__ COMUNE DI VIMODRONE

- Citta Metropolitana di Milano -

REPUBELICA ITALIANA

Rep. n. 10/2017

Contratto d’appalto per affidamento lavori di riqualificazione aree verdi

presenti sul territorio comunale — CIG 693206482C

L'anno 2017 (duemiladiciassetle) il giorno 10 (dieci) del mese di Maggio in

Vimodrone nella sede comunale, in via C. Battisti 54/56, avanti a me Doll.ssa Adele

digitale intestata a Moscato Adele Francesca Maria rilasciata da (D

_| non revocata, Pubblica Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il

TSR . o G valida sino o (N -

Comune & parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. ¢) del D.Lgs. 18/08/2000 n.

267 e s.m.i., domiciliatc per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza

l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano nelle condizioni volute

dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consensg,

_sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone Via Battisti

56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a ()|

rilasciatada (N id. .

valida sino al (S c non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo

Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di

Vimodrone nella sua qualita di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi del decreto.

sindacale di nomina n. 19/2014, prorogato con decreto sindacale n. 19/2015, che nel




contesto dell'Atto verra chiamato per brevita "Comune”;

2. Colombo Giardini s.r.l., C.F. 02181020983, con sede legale in Cernusco

Lombardone (LC) Via Regina 16, iscrizione alla Camera di Commercio di Lecco in

_| persona del Sig. Massimiliano Colombo nato 2 (N in qualita di

Amministratore Unico e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a Colombo

Massimiliano rilasciata da (R i r. (R - ida sino al

| @ = non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo

dell'Atto verra chiamata per brevita "Appaltatore”.

Detli comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente allo e della cui identitd personale io Segretario

_rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza direlta e carta di

identita n. (NN rilasciata da) (RN - valida fino al

@R  che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

| @) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articalo 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Gomune di Vimodrone ha necessita di procedere all'acquisizione dei lavori di

cui in oggello e per fare cid ha approvato con determina registro generale n. 842 del

| 15/12/2016 il progetlo e ha assunto la delerminazione a contrarre, stabilendo di

attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) e

mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara e con invito a n. 10 (dieci)

operatori selezionati come da elenco allegato alla citata determinazione e




demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale|

Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di

accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il

Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del

D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

¢) Con delerminaziong registro generale n. 929 del 29/12/2016 |'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Commitienza ha approvato tutli gli atti di gara e ha

lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel:

d) A sequito dell'espletamenlo della procedura, si sono trasmessi tulti gli atti al

Comune di Vimodrone e, che framite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilita e

congruita dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio  comune operante come Centrale Unica di Commitienza, con

determinazione registro generale n. 127 del 09/03/2017 ha approvalo tutte le

operazioni_di_gara svolte e si & disposta 'aggiudicazione a favore della Soc.

Colombe Giardini s.r.l.;

g) Della aggiudicazione ai sensi dellarticolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 & stata

comunicata ai soggelti interessati in data 21/03/2017 giusta comunicazioni in atti;

f) Il Rup ha afteslato che la suddetta determinazione di aggiudicazione & divenuta

__| efficace a sequito della verifica del possessao dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positive;

g) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del |

Comune;




h) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontd di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggello del presente affidamento e che in ogni

caso _ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione.

i) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria,

all'inesistenza -di_diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di

vota”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

il voto nelle assemblee socielarie nell'ullimo anno o che ne abbiano comungue

diritto; detta dichiarazione & stata acquisita dal Comune in sede di presentazione |

dell'offerta;

i) Con verbale del 05/05/2017 si da atto del permanere delle condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

k) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs n. 159/2011 il presente contratto non

deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000

mila:

I) Ai sensi del'articolo 26 comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup

compelente ha alleslalo il rispello delle disposizioni contenule nel comma 3 del

succitato articolo;

m) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha

altestato I'assenza di incompatibilita con ['Appaltatore;

n) L'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne




+ forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

_cui agli artt, 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel |

con le relalive clausole; in parlicolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappreseniate e domiciliate

S| CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atli e i documenti richiamali nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,

altresl, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato speciale d'appalto, la

Relazione tecnica, il Computo estimative, I'Elenco prezzi, le Schede di analisi nn.

7/2015 - 8/2015 - 9/2015 - 13/2015 - 16/2015 - 17/2017 eilDUVRI;

2) L'esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto

nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che

cosliluiscono la manifestazione integrale di tulli gli accordi intervenuli con

I'appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta economica presentata in sede di gara

b) dal Capitolato speciale d'appalto e dagli altri atti progettuali approvati con

determinazione registro generale n. 842 del 15/12/2016;

D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al

n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac;




d) dalle alire disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e |

le norme in materia di contabilitd, in vigore per il Comune, di cui |'Appaltatore

dichiara di avere esalla conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate,

formano parte integrante del contratio;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contralti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le clausole del contratio sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti

o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano meodificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per ['Appaltatore,

queslt'ultimo finuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolle a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto

disposto nel Capilolato speciale d'appalto e negli alli progeltuali o guanto dichiarato

_favorevole al Comune.

dall'Appaltatore nell'offerta, a prevalere sard l'interpretazione estensiva efo pil

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti non_suscettibili_di inserimento _di diritto _nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e ['Appallatore, dall'altro lalo, potranno concordare. le opporlune modifiche .al

sopra_richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei|

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potra apportare variazioni o

modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione,

conformemente a quanto previsto dagli  artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016,




nonche ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accelta, I'appalto a misura denominato lavori di rigualificazione aree

dei lavori di taglio fitosanitario, decespugliamento, abbattimento alberi con rimozione |

ceppaie, sfalcio preliminare mediante mulching, concimazione di fondo, preparazioneg

preliminare del terreno, fornitura piante, posa a dimora piante, formazione tappeto

erboso, realizzazione impianto irrigazione, come meglio specificato_nel Capitolato_

speciale d'appalto cui-si rinvia integralmente. Detto documento, in copia informatica

certificata conforme all'originale cartaceo da me segretario rogante, sono allegati al

presenie atto per costiluirne parte inlegranie e soslanziale e che le parli dichiarano

di ben conoscere e la cui ignoranza non potra essere in alcun modo eccepita. Con la

stipula del presente contratio, |'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

del Comune a prestare i lavori in oggelio e a porre in essere tulle le atlivila

| connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nel

Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni alle

condizioni, modalita e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato

con atto registro n. 842 del 15/12/2016 e composto dai seguenti elaborati: Relazione

tecnica; Computo melrico, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d'appallo,

DUVRI, Elaborali grafici. Le parti si obbligano in parlicolare a rispellare le condizioni

contrattuali previste nel Capitolalo speciale d'appaltoe nonché negli elaborati

approvati con il suddelto atto che si intendono parie infegrante e sostanziale del

presente atto, anche se non tutli materialmente allegati e che le parti dichiarano di

corioscere e la cui ignoranza non potra essere invocato come eccezione. |l Comune,

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ha provveduto a redigere il "Documento di




valutazione dei rischi da interferenze”, allegato al presente alto come parte

integrante e sostanziale. riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei

i 'appalto. |L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispettare
luoghi in cui verra espletato |'appalto. L'Appaltator d' pettare

le condizioni di cui al suddetto documento. || Comune si riserva la facolta di

richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

variazioni in_aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un

quinto dell'importo contratiuale ed ai patti, prezzi e condizioni ivi indicati, senza diritio

ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In

caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del

corrispettivo complessivo, |'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso o

indennitd oltre al corrispeltivo malurato per le prestazioni effettivamente eseguite,

calcolato sulla base dej dell'elenco prezzo cui & applicato il ribasso offerto in sede di

gara. Il Comune in aggiunta a quanto previsto sopra, nel proprio esclusivo interesse,

si riserva di richiedere, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al

miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto fino

alla concorrenza del cinque per cento dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di esequire tutte le variazioni di carallere non

sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non  mutino

sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportine a

carico dell'eseculore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potra

essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal direttore dei lavori..

| Qualora siano state effetiuale variazioni o madifiche contralluali, esse non daranno

titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la

rimessa in pristino della situazione preesistente. Le parti, in ogni caso, prendono alto

che l'importo complessivo di cui oltre, eventualmente aumentato del quinto in caso di




esercizio del Comune di detta facolta, essendo I'appallo a misura, & da intendersi

quale importo massimo di spesa per il Comune e non rappresenta in alcun modo un

impegno all'esecuzione dei lavori per l'intero ammontare.

4) | lavori del presente contratto devono essere esequiti nel termine essenziale

di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verbale di consegna lavori. e le parti dichiarano

che i lavori hanno avuto effetlivamente inizio il 10/05/2017 come risulla da apposiio

verbale di consegna, sottoscritto dall' Appaltatore e dal Comune in data 10/05/2017.

La consegna lavori & disciplinata dal Capitolato speciale d'appalto e attraverso

specifiche disposizioni che verranno imparlite dal Comune, sentito I'Appaltalore.

5) Il_corrispettivo massimo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e

perfetto adempimento delle prestazioni oggetlo del presenie contratto & quello

risultante dall'offerta dell’ Appaltatore formulata in sede di gara ed & di eurp 35.825,36

(trentacinguemilaotlocentoventicinguevirgolatrentasei) oltre IVA, nella _misura di

legge di cui euro 1.850,00 (milleottocentocinguanta) per oneri della sicurezza, come|

_risultante dall'offerta_prodotta in sede di gara. Come previsto negli atti di gara &

facoltd del Comune procedere all'esercizio dell'opzione del guinto in aumento. |

Comune informa |'Appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo & comungue

soggetlo  alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Diretiore

dell'esecuzione del contratio, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le

modificazioni appartate ai lavori. || corrispettivo indicato nel presente contratto si

riterisce alle prestazioni rese a perfetta reqola d'arte e nel pieno adempimento delle

modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti allAppaltatore dall'esecuzione del presente

contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanale

o che venissero emanate dalle competenti autoritd, sono compresi e compensati nel
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corrispettivo contrattuale. |l corrispettivo include tutte le alire imposte, ad eccezione |

dell'lVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le |

spese relative allo strumento di pagamento ulilizzato dall'Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo & registrazione.

Il corrispettivo contrattuale & stato stato determinato dall' Appaltatore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed &, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, facendosi carico

I'Appaltatore medesimo di oani rischio e/o alea. |'Appaltatore non potra vantare

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo

come sopra indicato. |l predetto corrispettivo sara fatturato secondo quanto previsio

_dal Capilolalo speciale d'appalto cui si rinvia integralmenie e comungue

successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata

in_termini_di gqualith e quantitia, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno

corriposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilitd del

Comune, previo accertamento delle prestazioni effetiuate, previa attestazione di

_reqolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle

certificazioni di cui sopra non venga carrisposta dal Comune non produrrd alcun

interesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione prevista, dovra

_contenere la descrizione delle attivita svolte, il riferimento al presente contratto, il

CIG e il relalivo periodo di compelenza e dovra essere inviata in forma elettronica in

attuativi e modificazioni. L'appallalore si impegna, in conformitd a quanto previsto

dalla normativa i materia, ad uniformarsi alle modalita di fallurazione elettronica
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adottate dal Comune. | termini di pagamento delle predette fatture saranno 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accredilale, a spese

dell'Appaltatore, sui seguenti conti correnti intestati allAppaltatore: @ @@

L'Appaltatore dichiara:che i predetti conti operano nel

rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i.. Le generalita e il codice fiscale

dei soggetli delegali a operare sui predetti conti sono contenute in apposita e sperata

dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte

integrante e sostanziale del contratto. In caso di fatiura irregolare, il termine di

pagamento & sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura

corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della

documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane

salva la_disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, refributive o

contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalita |

di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se |

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, |'Appaltatore non potra sollevare

_eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenli, né in ordine ai pagamenti gia

effettuati. || Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'arl. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui al decreto del Ministero

_dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di




importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa, procedera a verificare |

se il beneficiario & inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

una o pit carielle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale

importo. Nel caso in cui la societd Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un

inadempimento a carico del beneficiario i| Comune applicherd guanto disposto

dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sara dovuto per le

somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito,

Ogni_singola_fattura dovra contenere, oltre a tulio quanto indicalo sopra, la

- descrizione di ciascuno -dei servizi e/o forniture /-lavori cui si riferisce. Rimane inteso

che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisira d'ufficio

il documento unico di regolaritd contributiva (D.U.R.C.) alleslante la regolarita

dell' Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli_infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

_| dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso |'Appaltatore potra

_sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le atlivita

previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto

medesimo. Qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto |

di_potra risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da

comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi

dell'articolo 17 — ter del D.P.R. n. 833 del 1972 (“split payment’), introdotlo

dall'articolo 1 comma 629, della legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di

attuazione, I'LV.A. non verra liquidata all'Appaltatore ma verri versala, con |e

modalita stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dl Comune. Di

tale adempimento verra data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da

emanarsi e regisirarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del
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D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comungue, tutta la documentazione di

rendicontazione e di monitoraggio del presente contratio, anche fornita e/o

predisposta e/o realizzala dall'Appaltatore in _esecuzione degli adempimenti

contrattuali, tutti i dali e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di

qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranna di

titolarita esclusiva del Comune che potra, quindi, disporne senza alcuna restrizione

la pubblicazione, la diffusione e |'ulilizzo, per le proprie finalita istituzionall. Tutta la

documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente

contratto non potra essere, in alcun-modo, comunicata o diffusa a terzi, senza |a

preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento

da parte dell'Appaltatore a quanio siabilito nei precedenti commi, fermo restando |l

diritto al risarcimenic del danno, i| Comune avra facoltd di dichiarare risolto il

presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto. -

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche

_| contenute negli atti progettuali. L'Appallatore si impegna ad esequire le predette

| prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune

e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attivita lavorativa

in atto. L'Appaltatore, inolire, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel |

caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o

reso pill oneroso dalle atlivita svolle dal Comune e/o da terzi. Il Comune, per le

prestazioni in ordine alle quali & previsto da Capitolato lo svolgimento delle attivita

presso la propria sede, mettera a disposizione dell'Appaltatore i locali necessari allo

svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, I'Appaltatore si

obbliga, altresi. ad avvalersi di risorse con isiruzione, competenza ed esperienza |

adeguali alle funzioni che saranno loro assegnate; in ogni caso delle predette risorse |
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impiegate, almeno il 40% delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro

(gia libro matricola) dell'Appaltatore.

Le risorse preposte all'esecuzione delle atiivitd contrattuali da svolgersi presso gli

uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di

sicUrezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati

_anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Le prestazioni

devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e smi) e nel verbale di cooperazione e

coordinamento  solloscritto  dai -rappresentanti delle controparti. L'Appaltatore

| pertanto deve garantire di aver istruilo il personale tecnico che svolgera le suddette

_prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanio sopra il

Comune si_intende sollevato da qualsiasi  responsabilita. Sono a  carico

dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettive contrattuale indicato nel

| presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita oggetio del

presente contratio, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per |

I'attivazione e la prestazione delle stesse o, comungue, opportuna per un corretto e

complelo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi guelli_relativi ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetio alla

| esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta.regola d'arte, nel |

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, 1 termini e le|

prescrizioni_contenute nel presente contratto, nel Capilolato speciale d'appalto e

negli_atli di gara. Le preslazioni contrattuali dovranno necessariamente essere

confarmi alle caratieristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato

speciale d'appalto; in ogni caso, ['Appallatore si obbliga ad osservare,

14




nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche |

e di sicurezza in vigore, nonché guelle che dovessero essere successivamente|

emanale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula

| del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni

caso remunerati conil corrispeitivo contrattuale e I'Appaltatore non potra, pertanto,

avanzare pretesa di compensi a tale litolo, nei confronti del Comune,

| assumendosene ogni relativa alea. L'Appallatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed-il personale necessario per

I'esecuzione delle attivita secondo guanto specificato nel contrattc e negli atti di

gara richiamali nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN |SO vigenti per

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre  tutti gli strumenti e | metodi, comprensivi della relativa

documentazione, alti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle

| attivita alle norme previste nel contratto, cid anche in ragione di quanto stabilito nel

Capitolato speciale d'appalto;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi guelli

relalivi alla sicurezza e alla riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

_| indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria|

struttura  organizzativa coinveolta nell'esecuzicne del contratto, indicando |
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analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune gualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all'esecuzione delle attivita;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, fra l'altro, quelle derivanti dagli inforluni e dai danni arrecati al Comune o a

| terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

g

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attivita

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia

influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le

variazioni_intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione

__| dovra pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta maodifica;

_j)__con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, I'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi

professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex

dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri

autaritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30

marzo 2001 n, 165, introdotto dallart. 1, comma 42, lellera ), della Legge 6

novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L'Appaltatore dichiara di essere

aliresi a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento

recanle codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice di

comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso

nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente
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contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da

rapporti _privati. anche non patrimoniali, comprese le relazioni exiralavorative.

L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune |'esistenza di tali rapporti. nonché

situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante

rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; I'accertata violazione &

causa di risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attivita rientranti nel presente

contratto; (b) esequire |e prestazioni nei luoghi che verranno indicati. Con riferimento

a tutti i sub— contralli slipulati dall'appallatore per I'esecuzione del conlratto, & fatto

obbligo all'appaltatore stesso di comunicare al Comune il nome del sub-appaltatore,

l'importo del contratto, l'oggetto delle attivita affidate. L'appaltatore ha |'obbligo di

tenere costantemente aggiornata, per tulta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del

presente coniratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,

I'Appaltatore _ha |'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione efo

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi

decorrenti  dall'evento  modificalivo/integrative. . U'appaltatore ha  'obbligo  di

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possane intervenire per

tutta la durata del presente.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti|

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi|

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, |
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assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare |'Appaltatore

si impegna a rispeltare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto

le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga,

altresi, ad applicare nei confronti_dei propri dipendenti occupati nelle attivita

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori_a guelle risultanti dai

coniratti colletivi di lavoro applicabili alla dala di stipula del contratlo, alla calegoria e

| nelle localith di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da

successive _modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, faito in ogni caso

salvo il trattamenlo di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare |

sopra_indicati contralli collettivi_ anche dopo la loro scadenza e fino alla loro

sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano |'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca

alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del

contratto.

| Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, I'Appaltatore si impegna |

ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo |

saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta

esecuzione del contralto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta

del Comune, I'adempimento di tutle le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal

fine guanto previsto dall'articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appallatore  si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune,

I'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da

leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parle
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dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art.

30 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di oftenimento da parte del responsabile del

un'inadempienza contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati nell'esecuzione

del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvedera a traltenere |'imparto

_corrispondente all'inadempienza. || pagamento di quanto dovuto per le inadempienze |

accertate mediante il DURC verra disposto dal Comune direttamente agli enti

previdenziali e assicurativi. In_caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore,

negativo per due volte conseculive, il responsabile del procedimento, acquisita una|:

relazione particolareggiata predisposta dal direttore lavori, proporra, ai sensi del'art.

135 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2005, la risoluzione del contratto, previa contestazione

degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (guindici) giorni per la

presentazione delle controdeduzioni. Ove 'ottenimente del DURC negativo per due

volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Comune  pronuncera, previa

contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non

inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la

decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone

contestuale segnalazione all'Osservatorio per |'inserimento nel cazellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 , nel caso di ritardo

_nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n

50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento

inviterd per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, I'esecutore, a

provvedervi enfro | successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infrulluosamente il

suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della
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richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune si riserva di pagare anche in

corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute

al subappaltatore inadempiente. |l responsabile del procedimento predisporra delle

quietanze che verranno softoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di

formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del

procedimento provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

8)  L'Appaltatore ha I'abbligo -di mantenere riservati i-dati e le informazioni, ivi|

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetlo di ulilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da_quelli_strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comungue per i 5 (cingue) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore &

responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidelti. In caso di inosservanza

presente contratto, fermo restando che |'Appaltatore sard tenuto a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potra citare i contenuti
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essenziali del contrallo, nei casi in cui cid fosse condizione necessaria per la

pariecipazione dell'appaltalore medesimo a gare e appalli. Fermo restando quanto

previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, |'Appaltatore si

impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati

personali (D.Lgs. 30 giugneo 2003 n. 196 e s.m.l.) e ulteriori provvedimentl in materia.

9) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e|

prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13

del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali”

circa il traltamento dei dali parsonali conferiti per la soltoscrizione e I'esecuzione del

contratto stesso e di essere a conoscenza dej diritti che spettano loro in virtt dell'art.

i ad esso forniti per |la gestione del

contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello  stesso, per

I'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e

statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto |'appaltatore acconsente

espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del

Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le

risultanze delle offerle tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati

dall'appaltatore  al Comune avverrd anche per via telefonica e/o telematica nel

rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n.
196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di|

correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con

particolare atlenzione a quanto prescritlo riguardo alle misure minime di sicurezza da

adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono

esalli e cortispondona al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia |

responsabilita per errori maleriali di compilazione ovvero per errori derivanti da




| un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e carlacei.

1. 10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratio assume in proprio ogni

responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore

stesso guanto del Comune e/o di terzi. Inoltre I'Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilitd eventualmente

promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del

presenle contratto. E' obbligo dell' Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa

conforme ai requisiti indicali nel capitolato cui si rinvia, con esclusivo riferimento

massimale non inferiore a quello previsto nel Cap

to speciale d'appalio e con|

validila a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi

_alla sua scadenza, per la copertura di tutli i rischi di cui ai precedenti periodi, per |

quali resta in ogni caso fermo I'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore. Resta

inteso che l'esistenza, e, guindi la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui

al presenle punto & condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto,

qualora |'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momenio la piena

operativita della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolvera

di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e

fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma lintera |

responsabilita dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i

massimali assicurali dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancalo

| pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la

facoltd di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60

(sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'appaltatore fermo restando
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che il Comune procedera a compensare guanto versato con i corrispettivi maturati a

fronte delle attivita esequite. L'Appaltatore inoltre  assume ogni responsabilita

_| conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura

che violino diritti di brevetto, di autare ed in genere di privativa altrui. Qualora venga

promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino

| diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, ['appaltatore manlevera e terra indenne il

| Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso

terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Comune. |l Comune si obbliga ad

informare prontamente per iscritto ['Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui

sopra; in caso di difesa congiunta, il Comune riconosce all'Appaltatore la facolta di

| nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scello dal Comune.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di

dichiarare la risoluzione di diritto del presente contralio, recuperando e/o ripetendo |l

_| corrispettivo versato, detratto un equo compenso per |'avvenuto uso, salvo che

I'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e

dei programmi il cui diritto di esclusiva & giudizialmente contestato.

11)  L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in

subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo contrattuale

l'esecuzione delle seguenli prestazioni: taglio lappeto erboso e aree incolle,

| abbattimento alberti con rimozione ceppaie, lavorazione lerreno, formazione tappeto

erboso, fornitura e trapianio piante.

pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovra trasmettere al Comune, entro

Il Comune non provvederd al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e if

20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse
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dal/dagli subappaltatorefi.

| venti giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamento a

Qualora |'Appaltatore non frasmetta le fatiure quietanziate del subappaltatore entro

favore dell' Appaltatore.

L'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi

per fatti comungue imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

| subappaltatori dovranno mantenere, per tutta |a durata del presente contratio, i

requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in

maleria, per lo svolgimento delle attivila agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni

prima_dell'inizio_dell'esecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di

subappalto. Con il deposito del contrattoc di subappalto |'Appaltatore  deve

irasmellere, altresl, la documentazione attestante il possesso, da parte del

subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia

nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e

speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle

attivita allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,

il Comune non autorizzera il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentali, il Comune . procedera a

richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddeita documentazione, assegnando |

all'uopo un termine essenziale. decorso inutilmente il quale il subappalto non verra

autorizzatlo. Resla inleso che la suddetta richiesta di inlegrazione sospende il

lermine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
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dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del

Comune, della perfetta esecuzione del contratio anche per la parte subappaltata,

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da gualsivoglia |

pretesa di terzi per fatli e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratte di subappalto

gualora, durante |'esecuzione dello stesso, vengano acceriati dal Comune |

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la

risoluzione, avuto riguardo all'inferesse del Comune. In tal caso I'Appaltatore non

avra dirilto ad aleun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di

| esecuzione del contratto.

per le prestazioni affidate in subappalio gli slessi prezzi unitari risultanti

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento.

L'esecuzione delle allivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.

In_caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedent

commi, il Comune pubd risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdila dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revochera, in|

autotutela, 'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Igs.

n. 50/2016

12) ['Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e correita esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonche a prestare la propria collaborazione

per _consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare |
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tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere imparlite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e si intendono qui

integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei

assunte dall'Appaltatore, verra applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,05

casi sopra richiamati, in caso di ulteriori ritardi nell'adempimento delle obbligazioni|

(zerovirgolazerocingue) per mille e |I'S (cingue) per cento dellammontare netto

contrattuale, IVA eoneri della sicurezza esclusi, per ogni adempimento riscontratto a |

seconda della graviti del medesimo. In ogni caso deve considerarsi ritardo anche il

caso in cui 'appaltatore esegua le prestazioni oggetto del contratto in modo anche

solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto e al

capitolato. In tal caso il Comune applichera all'appaltatore la suddetta penale sino

alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente

conforme al presente contratto e al capitolato, fatto salvo il risarcimento del magaior

danno.

Gli_eventuali inadempimenti contratluali che daranno luogo all'applicazione delle

penali, dovranno essere coniestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore

dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovra comunicare, in ogni caso, per

iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente

documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al

Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non

siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere

applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Comune potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con
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quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difello, avvalersi della

cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

| giudiziario. Il Comune potra applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della

misura massima_pari al 10 (dieci) per cento dell'importo / valore massimo

complessivo del contratto; I'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione

delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in |

nessun caso |'appaltatore dall'adempimento -dell'obbligazione per la quale si & reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui limporlo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per

cento_ dellimporte del contralto, potrd trovare applicazione guanto previsto

nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi, | rilievi sono le azioni di

| avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni |

contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore |

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra

contenere uno o pid rilievi. | rilievi non prevedono di per sé I'applicazione di penali,

ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterali e

accumulali, danno luogo a penali. In caso di 3. (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applichera all'Appaltatore una penale pari all'l (uno) per

mille dell'importo contratiuale. | rilievi sono formalizzali altraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora |'Appaltatore ritenga di procedere alla

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con

elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (lre) giorni lavorativi
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| dall'emissione della nota di rilievo.

14) A garanzia dell'esatio e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, I'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari

ad un importo di euro 7.752,25 (settemilasettecentocinguantaduevirgolaventicingue), |

mediante la slipula di una fideiussione assicurativa n. 05118691000056 con primario

Istituto assicurativo Societa Cattolica di Assicurazione, secondo le modalitad e

condizioni di sequito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 &

140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la

cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti- dall' Appaltatore,

anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla

cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresi la serieta

dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del

contratto e, comunqgue, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dal contratto, secondo le modalitd ed alle condizioni di seguito indicate -|

previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso 'Appaltatore - a seguito della

piena ed esalla esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi dettl termini.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace |la predetta cauzione, mediante

| rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comungue, sine al perfetto

adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtl del presente

atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve

presenlare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetla di "pagamento a semplice richiesta”, abbligandosi il fideiussore,

su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in
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caso d'opposizione dell'appaltatore avvero di terzi aventi causa e anche in caso di

fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si soltoposizione ad

altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga |

al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia &

progressivamente svincolala in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione

_del contratto _nel limite massimo_dell'80 (ollanta) per cento dell'iniziale importo

garantito seconde quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2018,

subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto

garante, di un documento attestante |'avvenuta esecuzione delle prestazioni

contrattuali. In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora 'ammontare della

garanzia preslata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per

qualsiasi allra causa, anche inerente all' affidamento del contratto. I'Appaltatore |

dovrd provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento

a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratio.

La cauzione & estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatio

@ corrello adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti

dell'ari. 1938 cod. civ., nascenli dal presente contratlo.

15)  In caso di inadempimento dell'Appaliatore anche di uno solo degli abblighi

assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore

_comungue a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata A/R
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dal Comune, il medesimo ha la facolta di considerare risolio di diritto il contratto e di

ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

_applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’ Appaltatore

per il risarcimento del danno,

Il Comune si riserva il diritto_di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare

complessive delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valare dello stesso, ovvero

“nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Appaltatore. In

tal caso il Comune ha la facoltd di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il dirtto  al

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnhare previamente

alcun_termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai

sensi dell'art, 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa

_| dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno

dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per |'aggiudicazione |

del contratto nanché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attivita ivi

previste;

b) qualora |'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le

caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel|

Capitolato speciale d'appalto e negli atti progettuali;

c) mancala reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte

del Comune;

d) mancalta coperlura dei rischi durante tutta la vigenza del contratlo;
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e) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalita di esecuzione del

servizio (art. B); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di

riservatezza (art. 8); responsabilita per infortuni e danni (art. 10); sub

affidamento/subappalto (art. 11); cauzione definitiva (art. 14); Divieto di cessione del

contratto, cessione del credito (art. 17).

Costituisce causa di risoluzione del coniralto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis

della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento.,

In caso di risoluzione del contratto |'Appaltatore si impegnera a fornire al Comune

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente

o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.

50/2016 il Comune si riserva la facolta di interpellare progressivamente | soggetti

che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attivita oggetto dell'appalto,

51 procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato |la prima migliore

offerta fino al gquinto migliore offerente, escluso I'eriginario aggiudicatario.

_L'affidamento avverrd alle medesime condizioni gid proposte dall'originario

_aggiudicatario in sede di offerla. In tal caso I"Appaltatore si impegna a porre in

essere ogni attivita necessaria per assicurare la continuita delle prestazioni.

Il presente contratto & inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di_cui al D.lgs. n. 231/2001, che im

all'Appaltatore  di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi

condizionato in via risoluliva all'esilo negativo del controllo di veridicita delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi

— fatto salvo quanto previsto dallart. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 — il|
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presente contratio si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'intero_importo _della stessa o per la parte

percentualmente proporzicnale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile

escutere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara

comunicata all' Appallatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il

diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

16) |l Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusia causa;

b) reiterali inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano

incidenza della esecuzione delle prestazioni. il Comune medesimo potra recedere in

tutto o in parle unilateralmente dal contratto, con un _un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o

_PEC. In tali casi, 'Appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune delle attivita

prestate. purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente ora per allora a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore |

compenso  e/o indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 codice civile, Si conviene che per giusla causa si intende, a lilolo

meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia slalo deposilato conlro

I'Appaltatore un ricorse ai sensi della legge fallimentare o di alira legge applicabile in

materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
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composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordate con |

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato

della gestione degli affari dell'Appaltatore; ogni altra fatlispecie che faccia venire

| meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. E' altresl’ considerata

giusta causa, qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o

'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile lecnico

dell'Appallatore siano condannati, con sentenza passata in giudicalo, ovvera con

sentenza di applicazione della pena-su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la |

pubblica Autorita, 'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettali alle misure previste dalla normativa antimafia. In tali casi il Comune ha

diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e gualungue sia il suo

stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il Comune potra recedere dal

contratto qualora fosse accertato il venir mena di ogni altro requisito morale richiesto

dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative interessanti il

Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, lo stesso Comune

potra recedere in tutlo o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con |ettera

raccomandata A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, 'Appaltatore ha

dirito_al pagamento di guanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i

corrispellivi e le condizioni di conltratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi prelesa

_risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche

in deroga a quanto stabilito all'art, 1671 codice civile.

| In_aggiunta a quanto sopra previslo, il Comune, in ragione di quanto previsto dal
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decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 come converlito dalla legge del 07 agosto 2012

n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in gualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso nen inferiore a

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1959 n. 488

successivamente alla stipula del presente atio siano miglioralivi rispetto a quelli di

questi ultimi e I'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso

I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseguite.

Il Comune ha diritto di recedere per qualsiasi motive, a suo insindacabile giudizio e

senza hecessild di molivazione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R

dalla data di efficacia del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comportti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, |'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente esequito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di

contratto, nonché di un indennizzo pari al 5 (cinque) per cento calcolato come segue:

il ventesimo dell'importo delle attivith non eseguite & calcolato sulla differenza tra

I'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e 'ammeontare delle attivita

eseguile. In ogni caso si applica quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n.

50/2016.

17) E fatto assoluto divieto All'appallatore di cedere, fatie salve le vicende

50/2016, il presente contratto, a pena di nullita della cessione medesima. Per tutto

quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106del D.lgs. n.
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50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, il Comune fermo restando il diritte al risarcimento del danno, ha

facolta di dichiarare risolto il to. L'Appaltatore pud cedere i crediti derivanti dal

coniratto nelle modalita espresse all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto

dell'8/10/2009.a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto

di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla legge. n. 52/1991. E' fatto, altresi, divieto all'Appaltatore di

conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In ogni caso, & falta salva ed

impregiudicala |la possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le

medesime eccezioni opponibili all'appaltalore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non_esaustivo, ['eventuale compensazione dei crediti derivanti|

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo

al presente contrallo al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,

affinche lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. |l

pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG .

In caso di inosservanza da parle dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
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136, I'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari. Ferme

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene

che, in _ogni caso, il Comune, in ottemperanza a guanto disposto dall'articolo 3

comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente

alcun lermine per I'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,

nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Appaltatore con raccomandata A/R, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni

siano eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste italiane ai sensi della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187

nonché della delerminazione dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici (ora

ANA.C) n. 8 del 18 novembre 2020. L'Appaltatore & tenuto a comunicare

tempestivamente e comungue entro & non oltre 7 (selte) giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su detli conti.

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell'articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaliatore, il  subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia

dell'inadempimento della propria cantroparle agli obblighi di tracciabilita finanziaria di

_ | cui alla norma sopra richiamata é tenuto a darne immediala comunicazione al

Comune e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti soltoscritli con i subappaltatori
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e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

| transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni di pagamento costituisce |

causa di risoluzione del contraito

assoluta del contratlo, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli|

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, I'Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante

che nel relativo sub-contratto & stala inserita, a pena di nullita assoluta. un'apposita

clausola con la guale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilitsd dei flussi

finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo_attestato,

richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito

dell'espletata verifica ogni pill opportuna determinazione, ai sensi di legge e di

contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei

_| conti correnti dedicali o alle persone delegate ad operare sugli stessi, |'Appaltatore &

tenuto a comunicarle lempeslivamente e comungue entro e non oltre 7 (sette) giorni.

_| In difetto di tale comunicazione, |'Appaltatore non potra tra l'altro sollevare eccezioni

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposlo al punio 4.9 della

delerminazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autoritd per la Vigilanza sui

contratli pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente
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aleun termine per l'adempimento, si riserva di tisolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi allappaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di reiterati

inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra |'appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla

| stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggetie ad VA, che |'Appaltatore & tenuto a versare, con diritto di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atio dovra

essere applicata |'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.

131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di

bolLo & assolta in modalita telematica emdiante “Modello Unico Informatico” ai sensi

dell'articolo 1 camma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal |

DM 22/02/2007.

21) |l presente contratio ed i suoi allegati costiluiscono manifestazione integrale

della volonta negoziale delle Parti che hanno altres] preso piena conoscenza di tutte

le_relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comungue,

qualunque modifica al presente atto ed ai suoj allegati non potra aver luogo e non

potrd essere provala che medianle allo scritlo; inolire, I'eventuale invalidita o

l'inefficacia di una delle clausole del presente contralto non comporla l'invalidita o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

_| richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non coslituisce in
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nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parli si riservano

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presenie contratto si

intendono_regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti: di conseguenza

essa non verrd sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o

integralivi @ sopravvivra ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la maleria

| tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle

degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontd derogativa delle Parti

manifestata per iscritto.

22) A tutti gli effetti del presente-contratto, |'Appaltatore elegge domicilio presso la

sede_amminisirativa sita in Merate (LC), Via del Calendone n. 21, indirizzo posta

elettronica: colombo giardini@legalmail.it, .lelefax; 0399285054, Le notificazioni e le|

elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo

sopra_indicato o a mezzo lelefax al numero sopra riportato, dati dichiarati|

dall'Appaltatore e, fermo guanto comunicato tramite atli stesi in contraddittorio, che

non necessitano di ulteriore comunicazione.

23) Il Comune di impegna a comunicare all'Appaltatore il nominative del

responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo,

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

ogni eventuale variazione al riguardo.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con |'ausilio di persona di mia fiducia mediante 'utlizzo e il

controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 41 (quaraniuno)

pagine a video, oltre al Capitolato speciale d'appalto su n. 36 (irentasei) pagine a

video, alla Relazione tecnica su n. 3 (tre) pagine a video, al Computo estimalivo su
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n. 8 (otto) pagine a video, all'Elenco prezzi su n. 3 (ire) pagine a video, alla Scheda

di analisi n. 7/2015 su n. 4 (quattro) pagine a video, alla Scheda di analisi n. 8/2015

su n. 4 (quattro) pagine a video, alla Scheda di analisi n. 9/2015 su n. 4 (quattro) |

pagine a video, alla Scheda di analisi n. 13/2015 su n. 5 (cinque) pagine a video, alla

Scheda di analisi n. 16/2015 su n. 4 (quattro) pagine a video, alla Scheda di analisi

n. 17/2015 su n. 6 (sei) pagine a video e al DUVRI su n. 19 (diciannove) pagine a

_video, con imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante "Modelle Unico |

Informatico”, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, I'hanno

ritenuto conforme alle loro volonta e lo approvano-ed a conferma di cid lo

soltoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalita elettronica, ai|

sensi del combinalo disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del

D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il sig. Massimiliano Colombo in rappresentanza della soc. Colombo Giardini s.r.l. ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me,

Segretario rogante, verificata.

lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per I'Amm. C.le — Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalita elettronica)

Per la soc. Colombo Giardini s.rl. — Massimiliano Colombo (f.to in modalita

elettronica)

Il Segretario generale rogante — Doll.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.io in

modalita elettronica)

Il_sottoscritto Massimiliano Colombo nella sua qualitd di Amministratore Unico e

Legale Rappresentante della soc. Colombo Giardini s.r.l. dichiara di avere

parlicolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
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documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., I'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuli e di

avere parlicolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In_particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e|

condizioni di sequito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); arl. 5 (Corrispettivi

modalita di pagamento e fatiurazione); art. 6 (Condizioni e modalita di esecuzione &

obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10

(Responsabilita, Brevetti industriali e diritti d'autore); art. 11 (Subappalto); art. 13

(Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione): art. 15 (Risoluzione):

art. 16 (Recesso): art. 17 (Divieto di cessione del Gontratto e cessione del credilo);

art. 18 (Tracciabilita dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 23 (Clausola

fi nEl.I.gJ.r,. -

L'Appaltatore - soc. Colombo Giardini s.r.l. — Massimiliano Colombo (f.to in modalita

eleltronica)
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CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per
realizzare a misura, i “lavori di riqualificazione aree verdi” presenti in localita diverse del territorio
comunale come meglio indicate nei documenti di progetto.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera,
mezzi, attrezzature ed assistenza tecnica, con tutte le certificazioni richieste dalla legge, con tutte le reti
collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L’esecuzione dei lavori deve sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I’articolo 1374 del codice civile.

Le opere in appalto sono “lavori di riqualificazione”, e si articolano come segue:

Aree d’intervento
e Scheda 7 — Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci I
Scheda 8 — Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci 11
Scheda 9 — Giardino di Santa Rita
Scheda 13 — Via Padana Superiore aiuole
Scheda 16 — Via della Resistenza
Scheda 17 - Cimitero
Interventi

taglio fitosanitario decespugliamento
abbattimento alberi con rimozione ceppaie
sfalcio preliminare mediante mulching
concimazione di fondo

preparazione preliminare del terreno
fornitura piante

posa a dimora piane

formazione tappeto erboso
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e realizzazione impianto irrigazione

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 51.549,92 compresi gli oneri per la
sicurezza, stimati in € 1.850,00, oltre iva di legge cosi suddiviso:

e Lavori € 28.578,92

e Fornitura €21.121,00

e Oneri sicurezza €1.850,00

Gli oneri della sicurezza stimati in € 1.850,00 non sono soggetti a ribasso, pertanto I’importo dei
lavori e forniture assoggettabile a ribasso ammonta a €49.699,92 e sara liquidato a misura, solo
dopo I’avvenuto completamento degli interventi .

Art. 3 - MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

11 contratto ¢ stipulato “a misura”.

L’importo del contratto puo variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando le condizioni previste dal presente capitolato
speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco 1 quali, cosi ribassati, costituiscono 1 prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantita eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate.

Il valore dell’appalto , per eventuali ulteriori esigenze, pud essere ridotto o aumentato fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo netto contrattuale, senza che I’affidatario possa sollevare
eccezioni o pretendere indennita.

Art.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE
SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS24 (Allegato A DPR
207/2010) Classifica I (art. 61 DPR 207/2010) >> - Opere a verde e arredo urbano”.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella
lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato
speciale d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:

a) Il presente “Capitolato Speciale d’ Appalto” - di seguito “CSA”.
b) 1l computo metrico estimativo.

c) L’ Elenco dei Prezzi Unitari - di seguito “EPU”.

d) Relazioni di intervento.

e) Tavole di intervento.

f) Il piano di sicurezza prodotto dall’impresa aggiudicataria.

g) Il cronoprogramma.

h) 11 DUVRL

I documenti elencati, possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’appalto, fatto
salvo il presente capitolato speciale e I’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione
appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i
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e il D.P.R.5 ottobre 2010, n.207
e ilD.Lgs. 9 aprile 2008 n.81

e il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152
e il D.M. 19 aprile 2000, n.145

Art. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione da parte dell’appaltatore, del contratto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

1. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono
I’immediata esecuzione dei lavori.

2. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte
integrante e sostanziale, I’appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in
sede di offerta da atto:

a. di aver constatato la congruita e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi
posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai
luoghi, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative;

b. di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo

3. Gli eventuali esecutivi di cantiere previsti per gli impianti di irrigazione redatti dall’ Appaltatore
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.

Art. 8 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs.
50/2016.

Qualora D’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore
economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 9 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI
CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini € ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza
professionale e con 1’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con I’indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3,
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art.10 NORME GENERALI SUI MATERIALIL, I COMPONENTI, I SISTEMI,
L'ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 16
e 17 del capitolato generale d’appalto.
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L’Amministrazione provvedera a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti necessari
all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea
delle aree ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

L’impresa provvedera invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le
autorizzazioni necessarie per I’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso
al cantiere e per 1I’impianto del cantiere stesso.

Art. 11 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i.

1. In particolare, 1’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese,
interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto, dovranno utilizzare uno o piu conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro
sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovra
altresi essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti
correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice
Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici e il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13
L. 3/2003.

4. L’appaltatore ¢ tenuto altresi ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i1 subcontraenti
della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla citata legge. A tal fine, ¢ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, con cadenza settimanale / quindicinale / mensile, per il periodo di riferimento,
I’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il
nome del sub-contraente, 1'importo del contratto, 1'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte
della stazione appaltante.

5. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari comporta
I’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e s.m.i., oltre alla nullita
ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E’ facolta della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 1
termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori,
I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto 1’inadempimento ¢ considerato grave
negligenza accertata.

Art. 13 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 14 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, ai sensi dell’art 107 del D.Lgs 50/2016 il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando
le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la
sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte.

I direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il
verbale di sospensione ed il verbale di ripresa dei lavori.

Art. 15 PENALI

Per la mancata o ritardata consegna del cronoprogramma e dei Rapporti Giornalieri di Lavoro
(R.G.L.), per la mancata, ritardata, carente, cattiva esecuzione dei lavori, per i danni inferti al
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patrimonio botanico comunale (prati, alberi, arbusti, rampicanti, tappezzanti ed altre tipologie vegetali)
causati durante lo svolgimento dei lavori di impianto oltre ad essere addebitati all’ Appaltatore tutti gli
oneri relativi alla rifusione dei danni stessi, diretti ed indiretti, saranno applicate le penali stabilite nel
presente capitolato.

Penali ed altre detrazioni previste:

per la ritardata consegna del cronoprogramma previsto dal C.S.A. sara applicata una penale
di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite dal Cronoprogramma previsto dall’art.
1.3 del C.S.A e/o stabilite da ogni singolo Ordine di Servizio sara applicata una penale
di Euro 60,00 (sessanta/00) sia sull’inizio sia sulla fine dei servizi/lavori stessi e per ogni
singolo servizio/lavoro ad esclusione dei casi previsti al punto seguente;

per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite dal Cronoprogramma previsto dall’art.
1.3 del C.S.A e/o stabilite da ogni singolo Ordine di Servizio sara applicata una
penale di Euro 100,00 (cento/00) sulla fine dei lavori di piantagione delle nuove piantine;

per la ritardata comunicazione scritta del nominativo del Referente di cantiere prevista
dall’art. 1.4 del C.S.A. sara applicata una penale di Euro 40,00 (quaranta/00) per ogni
giorno di ritardo;

per la ritardata consegna dei Rapporti Giornalieri di Lavoro previsti dall’art. 1.5 del C.S.A.
sara applicata una penale di Euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni
Rapporto Giornaliero di Lavoro;

relativamente alla disponibilita di manodopera prevista dall’art. 1.6 del C.S.A. o richiesta
dalla D.L. con Ordine di Servizio o dichiarata dall’Appaltatore in sede di offerta, sara
applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni operatore in meno e per il giorno
dell’accertamento; il servizio/lavoro sara immediatamente sospeso e, per ogni giorno di
ritardo, oltre al giorno della sospensione, nella ripresa del servizio/lavoro stesso, sara
applicata una ulteriore penale di Euro 50,00 (cinquanta/00);

per ogni operatore trovato sprovvisto di tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 1.7
del C.S.A. sara applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni accertamento;
per ogni accertamento di mancata raccolta di rifiuti o di risulte, come prevista dai singoli
servizi/lavori e dall’art. 1.9 del C.S.A., sara applicata una penale di Euro 50,00
(cinquanta/00);

nell’ambito della manutenzione in garanzia e sostituzione delle piante messe a dimora, in
caso di mancata o ritardata sostituzione sara applicata una penale di Euro 10,00 (dieci/00)
per ogni pianta non sostituita e per ogni giorno di ritardos

L’applicazione delle penali non estingue, in ogni caso, I’eventuale maggiore danno subito. Gli importi
relativi alle penali applicate dalla D.L. e ai danni eventualmente provocati al patrimonio saranno
dedotti dall’importo netto dovuto per ogni singolo Stato di Avanzamento.
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Art. 16 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE,
COMUNICAZIONI GIORNALIERE.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori redige un programma dei lavori che deve essere consegnato e
autorizzato dalla D.L.

Sulla base del programma esecutivo 1’appaltatore comunica giornalmente alla D.L. i lavori eseguiti
indicando in una nota di servizio il personale presente, i mezzi ed i materiali impiegati.

Art. 17 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) 1l ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) D’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 1'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato I del
Decreto n. 81 del 2008.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori d’impianto o sulle
scadenze intermedie degli stessi, esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a 30
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(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), mediante emissione di certificato di
pagamento al raggiungimento del 50 % dei lavori previsti.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo I’approvazione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione.

Entro 1 15 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista per il SAL di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette,
il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
........................ ” con I’indicazione della data.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato.

Qualora I’appaltatore si sia avvalso del subappalto, deve trasmettere al D.L. le fatture quietanzate del
subappaltatore entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento. Qualora 1’esecutore motivi il
mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarita dei lavori eseguiti dal
medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante sospende 1 pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

L’ Amministrazione Comunale procedera, mediante 1’acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva (DURC), a verificare la regolarita contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata
aggiudicataria.
L’ Amministrazione Comunale procedera al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di
cui sopra, della regolarita contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali
subappaltatori.
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Art. 20 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

11 Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le
riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali
I’esecuzione del lavoro ¢ stata assoggettata.

Col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la
cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione
ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se 1'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in
ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.

La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata entro
90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

L’ Amministrazione Comunale procedera, mediante I’acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva (DURC), a verificare la regolarita contributiva ed assicurativa dell’impresa risultata
aggiudicataria.
L’ Amministrazione Comunale procedera al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di
cui sopra, della regolarita contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali
subappaltatori.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per Ila
difformita ed 1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - LAVORI A MISURA - ONERI PER LA SICUREZZA

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
12
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per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per I’esecuzione dell’appalto.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza in presenza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento
¢ effettuata dalla direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva, ove nominato.

Ai fini della tenuta della contabilita ¢ consentito 1’utilizzo di programmi informatizzati.

Art. 22 - LAVORI IN ECONOMIA E NUOVI PREZZI

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata con le modalita previste dall’Elenco dei Prezzi
Unitari.

Nel caso di nuovi prezzi sara analizzata la voce di costo e a questa saranno aggiunti le spese generali e
gli utili d’impresa con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.
Ai fini di cui al comma 2 le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinati nella
percentuale complessiva del 24,30 % (ventiquattro virgola trenta per cento).

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 23 - VARIAZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per cid 1’appaltatore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che 1’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.
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Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo
periodo.

Art. 24 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi unitari gia contenuti oppure
ottenuti secondo le modalita stabilite dall’Elenco dei Prezzi Unitari contrattuale.
Per la formazione di nuovi prezzi si procedera con i criteri e le modalita di cui al precedente art. 22.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 25 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di
igiene e di edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la
valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore ¢ soggetto a tutti gli adempimenti di legge in tema di sicurezza e salute ed in
particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente
elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare 1 lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
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L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi
dell’articolo 131 comma 2 lettera ¢) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del
decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 1’appaltatore ¢ tenuto ad
acquisire 1 piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42
comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

L’appaltatore € solidalmente responsabile con i1 subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 - SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione della stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che Dl’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato € non puo essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
I’operatore economico al quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo. Il contratto di subappalto
deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore
assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i.

c) che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla
stessa stazione appaltante:

1. la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

15

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel.02 25077245~ Fax 022500316 — E-mail c.leone @comune.vimodrone.milano.it
Pratica trattata da :arch. Clara Curreri - tel 02 25077202 — E-mail: c.curreri @comune.vimodrone.milano.it

Z\LLPP\Archivio\D\D.04 determinazioni\DETERMINAZIONI 2016\--- del--- RIQUALIFICAZ. AREE VERDI\0O3. capitolato verde.docx



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo @ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 02250771— e-mail urbanistica@comune.vimodrone.milano.it
Citta meh’crpcrlitana di Milano e-mail lavoripubblici @ comune.vimodrone.milano.it

2. una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di
cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

3. 1 dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte
della stazione appaltante del DURC di quest’ultimo;

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in
materia di sicurezza se nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorita Giudiziaria ai sensi del D.L. 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla L 28 giugno 1995, n. 246.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 28 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Nei rapporti con i propri subappaltatori, I’appaltatore ¢ tenuto ad accordare termini e condizioni di
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 recante
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

L’affidatario dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora 1’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende I’emissione del successivo certificato di
pagamento a favore dell’affidatario.

In caso di cessione del credito, 1’appaltatore ¢ tenuto a presentare alla stazione appaltante, entro 30 gg
dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori
oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate

di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
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La Stazione Appaltante non procedera all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione se I’appaltatore non avra ottemperato agli obblighi di cui al presente
articolo.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RECESSO

Art. 29 — RISERVE E CONTROVERSIE

Ai sensi dell’art.191 del Regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul
primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle
sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del
D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di
servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita
dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo
specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I’appaltatore
ritiene gli siano dovute; qualora ’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della riserva, I’appaltatore ha 1’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,
entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del Regolamento.

Art. 30 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono
richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Igs n. 81 del 2008,
I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso
obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti a presentare a
richiesta la tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
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autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Art. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalita di cui agli
artt.108 e seguenti del D.Igs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale nonché alle norme previdenziali;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D.gs n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore
dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Igs n. 81 del 2008.

Il contratto ¢ altresi risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per
lI'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante potra recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel
cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a
tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procedera
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al pagamento del valore delle opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione
del rimanente, nei limiti delle utilitd conseguite.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 32 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L’appaltatore ha I’obbligo di comunicare formalmente per iscritto I’ultimazione dei lavori al direttore
dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione. In ogni
caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario,
senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante.

Il certificato di ultimazione puo disporre 1’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 33 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Il
certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se
’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante ’esecuzione dei lavori la stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 34 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti 1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono
a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita al contratto, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per 1 particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile.

b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto.

c) L’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;

d) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

e) Il mantenimento e la manutenzione delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite.

f) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali.

h) Le spese, i contributi, 1 diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e 1
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 1'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza.

i) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla
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direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili,
nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

j) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti € comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge,
ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade
confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere.

k) La messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna.

) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale.

m) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire 1’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla stazione appaltante (consorzi, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti 1 permessi necessari € a seguire tutte
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potra essere richiesto
alcun compenso aggiuntivo per 1’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 35 - MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e
rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con
le procedure di cui al D.Igs. 152/2006 e s.m.i, in particolare agli art. 185 e 186.

I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto
devono essere trattati in conformita alla normativa vigente.
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L’appaltatore & responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui
al presente appalto. Tutti 1 rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e
conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste
dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono
comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in
impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso
agli adempimenti di cui al D.1gs. 152/2006.

Per tutti 1 materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, 1’appaltatore, anche nel caso di
lavorazioni affidate in subappalto, ¢ tenuto a trasmettere alla D.L. la seguente documentazione: copia
del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.

Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute in materia ambientale.

Art. 36 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art. 37 - DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura
stabilita dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’appaltatore entro il
termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si ¢ verificato I’evento. Per le sole opere stradali non
saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle
acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 38 — SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o
privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
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Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione ’articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 38 bis - Garanzie — Deposito cauzionale definitivo e polizza assicurativa

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto
I’ Appaltatore ¢ obbligato a depositare idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore
del Comune.

La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere efficacia fino
ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune, con la quale verra attestata 1’assenza
oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione
del contratto.

La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di
inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo ¢ automatico, senza necessita di
nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la
normativa vigente.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per I’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione
del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

A copertura della attivita previste dal presente Contratto, 1’ Appaltatore, prima della sottoscrizione del
Contratto, dovra esibire: una polizza assicurativa di Responsabilita Civile verso Terzi e Prestatori
d’Opera con massimale non inferiore a:
e Responsabilita Civile Verso Terzi (RCT): Euro 500.000,00 unico per sinistro;
e Responsabilita Civile verso Prestatori d’Opera (RCTO): Euro 500.000,00 per sinistro, con
il limite di Euro 300.000,00 per ciascun prestatore d’opera.
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Tale polizza dovra essere vigente a partire dalla decorrenza del contratto fino alla conclusione dello
stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la
continuita.

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento
dell’ Amministrazione, fermo comunque che l'operativita o meno della polizza assicurativa non libera
I’operatore dalle proprie responsabilita, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Nel caso in cui I’operatore avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue
attivita operante anche ai fini del presente affidamento, dovra produrre un’appendice alla stessa,
nella quale si espliciti che I’appendice in questione copra anche le attivita oggetto del presente
affidamento, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non
¢ inferiore ad € 500.000,00 mentre la durata dovra coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del
contratto fino alla sua scadenza.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui I’operatore
sara responsabile anche per conto di eventuali sub affidatari.

In caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all’amministrazione comunale da parte di
terzi in relazione alle attivita oggetto del presente affidamento, si procedera nel rispetto del seguente
iter procedurale cui I’operatore ¢ obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire
direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali,
procedera all’apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCTO del Comune
denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;

b) Nella denuncia di sinistro il Comune indichera alla Compagnia la presenza di un contratto
d’affidamento per la gestione delle attivita oggetto del presente capitolato e comunichera
che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di
possibile responsabilita in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;

c¢) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverra al Settore
Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse
evincere una responsabilita in capo all’operatore e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto
agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di
risarcimento, si procedera a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice
del Comune e all’operatore affincheé provveda obbligatoriamente all’apertura del sinistro
sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per
conoscenza anche al diretto interessato richiedente 1 danni.

d) E’ fatto obbligo all’operatore comunicare al Settore contratti e Affari legali dell’avvenuta
apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’operatore costituisce un obbligo
contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potra essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi
per I’equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facolta di
risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.
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CAPO 12 OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE

Art.39 - DEFINIZIONI

Si definisce
Committente: la Stazione Appaltante, ovvero I’Ente, la Societa o il Consorzio che appalta i servizi;

Appaltatore: 1’Impresa, la Cooperativa, la Societa, 1’Associazione temporanea, il Consorzio che
esegue i servizi; nel caso di Associazioni temporanee e Consorzi si fa riferimento al “capocommessa”;

Direzione Lavori: 1’Ufficio che il Committente ha preposto al controllo in senso lato, alla
contabilita dei Lavori e all’emissione degli Ordini di Servizio; la figura che impersona 1’ufficio
di direzione dei lavori viene indicata per comodita e per 1’uso comune Direttore dei Lavori.

Art. 40 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTIPRELIMINARI

Prima di presentare I’offerta per 1’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale
d’Appalto (in seguito CSA), I’Impresa dovra ispezionare i luoghi per prendere visione delle
condizioni locali di lavoro e delle condizioni vegetative generali delle aree e dovra assumere tutte
le informazioni necessarie in merito ai lavori sia di impianto sia di manutenzione.

Si precisa che, per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di sopralluogo delle aree verdi,
il Servizio Opere pubbliche e Patrimonio previo appuntamento con il referente (tel.02 25077202) ¢ a
disposizione, per I’intero periodo di apertura dei termini, ogni lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore
10.00 alle ore 13.00. Eseguito il sopralluogo 1’operatore economico aggiudicatario non potra eccepire
alcuna contestazione relativa allo stato dei luoghi, alla loro accessibilita e alle aree a disposizione tali
da influenzare I'esecuzione dei lavori.

La presentazione dell’offerta implica I’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione riportata
nel presente C.S.A. e relative specifiche.

L’impresa si impegna a prendere in carico le aree nella situazione oggettiva in cui esse si troveranno
al momento della consegna senza poter eccepire alcunché riguardo a problematiche pregresse o a
manutenzioni non eseguite in passato.

Il dimensionamento reale dei lavori previsti dall’appalto deve essere desunto dall’ Appaltatore anche
sulla base di sopralluoghi puntuali che lo stesso si impegna ad eseguire preliminarmente alla
formulazione dell’offerta.

Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura
delle attivita da svolgere sia sul tipo di materiali da fornire.
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L’impresa dovra esplicitare, esclusivamente in forma scritta, eventuali dubbi alla Stazione Appaltante
almeno 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione dell’offerta cosi che la Stazione
Appaltante possa dare le stesse informazioni a tutti i concorrenti.

Nel formulare la propria offerta 1’ Appaltatore, essendo necessariamente esperto del settore, avra
tenuto debito conto di tutti 1 fattori influenti

Art. 410RDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E
CRONOPROGRAMMA

In genere I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare 1 lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori (in
seguito chiamata D.L.), cid non sia pregiudizievole alla buona riuscita degli stessi, agli interessi del
Committente, alle norme di sicurezza o al rispetto dei tempi previsti.

L’Appaltatore, dopo 1’aggiudicazione definitiva e contestualmente alla firma del Verbale di
Consegna dei Lavori, dovra presentare, per iscritto, all’approvazione della D.L., un dettagliato
cronoprogramma operativo di esecuzione dei lavori previsti dal contratto.

In particolare ogni tipologia d’intervento dovra avere delle precise date d’inizio e di fine, nel rispetto
dei tempi massimi previsti dal capitolato o stabiliti dalla D.L.

Il cronoprogramma dovra essere approvato formalmente dalla D.L.

Nel caso che il cronoprogramma fornito dall’Appaltatore non soddisfi le esigenze del Committente,
la D.L. potra chiedere delle modifiche o imporre un proprio cronoprogramma.

Il cronoprogramma approvato, mentre non vincola il Committente, che potra ordinare modifiche
anche in corso di svolgimento dei lavori, & invece impegnativo per I’ Appaltatore che ha 1’obbligo di
rispettarlo integralmente.

La D.L., indipendentemente dalla presenza o meno del cronoprogramma dei lavori, potra
emettere, in qualsiasi momento, degli Ordini di Servizio (OdS) intimando all’ Appaltatore di iniziare e
concludere dei lavori, anche non previsti dall’appalto, in localita ed entro termini precisi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta al Committente
di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’ Appaltatore.

Tutto cio nell'interesse del Committente per un migliore e piu rapido controllo dell'Appaltatore e
nell'interesse dello stesso Appaltatore per una piu razionale organizzazione dei lavori (autorizzazioni,
segnaletica, ordinanze di rimozione, chiusura strade, previsione di impegno della manodopera e dei
mezzi ecc.).
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Art. 42 - REFERENTE DI CANTIERE E REPERIBILITA’

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri, durante 1’orario di lavoro, un
suo referente (Referente di cantiere) con ampio mandato, abilitato a:
e eseguire sopralluoghi e verifiche insieme alla D.L. dietro semplice richiesta verbale della
stessa,
e prendere decisioni operative immediate circa eventuali ordini o prescrizioni impartite dalla
D.L,
e allontanare dal cantiere personale non gradito o privo dei requisiti necessari, dietro semplice
richiesta verbale della D.L.,
e fermare le attivita di cantiere, dietro semplice richiesta verbale della D.L., qualora siano
accertate gravi inadempienze, per esempio il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

La D.L. si riserva di valutare I’effettiva esperienza e preparazione tecnica del Referente di cantiere e di
chiederne la sostituzione qualora, a titolo di esempio:

- non fosse all’altezza del compito assegnato,

- non fossero eseguiti gli ordini impartiti,

- non fosse dotato della necessaria autonomia,

- non fosse dotato della necessaria autorevolezza nei confronti dei subordinati

L’Appaltatore deve comunicare per iscritto, entro 24 ore dalla firma del verbale di consegna dei
servizi, il nominativo del referente di cantiere e dotarlo di recapito telefonico portatile
(apparecchio del tipo “vibracall” con segnale percepibile anche durante I’utilizzo di macchine
operatrici) perché possa essere immediatamente localizzato in caso di necessita.

Non ¢ concesso all’ Appaltatore 1’utilizzo di segreterie telefoniche.
Il servizio dovra essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’ Appaltatore.

La mancata comunicazione scritta del nominativo del Referente di cantiere dara luogo all’emissione
delle penali previste dal presente C.S.A.

Art. 43 RAPPORTI GIORNALIERI DI LAVORO

L’ Appaltatore deve sempre compilare dei rapporti giornalieri di lavoro (di seguito chiamati R.G.L.).
Nel R.G.L., per i lavori programmati, deve essere riportata la tipologia dell’intervento eseguito
utilizzando esclusivamente le definizioni riportate nel presente Capitolato Speciale di Appalto
(C.S.A).

Le parcelle di intervento dovranno essere precisamente indicate;

L'insieme dei R.G.L. costituira una sorta di giornale dei lavori di cui la D.L. potra avvalersi per

effettuare la contabilita.
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L’Appaltatore potra scegliere un'impostazione del R.G.L. diversa da quella indicata ma le
informazioni in esso contenute dovranno essere le medesime.

I R.G.L. dovranno essere consegnati alla D.L. nella mattinata del giorno successivo a quello
d’intervento. In alternativa I’ Appaltatore potra inviare i R.G.S. via fax o via posta elettronica.

Resta inteso che la D.L. raccoglie i R.G.L. con riserva mantenendo la facolta di effettuare gli
opportuni controlli. In pratica, per quanto concerne la contabilita dei lavori, i rapporti giornalieri cosi
prodotti rimangono vincolanti per I’ Appaltatore ma non per la D.L. che si riserva la facolta di tenerne
conto o meno secondo le risultanze dei controlli effettuati.

Il numero di ore lavorative segnato nei R.G.L e la composizione delle squadre non potra mai avere
alcun valore probatorio e manterra un valore puramente indicativo; il principio vale sia per i tempi
impiegati nelle operazioni programmate sia per gli interventi eseguiti in economia.

Nel caso che si eseguano lavori che comportino 1’uso di fertilizzanti, fitofarmaci o diserbanti,
I’Appaltatore ¢ tenuto tassativamente a scrivere nel R.G.L. i nomi commerciali dei prodotti
utilizzati, le concentrazioni adottate e le quantita consumate; I’ Appaltatore dovra inoltre allegare al

R.G.L. copia della scheda tecnica del prodotto impiegato.

L’errata compilazione e la ritardata consegna dei R.G.L. daranno luogo all’emissione delle penali
previste dal presente C.S.A.

Art. 44 - DISPONIBILITA’ DI MANODOPERA

L’ Appaltatore dovra sempre disporre di mano d’opera in quantita sufficiente a garantire un corretto e
sicuro svolgimento dei lavori programmati e/o ordinati dalla D.L.

Per i cantieri di potatura o abbattimento alberi che interessino parte della sede stradale 1’ Appaltatore ¢
obbligato ad utilizzare una squadra tipo composta da almeno n° 4 (quattro) operai. Per gli stessi
cantieri la D.L. si riserva la facolta di richiedere la presenza di n° 6 (sei) operai, due di essi con
funzione di movieri, quando lo reputi necessario al fine di garantire un’adeguata sicurezza stradale oltre
che per gli operatori

La D.L. potra imporre all’Appaltatore la presenza dei movieri per tutti i cantieri che si svolgano
totalmente o parzialmente su strada, per esempio sfalcio di banchine stradali, sfalci e decespugliamenti
in prossimita di strade ecc. senza che I’ Appaltatore possa pretendere per questo maggiori compensi.

In caso di inottemperanza la lavorazione sara sospesa a danno dell’ Appaltatore e saranno applicate le
penali previste dal presente C.S.A.

Art. 45 - DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE
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L’ Appaltatore, ai sensi della L..123/2007 s.m.i., si impegna a dotare i propri dipendenti di documento
d’identificazione munito di fotografia da cui risulti I’appartenenza all’Impresa appaltatrice, o ad
Impresa subappaltatrice autorizzata, e dove sara riportato il nome dell’interessato, la sua qualifica e la
sue posizioni assicurative e previdenziali.

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’interessato in modo da poterlo
esibire a chiunque possa svolgere funzioni di controllo.

Il lavoratore trovato sprovvisto del documento d’identificazione sara allontanato dal cantiere, il fatto
verra notificato all’ Appaltatore e dara luogo all’emissione delle penali previste dal presente C.S.A.

L’ Appaltatore dovra fornire la documentazione richiesta entro il giorno successivo o il

Committente procedera a termini di legge.

Art. 46 - TRACCIAMENTI

I tracciamenti e le picchettature sono a totale carico dell'Appaltatore che li eseguira secondo i dettati
del progetto e le istruzioni della D.L., tutte le volte che questa lo ritenga necessario.

All'uopo [I'Appaltatore fornira tecnici, personale istruito, strumenti, attrezzature e materiali
necessari affinché i tracciamenti delle posizioni d’impiantro siano fatti in modo ottimale e veloce.
Tutti i costi sostenuti, compresi i materiali di consumo, sono a carico dell’ Appaltatore rientrando,
quando non riconosciuti da specifica voce, nelle proprie spese generali.

Una volta terminate le operazioni di tracciamento e picchettatura 1'Appaltatore ne dara comunicazione
scritta alla Direzione Lavori per l'approvazione.

Art. 47 - TRATTAMENTO DI RISULTE E SCARTI DI LAVORAZIONE

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, I’esecuzione delle opere e dei servizi comprende la
raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a
discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o
conferimento.

La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione dovra essere condotta secondo i criteri della
raccolta differenziata a fini di recupero, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale e
secondo le procedure adottate dal Committente.

L’ Appaltatore dovra verificare 1’eventuale necessita di autorizzazioni al trasporto o di ricorrere ad
altra Impresa abilitata.

Art.48 - ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i costi
sostenuti per:
- rendere agibili 1 luoghi dove devono essere svolti i lavori o 1 servizi,
- ripristinare lo stato dei luoghi originario dopo I’esecuzione dei lavori o servizi,
- riparare tutti i danni provocati,
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- effettuare tutte le ricerche e le azioni di coordinamento necessarie per evitare danni a servizi
tecnologici anche interrati.

CAPO 13 FORNITURE

Tutte le forniture agrarie, vegetali, impiantistiche, edili, di arredo ecc. dovranno essere della migliore
qualita, uguale o superiore a quella prevista dal capitolato.

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalle certificazioni ed etichettature eventualmente
previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria; lo stesso dicasi per passaporti, certificati di
provenienza, schede tecniche fornite dal produttore, prove sperimentali documentate e simili.

L’Appaltatore ha 1’obbligo di dimostrare la provenienza delle forniture con la necessaria
documentazione esibendo, se richieste, bolle di accompagnamento e simili. L'Appaltatore dovra
sostituire a sua cura e spese tutte le forniture non ritenute conformi dalla D.L. e tutte le forniture che si
siano alterate per qualsiasi causa dopo l'introduzione in cantiere. La D.L. si riserva il diritto di fare
analizzare i campioni di forniture che riterra opportuno al fine di accertare la corrispondenza coi
requisiti richiesti; tutti gli oneri relativi alle analisi sono a carico dell’Appaltatore. Le analisi
dovranno essere condotte da laboratori facenti capo ad Istituti universitari o d’insegnamento
secondario superiore, ad Istituzioni o Enti ufficialmente riconosciuti quali Fondazioni, Camere di
Commercio, Associazioni di categoria ecc. Le analisi dovranno essere condotte con metodi
ufficialmente riconosciuti: per esempio metodi normalizzati della S.I.S.S. (Societa Italiana della
Scienza del Suolo) per cio che attiene a terreni, substrati, concimi, ecc.

Art. 49 - FORNITURA DI FERTILIZZANTI

I fertilizzanti dovranno essere imballati nelle confezioni originali ed etichettati secondo le disposizioni
nazionali e comunitarie. Fanno eccezione i1 letami per 1 quali saranno valutate di volta in volta la
provenienza, la composizione ed il grado di maturazione.

Art. 50 - FORNITURA DI AMMENDANTIE CORRETTIVI

Col termine "ammendanti" si indicano quei materiali in grado di modificare le caratteristiche fisiche
del terreno; in questo caso il termine "fisiche" ¢ usato nella sua piu ampia accezione comprendendo
gli aspetti relativi sia alla “tessitura” sia alla "struttura" del terreno.

Hanno azione ammendante, a titolo esemplificativo, la sabbia, per quanto riguarda la tessitura dei
terreni pesanti, e la sostanza organica, per quanto riguarda piu che altro la struttura.

Col termine "correttivi" si indicano quei materiali capaci di modificare, migliorandole, le
caratteristiche chimiche del terreno con particolare riferimento al pH.

Per ammendanti e correttivi valgono le prescrizioni date per i fertilizzanti e per i substrati di
coltivazione.
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Art. 51 - FORNITURA DI SEMENTI

Le sementi, siano esse di specie pure o, pit comunemente, miscugli di diverse specie/varieta,
dovranno essere certificate E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette) e fornite in involucri chiusi,
perfettamente conservati, riportanti le informazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria
(purezza, germinabilita, data di scadenza ecc.).

Art. 52 - MATERIALE VIVAISTICO

Dovra possedere le caratteristiche di seguito indicate:

Caratteristiche generali

Per materiale vivaistico si intendono tutte le specie vegetali occorrenti per l'esecuzione del lavoro.
L'impresa ha l'obbligo di dichiarare la provenienza degli alberi, degli arbusti e delle piante erbacee. La
D.L. ha la facolta di effettuare visite ai vivai per scegliere le piante migliori e piu idonee per i lavori da
realizzare; si riserva quindi la facolta di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel
presente Capitolato e nell'Elenco prezzi in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che
garantiscano la buona riuscita dell'impianto o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da
realizzare. L'Appaltatore deve fornire le specie vegetali corrispondenti per specie, cultivar,
caratteristiche dimensionali alle specifiche dell'Elenco prezzi e degli elaborati progettuali; le stesse
devono essere esenti da malattie, parassiti e deformazioni e dovranno essere scartate quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso. La parte aerea deve avere portamento e forme regolari,
sviluppo robusto, non filato o che dimostri una crescita troppo rapida o stentata. Ogni pianta non
corrispondente alle caratteristiche sopra elencate verra rifiutata e non dovra essere oggetto di alcun
pagamento, anche se I'Appaltatore avra effettuato la piantagione. All'ultimo controllo provvisorio tutte
le piante dovranno raggiungere almeno le dimensioni e l'eta previsti dall'ordine di fornitura. Per le
specie innestate dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e 1'altezza del punto di innesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per
gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie, sui quali sia stata
riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar)
del gruppo a cui si riferiscono.

L'Appaltatore dovra far pervenire alla D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della
data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Una volta giunte a destinazione tutte le specie vegetali dovranno essere trattate in modo che sia evitato
loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva dovra
essere la pill breve possibile. In particolare 1'Appaltatore curera che le zolle e le radici delle piante che
non possono essere immediatamente messe a dimora, non subiscano ustioni € mantengano il tenore di
umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Art. 53 ALBERI
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Gli alberi devono avere il tronco privo di deformazioni, ferite, cicatrici o segni conseguenti ad urti,
grandine, scorticamenti, legature ed ustioni da sole; il tronco deve essere diritto, ben ramificato dalla
base e comunque con impostazione del primo palco secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Gli alberi
devono essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche o virus; devono presentare una
chioma ben ramificata, equilibrata ed uniforme.

Gli alberi "a cespuglio" saranno regolarmente ramificati dalla base, rivestiti di rami ed avranno un
diametro proporzionale all'altezza minima indicata.

Gli alberi devono avere l'apparato radicale racchiuso in contenitori o con zolla; secondo le esigenze
locali la D.L. potra ammettere la fornitura a radice nuda degli alberi a foglia decidua, con adeguamento
conseguente del prezzo di fornitura. I contenitori devono essere proporzionati alle dimensioni della
pianta che contengono. Le zolle dovranno essere solide e ben aderenti all'apparato radicale e non
dovranno presentare segni di urti nell'apparato radicale; saranno avvolte in apposito involucro,
rinforzato, se le piante superano 1 5 metri di altezza, con rete metallica oppure realizzato con pellicola
plastica porosa o altro metodo equivalente. Le piante fornite in contenitore dovranno avere le radice
completamente compenetrate con esso senza fuoriuscirne. L'apparato radicale dovra presentarsi ricco
di piccole ramificazioni e di radici capillari, non squilibrato, di robusto sviluppo, non filato o che
dimostri una crescita troppo rapida o stentata dovuta ad eccessiva densita di coltivazione in vivaio. Le
piante devono aver subito 1 necessari trapianti in vivaio, di cui 1'ultimo da non pil di due anni, secondo
il seguente prospetto:
- specie a foglia caduca
fino alla circonferenza di cm 18/20 - 21/25: almeno 2 trapianti

- specie sempreverdi
fino all'altezza di m 3/3.50: almeno 2 trapianti

La provenienza dei materiali sara liberamente scelta dall'Appaltatore, purché, a giudizio insindacabile
della D.L., i materiali siano riconosciuti accettabili. Il materiale vegetale dovra provenire da ditte
appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive
modifiche e integrazioni. La Direzione lavori potra richiedere documentazione che attesti la
provenienza dei materiali da vivai autorizzati.

L'Appaltatore ¢ obbligato a notificare alla D.L. con 48 ore di anticipo mediante comunicazione scritta,
la provenienza dei materiali per I'eventuale prelevamento dei relativi campioni.

Art. 54 - TERRA DI COLTIVO
Sara di tipo medio impasto, priva di radici, di erbe infestanti permanenti, di ciottoli e priva della cotica;
proveniente da strati fertili di terreni idonei alla coltivazione, con pH da 6 a 7, con sostanza organica

preesistente decomposta parzialmente; 1'Appaltatore prima di effettuare il riporto della terra di coltivo
dovra accertarne la qualita per sottoporla alla D.L.
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CAPO 14 LAVORI E SERVIZI

Art. 55 - FORMAZIONE DELLE BUCHE

Dovranno avere le dimensioni pili ampie possibili € comunque non inferiori a 1,5 volte la larghezza e
l'altezza della zolla o del contenitore nel caso di alberi e arbusti.

Per le buche che dovranno essere realizzate su un preesistente tappeto erboso, 1'Appaltatore ¢ tenuto ad
adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni al prato circostante,
recuperando lo strato superficiale del terreno per il riempimento delle buche stesse in accordo con la
D.L.

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio
della D.L., dovra essere allontanato a cura dell' Impresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica
discarica o su aree autorizzate. L'Tmpresa avra cura di assicurarsi che nella zona in cui la pianta
sviluppera le sue radici non ci siano ristagni di umidita. Pertanto avra cura di provvedere allo scolo
superficiale delle acque piovane, in modo da ridurre la quantita che verra assorbita dal terreno. Inoltre,
ove si rendesse necessario, provvedera a predisporre idonei drenaggi secondari su autorizzazione della
D.L. Usando le trivelle bisognera evitare il compattamento delle pareti della buca. Nel riempimento
della buca, assieme al terreno smosso, verra interrato kg 0.50 di concime minerale complesso (10-10-
10). Con il concime minerale complesso saranno interrati anche mc 0,05/0,20 di torba per ogni albero,
in funzione delle dimensioni dell’albero e della zolla, e la meta per ogni arbusto ed il tutto sara
ricoperto da uno strato di terra in modo che non risulti a contatto diretto con le radici.

Art. 56 - MESSA A DIMORA DI ALBERI

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

Epoca della piantagione

Le piante in zolla o contenitore potranno essere trapiantate in epoche diverse, evitando i periodi di
maggiore aridita; nel caso fosse necessario I'Impresa, su indicazione della D.L., adottera gli
accorgimenti tecnici per ridurre la traspirazione.

Ancoraggio
Salvo diversa disposizione della D.L., l'ancoraggio sara eseguito con il posizionamento vicino

all'albero di tre pali di sostegno a castello, uniti da una traversa in legno; questa sara ancorata all'albero
mediante legature che, per evitare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate con collari speciali
o di adatto materiale elastico oppure in subordine con corda di canapa; per evitare danni alla corteccia
potra essere necessario proteggere eventuali zone di frizione fra ancoraggi e pianta con adatti cuscinetti
antifrizione. La traversa in legno potra essere sostituita da legature di adatto materiale elastico.
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Prima della messa a dimora il palo di sostegno dovra essere infisso nel fondo della buca in terreno non
lavorato per una profondita di almeno cm 50. Rispetto all'albero dovranno essere sistemati dalla parte
del vento dominante. La parte del tutore fuori terra deve possedere un'altezza inferiore di cm 10-25
rispetto alle ramificazioni pil basse della chioma, per le piante impalcate. Le estremita dei pali non
devono essere danneggiate durante la messa in opera nel terreno. I tutori inclinati devono essere dotati
di strutture ausiliarie, come contropicchetti o strutture traverse, che ne garantiscano la posizione.

Per esigenze particolari e su autorizzazione della D.L. i pali potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo; 1 tiranti devono essere resi visibili al fine di evitare incidenti. Le
legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur consentendone
I'eventuale assestamento. L'ancoraggio deve durare almeno due periodi vegetativi.

Piantagione
Dovra avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo
scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il colletto.

Piante con zolla e in contenitore

La pianta in zolla verra calata nella buca con tutto 1'imballo il quale verra sciolto al colletto e
successivamente sfilato e tolto. La zolla deve essere integra, aderente alle radici e sufficientemente
umida; qualora la zolla fosse troppo asciutta si provvedera ad immergerla in acqua per facilitare anche
I'assorbimento delle successive bagnature, specialmente nel caso in cui fosse alto il contenuto di
argilla. Per la preparazione e la chiusura della buca si procedera come nel successivo paragrafo.

Potature

Per le piante a foglia caduca I'eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla
D.L. e dovra seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le
caratteristiche specifiche delle singole specie. L'Appaltatore dovra comunque prevedere al taglio dei
rami secchi, rotti o danneggiati. I residui delle potature dovranno essere raccolti e allontanati dalle
zone delle piantagioni e smaltiti a cura dell'Appaltatore. Le piante sempreverdi e resinose non devono
essere potate; saranno eliminati solo 1 rami secchi, rotti o danneggiati su indicazione della D.L.

Art. 57 - FORMAZIONE DEI PRATI

Dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante, in particolar modo quelle arboree e
arbustive.

Epoca della semina
Il periodo piu favorevole ¢ la fine della stagione estiva (settembre-ottobre) oppure l'inizio della
primavera; comunque non si dovra seminare su terreni bagnati o gelati.

Semina

Avverra su terreno preparato come descritto nei precedenti articoli. Prima di procedere alla semina si

dovra darne tempestiva comunicazione alla D.L., affinché questa possa effettuare I'eventuale
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prelevamento di campioni e controllare la qualita e modalita di lavoro. La semina dovra essere eseguita
a spaglio da personale specializzato, con l'ausilio di mezzi meccanici 0 a mano nei tratti non
raggiungibili dai mezzi e avendo cura di distribuire uniformemente il seme sulla superficie nella
quantita di 35 gr/mgq. Il seme verra leggermente interrato mediante rastrellatura di tutta la superficie, la
quale successivamente dovra essere rullata con un rullo di peso non superiore a kg 150. Infine una
omogenea e leggera irrigazione, avendo cura di non creare buche o discontinuita nella superficie,
completera le operazioni di semina.

Il miscuglio di graminacee da impiegare per i tappeti erbosi del parcheggio sara il seguente
(percentuale in peso):

- Festuca arundinacea 30 %

- Lolium perenne 40 %

- Poa pratensis 30 %

Delle specie indicate andranno impiegate piu varieta fra quelle disponibili e piu adatte all'uso, in
accordo con la D.L.

Art. 58 - ABBATTIMENTI

Durante gli abbattimenti I'Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni per tutelare 1'incolumita
pubblica, evitare di causare danni ai manufatti e a quelli delle proprieta confinanti. L'Appaltatore ¢
comunque responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione
dovesse manifestarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni responsabilita in merito.

I materiali di risulta dovranno essere smaltiti presso le discariche autorizzate

E’ prevista la rimozione della ceppaia o la fresatura al di sotto del piano di campagna, con le modalita
indicate dal D.L. (fresatura/interramento — rimozione ) e in modo da evitare danni ai manufatti e ai
sevizi tecnologici esistenti; compreso anche il riempimento con terra di coltura di eventuale buche o
dislivelli che si dovessero formare durante tale operazione

Art.59 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

E’ prevista per alcune aree la realizzazione/riqualificazione dell’impianto di irrigazione automatico
differenziato in piu settori con prelievo dell’acqua dall’acquedotto.

L’impianto sara costituito dai seguenti elementi:
- tubazione di distribuzione di adeguata dimensione;

- n.1 programmatore adatto per la gestione dei vari settori di irrigazione dotato di batteria
tampone; detto programmatore sara posizionato in cassetta stagna antisfondamento;
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sensore di pioggia dotati di commutatore di esclusione onde consentire la riattivazione
dell’impianto;

- irrigatori statici e rotativi a scomparsa;

- linee di gocciolattori per irrigazione alberi ed arbusti

- idranti portagomma da collocare in appositi pozzetti prefabbicati

Prima di procedere alle operazioni I’impiantista dovra sottoporre il progetto per ottenere il benestare
del D.L. Al termine dei lavori I’impresa riolascera una copia del progetto dell’impianto e la relativa
certificazione

Art. 60 - TAGLIO FITOSANITARIO DI BOSCHI - MACCHIE

Comprende la rifilatura di ceppi ed il taglio raso di alberi, arbusti, rampicanti, sarmentose e piante
erbacee su indicazione della D.L.

Per taglio a raso si intende un taglio effettuato alla minima distanza possibile dal suolo.
Nel caso di rinnovazione di specie ritenute infestanti ed invasive (es. Prunus serotina) 1’ Appaltatore ¢
tenuto all’estirpazione manuale dei soggetti.

Piu generalmente il taglio fitosanitario interessa piante ritenute infestanti nel contesto considerato,
piante sottomesse e senza avvenire, piante ammalorate o sofferenti, piante morte, piante ritenute
soprannumerarie.

Sara la D.L. ad indicare, anche a piu riprese, 1 soggetti da eliminare attribuendo di volta in volta e a suo
insindacabile giudizio la definizione di infestante, invasivo, soprannumerario, ammalorato, sottomesso

€CC.

Durante le operazioni si dovra porre la massima attenzione a non danneggiare le piante da mantenere
(alberi e arbusti) e la rinnovazione desiderata.

Per quanto richiesto ¢ vietato ’'uso di macchinari che non consentano un’adeguata selettivita nel taglio.

Le risulte di taglio dovranno essere allontanate e smaltite presso discariche o altri luoghi autorizzati a
cura e spese dell’ Appaltatore.

La D.L. potra disporre la sminuzzatura e stesura in loco di parte delle risulte o I’abbandono in loco di
tronchi, ceppaie ed altro stesse qualora ne ravveda I’opportunita.
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Relazione tecnica

“lavori di riqualificazione aree verdi presenti sul territorio comunale”

L’ Amministrazione Comunale ha I’ urgenza di procedere ad effettuare i lavori di riqualificazione di

alcune aree verdi presenti sul territorio comunale per la salvaguardia della sicurezza e qualita delle

stesse, il miglioramento della fruibilita ed il decoro urbano.

Aree d’intervento

Scheda 7 — Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci I
Scheda 8 — Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci II
Scheda 9 — Giardino di Santa Rita

Scheda 13 — Via Padana Superiore aiuole

Scheda 16 — Via della Resistenza

Scheda 17 - Cimitero

Le opere in appalto sono “lavori di riqualificazione”, riconducibili all’unica categoria prevalente

0S24 e si articolano come segue:

Interventi

taglio fitosanitario decespugliamento
abbattimento alberi con rimozione ceppaie
sfalcio preliminare mediante mulching
concimazione di fondo

preparazione preliminare del terreno
fornitura piante

posa a dimora piane

formazione tappeto erboso

realizzazione impianto irrigazione

Esecuzione lavori e forniture: 60 gg naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

Redazione Certificato Regolare Esecuzione / collaudo: gg.90 dall’ultimazione dei lavori

VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ AMMINISTRATIVA E TECNICA

Dal punto di vista amministrativo I’intervento risulta fattibile in quanto conforme al P.T. vigente.
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Tecnicamente gli interventi risultano attuabili adottando tutti gli accorgimenti usuali per 1’esecuzione
di opere a verde in genere, coordinando gli interventi con le necessita di permettere la libera

circolazione degli utenti.

STIMA DELL’APPALTO
L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 51.549,92 compresi gli oneri per la

sicurezza, stimati in € 1.850,00, oltre iva di legge cosi suddiviso:

e Lavori € 28.578,92
e Fornitura €21.121,00
e Oneri sicurezza €1.850,00

Gli oneri della sicurezza stimati in € 1.850,00 non sono soggetti a ribasso, pertanto I’'importo dei

lavori e forniture assoggettabile a ribasso ammonta a €49.699,92 e sara liquidato a misura, solo
dopo I’avvenuto completamento degli interventi .

L’importo delle opere sara a misura

Per i dettagli della varie voci costituenti 1’intervento, si rinvia al computo metrico estimativo, redatto
applicando alle quantita delle lavorazioni 1 prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante

e dai listini correnti.

QUADRO ECONOMICO
a) somme per lavori
al 1importo lavori e forniture soggetto a ribasso € 49.699,92
a2 lavori € 28.578,92
a3 forniture € 21.121,00
a4 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.850,00
as importo complessivo dell'appalto € 51.549,92

b) somme a disposizione
1 imprevisti 5% di a5) € 2577,50
2 IVA 22% di a5) € 11.340,98
3 spese tecniche 3% aS) € 2.577,50
4 accontonamento 3% a)) € 1.546,50
€

TOTALE 69.592,39
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DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Gli interventi previsti sono illustrati con i seguenti elaborati descrittivi e grafici allegati:
1. Relazione Tecnico Illustrativa (il presente documento)
2. Computo Metrico Estimativo - Calcolo analitico della spesa
3. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
4. D.U.V.R.I. documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26

D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

b

Elenco Prezzi unitari

6. Elaborati grafici

CONSEGNA DELLE AREE E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Data la brevita dell’intervento, non ¢ stato predisposto un crono programma dei lavori.

In concomitanza dell’avvio, il RUP/Direttore lavori. concordera con il Direttore Tecnico, I’avvio delle
attivita previste in appalto e le loro priorita.

Durante lo svolgimento, I'impresa appaltatrice sara altresi tenuta a comunicare alla stazione

Appaltante, (tramite mail nominative) I’attuazione delle lavorazioni concordate..

Il Progettista
Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
Arch. Clara Curreri

Vimodrone , Ottobre 2016
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COMPUTO ESTIMZ

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI

COMMITTENTE: | COMUNE DI VIMODRONE

Vimodrone, 03/10/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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s DIMENSIONI IMPORTI
Num. Ord. LN A NS TN . -,
TARIFEA DESIGNAZIONLE 1DEI LAVORI Quantita
T par.ug. lung. farg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SCHEDA ¥
FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCIT (SpCat )
171 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%,
V020 invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia cventuale
26/09/2016  |riimovazione arbosrea-arbustiva naturale ... 1 risulta, su aree ad alta densita
di intestanti con raceolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
D.L.
SpCat 4 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI [
tratto vicino casetta 250,00
SOMMANO mq 250,00 1,20 300,00
2/2 Primo taglio del tappeto erboso eseguito a macchina, compresa la refilatura
Voil delle erbe debordanti , la raccolta del materiale di risulta, fornitura e
26/09/2016  |concimazione con concime specifico per tappeti erbosi. compresi oneri di
smaltimento
SpCat 4 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI I
stalcio banchina lunghezza - largh fino campo coltivato 1°000,00
SOMMANO mq 1000,00 0,23 230,00
3/3 Fornitura latitoglie con zolla, circ. fusto 21 - 23
V007 SpCat 4 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI I
26/09/2016  |Platanus x acerifolia 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 269,00 6°456,00
474 Messa a dimora di alberi posti a pié dopera dall'impresa, compreso scavo,
V006 rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura ¢ posa di 2 pali
26/09/2016  |tutori in legno tornito e tr ... , concimi specifici per piante arboree 2 kg, €
prima irrigazione. Circonterenza alberi 15 - 20 cm o altezza 301 - 350 cm
SpCat 4 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI 1
24,00
! SOMMANO cadauno 24,00 54,00 1°296,00
SCHEDA 8
i FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCIII (SpCat 5)
ES 15 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%,
V020 invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia eventuale
:26/09/2016 rinnovazione arbosrea-arbustiva naturale ... i risulta, su aree ad alta densita
: di infestanti con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
: D.L.
; SpCat 5 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI 11
i fascia strada e due canali compresi 880,00
SOMMANO mq 880,00 1,20 1'056,00
6/6 Fornitura e posa latifoglie con zolla o vaso, cire. fusto 10-12 cm, compreso
V021 palo tutore diam.8 em pino tornito ¢ legacci.
26/09/2016  SpCat 5 - FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI II
Nelle specie indicate dall D.L. 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 65,00 650,00
ScHEDA
GIARDINO VIA SANTA RITA (SpCat 3)
7117 Fornitura latifoglie con zolla cire. fusto 19 - 20 cm prive di malattie, ben
V008 formate senza capitozzature o lesioni al tronco e pane di temra con appato
26/09/2016  {radicale ben sviluppato.
SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTA RITA
Lirtodendron tulipifera 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 188,00 17880,00
A RIPORTARE 11°868,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE



Num. Ord.

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantiti

IMPORTI

TARIFFA A -
PABIETA par.ug. hang. larg. Hipese unitario TOTALE
RIPORTO 11°868,00
‘8 /8 Messa a dimora di alberi posti a pi¢ d'opera dall'impresa, compreso scavo,
iVoo6 rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura ¢ posa di 2 pali
{26/09/2016  |tutori in legno tornito e tr ... , concimi specifici per piante arboree 2 kg, ¢
: prima irrigazione. Circonferenza alberi 15 - 20 cm o altezza 301 - 350 cm
SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTARITA
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 54,00 540,00
9/9 Fornitura arbusti privi di difetti altezza 1,2 - 1,4 in vaso o zolla
Vo018 SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTARITA
03/10/2016 210,00
SOMMANO cadauno 210,00 15,00 3°150,00
10/10 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso compresa fornitura di
Vo017 ammendante (201), la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti con
26/09/2016  juna bagnatura di 15 1 di acqua.
SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTARITA
210,00
SOMMANO cadauno 210,00 9,50 1'995,00
11/11 Fornitura e posa di biodischi da posizionarsi per ogni arbusto diam 40 cm.
Vo022 SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTARITA
26/09/2016 210,00
SOMMANO cadauno 210,00 3,00 630,00
12/12 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante
Vo010 lavorazione meccanica fin oa 15 cm con eliminazione di ciottoli, sassi ed
26/09/2016  |erbe, miscugli odi sementi per la formazione del prato in zone ombrose pari
a 30 g/mq, semina a spaglio o meceanica, successiva rullatura.
SpCat 3 - GIARDINO VIA SANTARITA
tratti interessati dalle lavorazioni 500,00
SOMMANO mq 500,00 2,50 1'250,00
SCHEDA 47
CIMITERO (SpCat1)
13/13 Scavo del terreno con mezzi meccanici e finitura manuale fino a 45 - 30
Vo16 cm, compresa rimozione del suolo, carico, trasporto e smaltimento del
03/10/2016  imateriale
SpCat 1 - CIMITERO
profondita 10 cin 21,00
SOMMANO m3 21,00 20,00 420,00
14714 Fornitura, stesa, modellazione ¢ livellamento di terra di coltivo, meccanica
V013 ¢ con necessari completamenti a mano secondo 1 piani richiesti dal progetto
03/10/2016  |SpCat 1 - CIMITERO
10,00
SOMMANO m3 10,00 25,50 255,00
15715 Fomitura ¢ posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbiment a pronto
V023 cffetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori
03/10/2016  |preparatori quali: il diserbo de ... o strato uniforme, per uno spessore di 3
cm, di mescola di sabbia e lapillo, eslusa irrigazione, incluso il primo taglio
SpCat 1 - CIMITERO
200,00
SOMMANO mq 200,00 15,00 3°000,00
A RIPORTARE 23°108,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE
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Num.Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

b, . DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita  § ===
ARIFT/ . S R i 22
TARLEIA Dar.ug. lung. larg. Hipeso unitario FOTALE
RIFPORTO 23°108,00f.
16 /16 Fornitura di Cupressus sempervirens "Bolgheri" altezza m 3 - 3,30, cloni di
V024 innesto in vaso.
03/10/2016  [SpCat | - CIMITERO
19,00
SOMMANO cadauno 19,00 170,00 3°230,00
17717 Progettazione, formazione di impianto di irrigazione automatico, misto a
IR005 goceia ¢ a ploggia oopure per subimigazione, su area verde gia esistente
03/10/2016  jcomprensivo di ogni onere per la realizzazinoe di un impianto tunzionale
all'area. Per aree di piccola superticie (fra 100 e 500 mq)
SpCat 1 - CIMITERO
210,00
SOMMANO mq 210,00 15,00 3'150,00
18/18 Messa a dimora di alberi posti a pié d'opera dall'impresa, compreso scavo,
V006 rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura e posa di 2 pali
03/10/2016 [tutor in legno tornito e tr ... , concimi specifici per piante arboree 2 kg, e
prima irrigazione. Circonterenza alberi 15 - 20 cm o altezza 301 - 350 cm
SpCat 1 - CIMITERO
19,00
SOMMANO cadauno 19,00 54,00 1026,00
SCHEDA 46
VIA DELLA RESISTENZA (SpCat 2)
19/19 Abbattimento degli alberi siti a lato strada compreso rimozione delle
V025 ceppaia, carico, trasporto e oneri di smaltimento compresi (Cupressus
03/10/2016 |arizonica-Prunus pc.pissardii - altri)
SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5°200,00 5°200,00
201/20 Scavo del terreno con mezzi meccanici e finitura manuale fino a 45 - 50
Vo16 cm, compresa rimozione del suolo, carico, trasporto e smaltimento del
03/10/2016  |materiale
SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
profondita di 30 cm 18,00
SOMMANO m3 18,00 20,00 360,00
21/21 Fornitura, stesa, modellazione e livellamento di terra di coltivo, meccanica
Vo013 ¢ con necessari completamenti a mano secondo 1 piani richiesti dal progetto
03/10/2016  |SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
16,00
SOMMANO m3 16,00 25,50 408,00
22/22 Messa a dimora di alberi posti a pié dopera dall'impresa, compreso scavo,
V006 rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura e posa di 2 pali
03/10/2016  |tutor in legno tornito e tr ... , concimi specifici per piante arboree 2 kg, ¢
prima irrigazione. Circonferenza alberi 15 - 20 cm o altezza 301 - 350 cm
SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 54,00 1°296,00
23/23 Fornitura di Cupressocypariys X leylandii altezza 3 - 3,50, in vaso o zolla
V026 SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
03/10/2016 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 130,00 3'120,00
24 124 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante
A RIPORTARE 40°898,004

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE



Num. Ord DIMENSTONI IMPORTI
,lr '\PiFF \ DESIGNAZIONLE DET LAVORI Quantita
SRR par.ug. lung. larg. Hipeso witario TOTALE
RIPORTO 40°898,00
-Vo10 lavorazione meccanica fin oa 15 cm con climinazione di ciottoli, sassi ed
03/10/2016  |erbe, miscugli odi sementi per la tormazione del prato in zone ombrose pari
a 30 g/mq, semina a spaglio o meccanica, successiva rullatura.
SpCat 2 - VIA DELLA RESISTENZA
60,00
SOMMANO mgq 60,00 2,50 150,00
SCHEDA 43
VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi ¢ via XXV
Aprile (SpCat 6)
25/25 Rimozione di telo pacciamatura nero PVC o PP, compreso carico, trasporto
Vo029 e smaltimento
03/10/2016  |SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Satfi ¢ via XXV
Aprile
su tulte le aiuole nei tratti oggetto di scavo-scotico 211,00
SOMMANO mq 211,00 1,10 232,10
26126 Eliminazione piante, compresi i tagli, lo sradicamento, il carico ¢ trasporto
V001a della legna e della ramaglia che passa di proprieta dellimpresa. Per altezza
03/10/2016  |delle piante: sino a 6 m ... oltivo pari a 0,5 mc del vuoto lasciato dallle
radice rimosse, la risemina del tarreno circostante la pianta per 3,5 mq.
SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
Aprile
rimozione 2 alberi (zona distributore benzina) ] 2,00
rimozione 3 alberi (piante non contormi al filare) — * 4,00
SOMMANO cadauno 6,00 39,22 235,32
27121 Scavo del terreno con mezzi meccanici ¢ finitwra manuale fino a 45 - 50
Vo016 cm, compresa rimozione del suolo, carico, trasporto e smaltimento del
03/10/2016  |materiale
SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
Aprile n + el )
aiuola ovest (32 x 1,5 = 48 mq) profondita 10 cm 00 (,x Wi 4,80
aiuola est (zona benzinaio) 1,00
aiuole intermedie (bordi lato arbusti e zone senza vegetazione) 3,50
SOMMANO m3 9,30 20,00 186,00
28728 Scavo cseguito prevalenetemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici,
V028 con carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate
03/10/2016  |SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
Aprile
aiuola est 1,00
aiuole intermedie (bordi lato arbusti e zone senza vegetazione) 3,50
SOMMANO m3 ‘ 4.50 31,00 139,50
291729 Fomitura, stesa, modellazione ¢ livellamento di terra di coltivo, meccanica
Vo13 e con necessari completamenti 4 mano secondo i piani richiesti dal progetto
03/10/2016 |SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
Aprile
13,00
SOMMANO m3 13,00 25,50 331,50
30/30 Fornitura arbusti privi di difelti altezza 1,2 - 1,4 in vaso o zolla
Vo138 SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
03/10/2016  |Aprile
Completamento siepe : Prunus laurocerasus "Otto Luyken" h.0,6 - 0.6 m 65,00
SOMMANO cadauno 65,00 15,00 975,00
31/31 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso compresa fomitura di
Vo17 ammerxlante (201), la preparazione del terveno, l'impianto degli arbusti con
A RIPORTARE 43°147,42

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE



Num. Ord.

DIMENSIONI

IMPORTI

o . DESIGNAZIONL DEI LAVORI Quantita
ARIFT e .
LARIERA par.ug. hung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 43°147,42
03/10/2016  juna bagnatura di 15 1 di acqua.
SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Safti e via XXV
Aprile
comletamento siepe 65,00
SOMMANO cadauno 65,00 9,50 617,50
32/32 Fornitura latifoglie con zolla cire. fusto 19 - 20 em prive di malattie, ben
V008 formate senza capitozzature o lesioni al tronco e pane di tema con appato
03/10/2016  |radicale ben sviluppato. :
SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Safti e via XXV !
Aprile
Pyrus calleriana Chanticleer 5,00
|
SOMMANO cadauno 5,00 188,00 940,001
33/33 Messa a dimora di alberi posti a pié d'opera dall'impresa, compreso scavo,
V006 rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura ¢ posa di 2 pali
03/10/2016  jtutori in legno tornito e tr ... , concimi specifici per piante arboree 2 kg, ¢
prima irrigazione. Circonferenza alberi 15 - 20 cm o altezza 301 - 350 em
! SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Safti e via XXV
§ Aprile i
3,00 !
!
SOMMANO cadauno 3,00 54,00 270,00
;34 /34 Progettazione, formazione di impianto di irrigazione automatico, misto a
IR005 goccia ¢ a pioggia oopure per subirrigazione, su area verde gia esistente
03/10/2016  jcomprensivo di ogni onere per la realizzazinoe di un impianto funzionale
i all'area. Per aree di piccola superticie (tra 100 e 500 mq)
: SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi e via XXV
! Aprile
290,00 ;
SOMMANO mq 290,00 15.00 4'350,00;
35./35 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante
Vo010 lavorazione meccanica fin oa 15 cm con eliminazione di ciottoli, sassi ed
03/10/2016  |erbe, miscugli odi sementi per la formazione del prato in zone ombrose pari
a 30 g/mq, semina a spaglio 0 meceanica, successiva rullatura.
SpCat 6 - VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Satti e via XXV
Aprile
aiuole intermedie e aiuole ovest 150,00
SOMMANO mq 150,00 2,50 375,00
Parziale LAVORI A MISURA curo 49°699,92
TOTALE ecuro 49°699,92

A RIPORTARIE

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE



IMPORTI

NuwOrd. DESIGNAZIONE DET LAVORI inisid
tARTFEA, 400 o@EEEAERLUBRLELAWRL o o %
TOTALE
RIPORTO
Ricepilugy SUPER CAPITOLI
000 <nessuna> 49°699,92| 100,000
Totale SUPER CAPITOLI curo 49°699,92{ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE




IMPORTI

gt DESIGNAZIONE DET LAVORI S
TARTFI'A AR %
IFOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 CIMITERO 11°081,00| 22,296
002 VIA DELLA RESISTENZA 10°534,00{ 21.193
003 GIARDINOG VIA SANTA RITA 9'445,00| 19,004
004 FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI I 8'282,00; 16.664
005 FILARE PADANA TRATTO BURRONA/GRAMSCI II 1'706,00f 3,433
006 VIA PADANA SUPERIORE aiuole nord tra via Saffi ¢ via XXV Aprile 8'651,92| 17,408
Totale SUPER CATEGORIE curo 49°699,92; 100,000

Vimodrone, 03/10/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VIMODRONE
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI

COMMITTENTE: | COMUNE DI VIMODRONE

VIMODRONE, 03/10/2016

IL TECNICO
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unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Progettazione, formazione di impianto di irrigazione automatico, misto a goccia e a pioggia oopure per subirrigazione, su area verde gia
IR005 esistente comprensivo di ogni onere per la realizzazinoe di un impianto funzionale all'area. Per aree di piccola superficie (tra 100 e 500 mq)

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr.2 Eliminazione piante, compresi i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna e della ramaglia che passa di proprieta dell'impresa. Per
V00la altezza delle piante: sino a 6 m; compresa rimozione ceppaia, successivo riempimento con terra di coltivo pari a 0,5 mc del vuoto lasciato dallle

radice rimosse, la risemina del terreno circostante la pianta per 3,5 mq.

euro (trentanove/22) cadauno 39,22
Nr.3 Messa a dimora di alberi posti a pié¢ d'opera dall'impresa, compreso scavo, rinterro, formaizone della conca di compluvio, la fornitura e posa di
V006 2 pali tutori in legno tornito e trattato (diam.cm 8-10) e relativa legatura con corde idonee che non danneggino la caorteccia. Compresa

distribuzione di ammendanti in buca in ragione di 150 1, concimi specifici per piante arboree 2 kg, e prima irrigazione. Circonferenza alberi 15

-20 cm o altezza 301 - 350 cm

euro (cinquantaquattro/00) cadauno 54,00
Nr. 4 Fornitura latifoglie con zolla, circ. fusto 21 - 25
Voo7 euro (duecentosessantanove/00) cadauno 269,00
Nr.5 Fornitura latifoglie con zolla circ. fusto 19 - 20 cm prive di malattie, ben formate senza capitozzature o lesioni al tronco e pane di terra con
V008 appato radicale ben sviluppato.

euro (centoottantaotto/00) cadauno 188,00
Nr. 6 Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fin oa 15 ¢cm con eliminazione di ciottoli,
Vo010 sassi ed erbe, miscugli odi sementi per la formazione del prato in zone ombrose pari a 30 g/mq, semina a spaglio 0 meccanica, successiva

rullatura.

euro (due/50) mq 2,50
Nr.7 Primo taglio del tappeto erboso eseguito a macchina, compresa la refilatura delle erbe debordanti , la raccolta del materiale di risulta, fornitura
Vo11 e concimazione con concime specifico per tappeti erbosi, compresi oneri di smaltimento

euro (zero/23) mq 0,23
Nr. 8 Fornitura, stesa, modellazione e livellamento di terra di coltivo, meccanica e con necessari completamenti a mano secondo i piani richiesti dal
V013 progetto

euro (venticinque/50) m3 25,50
Nr.9 Scavo del terreno con mezzi meccanici e finitura manuale fino a 45 - 50 cm, compresa rimozione del suolo, carico, trasporto e smaltimento del
Vole materiale

euro (venti/00) m3 20,00
Nr. 10 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso compresa fornitura di ammendante (201), la preparazione del terreno, l'impianto degli
Vo017 arbusti con una bagnatura di 15 1di acqua.

euro (nove/50) cadauno 9,50
Nr. 11 Fornitura arbusti privi di difetti altezza 1,2 - 1,4 in vaso o zolla
V018 euro (quindici/00) cadauno 15,00
Nr. 12 Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia eventuale
V020 rinnovazione arbosrea-arbustiva naturale, comrpeso smaltimento del materiale di risulta, su aree ad alta densita di infestanti con raccolta e

trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.

euro (uno/20) mq 1,20
Nr. 13 Fornitura e posa latifoglie con zolla o vaso, circ. fusto 10-12 cm, compreso palo tutore diam.8 cm pino tornito e legacci.
Vo021 euro (sessantacinque/00) cadauno 65,00
Nr. 14 Fornitura e posa di biodischi da posizionarsi per ogni arbusto diam 40 cm.
V022 euro (tre/00) cadauno 3,00
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i
V023 lavori preparatori quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la vangatura del terreno, la concimazione di fondo, la

stesura su terreno livellato di uno strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, eslusa irrigazione, incluso il primo

taglio

euro (quindici/00) mq 15,00
Nr. 16 Fornitura di Cupressus sempervirens "Bolgheri" altezza m 3 - 3,50, cloni di innesto in vaso.
V024 euro (centosettanta/00) cadauno 170,00
Nr. 17 Abbattimento degli alberi siti a lato strada compreso rimozione delle ceppaia, carico, trasporto e oneri di smaltimento compresi (Cupressus
V025 arizonica-Prunus pe.pissardii - altri)

euro (cinquemiladuecento/00) a corpo 57200,00
Nr. 18 Fornitura di Cupressocypariys x leylandii altezza 3 - 3,50, in vaso o zolla
V026 euro (centotrenta/00) cadauno 130,00
Nr. 19 Scavo eseguito prevalenetemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici, con carico, trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate
V028 euro (trentauno/00) m3 31,00
Nr. 20 Rimozione di telo pacciamatura nero PVC o PP, compreso carico, trasporto ¢ smaltimento
V029 euro (uno/10) mq 1,10
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COMUNE DI VIMODRONE

$.5.11 - ITRATTO

(COMUNE DI VIMODRONE)

ANALISI n.7/2015

FILARE ALBERATO

(Marzo 2015)

Marzo 2015



COMUNE DI VIMODRONE

RELAZIONE

Il tratto interessato &€ a margine della strada statale.
E’ semplicemente inerbito

INTERVENTO

Si propone una piantumazione di alberi di alto fusto (platani) con la formazione di un filare
alberato da posizionarsi a idonea distanza dalla strada.
Potatura e/o abbattimento di due/tre robinie presenti a margine strada.

Marzo 2015



S.8.11 - Primo tratto

FILARE ALBERATO

tratto da riqualificare, decespugliamento,
diradamento, pulizia




S.S.11 - I tratto

voce di prezzo

P.U.

sup

totali

ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

€ 105,00

cad

24,00

2.520,00

Fornitura di un Platanus x acerifolia di 1* scelta circ 21-25 cm

€ 208,00

cad

24,00

4.992,00

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %,
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su
aree ad alta densita di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno
superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dalla D.L. dei materiali di risulta

€ 2,00

mg

245,00

490,00

8.002,00




COMUNE DI VIMODRONE

$.5.11 - I TRATTO

(COMUNE DI VIMODRONE)

ANALISI n.8/2015

RIQUALIFICAZIONE TRATTO LATO STRADA-CANALE

(Marzo 2015)

Marzo 2015



COMUNE DI VIMODRONE

RELAZIONE

Il tratto interessato e a margine della strada statale e comprende il fosso che vi corre in
aderenza.

E’ un incolto abbandonato a se stesso ha sviluppato macchie di arbusti con inclusioni di al-
cuni alberi di mediocre valore, con vegetazione scarsa.

INTERVENTO

Si propone una intervento di decespugliamento su tutta I'area con eventuale diradamento
ed estirpazione di rovi, potatura/abbattimento/diradamento degli alberi ivi presenti.

Al termine della pulizia si propone un impianto di alberi autoctoni a potenziamento dello
strato arboreo.

Marzo 2015



S.S. 11 PADANA, Il tratto

Rigualificazione tratio lato strada - canale

Tratto da decespugliare, rimonda alberi,
diradamenteo, rimozione di alcune piante.
Nuove piantumazioni




S.S. 11 1II tratto

voce di prezzo

P.U.

sup

totali

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %,
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su
aree ad alta densita di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno
superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dalla D.L. dei materiali di risulta

€ 2,00

mg

660

€

1.320,00

ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

Fornitura e posa di piante circ. 10 - 12 nelle specie indicate dalla D.L.

€ 65,00

cad

10

€

650,00

€

1.970,00




COMUNE DI VIMODRONE

GIARDINO VIA SANTA RITA

(COMUNE DI VIMODRONE)

ANALISI n.9/2015

PIANTUMAZIONE GIARDINO

(Marzo 2015)

Aprile 2015



COMUNE DI VIMODRONE

RELAZIONE

Il giardino e attraversato da un fosso di irrigazione le cui sponde sono inerbite. Gli alberi
presenti di mediocre qualita sono in parte deperite.
Lungo la strada non sono presenti alberature

INTERVENTO

Si propone di potenziare la vegetazione con piantumazione di un filare lungo via Santa Ri-
ta con specie ad alto fusto (Liriodendron tulipifera) rustica.

Sulle scarpate si realizza una fascia arbustiva con specie autoctone arbustive, da fiore e da
frutto.

Aprile 2015



| ; h
SCARPATA FOSS0 macchie di arbusti in warieta di specie autoctone

FILARE
FPLATANUS xacerifolia
- Corilus avellanae
- Cratagegus monogina
- Sambucus nigra
- YiBurnum opulus
- Cornus sanguinea

Abbattimento di due Robinie

Posa di 4 Capinus betulus pyramidalis

GIARDINO SANTA RITA




GIARDINO SANTA RITA

voce di prezzo P.U. u.m: sup totali
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: € 105,00: cad - 10 1.050,00
Fornitura alberi : Liriodendron tulipifera circ. fusto 19-20: € 212,00: cad - 10 2.120,00
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, compresa la
fornitura di 20 | di ammendante, la preparazione del terreno, I'impianto degli
arbusti, una bagnatura con 15 I. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la
pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. € 9,501 cad 244 2.318,00
Fornitura arbusti 3/4 rami: Corylus avellanae, Crataegus monogyna,
Sambucus nigra, Viburnum opulus, Cornus sanguinea h. 1,0 - 1,2 m, vaso 151! € 15,00 cad 244 3.660,00
Semina del prato con miscuglio polifita con prevalenza specie tolleranti pieno
sole (es. Festuca arundinacea in var.) € 2,00 mq 500 1.000,00
Fornitura e posa di dischi da posizionarsi per ogni arbusti (diam. 40 cm); € 3,00 cad - 244 732,00

€ 10.880,00




COMUNE DI VIMODRONE

SS 11 - PADANA

(COMUNE DI VIMODRONE)

ANALISI n.13/2015

AIUOLE LATO NORD

(Marzo 2015)

RELAZIONE

Aprile 2015



COMUNE DI VIMODRONE

Le aiuole si estendono in quattro blocchi per un tratto di circa 200 m. Lo schema di impian-
to vede la componente arborea di Pyrus calleriana, in alcune sostituzioni e stata impiantato
del Crataegus oxycanta.

Tra gli alberelli e posta una siepe di Prunus laurocerasus Otto Luyken, in molte parti assen-
te o deperita (circa ¥4).

A lato siepe il terreno presenta una rado cotico erboso.

L'aiuola e percorsa da una doppia linea di ala gocciolante.

INTERVENTO

Si propone di potenziare e ripristinare la siepe di Prunus laurocerasus "otto luyken”.
Sostituire alcuni alberetti mancanti o fortemente deperiti.

A lato siepe la posa di cespugli di bassa altezza tappezzanti (Lonicera pileata).

Da potenziare I'impianto gocciolante.

Aprile 2015



| v 45

1) Completamento siepe con Prunus laurccerasus "Otto Luyken”
2) posa tappezzanti nordo aiuola. -

3) Sistemazione impianto di irrigazione con potenziamento linee goccia

Riqualificazione aiuole S.5.11

| tratto




AIUOLA 5511 - PADANA

1} riqualificazione SIEPE PrUNUS laurocerasus "Otto Luyken"

27 sul bordo posa tappezzante
p

3) sistemazione irrigazione, potenziamento linee goccia

47 sostituzione di n.5 piante




SS 11 - Aiuole nord (filare Pyrus calleriana)

voce di prezzo P.U. u.m. sup totali

Scotico terreno con rimozione di 10 cm di suolo, carico, trasporto e
smaltimento del materiale. € 25,00 mc 281 € 700,00
Fornitura, posa e stesa di terra di coltivo di buona gualita agronomica € 25,00 mc 251 € 625,00
Fornitura e posa di Prunus laurocerasus Otto Luyken h. 0,5 -0,6 m € 20,00 cad - 85i € 1.700,00

Fornitura e posa di dischi da posizionarsi per ogni arbusti (diam. 40 cm) i € 3,00 cad - 85! € 255,00
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pie d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: € 105,00 cad 1€ 105,00

Fornitura alberi : Pyrus calleriana "Chaticleer" circ. fusto 19-20: € 212,00 cad - 5 € 1.060,00

Fornitura piante tappezzanti in vaso 2-3 litri: lonicera pileata maygrun € 3,00 cad 600 € 1.800,00
ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella,
(diam.15,18 o similari), densita di 3-6 piante al mq compresa la fornitura
di 30 | di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli
arbusti, una bagnatura con 30 | acqua al mgq,
esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e garanzia per piante
poste su terreno nudo. € 10,00 mq 300! € 3.000,00
Fornitura piante tappezzanti in vaso 2-3 litri: Hedera helix ibernica € 4,00 600: € 2.400,00
Adeguamento - potenziamento impiantio di irrigaizone a goccia #H##H#HFH#H 1 corpo 1i€ 2.000,00

€ 13.645,00




COMUNE DI VIMODRONE

VIA DELLA RESISTENZA

Comune di Vimodrone M)

Arrivo
(COMUNE DI VIMODRONE) Prot. N. 0005700

del 22-04-2015 ore 15:49:39

Categoria 6 Clagse 5 Fascicolo

I

ANALISI n.16/2015

M
RIQUALIFICAZIONE TRATTO AIUOLA LATO M

(Aprile 2015)

Aprile 2015



' COMUNE DI VIMODRONE

RELAZIONE

L'aiuola posta a lato MM & larga circa 1 m. Nel primo tratto sono presenti circa 30 alberi di
Cupressus arizonica ormai cresciuti in modo incontrollato con altezza di circa 10 m, di-
stanza sulla fila molto corta 1,5 - 3 m. Visto il tipo di impianto é presumibile che l'intento
iniziale era quello di creare una siepe sempreverde da “gestire” ad altezze adeguate ( 3 — 4
m) con tagli annuali di contenimento e manutenzione periodica.

La non manutenzione ha portato ad una crescita eccessiva degli alberi con un rapporto al-
tezza diametro fusto alto, abnorme, le piante appaiono filate non proporzionate. Il difetto
si ripercuote sulla staticita degli alberi (leggermente inclinati vs la strada) che appaiono
pertanto strutturalmente deboli.

La messa in sicurezza di questo tratto di area verde passa attraverso due possibili interven-
ti:

- La riduzione sensibile in altezza dei cipressi, da riportare a 4 — 5 m di altezza, ov-
viamente con tutte le conseguenze sulla qualita del verde che rimane dopo
I'intervento.

- L'abbattimento e la riqualificazione del tratto in esame.

INTERVENTO

Viste le problematiche evidenti si propone quanto segue:

- Abbattimento di tutto il filare lungo circa 60 m, con rimozione dei cipressi e di alcu-
ni alberelli di prunus presenti sulla fila.

- Scasso e rimozione delle ceppaie (deceppatura), rimozione delle radici, evitando
danni alla adiacente steccato che delimita la MM.

- Rimozione di uno strato di terre (sterro di circa 30 cm).

- Riporto di coltivo di buona qualita agronomica.

- Fornitura e posa di Cupressocyparys leylandii per riformare la siepe di sempreverde.

Aprile 2015



COMUNE DI VIMODRONE

Cupressocyparis x leylandii

Aprile 2015



Viale della Resistenza (aiuola lato MM)

voce di prezzo P.U. u.m. sup h totali
Abbattimento del filare di cipressi dell'arizona posti a lato strada #H#H#H##H#H# | acorpo 1,00 3.000,00
Abbattimento Prunus pissardi presenti tra i cipressi € 300,00 } acorpo 6,00 1.800,00
Intervento di deceppatura con rimozione delle ceppe € 500,00 : acorpo 1,00 500,00
Scotico terreno con rimozione di 30 cm di suolo, compresa rimozione delle
ceppaie, carico, trasporto e smaltimento_del materiale. € 25,00 mc 60! 0,30 18 450,00
Fornitura, posa e stesa di terra di coltivo di buona qualita agronomica € 25,00 mc 18 450,00
ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pié¢ d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: € 105,00 cad - - 24,00 2.520,00
Fornitura di un Cupressocyparys x leylandii altezza 3 - 3,50 m con interfila di
2:5m € 120,00 cad 24,00 2.880,00
Semina del prato con miscuglio polifita con prevalenza specie tolleranti pieno
sole (es. Festuca arundinacea in var.) € 2,00 mq 60 120,00

11.720,00




COMUNE DI VIMODRONE

CIMITERO DI VIMODRONE

(COMUNE DI VIMODRONE)

Comune di Vimodrone (MD
Arrivo

Prot. N. 0005700
del 22-04-2015 ore 15:49:39

Categoria 6 Classe 5 Fascicolo

e | TTITTITT

AIUOLE CENTRALI

(Aprile 2015)

Aprile 2015



COMUNE DI VIMODRONE

RELAZIONE

Le aiuole centrali del cimitero sono inerbite con la presenza di 4 cipressi alle testate.

Le aiuole si presentano in condizioni di usura ed il tappeto erboso e polifita con numerose
infestanti macroterme e a foglia larga, I'impianto di irrigazione ormai manuale ha solo una
copertura parziale con irrigatori statici.

INTERVENTO

Si propone di ristrutturare le aiuole, eliminando tutta la vegetazione presente ma conser-
vando i 4 cipressi di testa.

Scasso del terreno con rimozione e parziale sostituzione del coltivo.

Rifacimento impianto di irrigazione con realizzazione di un sistema per subirrigazione.
Costruzione del filare di cipressi con scelta di una varieta resistente al “cancro del cipresso”.
Posa di tappeto erboso a rotoli (pratopronto) con un miscuglio di specie/varieta resistenti
al pieno sole ed alle forti condizioni di irraggiamento/riscaldamento estive.

Aprile 2015
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IRRIGAZI

b-irrigazione
sotto grigliato

‘Sub-irrigazione
‘in aiuola a prato

Sub-irrigazione
in attesa di posa
finale del prato

di preparazione
sub-irrigazione

aiuola | e Py Rivenditore:




CIMITERO AIUOLE CENTRALI

voce di prezzo

P.U.

sup

totali

Scotico terreno con rimozione di 10 cm di suolo, compresa rimozione delle
ceppaie, carico, trasporto e smaltimento del materiale.

€ 25,00

mc

228

0,10

22,80

570,00

Fornitura, posa e stesa di terra di coltivo di buona qualita agronomica

€ 25,00

mc

11

275,00

TAPPETI ERBOSI - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per
inerbimenti a pronto effetto, composto da miscuglio di graminacee, compresi
tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la
rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di
fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5
cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio

€ 15,00

mc

228

1,00

228,00

3.420,00

ALBERI - Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
posti a pié d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della
conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:

€ 105,00

cad

24,00

2.520,00

Fornitura di Cupressus sempervirens "Bolgheri" altezza 3 - 3,50 m, cloni di
innesto, in vaso

€ 150,00

cad

19,00

2.850,00

Riqualificazione e potenziamento impianti di irrigazione con subirrigazione
tappeto erboso, fornitura e posa di centraline a batteria T.bos, tutti gl ioneri
compresi nel prezzo a corpo

€ 2.500,00

a corpo

1,00

2.500,00

12.135,00
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Committente: COMUNE DI VIMODRONE

“Lavori di riqualificazione aree verdi presenti sul territorio comunale”

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE.ADOTTATE

PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art.26 comma 3 -5 D.Igs. 81/2008)
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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia
di sicurezza per fornire allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitd in
ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i

Secondo tale articolo al comma 3: “/f datore di lavoro committente promuove la cooperazione
e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dej rischi che indichi le
misure adoltate per eliminare o, ove cid non €& possibile ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento € allegato al contratto di appalto o d’opera.

Le disposizioni del presente comma non si apphcano ai rischi specifici propri delf'attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

| datori di- lavoro, ivi compresi-i subappaltatori, devono promuovere la cooperazmne ed il
coordinamento, in particolare:

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzwne e protezmne dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvedera:

a) a verificare l'idoneita tecnico-professionale dellimpresa appaltatrice o del lavoratore
autonomo, attraverso I'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

b) fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che ‘sara
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con
le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice
dovra esplicitare in sede di gara.

c) La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo .sui rischi connessi alle
attivita specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di peticolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione del
servizio, disponendone la ripresa solo quando. sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo lart. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data
di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone —Tel. 02 25077206 — Fax 022500316
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contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile i costi relativi alla sicurezza del Iavoro con pamcolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto”.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti
per:
- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.l.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolglmento dei
lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nella maggior parte dei casi & difficile prevedere I'organizzazione e o svolgimento delle:

singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e,
conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.
Tale difficolta risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della
sicurezza significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali.

2. DATI GENERALI

2.1. COMMITTENTE Ragione sociale Comune di Vimodrone

Sede legale Via Battisti,56 —20090 Vimodrone

CF /P.IVA C.F. 07430220157- P.l. 00858950967
Tel. / fax 02 250771 — 02 2500316

E-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Rappresentante legale SINDACO - SiG. Antonio BRESCIANINI

Datore di lavoro -
(con riferimento all'art.64 del Dlgs n® 81-all ' exart.7 del D.Lgs n °6 lng. Christian LEONE

26es.m.i)

Setiore Tecnico — Servizio Opere Pubbliche e
Patrimonio

Tel. / fax : 02 25077245 —-02 2500316

E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P. Ing. Christian LEONE

Responsabile del S.P.P

(ai ser?si dell'art.33 del DLgs 81/2008 ) Dott. Andrea PANNESE

Medico Competente :

(ai sensi dell'art.Sdeel DLgs 81/2008 ) Dott. Umberto VISCONTI

RLS Lorenzo VIEZZOLI

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone —Tel. 02 25077206 — Fax 022500316
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L Provincia di Milaneo

2.1.2 SEDE APPALTO

'Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 - Fax 022500316 .
E-mail Istituzionale protocello@comune.vimodrone.milano.it
Codice Fiscale 07430220157 - Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO

Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
U.O. Lavori Pubblici

Tel. 0225077202 — E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Unita produttiva TERRITORIO COMUNALE
Indirizzo e —

Tel. / fax 02 250771 — 02 2500316
Attivita Aree verdi comunali

2.1.3 FIGURE RESPONSABILI

Datore di lavoro di Comune

Ing. Christian LEONE

Responsabile Gestione del
Contratto/R.U.P.

Ing. Christian LEONE

Responsabile del S.P.P

. | (al sensi dell'art.33 del DLgs 81/2008 )

Dott. Andrea PANNESE

Medico Competente

Dott. Umberto Visconti

(ai sensi dell'art.39 del DLgs 81/2008 )

2.1.4 DITTA AGGIUDICATARIA

Impresa

Ragione sociale

COLOMBO GIARDINI S.r.l.

Partita iva/codice fiscale

02959360138

Posizione CCIAA

02959360138

Posizione INAIL

Posizione INPS

OPERAI: 09702001 - IMPIEGATI: 2415121152

Posizione Cassa previdenziale (dei rispettivi
ordini o albi di appartenenza)

Sede legale

CERNUSCO LOMBARDONE - VIA REGINA 16

Telefono/fax

| Figure e responsabili dell'impresa

Datore di lavoro squadra di verifiche
periodiche

MASSIMILIANO COLOMBO

Direttore tecnico

MASSIMILIANO COLOMBO

Responsabile del servizio di prevenzione
€ protezione

MASSIMILIANC COLOMBO

Medico competente

DOTT. MARCO PELLEGATTA

Personale dell’impresa

Matricola Nominativo

Mansione

1PER L'ELENCO DEL PERSONALE S| RIMANDA AL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA CONSEGNATO

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. 02 25077206 — Fax 022500316
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Lavoratori autonomi

Matricola Nominativo Mansione Lavori da eseguire

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla
riqualificazione di alcune aree verdi presenti sul territorio comunale, per la salvaguardia della
sicurezza e qualita delle stesse, il miglioramento della fruibilita ed il decoro urbano

Le opere in appalto sono “lavori di riqualificazione”, riconducibili all’'unica categoria prevalente
0524 .

In via generale, le attivita preventivate riguardano
o taglio fitosanitario decespugliamento

abbattimento alberi con rimozione ceppaie

sfalcio preliminare mediante muiching

concimazione di fondo

preparazione preliminare del terreno

fornitura piante

posa a dimora piane

formazione tappeto erboso

realizzazione impianto irrigazione

Le aree interessate dai lavori sono di proprieta comunale: strade alberate, bordi strada,
giardini comunali:

Scheda 7 - Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci |
Scheda 8 — Filare Padana Tratto Burrona/Gramsci |l
Scheda 9 — Giardino di Santa Rita

Scheda 13 — Via Padana Superiore aiuole

Scheda 16 — Via della Resistenza

Scheda 17 - Cimitero

La durata dei lavori viene fissata 60 giorni naturali e decorrenti dalla data dell’atto di avvio
dell’esecuzione dei lavori emesso dal Comune anche a mezzo fax
Orario di svolgimento delle attivita ordinate: otto ore giornaliere dal lunedi al venerdi

L'importo presunto complessivo dell'appalto ammonta ad € 51.549,92 compresi gli oneri per
la sicurezza, stimati in € 1.850,00, oltre iva di legge cosi suddiviso:
o Lavori €28.578,92

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone —'Ie[ 0225077206 — Fax 022500316
Pratica trattata da Arch. Clara Curreri — tel 02 25077202 — e-mail: c.curreri@comune.vimodrone.milano.it
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e Fornitura € 21.121,00
e - Oneri sicurezza €1.850,00

Gli oneri della sicurezza stimati in € 1.850,00 non sono soggetti a ribasso, pertanto I'importo
dei lavori e forniture assoggettabile a ribasso ammonta a €49.699,92 e sara liquidato a
misura, solo dopo I'avvenuto completamento degli interventi .

L'importo delle opere sara a misura

Per le modalita operative di esecuzione delle varie lavorazioni e per le zone di intervento
complete si faccia riferimento al capitolato d'appalto

Si stabilisce che:

- Non potra essere iniziata alcuna operazione all'interno delle aree verdi comunali, da
parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del
responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori- affidati in appalto
dell’apposito verbale di consegna del lavori .

- Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

- Il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei
lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle
attivita che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero pili
da considerarsi sicure.

- lLa ditta appaltatrice & tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa, al
responsabile del contratto ed al referente ‘di sede, I'eventuale esigenza di utilizzo di
nuove imprese o lavoratori autonomi. :

- Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del
verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

- Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008,
n.81).

- llavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attivita svolte in un
medesimo luogo di lavoro.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze,resta immutato I'obbligo per il committente
e per l'appaltatore,di valutare i rischi specifici, inerenti la propria attivitd e di provvedere
all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. 0225077206 - Fax 022500316
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Per la definizione di interferenza che la norma (Dlgs 81/2008) non prevede, ci si pué rifare
alla Determinazione 3/2008 dell’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che la definisce
come un “ contratto rischioso” tra il personale del Committente e quell dell’Appaltatore o tra il

personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale

differenti.

con contratti

"Nell'ambito del presente appalto si considerano Ie seguenti condizioni di rischio che possono

generare interferenze:

telefonica)

Rischi Sl - NO

i Esistenti nel luogo di lavoro del committente , ove & previsto che X

debba operare I'appaltatore
ki Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni X

dell'appaltatare

Derivanti da sovrapposizioni di pit attivita svolte da operatori di

appaltatori diversi : nettezza urbana (pulizia strade, raccolta
¢ |rifiuti, manomissioni del suolo pubblico, interventi - su X

sottoservizi: acquedotto, fognatura; rete elettrica, rete gas, rete

Derivanti da modalitad di
d |esplicitamente dal

aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell

esecuzione particolari,
committente (che comportano pericoli X
‘attivita appaltata)

richieste

dell'attivita propria dell’appaltatore

Esistenti nel luogo di lavoro del committente , ove & previsto che
d |debba operare I'appaltatore,ulteriori rispetto a quelli specifici X

RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Rischio

Misure di Prevenzione

Elettrocuzione per presenza di linee
elettriche ed aeree

Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa”
elettrica, viene propriamente detto
elettrocuzione, cioé condizione di contatto tra

-|corpo umanc ed elementi in tensione con |

attraversamento del corpo da parte della
corrente durante la prova dellimpianto efo
allaccio rete di alimentazione

Come cita I'art. 83 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non possono
essere eseguiti lavori in prossimita delle linee elettriche
aeree in tensione non protette; per essi va sempre
garantito un franco di sicurezza proporzionato alla
tensione che circola nella linea, come stabilito dalla
tabella 1 dell'allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.(7 m. per
220 e 380 kv). In caso di impossibilita a rispettare questo
franco di sicurezza, prima di eseguire qualsiasi
lavorazione inprossimita della linea attiva, & necessario
adoftare le seguenti misure preventive o protettive:
- fare richiesta scritta, allEnte gestore della linea, di
interruzione dell’erogazione della corrente;
ricevere risposta scritta di interruzione della corrente
per il periodo temporale richiesto;
- dare immediata comunicazione all'ente gestore della
linea dell'avvenuta ultimazione lavori.
- In caso di impossibilita alla disattivazione della linea
provvedere alla preventiva protezione della stessa
con pannelli in legname o similari.

- Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso
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- Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi
difettosi.

- Non sovraccaricare le prese multiple (vedere
I'amperaggio e della presa e degli apparecchi da
collegare).

- Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo.

- Non lasciare cavi in zone di passaggio.

- Non effettuare interventi di manutenzione di propria
iniziativa, ma chiamare personale specializzato

- togliere la corrente, se possibile spegnendo l'interruttore
centrale, e separare linfortunato dalla fonte di elettricita
con cautela.

Rischi strutturali
s Stato di conservazione di
pavimentazioni, terreno
‘s Presenza di Fossati o canali di scolo

Il committente assicura:
- "Posizionamento di idonea segnaletica di avvertimento
del pericolo in essere, nelle zone interessate dai lavori
- Sopralluogo congiunto con la ditta aggiudicataria prima
dellavvio dei lavori , per adottare tutte le misure
necessarie al fine di ridurre il pericolo

Rischio rumore

Esposizione a condizioni di rumore ambientale
proprio delle lavorazioni / attivita in corso nei
luoghi di accesso.

- I committente informa ['appaltatore dei rischi di
esposizione a rumore nei diversi ambienti di lavoro
attraverso lo specifico DVR consegnato.

- Il committente garantisce linformazione al rischio
specifico attraverso idonea segnaletica di sicurezza.
- Qualora necessari e non previsti dalla specifica attivita

di lavoro dell'appaltatore, il committente. mette a
disposizione gli idonei DPI di protezione al rumore.

Rischi organizzativi

= Interventi particolari (es. disinfestazioni)
eseguiti da personale della stazione
appaltante

s Presenza contemporanea di pil
imprese

= Possibile collocazione in zona di
transito di automezzi

- Il committente o il Responsabile dell'attivita che si
svolge. ' allinterno delle aree verdi,  garantisce
linformazione al rischio specifico attraverso idonea
segnaletica di sicurezza e il coordinamento tra pil
imprese;

- Il committente si impegna @ ad informare
tempestivamente 'appaltatore di eventuale interventi
che comportino rischi specifici non previsti.

- Il committente garantisce la protezione degli esterni
mediante delimitazione dell'area oggetto di intervento e
controllo degli accessi.

- In caso di necessitd di accesso dell'appaltatore, il
committente mette a disposizione gli eventuali e idonee
misure di protezione collettive o individuali, se non gia
previsti dall'attivita specifica dell'appaltatore.

Rischio incendio

Gli ambienti lavorative per le manutenzioni al
verde pubblico possono presentare accumuli di
materiale facilmente infiammabile, quali erba
secca o rifiuti similari.

L'incendio potrebbe innescarsi per un
comportamento non corretto dell’'operatore che
faccia uso di fiamme libere (mozziconi di
sigarette, scintille da utensili o da tubi di scarico
dei motori a scoppio, qualche raro lavoro di
impermeabilizzazione)

Tutti gli operatori che intervengono nella manutenzione del
verde dovranno essere debitamente sensibilizzati
-all'adozione di comportamenti sicuri, in particolare sul
divieto di:
- fumare in tutta l'area di lavoro soggetta al rischio
incendio;
- avvicinare fonti di calore ai materiali inflammabili e
viceversa;
- usare apparecchi a fiamma libera a meno che non
siano state adottate le idonee e specifiche misure di
sicurezza; :

- effettuare operazioni ché possano dar luogo a scintille

i
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quali violente percussioni, trascinamento di corpi metal

lici, ecc., in presenza di sostanze facilmente

infiammabili;

depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori ed

altre attrezzature antincendio o impianti fissi;

- All'interno di ogni squadra di lavoro dovra inoltre essere
sempre presente un operatore debitamente informato,
formato e addestrato alla prevenzione incendi.

- Tenere disponibile estintore in prossimita di lavorazioni
a rischio innesco incendio.

- In caso di propagazione di incendio sara l'operatore
addestrato a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco
(n° telefonico di riferimento: 115).

Rischi di interferenza legati alla viabilita
(investimento per presenza di traffico veicolare)

Onde limitare al massimo le interferenze e ridurre i
disservizi causati dallo svolgimento delle operazioni di
pulizia (decespugliamento) e sfalcio lungo i cigli stradali,
dovra essere predisposto un "servizio movieri" per Ia
regolamentazione e il "rallentamento” del traffico nei due

cose.
Le attivita da svolgersi verranno organizzate il pill possibile
con orari diversificati-in modo tale che presso le zone
interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e
dal transito degli addetti, non vi siano interferenze di alcun
tipo tra il personale dipendente e quello delllmpresa
Appaltatrice. '
In “base allindagine condotta, si sono individuate le
seguenti zone in cui comunque si possono creare possibili
interferenze- con il lavoro svolto dai dipendenti comunali,
dipendenze scolastiche e presenza del pubblico.
- Aree esterne prospicienti le entrate/uscite da
edifici e parcheggi
- . Presenza di personale addetto alla nettezza
urbana (pulizia strade, raccolta rifiuti)

Particolare  attenzione dovra essere  riservata,
dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle Norme di cui al D.
Igs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada),
in ordine allo svolgimento delle operazioni di sfalcio nella
carreggiata stradale e pertanto la Ditta aggiudicatrice dovra
obbligatoriamente osservare, a pena di revoca del
contratto, le seguenti prescrizioni :

| 1. Dovra essere apposta la segnaletica diurna e notturna

prescritta dalle leggi. e dal regolamento di Polizia
Stradale in riferimento alle distanze di posizionamento
della segnaletica rispetto alla zona interessata allo
sfalcio; .

2. In particolare, dovranno essere scrupolosamente
osservate le prescrizioni e disposizioni di cui all' art. 20
e 21 del Codice della Strada ovvero :

sensi di marcia, al fine di evitare danni a persone, animali o
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- I'Art. 30 (segnalamento temporaneo) ;

- L' Art. 31(segnalamento e delimitazione dei
cantieri) ;

- L'Art. 34 (Coni e delinea tori flessibili per delimitare
ed evidenziare zone di lavoro);

- L'art. 37 (Persone al lavoro);

- L'Art. 38 (veicoli operativi);

- L'Art. 39 (Cantieri mobili);

- L'Art.40 (Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali);

- L'Art. 41Limitazioni di velocita .in prossimita dei
cantieri stradali);

- L'Art. 42 Strettoie e sensi unici alternati);
- L'Art. 43 ( Deviazioni di itinerario);

3. Che l'occupazione provvisoria della sede stradale
inerente ai lavori ed ai materiali, avvenga in modo da
garantire la circolazione dei veicoli

- Prima di eseguire qualsiasi tipo di scavo & sempre
necessario oftenere preventivamente le necessarie
informazioni in merito all’eventuale presenza di linee
interrate  (fogne, gas, acqua, elettricita,telefono),
chiedendo informazioni direttamente alla committenza

Contatti con linee interrate e/o all'ente gestore delle linee.

Per le lavorazioni di scavo per manutenzione - Fare -comunque attenzione, durante gli scavi, ad
nelle aree del verde pubblico o nelle aree verdi eventuali nastri colorati che presegnalano la presenza
delle arterie stradali si puo verificare il rischio di delle linee stesse.

intercettazione di linee interrate. - Procedere comunque sempre con estrema cautela nelle

operazioni di scavo meccanico, con successivo scavo
manuale all’eventuale intercettazione del nastro o della
linea, concordare quindi con il da farsi con il tecnico del
committente (tecnico referente comunale per specifico
ambiente lavorativo)

Presenza di gas di scarico per lavori in

vicinanza al traffico stradale Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione
In presenza di traffico intenso o in punti prolungata, dispositivi di protezione delle vie respiratorie
particolarmente critici, gli addetti possono (semimaschera facciale monouso con tessuto a carboni
essere esposti all'inalazione di composti del attivi)

carbonio,ossidi di azoto e zolfo e altri
inquinanti derivanti dai fumi di scarico dei
veicoli.

4b) RISCHI INTRODOTTI| DA PARTE DELL’APPALTATORE
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L’ impresa deve preventivamente prendere visione della planimetria de luoghi con
I'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli
interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al
Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche

b.1 Rischi Antinfortunistici

DESCRIZIONE DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DA ADOTTARE

Rischio di caduta per ostacoli efo

pavimenti/ resi scivolosi a causa

di

fuoruscita accidentale di liquidi o di

Attenzione e rispetio della
segnaletica mobile di presenza di
rischio.

DIPERSONE E
CADUTE DI OGGETTI

. Possibile caduta degli operatori.

Il rischio pud essere condizionato da
utilizzo di scale inadeguate o mezzi

impropri efo dalla
presenza di personale di altre ditte.

concomitante

Lo Apporre idonea segnaletica
RISCHIO DI CADUTA | materiali / :’attreilzzature abl;gndonate m?)%ile; eliminare lo fuorgscita in
0 SCIVOLAMENTO gghﬂ?&iﬁ@- helle: arep’ varal aggsite modo sollecito e, in caso di
' e fuoruscita di  prodotti chimici
superficie del terreno compromessa : L T
dabiicke 6 avealiarant attenersi alle |nd_|ca;|om riportate
sulla scheda di sicurezza del
prodotto.
Le attrezzature di sollevamento, le
scale, i trabattelli e i ponteggi
devono essere conformi ai requisiti
di sicurezza stabiliti 'dal D.Lgs
81/2008 e dalle norme tecniche di
Infortunio  possibile per lavori in settore. | lavoratori devono essere
altezza come ad es. attivitda di dotati di DPI specifici (cinture di
movimentazione,di manutenzione sicurezza, ove richiesto), i
che sono svolte in quota (potatura e lavoratori devono essere
CADUTE DALL’ALTO abbattimento alberi ) adeguatamente formati circa le

operazioni da eseguire.

Adeguata segnalazione della
presenza delle lavorazioni e
delimitazione delle zone
interessate ai lavori.

Prevedere la presenza di due
persone per attivita

particolarmente a rischio.

Predisporre misure per il divieto di
accesso alle opere provvisionali e
interdizione delle aree circostanti
le opere provvisionali utilizzate per
'esecuzione dei lavori in quota,
durante le operazioni di
manutenzione del verde

RISCHIO
MECCANICO

- Proiezione di materiali

- Rischi legati alluso
atfrezzature di lavoro per
manutenzione del verde.

di
la

In caso di rischio di proiezione di
materiali, tenere a distanza di
sicurezza terze persone e utilizzare
gli appositi DPI (casco, visiera,
guanti, scarpe).

Prima di iniziare le attivita verificare
accuratamente le condizioni
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dellarea _che deve essere
sottoposta a manutenzione.

- In caso di rischio di caduta di
oggetti dall'alto (proiezioni)
delimitare l'area  a rischio ed
impedire 'accesso a non addetti ai

lavori.

Gli utensili di Iavoro devono essere
scelti tra quelli che assicurano le

ESPOSIZIONEA | La manutenzione pud richiedere 'uso | minori vibrazioni possibili.

VIBRAZIONI di aftrezzature che introducano | La Ditta a tal proposito pud accedere
MECCANICHE vibrazioni al sistema mano braccio alla banca dati Ispesl per Ia
P valutazione meccanica delle

attrezzature di lavoro utilizzate.
Nei casi dove si rende necessario
I'abbattimento di alberi di altro fusto a

) tronco intero gli interventi vanno
§ iz : : . | preventivamente concordati con i
INVESHMENTO 0 Le lpgoraziant dl ‘abbattu_nento. alen tecnici comunali addetti, definendo
SCHIACCIAMENTO p;)sson::. dgterrmr;are i investimento | ;i & modalita esecutive. In ogni
PER CADUTA ﬁ]gtefi;ﬁ'a(éf:?ar?fg ola 'c agﬁgmﬁ egﬁ caso vanno seguite le specifiche
ALBERI Al sl [ aeiie regole per una lavorazione sicura con

predisposizione taglio di invito e taglio
di abbattimenti,allontanamento
persone, abbattimento mantenendosi
a debita distanza di sicurezza

b 1.2 Rischi per la salute

FASE

DESCRIZIONE DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DA ADOTTARE

AGENTI CHIMICI,
CANCEROGENI E
MUTAGENI

E' possibile [l'uso di sostanze
chimiche da parte della Ditta in
appalto quali ad esempio
disinfestanti o fertilizzanti.

E' obbligatorio privilegiare l'uso di
sostanze a rischic minore tra quelle
presenti in commercio. Gli orari per
I'esecuzione delle attivita in oggetto
devono essere scelti tra quelli con
minore affluenza.

L'impresa deve avere in loco le schede
di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati e
formalizza una procedura operativa
per |'utilizzo degli stessi ivi comprese
le attivita da espletare in caso di
fuoruscita accidentale dei prodotti
utilizzati..

Copia della scheda di sicurezza deve
essere consegnata ad SPP.

* INALAZIONE
POLVERI, FIBRE,
GAS, VAPORI

In alcune manutenzioni del verde
I'operatore pud venire a contatto con
antiparassitari, diserbanti o alfri
prodotti chimici richiesti nella propria
lavorazione o utilizzati da terzi in
vicinanza delle lavorazioni
manutentive

Nelle lavorazioni che comportano
I'emissione di polveri o fibre dei
materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere
ridotta al minimo utilizzando tecniche e
attrezzature idonee. Le polveri e le
fibre captate e quelle depositatesi, se
dannose, devono essere
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sollecitamente raccolte ed eliminate
con i mezzi e gli accorgimenti richiesti
dalla loro natura.

L'impresa concorda con la stazione
Appaltante, le modalita e gli orari di
accesso per effettuare le attivita
programmate, in modo da limitare le
interferenze con le attivita aziendali.
Gli orari per l'esecuzione delle attivita
in oggetto devono essere scelti tra
quelli con minore affluenza -

Quando possibile & necessario evitare,
nel tempo o nello spazio, di lavorare in
ambienti con presenza di polveri
prodotte da altre lavorazioni.

Bisogna comunque avere cura:

s ditenere chiusi i finestrini
nell’'uso di macchine dotate di
cabina;

= di non operare controvento

GESTIONE DEI

Non si possono abbandonare i rifiuti
- nell’area oggetto dei lavori non si pud
| rifiuti prodotti dall’attivita in appalto | usufruire dei cassonetti e aree di
devono essere = raccolti e smaliiti | deposito temporaneo dell'Azienda.

gl direttamente a cura dell'appaltatore. | | rifiuti prodotti ed il -materiale non pil
utilizzabile devono essere caricati ed
allontanati a cura e spese dalla Ditta.
Debbono essere adottate le specifiche
indicazioni - previste nel POS delle
imprese esecutrici; in ogni caso:
- la raccolta dei materiali di rifiuti a
RISCHIO DI Durante la pulizia delle aree terra deve essere eseguita con
CONTATTO CON pud essere presente il rischio di mezzi meccanici o strumenti
MATERIALI INFETTI | contatto con siringhe o altri materiali manuali di lavoro,evitando il
- infetti o biologicamente inquinati, con contatto diretto con le mani (anche
rischi di punture e infezioni se protette da guanti);

- vanno comunqgue indossati idonei
dispositivi di protezione del corpo
(guanti a protezione meccanica)

RISCHIO BIOTICO

- Le imprese esecutrici dovranno
segnalare ai propri operai la
presenza dei rischi biotici nelle
proprie lavorazioni e istruirli sulle

li ambienti all'esterno dove si : : J
?\?o%lo:o i lavori di manutenzione de: misure preventive e prolettive da
g adottare in base al singolo rischio.

verde pubblico pud presentarsi il 5 : = £
: Gt bR Va altresi verificata lidoneita
cosiddetto rischio biotico, causa sanitaria  del  personale  alla

ure di insetti e/o zecche, morsi di ; . : :
Ll . » morsi d specifica mansione: in' caso di

vipere, di i randagi itori o : : :
et d Gl - daagl; ~ rodr soggetti con particolare allergie a
piccoli animali i : S

_ punture di insetti o similari, vanno
prese  tulte le  precauzioni
consigliate dal medico competente.
Per morsi di cani, piccoli roditori e,

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone —Tel. 02 25077206 - Fax 022500316

Pratica trattata da Arch. Clara Curreri — tel 02 25077202 — e-mail: c.curreri@comune.vimodrone.milano.it
ZALLPPVArchivio\DAD.04 determinazionf DETERMINAZIONI 2016\— del--- RIQUALIFICAZ. AREE VERDI04. DUVRI - riqualif. verde.docx

14



Comune di Vimodrone - Prot. n 5084 del 22-03-2017 in partenza

@ COMUNE DI

P
|
|

U.0. Lavori Pubblici

Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI
Telefono 02250771 - Fax 022500316 -
E-mail Istituzionale protocollo@comune.vimodrone.milano.it
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SETTORE TECNICO
Servizio Opere Pubblithe e Patrimonio

Tel. 0225077202 — E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

in particolare per morsi di vipere,
recarsi immediatamente al pronto
SOCCOrs0.

- Vanno comunque indossati
dispositivi di protezione del corpo e
delle sue parti, adatti alla specifica
lavorazione e all'ambiente
lavorativo.

¢ i} ¥ VIMODRONE
o Proviancia di Milano
b1.3 Rischio fisico

FASE

DESCRIZIONE DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DA ADOTTARE

EMISSIONE DI
RUMORE
DURANTE
LE
LAVORAZIONI

La Ditita dovra prevedere l'utilizzo di
macchinari e attrezzature rispondenti
alle normative per il controllo delle
emissioni- rumorose in vigore - al
momento dello svolgimento dei lavori.
La DITTA concorda la Committenza, le
modalita e gli orari di accesso per
effettuare le attivita programmate, in
modo da limitare le interferenze con le
attivita comunali. GIli orari per
l'esecuzione delle attivita in oggetto
devono essere scelti tra quelli con
minore affluenza

SCOTTATURE O
USTIONI PER
CONTATTO CON

Rischio raramente presente nel
contesto ambientale di lavorazione
per manutenzione del verde pubblico,
ad esclusione di rischi di contatto

Trattandosi di un rischio
essenzialmente di lavorazione,
andranno seguite le specifiche
istruzioni indicate nel
dell'impresa esecutrice.

POS

SUPiT;EIAD accidentale con superfici metalliche | Andranno comunque utilizzati idonei
TEMPERATURA di motori a scoppio, quali ad es. le DPI (guanti) prima di avvicinarsi a parti
marmitte di scarico fumi metalliche con superfici ad alta
temperature
Nei lavori di manutenzione all'aperto
gli operatori sono esposti a evidenti . i
ESPOSIZIONEA | rischi di carattere microclimatico, | L€ IMPrese eseculrici dovranno
- : : . adottare una buona organizzazione di
MICROCLIMA Nella stagione invernale, infatti, 3 fo 5 ol
e S .| lavoro per ridurre il pitl possibile le
SFAVOREVOLI PER | esiste il rischio di contrarre malattie e i
esposizioni a climi troppo freddi o
LAVORI da raffreddamento per freddo e trobbo ek
ALL’ESTERNO umidita, nella stagione estiva sono PP ’
possibili malori o svenimenti a
causa dell’eccessivo caldo.
- Le imprese esecutrici dovranno:
- adottare una buona organizzazione
del lavoro che riduca al massimo la
MOVIMENTAZIONE Le lavorazioni di mar'\ut_enz[one verde mo'\nn].entazmne manuale  dei
possono presentare il rischio dorso carichi;
MANUALE DEI : : s il . ’
lombare o di strappi per | - fare quindi uso, principalmente, di
CARICHI : ; Pl >
movimentazione manuale dei carichi attrezzature = meccanizzate. per
movimentazione materiali;
- Nella movimentazione manuale

residua di carichi eccessivamente

Responsabile Procedimento: Ing, Christian Leone — Tel. 0225077206 - Fax 022500316
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pesanti, e necessario:

- movimentare il carico con l'ausilio
di piu persone, riducendo il peso
cadauno al di sotto dei 20 kg. circa;

- garantire la  formazione e
I'addestramento al personale di
servizio in merito alle tecniche
ergonomiche pil corrette.

b1.4 Aspetti organizzativi-

MISURE DI PREVENZIONE E

FASE DESCRIZIONE DEI RISCHI PROTEZIONE DA ADOTTARE
Interruzioni. del funzionamento degli
. . : impianti andranno sempre concordate
INTERRUZIONI Interruzione = temporanea del | con i Responsabili.
DEL funzionamento di  impianti ed | Le manovre di erogazionefinterruzione
FUNZIONAMENTO | attrezzature che potrebbero | saranno eseguite successivamente
DI IMPIANTI rappresentare un rischio all'accertamento che le stesse non

generino condizioni di pericolo e/o
danni per disservizio.
Qualora si verificassero condizioni
diverse da quelle stimate nel
documento o fossero apportate alle
attivita appaltate cambiamenti che
CONDIZIONI NON Condizioni di rischio non prese in | potrebbero avere influenza negativa
PREVISTE DAL considerazione nel presente | sull'efficacia delle misure di
DUVRI documento ; prevenzione e  protezione da
interferenze adottate, il responsabile
della Azienda Esterna deve fame
comunicazione preventiva al
Committente

In caso di affidamento di lavori in
subappalto il Committente deve essere
informato preventivamente al fine di
predisporre le necessarie misure per
prevenire i rischi da interferenze.

Subappalto da parte della ditta

) SUBAFRALTO estema di parte delle attivita

4c) RISCHI DA INTERFERENZA

Molte lavorazioni potranno essere svolte in presenza di pubbllco/utente 0 sovrapposizioni di
pil attivita svolte da operatori di appaltatori diversi : nettezza urbana (pulizia strade, raccolta ':‘

p
W

rifiuti, manomissioni del suolo pubblico, interventi su sottoservizi: acquedotto, fognatura, rete w & g
elettrica, rete gas, rete telefonica) ; = ;5.;-__;
; £ A

A tal riguardo, prima di ogni intervento occorrera pianificare il programma e le modalita dei =% 52
lavori con il Comune per eventuali pianificazioni di chiusura o interdizione al pubblico ’é’ ol
dell'area interessata dai lavori . @z B
=G
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Eventuali attivita che possano comportare pericoli per l’utenza verranno recintate o segnalate
in modo adeguato.

MISURE DI PREVENZIONE E

FASE DESCRIZIONE DEI RISCHI PROTEZIONE DA ADOTTARE
Qualora fosse necessario
'esecuzione di attivita di pid
imprese esterne, in
contemporanea, nello stesso
luogo o comungue in condizioni
tali da poter generare rischi di
interferenza a causa delle
caratteristiche di procedure
operative, attrezzature,
sostanze pericolose, emissioni
ecc., dovra essere svolta
preventivamente, una azione di
coordinamento tra le imprese
coinvolte ed il Committente, per
cooperare a predisporre le
necessarie misure
tecnico/organizzative per ' la
prevenzione e protezione dai
suddetti rischi da interferenza.

Rischi da presenza
INTERFERENZE TRA contemporanea di pil imprese
AZIENDE ESTERNE nella medesime area di lavoro

5. PROCEDURA PER | CASI DI EMERGENZA
Lo scopo della presente sezione & quello di fornire al personale esterno presente nelle aree

~del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando,
potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, espIOSIone, infortunio, malore,
mancanza di energia elettrica, ecc..

5.1 Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE
- Misure di Prevenzione e Protezione

Allinterno dei mezzi e macchine operatrici dovra essere previsto un adeguato numero di
estintori.

In sede di sopralluogo congiunto, se necessario, verranno illustrate le posizioni degli
apprestamenti antincendio presenti nei mezzi , le vie di fuga da utilizzare in caso di necessita.

Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiarﬁata per I'emergenza
incendi € 115 Vigili del Fuoco.

- Comportamento di sicurezza

In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una
uscita alle spalle e senza correre rischi.

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone —Tel. 02 25077206 - Fax 022500316
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ualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovra ;
Qual s peg I d dovra

£
- Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada
seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.

- Avvertire i Vigili del Fuoco - 115

- Attendere I'arrivo dei pdmpieri, spiegare I'evento;

5.2 PRONTO SOCCORSO
- Misure di Prevenzione e Protezione

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di
medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal

DM 388/03.
- Comportamento di sicurezza

Qualora vi sia la necessita di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo gualora se ne
abbia la possibilita e se si & in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo
il DM 388/03.

Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di
medicazione.

A fronte di un evento grave & necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

6. COSTI DELLA SICUREZZA

| costi relativi agli ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta) necessari per
I'eliminazione e ove non possibile, alla riduzione al minimo delle lnterferenzelrlschi sono
stimati in € 1.850,00 e non sono soggetti a ribasso.

7. PRESCRIZIONI
In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovra essere munito di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalita e l'indicazione

del datore di lavoro.
Nei. luoghi di lavoro & vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non

espressamente.autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

8. FIRME PER APPROVAZIONE

Datore di lavoro di Comune

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. (02 25077206 - Fax 022500316
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Responsabile Gestione del
Contratto/R.U.P.

Ing. Christian LEONE

Responsabile del S.P.P
(ai sensi dell'art.33 del DLgs 81/2008 )

Dott. Andrea PANNESE

Medico Competente
(ai sensi dell'art.39 del DLgs 81/2008 )

Dott. Umberto VISCONTI

Datore di lavoro dell'lmpresa

Ragione sociale

COLOMBO GIARDINI S.r.l.

Partita iva/codice fiscale

02959360138

Posizione CCIAA

02959360138 - REA LC 303069

Posizione INAIL

Posizione INPS

OPERAI: 08702001 - IMPIEGATI: 2415121152

ordini o albi di appartenenza)

Posizione Cassa previdenziale (dei rispettivi

Sede legale

CERNUSCO LOMBARDONE - VIA REGINA 16

Telefonoffax

039.5986704 - 039.9285054

Direttore tecnico

MASSIMILIANO COLOMBO

protezione

Responsabile del servizio di prevenzione e MASSIMILIANG COLOMBO

Medico competente

DOTT. MARCO PELLEGATTA

COLOMBO GIARDADSA.
iz ko
{Colombo Massimitiane)
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