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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Interventi Finanziati  (SpCat 1)
001 - Intervento Via ARIOSTO sede stradale  (Cat 1)

1 / 1 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

scarifica primi 6 cm. *(lung.=1900+200) 2100,00 1,000 1,000 2´100,00

SOMMANO m2 2´100,00 2,42 5´082,00

2 / 2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio.- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale
scarifica per ulteriori 3 cm 250,00 1,000 3,000 750,00

SOMMANO m2/cm 750,00 0,30 225,00

3 / 3 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a Vedi voce n° 1 [m2 2 100.00] 2,00 1,000 0,040 168,00
14/07/2022 2,00 250,00 1,000 0,050 25,00

SOMMANO 1 ton 193,00 18,70 3´609,10

4 / 4 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 45,33 679,95

5 / 5 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 100,41 2´008,20

6 / 6 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
10.a frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
14/07/2022 rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale
Stesa binder di 5 cm. 250,00 1,000 1,000 250,00

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,00 11´604,25

SOMMANO m2 250,00 8,09 2´022,50

7 / 7 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm
Stesa di tappetto d'usura di 4 cm. 2100,00 1,000 1,000 2´100,00

SOMMANO m2 2´100,00 7,66 16´086,00

8 / 8 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Nuova segnaletica orizzontale via Ariosto 30,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO m2 30,00 6,18 185,40

9 / 9 Opere in economia intervento di sistemazione Via Ariosto
O.E.I.1 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 1´101,85 1´101,85

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´000,00

002 - Intervento Via PADANA SUPERIORE sede stradale  (Cat 2)

10 / 10 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

scarifica primi 6 cm. 550,00 4,700 1,000 2´585,00

SOMMANO m2 2´585,00 2,42 6´255,70

11 / 11 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio.- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale
scarifica per ulteriori 3 cm. 75,00 4,200 3,000 945,00

SOMMANO m2/cm 945,00 0,30 283,50

12 / 12 Incidenza per lavoro notturno
MA.00.090.0 lavoro notturno scarifica 6 cm. 550,00 4,700 1,000 2´585,00
010 lavoro notturno scarifica ulteriori 3 cm. 75,00 4,200 1,000 315,00
14/07/2022

SOMMANO m2 2´900,00 0,08 232,00

13 / 13 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 550,00 4,700 0,040 206,80
14/07/2022 2,00 75,00 4,200 0,050 31,50

SOMMANO 1 ton 238,30 18,70 4´456,21

14 / 14 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 45,33 679,95

15 / 15 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 100,41 502,05

16 / 16 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
10.a frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
14/07/2022 rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 43´409,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´409,41

additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale

75,00 4,200 1,000 315,00

SOMMANO m2 315,00 8,09 2´548,35

17 / 17 Incidenza per lavoro notturno
MA.00.090.0 Vedi voce n° 16 [m2 315.00] 315,00
010
14/07/2022 SOMMANO m2 315,00 0,08 25,20

18 / 18 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm

550,00 4,700 1,000 2´585,00

SOMMANO m2 2´585,00 7,66 19´801,10

19 / 19 Incidenza per lavoro notturno
MA.00.090.0 Vedi voce n° 18 [m2 2 585.00] 2´585,00
010
14/07/2022 SOMMANO m2 2´585,00 0,08 206,80

20 / 20 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

150,00 1,000 1,000 150,00

SOMMANO m2 150,00 6,18 927,00

21 / 21 Opere in economia intervento di sistemazione Via Padana Superiore
O.E.I.2 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 1´082,14 1´082,14

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 68´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68´000,00

003 - Intervento Via F.LLI ROSSELLI sistemazione sede stradale  (Cat
3)

22 / 22 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

764,00 1,000 1,000 764,00

SOMMANO m2 764,00 2,42 1´848,88

23 / 23 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 20,00 1,000 0,060 2,40
14/07/2022 2,00 744,00 1,000 0,040 59,52

SOMMANO 1 ton 61,92 18,70 1´157,90

24 / 24 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 100,41 1´004,10

25 / 25 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm

744,00 1,000 1,000 744,00

SOMMANO m2 744,00 7,66 5´699,04

26 / 26 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 60 mm

20,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO m2 20,00 10,98 219,60

27 / 27 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 77´929,52
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R I P O R T O 77´929,52

1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO m2 50,00 6,18 309,00

28 / 28 Opere in economia intervento di sistemazione Via F.lli Rosselli
O.E.I.3 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 761,48 761,48

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 79´000,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´000,00

004 - Intervento Via SANT'ISIDORO sistemazione sede stradale e
parcheggi  (Cat 4)

29 / 29 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

4300,00 1,000 1,000 4´300,00

SOMMANO m2 4´300,00 2,42 10´406,00

30 / 30 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio.- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale
1770,00 1,000 3,000 5´310,00

SOMMANO m2/cm 5´310,00 0,30 1´593,00

31 / 31 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 1770,00 1,000 0,050 177,00
14/07/2022 2,00 2530,00 1,000 0,040 202,40

SOMMANO 1 ton 379,40 18,70 7´094,78

32 / 32 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 45,33 1´133,25

33 / 33 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 100,41 5´020,50

34 / 34 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
10.a frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
14/07/2022 rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale

1770,00 1,000 1,000 1´770,00

SOMMANO m2 1´770,00 8,09 14´319,30

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 118´566,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´566,83

35 / 35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm
sede stradale 3930,00 1,000 1,000 3´930,00
parcheggio 370,00 1,000 1,000 370,00

SOMMANO m2 4´300,00 7,66 32´938,00

36 / 36 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO m2 300,00 6,18 1´854,00

37 / 37 Opere in economia intervento di sistemazione Via Sant'Isidoro
O.E.I.4 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 1´141,17 1´141,17

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 154´500,00
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154´500,00

005 - Intervento Via SOTTOCORNO sistemazione sede stradale  (Cat 5)

38 / 38 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

680,00 1,000 1,000 680,00

SOMMANO m2 680,00 2,42 1´645,60

39 / 39 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 680,00 1,000 0,040 54,40
14/07/2022

SOMMANO 1 ton 54,40 18,70 1´017,28

40 / 40 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 45,33 679,95

41 / 41 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 100,41 1´506,15

42 / 42 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm

680,00 1,000 1,000 680,00

SOMMANO m2 680,00 7,66 5´208,80

43 / 43 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO m2 50,00 6,18 309,00

44 / 44 Opere in economia intervento di sistemazione Via Sottocorno
O.E.I.5 1,00
14/07/2022

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 1,00 164´866,78
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 164´866,78

SOMMANO a corpo 1,00 633,22 633,22

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 165´500,00
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R I P O R T O 165´500,00

006 - Intervento Via DIAZ sistemazione sede stradale e marciapiede
(Cat 6)

45 / 45 Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e
1U.04.040.00 dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e
20 posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto
14/07/2022 e scarico dei manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la movimentazione

carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica.

15,00

SOMMANO cadauno 15,00 18,35 275,25

46 / 46 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

1700,00 1,000 1,000 1´700,00

SOMMANO m2 1´700,00 2,42 4´114,00

47 / 47 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede tram

505,00 1,000 1,000 505,00

SOMMANO m2 505,00 3,95 1´994,75

48 / 48 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 1700,00 1,000 0,040 136,00
14/07/2022 2,00 2205,00 1,000 0,030 132,30

SOMMANO 1 ton 268,30 18,70 5´017,21

49 / 49 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo
1U.04.020.01 E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e
70 del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente.
14/07/2022 Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da

recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

30,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO m 30,00 11,46 343,80

50 / 50 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 45,33 906,60

51 / 51 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

26,00

SOMMANO cadauno 26,00 100,41 2´610,66

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 180´762,27
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R I P O R T O 180´762,27

52 / 52 Sola posa in opera di dissuasori precedentemente rimossi ed accatastati in
N.P.002 cantiere
14/07/2022 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 40,00 600,00

53 / 53 Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-
1U.04.320.00 20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente.
30.a Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
14/07/2022 la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/

ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. - rettilineo

30,00

SOMMANO m 30,00 17,13 513,90

54 / 54 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm

1700,00 1,000 1,000 1´700,00

SOMMANO m2 1´700,00 7,66 13´022,00

55 / 55 Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato
1U.04.120.03 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm,
15.b resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV =
14/07/2022 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound
di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza
superficiale BPN = 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30
mm

505,00 1,000 1,000 505,00

SOMMANO m2 505,00 9,15 4´620,75

56 / 56 Fornitura di fibre strutturali per conglomerati bituminosi (tipo Forta FI o
N.P.010 similari) da aggiungere al conglomerato bituminoso confezionato con
14/07/2022 bitume standard da utilizzare per tappeto d'usura, binder e sottofondo con

fibre aramidiche e poliolefiniche. Le fibre migliorano il comportamento
reologico e meccanico del conglomerato bituminoso,devono essere dosate a
0,5 kg/tonnelata di conglomerato bituminoso devono essere immesse
direttamente nell'apparato mescolante dopo l'aggiunta degli inerti c
comunque prima del bitume liquido.
Sovrapprezzo per aggiunta di fibre strutturali al conglomerato bituminoso

SOMMANO kg 0,00 38,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 199´518,92
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R I P O R T O 199´518,92

57 / 57 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

150,00 1,000 1,000 150,00

SOMMANO m2 150,00 6,18 927,00

58 / 58 Opere in economia intervento di sistemazione Via Diaz
O.E.I.6 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 1´054,08 1´054,08

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 201´500,00
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R I P O R T O 201´500,00

008 - Intervento Via PADANA SUPERIORE formazione pista
ciclopedonale  (Cat 8)

59 / 59 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede tram

1,00 66,00 1,000 0,030 1,98

SOMMANO m2 1,98 3,95 7,82

60 / 60 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con
1U.04.010.00 mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle
20 macerie a discarica e/o a stoccaggio.
14/07/2022 1,00 1,75 1,000 0,110 0,19

SOMMANO m3 0,19 11,58 2,20

61 / 61 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 66,00 1,000 0,030 3,96
14/07/2022 2,00 1,75 1,000 0,110 0,39

SOMMANO 1 ton 4,35 18,70 81,35

62 / 62 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.00 natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni
20.b (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e
14/07/2022 rimozione recinzioni e simili:- con carico e trasporto delle terre ad impianto

di stoccaggio, di recupero
1,00 364,00 1,000 0,100 36,40

SOMMANO m3 36,40 17,14 623,90

63 / 63 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:- per spessore fino a
14/07/2022 50 cm

1,00 364,00 1,000 0,300 109,20

SOMMANO m3 109,20 15,42 1´683,86

64 / 64 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: - rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
00.d smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità
14/07/2022 in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

1,60 364,00 1,000 0,130 75,71

SOMMANO 1 ton 75,71 33,30 2´521,14

65 / 65 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo:- profondità fino a m. 1,20
20.a scavo per posa tubo corrugato per rete TIM 1,00 105,00 0,400 0,450 18,90
14/07/2022 scavo per posa tubo corrugato per rete IP 1,00 88,00 0,600 0,450 23,76

scavo per plinti 5,00 0,90 0,900 0,700 2,84

SOMMANO m3 45,50 6,29 286,20

66 / 66 Sottofondo per posa tubazioni eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
1C.02.350.00 stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
40 rullatura. Spessore finito 10 cm
14/07/2022 sottofondo per tubo corrugato rete TIM 1,00 105,00 0,040 0,100 0,42

sottofondo per tubo corrugato rete IP 1,00 88,00 0,600 0,100 5,28

SOMMANO m3 5,70 25,00 142,50

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 206´848,97
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R I P O R T O 206´848,97

67 / 67 Fornitura in opera di geocomposito
N.P.001 1,00 91,00 1,000 4,600 418,60
14/07/2022

SOMMANO m2 418,60 8,00 3´348,80

68 / 68 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.d bagnatura e ricarichi:- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
14/07/2022 fornitura di mista naturale Tout-venant 1,00 365,00 1,000 0,350 127,75

SOMMANO m3 127,75 13,99 1´787,22

69 / 69 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
14/07/2022 rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

1,00 230,00 1,000 1,000 230,00

SOMMANO m 230,00 21,10 4´853,00

70 / 70 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
1C.12.620.01 dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in
30.a calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
14/07/2022 appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare

l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:- pozzetto con fondo più
chiusino, altezza cm 55 circa

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 69,28 415,68

71 / 71 Fornitura e posa in opera di plinto porta palo con pozzetto
N.P.003 5,00
14/07/2022

SOMMANO cadauno 5,00 230,00 1´150,00

72 / 72 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
1U.04.130.00 stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm
14/07/2022 1,00 364,00 1,000 1,000 364,00

SOMMANO m2 364,00 8,88 3´232,32

73 / 73 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
1U.04.110.00 trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore
40.b del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del
14/07/2022 modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli

eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea:- su strati
di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con
eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con
terreni aridi da contabilizzare a parte.

1,00 364,00 1,000 1,000 364,00

SOMMANO m2 364,00 1,47 535,08

74 / 74 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 ,
10.b compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
14/07/2022 chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe

50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia
della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
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R I P O R T O 222´171,07

0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo
di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:-
10 cm

1,00 369,00 1,000 1,000 369,00

SOMMANO m2 369,00 12,84 4´737,96

75 / 75 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.b resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 30 mm

1,00 434,00 1,000 1,000 434,00

SOMMANO m2 434,00 5,98 2´595,32

76 / 76 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.a inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura: - tramite l'utilizzo di additivi per la
colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli
aggregati; l'additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di
usura di riferimento. Colore rosso
Sovrapprezzo per colorazione rossa pista ciclopedonale con utilizzo di
additivi/ossidi di ferro

SOMMANO m2*cm 0,00 2,74 0,00

77 / 77 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.b inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura:- tramite l'utilizzo di aggregati di idoneo
colore (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore rosso o rosato);
Sovrapprezzo per colorazione rossa pista ciclopedonale con utilizzo di
aggregati di porfidi

SOMMANO m2*cm 0,00 2,22 0,00

78 / 78 Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche
1U.04.150.00 costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
14/07/2022 rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i

raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipo trapezoidale in
quattro elementi, in cemento colore grigio
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R I P O R T O 229´504,35

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 644,22 644,22

79 / 79 Ferro lavorato per catene, cerchiature, cravatte, chiavi da muro, tenditori,
1C.22.080.00 zanche, piattabande, fasce e simili, in opera. Compresi tagli, sfridi,
20 adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine; trasporti,
14/07/2022 sollevamenti, assistenza muraria alla posa in opera, piani di lavoro.

inferriate in ferro 1,00 3000,00 1,000 1,000 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 7,32 21´960,00

80 / 80 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:- a caldo
1C.22.100.00 1,00 3000,00 1,000 1,000 3´000,00
10.a
14/07/2022 SOMMANO kg 3´000,00 1,03 3´090,00

81 / 81 Solo posa in opera di barriere in ferro lavorato
1C.22.080.00 1,00 156,00 1,000 1,000 156,00
240
14/07/2022 SOMMANO cadauno 156,00 6,50 1´014,00

82 / 82 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1,00 70,00 1,000 1,000 70,00

SOMMANO m2 70,00 6,18 432,60

83 / 83 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di
1U.05.220.00 tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione
10.b dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la
14/07/2022 posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed

allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 60
mm
pali per segnaletica verticale 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 83,36 500,16

84 / 84 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso;
1U.05.150.00 in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:- in pellicola di classe 2
10.b 6,00 0,50 0,500 1,000 1,50
14/07/2022

SOMMANO m2 1,50 238,02 357,03

85 / 85 Sostegno ad arco per cartelli indicatori pista ciclopedonale
N.P.004 4,00
14/07/2022

SOMMANO cadauno 4,00 120,00 480,00

86 / 86 Opere in economia intervento di realizzazione Pista Ciclopedonale a lato
O.E.I.8 Via Padana Superiore
14/07/2022 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´017,64 1´017,64

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 259´000,00

009 - Intervento Via GRAMSCI sede stradale incrocio con via XI
FEBBRAIO  (Cat 9)

87 / 87 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

1,00 425,00 1,000 1,000 425,00

SOMMANO m2 425,00 2,42 1´028,50

88 / 88 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
1U.04.010.00 spessore.
40 1,00 50,00 1,000 1,000 50,00
14/07/2022

SOMMANO m 50,00 1,32 66,00

89 / 89 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 425,00 1,000 0,040 34,00
14/07/2022

SOMMANO 1 ton 34,00 18,70 635,80

90 / 90 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e
1U.04.120.03 pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e
10.c resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20%
14/07/2022 di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di
rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio
minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore medio compattato:- 40 mm

1,00 425,00 1,000 1,000 425,00

SOMMANO m2 425,00 7,66 3´255,50

91 / 91 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1,00 150,00 1,000 1,000 150,00

SOMMANO m2 150,00 6,18 927,00

92 / 92 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede tram

marciapiedi lato sinistro via Gramsci 1,00 351,00 1,000 1,000 351,00

SOMMANO m2 351,00 3,95 1´386,45

93 / 93 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a marciapiedi lato sinistro via Gramsci 2,00 351,00 1,000 0,030 21,06
14/07/2022

SOMMANO 1 ton 21,06 18,70 393,82

94 / 94 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di
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1C.01.110.00 posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:- con carico, trasporto e
20.b scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a
14/07/2022 discarica delle residue macerie.

1,00 6,80 1,000 1,000 6,80

SOMMANO m2 6,80 8,26 56,17

95 / 95 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:- per spessore fino a
14/07/2022 50 cm

1,00 6,80 1,000 0,100 0,68

SOMMANO m3 0,68 15,42 10,49

96 / 96 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: - rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
00.d smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità
14/07/2022 in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

1,80 6,80 1,000 0,150 1,84

SOMMANO 1 ton 1,84 33,30 61,27

97 / 97 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

25,00

SOMMANO cadauno 25,00 45,33 1´133,25

98 / 98 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 100,41 4´016,40

99 / 99 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio
1U.04.130.00 a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:- con calcestruzzo confezionato
20.b in betoniera
14/07/2022 1,00 6,80 1,000 12,000 81,60

SOMMANO m2*cm 81,60 1,66 135,46

100 / 100 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
1C.04.450.00 cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
20 Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
14/07/2022 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di

cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
1,00 6,80 1,000 2,280 15,50

SOMMANO kg 15,50 1,77 27,44

101 / 101 Strato di usura a elevate prestazioni eseguito in sede tram in conglomerato
1U.04.120.03 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 12,50 mm,
15.b resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV =
14/07/2022 44, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 5,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound
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di polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la
fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 5%, valore di aderenza
superficiale BPN = 60. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30
mm
marciapiedi lato sinistro via Gramsci 1,00 351,00 1,000 1,000 351,00

SOMMANO m2 351,00 9,15 3´211,65

102 / 102 Opere in economia intervento di sistemazione intersezione stradale Via A.
O.E.I.9 Gramsci - Via XI Febbraio
14/07/2022 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 654,80 654,80

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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010 - Intervento Intersezione Via DI VITTORIO sistemazione sede
stradale  (Cat 10)

103 / 103 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm, in sede stradale

1,00 1800,00 1,000 1,000 1´800,00

SOMMANO m2 1´800,00 2,42 4´356,00

104 / 104 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
14/07/2022 a stoccaggio.- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede

stradale
1,00 750,00 1,000 3,000 2´250,00

SOMMANO m2/cm 2´250,00 0,30 675,00

105 / 105 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti
1C.27.050.01 di produzione autorizzati
50.a 2,00 1800,00 1,000 0,040 144,00
14/07/2022 2,00 750,00 1,000 0,050 75,00

SOMMANO 1 ton 219,00 18,70 4´095,30

106 / 106 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 45,33 453,30

107 / 107 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 100,41 1´004,10

108 / 108 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
10.a frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato
14/07/2022 rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente
durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :- in sede stradale

1,00 750,00 1,000 1,000 750,00

SOMMANO m2 750,00 8,09 6´067,50

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 292´651,20
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R I P O R T O 292´651,20

109 / 109 Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da
1U.04.120.03 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
30 LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un
14/07/2022 massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e
fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase
produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 66. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 40
mm

1,00 1800,00 1,000 1,000 1´800,00

SOMMANO m2 1´800,00 9,24 16´632,00

110 / 110 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori
10 previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso
14/07/2022 ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

1,00 250,00 1,000 1,000 250,00

SOMMANO m2 250,00 6,18 1´545,00

111 / 111 Opere in economia intervento di sistemazione Rotatoria via Di Vittorio
O.E.I.10 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 1´171,80 1´171,80

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 312´000,00

011 - Intervento Via XI FEBBRAIO sistemazione pavimentazione
piazza  (Cat 11)

112 / 112 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di
1C.01.110.00 posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica:- con carico, trasporto e
20.b scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a
14/07/2022 discarica delle residue macerie.

rimozione pavimentazione in autobloccanti esistenti (670 mq.) 670,00

SOMMANO m2 670,00 8,26 5´534,20

113 / 113 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:- per spessore fino a
14/07/2022 50 cm

1,00 670,00 1,000 0,200 134,00

SOMMANO m3 134,00 15,42 2´066,28

114 / 114 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA: - rifiuti misti
1C.27.050.01 dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di
00.d smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità
14/07/2022 in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

1,80 670,00 1,000 0,060 72,36
1,80 670,00 1,000 0,200 241,20

SOMMANO 1 ton 313,56 33,30 10´441,55

115 / 115 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo
1U.04.020.01 E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e
70 del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente.
14/07/2022 Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da

recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o
a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.

1,00 30,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO m 30,00 11,46 343,80

116 / 116 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il
14/07/2022 rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:-
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

1,00 30,00 1,000 30,00

SOMMANO m 30,00 21,10 633,00

117 / 117 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
1U.04.130.00 stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm
14/07/2022 1,00 350,00 1,000 1,000 350,00

SOMMANO m2 350,00 8,88 3´108,00

118 / 118 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.d bagnatura e ricarichi:- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
14/07/2022 Fornitura di mista naturale (tout-venant) 1,00 310,00 1,000 0,200 62,00

SOMMANO m3 62,00 13,99 867,38

119 / 119 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in
1U.04.110.00 trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore
40.b del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 334´994,21

14/07/2022 modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm², compresi gli
eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in trincea:- su strati
di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con
eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con
terreni aridi da contabilizzare a parte.

1,00 670,00 1,000 1,000 670,00

SOMMANO m2 670,00 1,47 984,90

120 / 120 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio
1U.04.130.00 a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:- con calcestruzzo confezionato
20.b in betoniera
14/07/2022 12,00 350,00 1,000 1,000 4´200,00

SOMMANO m2*cm 4´200,00 1,66 6´972,00

121 / 121 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
1C.04.450.00 cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
20 Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
14/07/2022 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di

cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
1,00 350,00 1,000 12,000 4´200,00

SOMMANO kg 4´200,00 1,77 7´434,00

122 / 122 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con autobloccanti tipo "Listone"
N.P.006 dimensioni 7.62 x 61 cm spessore 10 cm.
14/07/2022 670,00

SOMMANO m2 670,00 47,37 31´737,90

123 / 123 Taglio a clipper dell'autobloccante tipo "Listone"
N.P.007 340,00
14/07/2022

SOMMANO m 340,00 12,00 4´080,00

124 / 124 SOLA POSA PAVIMENTI PER ESTERNI IN MASSELLI DI
1C.16.100.00 CALCESTRUZZO -Posa in opera (esclusa fornitura) di pavimento in lastre
20.a di pietra naturale a spacco di cava, squadrate o a contorno irregolare,
14/07/2022 spessore variabile e correlato al tipo di materiale, posato a disegno o ad opus

incertum, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei
giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione
del sottofondo, nei tipi:- spessore 60 mm
Posa in opera masselli autobloccanti precedentemente rimossi e accatastati a
lato del cantiere 30,00

SOMMANO m2 30,00 22,64 679,20

125 / 125 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in
1U.04.140.00 granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e
10.g lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.
14/07/2022 Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,

la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa
a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio:- tipi G (sez. 15x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

25,00

SOMMANO m 25,00 44,96 1´124,00

126 / 126 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

25,00

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 25,00 388´006,21

SOMMANO cadauno 25,00 45,33 1´133,25

127 / 127 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.b sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,
14/07/2022 reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di

stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 100,41 3´514,35

128 / 128 Opere in economia intervento di sistemazione Piazza XI Febbraio
O.E.I.11 1,00
14/07/2022

SOMMANO a corpo 1,00 346,19 346,19
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R I P O R T O 393´000,00

007 - Intervento Via PADANA SUPERIORE formazione passerella
ciclabile  (Cat 7)

129 / 129 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di
1C.02.050.00 materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa
10.b la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³.
14/07/2022 Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la

profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere
provvisionali di segnalazione e protezione.- con carico, trasporto ed
allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile
Scavo di sbancamento per 60 cm di profondità *(lung.=(1,00+0,20+4,00+
0,20+1,00))*(larg.=(1,00+0,20+0,55+0,40+0,55+0,20+1,00)) 2,00 6,40 3,900 0,600 29,95

SOMMANO m3 29,95 9,91 296,80

130 / 130 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una
1C.02.100.00 profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza,
50.b asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
14/07/2022 relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e di protezione:- con carico e trasporto delle terre ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di
smaltimento.
Scavo di fondazione setti passerella pedonale *(lung.=(1,00+0,20+4,00+
0,20+1,00))*(larg.=(1,00+0,20+0,55+0,40+0,55+0,20+1,00)) 2,00 6,40 3,900 3,000 149,76

SOMMANO m3 149,76 30,09 4´506,28

131 / 131 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
00.a (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
14/07/2022 secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di

analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Vedi voce n° 129 [m3 29.95] *(H/peso=1600/100) 16,000 479,20
Vedi voce n° 130 [m3 149.76] *(H/peso=1600/100) 16,000 2´396,16

SOMMANO 100 kg 2´875,36 3,75 10´782,60

132 / 132 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI:
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
10.b prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
14/07/2022 classe di resistenza: - C25/30 - XC1 e XC2

Sottofondazione sotto le due spalle di appoggio del ponte *(lung.=(0,20+
4,00+0,20))*(larg.=(0,20+1,50+0,20)) 2,00 4,40 1,900 0,200 3,34

SOMMANO m3 3,34 135,52 452,64

133 / 133 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
1C.04.450.00 cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
20 Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
14/07/2022 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di

cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
Rete elettrosaldata per sottofondazione d=8 mm. 20x20 cm. - 2 fogli *
(par.ug.=2*2)*(lung.=(0,20+4,00+0,20))*(larg.=(0,20+1,50+0,20)) 4,00 4,40 1,900 4,000 133,76

SOMMANO kg 133,76 1,77 236,76

134 / 134 PROTEZIONI BENTONITICHE - Impermeabilizzazione di platee e pareti
1C.13.250.00 interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in
10.f cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile;
14/07/2022 compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e

assistenze edili alla posa: - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici orizzontali
Foglio di bentonite collocato sopra il magrone a protezione della fondazione
delle spalle *(lung.=0,20+4,00+0,20)*(larg.=(0,20+1,50+0,20)) 2,00 4,40 1,900 16,72
Foglio di bentonite collocato sopra la fondazione delle spalle *(larg.=1,50-
0,40) 2,00 4,00 1,100 8,80
Foglio di bentonite collocato sul perimetro della fondazione delle spalle *

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 25,52 409´275,08

(lung.=2*(4,00+1,50)) 2,00 11,00 0,400 8,80

SOMMANO m2 34,32 28,99 994,94

135 / 135 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI:
1C.04.020.00 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
20.b calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o
14/07/2022 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35- XC1 e XC2
Fondazione spalle di appoggio del ponte 2,00 4,00 1,500 0,400 4,80

SOMMANO m3 4,80 159,74 766,75

136 / 136 CASSEFORME PER C.A. - Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.a lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
14/07/2022 disarmo:- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Casseri sottofondazione *(lung.=2*(0,20+4,00+0,20+0,20+1,50+0,20)) 2,00 12,60 0,200 5,04
Casseri fondazione *(lung.=2*(4,00+1,50)) 2,00 11,00 0,400 8,80

SOMMANO m2 13,84 17,58 243,31

137 / 137 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI: Murature
1C.04.020.00 armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo
30.b preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per
14/07/2022 calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm,
compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di
esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2
Setti verticali 2,00 4,00 0,400 3,000 9,60

SOMMANO m3 9,60 180,82 1´735,87

138 / 138 CASSEFORME PER C.A. - Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite
1C.04.400.00 fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
10.b lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
14/07/2022 disarmo:- per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Casseri setti verticali *(lung.=2*(4,00+0,40)) 2,00 8,80 3,000 52,80

SOMMANO m2 52,80 20,60 1´087,68

139 / 139 PROTEZIONI BENTONITICHE - Impermeabilizzazione di platee e pareti
1C.13.250.00 interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in
10.c cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile;
14/07/2022 compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e

assistenze edili alla posa: - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su
superfici verticali
Foglio di bentonite collocato a protezione dei setti verticali
Vedi voce n° 138 [m2 52.80] 52,80

SOMMANO m2 52,80 34,40 1´816,32

140 / 140 PROTEZIONI BENTONITICHE - Impermeabilizzazione dei giunti di
1C.13.250.00 ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con
40.c gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta:- sezione 25
14/07/2022 x 20 mm

Protezione bentonica per ripresa di getto tra fondazione e setto verticale 2,00 3,80 7,60

SOMMANO m 7,60 14,51 110,28

141 / 141 ACCIAIO PER C.A. - Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00 rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017
10.a del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con
14/07/2022 caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi

di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 416´030,23

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:- B450C
Acciaio armatura fondazioni setti (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 135 [m3 4.80] 100,000 480,00
Acciaio amatura setti verticali (incidenza 100 kg/mc)
Vedi voce n° 137 [m3 9.60] 120,000 1´152,00

SOMMANO kg 1´632,00 1,79 2´921,28

142 / 142 SOLAI SU PANNELLI IN LAMIERA GRECATA: Solaio in cemento
1C.05.300.00 armato piano o inclinato, realizzato con lamiera grecata di acciaio zincato
10.c collaborante con il getto, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o
14/07/2022 saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il

riempimento delle greche e per la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria
fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento,
la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato
collegamento alle strutture portanti. Escluso il ferro tondo d'armatura e la
rete elettrosaldata:- altezza totale soletta 10 cm, lamiera s = 10/10 mm, h =
55 mm
Soletta in lamiera grecata 10,50 3,300 34,65

SOMMANO m2 34,65 61,57 2´133,40

143 / 143 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI: Strutture
1C.04.020.00 (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate
40.b mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con
14/07/2022 l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per
spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri:
classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XC1 e XC2
Calcestruzzo soletta collaborante con lamiera grecata inferiore 10,50 3,300 0,080 2,77

SOMMANO m3 2,77 184,24 510,34

144 / 144 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
1C.04.450.00 cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
20 Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
14/07/2022 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di

cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:
Rete elettrosaldata per soletta collaborante d=8 mm. maglia 20x20 cm. 10,50 3,300 4,000 138,60

SOMMANO kg 138,60 1,77 245,32

145 / 145 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 R dosato a 300 kg per
1C.08.050.00 1.00  m³ di sabbia per piano di posa paviamentazioni sottili, costipato e dato
10 in opera battuto2, livellato e lisciato, dello spessore non inferiore a cm 5
14/07/2022 (minimo 3 cm):

Massetto primi 5 cm. 10,50 3,300 34,65

SOMMANO m2 34,65 12,91 447,33

146 / 146 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale
1C.08.050.00 minimo 4 cm, massimo 8 cm sulle voci precedenti (cm):
60 Massetto ulteriori 5 cm 10,50 3,300 5,000 173,25
14/07/2022

SOMMANO m2*cm 173,25 2,44 422,73

147 / 147 Strato di usura a elevata aderenza in conglomerato bituminoso costituito da
1U.04.120.03 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione
30 LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un
14/07/2022 massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,4% su miscela con l'aggiunta di
additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e compound di polimeri e
fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore durante la fase
produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso degli aggregati; con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 66. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 422´710,63



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 422´710,63

emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 40
mm
Tappetino d'usura passerella ciclopedonale 10,50 3,300 34,65

SOMMANO m2 34,65 9,24 320,17

148 / 148 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.a inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura: - tramite l'utilizzo di additivi per la
colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli
aggregati; l'additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di
usura di riferimento. Colore rosso
Sovrapprezzo per colorazione rosso passerella ciclopedonale mediante
l'utilizzo di additivit/ossidi di ferro

SOMMANO m2*cm 0,00 2,74 0,00

149 / 149 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.b inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura:- tramite l'utilizzo di aggregati di idoneo
colore (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore rosso o rosato);
Sovrapprezzo per colorazione rosso passerella ciclopedonale mediante
l'utilizzo di aggregati di porfidi

SOMMANO m2*cm 0,00 2,22 0,00

150 / 150 CARPENTERIA METALLICA - Carpenteria metallica limitata a parti di
1C.22.020.00 edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,
10.a pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo
14/07/2022 S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e

dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di
antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi
oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:-
profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale con travi principali S355
costituite da profili commerciali HEA650 in acciaio ossidato,travi
secondarie costituite da profili commerciali HEA140 in acciaio ossidato; il
parapetto esterno sarà realizzato con lame in acciaio COR-TEN con passo di
10 cm secondo la geometra definita negli elaborati architettonici e strutturali
con spessore pari a 6mm. Il collegamento di tali lame avviene inferiormente
tramite un piatto 100x26x6mm collegato alla trave principale HEA650 ogni
10cm, mentre superiormente viene previsto un profilo a L 55x55x6mm
continuo lungo lo sviluppo del ponte che collega tutte le lame e che è
collegato ogni 100cm al corrimano realizzato con profilo tubolare
d=50mm sp.3mm mediante piatti 50x170x6mm. Tutte le saldature previste
sono a completa penetrazione. Sono comprese tutte le lavorazioni e i
dispositivi necessari per collegare il parapetto alla nuova struttura in acciaio,
l'assistenza muraria, lo sfrido del materiale, la bulloneria cl. 8.8 le piastre di
ancoraggio e i disegni di officina comprensivi di rilievo in loco. Le travi
principali dovranno essere rivestite (come indicato nei disegni) con un carter
in lamiera
verniciata, sp. 8/10, il colore verrà definito dalla DL, sono compresi i
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fissaggi e gli eventuali irrigidimenti, è compreso il taglio della lamiera per
l'incasso della striscia Led a filo con il profilo metallico. il prezzo compensa
sia l'acciaio ossidato, che l'acciaio Corten. E' compreso il montaggio con
autogru.
Trave HEA 450 in acciaio ossidato 2,00 10,50 140,000 2´940,00
Travi HEA 140 in acciaio ossidato 7,00 3,30 24,700 570,57
Controventi filettati con manicotto centrale d=20 mm. in acciaio ossidato 12,00 2,15 2,460 63,47
Parapetto in CORTEN *(par.ug.=2*(10,50/0,10))*(larg.=6/1000) 210,00 0,17 0,006 7850,000 1´681,47

SOMMANO kg 5´255,51 4,62 24´280,46

151 / 151 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.d bagnatura e ricarichi:- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
14/07/2022 Reinterro scavo per fondazione spalle

Vedi voce n° 129 [m3 29.95] 29,95
Vedi voce n° 130 [m3 149.76] 149,76
Vedi voce n° 132 [m3 3.34] -3,34
Vedi voce n° 135 [m3 4.80] -4,80
Vedi voce n° 137 [m3 9.60] -9,60

Sommano positivi m3 179,71
Sommano negativi m3 -17,74

SOMMANO m3 161,97 13,99 2´265,96

152 / 152 CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI:
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
10.b prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4,
14/07/2022 classe di resistenza: - C25/30 - XC1 e XC2

Fondazione in cls per formazione scogliera in pietre 2,00 17,00 1,500 0,150 7,65

SOMMANO m3 7,65 135,52 1´036,73

153 / 153 OPERE IN PIETRA - FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI -
1F.02.010.00 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in
10 opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di
14/07/2022 scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate,

compreso lo scavo e lo spianamento del terreno per la formazione del piano
d'appoggio, compresa la sigillatura delle pietre con calcestruzzo
Sistemazione delle sponde del canale nell'area interessata dalla passerella
ciclopedonale, mediante realizzazione di rinforzo spondale con scogliera e
formazione di selciatone 2,00 17,00 1,500 1,000 51,00

SOMMANO m3 51,00 43,19 2´202,69

154 / 154 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
1C.02.350.00 luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
10.d bagnatura e ricarichi:- con fornitura di mista naturale (tout-venant)
14/07/2022 sistemazione area pista ciclopedonale sui due lati della passerella

ciclopedonale
Lato pista ciclopedonale esistente - con ghiaia pezzatura 30/70 mm 12,00 3,000 0,200 7,20
Lato pista ciclopedonale esistente - con ghiaia pezzatura 20/40 mm 12,00 3,000 0,100 3,60
Lato pista ciclopedonale nuova - con ghiaia pezzatura 30/70 mm 2,50 3,000 0,200 1,50
Lato pista ciclopedonale nuova - con ghiaia pezzatura 20/40 mm 2,50 3,000 0,100 0,75

SOMMANO m3 13,05 13,99 182,57

155 / 155 Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
1C.13.300.00 funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco
20.f su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e
14/07/2022 sormonti:- peso 220 g/m²

Realizzazione raccordo tra passerellla ciclopedonale e pista ciclopedonale
esistente con tappettino idro-drain - lato pista ciclopedonale esistente 12,00 3,000 36,00
Realizzazione raccordo tra passerellla ciclopedonale e pista ciclopedonale
esistente con tappettino idro-drain - lato pista ciclopedonale nuova 2,50 3,000 7,50

SOMMANO m2 43,50 1,97 85,70
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156 / 156 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.a inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura: - tramite l'utilizzo di additivi per la
colorazione a base di ossido, con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli
aggregati; l'additivo dovrà garantire le prestazioni meccaniche dello strato di
usura di riferimento. Colore rosso
Sovrapprezzo per colorazione rosso raccordo passerella con pista
ciclopedonale mediante l'utilizzo di di additivi/ossidi di ferro

SOMMANO m2*cm 0,00 2,74 0,00

157 / 157 Sovrapprezzo allo strato di usura, chiuso o semiaperto, per l'utilizzo della
1U.04.120.04 tecnologia antighiaccio, costituita da prodotto con componenti organici ed
30.b inorganici (contiene cloruri) ed additivi specifici, in grado di abbassare la
14/07/2022 temperatura di congelamento dell'acqua presente sul manto stradale e

rallentare la formazione dei cristalli di ghiaccio, impedendone l'adesione al
piano viario o facilitandone la rimozione; dosato al 4%-5% sul peso degli
aggregati, il prodotto aggiunto direttamente nel mescolatore durante la
produzione del conglomerato bituminoso dovrà garantire le prestazioni
meccaniche dello strato di usura di riferimento. Sovrapprezzo per
colorazione dello strato di usura:- tramite l'utilizzo di aggregati di idoneo
colore (porfidi, porferiti, o altre rocce quarzifere di colore rosso o rosato);
Sovrapprezzo per colorazione rosso raccordo passerella con pista
ciclopedonale mediante l'utilizzo di aggregati di porfidi

SOMMANO m2*cm 0,00 2,22 0,00

158 / 158 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia
N.P.008 corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di manicotti
14/07/2022 di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo,

rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: rotoli o
barre con diametro 100 mm cavidotto per passaggio cavi elettrici
Posa cavidotto per impianto elettrico sui due lati della passerella
ciclopedonale 2,00 10,50 21,00

SOMMANO m 21,00 6,75 141,75

159 / 159 Impianto elettrico di illuminazione del nuovo ponte: costituito da una striscia
N.P.009 led, da incassare nel carter a protezione della trave (si vedano disegni), a filo
14/07/2022 con la lamiera, la striscia dovrà essere posizionata lungo tutto lo sviiluppo

del ponte, su entrambi i lati (circa pari a 11 ml x n.2 lati), la striscia dovrà
essere dotata di vetro diffusore della luce, non dovranno in alcun modo
essere percepibili i singoli punti led, da nessuna angolazione. sono compresi
n. 2 alimentatori per ogni lato del ponte (totale 4 alimentatori), sono
compresi n. 4 pozzetti elettrici, tipo senza fondo con chiusino in ghisa
pedonabile, da posizionare in area non carrabile, comprese tutte le opere
elettriche e murarie per l'allacciamento alla rete pubblica esistente.
Impianto elettrico passerella ciclopedonale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´575,00 2´575,00

160 / 160 Opere in economia intervento di realizzazione Passerella Ciclopedonale a
O.E.I.7 lato Via Padana Superiore
14/07/2022 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´198,34 2´198,34

Parziale LAVORI A MISURA euro 458´000,00

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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T O T A L E   euro 458´000,00
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Interventi Finanziati 458´000,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 458´000,00
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 001 - Intervento Via ARIOSTO sede stradale 31´000,00
  002 002 - Intervento Via PADANA SUPERIORE sede stradale 37´000,00
  003 003 - Intervento Via F.LLI ROSSELLI sistemazione sede stradale 11´000,00
  004 004 - Intervento Via SANT'ISIDORO sistemazione sede stradale e parcheggi 75´500,00
  005 005 - Intervento Via SOTTOCORNO sistemazione sede stradale 11´000,00
  006 006 - Intervento Via DIAZ sistemazione sede stradale e marciapiede 36´000,00
  007 007 - Intervento Via PADANA SUPERIORE formazione passerella ciclabile 65´000,00
  008 008 - Intervento Via PADANA SUPERIORE formazione pista ciclopedonale 57´500,00
  009 009 - Intervento Via GRAMSCI sede stradale incrocio con via XI FEBBRAIO 17´000,00
  010 010 - Intervento Intersezione Via DI VITTORIO sistemazione sede stradale 36´000,00
  011 011 - Intervento Via XI FEBBRAIO sistemazione pavimentazione piazza 81´000,00

Totale CATEGORIE euro 458´000,00

     Almè, 14/07/2022

Il Progettista
Ing. Marco ZAMBELLI

Ordine Ingegneri BG n° 2455
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