



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Comune

di VIMODRONE

STUDIO DI ARCHITETTURA
DOTT. ARCH. FRANCO NICOLOSI
VIA DON G. VISCARDI, 3 - 24016 S. PELLEGRINO T. (BG)
TEL. 3388020145 - MAIL: ARCH.FRANCO.NICOLOSI@AWN.IT

STUDIO DI INGEGNERIA
DOTT. ING. RICCARDO SONZOGNI
VIA V. EMANUELE, 26 - 24019 ZOGNO (BG)
TEL. 0345/94401 - MAIL: STUDIO.SONZOGNI@TISCALI.IT

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2020

**PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO**



QUADRO TECNICO ECONOMICO

Committente:
Amministrazione
Comunale di
Vimodrone

Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Carlo Tenconi

Arch. Franco Nicolosi
Ord. Arch. Bg n. 1128

Ing. Riccardo Sonzogni
Ord. Ing. Bg n. 2027



Marzo 2021

CAPOGRUPPO

DOTT. ARCH. FRANCO C. NICOLOSI VIA DON G. VISCARDI, 3 - SAN PELLEGRINO TERME
TEL. 3388020145 - MAIL: R.T.P.NISOARCHING@GMAIL.COM

Allegato F

Comune di Vimodrone (MI)		
Manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali anno 2020		
A) LAVORI		
A.1)	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
1	Lavori a corpo	€ 0,00
2	Lavori a misura	€ 224.555,41
a.1	Importo lavori a base d'asta (1+2)	€ 224.555,41
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.931,40
	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 233.486,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Spese per pubblicità	€ 500,00
b.2	fondo per accordi bonari 3% di 233.486,81	€ 7.004,60
b.3	imprevisti allacci e spostamento reti	€ 5.077,33
b.4	incentivi per funzioni tecniche	€ 4.669,74
b.5	Spese tecniche	€ 21.104,51
b.6	CNPAIA 4%	€ 844,18
b.7	IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	€ 4.828,71
b.8	IVA 22% lavori	€ 51.367,10
b.9	IVA 22% imprevisti	€ 1.117,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (da b.1 a b.9)	€ 96.513,19
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)	€ 330.000,00

Il Progettista capogruppo RTP
Architetto Nicolosi Franco C.

