



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. 20055 –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. **86**

Registro Generale n. **543**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 08-10-2020

**OGGETTO: APPALTO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IN VIA FIUME-LAVORI STRADALI DEL COMUNE
DI VIMODRONE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- si rende necessaria con urgenza l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per eseguire i lavori stradali di manutenzione straordinaria in via Fiume - interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali – attuazione pgtu II lotto, sul territorio del Comune di Vimodrone;
- detti lavori sono finanziati con contributo regionale e che condizione essenziale per detto finanziamento è che gli stessi siano consegnati entro il 31 ottobre 2020
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l'arch. Carlo Tenconi già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, del D.lgs. 50/2016, e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Rilevato come all'uopo è stato predisposto il progetto definitivo - esecutivo redatto dal professionista incaricato con determinazione dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Patrimonio n. 400 di R.G. in data 30 luglio 2020, Ing. Rossi Vito Damiano con sede in Brugherio (MB), detto progetto è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati testuali:

- De_Rel_RG – Relazione generale - Studio di inserimento urbanistico, relazione tecnica
- DE_Rel_CSA – Capitolato speciale d'appalto, disciplinare descrittivo prestazionale e Quadro Tecnico Economico
- DE_Rel_CME – Computo Metrico Estimativo
- DE_Rel_EP – Elenco prezzi unitari

- DE_Rel_PMO – Piano di manutenzione delle opere
- DE_Rel_PSC – Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Cronoprogramma
- DE_Rel_QIS – Quadro dell'incidenza sicurezza
- DE_Rel_QIM – Quadro dell'incidenza manodopera
- DE_Rel_SCH – Schema di contratto

Elaborati grafici:

- DE_TAV 01 – Estratto PGT – scala 1:2.000
- DE_TAV 02 – Inquadramento generale – scala 1:2.000
- DE_TAV 03 – Estratto aerofotogrammetrico – scala 1:1.000
- DE_TAV 04 – Stralcio base catastale – scala 1:1.000
- DE_TAV 05 – Rilievo planoaltimetrico – scala 1:200
- DE_TAV 06 – Planimetria sottoservizi Stato di fatto – scala 1:200
- DE_TAV 07 – Sezioni Stato di fatto – scala 1:100
- DE_TAV 08 – Planimetria generale di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 09 – Planimetria di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 10 – Planimetria sottoservizi Stato di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 11 – Sezioni Stato di progetto – scala 1:100
- DE_TAV 12 – Planimetria raffronto Stato di fatto/Stato di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 13 – Sezioni raffronto Stato di fatto/Stato di progetto – scala 1:100
- DE_TAV 14 – Inserimento urbanistico – scala 1:2.000
- DE_TAV 15 – Sovrapposizione progetto su base catastale – scala 1:1.000
- DE_TAV 16 – Planimetria demolizioni e scavi – scala 1:200
- DE_TAV 17 – Planimetria finiture superficiali – scala 1:200
- DE_TAV 18 – Planimetria elementi puntuali e lineari – scala 1:200
- DE_TAV 19 – Planimetria segnaletica – scala 1:200
- DE_TAV 20a – Dettagli costruttivi – scala 1:10
- DE_TAV 20b – Dettagli costruttivi – scala 1:10
- DE_TAV 20c – Dettagli costruttivi – scala 1:10
- DE_TAV 20d – Dettagli costruttivi – scala 1:10
- DE_TAV 21 – Sezioni di dettaglio – scala 1:10
- DE_TAV 22 – Planimetria tracciamenti – scala 1:200
- DE_TAV23 - Scenario B di cantierizzazione - scala 1:500

Dato atto come il progetto è stato verificato e validato con appositi verbali in data 07 ottobre 2020;

Accertato come:

- le opere principali previste nell'appalto di che trattasi possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:
 1° Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e pertinenze, da eseguire secondo la sagoma, l'andamento planimetrico ed altimetrico previsti in progetto.
 2° Opere d'arte di ogni genere, tanto per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per lo sfogo delle acque piovane raccolte nei fossi laterali, quanto per difendere le

scarpate dei tagli e dei rilevati, ovvero per il consolidamento e per la difesa del corpo stradale.

3° Formazione di ossature e massicciate per la carreggiata della strada.

4° Cilindratura meccanica delle massicciate.

5° Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.

6° Lavori diversi consistenti in ARREDI STRADALI.

7° Lavori ed oneri compensati a MISURA: TUTTI

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Tutti gli elaborati progettuali forniscono tutti gli elementi utili alla identificazione della consistenza ed alla ubicazione delle opere oggetto dell'appalto

- I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 classifica II ed il CPV è 45233141-9;
- L'appalto è a misura;
- L'importo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali ammonta ad euro 288.233,44. L'importo per i lavori soggetto a ribasso è pari ad euro 279.846,99. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 8.386,45, dando atto che il suddetto valore è leggermente modificato rispetto a quello contenuto nell'avviso di indagine di mercato, essendo stato rivisto in sede di verifica e validazione del progetto;
- Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad euro 67.083,15;
- Ai sensi dell'art.106, comma1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, stante la natura dei lavori, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, fino all'importo del 20% dell'importo iniziale del contratto, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 l'importo complessivo, tenuto conto dell'opzione di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 sopra indicata, ammonta ad euro 345.880,13;
- Alla luce di quanto sopra, la qualificazione necessaria per l'esecuzione di detti lavori è il possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento, ai lavori da assumere ossia OG3 classifica II
- La durata dell'esecuzione dei lavori è stimata in 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori, secondo quanto più compiutamente indicato negli atti progettuali ed in particolare nel cronoprogramma e nel capitolato;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 si è stabilito di non procedere alla suddivisione in lotti, atteso che, l'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe una visione complessiva del lavoro con il rischio di dilatazione dei tempi di consegna, comporterebbe difficoltà di coordinamento dei diversi appalti e risulterebbe economicamente non vantaggiosa per il Comune; inoltre, non appare ipotizzabile neanche una eventuale suddivisione logistica/cantieristica dell'appalto;
- il codice CUP è **D17H20000550002**;
- si è disposto di inserire l'applicazione della Clausola sociale, in particolare i concorrenti dovranno dichiarare l'accettazione della seguente clausola: "L'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.86 del 08-10-2020 COMUNE DI VIMODRONE

assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/02/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa;

- L'ufficio di Direzione lavori risulta così composto: direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, misura e contabilità dei lavori è il progettista incaricato Ing. Rossi Vito Damiano di Brughiero (MB), che ha fornito l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 4 del DM 07/03/2018 n. 49.
- Per quanto concerne l'applicazione dei criteri ambientali minimi, si ritiene che non sussistano criteri in vigore da applicare per la tipologia di lavori oggetto dell'appalto

Visto il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

Rilevato come il Rup ha verificato che per l'acquisizione di detti lavori non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Ritenuto:

- per la scelta del soggetto cui affidare detto appalto, data anche l'urgenza di procedere, di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 previa consultazione di 5 operatori economici prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazione nella legge n. 120/2020.
- si stabilisce quale criterio il minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo ribassabile posto a base di gara. Si considera infatti che, tenuto conto dell'importo dell'appalto, del luogo di esecuzione e ubicazione geografica dello stesso, delle relative caratteristiche tecniche e delle precedenti partecipazioni ad appalti analoghi, non sussiste un interesse transfrontaliero. Per quanto concerne le offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a cinque, si prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dal dl 76/2020 e ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso occorrerà prevedere che si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del citato articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto occorrerà prevedere che risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicina (senza uguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia. Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma sintel qualora la medesima al momento di effettuazione dello stesso risulti aggiornata con i disposti degli atti di gara aggiornati alla normativa sopravvenuta. In mancanza, al calcolo si procederà off line mediante foglio di calcolo predisposto dal Settore Tecnico del Comune di Vimodrone. In ogni caso in caso di discordanza, prevarrà detto foglio di calcolo del Settore Tecnico. Nel caso in cui le offerte ammesse fossero inferiori a cinque, il Rup deciderà se sussistono le condizioni per esercitare la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni caso la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016. Occorrerà prevedere che in caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
- si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo

dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 che, relativamente ai Comuni, prevede che per le acquisizioni di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario occorre fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

Dato atto come è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse prot. 10593 del 16 luglio 2020. L'esito dell'indagine di mercato è contenuto nel verbale, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare in cui si è rispettato il principio di rotazione previsto. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte.

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche CUC), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC.
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come CUC ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'articolo 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- ✓ il fine dell'appalto di esecuzione di lavori di che trattasi è quello di espletare delle opere che vanno nel senso di procedere al riassetto del nodo stradale via Fiume/Trieste/I Maggio - interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali – attuazione pgtu II lotto, alla riduzione delle barriere architettoniche con l'inserimento di platee rialzate che pongano alla medesima quota marciapiedi e attraversamenti pedonali evitando condizioni di affaccio diretto su fronte strada;
- ✓ l'oggetto è "lavori stradali di manutenzione straordinaria in via Fiume - interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali – attuazione pgtu II lotto" e le clausole essenziali: sono contenuti negli atti progettuali sopra indicati, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. In particolare, oltre a quanto sopra già indicato, si rileva come: è prevista l'anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla legge; ci sarà la necessità, data l'urgenza sopra indicata e l'esigenza impellente

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.86 del 08-10-2020 COMUNE DI VIMODRONE

di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti, di procedere ad una consegna anticipata dell'appalto di detti lavori, nelle more della stipula del contratto, ed in tal caso si richiederà in sede di consegna dell'appalto all'appaltatore di produrre la garanzia e la polizza assicurativa nonché i piani della sicurezza operativi previsti dalla normativa e in mancanza, il Comune, procederà allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, e alla conseguente nuova aggiudicazione, e alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per inserimento del dato nel casellario informatico, Altresì, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva; data l'estrema urgenza sopra indicata, si dovrà assegnare nell'ambito della consultazione che sarà attivata un termine esiguo agli operatori che saranno consultati per effettuare la propria offerta, ritenendo congruo un termine di 7 giorni naturali e consecutivi, data la necessità di poter far partire i lavori con massima urgenza nel termine essenziale per poter beneficiare del finanziamento di cui sopra.; in ossequio delle disposizioni della legge 136/2010, riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla summenzionata legge; si ritiene necessario prevedere il sopralluogo obbligatorio per una maggior conoscibilità delle offerte.

- ✓ la forma che si adotterà per la stipula del contratto è la forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, con spese a carico dell'appaltatore, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto,;
- ✓ la modalità di scelta del contraente è una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dal dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 con consultazione degli operatori individuati a seguito dell'indagine di mercato indicato nel presente atto da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo ribassabile posto a base di gara, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo congruo detto termine, considerata l'urgenza del Comune di operare.

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come CUC, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti della procedura, compresa la fase di assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al RUP del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando al procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato.

Rilevato, per quanto concerne il finanziamento della spesa complessiva, che il Q.E. previsto è il seguente:

n.	Descrizione	importo
1	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
2	A misura	288.233,44
3	A corpo	0
4	In economia	0
5		
6	Sommano	288.233,44
7		
8	a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
9	A misura	8.386,45
10	A corpo	0
11	In economia	0
12		
13	Sommano	8.386,45
14		
15	b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
16	b1) I.V.A. sulle opere (22%)	63.411,36
17	b2) Fondo per accordo bonario 3%	8.647,00
18	b3) Spese per allacciamenti - spostamento reti - rilievi	3.027,04
19	b4) Spese tecniche al netto del ribasso offerto del 12,61%, oneri e IVA inclusi	26.833,06
20	b5) Spese per funzioni di Responsabile del Procedimento 2% (art. 113 del D.lgs. 50/2016)	5.764,67
21	b6) Imprevisti / arrotondamenti (1,5%)	4.083,43
22	b7)	0
23	b8)	0
24	b9)	0
25	b10)	0
26	b11)	0
27	b12)	0
28	b13)	0
29	b14)	0
30	b15)	0
31		
32	Sommano	111.766,56
33		=====
34	TOTALE	400.000,00
35		=====

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Rilevato come ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il dl n. 70/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il combinato disposto dall’art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 99 del n. 18/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP anni 2019/2021, la deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 18/12/2018 con quale è stata approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e la deliberazione di giunta comunale n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di PEG ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per gli anni 2019/2021;

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 8/2020 con il quale è stato attribuito all’arch. Carlo Tenconi l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di procedere con l’approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati per eseguire i lavori stradali di manutenzione straordinaria in via Fiume - interventi di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali – attuazione pgtu II lotto, facenti parte del progetto definitivo – esecutivo composto dai seguenti elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Elaborati testuali:

- De_Rel_RG – Relazione generale - Studio di inserimento urbanistico, relazione tecnica
- DE_Rel_CSA – Capitolato speciale d'appalto, disciplinare descrittivo prestazionale e Quadro Tecnico Economico
- DE_Rel_CME – Computo Metrico Estimativo
- DE_Rel_EP – Elenco prezzi unitari
- DE_Rel_PMO – Piano di manutenzione delle opere
- DE_Rel_PSC – Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Cronoprogramma
- DE_Rel_QIS – Quadro dell'incidenza sicurezza
- DE_Rel_QIM – Quadro dell'incidenza manodopera
- DE_Rel_SCH – Schema di contratto

Elaborati grafici:

- DE_TAV 01 – Estratto PGT – scala 1:2.000
- DE_TAV 02 – Inquadramento generale – scala 1:2.000
- DE_TAV 03 – Estratto aerofotogrammetrico – scala 1:1.000
- DE_TAV 04 – Stralcio base catastale – scala 1:1.000
- DE_TAV 05 – Rilievo planoaltimetrico – scala 1:200
- DE_TAV 06 – Planimetria sottoservizi Stato di fatto – scala 1:200
- DE_TAV 07 – Sezioni Stato di fatto – scala 1:100
- DE_TAV 08 – Planimetria generale di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 09 – Planimetria di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 10 – Planimetria sottoservizi Stato di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 11 – Sezioni Stato di progetto – scala 1:100
- DE_TAV 12 – Planimetria raffronto Stato di fatto/Stato di progetto – scala 1:200
- DE_TAV 13 – Sezioni raffronto Stato di fatto/Stato di progetto – scala 1:100
- DE_TAV 14 – Inserimento urbanistico – scala 1:2.000

- DE_TAV 15 – Sovrapposizione progetto su base catastale – scala 1:1.000
 - DE_TAV 16 – Planimetria demolizioni e scavi – scala 1:200
 - DE_TAV 17 – Planimetria finiture superficiali – scala 1:200
 - DE_TAV 18 – Planimetria elementi puntuali e lineari – scala 1:200
 - DE_TAV 19 – Planimetria segnaletica – scala 1:200
 - DE_TAV 20a – Dettagli costruttivi – scala 1:10
 - DE_TAV 20b – Dettagli costruttivi – scala 1:10
 - DE_TAV 20c – Dettagli costruttivi – scala 1:10
 - DE_TAV 20d – Dettagli costruttivi – scala 1:10
 - DE_TAV 21 – Sezioni di dettaglio – scala 1:10
 - DE_TAV 22 – Planimetria tracciamenti – scala 1:200
 - DE_TAV23 - Scenario B di cantierizzazione - scala 1:500
2. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'individuazione del soggetto cui affidare l'appalto di esecuzione dei lavori stradali di manutenzione straordinaria in via Fiume sul territorio del Comune di Vimodrone secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1, da attuare mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, svolta sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello del minor prezzo con consultazione di numero 5 operatori individuati previa indagine di mercato;
 3. Di approvare l'esito dell'indagine di mercato contenuto nel verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui sono enucleati gli operatori economici da consultare. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte;
 4. Di inviare l'esito dell'indagine di mercato di cui al punto 3 all'Ufficio comune operante come CUC per poter espletare quanto previsto al successivo punto 5 del presente atto;
 5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.
 6. Di assumere impegno di spesa come segue:
 - Euro
364.375,23 sul Cod. Mecc. 0105202 cap. 204000020 (Secondo Lotto PCTU Riqualficazione Sant'Anna/Fiume – Finanz. Contributo Regionale) del Bilancio 2020;
 - Euro 5.764,67
sul Cod, Mecc. 0105202 cap. 204000020 (Secondo Lotto PCTU Riqualficazione Sant'Anna/Fiume – Finanz. Contributo Regionale) del Bilancio 2020;
dando atto che a copertura totale del quadro economico risulta già impegnata la somma di Euro 29.860,10 sul Cod. Mecc. 0105202 cap. 204000020 (Secondo Lotto PCTU Riqualficazione Sant'Anna/Fiume – Finanz. Contributo Regionale) imp. n. 778/2020;
 7. Di dare atto che la spesa è coperta dal finanziamento della Regione Lombardia "Interventi per la ripresa economica DGR 3113/2020" accertamento nr. 182/2020 capitolo 83200010 di Euro 400.000,00 e la scadenza dell'obbligazione finanziaria è l'anno 2020;
 8. ai sensi del D.lgs. 50/2019 art. 113 comma 2 è nominato il seguente gruppo di lavoro:

- Programmazione della spesa per investimenti: Carlo Tenconi quale figura del RUP, Pgliarini Giovanni, quale figura di collaboratore tecnico, Sabato Petrone quale figura di collaboratore amministrativo.
- Valutazione preventiva dei progetti: Carlo Tenconi quale figura del RUP, Pagliarini Giovanni quale figura di collaboratore tecnico, Viviana Lamonaca quali figure di collaboratore amministrativo;
- Predisposizione e controllo delle procedure di gara: personale facente parte della CUC e Giuseppe Mazzei quale collaboratore Tecnico;
- Esecuzione dei contratti pubblici: Daniele Menegatti quale figura del RUP, Pgliarini Giovanni quale figura di collaboratore tecnico Viviana Lamonaca quale figura collaboratore Amministrativo;
- Responsabile unico del procedimento: Daniele Menegatti quale figura del RUP, Fabio Gambarin quale figura di collaboratore tecnico, Viviana Lamonaca quale figura di collaboratore amministrativo;
- Direzione lavori oppure direzione dell'esecuzione: Daniele Menegatti quale figura del RUP, Pagliarini Giovanni quale figura di collaboratore tecnico e Sabato Petrone quale figura di Collaboratore Amministrativo;
- Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione ovvero verifica di conformità - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto dei tempi e costi prestabiliti: Daniele Menegatti quale figura del RUP e collaudatore, Giuseppe Mazzei quale figura di collaboratore tecnico, Iori Maria Grazia quale figura di collaboratore amministrativo.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO