

Committente

# COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano



Via Cesare Battisti, 26 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel . +39 02 250771 Fax. 02 2500316

e-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Progetto

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICIO EX ASILO DI VIA ROMA

Via Roma 16, Vimodrone

### DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Responsabile unico del procedimento

**Arch. Carlo Tenconi**

Progettazione:



Studio AR

**Arch. ALESSANDRO RASTELLI**

Via Appennini, 131

20151 Milano

tel +39 338 4534012

mail studioar.group@libero.it



Studio Tecnico Associato di Architettura, Ingegneria e Urbanistica

**Ing. MASSIMO BUSCAGLIA - Arch. DAVIDE BUSCAGLIA**

Corso della Repubblica, 19

27029 Vigevano (PV)

tel +39 0381 73908

mail progetti@buscagliassociati.it

Elaborato

## QUADRO ECONOMICO FASE / LOTTO - 02 -

# PF.E.02

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	Livello	Data	Scala
<b>A</b>	30.01.20	EMISSIONE	PF	30.01.20	-
			Redatto	Controllato	Approvato
			BD	AR	AR

**CITTA' DI VIMODRONE****RIQUALIFICAZIONE EX ASILO INFANTILE DI VIA ROMA****DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI****QUADRO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE FASE / LOTTO - 02 -**

<b>A SOMME A BASE D'APPALTO</b>		
<b>A1</b>	<b>INTERVENTO FASE / LOTTO - 02 - PIANO PRIMO</b>	363'000.00 €
<b>A2</b>	<b>ONERI PER LA SICUREZZA</b>	19'000.00
	<b>Totale somme a base d'appalto</b>	<b>382'000.00 €</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
<b>B1</b>	<b>Iva 10% su lavori a base d'appalto</b>	38'200.00 €
<b>B2</b>	<b>Incentivi per funzioni tecniche art. 113 2%</b>	7'640.00 €
<b>B3</b>	<b>Fondo per accordo bonario (da rimodulare al 3% con recupero ribasso d'asta)</b>	500.00 €
<b>B4</b>	<b>Onerari per spese tecniche per Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza.</b>	82'000.00 €
<b>B5</b>	<b>C.I. (CNPAIA 4%) su spese tecniche di B4</b>	3'280.00 €
<b>B6</b>	<b>Iva su spese tecniche (B4) e + C.I. (B5)</b>	18'761.60 €
<b>B9</b>	<b>C.I. (CNPAIA 4%) su spese tecnic. (B7) e spese prof con Oneri acc.(B8)</b>	- €
<b>B10</b>	<b>Iva su spese tecniche (B7) + Spese Prof e Oneri Acc (B8) + C.I. (B9)</b>	- €
<b>B11</b>	<b>spese tecniche per eventuale collaudo T.A.</b>	2'537.60 €
<b>B12</b>	<b>imprevisti e arrotondamento</b>	2'080.80 €
<b>B13</b>	<b>Somme recuperate da ribasso d'asta (al netto rimodulazione Fondo accordo bonario)</b>	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>155'000.00 €</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>537'000.00 €</b>

Comune di Vimodrone - Prot. n. 0009128 del 19-06-2020 in arrivo