

<u>Commessa:</u> <div>A2001</div>		<u>Committente:</u> <div>COMUNE DI VIMODRONE Vi Battisti 23, Vimodrone</div>	
<u>Titolo:</u> <div>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI VIA BATTISTI N°23</div>			
<u>Fase:</u> PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO		<u>Ambito:</u> CIVILE	
<u>Progettista e D.L.:</u> <div>ing. Anna Giudici</div>			
Rev.	Data	Descrizione	
-	luglio 2020	Prima emissione	

PD/PE	<u>Documento</u> <div>QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA</div>	<u>Elaborato</u> <div>A05</div>	<u>Revisione</u> <div>-</div>
		<u>Scala</u>	<u>Nome file</u>



MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI
VIA BATTISTI N. 23 E N.29

PD/PE

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA DELLE OPERE IN PROGETTO

TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO DI GARA:		€	94.863,10
ONERI PER LA SICUREZZA:		€	1.136,90
A	TOTALE LAVORI IN APPALTO:	€	96.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:		
b.1	I.V.A. LAVORI 22%	€	21.120,00
b.2	Spese tecniche - Progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità (4% CNPAIA e 22% IVA inclusi)	€	23.789,23
b.3	Fondo per accordi bonari (3% di A)	€	2.880,00
b.4	Incentivo interno (2% di A)	€	1.920,00
b.5	Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa	€	4.094,63
	Totale somme a disposizione:	€	53.803,86
TOTALE GENERALE:		€	149.803,86