



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano
Codice ente 11073

Settore **Tecnico** Ufficio **LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Num. 159 del 01-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L DI EMPOLI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione C.C. n.63 del 19.12.2019 avente oggetto “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022*” è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2020 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE PEG 2020: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE*” venivano individuati i Capitoli di bilancio affidati alla gestione del Responsabile dei Servizi per gli effetti di cui agli articoli 183, comma 9, e 185, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile di Settore Tecnico, n. 231 del 26.07.2019 era stato affidato l'incarico professionale all'arch. Giuseppe De Martino di Segrate (MI) per la redazione del progetto di variante al progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione e messa a norma degli impianti sportivi comunali;
- il “Progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali” è stato verificato e poi validato con Verbale prot. n. 10402 del 14/11/2019;
- la Giunta Comunale con Atto Deliberativo n. 71 del 18/11/2019 ha approvato il progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali”;
- con Determinazione Registro Generale n. 368 del 02/12/2019 così come successivamente modificata con Determinazione Registro Generale n. 407 del 23/12/2019, il Responsabile del Settore Tecnico ha assunto la Determinazione a contrattare, stabilendo, data l'urgenza di operare, di procedere all'individuazione dell'appaltatore cui affidare i lavori relativi alla realizzazione del progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e la messa a norma degli impianti sportivi comunali nel territorio del Comune di Rodano, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c -bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. mediante una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di quindici operatori, individuati dal Rup a seguito di indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei valori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata mediante la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori resa disponibile negli atti progettuali;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Monica Varallo;

DATO ATTO che l'espletamento della procedura è stato demandato all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, avente sede presso il Comune di Vimodrone, costituito a seguito di accordo consortile ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, approvato tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano, in ossequio all'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016 cui da parte del Rup sono stati comunicati gli operatori individuati da invitare;

RILEVATO che l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza:

- con Determinazione Registro Generale n 1002 del 27/12/2019 ha attivato una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali da espletarsi mediante il sistema telematico di proprietà dell'azienda regionale Lombardia centrale acquisti Arca Lombardia, ora ARIA S.p.A., denominato "Sintel, approvando la lettera di invito e i relativi allegati con invito agli operatori economici individuati dal Rup a seguito di apposita indagine di mercato;
- con la predetta determinazione R.G. n. 1002 del 27/12/2019 ha approvato gli atti necessari all'espletamento della procedura, e segnatamente la lettera di invito e relativi allegati e si è previsto l'assolvimento della Tassa Anac e l'acquisizione del Cig;
- ha svolto la procedura, come risulta dal verbale delle sedute del 30/01/2020 e 07/02/2020 e dal report della procedura, allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:
 - a) il numero della procedura attivata è il 120017180, gli operatori economici che sono stati invitati sono i seguenti:

NOME PARTECIPANTE	<u>NAZIONE</u>	<u>PROV.</u>
PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.	Italia	MI
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.	Italia	FI
MIDA IMPIANTI SRL	Italia	SO
CONSORZIO A.LP.I. SCARL	Italia	MI
SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L.	Italia	MB
I.TEC. SRL	Italia	PD
Burlandi Franco Srl	Italia	RM
LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Italia	BO
VIVIANI IMPIANTI SRL	Italia	BG
TIPIESSE S.R.L.	Italia	BG
BRC S.p.A.	Italia	GE
IN.TECH S.p.A.	Italia	RM
EUROELETTRICA IMPIANTI SRL	Italia	PV
SISTHEMA SRL	Italia	RM
I.M.G.	Italia	MI

- b) Entro il termine assegnato hanno formulato offerta gli operatori di seguito elencati:

<u>NUMERO PROTOCOLLO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>DATA</u>	<u>STATO OFFERTA</u>
<u>INFORMATICO</u>			

1580372964483	MIDA IMPIANTI SRL 00730200144	giovedì 30 gennaio 2020 9.29.24 CET	Valida
1580370922834	SISTHEMA SRL 09243281004	giovedì 30 gennaio 2020 8.55.22 CET	Valida
1580363932067	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. 12378630151	giovedì 30 gennaio 2020 6.58.52 CET	Valida
1580296885607	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483	mercoledì 29 gennaio 2020 12.21.25 CET	Valida
1580296423200	CONSORZIO A.L.P.I. SCARL 08187140960	mercoledì 29 gennaio 2020 12.13.43 CET	Valida
1580288857591	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633	mercoledì 29 gennaio 2020 10.07.37 CET	Valida
1580230816723	VIVIANI IMPIANTI SRL 11111070154	martedì 28 gennaio 2020 18.00.16 CET	Valida

- c) La procedura è stata attivata sulla piattaforma Sintel il giorno 30/12/2019, il termine ultimo per la formulazione delle offerte è stato il 30/01/2020 alle ore 10,00 e la seduta pubblica di gara si è svolta nella medesima giornata del 30/01/2020 come da verbali e report della procedura allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- d) nella seduta sopra indicata del 30/01/2020 così come dettagliatamente indicato nel verbale, si è proceduto all'apertura e analisi della documentazione amministrativa prodotta e si è proceduto a richiedere alcune dichiarazioni integrative e chiarimenti;
- e) nella seduta del 07/02/2020 si è delimitata la platea degli operatori ammessi alla successiva fase di gara, come emerge dal provvedimento prot. n. 2619/2020, notificato ai concorrenti con la funzionalità comunicazioni della piattaforma Sintel e si è proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei valori offerti che sono risultati essere, come emerge più puntualmente dal verbale cui si rinvia, i seguenti:

<u>NUMERO PROTOCOLLO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>PERCENTUALE DI SCONTO</u>
<u>INFORMATICO</u>			
1580296885607	ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. 03692370483	Forma singola	24,33000 %
1580370922834	SISTHEMA SRL 09243281004	Forma singola	23,55100 %
1580288857591	SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. 05087340633	Forma singola	21,68000 %
1580230816723	VIVIANI IMPIANTI SRL 11111070154	Forma singola	20,59300 %
1580296423200	CONSORZIO A.L.P.I. SCARL 08187140960	Forma singola	19,67300 %
1580372964483	MIDA IMPIANTI SRL 00730200144	Forma singola	15,11300 %
1580363932067	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. 12378630151	Forma singola	4,00000 %

- f) Utilizzando la funzionalità automatica della piattaforma Sintel, si è proceduto ai sensi dell'articolo 97 comma 2 bis del D.lgs. n. 50/2016 a verificare la soglia di anomalia che risulta essere 24,1464. In relazione al numero totale delle offerte ammesse, in applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, non si è potuto operare l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. Il seggio di gara ha quindi proceduto ad indicare al Rup l'esito di cui sopra e su indicazioni di quest'ultimo a richiedere in data 07/02/2020 con la funzionalità delle comunicazioni della piattaforma Sintel all'operatore economico ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. che ha offerto il ribasso pari a 24,33%, superiore alla soglia di anomalia di produrre le giustificazioni necessarie onde verificare la congruità dell'offerta e il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO come il Rup ha condotto il sub procedimento dell'anomalia dell'offerta instaurando un contraddittorio con l'operatore che si è concluso in data 20/05/2020 con esito positivo, ritenendo l'offerta formulata dall'operatore ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. complessivamente congrua e rispettosa di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice;

RILEVATO come a fronte di ciò l'ufficio comune operante come CUC ha formulato la proposta di aggiudicazione e ha proceduto a rimettere tutti gli atti al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rodano per un controllo sulle operazioni svolte e la successiva decisione in merito all'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi a favore dell'operatore ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. che ha offerto un ribasso pari al 24,33 %, con la verifica del possesso dei requisiti in capo a quest'ultimo;

ACCERTATO come i controlli sui requisiti speciali sono stati effettuati ed i controlli sui requisiti generali sono stati attivati e risultano ad oggi ancora pendenti;

VERIFICATO come l'intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere:

- ad approvare tutte le operazioni di gara, di cui ai verbali e report integrale della procedura, allegati al presente atto, come parte integrante e sostanziale, provvedendo ad aggiudicare l'appalto di esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali del - Comune di Rodano all'operatore economico ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L. secondo le condizioni contenute negli elaborati progettuali e nel contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
- al subentro dell'ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza, mediante migrazione del CIG in capo al Comune di Rodano e di dare attuazione di ciò anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Rodano l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia.

RITENUTO, vista l'offerta economica dell'aggiudicatario, di rimodulare nel modo seguente il quadro economico:

	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2018	
	importi da affidare	importi già impegnati	importi già impegnati	
a) importo dei lavori e delle forniture				
a1 per lavori edili ed affini	€ 549.707,20			
a3 oneri indiretti della sicurezza	€ 7.713,10			
b) somme a disposizione del Concessionario				
b1 IVA 10% su a)	€ 55.742,03			

b2/a Competenze professionali Progetto di fattibilità comprensivo di CNAPIA 4% e Iva 22% su b2			€ 9.468,42	cap 6151/2018
b2/b Competenze professionali Progetto definitivo esecutivo comprensivo di CNAPIA 4% e Iva 22% su b2		€ 43.906,80		cap 6153/2018
b2/c Competenze professionali Progetto definitivo esecutivo variato comprensivo di CNAPIA 4% e Iva 22% su b2		€ 27.913,60		cap 6151/2019
b3 Competenze professionali Prog. strutture impianti Coord. 81/2008 contabilità	€ 40.000,00			
CNAPIA 4%	€ 1.600,00			
Iva 22% su b2	€ 9.152,00			
b4 Collaudo statico in corso d'opera e accatastamento comprensivi di CNAPIA 4%	€ 5.200,00			
b5 IVA 22% su b4	€ 1.144,00			
b6 Tassa di collaudo F.I.D.A.L. per impianto di esercizio	0			
b6 Imprevisti	€ 196.644,74			
b7 Nuovo allaccio gas metano	€ 2.000,00			
b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di verifica e validazione. (2% importo lavori)	€ 14.683,33			
b9 Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00			
b10 spese pratica CONI	€ 1.015,08	€ 1.484,92		cap 6155/2019
TOTALE	€ 885.601,48	€ 73.305,32	€ 9.468,42	
Importo complessivo				€ 968.375,22

DATO ATTO inoltre che dal quadro economico si desume una stima dei costi per un importo complessivo pari ad € 968.375,22 (novecentosessantottomila trecentosettantacinque/22) come meglio evidenziati al documento E Ar R 045 Quadro economico, di cui € 82.773,74 (ottantaduemilasettecentosettantatre/74) già impegnati, mentre si farà fronte per la rimanente quota pari ad € 885.601,48 (ottocentottantacinquemilaseicentouno/48) al Codice di Bilancio 06.01-2.01.02.09.016 cap. 6151 del P.E.G. 2019 denominato "Avanz. Investimento – Manutenzione straordinaria Impianti sportivi" ed al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 cap. 6155 del P.E.G. 2019 denominato "Avanzo L. – manutenzione straordinaria impianti sportivi";

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC;

RICHIAMATI:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- il d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate, il processo verbale composto dal report della procedura e dai verbali delle sedute del 30/01/2020 e 07/02/2020 nonché dal referto del Rup di conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, della procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevista dall'articolo 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali del - Comune di Rodano.
2. DICHIARARE aggiudicatario dell'appalto di esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto di variante al progetto definitivo – esecutivo per la riqualificazione funzionale e messa a norma degli impianti sportivi comunali del Comune di Rodano l'operatore economico **ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L** avente sede legale in Empoli via G. di Vittorio n. 51/A secondo le condizioni contenute negli elaborati progettuali e nel contratto di appalto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica
3. DI DARE ATTO inoltre che dal quadro economico si desume una stima dei costi per un importo complessivo pari ad € 968.375,22 (novecentosessantottomila trecentosettantacinque/22) come meglio evidenziati al documento E Ar R 045 Quadro economico, di cui € 82.773,74 (ottantaduemilasettecentosettantatre/74) già impegnati, mentre si farà fronte per la rimanente quota pari ad € 885.601,48 (ottocentottantacinquemilaseicentouno/48) al Codice di Bilancio 06.01-2.01.02.09.016 cap. 6151 ed al Codice di Bilancio 06.01-2.02.01.09.016 cap. 6155 del P.E.G. 2019
4. DI IMPEGNARE le relative spese, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi, secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

FORNITORE	CAUSALE	IMPORTO	CAP	CLASSIFICAZIONE
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	40.201,33	6151	06.01 – 2.01.02.09.016
ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	572.961,00	6155	06.01 – 2.02.01.09.016
	Totale	613.162,33		

5. DI PROCEDERE al subentro dell'ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza, mediante migrazione del CIG 8125864B18, in capo al Comune di Vimodrone e di dare attuazione di ciò anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Rodano l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n.136/2010, il CIG assegnato è 8125864B18.
7. DI INVIARE la comunicazione, ai sensi dell' ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 ai soggetti partecipanti alla procedura entro 5 giorni dall'assunzione del presente atto, mediante la piattaforma telematica della Regione Lombardia, piattaforma Sintel, attraverso l'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, previo inoltre allo stesso del presente atto
8. DI DARE ATTO che l'obbligazione diventerà esigibile nell'anno 2020.

9. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto, senza ulteriore atto dello scrivente, previa presentazione di idonea fattura esponente l'importo non superiore a quanto testè impegnato, e a seguito di autorizzazione (liquidazione su conto corrente dedicato in esecuzione della Legge n.136/2010) apposta sul medesimo documento contabile.
10. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di verifica di regolarità contributiva.
11. DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.
13. DI DARE atto che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.L.vo 267/2000.
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, qualora allo stesso non dovesse far seguito la stipula di apposito contratto, produrrà fra le parti, gli effetti di cui all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile.
15. DI COMUNICARE gli estremi del presente provvedimento, così come disposto dall'art.191 comma 1 del D. L.vo 267/00, alla ditta fornitrice al fine di menzionare gli stessi all'interno della relativa fattura.

L'oggetto della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, conseguentemente al visto di regolarità contabile, verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006

Il Responsabile Procedimento
F.to Arch. Monica Varallo

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Varallo Monica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del comma 4, articolo 151 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000

DETERMINAZIONE N.159 DEL 01-06-2020

Si attesta la copertura finanziaria dell'atto in oggetto proposto.

IMPEGNI DI SPESA

Anno	Capitolo	N. Impegno	Importo
2020	6155	235	572.961,00
2020	6151	236	40.201,33

LIQUIDAZIONI

Anno	Capitolo	N. Impegno	N. Liquidazione	Importo
------	----------	------------	-----------------	---------

Rodano, 01-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Renata Capitanio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che l'oggetto di questa Determinazione viene affisso all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006.

Rodano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Imparato Carmela

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo ai sensi dell'art.18, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

Rodano,

INCARICATO DAL SINDACO
Claudia Tamborini
