Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)
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ORIGINALE
Registro Interno n. 48 Registro Generale n. 292

DETERMINAZIONE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Assunta nel giorno 25-05-2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DIRILIEVO GEOMETRICO E DELLE ARMATURE DI TUTTE LE
STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA VIA XV MARTIRI CON
CARATTERIZZAZIONE

IL RESPONSABILE

Premesso che :

e al fine di concludere la progettazione in atto delle opere strutturali da realizzare presso
la scuola del’infanzia di via XV Martiri in Vimodrone, occorre effettuare un rilievo
geometrico e delle armature di tutte le strutture della scuola con caratterizzazione
delle:

e murature in c.a. del piano interrato;
e dei pilastri del piano interrato e del Piano Terra;
e delle travi e solai del Piano Terra e della copertura;

e il rilievo dovra essere eseguito, laddove i copriferri strutturali e le finiture lo
consentiranno, con le prove pacometriche non distruttive che non alterino i materiali e
non richiedano la distruzione degli stessi, per un numero di prove complessive pari a
(n.22 per pilastri al seminterrato + n.49 per pilastri P.T. + n.37 per travi al seminterrato
+ n.20 per travi di copertura) = n.128

® in caso contrario, ma non vincolante per la stazione appaltante,e solo se ritenuto
necessario dal progettista delle opere incaricato, si dovra invece procedere con prove
distruttive il meno invasive possibili e provvedere al ripristino totale dei materiali
rimossi compresa le tinteggiature e relativa pulizia stimabili in n. pari a 10.

Dato atto come per procedere ad eseguire le prestazioni sopra descritte si necessita di
individuare un soggetto esterno atteso che i rilievi di che trattasi devono essere effettuati da
soggetti esperti e qualificati non presenti nell’ambito comunale;

Rilevato come, dall’analisi effettuata dal RUP scrivente, non risultino attualmente presenti
convenzioni Consip o della centrale Regionale ARCA di riferimento attive, aventi ad oggetto
prestazioni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di acquisizione;

Dato atto come ai fini della determinazione della maggiore convenienza rispetto a quanto
offre il mercato, si ritiene di attivare per la scelta del contraente, una procedura ad invito ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di n. 3 operatori, pur potendosi




ricorrere all’affidamento diretto ai sensi del medesimo art. 36 comma 2, in considerazione
dell’importo stimato per il servizio; in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1 comma 450
della legge n. 296/2006, cosi come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7
comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 06 luglio 2012, si ¢ pertanto
deciso di svolgere la predetta procedura ad invito ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei
contratti D.Lgs. 50/2016, nell’ambito del sistema di e-procurement realizzato dalla centrale di
committenza della Regione Lombardia, denominato piattaforma SinTel;

Dato atto come, a tal fine:

® sia stato redatto il capitolato tecnico disciplinante il servizio di che trattasi;

e ¢ stato redatto il DUVRI in quanto si ¢ rilevato che vi siano rischi da interferenza
nell’esecuzione delle prestazioni dedotte nell’appalto;

¢ il Rup dell’intera procedura di affidamento di questo servizio ¢ lo scrivente Ing. C.
Leone, Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio;

Dato atto altresi, come 1’importo complessivo del servizio ¢ stimato di €. 4.653,71 di cui
euro 79,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 4.574,23 quale importo
soggetto a ribasso; tale importo rappresenta 1I’importo massimo posto a base di gara cosi
suddiviso:

e prove pacometriche: €.1.044,48 oltre IVA di cui €.1.024,00 soggetti a ribasso; tali
prestazioni sono obbligatorie;

e restituzione grafica: €.1.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso; tale prestazione ¢
obbligatoria;

e cventuali prove distruttive che dovranno essere il meno invasive possibili e
provvedere al ripristino totale dei materiali rimossi compresa le tinteggiature e
relativa pulizia stimabili in n. pari a n. 10: €.2.592,03 oltre IVA di cui €.2.550,23
soggetti a ribasso;
costi sicurezza di tipo interferenziale come indicati nel DUVRI: €.12,00

e [’importo relativo alle eventuali prove distruttive determinato in complessivi euro
2.592,03 rappresenta un importo che solo eventualmente, allorquando verra
ritenuto necessario di concerto con il progettista incaricato alla progettazione, sara
corrisposto al netto del ribasso offerto in sede di gara, in quanto 1’esecuzione di
tali prestazioni sono solo eventualmente previste sulla base dell’esito delle prove
pacometriche obbligatorie;

Rilevato come ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare ¢ stata effettuata
un’indagine di mercato attraverso gli attuali soggetti iscritti nell’elenco telematico dei
fornitori gestito tramite la piattaforma Sintel come disciplinato dal vigente Regolamento
Comunale approvato con atto del C.C. n. 16 del 30/03/2015 iscritti nella idonea categoria
merceologica e sono stati individuati n. 3 operatori specializzati nel settore che risultano
iscritti alla Camera di Commercio con oggetto inerente quello oggetto di gara;

Considerato I’importo, in applicazione dell’art. 36 del Codice e in virtu del principio
di massima partecipazione, si attiva pertanto una procedura ad invito ai n. 3 soggetti
assegnando quale termine di ricevimento delle offerte 5 gg. ritenuto un termine ragionevole in
considerazione della non particolare complessita delle prestazioni da svolgersi;

Ritenuto opportuno demandare la gestione della procedura alla Centrale unica di
committenza costituita tra il Comune di Vimodrone, Comune di Cassina de Pecchi e comune
di Rodano. A tal fine infatti si rileva come tra i suddetti comuni ¢ stato stipulato un accordo
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consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.1gs. n. 267/2000. Si ¢ quindi
disciplinata I’istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale
Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevita anche Cuc) , con sede presso il
Comune di Vimodrone, disciplinando all’interno della citata convenzione le varie
competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all’ufficio Comune operante come Cuc;

Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai
sensi dell’articolo 7 della citata convenzione, vi ¢ I’approvazione della determina a contrarre
nonché I’individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre
in capo all’ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell’articolo 4 della citata convenzione
vi ¢ ’approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all’aggiudicazione
provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica
della sostenibilita e congruita dell’ offerta, la verifica dei requisiti in capo all’affidatario e
I’approvazione dell’aggiudicazione definitiva;

Visto I’art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del
procedimento di spesa indicante:

¢ il fine che con il contratto si intende perseguire-;

e J’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

* le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti;

Dato atto che:

¢ il fine del contratto ¢ quello di concludere la progettazione in essere relativa alle
opere strutturali della scuola dell’infanzia di Via XV Martiri mediante
I’affidamento del servizio di cui oltre;

e Doggetto e le clausole essenziali: ¢ [’esecuzione del servizio di rilievo
geometrico e delle armature di tutte le strutture della Scuola Materna di Via XV
Martiri in Vimodrone, della durata di gg. 20 naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna del servizio, sulla base della programmazione e delle
prescrizioni indicate nel capitolato tecnico che si allega;

o I'importo complessivo del servizio ¢ stimato di €. 4.653,71 di cui euro 79,48
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 4.574,23 quale
importo soggetto a ribasso; tale importo rappresenta I’importo massimo posto a
base di gara cosi suddiviso:

o

prove pacometriche: €.1.044,48 oltre IVA di cui €.1.024,00 soggetti a
ribasso; tali

prestazioni sono obbligatorie;

restituzione grafica: €.1.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso; tale
prestazione ¢ obbligatoria;

eventuali prove distruttive che dovranno essere il meno invasive possibili e
provvedere al ripristino totale dei materiali rimossi compresa le
tinteggiature e relativa pulizia stimabili in n. pari a n. 10: €.2.592,03 oltre
IVA di cui €.2.550,23 soggetti a ribasso;

costi sicurezza di tipo interferenziale come indicati nel DUVRI: €.12,00
L’importo relativo alle eventuali prove distruttive determinato in
complessivi euro 2.592,03 rappresenta un importo che solo eventualmente,
allorquando verra ritenuto necessario di concerto con il progettista
incaricato alla progettazione, verra corrisposto, al netto del ribasso offerto
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in sede di gara, in quanto I’esecuzione di tali prestazioni sono solo
eventualmente previste sulla base dell’esito delle prove pacometriche
obbligatorie; allo scopo nel modulo offerta 1’offerente dovra indicare i
prezzi unitari di ciascuna prestazione prevista sui quali si applichera il
ribasso unico offerto in sede di gara;

e la forma che si adottera per la stipula del contratto ¢ lo scambio di
corrispondenza secondo 1’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
Codice, consistente in apposito scambio di lettere via PEC con applicazione della
relativa imposta di bollo e cui sara allegato il capitolato tecnico approvato con il
presente atto;

¢ la modalita di scelta del contraente ¢ la procedura ad invito di cui all’art. 36 del
D.Lgs.n. 50/2016 da svolgersi sul sistema di e-procurement telematico SINTEL
di Regione Lombardia con invito ai n. 3 operatori come sopra individuati.
L’aggiudicazione del contratto avverra con il criterio del minor prezzo ai sensi del
comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso espresso
rispetto alla base d’asta, dato che le prestazioni dedotte nel servizio di che trattasi
sono standardizzabili;

Dato atto che :

e per tipologia ed importo non si necessita dell’acquisizione della cauzione provvisoria
né quella definitiva atteso che si procedera al pagamento delle prestazioni solo quando
effettivamente e positivamente eseguite nel loro complesso;

e non ¢ possibile procedere ad una suddivisione a lotti funzionali in quanto le
prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione accrescerebbe
sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la diseconomicita dovuta alle
mancate sinergie attuabili con la richiesta di una prestazione integrata;

e ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010,
I’appaltatore dei lavori dovra utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali
dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalita ed il codice fiscale dei
delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati
all’applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che sara assegnato
e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti
dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verra successivamente
stipulato;

Rilevato come:

e ]I presente atto assume valenza anche di determinazione a contrattare ai sensi
dell’articolo 192 del D.Igs. n. 267/2000 essendo presenti tutti gli elementi ivi previsti;

e J’affidatario dovra utilizzare uno o pill conti correnti bancari o postali dedicati, anche
non in via esclusiva indicando le generalita ed il codice fiscale dei delegati ad operare
sul conto medesimo;

¢ gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta
in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della norma, il codice identificativo di
gara che verra staccato dall’ufficio unico CUC e la previsione dei suddetti obblighi e
adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010;

Dato atto che la scadenza dell’obbligazione ai sensi del principio della competenza
finanziaria ¢ nel 2016;
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Visti :

la deliberazione di C.C. n. 12 del 25/01/2016 con la quale sono stati approvati il
Bilancio Pluriennale 2016 —2018 e il DUP (Documento unico di programmazione)
per il triennio 2016 — 2018;

la deliberazione di GC n. 19 del 02/02/2016 con la quale ¢ stata approvata
I’assegnazione ai responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di
competenza PEG anni 2016/2018

il DPR 207/2010 e s.m.i per le parti ancora in vigore;

il DLgs. n. 267/2000;

il DLgs 18/04/2016 n.50;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di
G.C.n.

831/1997 e s.m.i.;

In esecuzione del Decreto Sindacale n°® 19 del 24/12/2015 che proroga il decreto sindacale
n°19 del 19/12/2014 con il quale ¢ stato I’incarico di Responsabile posizione organizzativa;

1.

DETERMINA

Di avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi con il
criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016
determinato mediante ribasso espresso rispetto alla base d’asta, per 1’affidamento del
servizio di rilievo geometrico e delle armature di tutte le strutture della scuola materna
di Via XV Martiri con caratterizzazione, al fine di concludere la progettazione in atto
delle opre strutturali della scuola dell’infanzia di Via XV Martiri.

Di approvare la bozza del capitolato tecnico e relativi allegati, il DUVRI che anche se
materialmente non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.

Di dare atto che I'importo stimato del servizio ammonti ad €. 4.653,71 di cui euro

79,48 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 4.574,23 quale

importo soggetto a ribasso; tale importo rappresenta 1I’importo massimo posto a base

di gara cosi suddiviso:

e prove pacometriche: €.1.044,48 oltre IVA di cui €.1.024,00 soggetti a ribasso; tali
prestazioni sono obbligatorie;

e restituzione grafica: €.1.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso; tale prestazione ¢
obbligatoria;

e cventuali prove distruttive che dovranno essere il meno invasive possibili e
provvedere al ripristino totale dei materiali rimossi compresa le tinteggiature e
relativa pulizia stimabili in n. pari a n. 10: €.2.592,03 oltre IVA di cui €.2.550,23
soggetti a ribasso;

e costi sicurezza di tipo interferenziale come indicati nel DUVRI: €.12,00
L’importo relativo alle eventuali prove distruttive determinato in complessivi euro
2.592,03 rappresenta un importo che solo eventualmente, allorquando verra ritenuto
necessario di concerto con il progettista incaricato alla progettazione, verra erogato in
quanto I’esecuzione di tali prestazioni sono solo eventualmente previste sulla base
dell’esito delle prove pacometriche obbligatorie.
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4. Di impegnare la somma di € 5.677,53 IVA compresa sul cap 2631/01 - Ampliamento,
manutenzione straordinaria scuole — OO.UU. - Bilancio 2016 — SIOPE 2116.

5. Di demandare I’espletamento della procedura per I’affidamento del servizio di che
trattasi all’ Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, che
approvera con proprio atto gli atti di gara e seguira gli adempimenti conseguenti,
quali la richiesta del codice Cig su cui, al termine della procedura sara operata una
“migrazione” in capo al Rup del Comune di Vimodrone, in nome e per conto del quale
si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli
obblighi informativi verso I’ Anac e verso 1I’Osservatorio per quanto concerne la fase di
esecuzione.

6. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Comune operante come Centrale
Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di
competenza, al servizio finanziario ed al servizio segreteria per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE
LEONE CHRISTIAN

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
cap 2631.01 imp. 772/16 euro 5677,53

Vimodrone, li 26-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia ¢ conforma all’originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li L’IMPIEGATO DELEGATO
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ﬁ COMUNE DI Telef(.)no (.)2250771 - Fax 022500316
. E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it
¥ | Codice Fiscale 07430220157 - Partita Iva 00858950967
¢ @ VIMODRONE
i_» e SETTORE TECNICO
Provincia di Milano Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
U.O. Lavori Pubblici

Tel. 0225077202 — E-mail lavoripubblici @comune.vimodrone.milano.it

CAPITOLATO TECNICO DISCIPLINANATE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO
GEOMETRICO E DELLE ARMATURE DI TUTTE LE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA
VIA XV MARTIRI CON CARATTERIZZAZIONE.

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’

Al fine di concludere la progettazione delle opere strutturali da realizzare presso la scuola del’infanzia di via
XV Martiri in Vimodrone, occorre effettuare un rilievo geometrico e delle armature di tutte le strutture della
scuola con caratterizzazione delle:

¢ murature in c.a. del piano interrato
e dei pilastri del piano interrato e del Piano Terra
e delle travi e solai del Piano Terra e della copertura

1l rilievo dovra essere eseguito, laddove i copriferri strutturali e le finiture lo consentiranno, con le prove
pacometriche non distruttive che non alterino i materiali e non richiedano la distruzione degli stessi, per un
numero di prove complessive pari a (n.22 per pilastri al seminterrato + n.49 per pilastri P.T. + n.37 per travi al
seminterrato + n.20 per travi di copertura) = n.128

In caso contrario, ma non vincolante per la stazione appaltante.e solo se ritenuto necessario dal progettista
delle opere incaricato, si dovra invece procedere con prove distruttive il meno invasive possibili e provvedere
al ripristino totale dei materiali rimossi compresa le tinteggiature e relativa pulizia stimabili in n. pari a 10.

1l rilevo, infine, si concludera con la restituzione grafica particolareggiata ed evidenziazione delle zone/aree
interessate e loro precisa individuazione.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO

La durata dell’attivita viene fissata in 20 giorni naturali e consecutivi, considerando che tali attivita
vengono svolte in ambienti scolastici decorrenti dalla data dell’atto di avvio dell’esecuzione del servizio
emesso dal Comune anche a mezzo fax. La consegna dovra avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore
14.00.

Il rilievo e le prove al piano terra dovranno essere concordate con il progettista delle opere e/o effettuate
durante periodi di non attivita della scuola dell’infanzia (sabato e domenica compresi se necessario
senza che nulla sia dovuto oltre a quanto indicato nell’importo a base di gara)

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, potranno essere apportate, nei casi e con le modalita previste
dall’art.106 del D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle
su richiamate disposizioni.

La ditta affidataria ¢, pertanto, obbligata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione
quanto ordinato nel predetto limite..

L’importo massimo stabilito per 1’esecuzione di detto servizio ¢, al massimo, di euro €. 4.653,71 inclusi
€.79,48 di costi sicurezza interni ed esterni, non soggetti a ribasso, oltre Iva e NON SUPERABILE IN SEDE
DI OFFERTA suddiviso in:

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. 02 25077245 — Fax 022500316 — E-mail: lavori pubblici @ comune.vimodrone.milano.it

Pratica trattata da: ing. Christian Leone — tel 02 25077245 - e mail: c.leone @comune.vimodrone.milano.it
C:\Users\acarbonari\Desktop\Nuova cartella (2)\VIMODRONE armature\Capitolato.doc
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e prove pacometriche: €.1.044,48 oltre IVA di cui €.1.024,00 soggetti a ribasso; tali prestazioni sono

obbligatorie
e restituzione grafica: €.1.000,00 oltre IV A soggetti a ribasso; tale prestazione ¢ obbligatoria

e eventuali prove distruttive: €.2.592,03 oltre IVA di cui €.2.550,23 soggetti a ribasso;
® costi sicurezza di tipo interferenziale come indicati nel DUVRI: €.12,00

per complessivi:

importo soggetto a ribasso 4.574,23
importo non soggetto a ribasso 79,48
| tot| 4.653,71

ART. 3 ATTIVITA’ RICHIESTE
A) prove paco metriche (OBBLIGATORIE)

Si riporta di seguito la descrizione della lavorazione e determinazione prezzo a base d’asta:

Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.00.010.0080:

Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pacometro. Misurazione a mezzo pacometro
transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del
loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e
mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. E' compreso
quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.

1l prezzo ¢ riferito all'unita di superficie di getto ispezionata:

prezzo lavorazioni importo complessivo
unita di in €. (soggetto a |sicurezzain| affidamento al lordo del ribasso | importo complessivo
misura guantita ribasso) €. e della sicurezza in €. soggetto a ribasso in €.
cad 128 8 0,16 1.044,48 1.024,00

B) Prove distruttive (OPZIONALI)

Si riporta di seguito la descrizione della lavorazione e determinazione prezzo a base d’asta, la cui

analisi del prezzo ¢ ricavata dalla differenza delle seguenti voci di costo, comprendendo anche il
trasporto e gli oneri di lo smaltimento in discariche autorizzate:

A. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.00.010.0100:

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene
eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi il taglio e la preparazione della barra; la
prova di trazione; la prova di piegamento. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle
prove completi. Sono esclusi la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del
copriferro
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B. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.00.190.0010.a:

Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da
c.a.. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI 564. E'
compreso quanto occorre per dare la prova completa.

C. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.04.700.0100.a:

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a ritiro
controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su
supporto gia irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla
EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a
saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa - - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette),
compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.

D. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce NC.10.400.0030.a:
Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio - per il primo
giorno

D1. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce NC.10.400.0030.b:
Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio - per ogni
giorno successivo

D2. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce NC.10.400.0030.d:
Nolo di trabattello metallico, altezza da 4 a 8 m, compreso montaggio e smontaggio - valutazione
media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornalierio in aggiunta al nolo di riferimento

E. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.07.110.0040:

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o
idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i
piani di lavoro interni

F. Listino prezzi Milano LP 2016 vol.1 — voce 1C.24.120.0020.d:
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed
1solate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,

cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

Si riporta di seguito tabella riepilogativa con prestazioni (OPZIONALI) e costi stimati:
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d. e. f. g.
prezzo importo complessivo importo importo
c. unitario affidamento al lordo complessivo complessivo non
a. unita prezzo unitario | sicurezzain del ribasso e della |soggetto a ribasso|soggetto a ribasso
voce | dimisura |b. quantita| lavorazioniin €. €. sicurezza in €. in €. in €.

A cad 10 155 3,1 1.581,00 1.550,00 31,00
B.A cad 10 -70 - 700,00 |- 700,00 -
B.C mq 10 64,18 0,52 647,00 641,80 10,40
B.D giorno 1 145,79 145,79 145,79 -

B.D1 giorno 3 12,6 37,80 37,80 -

B.D2 ora 24 9,81 235,44 235,44 -
B.E mq 10 20,34 0,16 205,00 203,40 1,60
BF mq 100 4,36 0,04 440,00 436,00 4,00
tot 2.592,03 2.550,23 47,00

C) Rilievo e Restituzione grafica (OBBLIGATORIA)

Il costo stimato per tale attivita ¢ di €.1.000,00 soggetto a ribasso.

Dovranno prodursi in opportuna scala (1:50/:100) elaborati cartacei in triplice copia e consegnare un
supporto digitale (cd/dvd) con files in formato leggibile, modificabile e non (tipo .pdf, .dwg, .xIs,
.doc).

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sara effettuato in un’unica soluzione, previo accertamento della regolarita
contributiva da parte della stazione appaltante, sulla base delle fatture emesse dall’operatore, entro 30 (trenta)
giorni dalla data di presentazione della fattura e conformemente alle modalita previste dalla normativa, anche
secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 %) da liquidarsi solo al termine
del contratto e sempre previa acquisizione del documento unico di regolarita contributiva. Ove non
diversamente stabilito dalle parti , la fattura emessa dall’operatore dovra essere conforme a quanto previsto
dalla normativa vigente e dovra contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il
riferimento al CIG e alla determina di affidamento. La trasmissione della suddetta documentazione ¢ da
intendersi prevista a pena di irricevibilita delle fatture e dell’inesigibilita dei relativi crediti. Rimane inteso che
il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarita dell’operatore in
ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarita contributiva

ART. 5 - DANNI ALLESECUTORE CAUZIONE DEFINITIVO E POLIZZA CAR

L’affidatario ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni
subiti dal medesimo, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori, conforme al D.M. 123/2004.

La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle attivita e cessa alla data
di emissione del verbale di fine esecuzione del servizio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile. Le
stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Comune e sono efficaci senza
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks* (C.A.R.),
deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: € 104.653,71 di cui:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 4.653,71

- partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00

essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di attivitd aggiuntive affidate a
qualsiasi titolo all’affidatario ed inoltre deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni del Comune destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa ¢ tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma
assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’esecutore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subcontraenti, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone del Comune occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’ affidatario o del Comune;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente 1'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del
Comune autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

d) Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subcontraenti e subfornitrici. Qualora I’affidatario sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Anche tutte le garanzie elencate dovranno rispettare gli schemi di polizza di cui al DM 123/2004
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ART. 6 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che le attivita procedano utilmente a regola d’arte, Il Comune d’ufficio o su segnalazione
dell’affidatario puo ordinare la sospensione del contratto redigendo apposito verbale.

Cessate le cause della sospensione il Comune ordina la ripresa del contratto redigendo I’apposito verbale.
L’affidatario che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione del contratto senza che
sia stata disposta la loro ripresa, puo diffidare per iscritto il Comune a dare le necessarie disposizioni perché
provveda alla ripresa delle attivita ricomprese nel contratto.

L’affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le attivita nei termini
fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
Comune purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo o nel non rispetto delle scadenze fissate dal piano generale di lavoro I’ affidatario
non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso affidatario non
abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o
fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore
dell’esecuzione e controfirmati dall’affidatario e recanti 1’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori,
devono pervenire al Direttore dell’Esecuzione entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e
devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Direttore dell’ Esecuzione non
si pronunci entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dal
Comune .

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Direttore
dell’Esecuzione o sul quale si sia formata 1’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, €
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del

Direttore dell’Esecuzione.

1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del
Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 7 - PENALITA

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito precisati, il Comune promuovera la contestazione degli
addebiti in contraddittorio con 1’aggiudicatario, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal
Referente dell’affidatario in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, il Comune potra procedere direttamente
all’applicazione delle penali di seguito specificate ed all’addebito dei danni derivanti dalle inadempienze
riscontrate.

Il Comune atteso il risultato della contestazione, potra applicare, a decorrere dal giorno in cui si ¢ verificato
I’inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nel prosieguo.

Le penalita verranno scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello
stesso e/o mediante escussione della cauzione, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria.
L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente
intraprendere:

1. inadempimenti relativi al rispetto della tempistica essenziale prevista. Per ogni giorno solare di
ritardo rispetto ai termini essenziali previsti dall’articolo 2 del presente atto il Comune applichera
una penale pari all’l (uno) per mille dell’intero importo contrattuale, fatto salvo il diritto di
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richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c. nonché la risoluzione
del contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento e/o nell’ipotesi di perdita del contributo
economico regionale.

2. eccesso di rilievi tollerati sul servizio. Per ogni rilievo eccedente il valore soglia sotto indicato si
applichera una penale pari all’0,3 per mille dell’intero importo contrattuale. per ogni giorno di
ritardo.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del
contratto.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui I’affidatario esegua le attivita in modo anche solo parzialmente
difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato. In tal caso il Comune applichera all’affidatario la
suddetta penale sino alla data in cui la fornitura e/o le attivita connesse inizieranno ad essere eseguiti in modo
effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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DUVRI

Committente: COMUNE DI VIMODRONE

RILIEVO GEOMETRICO E DELLE ARMATURE DI TUTTE LE STRUTTURE DELLA
SCUOLA MATERNA VIA XV MARTIRI CON CARATTERIZZAZIONE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art.26 comma 3 -5 D.Igs. 81/2008)
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1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia
di sicurezza per fornire allimpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita in
ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adofttate per eliminare o, ove cio non e possibile ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento é allegato al contratto di appalto o d’opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

| datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvedera:

a) a verificare I'idoneita tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore
autonomo, attraverso I'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

b) fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato
con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta
appaltatrice dovra esplicitare in sede di gara.

c) La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle
attivita specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione del
servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo lart. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data
di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei
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contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi
allo specifico appalto”.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti
per:
- garantire la sicurezza del personale dellappaltatore mediante la formazione, la
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.l.) in riferimento ai lavori appaltati
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei
lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Nella maggior parte dei casi € difficile prevedere I'organizzazione e lo svolgimento delle
singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e,
conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.
Tale difficolta risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della
sicurezza significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali.

2. DATI GENERALI

2.1. COMMITTENTE Ragione sociale Comune di Vimodrone

Sede legale Via Battisti,56 —20090 Vimodrone

CF / P.IVA C.F. 07430220157- P.I. 00858950967
Tel. / fax 02 250771 — 02 2500316

E-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it
Rappresentante legale SINDACO — Sig. Antonio Brescianini
Datore di lavoro Ing. Christian Leone

(con riferimento all’art.64 del DIgs n° 81-
all’exart.7delD.Lgsn°626es.m.i)

Settore Tecnico — Servizio Opere Pubbliche e
Patrimonio

Tel. / fax 02 25077245 — 02 2500316

E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Responsabile Gestione del Ing. Christian Leone

Contratto/R.U.P.

Responsabile del S.P.P Dott. Andrea PANNESE

(ai sensi dell’art.33 del DLgs 81/2008 )

Medico Competente Dott. Umberto Visconti

(ai sensi dell’art.39 del DLgs 81/2008 )

RLS Lorenzo Viezzoli

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. 02 25077245 — Fax 022500316
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SETTORE TECNICO

Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio

U.O. Lavori Pubblici

Tel. 0225077202 — E-mail lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Unita produttiva

Scuola dell’infanzia di via XV Martiri

Indirizzo Via Xv Martiri,2
Tel. / fax 02.2502213
Attivita -

2.1.3 FIGURE RESPONSABILI

Datore di lavoro

Responsabile Gestione del
Contratto/R.U.P.

Ing. Christian Leone

Responsabile del S.P.P
(ai sensi dell’art.33 del DLgs 81/2008 )

Dott. Andrea PANNESE

Medico Competente
(ai sensi dell’art.39 del DLgs 81/2008 )

Dott. Umberto Visconti

RLS

Lorenzo Viezzoli

2.1.4 DITTA AGGIUDICATARIA

Impresa

Ragione sociale

Partita iva/codice fiscale

Posizione CCIAA

Posizione INAIL

Posizione INPS

Posizione Cassa previdenziale (dei
rispettivi ordini o albi di appartenenza)

Sede legale

Telefono/fax

Figure e responsabili dell'impresa

Datore di lavoro squadra di verifiche
periodiche

Direttore tecnico

Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione

Medico competente

Responsabile Procedimento: Ing. Christian Leone — Tel. 02 25077245 — Fax 022500316
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Personale dell’impresa
Matricola Nominativo Mansione

Lavoratori autonomi
Matricola Nominativo Mansione Lavori da
eseguire

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

L’attivita € volta al “Rilievo geometrico e delle armature di tutte le strutture della scuola
materna via XV Martiri con caratterizzazione” di proprieta del Comune di Vimodrone. ||
Comune intende eseguire alcune indagini diagnostiche ammissibili, sia di tipo distruttivo che
non, da verificare e/o eventualmente integrare in base alle risultanze delle prove non

distruttive a seguito valutazione e indicazione del progettista incaricato.

- durata dell’attivita viene fissata in 30 giorni naturali e decorrenti dalla data dell’atto di avvio
dell’esecuzione della fornitura, considerato che si deve operare in ambienti scolastici in cui
si svolgono attivita didattiche.

- Aree d’intervento

e Via XV Martiri,2

- Importo a base di gara
L’importo massimo stabilito per I'esecuzione di detto servizio €, al massimo, di euro
€.4.574,23 oltre i costi sicurezza di cui il tipo interferenziale & sotto riportato al punto 7 e
Ilva, NON SUPERABILE IN SEDE DI OFFERTA, inclusi oneri sicurezza e
cosi suddiviso:

prove pacometriche: €.1.044,48 oltre IVA di cui €.1.024,00 soggetti a ribasso;
restituzione grafica: €.1.000,00 oltre IVA soggetti a ribasso;
eventuali prove distruttive: €.2.592,03 oltre IVA di cui €.2.550,23 soggetti a ribasso;

Tutti gli ambienti in cui verra eseguita I'indagine, sono fruibili dal personale scolastico, dagli
alunni, dalle famiglie degli scolari, da manutentori, da soggetti aventi rapporti con l'istituzione
scolastica, da utenti occasionali di parti delle strutture in oggetto, sia negli orari dell'attivita
didattica che non.
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3.1 Coordinamento delle fasi lavorative
Si stabilisce che:

non potra essere iniziata alcuna operazione all’interno degli edifici scolastici da parte
dellimpresa appaltatrice, se non preventivamente concordata con l'ufficio tecnico
comunale e la Direzione Didattica.

eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente l'attivita.
La Direzione Didattica, I'ufficio tecnico comunale e/o l'incaricato della ditta appaltatrice
per il coordinamento delle attivita affidate in appalto, potranno interromperli, qualora
ritenessero nel prosieguo delle attivita che le medesime, anche per sopraggiunte
nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice € tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al
responsabile del contratto, I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o
lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008,
n.81).

| lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

4. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
| rischi presenti negli edifici oggetto d’intervento:
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Fartori di rischio 5 | N0 | Note
Pavimeztamons padcclosa (bagnata, scivelosa, imegelars, ecc) | X

Suparici paricclose (Relismti, spigoloss, appante, eoc.) X

Suparfici ad aln semparvmre X
Ddsbvell com pericolo di cadnm varso il basso X

Superfid calpestabili con portate Ermitte (hcemad, endabois, ecc ) X

Spar risrets X

Cudnia ogperteaeriali dall’alio X
Microclims {fempervtrs, nendita, veniilarione particolar) X
Ihieinamions {scarsa &'o BocessTva) X

Fericoli derivanri da impint'spparecchismre macchine

Facteri di mischio N |Note
Imemiant wd apparecchiatme alermiche in mmions

Inspiant ed apparscchiaiems 2 gas in pressions {fubariom, ecc)
Apparscchiainss in pressioms (posimmatche, olecdinazniche. soc.)
Imsnianti aotomatici in funsione X

P P

Macching con organt In peondmesho X
Proericns & cepeit (Boidi scinblls, scheges, ecc.) ki
Mleryd di sollevamanio, carichd sowpest (carmoponbs, 5T ecc. | b o
Mozl di masporio in moviewnin (roomers, carrelli, acc.] X
Periceli per la salmte

Farteri di rischio Bl | NO | Noce
Sostanze & preparat padccbost (tossicd, nocivi, Saitamts) X
Agezt chimici aaredispers (aerosol] X
Fumzi, polwed &'o Shre ssrodisperse X
Agsat cancerogend, mutageni n
Azsat biclogici X
Bupwoas X
Vihrezioni meccaniche X
Feooi di emissions i radiariond jomirzandl (Tesm x, &) X
Fontl di emissions di campd «letomagnetict X
Fontl di eonissions di radiariond niraviobebs X
Fonti di emmissions di raggy inframoast X
Fericoli di incemdin/ezplozione

Facitert di mischio 51 | N | Noce
Myprali combustbili X
Sostanre Imfiamesakbili X
Mamrzli o wostemzs ssplosive X
Presenra farema Hhars X
Aliri periceli

5. RISCHI DA INTERFERENZA IMMESSI NEL LUOGO DI LAVORO,DALLE
LAVORAZIONI DELL’APPALTATORE

L’impresa che interviene negli edifici scolastici deve preventivamente prendere visione della

planimetria dei luoghi con l'indicazione delle vie di fuga, e la posizione degli interruttori atti a
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disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore dei Lavori ed
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L’impresa dovra, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze,
nell’ambito degli edifici comunali dove si interviene.
Ogni lavorazione o svolgimento della fornitura deve prevedere:

= |o smaltimento pianificato presso discariche autorizzate del materiale di risulta;

= |e procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente

necessari;
» la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
= il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA, DERIVANTI DA
SOVRAPPOSIZIONI DI PIU ATTIVITA SVOLTE DA OPERATORI DI APPALTATORI
DIVERSI

Rischi da interferenza Si NO
Derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da
operatori di appaltatori diversi
Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle
lavorazioni dell’appaltatore
Esistenti nel luogo di lavoro del committente , ove & previsto
¢ [che debba operare I'appaltatore , ulteriori rispetto a quelli X
specifici dell’attivita propria dell’appaltatore
Derivanti da modalita di esecuzione particolari, richieste
d |esplicitamente dal committente (che comportano pericoli X
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata)

Onde limitare al massimo le interferenze e ridurre eventuali disservizi, le operazioni, ove
possibile, dovranno essere svolte al di fuori dell’orario dell’orario scolastico.

In particolare, il rilievo e le prove al piano terra dovranno essere concordate con il
progettista delle opere e/o effettuate durante periodi di non attivita della scuola
dell’infanzia (sabato e domenica compresi se necessario senza che nulla sia dovuto
oltre a quanto indicato nell’importo a base di gara)

Al momento dell’arrivo presso I'edificio scolastico, se € possibile accedervi all'interno con
'automezzo, il personale dell’aggiudicatario dovra osservare le seguenti prescrizioni:
- tenere una velocita a passo d'uomo e prestare comunque la massima attenzione ad
eventuale presenza di persone lungo il percorso;
- spegnere il motore non appena possibile, inserire il freno amano, sfilare la chiave di
avviamento, chiudere a chiave la cabina,applicare eventuali calzatoie alle ruote;
- nel caso di utilizzo di pedana idraulica, potra manovrarla solo in assenza di persone
nelle immediate vicinanze e dopo averne delimitato a terra con coni segnaletici o
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mezzi similari, 'area necessaria lla manovra della pedana ed allo scarico delle merci
e/o dei mezzi; qualora qualcuno si avvicinasse o entrasse in quest’area dovra fermare
la manovra ed invitare la persona ad allontanarsi riprendendo la manovra solo quando
la persona si sara allontanata;

- nel caso le attrezzature ed i materiali vengano depositate temporaneamente, queste
devono essere adeguatamente confinate, in modo da mantenerne la stabilita;

7. COSTI DELLA SICUREZZA
| costi della sicurezza relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale sono stimati
come da tabella sottostante:

N° |Elenco Unita Prezzo | Prezzo
. . | Articolo Descrizione Quantita di N
ordine | prezzi unitario| Totale

misura

Delimitazione di zone di
lavoro (percorsi, aree
interessate da vincoli di
accesso, ecc.) realizzata
2 NP con la stesura di un 3 cad €4,00 | €12,00
doppio ordine di nastro
in polietilene stampato
bicolore (bianco e rosso)
—200m

Totale costi sicurezza € 12,00

8. PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovra essere munito di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalita e l'indicazione
del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro & vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e
sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

9. FIRME PER APPROVAZIONE

Datore di lavoro/ Committente

Responsabile Gestione del
Contratto/R.U.P.

Responsabile del S.P.P
(ai sensi dell’art.33 del DLgs 81/2008 )
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Medico Competente
(ai sensi dell’art.39 del DLgs 81/2008 )

Datore di lavoro dell’lmpresa
Ragione sociale

Partita iva/codice fiscale

Posizione CCIAA

Posizione INAIL

Posizione INPS

Posizione Cassa previdenziale (dei
rispettivi ordini o albi di appartenenza)
Sede legale

Telefono/fax

Direttore tecnico

Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione

Medico competente
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