



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. **07430220157**
Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

Registro Interno n. 123

Registro Generale n. 609

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 04-12-2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
VIABILITÀ CON MESSA IN SICUREZZA VIA PADANA SUPERIORE,
MOBILITÀ DOLCE, ZONE 30

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- vi è la necessità di effettuare dei lavori sulle arterie stradali di manutenzione, abbattimento barriere architettoniche, messa in sicurezza, mobilità dolce e formazione zone 30, onde eliminare le anomalie che si sono create a seguito dell'usura ed evitare danni a cose e persone;
- l'inizio dell'esecuzione di detti lavori deve necessariamente essere effettuata con urgenza prima che arrivi il "gelo" invernale e quindi il mal tempo, che impedisce l'esecuzione di detti lavori;

Dato atto come:

- il progetto preliminare dei lavori è stato approvato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 139 del 02/11/2015;
- Il progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, in conformità al progetto preliminare approvato, è stato redatto dall'Ing. Christian Leone, è stato sottoscritto il relativo verbale di verifica in data 13/11/2015 ed è stato approvato con determinazione registro generale n. 518 del 13/11/2015;

Rilevato che per mero errore materiale sono stati riportati degli elaborati progettuali che indicavano il costo dei lavori in € 145.612,52 contro i reali 149.396,13 con un quadro economico complessivo di € 175.238,62 contro i reali 179.775,36 dando atto che il progetto definitivo/esecutivo di cui sopra risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;

- Capitolato speciale d'appalto;
- Bozza di contratto di appalto;
- Piano della sicurezza e suoi allegati;
- Cronoprogramma;
- Tav.0: Tavola generale PGT;
- Tav.1: Localizzazione aree interessate dagli interventi;
- Tav.2: Particolari costruttivi piattaforma stradale;
- Tav.3: Sezioni tipo - fasi di lavoro;
- Tav.4: Particolari costruttivi rete raccolta acqua
- Tav.5a/b: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.1 e 10;
- Tav.6a/b: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.2;
- Tav.7: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.3,4 e 8;
- Tav.8: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.5,6 e 7;
- Tav.9: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.9;
- Tav.10: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.11;
- Tav.11: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.12.

e che il quadro economico è il seguente:

A	Somme per lavori inclusi oneri della sicurezza		
	importo totale dei lavori a base d'asta inclusi oneri		
A1	sicurezza	€.	149.396,13
	Totale	€.	149.396,13
	somme a disposizione della stazione appaltante		
B	imprevisti	€.	7.469,81
C	accordi bonario 3% di A		4.481,88
D	spese tecniche interne(2%di A)	€.	2.987,92
E	spese di pubblicità		500,00
F	IVA 10% di A	€.	14.939,61
G	Totale	€.	179.775,36

Rilevato come dal progetto definitivo ed esecutivo risulta che:

- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera ed esclusi oneri fiscali, ammonta ad euro 149.396,13 . Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 3.780,61. L'importo per il costo manodopera non soggetta a ribasso ammonta ad euro 32.857,00. L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza, l'importo costo manodopera e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro 112.758,52
- I lavori sono riconducibili all'unica categoria prevalente OG 3 CLASSIFICA I
- Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 180 naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il luogo di esecuzione è il Comune di Vimodrone , nelle vie indicate nel capitolato, l'appalto è stato strutturato a corpo;

- il codice CUP è D13D15001680004

Accertato come:

- per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi si ritiene di attivare la procedura prevista dall'articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, stabilendo quale criterio, il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, potendo rientrare detti lavori per la loro natura e il loro importo nell'ambito della previsione normativa citata e tenuto conto dell'estrema urgenza di procedere all'affidamento, attesa la necessità di iniziare quanto prima l'esecuzione di detti lavori come sopra indicato;
- da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune;
- si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL;
- per l'individuazione degli operatori da invitare, si è reputato opportuno consultare l'elenco telematico degli operatori del Comune di Vimodrone gestito da Arca Regione Lombardia. Nell'ambito del suddetto elenco si sono individuati gli operatori economici qualificati per il Comune di Vimodrone in possesso della Soa OG3 classifica I. Essendo in numero elevato, si è deciso di operare un sorteggio, in seduta pubblica, previo avviso di sorteggio pubblicato sul sito del Comune;
- in data 20/11/2015 si è svolto il sorteggio, come da verbale agli atti, da cui sono stati estratti n. 5 operatori economici.

Preso atto che, dopo alcune proroghe, a far data dal 01 novembre 2015 è divenuto operativo l'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che obbliga i Comuni non capoluogo di provincia ad acquisire beni, servizi e lavori facendo ricorso, alternativamente, a quattro modelli aggregatori specificatamente previsti. Il Comune di Vimodrone si è organizzato e allineato a questa nuova disposizione, optando, tra le alternative previste dal legislatore nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, per l'accordo consortile con un altro Comune, stipulando, dapprima, con il Comune di Cassina de Pecchi, e poi, successivamente, anche con l'aggiunta del Comune di Rodano, una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la costituzione della centrale unica di committenza. Si è quindi disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc) , con sede presso il Comune di Vimodrone, disciplinando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo , mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che:

- il **fine** del contratto è quello di dare esecuzione ai lavori sulle arterie stradali di manutenzione, abbattimento barriere architettoniche, messa in sicurezza, mobilità dolce e formazione zone 30, onde eliminare le anomalie che si sono create a seguito dell'usura ed evitare danni a cose e persone;
- **l'oggetto e le clausole essenziali** : è l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, a corpo, riconducibili alla categoria prevalente OG 3 classifica I secondo le indicazioni più di dettaglio contenute nel progetto approvato con gli atti sopra indicati. In particolare si rileva come:
 - non sia possibile procedere ad una suddivisione a lotti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e smi, così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione accrescerebbe sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la diseconomicità dovuta alle mancate sinergie attuabili con la richiesta di una prestazione integrata;
 - alcune prestazioni dedotte nel presente appalto rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. Pertanto occorre che i concorrenti, che non fossero ancora iscritti o non avessero ancora fatto domanda, presentino domanda di iscrizione alle cd. "white lists" istituite presso le Prefetture competenti per territorio, ai fini della stipula del contratto. In ogni caso in caso di stipula del contratto sulla base della sola istanza di iscrizione, l'Amministrazione comunicherà alla competente Prefettura di attendere l'adozione del provvedimento definitivo e che, qualora sopravvenga diniego all'iscrizione, procederà a recedere dal contratto. Rimane inteso che nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'iscrizione vera e propria nell'elenco, il contratto è comunque eseguito;
 - Vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto e ciò per i medesimi motivi sopra indicati che hanno portato ad attivare questa tipologia di procedura
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'appaltatore dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (cig), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà successivamente stipulato
- **La forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

- **La modalità di scelta del contraente** è procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Piattaforma Sintel con invito a n 5 operatori economici individuati tra coloro che sono stati sorteggiati nell'ambito della seduta pubblica del 20/11/2015, come da verbale agli atti, in possesso della categoria OG3 classifica I, con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo detto termine adeguato a quanto previsto per le procedure negoziate dal D.lgs. n. 163/2006 e ritenuto ragionevole, atteso che dell'esigenza di dare corso a detti lavori si era data notizia per tempo nell'avviso di preinformazione pubblicato nei primi mesi dell'anno 2015, potendo quindi i vari operatori interessati organizzarsi per tempo.

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice cig, che, al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'anca e osservatorio come previsto nella convenzione

Verificato come ai fini contabili, necessita integrare l'impegno di spesa n.927/15 di cui al capitolo 3112/05 di ulteriori €4.536,74;

VISTI:

- il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.lgs n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 19/12/2014 con il quale si è provveduto a nominare il responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
- Delibera di CC n. 52 del 29 giugno 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio e la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 01 luglio 2015 e s.m. con la quale sono stati assegnati i budget;

DETERMINA

1. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori di miglioramento viabilità, con messa in sicurezza via Padana Superiore, mobilità dolce, zone 30, secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto approvato con determinazione registro generale n. 518 del 13/11/2015 nonché le indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente;
2. Di dare atto che per mero errore materiale sono stati riportati, nella determinazione n. 518/15 degli elaborati progettuali che indicavano il costo dei lavori in €145.612,52 contro i reali 149.396,13 con un quadro economico complessivo di €175.238,62 contro i reali 179.775,36 e che il progetto definitivo/esecutivo di cui sopra risulta costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente:
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Quadro economico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Elenco prezzi unitari;

- Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Bozza di contratto di appalto;
 - Piano della sicurezza e suoi allegati;
 - Cronoprogramma;
 - Tav.0: Tavola generale PGT;
 - Tav.1: Localizzazione aree interessate dagli interventi;
 - Tav.2: Particolari costruttivi piattaforma stradale;
 - Tav.3: Sezioni tipo - fasi di lavoro;
 - Tav.4: Particolari costruttivi rete raccolta acqua
 - Tav.5a/b: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.1 e 10;
 - Tav.6a/b: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.2;
 - Tav.7: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.3,4 e 8;
 - Tav.8: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – interventi n.5,6 e 7;
 - Tav.9: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.9;
 - Tav.10: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.11;
 - Tav.11: Individuazione sedi stradali e percorsi pedonali interessati dagli interventi – intervento n.12.
- e che il quadro economico è il seguente:

A	Somme per lavori inclusi oneri della sicurezza		
A1	importo totale dei lavori a base d'asta inclusi oneri sicurezza	€.	149.396,13
	Totale	€.	149.396,13
	somme a disposizione della stazione appaltante		
B	imprevisti	€.	7.469,81
C	accordi bonario 3% di A		4.481,88
D	spese tecniche interne(2%di A)	€.	2.987,92
E	spese di pubblicità		500,00
F	IVA 10% di A	€.	14.939,61
G	Totale	€.	179.775,36

3. Di dare atto che necessita integrare l'impegno di spesa n.927/15 di cui al capitolo 3112/05 di ulteriori €4.536,74;
4. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di che trattasi all'Ufficio comune operante come CuC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig, che verrà acquisito dal RUP Christian Leone operante all'interno dell'ufficio CUC per il tempo necessario all'espletamento della procedura di che trattasi. Dopo l'aggiudicazione sarà operata una migrazione di detto CIG in capo al RUP del Comune di Vimodrone in capo al quale rimarranno gli obblighi informativi verso l'Osservatorio Lavori Pubblici e l'ANAC;
5. Di confermare il seguente personale interno coinvolto nel procedimento:
 - Ing. Christian Leone come RUP, progettista delle opere, Direttore Lavori,

- coordinatore della sicurezza;
- arch. Clara Curreri come verificatore;
 - Geom. Giovanni Falzone come Direttore Operativo;
 - dott.ssa Chiara Gregorini, sig.ra Daniela Stabile, Sig.ra Claudia Iulianelli, Sig.ra Viviana La Monaca

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, Segreteria, Contratti e affari Legali per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE
LEONE CHRISTIAN

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

capitolo cap.3112/05 viabilità fin.Av. amm. - imp. 927/15 - siope 2109 euro 179.775,36

Vimodrone, li 09-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia è conforma all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li _____

L'IMPIEGATO DELEGATO