

QUADRO ECONOMICO				
	OGGETTO	Parziale	Totale	ribasso gara
	Lavori a base di gara:			
	Importo Opere	€ 462.488,04		
a)	TOTALE LAVORI		€ 462.488,04	367.446,75 €
	Oneri della sicurezza:	€ 20.811,96	€ 20.000,00	20.000,00 €
	IMPORTO LAVORI (a + b)		€ 482.488,04	387.446,75 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1)	Imprevisti		€ 18.000,00	138.350,38 €
2)	Revisione prezzi		€ 18.000,00	18.000,00 €
3)	Rilievi, accertamenti e indagini:		€ -	
	a) indagini geologiche	€ -		
	b) rilievi del sito	€ -		
	c) altro	€ -		
4)	Allacciamenti ai pubblici servizi:		€ -	
	a) allacciamento antincendio	€ -		
	b) alla rete elettrica	€ -		
5)	Impianto di pubblica illuminazione			
6)	Acquisizione aree (da piano particellare/stima):			
	a) espropriazione terreni			
	b) altro ...			
7)	Occupazioni aree (da piano particellare):		€ -	
	a) indennità di occupazione terreni	€ -		
	b) indennità per servitù			
8)	Spese tecniche:			
	a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza	€ 50.333,86	€ 50.333,86	50.333,86 €
	b) attestato di prestazione energetica			
	c) art. 45 D. Lgs. n. 36/2023 – incentivo funzioni tecniche	€ 9.649,76	€ 9.649,76	9.649,76 €
	d) frazionamenti- variazioni catastali			
	e) prestazioni speciali e accessorie - Ass al RUP			
	f) contributo previdenziale	€ 2.013,35	€ 2.013,35	2.013,35 €
9)	Contributo AVCP			
10)	Spese per commissioni giudicatrici		€ -	
11)	Spese analisi e collaudi:		€ -	
	a) analisi di laboratorio	€ -		
	b) collaudo amministrativo e statico	€ -		
12)	IVA:		€ 117.663,76	
	a) IVA sui lavori 22%	€ 106.147,37		80.838,28 €
	b) IVA sulle spese tecniche e simili 22%	€ 11.516,39		11.516,39 €
13)	Altre			
14)	Arrotondamento e varie		€ 1.851,23	1.851,23 €
c)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		€ 217.511,96	312.553,25 €
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b+c)		€ 700.000,00	700.000,00 €