


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI
PIAZZA MATTEOTTI. REALIZZAZIONE DI NUOVA ATTREZZATURA SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-

CULTURALE.
ID. OPERE Grado Costo Parametri
CS,TEGORlE © Complessita Categorie(€) Base
OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<pP>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 9,12926
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 340.000,00 54900%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Interventi di manutenzione straordinaria, 6.85477
EDILIZIA E.20 ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 0,95 1.083.930,00 9:I900°/
. . . ()
manufatti esistenti
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 9,27094
IMPIANTI IA.02 trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 0.85 321.120,00 59600%
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 10,2817
IMPIANTI I1A.03 NN ’ ; 1,15 221.010,00 410400
costruzioni di importanza corrente - singole %
apparecchiature per laboratori e impianti °
pilota di tipo semplice
Arredamenti con elementi singolari, Parchi
urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e 11,5028
EDILIZIA E.19 ¢ ’ 1,20 150.000,00 300000

piazze storiche, Opere di riqualificazione
paesaggistica e ambientale di aree urbane.

%

Costo complessivo dell’opera :2.116.060,00 €
Percentuale forfettaria spese  : 24,30%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 I(;ic?nli:‘jglzeione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0200
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 340.000,00 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

EDILIZIA - E.20

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 I(;ic:qnljtgigﬂone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo gggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0692
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 1.083.930,00 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI - 1A.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 I(_:gqntiiadgﬂone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo {aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 321.120,00 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

IMPIANTI - IA.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 I(_;loqnutgjglz;one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 00300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200




Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 221.010,00 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
EDILIZIA - E.19
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Igfnljtgjglzelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 150.000,00 €Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . o
ID. CATEGORIE Singole PaE:amet” Clidl el Codici prestazioni affidate PRI <<CP>> | Oneri accessori ComrEpE]
, . ase Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=24.30%
<<\V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGP2Qi S=CP*K Crue
9.12926549 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 | STRUTTURE 340.000,00 ’ 00% 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, 0,8350 24.622,09 5.983,77 30.605,86
Qcl.12
6.85477919 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
E.20 | EDILIZIA 1.083.930,00 ’ 00% 0,95 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, 0,8092 57.120,98 13.881,80 71.002,79
Qcl.12
9.27094596 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.02 | IMPIANTI 321.120,00 ’ 00% 0,85 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, 0,7750 19.611,56 4.766,09 24.377,65
Qcl.12
10.2817410 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.03 | IMPIANTI 221.010,00 ’400% 1,15 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, 0,7750 20.252,48 4.921,85 25.174,33
Qcl.12
11.5028300 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
E.19 EDILIZIA 150.000,00 ’OOO‘V 1,20 Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10, 0,7850 16.253,50 3.950,00 20.203,50
° Qcl.12
RIEPILOGO
FAS| PRESTAZIONALI SO
CP+S
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 171.364,13
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 171.364,13 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 171.364,13 -




Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato 171.364,13 +
Contributo INARCASSA (4%) € 6.854,57 =
Imponibile IVA € 178.218,70 +
IVA (22%) € 39.208,11 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 217.426,81




