COMUNE DI VIMODRONE

Citta Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI 2021

CIG: 91346095CF — CUP: D17H21002880004

L'anno 2022 (duemila ventidue) il giorno ( ) del mese di

in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56,

avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno LBRFNC80H441537A Segretario Generale

del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Francesca Lo Bruno, rilasciata

da Infocert n. 202071163002360 valida sino al 16/07/2023 e non revocata, Pubblico

Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune & parte ai sensi

dell’articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Igs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per

la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i

comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente

rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nato a

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo,

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua gualita di Responsabile

del Settore 6 — Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 6/2019, in virtu dell’articolo 107 del D.Igs. n. 267/2000, che nel contesto




dell’Atto verra chiamato per brevita “Comune”;

e
, C.F./p.IVA con sede legale in
, iscrizione alla Camera di Commercio di al
n. in _persona del nato a
il in qualita di legale rappresentante,
firma digitale intestata a , rilasciata da n.

valida sino al e non revocata, |l

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da gualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per

brevita “Appaltatore”.

| predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identita

personale i0 Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante

conoscenza diretta e carta di identita n. .................. rilasciata dal Comune di

..................... e valida fino al ........................ mi chiedono di ricevere e rogare

questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) |l presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32

comma 14 del D.gs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) 1l Comune di Vimodrone ha necessita di procedere all'acquisizione dei lavori di

cui_in oggetto e per fare cio ha approvato con determina registro generale n.




del il progetto esecutivo ed ha assunto la

determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata di cui

all’articolo del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 2

lettera b) del dl n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella legge n.

120/2020 e alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021 1

stabilendo quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante offerta a

prezzi unitari e con invito a n. 5 (diconsi cinque) operatori individuati secondo guanto

indicato nella citata determinazione e demandando la gestione della procedura

all’'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il

Comune di Vimodrone a seqguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il

Comune di Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto

dall’articolo 33 comma 3 bis del D.Igs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del

D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del

I'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli

atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilita e

congruita dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall'ufficio  comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n del ha

approvato tutte le operazioni svolte e si & disposta I'aggiudicazione a favore

di cod fisc /p.iva con sede legale in




) (Eventuale, da inserire nel caso di raggruppamenti di

imprese)__quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con

Corrrrneeareennnn » codice fiscale «................ » e partita LV.A. N. €ovvvevveennens » con sede
legale e domicilio fiscale in «................. » Vid €ovvevveernnnnn, » come risulta dall’atto di
associazione e mandato del «............... » REP N Crrreeveeernnn, » e Racc. n.
Kevrerrrnnrreeeens » del Dottor «................ » notaio in Kooeeeeerenn... » registrato  a
Kevverrrnnrneneens » il Cvvvvvrvrvinnnnns » (Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio

contraente  _ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere  per

............................................................... con sede legale in ............................ codice

fiscale e partita LV.A. .oooeiiieiiiiiinnneee. :

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di

procedura ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai requisiti

consedelegalein ........ccoeevevvvnnnnnnnnn. codice fiscale e partita LV.A. ..ccoooovveiiiennnnnnnen..

f)  Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.Igs. n. 50/2016 & stata

comunicata ai soggetti interessati in data giuste comunicazioni in

atti;

g) Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione)

ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con guanto

previsto dall’articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella

legge n. 120/2020, ha dato avvio alle prestazioni contrattuali a far tempo dal ....

h) & trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 32 comma 9 del

D.lgs. n. 50/2016;

i) L’aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) & stato sottoposto con




esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione & divenuta

efficace a sequito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall’Appaltatore, dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del

presente contratto;

i) In ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

k) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono

'immediata esecuzione dei lavori;

m) |l Rup ha accertato, ai sensi dell’articolo 31 comma 4 lettera e) del D.lgs. n.

50/2016 la libera disponibilita di aree e immobili necessatri;

n) |l rappresentante legale dell’Appaltatore, come sopra comparso, dichiara

espressamente: - che sono state controllate dall’appaltatore medesimo, a mezzo di

persone di sua completa fiducia, la congruita e la completezza degli elaborati oggetto

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori 0 manchevolezze di

alcun genere, sicché egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idonei a

consentire I'esecuzione dei lavori in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni

profilo, le esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.Igs.




n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di

sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalita e i

tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato;

0) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla

Prefettura di Milano si € richiesto in data se a carico dell'appaltatore

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo

67 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159; e

ovvero non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30

(trenta) giorni, & stata acquisita dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, I'autocertificazione di cui all’articolo

89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 15/12/2020 con la quale

l'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,

di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6

settembre 2011 n. 159; e pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto

sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del Decreto

Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga

la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo

67, Il Comune recedera dal contratto;

p) Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 e 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488,

il Rup competente ha attestato in sede di stipula il rispetto delle disposizioni

contenute nel comma 3 del succitato articolo;

q) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente

ha attestato in sede di stipula I'assenza di incompatibilita con I’Appaltatore;

r) eventuale , se al momento della stipula & pendente un giudizio nel cui ambito

non é stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del




contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al giudizio

R.G. instaurato da

contro per

s) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

t)  L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare,

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi

richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al

medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la

determinazione registro generale n. del indicata in

premessa, il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto

n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, il Piano di sicurezza e coordinamento il

Piano operativo di sicurezza che & depositato presso il Settore Tecnico, I'offerta

dellAppaltatore _compresa la lista delle lavorazioni e forniture previste per




'esecuzione dei lavori, compilata e sottoscritta dall’appaltatore costituendo quanto

ivi contenuto I'elenco prezzi unitari contrattuale, i documenti che le parti dichiarano

espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in alcun modo

eccepita come eccezione.

2) L’esecuzione del presente contratto & regolato, oltre che da quanto disposto

nel medesimo e negli atti, documenti € normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con

I’Appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

a) dall’offerta presentata in sede di gara, compresa la lista delle lavorazioni e

forniture previste per I'esecuzione dei lavori, compilata e sottoscritta dall’appaltatore,

costituendo quanto ivi contenuto I'elenco prezzi unitari contrattuali;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione
registro generale n. del ;
c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al

D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016

nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.Igs. n. 50/2016, tra cui in

particolare il DM n. 49/2018;

d) dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto

145/2000 per le parti ancora in vigore;

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07

agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020;

Q) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche

regolamentari in vigore per il Comune, incluse le norme in materia di contabilita, di

cui I'’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non




materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

h) dal dm 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6

novembre 2017recante specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei

criteri ambientali minimi (CAM) con riferimento all’affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

edifici pubblici secondo quanto indicato nel capitolato;

i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

i) dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;

k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del

27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di

contabilita, in vigore per il Comune, di cui I'Appaltatore dichiara di avere esatta

conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante

del contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura

prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo

di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti

dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per

quanto di rispettiva competenza. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente

contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente,




fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative

dei prezzi peqggiorative per I'Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in

essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti_non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e I"’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena assoluta

incondizionata ed irrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi , oneri e

modalita previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui

sopra , siano essi 0 meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei

confronti del Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell’appalto in oggetto da

esequirsi _conformemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei

documenti e atti ivi citati, col come sopra indicati, i quali ancorché non tutti

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comungue intendersi allegati

quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che I'appaltatore

dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in alcun

modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attivita

connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei

documenti e atti indicati sopra. Il contratto € a MISURA. L’Appaltatore si impegna sin

d’ora a rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati
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ed inoltre I'Appaltatore ha consegnato ed & depositato presso il Settore Tecnico il

piano operativo di sicurezza. In ogni caso le attivitd esecutive dovranno essere

realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al Piano di

sicurezza e di coordinamento e al piano operativo di sicurezza.

4) Il termine essenziale per I'esecuzione dei lavori & stabilito in 210 (diconsi

duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti secondo le indicazioni

contenute nel verbale di consegna lavori avvenuto in data . La

consegna lavori e disciplinata dal Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che

verranno impartite dal Comune, sentito I'Appaltatore. Per quanto riguarda le

modalita, i tempi di esecuzione e le penali si applicano le disposizioni del capitolato e

del programma lavori nonché i restanti elaborati progettuali sopra richiamati.

5) | lavori oggetto del contratto sono sottoposti a verifica di regolare esecuzione,

conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto previsto dagli artt. 102

e D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verra alluopo stabilito dal Comune. Per la

relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato ed alle disposizioni di cui

aqgli artt. da 215 a 238 e all’articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando

applicabili.

6) Il _corrispettivo dovuto all’Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto € quello risultante

dall'offerta dell’Appaltatore formulata in sede di gara ed é& di Euro

(diconsi ) oltre IVA, nella misura di

legge, di cui Euro (diconsi ) per

oneri della sicurezza. | lavori saranno contabilizzati a MISURA. | lavori oggetto del

presente contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Per

quanto concerne la revisione prezzi si rinvia a quanto previsto dal capitolato cui si
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rinvia. || Comune potra corrispondere allAppaltatore un’anticipazione del

corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente, alle condizioni e modalita

stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno

adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti allAppaltatore dallesecuzione del presente

contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate

o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dellIVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell’ Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale & stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed &, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi _imprevisto o eventualita, facendosi carico

I’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’Appaltatore non potra vantare

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i

corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati

all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto

del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia

ed a misura dellavanzamento dei lavori regolarmente esegquiti. | certificati di

pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori esequiti, non appena

raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata nel Capitolato. | pagamenti e le
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modalita di liguidazione sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In

ogni caso , alla luce delle innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore

dal 26 maggio 2019 che ha innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni

qualvolta i lavori eseguiti dall’Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato,

raggiungano un importo non inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore

Lavori, ai sensi dell'articolo 13 del D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di

avanzamento lavori (SAL) entro un termine massimo di 15 giorni (diconsi guindici

giorni) , ai fini del pagamento della rata di acconto. |l Direttore dei lavori, ai sensi

dell'articolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018 trasmette immediatamente lo stato di

avanzamento al Responsabile Unico di procedimento, che emette il certificato di

pagamento. |l certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura deve

intervenire, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 contestualmente o, al

piu tardi, entro 7 (sette) giorni dall’adozione dello stato avanzamento lavori ai sensi di

quanto detto sopra. Il responsabile unico di procedimento, previa verifica della

regolarita contributiva dell’esecutore ai sensi del comma 9 dell’articolo 105 del D.lgs.

n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del

medesimo decreto, emette il certificato di pagamento. Il termine per il pagamento

degli acconti & di giorni 30 (trenta). Sul'importo dovuto ai sensi di quanto sopra &

operata la ritenuta per la compensazione dell’eventuale anticipazione corrisposta ai

sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui

all’articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione deqgli

acconti, ai sensi dell'articolo 1666 codice civile, non costituisce accettazione dei

lavori contabilizzati. La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo

risultanti dal conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalita

previste dal D.M. n. 49/2018, comprensiva delle trattenute ai sensi dell’articolo 30
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comma 5 — bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei pagamenti gia effettuati, delle

eventuali penali da applicarsi ai sensi dell’articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, sono

subordinati all’esito positivo del collaudo. Il pagamento della rata di saldo deve

essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni. L’emissione del certificato di

pagamento relativo alla rata di saldo ai fini del’emissione della fattura deve avvenire

contestualmente o al piu tardi, entro 7 (sette) giorni dall’esito positivo del collaudo.

L’emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce

presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del

codice civile. Il pagamento della rata di saldo & comunque subordinato alla

costituzione, da parte dell’Appaltatore, della garanzia prevista all’articolo 103 comma

6 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli

acconti e il pagamento della rata di saldo I'Appaltatore & tenuto all’emissione

tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla

normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei

pagamenti, come previsto dal presente atto. | termini di pagamento degli acconti e

della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall’adozione dello stato avanzamento

lavori e dall’esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo

intercorrente tra 'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa

fattura corretta da parte del Comune. L’Appaltatore si impegna, in conformita a

quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalita di

fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le

fatture in forma elettronica in osservanza delle modalita previste dal D.lgs. n. 52 del

20/02/2004, dal D.Igs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché

ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterra di

richiedere. In ogni caso la fatturazione avverra secondo le modalita indicate nel
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Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento

dellimporto indicato nel capitolato. Si procedera alla ritenuta dello 0,5

(zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016,

da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo I'approvazione da parte del Comune

del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva. All'esito positivo del collaudo, il Comune

attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il certificato di pagamento

nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 comma 2, 3,4 e 5 del D.Igs. n. 231/2002, ai

fini_dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura relativa all’ultima rata a

saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del codice civile.

Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovra contenere, il riferimento al CIG

(Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi

importo sara corrisposto solo successivamente all’accertamento da parte del

Comune della prestazione effettuata in termini di qualitd e quantita, rispetto alle

prescrizioni_contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa

vigente in materia di contabilita del Comune, previo accertamento delle prestazioni

effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva regolare. Ogni somma che a causa

della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal

Comune non produrra alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture corrette

saranno accreditati, a spese dell’Appaltatore, sui conti correnti

intestati allAppaltatore presso

codice L’'Appaltatore dichiara che il predetto conto

opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalita e |l
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codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in

apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata,

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il

termine di pagamento & sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della

fattura corretta, con onere dell’Appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione

della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o

contributive. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalita

di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'’Appaltatore non potra sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia

effettuati. 1| Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalita di cui al decreto del

Ministero delleconomia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni

pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) IVA

inclusa, procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente all’obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la societa

Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il

Comune applichera quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di

quanto sopra stabilito. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito

in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con

comunicazione del Ministero dellEconomia e delle Finanze sulla G.U.R.l.,
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maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Igs. 9 ottobre

2002, n. 231. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all'importo, al netto delllVA, che verra

liguidato al subappaltatore/sub affidatario.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) attestante la

regolarita dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti.

E ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del Comune

a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Ilgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, &

fatta salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al cessionario

tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Le cessioni

dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge

n. 52/1991. Resta fermo guanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui oltre.

Se applicabile, ai fini del versamento dell'lVA per cessione di beni e prestazioni di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629,
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della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione

tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale

adempimento verra data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da

emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R.

n. 633/1972. Su richiesta del Comune inoltre, I'Appaltatore dovra dimostrare di aver

correttamente esequito le obbligazioni di cui al punto del presente atto relativo agli

obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi retributivi e

previdenziali nei confronti del personale impegnato nell’appalto; esso pertanto dovra

produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da persona

munita di comprovati poteri di firma dell’ Appaltatore stesso, e trasmettere anche le

dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari ad ogni

titolo  coinvolti, attestanti ciascuna la  corresponsione integrale  delle

retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato

nell’appalto. In mancanza di tali dichiarazioni il Comune si riserva il diritto di non

procedere al pagamento delle fatture gia trasmesse e di quelle future. Rimane salva

la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive,

compreso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del DL 124/2019, convertito

dalla legge 157/2019. La fattura dovra riportare i dati sopra riportati anche per la/le

Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'lVA, che se

previsto verra liguidato al subappaltatore/subaffidatario.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere esequite secondo le specifiche

contenute negli atti progettuali e comunque in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del

presente contratto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni,

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi
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autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L'’Appaltatore, inoltre, rinuncia

a gualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso pill oneroso dalle attivita

svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, I’Appaltatore si

obbliga, altresi, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza

adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei

termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti

disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza.

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e

dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere

tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione

degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L'Appaltatore si impegna altresi ad

informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale € quello di

eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su

delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della

sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da

parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui

luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che

svolgera le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a

qguanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilita. Sono a

carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale
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indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita

oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria

per lattivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni

contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali

residui e I'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e

compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le

prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno

necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di

servizio eventualmente impartiti ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni

caso, I'Appaltatore si obbliga ad osservare, nellesecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili

siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla

conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilita,

conformemente a quanto previsto nella parte Il, titolo IX, capo | e Capo I, del D.P.R.

n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con I’Appaltatore verifichera quanto emerso

dalle verifiche eseguite. Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 9, del D.Igs.

n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del contratto.

L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o
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nel Capitolato a:

a) esequire i lavori nei tempi, con le modalita e, in generale, in conformita a quanto

stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite

dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire 'esecuzione dei

lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela

ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle

attivita alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi guelli

relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f)  nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

o)) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attivita

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui
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sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto,

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune

h) non opporre al Comune gualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all’esecuzione delle attivita;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, tra I'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, 'Appaltatore dichiara di non avere conferito

incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al

28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o0 negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera ),

della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’Appaltatore

dichiara di essere altresi a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del

codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi

ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del

presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato

ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni

extralavorative. L’Appaltatore si impegna a segnalare al Comune I'esistenza di tali
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rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero

insorgere durante 'esecuzione del contratto o in ragione di esso. [l Comune verifica

con propri mezzi il rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sopra indicate;

'accertata violazione & causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali

maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche

se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in _ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105

del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’ Appaltatore

per 'esecuzione del contratto, € fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, al

Comune il nome del sub-appaltatore, I'importo del contratto, 'oggetto delle attivita

affidate. L’Appaltatore si impegna altresi a mantenere i requisiti richiesti per la stipula

del presente contratto e per I'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha I'obbligo di tenere

costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del

presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,

I’Appaltatore _ha ['obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del

D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi

decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’Appaltatore  ha ['obbligo di

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per

tutta la durata del presente. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o

avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione
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delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha I'onere di

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo

a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad

avviso dell’Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n.

207/2010.

8) L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’appaltatore

si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in

materia d’obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro

in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di

lavoro di categoria applicabile. In particolare I'Appaltatore si impegna a rispettare

nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al

D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di

svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il

trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra

indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli

obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
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vincolano 'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del contratto.

Nellladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, I'’Appaltatore si impegna

ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e d controllo che a tale scopo

saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta

esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta

del Comune, 'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal

fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016. Restano

fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’appaltatore di cui all’art. 105, comma 9,

del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

9) L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese guelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’'obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore &

responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
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risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il

presente contratto, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare al Comune. L’Appaltatore potra citare i contenuti

essenziali del contratto, nei casi in cui cid fosse condizione necessaria per la

partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto

previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, I'Appaltatore si

impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati

personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n.

101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento

UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e

'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi

della predetta normativa. Tale informativa € contenuta nel’ambito della Lettera di

invito che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.

I Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del
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consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nel’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalita descritte

nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che

impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.

190/2012; art. 35 D.Igs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Igs. n. 50/2016), I'’Appaltatore

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet

del Comune e dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

sezione “Amministrazione Trasparente”. Oltre a gquanto sopra, i dati inerenti la

partecipazione dell’Appaltatore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e

delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore

pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.),

potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione

di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di

tipo aperto. L’Appaltatore acconsente, altresi, alla pubblicazione e diffusione tramite

il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del

nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione

del contratto I'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati

personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,

liceita e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE

2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti,

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita

Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In_particolare I'’Appaltatore si impegna ad esequire i soli trattamenti funzionali,

necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo,
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non incompatibili con le finalita per cui i dati sono stati raccolti. L'Appaltatore si

impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e

organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi

comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresi, ad osservare le

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi

dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati

personali. L’'Appaltatore prende atto che il Comune potra operare verifiche

periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti

a riscontrare l'applicazione e |'adequatezza delle misure di sicurezza dei dati

personali applicate. In ragione delloggetto del contratto, ove I'Appaltatore sia

chiamato ad eseguire attivita di trattamento di dati personali, il medesimo potra

essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, I'Appaltatore si impegna ad

accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da

parte del Comune, relativamente ai dati personali di cui lo stesso & Titolare e che

potranno essere trattati dall Appaltatore nellambito dell’erogazione dei servizi

contrattualmente previsti. In tal caso, I’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello

di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto,

unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui I’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla

normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a

Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario

alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento,

oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,

rispondera integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il
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Comune potra applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potra

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto relativo

del presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del

maggior danno. L’'Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in

materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

11) L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni

responsabilita per gqualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore

stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative allesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre 'Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente

promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del

presente contratto nonché da gqualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attivita connesse e/o accessorie. Come

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, € obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformita

all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga

indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste

nel Capitolato. Resta ferma l'intera responsabilita dell’appaltatore anche per danni
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coperti 0 non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di

cui_sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi

dell’articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facolta di provvedere direttamente al

pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato

versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilita del Comune di

procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle

attivita esequite e/o incamerare la garanzia a copertura di guanto versato. Resta

inteso che I'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di

cui al presente punto € condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto,

qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena

operativita della copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si

avvalga della facolta sopra indicata, il presente contratto potra essere risolto di diritto

con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo

'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che I'Appaltatore si

impegna a consegnare al Responsabile Unico del procedimento, con tempestivita, al

Comune, la guietanza di pagamento del premio, atta a comprovare |a validita della

polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova

polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.

12) L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si riserva

di affidare in subappalto 'esecuzione delle prestazioni

OVVERO

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende

affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivitd oggetto delle prestazioni

contrattuali

Resta inteso che I'Appaltatore deve rispettare quanto indicato sotto.
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Il subappalto & regolato da quanto previsto dall’art. 105 del Codice nonché dai

successivi_ commi. Rimane fermo che non puo essere affidata in subappalto

I'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad

alta intensita di manodopera; inoltre, non potra essere affidata in subappalto la parte

delle prestazioni che devono essere esequite direttamente dall’appaltatore, laddove

sia stato previsto negli atti di gara

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i

requisiti_richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del

presente atto nonché dalla normativa vigente in materia di svolgimento delle attivita

agli stessi affidate.

L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del

subappalto, i) la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare

puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia i termini prestazionali che

economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti richiesti dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate,

ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii)

dichiarazione dell’'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del

caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti _di qualificazione/certificazione prescritti_dal D. Lgs. n. 50/2016 per

'esecuzione delle attivita affidate. | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la

durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al

subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revochera I'autorizzazione.

L’Appaltatore qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
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stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le

certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Per le prestazioni affidate

in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dellart. 105, comma 14, del Codice, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa |'applicazione dei

medesimi_contratti collettivi nazionali di lavoro, gqualora le attivita oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nelloggetto

sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso.

Il Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

degli obblighi di cui sopra. L’Appaltatore & solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del

Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’Appaltatore € responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comungue imputabili ai soggetti cui

sono state affidate le suddette attivita.

In particolare I'Appaltatore ed il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere

indenne il Comune da gqualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al
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subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilita,

costo o0 spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n.

2016/679.

L’appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei

confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza

di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento

unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo a tutti i subappaltatori.

L’appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del

caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.

Lgs. n. 50/2016.

L’'appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80

del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione I'art. 105, comma 13, del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere

dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa

indicazione del direttore dell’esecuzione, I'appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
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corrisposte al subappaltatore. L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo

formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte

dell’'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune puo risolvere il

Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 2,

del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune, prima

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati

per I'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,

I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono

subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui I'appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza

di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono

essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata

all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o

contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli

adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché

dai successivi regolamenti. || Comune provvedera a comunicare al Casellario

Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui

Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

13) L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga a rispettare

tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.
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14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo

anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo

parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato e

agli altri elaborati progettuali e a tutti gli atti e documenti richiamati al punto 1 (uno)

del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali

ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato e nel presente atto

verra applicata una penale nella misura minima prevista dall’articolo 113 bis del

D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento riscontrato e comungue complessivamente

non superiore al dieci per cento. In tal caso il Comune applichera all’appaltatore la

suddetta penale sino alla data in cui la prestazione iniziera ad essere esequita in

modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli_eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle

penali, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovra

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

(intendendosi per giorni lavorativi i giorni da lunedi a venerdi, escluso il sabato e i

festivi) dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare

'inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere

dall’inizio dell'inadempimento. E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la

totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non &

imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono

manifestatamente  sproporzionate, rispetto all'interesse  del Comune. La
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disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi

all’appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su

proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito I'organo di collaudo ove costituito. |l

Comune potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con

quanto dovuto allAppaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della

cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario. Il Comune potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza della

misura _massima pari al 10 (dieci) per cento dellimporto / valore massimo

complessivo del contratto; I’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione

delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali nhon esonera in

nessun caso I'Appaltatore dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si € reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui I'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per

cento dellimporto del contratto, potra trovare applicazione quanto previsto

nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

I Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi. | rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni

contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’Appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra contenere

uno o piu rilievi. | rilievi non prevedono di per sé |'applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applichera all’Appaltatore una penale pari all’1 (uno) per
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mille dell'importo contrattuale. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora |'Appaltatore ritenga di procedere alla

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con

elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi

dall’emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, I'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva

rilasciata da in data avente n.
di importo pari ad Euro
( ). La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli

impegni assunti dall’appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i

suoi allegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune,

anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia

definitiva per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresi il risarcimento dei

danni_derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché |l

rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della

liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso

I'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di_norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene esequito il contratto ed addetti

all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per
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I'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti del

presente atto relativi alle “obbligazioni dell’appaltatore”, “Obblighi derivanti dal

rapporto di lavoro — Inadempienze contributive e retributive”, “Danni, responsabilita

civile e, ove applicabile, polizza assicurativa”, “Risoluzione”; salvo in ogni caso |l

risarcimento del maggior danno. definitiva garantisce altresi la serieta dell’'offerta

presentata dall’appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per

tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di

conformita o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla

conclusione dell’esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla

data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del

contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo guanto

previsto nello schema tipo del DM 31/2018. L’appaltatore si impegna a tenere valida

ed efficace |la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la

durata sopra indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La

garanzia previa deduzione di eventuali crediti € progressivamente svincolata in

ragione e a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80

(ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo

103 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla

preventiva consegna al garante da parte dell’appaltatore dei documenti del Comune

attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Igs.

n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all’articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché |'operativita della garanzia

medesima — anche per il recupero delle penali contrattuali — entro _quindici giorni, a

semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

38




Qualora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento

del contratto, 'appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso

di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il

contratto. In ogni caso il Garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva & estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia

dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo

tutto guanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per I'adempimento,

potra risolvere il contratto ai sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi allAppaltatore tramite

PEC, nei seguenti casi:

a) I'’Appaltatore si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una

delle situazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per I'aggiudicazione del

contratto nonché per la stipula di quest’'ultimo e per lo svolgimento delle attivita ivi

previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte

del Comune;
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d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora I'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche

ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali

ovvero difformita dei lavori esequiti rispetto a guanto indicato negli atti progettuali;

a) mancata presa in consegna dei lavori 0 mancata presentazione per la presa in

consegna dei lavori da parte dellAppaltatore nel termine a tal fine fissato dal

Comune;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in

subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

i) nei casi di cui ai sequenti articoli: art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-

inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 (garanzia); art.

18 (Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e

procedimento di contestazione); art. 13 (Verifiche conformita - collaudi); art. 6

(corrispettivo fatturazione e modalita di pagamento); art. 24 (obblighi codice di

comportamento — piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza); art. 9 (Riservatezza); art. 11 (Danni, responsabilita, polizza

assicurativa); art. 10 (Trattamento dei dati personali privacy; art. 19 (Tracciabilita in

tema di tracciabilita dei flussi finanziari).

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, del

presente contratto.

n) l'appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente

contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo del’lAGCM, ai

sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC;

0) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
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violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di

una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice.

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti

dall’articolo 21 — nonies della Legge 07/08/1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per

'adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod.

civ., previa dichiarazione da comunicarsi alllmpresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dellAppaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone |'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui

gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la

propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all’affidamento alla stipula e allesecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp,

346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente &

subordinata alla preventiva comunicazione al’ANAC, cui spetta la valutazione in
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merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle

condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

I Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all’ Appaltatore e contestualmente

assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali I’Appaltatore

dovra presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le

controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, il

Comune ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare

la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno

dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Qualora 'Appaltatore ritardi per negligenza I'esecuzione delle prestazioni rispetto alle

previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza,

non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I’Appaltatore deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con I’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potra

risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti

con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque

a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato via PEC dal Comune, per porre fine

allinadempimento, il Comune ha la facolta di considerare, risolto di diritto il contratto

e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita,

o di_ applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti

dell’ Appaltatore per il risarcimento del danno.
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Nel caso di risoluzione del contratto 'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente esequite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Igs. n. 50/2016

e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avra diritto di escutere la garanzia

prevista a suo beneficio. Ove I'escussione non sia possibile sara applicata una

penale di equivalente importo, che sara comunicata all Appaltatore via PEC. In ogni

caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis

della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di

pagamento. In caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore si impegnera a fornire al

Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere

direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

I Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui

allart. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potra interpellare progressivamente gli

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti

dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte

dall’aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per

assicurare la continuita delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del

contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorita Nazionale

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter),
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del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente contratto € inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano

all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi

condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicita delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi -

fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di

inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo

ha la facolta di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la

garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dellappaltatore per il

risarcimento del danno.

Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente

contratto di appalto. Qualora I'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, & facolta del Comune prosequire il contratto

con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero recedere dal contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta.

17) Fermo restando guanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4

ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell’ Appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in gqualsiasi momento,
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senza preavviso. In tal caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a guanto previsto

all’articolo 1671 c.c.

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro I'appaltatore un ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liguidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n.

50/2016 e s.m.i.;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

contratto.

I Comune ha diritto altresi, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e

senza necessita di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore

a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi allimpresa a mezzo PEC senza che

I’Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso

Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore

dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo

delle opere, dei servizi o delle forniture non esequite. Il decimo dell'importo delle

opere non esequite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
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prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto delle

prestazioni esequite. Si precisa che se le attivita eseqguite superano il valore del 10

(dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sara

dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra I'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, I'impresa dovra cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune,

Il Comune effettuera la verifica di conformita delle prestazioni sino a quel momento

esequite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. dal’Agenzia regionale per I'lnnovazione e gli Acquisti (ARIA), o dal Centro

Aggregatore della Citta Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della

Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999

n. 488 ai sensi dell’'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di

questi ultimi e '’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal

caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al

decimo delle prestazioni non ancora esequite.

18) E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente

contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive
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dell’'esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Igs. n.

50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106

del D.Igs. n. 50/2016.

E ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti del Comune

a sequito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, &

fatta salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al cessionario

tutte le medesime eccezioni opponibili all’appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore stesso. Le cessioni

dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui

alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui oltre. E fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi

forma, procure all'incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a

comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente

anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di

pagamento utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati

nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o

postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, I'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla
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predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene

che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3

comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per 'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art.

1456 cod. civ., nonché ai sensi dellart. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi_all’Appaltatore con PEC, il contratto nell’'ipotesi in cui le transazioni

siano esequite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane ai sensi della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187

nonché della determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici (ora

A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L’Appaltatore & tenuto a comunicare

tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del/i contol/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di

cui_alla norma sopra richiamata & tenuto a darne immediata comunicazione al

Comune e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella
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transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce

causa di risoluzione del contratto.

I Comune verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, I'’Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui allart. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante

che nel relativo sub-contratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato,

richiedendo all’'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’'esito

dell’'espletata verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di

contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, 'Appaltatore &

tenuto a comunicarle tempestivamente e comunqgue entro e non oltre 7 (sette) giorni.

In difetto di tale comunicazione, I’Appaltatore non potra tra I'altro sollevare eccezioni

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorita per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106

comma 13 del D.Igs. n. 50/2016. In ogni caso, € fatta salva ed impregiudicata la

possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni
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opponibili allappaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo € non esaustivo,

'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con

quanto dovuto all’appaltatore stesso.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per 'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi allAppaltatore con pec, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'’Appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di reqgistrazione e di bollo. Rimangono in

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L’Appaltatore dichiara che le

prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che I'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n.

190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge

21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - € tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi_del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovra essere

applicata 'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86

con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo &

assolta in _modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi

dell’'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato

dal D.M. 22/02/2007 per I'importo di euro 45,00 inteso che tutte le eventuali ulteriori

spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’'uso, ivi comprese
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quelle non espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico

dell’Appaltatore che dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

22) A tutti gli effetti del presente contratto, I’Appaltatore elegge domicilio presso

........................................ Via -

.................................... indirizzo posta elettronica ........................ tutte le

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e I'Appaltatore si

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC

sopra _indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono conosciute

dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta

ferma la possibilita per il Comune di esequire le comunicazioni a mezzo di

raccomandata A/R.

23) 1l Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della

sicurezza, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove

presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a

comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il

nominativo del responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla

sicurezza, il quale sara il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi

avra la capacita di rappresentare ad ogni effetto I'appaltatore nell’ambito del

contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovra essere

tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

24) L’appaltatore & tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti

la possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti

illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita

piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune). Il ricorso al
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predetto strumento & consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o

irregolarita relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente

contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalera fatti illeciti di cui & a

conoscenza godra di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001,

con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla

sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati

eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga

disposizione dovra essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti

all’esecuzione del presente contratto.

25) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, I'appaltatore dichiara espressamente ed

irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle

previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non

risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, 'appaltatore prende atto e accetta

che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L’appaltatore

dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012.

L’'appaltatore dichiara altresi di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16

aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti

pubblici”, nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e

di_uniformarsi _ai principi_ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai

rapporti tra I'appaltatore e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione

del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di

comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
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trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo, garantendo che

tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi

dipendenti o collaboratori o liberi professionisti 0, ancora, dipendenti o collaboratori o

liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si siano

impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si

pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di

violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla

normativa vigente in materia. L’appaltatore si impegna altresi a segnalare al Comune

'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che

dovessero insorgere durante I'esecuzione del contratto o in ragione di esso. |l

Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme

sopra indicate; 'accertata violazione & causa di risoluzione del presente contratto.

26) L’'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

N

a) dichiara che non vi € stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a

facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comungue

volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Igs. n. 50/2016 e
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s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o 'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e

colpa dell'appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla risoluzione e con facolta del Comune di incamerare la garanzia

prestata in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono

manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno altresi preso

piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro

insieme e, comungue, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non

potra aver luogo e non potra essere provata che mediante atto scritto; inoltre,

'eventuale invalidita o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non

comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi

omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti

si_riservano _comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente

contratto _ si_intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di

conseguenza essa non verra sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,

attuativi o integrativi e sopravvivra ai detti accordi continuando, con essi, a regolare

la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno

su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa

delle Parti manifestata per iscritto L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza

della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del codice di
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comportamento nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito internet dello stesso,

e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei

rapporti tra 'appaltatore e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione

del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di

comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo. In caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il

Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare

risolta di diritto il presente contratto.

Eventuale: se al momento della stipula € pendente un giudizio nel cui ambito non &

stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo:

27) In virtt della stipula in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e in

conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro

provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o

procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia —

dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento , anche in autotutela,

dell’aggiudicazione e/o della gara e da ci0 scaturisse qualsiasi tipo di invalidita e/o

perdita di efficacia del contratto, I'appaltatore con la sottoscrizione del contratto

espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a

proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno

nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune. Restano salvi ed

impregiudicati i diritti dell’appaltatore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o

amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.
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lo, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della

clausole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e

modalita di pagamento); art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e obbligazioni

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10

(Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilita e polizza

assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (spese) ; art.

24(segnalazione fatti illeciti) art. 25 (obblighi codice di comportamento — piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 26

(trasparenza - clausola finale) art. 27 (EVENTUALE pendenza di ricorso

giurisdizionale nel cui ambito non & stata disposta o inibita la stipula del contratto)

che il contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho

ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con 'ausilio di persona

di mia fiducia mediante I'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di

strumenti informatici su n ( i) pagine a video, con

imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico”,

dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, 'hanno ritenuto

pienamente conforme alle loro volonta e lo approvano ed a conferma di cio lo

sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalita elettronica, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del

D.lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- 'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto
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il presente Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto informatico

mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me, Segretario

rogante, verificata;

- il sig. in _rappresentanza dell’appaltatore ha

sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me,

Segretario rogante, verificata.

lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Il sottoscritto nella sua qualita di legale rappresentante

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., I'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato guanto stabilito e convenuto

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni di seqguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6

(corrispettivi e modalita di pagamento); art. 7 (Condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art.

10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilita e polizza

assicurativa); art. 12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art. 24

(segnalazione fatti illeciti) art. 25 (obblighi codice di comportamento — piano triennale

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza -

clausola finale) art. 27 (EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui
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ambito non & stata disposta o inibita la stipula del contratto)

L’Appaltatore (f.to in modalita elettronica)
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