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COMUNE DI VIMODRONE 

Città Metropolitana di Milano 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n. _________________  

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI OPERE DI 

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE MEDIANTE UTILIZZO DI 

TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - VILLA TORRI LOTTO A Piano 

Terra  

CIG: ___________________ – CUP: ________________ 

L'anno 202 (duemilavent) il giorno _______ (____________) del mese di 

__________________ in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, 

avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno LBRFNC80H44I537A Segretario Generale 

del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Francesca Lo Bruno, rilasciata da 

Infocert n. 202071163002360 valida sino al 16/07/2023 e non revocata, Pubblico 

Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi 

dell’articolo 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per 

la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l’assistenza di testimoni a cui i 

comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente 

rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:  

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C. 

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nato a 

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo, 

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022, 

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente 

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile 
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del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di 

nomina n. 6/2019, in virtù dell’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto 

dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”;  

e 

_______________ , C.F./p.IVA ________________ con sede legale in 

____________________, iscrizione alla Camera di Commercio di _____________ al 

n. ________________  in persona del ________________ nato a _______________ 

il _____________________ in qualità di legale rappresentante, firma digitale intestata 

a ______________, rilasciata da ______________ n. _________________ valida 

sino al _______________________ e non revocata, il quale dichiara di essere nella 

piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del 

codice penale nonché da qualsiasi altra norma,  come tale munito dei necessari poteri, 

che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità “Appaltatore”.  

I predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano 

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario 

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di 

identità n. CA82497FW rilasciata dal Comune di Credaro e valida fino al 16/03/2030. 

mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale  

PREMETTONO CHE 

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente 

certificatore autorizzato;  

b) Il Comune di Vimodrone  ha necessità di procedere all’acquisizione dei lavori di 

cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 
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_____________ del _____________________ il progetto esecutivo ed ha assunto la 

determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata di cui 

all’articolo ________________del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 2 

lettera b) del dl n. 76 del 16/07/2020  convertito con modificazioni nella legge n. 

120/2020 e alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021 1 stabilendo 

quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso  sull’elenco prezzi  

e con invito a n. 5_ (diconsi cinque ) operatori individuati secondo quanto indicato nella 

citata determinazione e demandando la gestione della procedura all’ufficio comune 

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di 

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di 

Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 

33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

c) Con determinazione registro generale n. __________ del 

______________l’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha 

approvato tutti gli atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di 

Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione 

Lombardia, denominato piattaforma Sintel; 

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al 

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e 

congruità dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate 

dall’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con 

determinazione registro generale n____________ del _______________ ha 

approvato tutte le operazioni svolte e si è disposto l’affidamento a favore 

di_________________cod fisc /p.iva _____________ con sede legale in 
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__________________); 

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata 

comunicata ai soggetti interessati in data ________________giusta comunicazioni in 

atti;  

f) ) Ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con 

quanto previsto dall’articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 ha dato avvio alle prestazioni 

contrattuali a far tempo dal _____________________________; 

g) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 32 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

h) L’aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito 

positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il Rup 

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a 

seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’Appaltatore, dal Rup, quest’ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente 

contratto  

i) In ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve 

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del 

Comune;  

j) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad 

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini 

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo 

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni 

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la 

formulazione della propria accettazione.  

k) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono 
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l’immediata esecuzione dei lavori;  

l) Il Rup ha accertato, ai sensi dell’articolo 31 comma 4 lettera e) del D.lgs. n. 

50/2016 la libera disponibilità di aree e immobili necessari;  

m) Il rappresentante legale dell’Appaltatore, come sopra comparso, dichiara 

espressamente: - che sono state controllate dall’appaltatore medesimo, a mezzo di 

persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati oggetto 

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun 

genere, sicchè egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idoeni a consentire 

l’esecuzione dei lavori in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le 

esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 

e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di 

cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della 

consegna medesima indicati nel Capitolato;  

n) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla 

Prefettura di Milano si è richiesto in data _____________ se a carico dell’appaltatore  

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 

del Decreto legslativo 06/09/2011 n. 159; e_______________________________  

ovvero non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30 

(trenta) giorni, è stata acquisita dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, l’autocertificazione di cui all’articolo 

89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 15/12/2020 con la quale 

l’interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 

2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto 

condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del Decreto 
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Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga 

la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 

67, Il Comune recederà dal contratto.  

o) Ai sensi del’articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup 

competente ha attestato in sede di stipula  il rispetto delle disposizioni contenute nel 

comma 3 del succitato articolo; 

p) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha 

attestato in sede di stipula l’assenza di incompatibilità con l’Appaltatore;  

q) eventuale , se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non 

è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del 

contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al __________________giudizio R.G. 

__________________________instaurato da ______________________contro 

_______________________________per  

r) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;  

s) L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel 

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con 

le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e 

condizioni riportate in calce al presente contratto;  

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

1)  Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 
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premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi 

richiamati e trascritti ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, 

il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione registro 

generale n. ___________ del _______________ indicata in premessa, il Capitolato 

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 per le parti 

ancora in vigore, il Piano di sicurezza e cooprdinamento il Piano operativo di sicurezza 

che è depositato presso il Settore Tecnico, l’offerta dell’Appaltatore, documenti che  le 

parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in 

alcun modo eccepita come eccezione.  

2)  L’esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che da quanto disposto nel 

medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:  

a) dall’offerta presentata in sede di gara; 

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro 

generale n. ____________ del ________________; 

c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. 

n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle 

Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il 

DM n. 49/2018; 

d) dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 

145/2000 per le parti ancora in vigore;  

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto 
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2012 n. 135 e s.m.i.  

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 

g) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche 

regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilità, di cui 

l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente 

allegati, formano parte integrante del contratto; 

h) dal dm 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 

novembre 2017recante specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 

criteri ambientali minimi (CAM) con riferimento all’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

edifici pubblici secondo quanto indicato nel capitolato   

i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non 

regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

j) dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;  

k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 

27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati; 

l) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di 

contabilità, in vigore per il Comune, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta 

conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del 

contratto. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti 

dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di 

centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti 



 

 

9  

dall’appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dall’appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per 

quanto di rispettiva competenza.Le clausole del contratto sono sostituite, modificate 

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute 

in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo 

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi 

peggiorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre 

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai 

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero 

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un 

lato, e l’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al 

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi 

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.  

3)  Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l’osservanza piena assoluta 

incondizionata ed rrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi , oneri e modalità 

previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui sopra , siano 

essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del 

Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell’appalto in oggetto da eseguirsi 

confromemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi 

citati, coì come sopra indicati, i quali ancorchè non tutti materialmente e fisicamente 

uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati quali parti integranti e 

sostanziali come se materialmente trascritti e che l’appaltatore dichiara 

espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo 
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eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività connesse, 

strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti 

e atti indicati sopra. Il contratto è a corpo. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a 

rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati ed inoltre 

l’Appaltatore ha consegnato ed è depositato presso il Settore Tecnico  il piano 

operativo di sicurezza. In ogni caso le attività esecutive dovranno essere realizzate in 

ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al Piano di sicurezza e di 

corrdinamento e al piano operativo di sicurezza. E’ prevista la facoltà di apportare una 

modifica al contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera e) secondo quanto più 

compiutamente indicato nel capitolato all’articolo 2 che qui si richiama integralmente 

come se materialmente trascritto e cui si rinvia integralmente . IN tal caso sarà 

approvato un atto aggiutivo e sarà adeguata la garanzia defintiiva e la copertura 

assicurativa secondo quanto indicherà il Responsabile unico di procedimento 

4)  Il termine essenziale per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 252 (diconsi 

_______________) giorni naturali e consecutivi decorrenti secondo le indicazioni 

contenute nel verbale di consegna lavori avvenuto in data _________________. La 

consegna lavori è disciplinata dal Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che 

verranno impartite dal Comune, sentito l’Appaltatore. Per quanto riguarda le modalità, 

i tempi di esecuzione e le penali si applicano le disposizione del capitolato e del 

programma lavori nonché i restanti elaborati progettuali sopra richiamati. 

5)  I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare 

esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto previsto 

dagli artt. 102 el D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all’uopo stabilito dal Comune. 

Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato ed alle disposizioni 

di cui agli artt. da 215 a 238 e all’articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando 
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applicabili.  

6)  Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto 

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante 

dall’offerta dell’Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro  

_______________(diconsi ________________________) oltre IVA, nella misura di 

legge, di cui Euro ________________ (diconsi _______________________) per oneri 

della sicurezza. I lavori saranno contabilizzati a corpo. I lavori oggetto del presente 

contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Non è prevista 

alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664 coma 

1 del codice civile. Il Comune potrà corrispondere all’Appaltatore un’anticipazione del 

corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente, alle condizioni e modalità 

stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel 

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente 

contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o 

che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel 

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione 

dell’IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le 

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese 

bancarie di bonifico) sono a carico dell’Appaltatore, comprese le spese contrattuali e 

le spese di bollo e registrazione. 

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico 
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l’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’Appaltatore non potrà vantare diritto 

ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come 

sopra indicato. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in 

base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura 

dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate 

di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la 

quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo 

previsto per ciascuna rata nel Capitolato. I pagamenti e le modalità di liquidazione 

sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In ogni caso , alla luce delle 

innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019 che ha 

innovato l’articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni qualvolta i lavori eseguiti 

dall’Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato, raggiungano un importo non 

inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore Lavori, ai sensi dell’articolo 13 del 

D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di avanzamento lavori (SAL) entro un 

termine massimo di 15 giorni (diconsi quindici giorni) , ai fini del pagamento della rata 

di acconto. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018 

trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Resposnabile Unico di 

procedimento, che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura deve intervenire, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 

50/2016 contestaulmente o, al più tardi, entro 7 (sette) gorni dall’adozione dello stato 

avanzamento lavori ai sensi di quanto detto sopra. Il responsabile unico di 

procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore ai sensi del 

comma 9 dell’arrtciolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai 

sensi dell’articolo 30 comma 5 del medesimo decreto, emette il ceritificato di 
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pagamento. Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta). Sull’importo 

dovuto ai sensi di quanto sopra è operata la ritenuta per la compensazione 

dell’eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.lgs. 

n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n. 

50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell’articolo 1666 codice civile, non 

costituisce accettazione dei lavori contabilizzati. La liquidazione definitiva e il 

pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale dei lavori, compilato dal 

direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. n. 49/2018, comprensiva delle 

trattenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 – bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei 

pagamenti già effettuati, delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell’articolo 113 

bis del D.lgs. n. 50/2016, sono subordinati all’esito positivo del collaudo. Il pagamento 

della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni. L’emissione 

del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell’emissione della fattura 

deve avvenire contestualmente o al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall’esito positivo 

del collaudo. L’emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666 secondo 

comma del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla 

costituzione, da parte dell’Appaltatore, della garanzia prevista all’articolo 103 comma 

6 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli acconti 

e il pagamento della rata di saldo l’Appaltatore è tenuto all’emissione tempestiva della 

relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente 

e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, come previsto dal 

presente atto. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, 

rispettivamente, dall’adozione dello stato avanzamento lavori e dall’esito positivo del 

collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l’emissione del 
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certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura corretta da parte del 

Comune. L’Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in 

materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e 

pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle 

modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai 

successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le 

informazioni che il Comune riterrà di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverrà 

secondo le modalità indicate nel Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono 

disposti al raggiungimento dell’importo indicato nel capitolato. Si procederà alla 

ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del 

D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da 

parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. All’esito positivo del 

collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il 

certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 comma 2, 3, 4 e 5 

del D.lgs n. 231/2002, ai fini dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura 

relativa all’ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 166 comma 2 

del codice civile. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere, il 

riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In 

ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all’accertamento 

da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, 

rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la 

normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle 

prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo 
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rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a 

causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta 

dal Comune non  produrrà alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture corrette 

saranno  accreditati, a spese dell’Appaltatore, sui conti correnti 

______________________ intestati all’Appaltatore presso ________________ 

codice __________________________ L’Appaltatore dichiara che il predetto conti 

operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il 

codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in 

apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, 

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il 

termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della 

fattura corretta, con onere dell’Appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione 

della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. 

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o 

contributive. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di 

accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le 

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare 

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 

effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del 

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento 

di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) IVA inclusa, procederà 

a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 
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a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un 

inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 

3 del decreto di attuazione di cui sopra..  Nessun interesse sarà dovuto per le somme 

che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso di ritardo nei 

pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito 

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell’art. 

5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si 

verificassero circa le modalità di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale 

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, 

l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, 

né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta in ogni caso fermo quanto previsto 

dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese 

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà 

liquidato al subappaltatore/sub affidatario. 

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, 

acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la 

regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti. 

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del Comune 

a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta 
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salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le 

medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti 

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Le cessioni dei 

crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 

devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. 

Se applicabile, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di 

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-

ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della 

Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla 

Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M. 

23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale adempimento verrà 

data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi 

rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Su 

richiesta del Comune inoltre, l’Appaltatore dovrà dimostrare di aver correttamente 

eseguito le obbligazioni di cui al punto del presente atto relativo agli obblighi derivanti 

dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei 

confronti del personale impegnato nell’appalto; esso pertanto dovrà produrre la 

specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da persona munita di 

comprovati poteri di firma dell’Appaltatore stesso, degli eventuali subappaltatori, 

attestanti ciacuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio 

personale impiegato nell’appalto. In mancanza di tale dichiarazione il Comune si 

riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture giò trasmesse e di quelle 

future. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive 
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o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del  Dl 124/2019, 

convertito dalla legge 157/2019. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche 

per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto 

dell’IVA, che se previsto verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario  

7)  Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche   

contenute negli atti progettuali e comunque in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del 

presente contratto. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, 

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi 

autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia 

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle 

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività 

svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza 

adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei 

termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti 

disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza. 

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e 

dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere 

tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna altresì ad 

informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di 

eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali 

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare 

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su 
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delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della 

sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche 

attraverso la richiesta di  documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da 

parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che 

svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a 

quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico 

dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel 

presente atto,  tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del 

presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione 

e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo 

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione 

per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i 

connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza 

alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti  e compresi gli oneri fiscali, 

le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.  L’Appaltatore si obbliga ad eseguire 

tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 

le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le 

prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla 

documentazione progettuale, e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi 

dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, 

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative 

e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente 

inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, 
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di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate 

successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta 

della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e 

Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con l’Appaltatore 

verificherà quanto emerso dalle verifiche eseguite. Resta fermo quanto previsto 

dall’art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del 

contratto. 

L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o 

nel Capitolato a:  

a)  eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto 

stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite 

dal Comune;  

b)  predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l’esecuzione dei 

lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela 

ambientale;  

c)  rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per 

la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;  

d)  predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività 

alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;  

e)  predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi 

alla sicurezza e alla riservatezza;  

f)  nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 
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e comunicate dal Comune;  

g)  comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti 

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività  

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia 

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 

Tali comunicazioni dovranno  pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, 

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati 

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di 

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune  

h)  non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative 

all’esecuzione delle attività;  

i)  manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, 

include, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a 

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, 

di igiene e sanitarie;  

k)  con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, l’Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi 

professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex 

dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 
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2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’Appaltatore dichiara di essere altresì a 

conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice di 

comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso 

nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente 

contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da 

rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. 

L’Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l’esistenza di tali rapporti, nonché 

situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il 

rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è 

causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti 

dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore 

successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 

L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale 

titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con 

riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’ Appaltatore  per l’esecuzione del 

contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del 

sub-appaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate. L’Appaltatore si 

impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e 

per l’assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta 

esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente 

aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione 

amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. 
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In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, l’Appaltatore ha l’obbligo di: 

comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine 

perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento 

modificativo/integrativo. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le 

eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. 

L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti 

e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e 

generatori di maggiori oneri e costi ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, 

dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo 

all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’Appaltatore 

stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato 

e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010. 

8)  L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’appaltatore 

si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in 

materia d’obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in 

genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di 

categoria applicabile. In particolare l’Appaltatore si impegna a rispettare 

nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei 

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla 
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data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto 

conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 

dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la 

loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso 

in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 

periodo di validità del contratto. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed 

obbligazioni, l’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di 

indirizzo e d controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le 

indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si 

obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di 

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore 

dei propri dipendenti. Si applica a tal fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4,  5 

e 6  del D.lgs. n. 50/2016. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo 

all’appaltatore  di cui all’art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di 

subappalto. 

9)  L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si 

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso 
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di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 

(cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra  non concerne 

i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per 

l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei 

propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, 

degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di 

riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, 

fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare al Comune. L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei 

casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore 

medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre 

“Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto 

previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche 

“Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori 

provvedimenti in materia. 

10)  L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente 

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa 

il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del 

contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta 
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normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di invito  che deve 

intendersi in quest’ambito integralmente trascritta. 

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in 

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici. 

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore  

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si 

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del 

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte 

nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che 

impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l’Appaltatore  

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet 

del Comune e dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza  

sezione “Amministrazione Trasparente”;. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la 

partecipazione dell’Appaltatore alla  gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle 

disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico 

(D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno 

essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre 

pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. 

L’Appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet 

del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo 

dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione del contratto 

l’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna 
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ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel 

pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 

e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, 

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

In particolare l’Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, 

necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non 

incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L’Appaltatore si impegna 

ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa 

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle 

specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, 

opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L’Appaltatore prende 

atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite 

soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza 

delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell’oggetto del 

contratto, ove l’Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati 

personali, il medesimo potrà essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, 

l’Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-

Responsabile del trattamento, da parte del Comune, relativamente ai dati personali di 

cui lo stesso è Titolare e che potranno essere trattati dall’Appaltatore nell’ambito 

dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l’Appaltatore si obbliga 

ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa 

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle 
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specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore violi 

gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel 

caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo 

difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) 

del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del 

trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal 

caso, il Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà 

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto relativo 

del presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del 

maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.  

 11)  L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni 

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore  

stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 

anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l’Appaltatore si obbliga a manlevare e 

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente 

promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e 

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del 

presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero 

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla 

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come 

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformità 

all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga 
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indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 

cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste nel Capitolato. 

Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni coperti o non 

coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con 

specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’articolo 1901 del 

c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello 

stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte 

dell’Appaltatore ferma restando la possibilità del Comune di procedere a compensare 

quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite e/o incamerare 

la garanzia a copertura di quanto versato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la 

validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione 

essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado 

di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui 

si tratta e qualora il Comune non si avvalga della facoltà sopra indicata, il presente 

contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia 

prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno 

subito. Resta fermo che l’Appaltatore si impegna a consegnare al Responsabile Unico 

del procedimento, con tempestività, al Comune, la quietanza di pagamento del premio, 

atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del 

contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al 

presente contratto. 

12)  L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta  si riserva 
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di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni 

_____________________________ OVVERO 

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta  non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 

contrattuali  

Resta inteso che l’Appaltatore deve rispettare quanto indicato sotto. 

Il subappalto è regolato da quanto previsto dall’art. 105 del Codice nonché dai 

successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l’integrale 

esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta 

intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle 

prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall’appaltatore, laddove sia 

stato previsto negli atti di gara  

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i 

requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del 

presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività 

agli stessi affidate. 

L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, 

i) la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente 

l’ambito operativo del subappalto sia i termini prestazionali che economici; ii) 

dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti 

dagli atti di gara , per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i 

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione 

dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) 
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documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle 

attività affidate . I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente 

contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di 

perdita dei detti requisiti il Comune  revocherà l’autorizzazione. L’Appaltatore qualora 

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato 

nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una 

autorizzazione integrativa. Per le prestazioni affidate in subappalto: 

a) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve 

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto 

sociale del contraente principale 

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso. 

Il Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

degli obblighi di cui sopra. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente 

L’appaltatore  e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune 

, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto  
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L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che 

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui 

sono state affidate le suddette attività. 

In particolare l’Appaltatore ed il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere 

indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al 

subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, 

costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 

2016/679. 

L’appaltatore  è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore 

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei 

confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’appaltatore  trasmette al Comune  prima dell'inizio delle prestazioni la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di 

cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito 

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento 

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.  

L’appaltatore  è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del 

caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. 

n. 50/2016 

L’appaltatore  si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 
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Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere 

dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa 

indicazione del direttore dell’esecuzione, l’appaltatore  si obbliga a trasmettere al 

Comune  entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del 

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 

corrisposte al subappaltatore. L’esecuzione delle attività subappaltate non può 

formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte 

dell’appaltore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune  può risolvere il 

Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore  si obbliga a comunicare al Comune , prima 

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 

per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali 

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono 

subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Nel caso in cui l’appaltatore  intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza 

di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono 

essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata 

all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune  prima o 

contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli 

adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché 

dai successivi regolamenti. Il Comune  provvederà a comunicare al Casellario 

Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.  

13)  L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi 
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momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le 

indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.  

14)  Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente 

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo 

anche il caso in cui l’appaltatore  esegua le prestazioni  in modo anche solo 

parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto , al Capitolato e 

agli altri elaborati progettuali nonché  all’Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti 

e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto . Al di fuori dei casi 

sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto 

indicato nel capitolato e nel presente atto verrà applicata una penale nella misura 

minima prevista dall’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento 

riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal caso 

il Comune  applicherà all’appaltatore  la suddetta penale sino alla data in cui la 

prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo 

il risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovrà 

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara 

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 

(indendosi per gioni lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, escluso il sabato e i festivi) 

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non 

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 
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tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare 

l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la 

totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è 

imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestatamente sproporzionate, rispetto all’interesse del Comune. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su 

proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l’organo di collaudo ove costituito. Il 

Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto 

dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede 

di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre 

senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune 

potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 

10 (dieci) per cento dell’importo / valore massimo complessivo del contratto; 

l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il 

diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La 

richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l’importo delle 

penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell’importo del contratto, 

potrà trovare applicazione quanto previsto nell’apposito punto del presente contratto 

in merito alla risoluzione del contratto.  

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di 

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni 
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contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’Appaltatore 

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere 

uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma 

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e 

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima 

inadempienza, il Comune applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1 (uno) per 

mille dell’importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo 

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l’Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta 

di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi 

oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’emissione 

della nota di rilievo. 

15)  A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 

derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva 

rilasciata da _________________ in data _______________ avente n. 

________________di importo pari ad Euro ______________ 

(____________________). La garanzia  rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli 

impegni assunti dall’appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i 

suoi alegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune, anche 

quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta 

espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia 

definitiva  per l’applicazione delle penali.  La garanzia copre altresì il risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il 

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle 
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prestazioni nel caso di risoluzione del contratto  disposta in danno dell'esecutore, il 

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore  per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 

comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti 

all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per 

l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti  del 

presente atto relativi alle  “obbligazioni dell’appaltatore”, “Obblighi derivanti dal 

rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, “Danni, responsabilità 

civile e, ove applicabile, polizza assicurativa”, “Risoluzione”;  salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno. definitiva  garantisce altresì la serietà dell’offerta 

presentata dall’appaltatore.  La garanzia prestata in favore del Comune opera per 

tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di 

conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla 

conclusione dell’esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del 

contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto 

nello schema tipo del DM 31/2018. L’appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace 

la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra 

indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa 

deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento 

dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 103 comma 5 del 

D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al 

garante da parte dell’appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta 
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esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.  La 

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 

comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per 

il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta 

del rispettivo beneficiario.   

 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento 

del contratto, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso 

di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo 

consenso espresso in forma scritta dal Comune 

La garanzia definitiva  è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia 

dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo tutto 

quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016  

16)  Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti 

casi: 

a) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una 

delle situazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla gara; 

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti 
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minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del contratto 

nonché per la stipula di quest’ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;  

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro 

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 

del Comune; 

d)  mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;  

f) qualora l’Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche 

ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero 

difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;  

g) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in 

consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;  

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in 

subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso; 

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e 

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro- 

inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 ( garanzia); art. 

18 ( Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e 

procedimento di contestazione); art. 13   (Verifiche conformità - collaudi) ;  art. 6  

(corrispettivo fatturazione e modalità di pagamento);   art. 24 (obblighi codice di 

comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza);   art. 9 (Riservatezza); art. 11  (Danni, responsabilità , polizza 

assicurativa); art. 10   (Trattamento dei dati personali privacy ; art. 19 (Tracciabilità in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari).  

m)  applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, del 

presente contratto.  
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n) l’appaltatore  ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente 

contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai 

sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC;  

o) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una 

sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice 

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti 

dall’articolo 21 – nonies della Legge 07/08/1990 n. 241. 

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per 

l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., 

previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice 

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli 

accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; 

c) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la propria 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative 

all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto  sia stata disposta misura 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf
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cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 

318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 

bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata 

alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito 

all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui 

all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014. 

Il  Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle 

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e 

contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali 

l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore  

abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, 

di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora 

restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle 

previsioni del contratto, il Comune  assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, 

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le 

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 

con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune  potrà risolvere il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

In caso di inadempimento dell’appaltatore  anche a uno solo degli obblighi assunti con 

la stipula del contratto  che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 
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(quindici) giorni, che verrà assegnato via PEC dal Comune, per porre fine 

all’inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto 

e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o 

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore 

per il risarcimento del danno. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore  ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia 

prevista a suo beneficio. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale 

di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore via PEC. In ogni caso, 

resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.  

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis della 

Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In 

caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta 

la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o 

tramite terzi all’esecuzione dello stesso.  

Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 

110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori 

economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla 

relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte 

dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 
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assicurare la continuità delle prestazioni.  

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del 

contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale 

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni 

interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano 

all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì 

condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di 

inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula 

del contratto  che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) 

giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo  

ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto  e di ritenere definitivamente la 

garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 

equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore  per il risarcimento del 

danno.   

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto 

di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune  proseguire il contratto 

con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

 L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta 

17)   Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter 
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e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:  

a)  giusta causa;  

b)  reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;  

di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, 

senza preavviso. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del 

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto 

all’articolo 1671 c.c.. 

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore  un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui 

venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari 

dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

b) ogni  altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

contratto. 

Il Comune ha diritto  altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e 

senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 

20 (venti) giorni solari da comunicarsi all’impresa a mezzo PEC senza che 

l’Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso 
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Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non 

eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a 

base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni 

eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 (dieci) per 

cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto 

all’impresa. 

Nelle fattispecie di cui sopra l’appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, Il 

Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento 

eseguite. 

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal 

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 

135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, 

previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 

(quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

dall’Agenzia regionale per l’Innovazione e gli Avquisti (ARIA), o dal Centro 

Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della 

Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 

n. 488  ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di 

questi ultimi e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal 
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caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite.   

18)   È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente  

contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive 

dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 

50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del 

D.lgs. n. 50/2016.  

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore  nei confronti del Comune 

a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, 

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta 

salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune  di opporre al cessionario tutte le 

medesime eccezioni opponibili all’appaltatore  cedente, ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti 

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto  all’appaltatore  stesso. Le cessioni 

dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 

e devono essere notificate  al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 

n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui oltre. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure 

all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il 

CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell’atto 

di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. 

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i 

pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti 

dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. 

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente 
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articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente 

contratto si intende risolto di diritto. 

19)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 

l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando 

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni 

caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine 

per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, 

il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o 

della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 

7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati 

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità 

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.  

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune  
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e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano. 

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella 

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di 

risoluzione del contratto. 

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 

Con riferimento ai contratti di subappalto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al 

Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche apposita 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel 

relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a 

verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo 

all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata 

verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di 

variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o 

alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle 

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale 

comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad 

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della 

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti 
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pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 comma 

13 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per 

il Comune  di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili 

all’appaltatore  cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale 

compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto  

all’appaltatore  stesso.  

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente 

alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore con pec, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi 

di cui sopra.  

20)  Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e il Comune sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

21)  Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla 

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in 

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L’Appaltatore dichiara che le 

prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 

operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art. 17-

ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 

2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 

2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del 

D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata 

l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni 

relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L’imposta di bollo è assolta in 

modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’articolo 1 
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comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal D.M. 

22/02/2007 per l’importo di euro 45,00 inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di 

bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi comprese quelle non 

espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico dell’Appaltatore che 

dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

22)  A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso 

studio professionale Belussi e Serafini Piazza Invalidi sul lavoro28 Grumello del Monte 

indirizzo posta elettronica fisimp@legalmail.it  e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra il Comune e l’Appaltatore  si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sopra indicato. Le 

comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del 

loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di 

eseguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.  

23)  Il Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del 

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza, 

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e 

ogni eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a comunicare al 

Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del 

responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, il quale 

sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi avrà la capacità di 

rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore nell’ambito del contratto medesimo. In caso 

di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo 

del sostituto. 

24) L’appaltatore  è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti 

la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), 

mailto:fisimp@legalmail.it
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come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita 

piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune) . Il ricorso al 

predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o 

irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente 

contratto. Ai sensi di legge, il dipendente chesegnalerà fatti illeciti di cui è a 

conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con 

specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla 

sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati 

eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga 

disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l’esecuzione 

del presente contratto 

25) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, l’appaltatore dichiara espressamente ed 

irrevocabimente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni 

di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse 

conforme al vero la dichiarazione resa, l’appaltatore  prende atto e accetta che si 

applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.  L’appaltatore 

dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012. 

L’appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 

2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di 

uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra 

l’appaltatore e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente 

contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna 
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ad uniformarsi alle previsioni contenute nel  Codice di comportamento e nel Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di 

pertinenza dell’appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche 

coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o 

liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti 

dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a 

rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e  il Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di 

interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il 

Comune  si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 

L’appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune  l’esistenza di tali rapporti, 

nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante 

l’esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il 

rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è 

causa di risoluzione del presente contratto.  

26) L’appaltatore  espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione 

del contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme 

di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare 

la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione 

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque 
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volte agli stessi fini; 

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 

sensi del precedente comma, o l’appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi 

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra  per tutta la durata del contratto, lo stesso si 

intenderàrisolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa 

dell’appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni 

derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia prestata 

in proprio favore.  Il presente contratto  ed i suoi allegati costituiscono manifestazione 

integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza 

di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di 

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, 

qualunque modifica al presente atto ed  ai suoi allegati non potrà aver luogo e non 

potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o 

l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto  non comporta l’invalidità o 

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella 

richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun 

caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di 

far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto  si intendono regolati 

tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita 

o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti 

accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le 

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo 

diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto L’appaltatore  
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dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte 

generale del codice di comportamento nonché del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune  e pubblicati sul sito 

internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi 

applicabili anche nei rapporti tra l’appaltatore  e il Comune.L’appaltatore, per effetto 

della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri 

dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel  

Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo. In caso di 

inadempimento da parte dell’appaltatore  agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 

Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 

risolta di diritto il presente contratto. 

Eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non 

è stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo :  

27) In virtù della stipula in pendeza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e 

in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro 

provvedimento giurisdizionale e/o amministraivo relativo a ulteriori e diversi 

giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da 

chicchesia – dovesse essere imposto il riesame e/o l’annullamento , anche in 

autotutela, dell’aggiudicazione e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di 

invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, l’appaltatore con la sottoscrzione 

del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo 

defintivio , a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un 

risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune. 

Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell’appaltatore all’impugnativa dei 
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provvedimenti giudiziali e/o amminisrtrativi che lo vedessero soccombente nei 

procedimenti giudiziari di cui sopra   

Io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della 

calusole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e 

modalità di pagamento); art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni 

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza);  art. 10 (Trattamento 

dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza assicurativa); art. 

12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di 

contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 

(Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari); art. 20  (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 24(segnalazione fatti illeciti) 

art. 25 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza - clausola finale) art. 27 ( 

EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta 

o inibita la stipula del contratto) che il contraente approva espressamente e 

specificatamente come sotto riportato.   

E richiesto io,  Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante,  ho 

ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l’ausilio di persona 

di mia fiducia mediante l’utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di 

strumenti informatici su n___________ (_________________i) pagine a video, con 

imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico”, 

dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l’hanno ritenuto 

pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo 

sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell’art. 32 del D.lgs. 
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n. 50/2016  e certifico io, Segretario rogante che:  

- l’Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il 

presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante 

apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, 

verificata;  

- il sig. ______________ In rappresentanza dell’appaltatore  ha sottoscritto il presente 

Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante 

apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, 

verificata.  

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti. 

Il sottoscritto ____________________ nella sua qualità di legale rappresentante 

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341 e 1342 cod. civ., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi 

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e 

condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6 (corrispettivi e 

modalità di pagamento); art. 7  (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni 

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10 (Trattamento 

dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza assicurativa); art. 

12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di 

contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18 

(Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art. 24(segnalazione fatti illeciti) 

art. 25 (obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione della 
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corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza - clausola finale) art. 27 ( 

EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta 

o inibita la stipula del contratto)  

L’Appaltatore ___________________________ (f.to in modalità elettronica) 

 


