COMUNE DI VIMODRONE

Citta Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI OPERE DI

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE MEDIANTE UTILIZZO DI

TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - VILLA TORRI LOTTO A Piano

Terra
CIG: — CUP:
L'anno 202 (duemilavent) il giorno ( ) del mese di

in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56,

avanti a me Dott.ssa Francesca Lo Bruno LBRFNC80H441537A Segretario Generale

del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Francesca Lo Bruno, rilasciata da

Infocert n. 202071163002360 valida sino al 16/07/2023 e non revocata, Pubblico

Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune & parte ai sensi

dell’articolo 97 comma 4 lett. ¢) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per

la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza |'assistenza di testimoni a cui i

comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente

rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nato a

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo,

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualita di Responsabile




del Settore 6 — Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 6/2019, in virtu dell’articolo 107 del D.Igs. n. 267/2000, che nel contesto

dell’Atto verra chiamato per brevita “Comune”;

e
., C.F.Ip.IVA con sede legale in
, iscrizione alla Camera di Commercio di al

n. in persona del nato a
il in qualita di legale rappresentante, firma digitale intestata
a , rilasciata da n. valida
sino al e non revocata, il quale dichiara di essere nella

piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacita di

contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del

codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come tale munito dei necessari poteri,

che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per brevita “Appaltatore”.

| predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identita personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identita n. CA82497FW rilasciata dal Comune di Credaro e valida fino al 16/03/2030.

mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) 1l Comune di Vimodrone ha necessita di procedere all’acquisizione dei lavori di

cui_in oggetto e per fare cio ha approvato con determina registro generale n.




del il progetto esecutivo ed ha assunto la

determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata di cui

all’articolo del D.Igs. n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 2

lettera b) del dl n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella legge n.

120/2020 e alla luce degli aggiornamenti operati con la legge n. 108/2021 1 stabilendo

quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi

econinvitoan.5 (diconsicinque ) operatori individuati secondo quanto indicato nella

citata determinazione e demandando la gestione della procedura all’'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di

Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo

33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.Lgs. n.

50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. del

I'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha

approvato tutti gli atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di

Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione

Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilita e

congruita dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n del ha

approvato tutte le operazioni svolte e si e disposto l'affidamento a favore

di cod fisc /p.iva con sede legale in




);

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 & stata

comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in

atti;

f) ) Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con

quanto previsto dall’articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 ha dato avvio alle prestazioni

contrattuali a far tempo dal ;

g) € trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 32 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016

h) L’aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) & stato sottoposto con esito

positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il Rup

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione & divenuta efficace a

sequito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall’Appaltatore, dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente

contratto

i) In ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

i)  L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di sequito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione.

k) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono




'immediata esecuzione dei lavori;

) Il Rup ha accertato, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera e) del D.Igs. n.

50/2016 la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

m) Il rappresentante legale dell’Appaltatore, come sopra comparso, dichiara

espressamente: - che sono state controllate dall’appaltatore medesimo, a mezzo di

persone di sua completa fiducia, la congruita e la completezza degli elaborati oggetto

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori 0 manchevolezze di alcun

genere, sicché egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idoeni a consentire

'esecuzione dei lavori in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le

esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008

e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di

cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalita e i tempi della

consegna medesima indicati nel Capitolato;

n) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla

Prefettura di Milano si € richiesto in data se a carico dell'appaltatore

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67

del Decreto legslativo 06/09/2011 n. 159; e

ovvero non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 30

(trenta) giorni, & stata acquisita dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, I'autocertificazione di cui all’articolo

89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo in data 15/12/2020 con la quale

I'interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre

2011 n. 159; e pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto

condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del Decreto




Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga

la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo

67, Il Comune recedera dal contratto.

0) Aisensidel'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup

competente ha attestato in sede di stipula il rispetto delle disposizioni contenute nel

comma 3 del succitato articolo;

p) Aisensidell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha

attestato in sede di stipula I'assenza di incompatibilita con I’Appaltatore;

g) eventuale , se al momento della stipula &€ pendente un giudizio nel cui ambito non

e stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire i riferimenti e lo stato del

contenzioso: risulta allo stato pendente, innanzi al giudizio R.G.
instaurato  da contro
per

r) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

s) L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con

le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni riportate in calce al presente contratto;

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime




premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare,

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi

richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo,

il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la determinazione registro

generale n. del indicata in premessa, il Capitolato

generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto n. 145/2000 per le parti

ancora in vigore, il Piano di sicurezza e cooprdinamento il Piano operativo di sicurezza

che é depositato presso il Settore Tecnico, I'offerta dell’Appaltatore, documenti che le

parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in

alcun modo eccepita come eccezione.

2) L’esecuzione del presente contratto & regolato, oltre che da quanto disposto nel

medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I’Appaltatore

relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

a) dall'offerta presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro
generale n. del :

C) dalle disposizioni di cui al D.Igs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R.

n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle

Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in particolare il

DM n. 49/2018;

d) dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto

145/2000 per le parti ancora in vigore;

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto




2012 n. 135 e s.m.i.

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020

q) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche

regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilita, di cui

I’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente

allegati, formano parte integrante del contratto;

h) dal dm 11 ottobre 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6

novembre 2017recante specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei

criteri_ambientali minimi (CAM) con riferimento all’affidamento di servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di

edifici pubblici secondo quanto indicato nel capitolato

i) dal codice civile e dalle altre disposizioni hormative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

)] dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;

k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del

27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di

contabilita, in vigore per il Comune, di cui I'Appaltatore dichiara di avere esatta

conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del

contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti

dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di

centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti




dall’appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per

quanto di rispettiva competenza.Le clausole del contratto sono sostituite, modificate

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute

in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

peggiorative per I’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre

eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti_non suscettibili di _inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e I"’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena assoluta

incondizionata ed rrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi , oneri e modalita

previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui sopra , siano

essi 0 meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei confronti del

Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell’appalto in oggetto da eseguirsi

confromemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei documenti e atti ivi

citati, col come sopra indicati, i quali ancorché non tutti materialmente e fisicamente

uniti_ al medesimo, devono comungue intendersi allegati quali parti integranti e

sostanziali come se materialmente trascritti e che [|'appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in alcun modo




eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attivita connesse,

strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei documenti

e atti indicati sopra. Il contratto € a corpo. L’Appaltatore si impegna sin d'ora a

rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati ed inoltre

I'Appaltatore ha consegnato ed & depositato presso il Settore Tecnico il piano

operativo di sicurezza. In ogni caso le attivita esecutive dovranno essere realizzate in

ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita al Piano di sicurezza e di

corrdinamento e al piano operativo di sicurezza. E’ prevista la facolta di apportare una

modifica al contratto ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lettera e) secondo quanto piu

compiutamente indicato nel capitolato all’articolo 2 che qui si richiama integralmente

come se materialmente trascritto e cui si rinvia integralmente . IN tal caso sara

approvato un atto aggiutivo e sara adequata la garanzia defintiiva e la copertura

assicurativa secondo guanto indichera il Responsabile unico di procedimento

4) Il termine essenziale per I'esecuzione dei lavori & stabilito in 252 (diconsi

) giorni_naturali e consecutivi decorrenti secondo le indicazioni

contenute nel verbale di consegna lavori avvenuto in data . La

consegna lavori € disciplinata dal Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che

verranno impartite dal Comune, sentito I’Appaltatore. Per quanto riguarda le modalita,

i tempi di esecuzione e le penali si applicano le disposizione del capitolato e del

programma lavori nonché i restanti elaborati progettuali sopra richiamati.

5) | lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare

esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a guanto previsto

dagli artt. 102 el D.Igs. n. 50/2016, secondo quanto verra all’'uopo stabilito dal Comune.

Per la relativa disciplina si rinvia a guanto previsto nel Capitolato ed alle disposizioni

di cui aqgli artt. da 215 a 238 e all'articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando
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applicabili.

6) Il _corrispettivo dovuto allAppaltatore dal Comune per il pieno e perfetto

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto € quello risultante

dall’'offerta dell’Appaltatore  formulata in sede di gara ed é& di Euro

(diconsi ) oltre IVA, nella misura di

legge, di cui Euro (diconsi ) per oneri

della sicurezza. | lavori saranno contabilizzati a corpo. | lavori oggetto del presente

contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Non & prevista

alcuna revisione dei prezzi contrattuali € non trova applicazione I'articolo 1664 coma

1 del codice civile. Il Comune potra corrispondere all’Appaltatore un’anticipazione del

corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente, alle condizioni e modalita

stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.Igs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno

adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente

contratto, dall'osservanza di leqgi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dellIVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell’Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale & stato stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed &, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi _imprevisto o eventualita, facendosi carico
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I’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’ Appaltatore non potra vantare diritto

ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come

sopra indicato. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Appaltatore, in

base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia ed a misura

dell’avanzamento dei lavori regolarmente esequiti. | certificati di pagamento delle rate

di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la

quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo

previsto per ciascuna rata nel Capitolato. | pagamenti e le modalita di liquidazione

sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In ogni caso , alla luce delle

innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019 che ha

innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni qualvolta i lavori eseguiti

dall’Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato, raggiungano un importo non

inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore Lavori, ai sensi dell’articolo 13 del

D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di avanzamento lavori (SAL) entro un

termine massimo di 15 giorni (diconsi quindici giorni) , ai fini del pagamento della rata

di acconto. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018

trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Resposnabile Unico di

procedimento, che emette il certificato di pagamento. |l certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della fattura deve intervenire, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Igs. n.

50/2016 contestaulmente o, al piu tardi, entro 7 (sette) gorni dalladozione dello stato

avanzamento lavori ai sensi di quanto detto sopra. |l responsabile unico di

procedimento, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore ai sensi del

comma 9 dell’arrtciolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai

sensi dell’articolo 30 comma 5 del medesimo decreto, emette il ceritificato di
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pagamento. |l termine per il pagamento degli acconti € di giorni 30 (trenta). Sull'importo

dovuto ai sensi di gquanto sopra & operata la ritenuta per la compensazione

dell’eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del D.Igs.

n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 e 5 bis del D.lgs. n.

50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell’articolo 1666 codice civile, non

costituisce accettazione dei lavori contabilizzati. La liguidazione definitiva e il

pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale dei lavori, compilato dal

direttore dei lavori con le modalita previste dal D.M. n. 49/2018, comprensiva delle

trattenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 — bis del D.lgs. n. 50/2016 al netto dei

pagamenti gia effettuati, delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell’articolo 113

bis del D.Igs. n. 50/2016, sono subordinati all’esito positivo del collaudo. Il pagamento

della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni. L’emissione

del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini del’emissione della fattura

deve avvenire contestualmente o al piu tardi, entro 7 (sette) giorni dall’esito positivo

del collaudo. L’'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non

costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666 secondo

comma del codice civile. Il pagamento della rata di saldo € comunque subordinato alla

costituzione, da parte dell’Appaltatore, della garanzia prevista all’articolo 103 comma

6 del D.Igs. n. 50/2016. Ai fini di consentire al Comune la corresponsione degli acconti

e il pagamento della rata di saldo I’Appaltatore & tenuto al’emissione tempestiva della

relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente

e in regola con la disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti, come previsto dal

presente atto. | termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti,

rispettivamente, dall'adozione dello stato avanzamento lavori e dall’esito positivo del

collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra I'emissione del
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certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura corretta da parte del

Comune. L’Appaltatore si impegna, in conformita a quanto previsto dalla normativa in

materia, ad uniformarsi alle modalita di fatturazione elettronica adottate dal Comune e

pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle

modalita previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Igs. n. 82 del 07/03/2005 e dai

successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le

informazioni che il Comune riterra di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverra

secondo le modalita indicate nel Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono

disposti al raggiungimento dellimporto indicato nel capitolato. Si procedera alla

ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del

D.lgs. n. 50/2016, da liguidarsi solo al termine del contratto, dopo 'approvazione da

parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. All'esito positivo del

collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il

certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 comma 2, 3,4 e 5

del D.lgs n. 231/2002, ai fini del’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura

relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non

costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell'articolo 166 comma 2

del codice civile. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovra contenere, |l

riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In

ogni caso, qualsiasi importo sara corrisposto solo successivamente all’accertamento

da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualitd e guantita,

rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la

normativa vigente in materia di contabilita del Comune, previo accertamento delle

prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo
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rilascio del documento unico di regolarita contributiva regolare. Ogni somma che a

causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta

dal Comune non produrra alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture corrette

saranno accreditati, a spese dellAppaltatore, sui conti  correnti

intestati _all’Appaltatore presso

codice L’'Appaltatore dichiara che il predetto conti

operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalita e |l

codice fiscale dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in

apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata,

costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il

termine di pagamento & sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della

fattura corretta, con onere dell’ Appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione

della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o

contributive. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilitd, rendera

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalita di

accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non potra sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia

effettuati. 1| Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalita di cui al decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento

di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinguemila/00) IVA inclusa, procedera

a verificare se il beneficiario € inadempiente all’'obbligo di versamento derivante dalla

notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
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a tale importo. Nel caso in cui la societa Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un

inadempimento a carico del beneficiario il Comune applichera quanto disposto dall’art.

3 del decreto di attuazione di cui sopra.. Nessun interesse sara dovuto per le somme

che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. In caso di ritardo nei

pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero del’Economia e delle

Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8 (otto) punti, secondo quanto previsto nell’art.

5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva

responsabilita, rendera tempestivamente noto al Comune le variazioni che si

verificassero circa le modalita di accredito indicate nel contratto; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,

I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti,

né in ordine ai pagamenti gia effettuati. Resta in ogni caso fermo guanto previsto

dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente allimporto, al netto delllVA, che verra

liguidato al subappaltatore/sub affidatario.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) attestante la

regolarita dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del Comune

a sequito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, & fatta
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salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le

medesime eccezioni opponibili al’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall’'applicazione delle penali con guanto dovuto all’Appaltatore stesso. Le cessioni dei

crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui oltre.

Se applicabile, ai fini del versamento dell'lVA per cessione di beni e prestazioni di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-

ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della

Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla

Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il D.M.

23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale adempimento verra

data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi

rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Su

richiesta del Comune inoltre, I'Appaltatore dovra dimostrare di aver correttamente

esequito le obbligazioni di cui al punto del presente atto relativo agli obblighi derivanti

dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei

confronti del personale impegnato nell’appalto; esso pertanto dovra produrre la

specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da persona munita di

comprovati poteri di firma dell’Appaltatore stesso, degli eventuali subappaltatori,

attestanti ciacuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio

personale impiegato nell’appalto. In mancanza di tale dichiarazione il Comune si

riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture gio trasmesse e di quelle

future. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive
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o contributive, compreso il rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del DI 124/2019,

convertito dalla legge 157/2019. La fattura dovra riportare i dati sopra riportati anche

per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente allimporto, al netto

dell'lVA, che se previsto verra liquidato al subappaltatore/subaffidatario

7) Le prestazioni contrattuali devono essere esequite secondo le specifiche

contenute negli atti progettuali e comunqgue in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del

presente contratto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni,

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi

autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita

svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, 'Appaltatore si

obbliga, altresi, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza

adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei

termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti

disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.)

nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza.

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e

dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere

tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione

degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna altresi ad

informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale € quello di

eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su
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delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della

sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da

parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui

luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che

svolgera le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a

guanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilita. Sono a carico

dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel

presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita oggetto del

presente contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per I'attivazione

e la prestazione delle stesse 0, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione

per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i

connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e I'ottemperanza

alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e compresi gli oneri fiscali,

le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire

tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo

le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le

prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla

documentazione progettuale, e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi

dell’articolo 101 del D.Igs. 50/2016. In ogni caso, I'Appaltatore si obbliga ad osservare,

nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative

e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente

inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico,
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di sicurezza, diigiene e sanitarie vigenti, incluse guelle che dovessero essere emanate

successivamente alla conclusione del contratto, nonché gquelle relative alla tenuta

della contabilita, conformemente a quanto previsto nella parte ll, titolo IX, capo | e

Capo Il, del D.P.R. n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con I'’Appaltatore

verifichera quanto emerso dalle verifiche eseguite. Resta fermo quanto previsto

dall'art. 89, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del

contratto.

L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o

nel Capitolato a:

a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalita e, in generale, in conformita a quanto

stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite

dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire I'esecuzione dei

lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela

ambientale;

C) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni,

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle attivita

alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi

alla sicurezza e alla riservatezza;

f) nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

20




e comunicate dal Comune;

q) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attivita

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Tali comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’'obbligo di osservare le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto,

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all’esecuzione delle attivita;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, tra I'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

k) conriguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, I'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi

professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex

dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30

marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera I), della Legge 6 novembre
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2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’Appaltatore dichiara di essere altresi a

conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici’, nonché del codice di

comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso

nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente

contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da

rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.

L’Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché

situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante

'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il

rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sopra indicate; I'accertata violazione &

causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti

dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore

successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico

dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L’Appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale

titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con

riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’ Appaltatore per I'esecuzione del

contratto, & fatto obbligo all’ Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del

sub-appaltatore, I'importo del contratto, 'oggetto delle attivita affidate. L’Appaltatore si

impegna altresi a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e

per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta

esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha I'obbligo di tenere costantemente

aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione

amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto.
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In particolare, pena |'applicazione delle penali di cui oltre, I'’Appaltatore ha I'obbligo di:

comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine

perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento

modificativo/integrativo. L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare tempestivamente le

eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente.

L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti

e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e

generatori di maggiori oneri e costi ha I'onere di iscrivere, a pena di decadenza,

dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo

all'insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’Appaltatore

stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato

e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

8) L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’'appaltatore

si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in

materia d’obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in

genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di

categoria applicabile. In particolare I'’Appaltatore si _impegna a rispettare

nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al

D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla

23




data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita,

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto

conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il

dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la

loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi

nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 'Appaltatore anche nel caso

in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il

periodo di validita del contratto. Nelladempimento delle proprie prestazioni ed

obbligazioni, I'’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di

indirizzo e d controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le

indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si

obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, 'adempimento di tutte le

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore

dei propri dipendenti. Si applica a tal fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4, 5

e 6 del D.gs. n. 50/2016. Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo

all’appaltatore di cui all’art. 105, comma 9, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di

subappalto.

9) L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese guelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso
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di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque peri 5

(cinque) anni_successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra non concerne

i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore & responsabile per

'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei

propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi,

degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di

riservatezza, il Comune ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto,

fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero

derivare al Comune. L’Appaltatore potra citare i contenuti essenziali del contratto, nei

casi in cui cido fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore

medesimo a gare e appalti. Fermo restando guanto previsto nel punto di cui oltre

“Trattamento dei dati personali”, I'Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare quanto

previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n.

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel sequito anche

“Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori

provvedimenti in materia.

10) L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seqguito anche “Regolamento UE”), circa

il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del

contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta
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normativa. Tale informativa & contenuta nell’ambito della Lettera di invito che deve

intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.

I Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalita descritte

nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che

impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.

190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), I'’Appaltatore

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet

del Comune e dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

sezione “Amministrazione Trasparente”;. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la

partecipazione dell’ Appaltatore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle

disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

(D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno

essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre

pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

L’Appaltatore acconsente, altresi, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet

del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del nominativo

dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione del contratto

I’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna
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ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel

pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D.Igs. n. 196/2003

e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali,

autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la

Protezione dei Dati Personali.

In particolare I'Appaltatore si impegna ad esequire i soli trattamenti funzionali,

necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non

incompatibili con le finalita per cui i dati sono stati raccolti. L’Appaltatore si impegna

ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa

adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese guelle

specificate nel contratto, e si impegna, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni in

materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,

opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'Appaltatore prende

atto che il Comune potra operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite

soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare I'applicazione e 'adeguatezza

delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione delloggetto del

contratto, ove I'Appaltatore sia chiamato ad esequire attivita di trattamento di dati

personali, il medesimo potra essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del

trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso,

I'’Appaltatore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-

Responsabile del trattamento, da parte del Comune, relativamente ai dati personali di

cui lo stesso & Titolare e che potranno essere trattati dall’Appaltatore nellambito

dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, I'’Appaltatore si obbliga

ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle
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specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui I’Appaltatore violi

gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel

caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo

difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (0 Responsabile)

del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del

trattamento, rispondera integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal

caso, il Comune potra applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potra

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto relativo

del presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del

maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in

materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

11) L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni

responsabilita per gualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore

stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se esequite da parte di terzi. Inoltre I’Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente

promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del

presente contratto nonché da gqualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attivita connesse e/o accessorie. Come

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, & obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformita

all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga
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indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di

collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste nel Capitolato.

Resta ferma lintera responsabilita dell’'appaltatore anche per danni coperti o non

coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con

specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’articolo 1901 del

c.c. il Comune si riserva la facolta di provvedere direttamente al pagamento dello

stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte

dell’Appaltatore ferma restando la possibilita del Comune di procedere a compensare

quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivita eseguite e/o incamerare

la garanzia a copertura di quanto versato. Resta inteso che I'esistenza, e, quindi, la

validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto &€ condizione

essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora I'’Appaltatore non sia in grado

di provare in qualsiasi momento la piena operativita della copertura assicurativa di cui

si tratta e qualora il Comune non si avvalga della facolta sopra indicata, il presente

contratto potra essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia

prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno

subito. Resta fermo che I'’Appaltatore si impegna a consegnare al Responsabile Unico

del procedimento, con tempestivita, al Comune, la guietanza di pagamento del premio,

atta a comprovare la validita della polizza assicurativa prodotta per la stipula del

contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata in relazione al

presente contratto.

12) L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si riserva
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di affidare in subappalto 'esecuzione delle prestazioni

OVVERO

L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende

affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni

contrattuali

Resta inteso che I'Appaltatore deve rispettare guanto indicato sotto.

Il subappalto & regolato da quanto previsto dallart. 105 del Codice nonché dai

successivi commi. Rimane fermo che non puo essere affidata in subappalto l'integrale

esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta

intensita di manodopera; inoltre, non potra essere affidata in subappalto la parte delle

prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall’appaltatore, laddove sia

stato previsto negli atti di gara

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i

requisiti_richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del

presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attivita

agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto,

i) la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente

'ambito operativo del subappalto sia i termini prestazionali che economici; ii)

dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti

dagli atti di gara , per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate, ivi inclusi i

requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione

dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv)
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documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per I'esecuzione delle

attivita affidate . | subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente

contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di

perdita dei detti requisiti il Comune revochera l'autorizzazione. L'Appaltatore qualora

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato

nonché siano variati i requisiti di gualificazione o le certificazioni deve acquisire una

autorizzazione integrativa. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve

garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale del contraente principale

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso.

I Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

degli obblighi di cui sopra. L’Appaltatore & solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente

L’appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Comune

. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto
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L’Appaltatore € responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comungue imputabili ai soggetti cui

sono state affidate le suddette attivita.

In particolare I'’Appaltatore ed il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere

indenne il Comune da gualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilita,

costo 0 spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n.

2016/679.

L’'appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei

confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'lambito del subappalto.

L’appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle prestazioni la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di

cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento

unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo a tutti i subappaltatori.

L’appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del

caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e ¢), del D. Lgs.

n. 50/2016

L’appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80

del D. Lgs. n. 50/2016
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Trova applicazione 'art. 105, comma 13, del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere

dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa

indicazione del direttore dell’esecuzione, I'appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del

subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via

corrisposte al subappaltatore. L’esecuzione delle attivita subappaltate non pud

formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte

dell’'appaltore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune puo risolvere il

Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105, comma 2,

del D. Lgs. n. 50/2016, 'appaltatore si obbliga a comunicare al Comune , prima

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati

per I'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,

I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono

subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui 'appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza

di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono

essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata

all’'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Comune prima o

contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli

adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché

dai successivi regolamenti. I| Comune provvedera a comunicare al Casellario

Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorita di Vigilanza sui

Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

13) L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

33




momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’ Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le

indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo

anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo

parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto , al Capitolato e

aqli altri elaborati progettuali nonché all’'Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti

e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto . Al di fuori dei casi

sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto

indicato nel capitolato e nel presente atto verra applicata una penale nella misura

minima prevista dall’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento

riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal caso

il Comune applichera all’appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la

prestazione iniziera ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo

il risarcimento del maggior danno.

Gli_eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle

penali, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovra

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

(indendosi per gioni lavorativi i giorni da lunedi a venerdi, escluso il sabato e i festivi)

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
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tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare

'inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere

dall’inizio dellinadempimento. E' ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la

totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non &

imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono

manifestatamente  sproporzionate, rispetto all'interesse  del Comune. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su

proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito I'organo di collaudo ove costituito. |l

Comune potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con guanto

dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede

di liguidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre

senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. || Comune

potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al

10 (dieci) per cento dellimporto / valore massimo complessivo del contratto;

I’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione delle penali non preclude il

diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La

richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso |'Appaltatore

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto

sorgere 'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui I'importo delle

penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dellimporto del contratto,

potra trovare applicazione quanto previsto nell’apposito punto del presente contratto

in merito alla risoluzione del contratto.

I Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi. | rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni
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contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’ Appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra contenere

uno o piu rilievi. | rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applichera all’Appaltatore una penale pari al’1 (uno) per

mille dell'importo contrattuale. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora I'’Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta

di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con elementi

oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dall’emissione

della nota di rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, I'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva

rilasciata da in data avente n.
di importo pari ad Euro
( ). La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli

impegni assunti dall’appaltatore con il contratto e i documenti e atti ivi richiamati e i

suoi alegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei confronti del Comune, anche

quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia

definitiva per I'applicazione delle penali. La garanzia copre altresi il risarcimento dei

danni_derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il

rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della

liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso

I'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle
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prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il

pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

comunque presenti _nei luoghi dove viene esequito il contratto ed addetti

all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi direttamente della garanzia per

I'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui ai punti del

presente atto relativi alle “obbligazioni dell’appaltatore”, “Obblighi derivanti dal

rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive”, “Danni, responsabilita

civile e, ove applicabile, polizza assicurativa”’, “Risoluzione”; salvo in ogni caso il

risarcimento del maggior danno. definitiva garantisce altresi la serieta dell’offerta

presentata dall’appaltatore. La garanzia prestata in favore del Comune opera per

tutta la durata del contratto e, cessa alla data di emissione del certificato di verifica di

conformita o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla

conclusione dell’esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla

data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del

contratto; (articolo 103 commi 1 e 5 del D.Igs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto

nello schema tipo del DM 31/2018. L’appaltatore siimpegna a tenere valida ed efficace

la predetta garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra

indicata, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa

deduzione di eventuali crediti & progressivamente svincolata in ragione e a misura

dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento

dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 103 comma 5 del

D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al

garante da parte dell’appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta
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esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Igs. n. 50/2016. La

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957

comma 2 del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima — anche per

il recupero delle penali contrattuali — entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta

del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento

del contratto, 'appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso

di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il

contratto. In ogni caso il Garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva €& estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia

dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo tutto

quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per 'adempimento, potra

risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod.

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, nei seguenti

casi:

a) I'’Appaltatore si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una

delle situazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei requisiti
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minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per I'aggiudicazione del contratto

nonché per la stipula di quest’'ultimo e per lo svolgimento delle attivita ivi previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte

del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora I'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche

ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero

difformita dei lavori eseqguiti rispetto a guanto indicato negli atti progettuali;

q) mancata presa in consegna dei lavori 0 mancata presentazione per la presa in

consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in

subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-

inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 ( garanzia); art.

18 ( Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e

procedimento di contestazione); art. 13  (Verifiche conformita - collaudi) ; art. 6

(corrispettivo fatturazione e modalita di pagamento); art. 24 (obblighi codice di

comportamento — piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza); art. 9 (Riservatezza); art. 11 (Danni, responsabilita , polizza

assicurativa); art. 10 (Trattamento dei dati personali privacy ; art. 19 (Tracciabilita in

tema di tracciabilita dei flussi finanziari).

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, del

presente contratto.
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n) l'appaltatore  ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente

contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dellAGCM, ai

sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. ¢) e secondo le linee guida A.N.AC;

0) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una

sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti

dall’articolo 21 — nonies della Legge 07/08/1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per

'adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell Appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone ['applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice

delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli

accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80

del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’ Appaltatore o dei componenti la propria

compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa con funzioni specifiche relative

all'affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura
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cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp,

318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346

bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente & subordinata

alla preventiva comunicazione allANAC, cui spetta la valutazione in merito

all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui

all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

I Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all Appaltatore e

contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali

I’Appaltatore dovra presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che |'Appaltatore

abbia risposto, il Comune ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto,

di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata ancora

restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere

all’esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale

maggior danno.

Qualora 'Appaltatore ritardi per negligenza I'esecuzione delle prestazioni rispetto alle

previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza,

non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali ’Appaltatore deve esequire le

prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio

con |'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune potra risolvere il

contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con

la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comungue a 15
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(quindici) giorni, che verra assegnato via PEC dal Comune, per porre fine

allinadempimento, il Comune ha la facolta di considerare, risolto di diritto il contratto

e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore

per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avra diritto di escutere la garanzia

prevista a suo beneficio. Ove I'escussione non sia possibile sara applicata una penale

di equivalente importo, che sara comunicata all’Appaltatore via PEC. In ogni caso,

resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis della

Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento. In

caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore si impegnera a fornire al Comune tutta

la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o

tramite terzi all'’esecuzione dello stesso.

Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.

110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potra interpellare progressivamente gli operatori

economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla

relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte

dall’aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per
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assicurare la continuita delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del

contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorita Nazionale

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), del

D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto € inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano

all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi

condizionato in via risolutiva all’'esito negativo del controllo di veridicita delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi -

fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di

inadempimento dell’'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo

ha la facolta di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la

garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale

equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del

danno.

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto

di appalto. Qualora I'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, & facolta del Comune prosequire il contratto

con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero recedere dal contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario

aggiudicatario in sede in offerta

17) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter
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e 92 comma 4 del D.Igs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

senza preavviso. In tal caso ['Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente esequito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto

all’articolo 1671 c.c..

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro I'appaltatore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui

venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016

es.m.i.;

b) ogni_altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

contratto.

Il Comune ha diritto altresi, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e

senza necessita di motivazione, in qualungue momento, con preavviso non inferiore a

20 (venti) giorni solari da comunicarsi allimpresa a mezzo PEC senza che

I’Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso
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Comune delle prestazioni a suo favore esequite a regola d’arte, nonché del valore dei

materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non

eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a

base di gara, depurato del ribasso d’asta e I'ammontare netto delle prestazioni

eseguite. Si precisa che se le attivita esequite superano il valore del 10 (dieci) per

cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sara dovuto

allimpresa.

Nelle fattispecie di cui sopra I'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, I'impresa dovra cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, Il

Comune effettuera la verifica di conformita delle prestazioni sino a quel momento

esequite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo,

previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15

(quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

dall’Agenzia regionale per [Innovazione e gli Avquisti (ARIA), o dal Centro

Aggregatore della Citta Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della

Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999

n. 488 ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a gquelli di

questi ultimi e '’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal
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caso I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni gia esequite oltre al decimo

delle prestazioni non ancora eseqguite.

18) E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente

contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n.

50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del

D.Igs. n. 50/2016.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti del Comune

a sequito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto,

nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, & fatta

salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le

medesime eccezioni opponibili all’appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore stesso. Le cessioni

dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge

n. 52/1991. Resta fermo guanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui oltre. E’ fatto, altresi, divieto all'’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure

all'incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare |l

CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell’atto

di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario € tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti all'’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti

dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell Appaltatore agli obblighi di cui al presente
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articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

19) Aisensie per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

I'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente guanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme restando

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni

caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della

Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine

per 'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC,

il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o

della societa Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell’Autorita

per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre

7 (sette) giorni dalla/e variazione/i gualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di

cui alla norma sopra richiamata & tenuto a darne immediata comunicazione al Comune
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e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce causa di

risoluzione del contratto.

Il Comune verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, I'’Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Igs. n. 50/2016, anche apposita

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel

relativo sub-contratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a

verifiche a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo

all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata

verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di

variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o

alle persone delegate ad operare sugli stessi, I'Appaltatore & tenuto a comunicarle

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale

comunicazione, 'Appaltatore non potra tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorita per la Vigilanza sui contratti
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pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 comma

13 del D.Igs. n. 50/2016. In ogni caso, € fatta salva ed impregiudicata la possibilita per

il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili

all’appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 'eventuale

compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto

all’appaltatore stesso.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per 'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi all’ Appaltatore con pec, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi

di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I’Appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L'Appaltatore dichiara che le

prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che I'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art. 17-

ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del

2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno

2017, n. 96 (“split payment”) - & tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del

D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovra essere applicata

'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni

relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L’'imposta di bollo &€ assolta in

modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’articolo 1
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comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come maodificato dal D.M.

22/02/2007 per I'importo di euro 45,00 inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di

bollo e di registro dovute, sin dall’'origine o in caso d’'uso, ivi comprese quelle non

espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico dell’Appaltatore che

dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

22) A tutti gli effetti del presente contratto, I'Appaltatore elegge domicilio presso

studio professionale Belussi e Serafini Piazza Invalidi sul lavoro28 Grumello del Monte

indirizzo posta elettronica fisimp@legalmail.it e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi

di informazioni tra il Comune e [I'Appaltatore si intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le

comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del

loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per il Comune di

esequire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.

23) 1l Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza,

nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

ogni_eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a comunicare al

Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del

responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, il quale

sara il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi avra la capacita di

rappresentare ad ogni effetto I'appaltatore nellambito del contratto medesimo. In caso

di sostituzione del referente dovra essere tempestivamente comunicato il nominativo

del sostituto.

24) ’appaltatore & tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti

la possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti),
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come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il ricorso all’apposita

piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del Comune) . Il ricorso al

predetto strumento & consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o

irregolarita relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente

contratto. Ai sensi di legge, il dipendente chesegnalera fatti illeciti di cui € a

conoscenza godra di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con

specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla

sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati

eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga

disposizione dovra essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti I'esecuzione

del presente contratto

25) Relativamente al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, I'appaltatore dichiara espressamente ed

irrevocabimente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni

di cui all’'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse

conforme al vero la dichiarazione resa, I'appaltatore prende atto e accetta che si

applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L’appaltatore

dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012.

L’appaltatore dichiara altresi di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile

2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di

uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra

'appaltatore e il Comune. L’'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente

contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, siimpegna
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ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di

pertinenza dell’appaltatore medesimo, garantendo che tutte le persone fisiche

coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o

liberi professionisti 0, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti

dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a

rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di

interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali impegni il

Comune_siriserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

L’appaltatore si impegna altresi a segnalare al Comune ['esistenza di tali rapporti,

nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante

'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il

rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; 'accertata violazione &

causa di risoluzione del presente contratto.

26) L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme

di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare

la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque
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volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o |'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intenderarisolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa

dell’appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione e con facolta del Comune di incamerare |la garanzia prestata

in proprio favore. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione

integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno altresi preso piena conoscenza

di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque,

qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potra aver luogo e non

potra essere provata che mediante atto scritto; inoltre, I'eventuale invalidita o

l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta 'invalidita o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun

caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di

far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati

tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verra sostituita

o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi € sopravvivra ai detti

accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volonta derogativa delle Parti manifestata per iscritto L’appaltatore
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dichiara di essere a conoscenzadella L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte

generale del codice di comportamento nonché del Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e pubblicati sul sito

internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi

applicabili anche nei rapporti tra I'appaltatore e il Comune.L’appaltatore, per effetto

della sottoscrizione del presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri

dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel

Codice di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza per le parti di pertinenza dellappaltatore medesimo. In caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il

Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare

risolta di diritto il presente contratto.

Eventuale: se al momento della stipula € pendente un giudizio nel cui ambito non

e stata disposta o inibita la stipula del contratto inserire questo articolo :

27) In virtu della stipula in pendeza del/i ricorso/i giurisdizionale/i in premessa e

in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro

provvedimento giurisdizionale e/o amministraivo relativo a ulteriori e diversi

giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da

chicchesia — dovesse essere imposto il riesame e/o 1’annullamento , anche in

autotutela, dell’aggiudicazione e/o della gara e da cio scaturisse qualsiasi tipo di

invalidita e/o perdita di efficacia del contratto, 1’appaltatore con la sottoscrzione

del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo

defintivio , a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un

risarcimento del danno nei confronti della Stazione Appaltante e del Comune.

Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell’appaltatore all’impugnativa dei
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provvedimenti giudiziali e/o amminisrtrativi che lo vedessero soccombente nei

procedimenti giudiziari di cui sopra

lo, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della

calusole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e

modalita di pagamento); art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e obbligazioni

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10 (Trattamento

dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilita e polizza assicurativa); art.

12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di

contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18

(Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilita dei flussi

finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 24(segnalazione fatti illeciti)

art. 25 (obblighi codice di comportamento — piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza - clausola finale) art. 27 (

EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non € stata disposta

o inibita la stipula del contratto) che il contraente approva espressamente e

specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho

ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona

di_mia fiducia mediante l'utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di

strumenti informatici su n ( i) pagine a video, con

imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico”,

dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, I'hnanno ritenuto

pienamente conforme alle loro volonta e lo approvano ed a conferma di cido lo

sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalita elettronica, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell’art. 32 del D.Igs.
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n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- ’Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il

presente Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validita € stata da me, Segretario rogante,

verificata;

- il sig. In rappresentanza dell’appaltatore ha sottoscritto il presente

Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me, Segretario rogante,

verificata.

lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle patrti.

Il sottoscritto nella sua qualita di legale rappresentante

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.

1341 e 1342 cod. civ., 'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato guanto stabilito e convenuto con le

relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni di sequito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6 (corrispettivi e

modalita di pagamento); art. 7 (Condizioni e modalita di esecuzione e obbligazioni

dell’ Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10 (Trattamento

dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilita e polizza assicurativa); art.

12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e procedimento di

contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 (Recesso); art. 18

(Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di tracciabilita dei flussi

finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art. 24(segnalazione fatti illeciti)

art. 25 (obblighi codice di comportamento — piano triennale per la prevenzione della
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corruzione e della trasparenza); art. 26 (trasparenza - clausola finale) art. 27 (

EVENTUALE pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non & stata disposta

o inibita la stipula del contratto)

L’Appaltatore (f.to in modalita elettronica)
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