COMUNE DI VIMODRONE

Citta Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE

STRAORDINARAIA STRADALE VIA FIUME

CIG: - CUP:

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ( ) del mese di

in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti

a me Dott.ssa ................. Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma
digitale intestata a rilasciata da ................. rilasciata da ................. , id. n
.............. valida sino al ............. e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a

rogare i contratti tutti nei quali il Comune & parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4

lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il

Palazzo Comunale, senza I'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano

delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d’accordo fra loro e

con il mio consenso, sono presenti:

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C.

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nato a

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo,

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022,

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il guale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua gualita di Responsabile

del Settore 6 — Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di

nomina n. 6/2019, in virtu dell’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto




dell’Atto verra chiamato per brevita “Comune”;

e

2. iiiiiiiiieiierreereeresresneeases LCF. ... consedelegalein ...................... ,
Vid oo, o P , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... Al _n. in _persona del Sig
.................. natoa .................. il eeeeeeeeeeeeeeeinqualitd di el €
legale rappresentante, firma digitale intestata a ...................... , rilasciata da
...................... n............ valdasinoal........................e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per

brevita “Appaltatore”.

(in caso di procuratore)

2 iiitiietietireriararanaaea. LCF i ,consedelegalein ...................... ,
Vid cooeiiiiiiiiiaen [ PPN , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... in persona del Sig. ................, hato a
.................. il vooeeeeeennnnn....., firma digitale intestata a ......................rilasciata
(o F- I 0 PO valida sino al..........cceevvunnnn... e non

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta

societa, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della societa stessa

SIg. eiiiiii e a mezzo di atto pubblico / scrittura privata
autenticata del Notaio Dott. ..............ccccceevuennnn..... repertorion. ............c.cee......
del .oovveveiiiiiiiiaennnns registrato all’'Ufficio di ...........cocevvveeeeeennnnn.. in data
..................... aln. ...............c0o..... SEfi€ .ivvveveenenn........ che in originale/in




copia certificata conforme in data .................... dallo stesso Notaio, che & allegata

al presente atto sotto la lettera ........... per formarne parte integrante e sostanziale. il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da gualsiasi altra norma. La

suddetta societa nel contesto dellAtto verra chiamata per brevita anche

“Appaltatore”.

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2. iiiiiiiiiiiireeiiieiirene., O ,consedelegalein ...................... ,
Vid covvieiiiiiiiiiinnn, 0 P , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... , in persona del Sig .................., hato a
.................. il ..........eeeeeeeeee., in_qualitéa di .................... e legale
rappresentante, firma digitale intestata a ...................... , rilasciata da
...................... n............Vvalidasinoal........................ € NON revocata,

il guale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma

come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualita di impresa mandataria capo

— gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla

mandante N O SR ,_con
sede legale in ..................... L Via i N, e .
iscrizione alla Camera di Commercio di ..........cccveeeiieieieieiniiaiiennnn, , In persona
del Sig ........een..... ,hato a .......cceee..... [ in qualita di




non revocata, il guale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di

non trovarsi nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica

Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da

gualsiasi altra norma e dalla mandante

, CF. i, , con sede legale in ........coceeieunnn... , Via
........................ N. eoveeveeeeeeeennnnn...., iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... in persona del Sig. .................. hato a
.................. il eeviiiiieiiieeenn, inqualita di .....ceeeeee........ e legale
rappresentante, firma digitale intestata a ...................... rilasciata da
...................... N.........oue.......... valida sino al........................€ non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi

nella condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da gualsiasi altra norma,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in

Dott. repertorio n.
del registrato/a all'Ufficio di
in data al n serie

che in originale/copia certificata

conforme all'originale in data dallo stesso

notaio, e allegata al presente atto sotto la lettera

per formarne parte integrante e

sostanziale, che nel prosiequo dell’Atto verra chiamato congiuntamente per brevita

anche “Appaltatore”.




| predetti compraenti, capaci di assumere validamente per conto di chi

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identita

personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante

conoscenza diretta e carta diidentitan. ...........coeeeviennn.... rilasciata dal Comune di

................... e valida fino al ...................... mi chiedono di ricevere e rogare

questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) 1l Comune di Vimodrone ha necessita di procedere all'acquisizione dei lavori di

cui in oggetto e per fare cid ha approvato con determina registro generale n.

del il progetto definitivo - esecutivo ed ha

assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura

negoziata di cui all’'articolo 63 del D.Igs. n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 2

del dl n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020

stabilendo quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso

sullimporto a base di gara ribassabile e con invito a n. (diconsi

) operatori individuati secondo quanto indicato nella citata

determinazione e demandando l|a gestione della procedura all'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di

Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo

33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.Lgs. n.

50/2016;




c) Con determinazione registro generale n. del

I'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli

atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia,

denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilita e

congruita dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate

dall’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con

determinazione registro generale n. del ha

approvato tutte le operazioni svolte e si e disposto l'affidamento a favore

di Eventuale, da

inserire nel caso di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell’associazione

temporanea di imprese con «................. » codice fiscale «.......ocevvnnee. » e partita I.V.A.

come risulta dallatto di associazione e mandato del «................. » Rep n.

registrato & €.......oeee..... Pl €, »(Eventuale, da inserire nel caso di consorzi)

il _consorzio contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per

............................................................... con sede legale in ..........cce............... codice

fiscale e partita LV.A. ...cooiiieeeiiiine, ;

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di

procedura ha dichiarato di ricorrere  ad avvalimento relativamente ai

requisiti............... individuando quale operatore economico ausiliario

................................. con sede legale in ............................ codice fiscale e patrtita




VA i,

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 & stata

comunicata ai soggetti interessati in data giusta

comunicazioni in atti;

g) Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione)

ai sensi dell’'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto

previsto dall’articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 ha dato avvio alle prestazioni

contrattuali a fartempo dal ......................

h) & trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 32 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016

i) L’aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) & stato sottoposto con

esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016 e |l

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione & divenuta

efficace a sequito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall’Appaltatore, con esito positivo fatta eccezione per

............................................................................ il cui esito non €& pervenuto

alla data del presente atto e che stante I'urgenza di procedere dichiarata dal Rup,

quest’ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza

delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al

recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo ;

i) In ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

k) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini




di sequito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione.

) (Solo per le societa di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per

ciascuna impresa riunita): L’Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa

alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia

sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza di soggetti muniti di procura

irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle

assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta

dichiarazione é stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell’offerta;

m) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono

'immediata esecuzione dei lavori;

n) |l Rup ha accertato, ai sensi dell’articolo 31 comma 4 lettera €) del D.Igs. n.

50/2016 la libera disponibilita di aree e immobili necessatri;

o) Il rappresentante legale dell’Appaltatore, come sopra comparso, dichiara

espressamente: - che sono state controllate dall'appaltatre medesimo, a mezzo di

persone di sua completa fiducia, la congruita e la completezza degli elaborati oggetto

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori 0 manchevolezze di

alcun genere, sicché egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idoeni a

consentire I'esecuzione dei lavoti in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni

profilo, le esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.Igs.

n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di

sicurezza di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalita e i




tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato;

p) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla

Prefettura di Milano si é richiesto in data se a carico di

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione

o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legslativo 06/09/2011 n. 159; ovvero in

alternativa alla comunicazione, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, puo

essere acquisita Il'autocertificazione non essendo stata rilasciata Ila

comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, € stata acquisita

dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6

settembre 2011 n. 159, lautocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del

medesimo Decreto Legislativo in data con la quale l'interessato ha attestato che nei

propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui_all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; & pertanto

possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come

previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.

159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, || Comune recedera dal

contratto. ovvero (nel caso in cui le prestazioni dedotte nel presente appalto

rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa

individuate dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190 del 2012 _e in ogni caso

guando appaltatore € inserito nelle White List sono stati esperiti gli adempimenti

previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell’articolo 52 bis della Legge

190/2012 in quanto I'appaltatore risulta iscritto all’elenco di cui all’articolo 52 della

legge 190/2012 (White List) della Prefettura di

dal




q) Ai sensi del’articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, |l

Rup competente ha attestato in sede di stipula il rispetto delle disposizioni contenute

nel comma 3 del succitato articolo;

r) Ai sensi dell’'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente

ha attestato in sede di stipula I'assenza di incompatibilita con I'Appaltatore;

s) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

del’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

t)  L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare,

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi

richiamati e trascritti _ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al

medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la

determinazione registro generale n. del indicata in

premessa, il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto

n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, il Piano di sicurezza e cooprdinamento

10




nonché VERIFICARE il Piano operativo di sicurezza che & depositato presso il

Settore Tecnico, I'offerta dell’Appaltatore eventuale in caso di avvalimento il contratto

di avvalimento, documenti che le parti dichiarano espressamente di conoscere e la

cui ignoranza non potra essere in alcun modo eccepita come eccezione.

2) L’esecuzione del presente contratto & regolato, oltre che da quanto disposto

nel medesimo e negli atti, documenti € normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con

I’Appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

a) dall’'offerta presentata in sede di gara;

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione
registro generale n. del X

C) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al

D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016

nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in

particolare il DM n. 49/2018;

d) dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto

145/2000 per le parti ancora in vigore;

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07

agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020

Q) dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche

regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilita, di

cui I'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non

materialmente allegati, formano parte integrante del contratto;

h) dal codice civile e dalle altre disposizioni nhormative in vigore in materia di

11




contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

i) dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;

i) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del

27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

k) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di

contabilita, in vigore per il Comune, di cui I'Appaltatore dichiara di avere esatta

conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante

del contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura

prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo

di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti

dallappaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate

dall'appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per

quanto di rispettiva competenza.Le clausole del contratto sono sostituite, modificate

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente

contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente,

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative

dei prezzi peggiorative per I'’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in

essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti_non suscettibili di _inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un
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lato, e I"’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra_richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con losservanza piena assoluta

incondizionata ed rrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi , oneri e

modalita previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui

sopra , siano essi 0 meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei

confronti del Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell’appalto in oggetto da

esequirsi _confromemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei

documenti e atti ivi citati, col come sopra indicati, i quali ancorché non tutti

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comungue intendersi allegati

quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che I'appaltatore

dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in alcun

modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attivita

connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei

documenti e atti indicati sopra. Il contratto a misura. L’Appaltatore si impegna sin

d’ora a rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati

ed inoltre I'Appaltatore ha consegnato ed & depositato presso il Settore Tecnico il

piano operativo di sicurezza- . In ogni caso le attivita esecutive

dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformita

al Piano di sicurezza e di corrdinamento e al piano operativo di sicurezza.

4) I termine essenziale per I'esecuzione dei lavori & stabilito in

(diconsi ) giorni__naturali e

consecutivi_decorrenti secondo le indicazioni contenute nel verbale di consegna
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lavori avvenuto in data . La consegna lavori € disciplinata dal

Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impatrtite dal Comune,

sentito I'’Appaltatore. Per quanto riguarda le modalita, i tempi di esecuzione e le

penali si applicano le disposizione del capitolato e del programma lavori nonché i

restanti elaborati progettuali sopra richiamati.

5) | lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare

esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a guanto previsto

dagli artt. 102 el D.Igs. n. 50/2016, secondo quanto verra all’'uopo stabilito dal

Comune. Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato ed alle

disposizioni di cui agli artt. da 215 a 238 e all'articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010,

fino a quando applicabili.

6) Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto € gquello risultante

dallofferta dell’Appaltatore formulata in sede di gara ed €& di Euro

(diconsi /00) oltre IVA, nella misura di

legge, di cui Euro (diconsi ) per oneri della

sicurezza. | lavori saranno contabilizzati a misura. | lavori oggetto del presente

contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Non & prevista

alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664 coma

1 del codice civile. II| Comune potra corrispondere all’Appaltatore un’anticipazione del

corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente , alle condizioni e modalita

stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno

adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’ Appaltatore dall’esecuzione del presente
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contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate

o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dell'lVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell’ Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale & stato stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed &, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualita, facendosi carico

I’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’Appaltatore non potra vantare

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i

corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dellesecuzione dei lavori sono erogati

all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto

del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia

ed a misura dellavanzamento dei lavori regolarmente esegquiti. | certificati di

pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseqguiti, non appena

raggiunto I'importo previsto per ciascuna rata nel Capitolato. | pagamenti e le

modalita di liguidazione sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In

ogni cas , alla luce delle innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore dal

26 maggio 2019 che ha innovato l'articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni

qualvolta i lavori esequiti dall’Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato,

raggiungano un importo non inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore

Lavori, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di
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avanzamento lavori (SAL), ai fini del pagamento della rata di acconto. Il Direttore dei

lavori, ai sensi dellarticolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018 trasmette

immediatamente lo stato di avanzamento al Resposnabile Unico di procedimento,

che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini del’emissione

della fattura deve intervenire , ai sensi dell'articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016

contestaulmente o, al piu tardi, entro 7 (sette) gorni dall’adozione dello stato

avanzamento lavori ai sensi di guanto detto sopra. Il responsabile unico di

procedimento, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore ai sensi del

comma 9 dell’arrtciolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai

sensi dell’articolo 30 comma 5 del medesimo decreto, emette il ceritificato di

pagamento. |l termine per il pagamento degli acconti € di giorni 30 (trenta).

Sullimporto dovuto ai sensi di quanto sopra & operata la ritenuta per la

compensazione dell’eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell’articolo 35

comma 18 del D.Igs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all’'articolo 30 comma 5 e

5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell’articolo

1666 codice civile, non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati. La

liguidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale dei

lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalita previste dal D.M. n. 49/2018,

comprensiva delle trattenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 — bis del D.Igs. n.

50/2016 al netto dei pagamenti gia effettuati, delle eventuali penali da applicarsi ai

sensi dell’articolo 113 bis del D.Igs. n. 50/2016, sono subordinati all’esito positivo del

collaudo. |l pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30

(trenta) giorni. L’emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai

fini del’emissione della fattura deve avvenire contestualmente o al piu tardi, entro 7

(sette) giorni dall’esito positivo del collaudo. L’emissione del certificato di pagamento
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relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai

sensi dell’articolo 1666 secondo comma del codice civile. || pagamento della rata di

saldo &€ comunque subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, della

garanzia prevista all’articolo 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini di consentire

al Comune la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo

'Appaltatore & tenuto allemissione tempestiva della relativa fattura elettronica,

completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la

disciplina in materia di tracciabilita dei pagamenti, come previsto dal presente atto. |

termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente,

dall’adozione dello stato avanzamento lavori e dall'esito positivo del collaudo,

restano pertanto sospsi nel periodo intercorrente tra I'emissione del certificatod i

apgamento e la ricezione della relativa fattura corretta da parte del Comune.

L’Appaltatore si impegna, in conformita a quanto previsto dalla normativa in materia,

ad uniformarsi alle modalita di fatturazione elettronica adottate dal Comune e

pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle

modalita previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e

dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le

informazioni che il Comune riterra di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverra

secondo le modalita indicate nel Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL)

sono disposti al raggiungimento dell'importo indicato nel capitolato. Si procedera alla

ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacingue) per cento ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del

D.lgs. n. 50/2016, da liguidarsi solo al termine del contratto, dopo I'approvazione da

parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva. All'esito positivo del

collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il
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certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 comma 2, 3,4e5

del D.lgs n. 231/2002, ai fini del’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura

relativa all'ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 166 comma 2

del codice civile. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovra contenere, |l

riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In

ogni caso, qualsiasi importo sara corrisposto solo successivamente all’accertamento

da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualita e quantita,

rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la

normativa vigente in materia di contabilita del Comune, previo accertamento delle

prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva regolare. Ogni somma

che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga

corrisposta dal Comune non produrra alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture

corrette saranno accreditati, a spese dell’Appaltatore, sul conto corrente n.

intestato all’Appaltatore presso codice

IBAN: . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel

rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalita e il codice fiscale

dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e

separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce

parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di

pagamento € sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura

corretta, con onere dell’Appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione della

documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane

salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o
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contributive. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalita

di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, I'’Appaltatore non potra sollevare

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia

effettuati. 1| Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalita di cui al decreto del

Ministero del’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni

pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) IVA

inclusa, procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente all’obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la societa

Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il

Comune applichera quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Questa disposizione & temporaneamente sospesa fino al 31 agosto 2020 ai sensi

dell'articolo 153 del D.L. 34/2020 a seguito dellemergenza covid-19. Nessun

interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto

sopra stabilito. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una

misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione

del Ministero del’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8 (otto)

punti, secondo quanto previsto nellart. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente

noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito

indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

venissero pubblicate nei modi di legge, I’Appaltatore non potra sollevare eccezioni in
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ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all'importo, al netto dellIVA, che verra

liguidato al subappaltatore/sub affidatario.

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo,

acquisira d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) attestante la

regolarita dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

dei dipendenti.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del

Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni

caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei

crediti_derivanti dall’applicazione delle penali con guanto dovuto all’Appaltatore

stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni

di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo guanto previsto in tema di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui oltre.

Se applicabile, ai fini del versamento dell'[VA per cessione di beni e prestazioni di

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629,
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della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50,

convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione

tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale

adempimento verra data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da

emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del

D.P.R. n. 633/1972. Su richiesta del Comune inoltre, 'Appaltatore dovra dimostrare

di_aver correttamente esequito le obbligazioni di cui al punto del presente atto

relativo_agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi

retributivi e previdenziali nei confronti del personale impegnato nell’appalto; esso

pertanto dovra produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell’Appaltatore stesso,

degli eventuali subappaltatori, attestanti ciacuna la corresponsione integrale delle

retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto. In mancanza di

tale dichiarazione il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle

fatture gio trasmesse e di quelle future. Rimane salva la disciplina di legge per il caso

di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di guanto

previsto dall’articolo 4 del DI 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 nel caso di

RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la

seguente dicitura_In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni

Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati

sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla

mandataria riportare la seguente dicitura_In caso di RTI con fatturazione pro-quota e

pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati

sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola

mandataria riportare la seguente dicitura_In caso di RTI con fatturazione e
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pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati

unitamente all'importo che verra liquidato alle mandanti. <nel caso di subappalto

riportare la seguente dicitura La fattura dovra riportare i dati sopra riportati anche per

la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell’lVA,

che se previsto verra liguidato al subappaltatore/subaffidatario. Nel caso in cui

l'aggiudicatario sia un R.T.l. , le singole Societa costituenti il Raggruppamento,

salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle societa raggruppate nei

confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota”

delle attivita effettivamente prestate. Le Societa componenti il Raggruppamento

potranno fatturare solo le attivita effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione

delle attivita. La societa mandataria del Raggruppamento medesimo e obbligata a

trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle

competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalita che

verranno congiuntamente concordate

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche

contenute negli atti progettuali e comunqgue in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del

presente contratto. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni,

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi

autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita

svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, I'’Appaltatore si

obbliga, altresi, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza

adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei

termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti
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disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

nonché, in particolare, a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza.

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e

dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere

tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione

degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna altresi ad

informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale & quello di

eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su

delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della

sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche

attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da

parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui

luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che

svolgera le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a

guanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilita. Sono a

carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale

indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita

oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria

per l'attivazione e la prestazione delle stesse 0, comunque, opportuna per un

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni

contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali
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residui e I'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti e

compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le

prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno

necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di

servizio eventualmente impartiti ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni

caso, |'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili

siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla

conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilita,

conformemente a quanto previsto nella parte I, titolo 1X, capo | e Capo I, del D.P.R.

n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con I'’Appaltatore verifichera quanto emerso

dalle verifiche eseguitel Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 9, del

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del contratto. (eventuale Se

c’e avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.

50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali

circa I'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte

dellimpresa ausiliaria, nonché ['effettivo impiego delle risorse medesime

nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta

in corso d’'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza

in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
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L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o

nel Capitolato a:

a) esequire i lavori nei tempi, con le modalita e, in generale, in conformita a quanto

stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite

dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire I'esecuzione dei

lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela

ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di _monitorare la conformita delle

attivita alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

f)  nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

Q) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attivita

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Eventuale da inserire
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in caso di societa di cui all’articolo 1 del DPCM 187/91 1’appaltatore e in caso di

Ati tutti gli operatori associati in Ati_ha/hanno 1’obbligo, in vigenza di contratto,

di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione

societaria di entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli

artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 in caso di consorzio Il consorzio contraente

e ’esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare

tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

(Eventuale, da inserire in caso di consorzi di cui all’art. 1 del DPCM

187/91) 11 consorzio contraente e 1’operatore economico esecutore hanno

I’obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali

variazioni della propria composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto

a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. Tali

comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dall’'intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto,

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all’esecuzione delle attivita;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, tra I'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,
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di igiene e sanitarie;

k) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, I'’Appaltatore dichiara di non avere conferito

incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al

28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma

16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera 1),

della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’Appaltatore

dichiara di essere altresi a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del

codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi

ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del

presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato

ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni

extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune I'esistenza di tali

rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero

insorgere durante I'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica

con propri mezzi il rispetto, da parte dell’ Appaltatore, delle norme sopra indicate;

'accertata violazione & causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali

maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche

se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105

del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’ Appaltatore
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per I'esecuzione del contratto, & fatto obbligo all’ Appaltatore stesso di comunicare, al

Comune il nome del sub-appaltatore, I'importo del contratto, 'oggetto delle attivita

affidate. L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere i requisiti richiesti per la stipula

del presente contratto e per I'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha l'obbligo di tenere

costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del

presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre,

I'’Appaltatore _ha ['obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del

D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi

decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’Appaltatore  ha I'obbligo di

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per

tutta la durata del presente. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o

avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione

delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha I'onere di

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo

a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad

avviso dell’Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n.

207/2010.

8) L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’'appaltatore

28




si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in

materia d obblighi assicurativi, assistenza e pevidenza, nonché di rapporti di lavoro

in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di

lavoro di categoria applicabile. In particolare I'Appaltatore si impegna a rispettare

nellesecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al

D.Igs. n. 81/2008 e succ. modific.. L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali le condizioni

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di

svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il

trattamento di_miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra

indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli

obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti

vincolano 'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del contratto.

Nellladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, I'’Appaltatore si impegna

ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e d controllo che a tale scopo

saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta

esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta

del Comune, 'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali,

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal

fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016. Restano
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fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’appaltatore di cui all’art. 105, comma 9,

del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

9) L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comunqgue, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore &

responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il

presente contratto, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare al Comune. L’Appaltatore potra citare i contenuti

essenziali del contratto, nei casi in cui cid fosse condizione necessaria per la

partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando guanto

previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, I'Appaltatore si

impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati

personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
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dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n.

101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento

UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e

'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi

della predetta normativa. Tale informativa € contenuta nell’ambito della Lettera di

invito che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.

I Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici.

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nell’'ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalita descritte

nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che

impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.

190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Igs. n. 50/2016), I'’Appaltatore

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet

del Comune e dell'ufficio comune operante come centrale unica di committenza

sezione “Amministrazione Trasparente”;. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la

partecipazione dell Appaltatore alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e

31




delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore

pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Igs. n. 82/2005 e s.m.i.),

potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione

di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di

tipo aperto. L’Appaltatore acconsente, altresi, alla pubblicazione e diffusione tramite

il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del

nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione

del contratto I'’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati

personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza,

liceita e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE

2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. € D.Igs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti,

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita

Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare I'Appaltatore si impegna ad esequire i soli trattamenti funzionali,

necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo,

non incompatibili con le finalita per cui i dati sono stati raccolti. L’Appaltatore si

impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e

organizzativa adequate a garantire un livello di sicurezza adequato al rischio, ivi

comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresi, ad osservare le

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi

dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati

personali. L’Appaltatore prende atto che il Comune potra operare verifiche

periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti

a riscontrare l'applicazione e |'adequatezza delle misure di sicurezza dei dati

personali applicate. In ragione delloggetto del contratto, ove I'Appaltatore sia
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chiamato ad esequire attivita di trattamento di dati personali, il medesimo potra

essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, I’Appaltatore si impegna ad

accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da

parte del Comune, relativamente ai dati personali di cui lo stesso € Titolare e che

potranno essere trattati dallAppaltatore nellambito dell’erogazione dei servizi

contrattualmente previsti. In tal caso, I'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello

di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto,

unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui I’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla

normativa in _materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a

Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario

alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento,

oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento,

rispondera integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il

Comune potra applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potra

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto del

presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del

maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in

materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri

dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

11) L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni

responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’ Appaltatore

stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,
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anche se esequite da parte di terzi. Inoltre I'’Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente

promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi allesecuzione del

presente contratto nonché da gqualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attivita connesse e/o accessorie. Come

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, & obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformita

all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga

indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da gqualsiasi causa determinati,

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste

nel Capitolato. Resta ferma l'intera responsabilita dell’appaltatore anche per danni

coperti 0 non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di

cui_sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi

dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facolta di provvedere direttamente

al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato

versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilita del Comune di

procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle

attivita esequite e/o incamerare la garanzia a copertura di guanto versato. Resta

inteso che I'esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di

cui al presente punto € condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto,

qualora I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena
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operativita della copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si

avvalga della facolta sopra indicata, il presente contratto potra essere risolto di diritto

con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo

I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che I'Appaltatore si

impegna a consegnare al Responsabile Unico del procedimento, con tempestivita, al

Comune, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validita della

polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova

polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto.

12) L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non

intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni

ovvero IN ALTERNATIVA

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in

subappalto, in misura non

superiore _al VERIFICARE LA PERCENTUALE % dell'importo

contrattuale I'esecuzione delle sequenti prestazioni

Resta inteso che I’Appaltatore deve rispettare quanto indicato sotto.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i

requisiti_richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del

presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attivita

agli stessi affidate.

L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni

prima dell'inizio dellesecuzione delle attivita, la copia autentica del contratto di

subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto |'Appaltatore deve

trasmettere, altresi, la documentazione attestante il possesso, da parte del

subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia
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nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e

speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle

attivita_allo stesso affidate. L'Appaltatore qualora 'oggetto del subappalto subisca

variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di

qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Per le

prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,

con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento, nel rispetto degli standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun

ribasso.

I Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione

degli obblighi di cui sopra.

L’Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,

da parte di guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

I subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell Appaltatore, il quale rimane ['unico e solo responsabile, nei confronti del

Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L’Appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comungue imputabili ai soggetti cui

sono state affidate le suddette attivita.

In particolare I'’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi

ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilita, costo o spesa che
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possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto

qualora, durante [l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la

risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune. In tal caso I'’Appaltatore non

avra diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di

esecuzione del contratto. L’Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza del

trattamento _economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella guale si eseguono le prestazioni

da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore trasmette al Comune prima dell'inizio delle

prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano

della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. L'Appaltatore si obbliga nell’ambito

dell’attivita di verifica di cui all’articolo 105 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 a

trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via

corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il

predetto termine, il Comune potra sospendere il successivo pagamento a favore

dello stesso appaltatore. L’esecuzione delle attivita subappaltate non potra formare

oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore

agli obblighi di cui sopra, il Comune potra risolvere il contratto, salvo il diritto al

risarcimento del danno. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato |la sussistenza dei motivi di
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esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di perdita dei

requisiti_in capo al subappaltatore, il Comune annullera I'autorizzazione al

subappalto. L’'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare al

Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le

suddette attivita. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dellimpresa

subappaltatrice, ferma restando la possibilita di revoca dell’autorizzazione al

subappalto, € onere dell’appaltatore svolgere in proprio le attivita ovvero porre in

essere, nei _confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la

risoluzione.

Resta fermo che il Comune procedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di

cui all'articolo 105 comma 13 del D.Igs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Restano fermi

tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29

settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

13) L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in gqualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga a rispettare

tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

14) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo

anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo

parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto , al Capitolato e
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agli altri elaborati progettuali nonché all’Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti

e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto . Al di fuori dei casi

sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a guanto

indicato nel capitolato e nel presente atto verra applicata una penale nella misura

minima prevista dall’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento

riscontrato e comungue complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal

caso il Comune applichera all'appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la

prestazione iniziera ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo

il risarcimento del maggior danno.

Gli_eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle

penali, dovranno essere contestati all Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovra

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

(indendosi per gioni lavorativi i giorni da lunedi a venerdi, escluso il sabato e i festivi)

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare

'inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere

dall’inizio dellinadempimento. E' ammessa, su motivata richiesta dell’ Appaltatore, la

totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non &

imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono

manifestatamente  sproporzionate, rispetto all'interesse  del Comune. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi

all’appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su

proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito I'organo di collaudo ove costituito. Il
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Comune potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con

quanto dovuto allAppaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati in sede di liguidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della

cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario. Il Comune potra applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della

misura _massima pari al 10 (dieci) per cento dellimporto / valore massimo

complessivo del contratto; I'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che I'applicazione

delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso I'Appaltatore dallladempimento dell’obbligazione per la quale si & reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui I'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per

cento dellimporto del contratto, potra trovare applicazione quanto previsto

nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

I Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi. | rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni

contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’Appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra contenere

uno o piu rilievi. | rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applichera all’ Appaltatore una penale pari all’'1 (uno) per

mille dell'importo contrattuale. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora I'Appaltatore ritenga di procedere alla

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con
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elementi oggettivi_ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi

dall’emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, I'’Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva

rilasciata in data dalla
avente n. di

importo pari ad Euro = ( /00) . pari ad un importo di Euro
( ), mediante la stipula di

una polizza fidejussoria n. emessa in data
rilasciata da , La garanzia rilasciata copre tutte

le obbligazioni e gli impegni assunti dall’appaltatore con il contratto e i documenti e

atti ivi richiamati e i suoi alegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei

confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali & prevista l'applicazione di

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi

direttamente sulla garanzia definitiva per I'applicazione delle penali. La garanzia

copre altresi il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del

maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti nei luoghi dove viene

esequito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune ha diritto di valersi
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direttamente della garanzia per I'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione

degli_obblighi: i) di cui ai punti del presente atto relativi alle “obbligazioni

dell’appaltatore”, “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze

contributive e retributive”, “Danni, responsabilita civile e, ove applicabile, polizza

assicurativa”, “Risoluzione”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

definitiva garantisce altresi la serieta dell’offerta presentata dall’appaltatore. La

garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e,

cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o dell’attestazione

di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell’esecuzione del

contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103

commi 1 e 5 del D.Igs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del

DM 31/2018. L’appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta

garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata,

pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa

deduzione di eventuali crediti & progressivamente svincolata in ragione e a misura

dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento

dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 103 comma 5 del

D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al

garante da parte dell’appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta

esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Igs. n. 50/2016. La

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957

comma 2 del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima — anche per

il recupero delle penali contrattuali — entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta
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del rispettivo beneficiario.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento

del contratto, 'appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso

di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il

contratto. In ogni caso il Garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espresso in forma scritta dal Comune

La garanzia definitiva & estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia

dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo

tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016

16) Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per I'adempimento,

potra risolvere il contratto ai sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi

dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite

PEC, nei seguenti casi:

a) I'’Appaltatore si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una

delle situazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.Igs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per I'aggiudicazione del

contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attivita ivi

previste;

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte
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del Comune;

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

f) qualora I'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche

ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali

ovvero difformita dei lavori esequiti rispetto a guanto indicato negli atti progettuali;

a) mancata presa in consegna dei lavori 0 mancata presentazione per la presa in

consegna dei lavori da parte dellAppaltatore nel termine a tal fine fissato dal

Comune;

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in

subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro-

inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 ( garanzia); art.

18 ( Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e

procedimento di contestazione); art. 13  (Verifiche conformita - collaudi) ; art. 6

(corrispettivo fatturazione e modalita di pagamento); art. 24 (obblighi codice di

comportamento — piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza); art. 9(Riservatezza); art. 11 (Danni, responsabilita , polizza

assicurativa); art. 10 (Trattamento dei dati personali privacy ; art. 19 (Tracciabilita in

tema di tracciabilita dei flussi finanziari). ) in caso di avvalimento, ove risultasse la

violazione dell’articolo 89 comma 9 del D.Igs. n. 50/2016

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, del

presente contratto.

n) l'appaltatore  ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente

contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dellAGCM, ai
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sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. ¢) e secondo le linee guida A.N.AC;

o) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di

una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti

dall’articolo 21 — nonies della Legge 07/08/1990 n. 241.

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per

'adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod.

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui

gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nei confronti del’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

allart 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la

propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative

all’affidamento alla stipula e allesecuzione del contratto sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317

cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp,
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346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente &

subordinata alla preventiva comunicazione allANAC, cui spetta la valutazione in

merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle

condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014.

I Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle

prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti allAppaltatore e

contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali

I’Appaltatore dovra presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore

abbia risposto, il Comune ha la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del

contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata

ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere

allesecuzione in danno delllmpresa; resta salvo il diritto al risarcimento

dell’eventuale maggior danno.

Qualora 'Appaltatore ritardi per negligenza I'esecuzione delle prestazioni rispetto alle

previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza,

non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali '’Appaltatore deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con [I’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune

potra risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell’appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti

con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque

a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato via PEC dal Comune, per porre fine

allinadempimento, il Comune ha la facolta di considerare, risolto di diritto il contratto
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e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita,

o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti

dell’ Appaltatore per il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente esequite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Igs. n. 50/2016

e s.m.i..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avra diritto di escutere la

garanzia prevista a suo beneficio. Ove I'escussione non sia possibile sara applicata

una penale di equivalente importo, che sara comunicata all’Appaltatore via PEC. In

ogni_caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior

danno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’'articolo 3 comma 9 bis

della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di

pagamento. In caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore si impegnera a fornire al

Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

I Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui

allart. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potra interpellare progressivamente gli

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti

dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte

dall’aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivita necessaria per
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assicurare la continuita delle prestazioni.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del

contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorita Nazionale

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter),

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto € inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano

all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi

condizionato in via risolutiva all’'esito negativo del controllo di veridicita delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi -

fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di

inadempimento dell’'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo

ha la facolta di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la

garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’'appaltatore per il

risarcimento del danno.

Il fallimento dellAppaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente

contratto di appalto. Qualora I’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, € facolta del Comune prosequire il contratto

con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero recedere dal contratto.

VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le

discposizioni di cui all'art. 48 — commi 17 e 18 — del d.LGS. N. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liguidazione coatta

48




e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di

liguidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del

D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione

giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune interpella progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per |'affidamento del

completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle

medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

17) Fermo restando guanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4

ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell’ Appaltatore, anche se non gravi;

di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in gualsiasi momento,

senza preavviso. In tal caso I'Appaltatore ha diritto al pagamento di gquanto

correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a guanto previsto

all’articolo 1671 c.c..

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro I'appaltatore un ricorso ai sensi della

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liguidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in
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cui_venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.Igs. n.

50/2016 e s.m.i.;

b) ogni_altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

contratto.

Il Comune ha diritto altresi, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e

senza necessita di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore

a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi allimpresa a mezzo PEC senza che

I’Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso

Comune delle prestazioni a suo favore eseqguite a regola d’arte, nonché del valore

dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo

delle opere, dei servizi o delle forniture non esegquite. Il decimo dellimporto delle

opere non eseqguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'ammontare netto delle

prestazioni eseguite. Si precisa che se le attivita eseguite superano il valore del 10

(dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sara

dovuto all'impresa.

Nelle fattispecie di cui sopra I'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, Iimpresa dovra cessare tutte le prestazioni

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune,

Il Comune effettuera la verifica di conformita delle prestazioni sino a guel momento

esequite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal
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Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip

S.p.A. dall’Agenzia regionale per I'lnnovazione e gli Avquisti (ARIA), o dal Centro

Aggregatore della Citta Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della

Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999

n. 488 ai sensi dell’'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a gquelli di

questi ultimi e '’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal

caso |'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al

decimo delle prestazioni non ancora esequite.

18) E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il

presente contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatte salve le

vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett.

d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le

disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore nei confronti del

Comune a sequito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni

caso, € fatta salva ed impregiudicata la possibilita per il Comune di opporre al

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili allappaltatore cedente, ivi

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, I'eventuale compensazione dei

crediti_derivanti dall’applicazione delle penali con guanto dovuto all’appaltatore

stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o
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scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui oltre. E’ fatto, altresi, divieto all’Appaltatore di

conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione

dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al

cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga

riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario € tenuto ad utilizzare

conti_correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’ Appaltatore, mediante

bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo,

riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dellAppaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contratto si intende risolto di diritto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell’'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, I'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene

che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3

comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per 'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art.

1456 cod. civ., nonché ai sensi dellart. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi_all’Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni

siano esequite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane ai sensi della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187

nonché della determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici (ora
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AN.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L’Appaltatore & tenuto a comunicare

tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi

del/i contol/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome e cognome) e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i contoli.

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di

cui alla norma sopra richiamata € tenuto a darne immediata comunicazione al

Comune e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano.

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento costituisce

causa di risoluzione del contratto.

Il Comune verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, I'’Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui allart. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante

che nel relativo sub-contratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
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clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato,

richiedendo all’'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’'esito

dell’espletata verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di

contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, 'Appaltatore &

tenuto a comunicarle tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 (sette) giorni.

In difetto di tale comunicazione, I'Appaltatore non potra tra l'altro sollevare eccezioni

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorita per la Vigilanza sui

contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106

comma 13 del D.Igs. n. 50/2016. In ogni caso, & fatta salva ed impregiudicata la

possibilita per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni

opponibili all’appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con

quanto dovuto all’appaltatore stesso.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per 'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione

da comunicarsi all’Appaltatore con pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'’Appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale.
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21) Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L’Appaltatore dichiara che le

prestazioni in esame sono effettuate nell’'esercizio di impresa e che trattasi di

operazioni soggette ad IVA, che 'Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art.

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n.

190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge

21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - e tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi_del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovra essere

applicata 'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86

con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo &

assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi

dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato

dal D.M. 22/02/2007 per I'importo di euro 45. eventuale per ONLUS) il presente atto

é redatto in carta libera ai sensi dell’articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto

del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642Resta inteso che tutte le

eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso,

ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico

dell’Appaltatore che dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

22) A tutti gli effetti del presente contratto, 'Appaltatore elegge domicilio presso

indirizzo posta elettronica

e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

informazioni tra il Comune e ['Appaltatore si__intendono validamente ed

efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le

comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del
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loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilita per il Comune di

eseqguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.

23) 1l Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della

sicurezza, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove

presenti, € ogni eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a

comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il

nominativo del responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla

sicurezza, il quale sara il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi

avra la capacita di rappresentare ad ogni effetto I'appaltatore nell’ambito del

contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovra essere

tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

24) L’appaltatore € tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri

dipendenti la possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing

(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001,

tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home

page del Comune) . |l ricorso al predetto strumento & consentito nel caso in cui le

segnalazioni riguardino illeciti o irregolarita relativi al Comune ed afferenti alle

prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che

segnalera fatti illeciti di cui & a conoscenza godra di tutte le garanzie previste

dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della

riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle

segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di

misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovra essere inserita

nei subappalti e subcontratti afferenti 1’esecuzione del presente contratto
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25) Relativamnete al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, I’appaltatore dichiara espressamente

ed irrevocabimente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto

delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Les. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, ’appaltatore

prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla

predetta normativa. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs.

n. 231/2001 e della legge n. 190/2012. L’appaltatore dichiara altresi di essere

a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice

di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi

ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra

I’appaltatore e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del

presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice

di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo,

garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale

(siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti 0, ancora,

dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o

dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il

Codice di comportamento del Comune e il Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto

di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali
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impeqgni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa

vigente in materia. L’appaltatore si impegna altresi a segnalare al Comune

Pesistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di

interesse che dovessero insorgere durante 1’esecuzione del contratto o in

ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte

dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; 1’accertata violazione € causa di

risoluzione del presente contratto.

23) L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,

somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comungue volte a

facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comungue

volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o I'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intenderarisolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e

colpa dell’appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i
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danni derivanti dalla risoluzione e con facolta del Comune di incamerare la garanzia

prestata in proprio favore. |l presente contratto ed SE DEL CASO i suoi allegati

costituiscono manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno

altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché

nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed SE DEL

CASO ai suoi Allegati non potra aver luogo e non potra essere provata che mediante

atto scritto; inoltre, I'eventuale invalidita o l'inefficacia di una delle clausole del

presente contratto non comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del

contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui

spettanti che le medesime parti si riservano comungue di far valere nei limiti della

prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verra sostituita o superata dagli

eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivra ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volonta derogativa delle Parti manifestata per iscritto L’appaltatore

dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della

parte generale del codice di comportamento nonché del Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune e

pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che

devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra [|'appaltatore e |l

Comune.l’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto,

promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad
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uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di comportamento e nel Piano

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di

pertinenza dell’appaltatore  medesimo. In caso di inadempimento da parte

dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il

diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolta di diritto il presente

contratto.

25) L’Appaltatore & tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri

dipendenti la possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing

(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.Ilgs. 165/2001, tramite il

ricorso all'apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del

Comune). |l ricorso al predetto strumento & consentito nel caso in cui le segnalazioni

riguardino illeciti o irregolarita relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto

del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalera fatti illeciti di cui

€ a conoscenza godra di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.Igs. 165/2001,

con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla

sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati

eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga

disposizione dovra essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti 'esecuzione

del presente contratto.

lo, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della

calusole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e

modalita di pagamento); art. 7 (condizioni e modalita di esecuzione e obbligazioni

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 10

(Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilitd e polizza

assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e
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procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (spese) ; art.

(obblighi codice di comportamento — piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza); art. (clausola finale) che il

contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.

E richiesto io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante, ho

ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l'ausilio di persona

di mia fiducia mediante l'utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di

strumenti informatici su n. ( ) pagine a video,

con imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante “Modello Unico

Informatico”, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, I’hanno

ritenuto pienamente conforme alle loro volonta e lo approvano ed a conferma di cio

lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalita elettronica, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell’'art. 32 del

D.lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- 'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto

il presente Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto informatico

mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me, Segretario

rogante, verificata;

- il Sig. In rappresentanza di

ha sottoscritto il presente Atto a seguito della

suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale,

la cui validita € stata da me, Segretario rogante, verificata.

lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.
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Per TAmm. C.le — Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalita elettronica)

Per I’Appaltatore (f.to in modalita elettronica)
Il Segretario generale rogante — - (f.to in modalita elettronica)
Il sottoscritto nella sua qualita di legale rappresentante

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., 'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6

(corrispettivi e modalita di pagamento); art. 7 (Condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art.

10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilita e polizza

assicurativa); art. 12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di

tracciabilita dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art.

(Obblighi codice di comportamento — piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza); art.

(Clausola finale).

L’Appaltatore (f.to in modalita elettronica)
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