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COMUNE DI VIMODRONE 

Città Metropolitana di Milano 

REPUBBLICA ITALIANA 

Rep. n.  

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARAIA STRADALE VIA FIUME  

CIG: ___________________ – CUP: ________________________ 

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ____________ (       ) del mese di 

______________ in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti 

a me Dott.ssa …………….. Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma 

digitale intestata a rilasciata da …………….. rilasciata da …………….., id. n. 

………….. valida sino al …………. e non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato  a 

rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell’articolo 97 comma 4 

lett. c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il 

Palazzo Comunale, senza l’assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano 

delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d’accordo fra loro e 

con il mio consenso, sono presenti:  

1. COMUNE DI VIMODRONE, C.F. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via C. 

Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’Arch. Carlo Tenconi, nato a 

San Marino (Rep. S. Marino) il 15/08/1967, firma digitale intestata a Tenconi Carlo, 

rilasciata da InfoCert Firma Qualificata 2, id. n. 14826802, valida sino al 20/09/2022, 

domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente 

atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile 

del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio ai sensi del decreto sindacale di 

nomina n. 6/2019, in virtù dell’articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000, che nel contesto 
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dell’Atto verrà chiamato per brevità “Comune”;  

e 

2. ……………………………., C.F. ……………… con sede legale in …………………., 

Via …………………… n. ……………………, iscrizione alla Camera di Commercio di 

……………………………………. Al n.__________________in persona del Sig 

……………… nato a ……………… il ………………….. in qualità di ………………… e 

legale rappresentante, firma digitale intestata a …………………., rilasciata da 

…………………. n. ………………… valida sino al……………………e non revocata, il 

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi 

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,  

come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per 

brevità “Appaltatore”.  

(in caso di procuratore)  

2. ……………………………., C.F. ………………, con sede legale in …………………., 

Via …………………… n. ……………………, iscrizione alla Camera di Commercio di 

……………………………………. in persona del Sig. ………………, nato a 

……………… il ………………….., firma digitale intestata a ………………….rilasciata 

da …………………. n. ………………… valida sino al…………………… e non 

revocata, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta 

società, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società stessa 

Sig. ………………………………………. a mezzo di atto pubblico / scrittura privata 

autenticata del Notaio Dott. …………………………… repertorio n. ………………….. 

del ………………………… registrato all’Ufficio di ……………………………. in data 

………………… al n. …………………… serie ………………….. che in originale/in 
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copia certificata conforme in data ……………….. dallo stesso Notaio, che è allegata 

al presente atto sotto la lettera ……….. per formarne parte integrante e sostanziale. il 

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi 

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La 

suddetta società nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità  anche 

“Appaltatore”.  

(in caso di raggruppamento temporaneo)   

2. ……………………………., C.F. ………………, con sede legale in …………………., 

Via …………………… n. …………………, iscrizione alla Camera di Commercio di 

……………………………………., in persona del Sig ………………, nato a 

……………… il ………………….., in qualità di ………………… e legale 

rappresentante, firma digitale intestata a …………………., rilasciata da 

…………………. n. ………………… valida sino al …………………… e non revocata, 

il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi 

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma    

come tale munito dei necessari poteri, nella sua qualità di impresa mandataria capo 

– gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla 

mandante _____________________________________, C.F. ………………, con 

sede legale in …………………., Via …………………… n. ……………………, 

iscrizione alla Camera di Commercio di ……………………………………., in persona 

del Sig ………………, nato a ……………… il ………………….. in qualità di 

………………… e legale rappresentante, firma digitale intestata a …………………. 

rilasciata da …………………. n. ………………… valida sino al…………………… e 
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non revocata, il quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di 

non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione prevista dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da 

qualsiasi altra norma e dalla mandante 

___________________________________________________________________

____________, C.F. ………………, con sede legale in …………………., Via 

…………………… n. ……………………, iscrizione alla Camera di Commercio di 

……………………………………. in persona del Sig. ………………, nato a 

……………… il ………………….., in qualità di ………………… e legale 

rappresentante, firma digitale intestata a …………………. rilasciata da 

…………………. n. ………………… valida sino al……………………e non revocata, il 

quale dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi 

nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista 

dagli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma,  

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto 

pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in __________________________ 

Dott. _________________________________ repertorio n. ___________________ 

del ______________________ registrato/a all’Ufficio di ______________________ 

in data ____________________ al n___________________________ serie 

___________________________________ che in originale/copia certificata 

conforme all’originale in data ______________________________dallo stesso 

notaio, è allegata al presente atto sotto la lettera 

__________________________________ per formarne parte integrante e 

sostanziale, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato congiuntamente per brevità 

anche  “Appaltatore”. 
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I predetti compraenti,   capaci di assumere validamente per conto di chi 

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità 

personale io Segretario rogante mi sono accertato rispettivamente mediante 

conoscenza diretta e carta di identità n. ……………………… rilasciata dal Comune di 

………………. e valida fino al …………………. mi chiedono di ricevere e rogare  

questo Atto, ai fini del quale  

PREMETTONO CHE 

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 

comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente 

certificatore autorizzato;  

b) Il Comune di Vimodrone  ha necessità di procedere all’acquisizione dei lavori di 

cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 

____________del ______________________ il progetto definitivo - esecutivo ed ha 

assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura 

negoziata di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’articolo 1 comma 2 

del dl n. 76 del 16/07/2020  convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 

stabilendo quale criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso  

sull’importo a base di gara ribassabile e con invito a n. _________________ (diconsi 

__________________) operatori individuati secondo quanto indicato nella citata 

determinazione e demandando la gestione della procedura all’ufficio comune 

operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di 

Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di 

Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 

33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 

50/2016;  
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c) Con determinazione registro generale n. __________ del ____________ 

l’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli 

atti e ha lanciato la procedura in nome e per conto del Comune di Vimodrone 

utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, 

denominato piattaforma Sintel; 

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al 

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e 

congruità dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate 

dall’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con 

determinazione registro generale n. _____________ del _______________ ha 

approvato tutte le operazioni svolte e si è disposto l’affidamento a favore 

di__________________________________ __________________Eventuale, da 

inserire nel caso di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell’associazione 

temporanea di imprese con «.................» codice fiscale «.................» e partita I.V.A. 

n. «.................» con sede legale e domicilio fiscale in «.................» via «.................» 

come risulta dall’atto di associazione e mandato del «.................» Rep n. 

«.................» e Racc. n. «.................» del Dottor «.................» notaio in «.................» 

registrato a «.................» il «.................»(Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) 

il consorzio contraente ha dichiarato, in sede di gara, di concorrere per 

............................................................... con sede legale in ............................ codice 

fiscale e partita I.V.A. ...........................;  

e) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di 

procedura  ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai 

requisiti...............individuando quale operatore economico ausiliario 

................................. con sede legale in ............................ codice fiscale e partita 
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I.V.A. ...........................  

f) Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.lgs. n. 50/2016 è stata 

comunicata ai soggetti interessati in data ___________________ giusta 

comunicazioni in atti;  

g) Eventuale, da inserire nel caso di avvio prestazioni in pendenza di stipulazione) 

ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in linea con quanto 

previsto dall’articolo 8 comma 1 del dl 76/2020 ha dato avvio alle prestazioni 

contrattuali a far tempo dal …………………. 

h) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 32 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

i) L’aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con 

esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e Il 

Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta 

efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’Appaltatore, con esito positivo fatta eccezione per 

………………………………………………..……………….. il cui esito non è pervenuto 

alla data del presente atto e che stante l’urgenza di procedere dichiarata dal Rup, 

quest’ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza 

delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al 

recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest’ultimo ;  

j) In ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve 

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del 

Comune;  

k) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad 

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini 
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di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo 

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni 

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la 

formulazione della propria accettazione.  

l) (Solo per le società di capitali, In caso di RTI ripetere la dichiarazione per 

ciascuna impresa riunita): L’Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa 

alla composizione societaria, all’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni con “diritto di voto”, all’inesistenza di soggetti muniti di procura 

irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta 

dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell’offerta;  

m) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori;  

n) Il Rup ha accertato, ai sensi dell’articolo 31 comma 4 lettera e) del D.lgs. n. 

50/2016 la libera disponibilità di aree e immobili necessari;  

o) Il rappresentante legale dell’Appaltatore, come sopra comparso, dichiara 

espressamente: - che sono state controllate dall’appaltatre medesimo, a mezzo di 

persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati oggetto 

del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di 

alcun genere, sicchè egli da atto che gli elaborati sono assolutamente idoeni a 

consentire l’esecuzione dei lavoti in guisa da soddisfare completamente, sotto ogni 

profilo, le esigenze del Comune; - di conoscere il contenuto dell’articolo 26 del D.lgs. 

n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di 

sicurezza di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i 
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tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato;  

p) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla 

Prefettura di Milano si è richiesto in data _____________________ se a carico di 

________________________non sussistono le cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all’articolo 67 del Decreto legslativo 06/09/2011 n. 159; ovvero in 

alternativa alla comunicazione, decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, può 

essere acquisita l’autocertificazione non essendo stata rilasciata la 

comunicazione antimafia entro il termine di 30 (trenta) giorni, è stata acquisita 

dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011 n. 159, l’autocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del 

medesimo Decreto Legislativo in data con la quale l’interessato ha attestato che nei 

propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159; è pertanto 

possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come 

previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 

159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, Il Comune recederà dal 

contratto. ovvero (nel caso in cui le prestazioni dedotte nel presente appalto 

rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa 

individuate dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190 del 2012 e in ogni caso 

quando appaltatore è inserito nelle White List sono stati esperiti gli adempimenti 

previsti dalla vigente normativa antimafia, ai sensi dell’articolo 52 bis della Legge 

190/2012 in quanto l’appaltatore risulta iscritto all’elenco di cui all’articolo 52 della 

legge 190/2012 (White List) della Prefettura di 

____________________________dal_______________________ 
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q) Ai sensi del’articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il 

Rup competente ha attestato in sede di stipula  il rispetto delle disposizioni contenute 

nel comma 3 del succitato articolo; 

r) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente 

ha attestato in sede di stipula  l’assenza di incompatibilità con l’Appaltatore;  

s) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia 

dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;  

t) L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel 

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le 

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;  

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

1)  Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare, 

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi 

richiamati e trascritti ancorchè non tutti materialmente e fisicamente uniti al 

medesimo, il Capitolato e gli altri elaborati progettuali approvati con la 

determinazione registro generale n. __________ del _____________ indicata in 

premessa, il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 

n. 145/2000 per le parti ancora in vigore, il Piano di sicurezza e cooprdinamento 
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nonché VERIFICARE  il Piano operativo di sicurezza che è depositato presso il 

Settore Tecnico, l’offerta dell’Appaltatore eventuale in caso di avvalimento il contratto 

di avvalimento, documenti che  le parti dichiarano espressamente di conoscere e la 

cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita come eccezione.  

2)  L’esecuzione del presente contratto è regolato, oltre che da quanto disposto 

nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che 

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con 

l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:  

a) dall’offerta presentata in sede di gara; 

b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione 

registro generale n. ____________ del _______________; 

c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al 

D.P.R. n. 207/2010 nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 

nonché dalle Linee Guida Anac e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016, tra cui in 

particolare il DM n. 49/2018; 

d) dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 

145/2000 per le parti ancora in vigore;  

e) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 

agosto 2012 n. 135 e s.m.i.  

f) del dl 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020 

g) dal Decreto Legislativo 09 aprile  2008 n. 81 e dalle altre disposizioni anche 

regolamentari in vigore per il Comune , incluse le norme in materia di contabilità, di 

cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non 

materialmente allegati, formano parte integrante del contratto; 

h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di 
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contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non 

regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

i) dal codice di comportamento e dal piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune consultabili sul sito internet dello stesso;  

j) dal Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 

27/04/2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati; 

k) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di 

contabilità, in vigore per il Comune, di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta 

conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante 

del contratto. 

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura 

prodotti dal Comune e/o dalla Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo 

di centrale unica di committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti 

dall’appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate 

dall’appaltatore ed accettate dal Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per 

quanto di rispettiva competenza.Le clausole del contratto sono sostituite, modificate 

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente 

contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, 

fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative 

dei prezzi peggiorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o 

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in 

essere.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai 

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero 

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un 
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lato, e l’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al 

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei 

rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.  

3)  Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l’osservanza piena assoluta 

incondizionata ed rrevocabile delle norme, condizioni, patti, obblighi , oneri e 

modalità previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui 

sopra , siano essi o meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei 

confronti del Comune ad eseguire i lavori ricompresi nell’appalto in oggetto da 

eseguirsi confromemente alle prescrizioni contenute nel presente atto e nei 

documenti e atti ivi citati, coì come sopra indicati, i quali ancorchè non tutti 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque intendersi allegati 

quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e che l’appaltatore 

dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun 

modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte le attività 

connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e dettagliato nei 

documenti e atti indicati sopra. Il contratto a misura. L’Appaltatore si impegna sin 

d’ora a rispettare le condizioni di cui al piano di coordinamento e sicurezza e allegati 

ed inoltre l’Appaltatore ha consegnato ed è depositato presso il Settore Tecnico  il 

piano operativo di sicurezza VERIFICARE . In ogni caso le attività esecutive 

dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità 

al Piano di sicurezza e di corrdinamento e al piano operativo di sicurezza.  

4)  Il termine essenziale per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 

______________________(diconsi _________________) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti secondo le indicazioni contenute nel verbale di consegna 
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lavori avvenuto in data ___________________. La consegna lavori è disciplinata dal 

Capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune, 

sentito l’Appaltatore. Per quanto riguarda le modalità, i tempi di esecuzione e le 

penali si applicano le disposizione del capitolato e del programma lavori nonché i 

restanti elaborati progettuali sopra richiamati. 

5)  I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare 

esecuzione, conformemente a quanto previsto nel Capitolato ed a quanto previsto 

dagli artt. 102 el D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all’uopo stabilito dal 

Comune. Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel Capitolato ed alle 

disposizioni di cui agli artt. da 215 a 238 e all’articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, 

fino a quando applicabili.  

6)  Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto 

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante 

dall’offerta dell’Appaltatore formulata in sede di gara ed è di Euro  

__________________ (diconsi ___________________/00) oltre IVA, nella misura di 

legge, di cui Euro _______________ (diconsi ______________) per oneri della 

sicurezza. I lavori saranno contabilizzati a misura. I lavori oggetto del presente 

contratto verranno liquidati in base a quanto previsto dal Capitolato. Non è prevista 

alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664 coma 

1 del codice civile. Il Comune potrà corrispondere all’Appaltatore un’anticipazione del 

corrispettivo nella misura prevista dalla normativa vigente , alle condizioni e modalità 

stabilite dall’articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il corrispettivo indicato nel 

presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente 
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contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate 

o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel 

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione 

dell’IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le 

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese 

bancarie di bonifico) sono a carico dell’Appaltatore, comprese le spese contrattuali e 

le spese di bollo e registrazione. 

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico 

l’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L’Appaltatore non potrà vantare 

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i 

corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati 

all’Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto 

del corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti nel Capitolato cui si rinvia 

ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di 

pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti 

contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena 

raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata nel Capitolato. I pagamenti e le 

modalità di liquidazione sono disciplinati nel Capitolato cui si rinvia integralmente. In 

ogni cas , alla luce delle innovazioni previste dalla Legge n. 37 del 2019 in vigore dal 

26 maggio 2019 che ha innovato l’articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, ogni 

qualvolta i lavori eseguiti dall’Appaltatore, contabilizzati ai sensi del Capitolato, 

raggiungano un importo non inferiore a quello previsto nel Capitolato, il Direttore 

Lavori, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 49/2018 adotta il corrispondente stato di 
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avanzamento lavori (SAL), ai fini del pagamento della rata di acconto. Il Direttore dei 

lavori, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 del D.M. n. 46/2018 trasmette 

immediatamente lo stato di avanzamento al Resposnabile Unico di procedimento, 

che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini dell’emissione 

della fattura deve intervenire , ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016 

contestaulmente o, al più tardi, entro 7 (sette) gorni dall’adozione dello stato 

avanzamento lavori ai sensi di quanto detto sopra. Il responsabile unico di 

procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore ai sensi del 

comma 9 dell’arrtciolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai 

sensi dell’articolo 30 comma 5 del medesimo decreto, emette il ceritificato di 

pagamento. Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta). 

Sull’importo dovuto ai sensi di quanto sopra è operata la ritenuta per la 

compensazione dell’eventuale anticipazione corrisposta ai sensi dell’articolo 35 

comma 18 del D.lgs. n. 50/2018 nonché le trattenute di cui all’articolo 30 comma 5 e 

5 bis del D.lgs. n. 50/2016. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell’articolo 

1666 codice civile, non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati. La 

liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultanti dal conto finale dei 

lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. n. 49/2018, 

comprensiva delle trattenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 – bis del D.lgs. n. 

50/2016 al netto dei pagamenti già effettuati, delle eventuali penali da applicarsi ai 

sensi dell’articolo 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, sono subordinati all’esito positivo del 

collaudo. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 

(trenta) giorni. L’emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai 

fini dell’emissione della fattura deve avvenire contestualmente o al più tardi, entro 7 

(sette) giorni dall’esito positivo del collaudo. L’emissione del certificato di pagamento 
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relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai 

sensi dell’articolo 1666 secondo comma del codice civile. Il pagamento della rata di 

saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, della 

garanzia prevista all’articolo 103 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini di consentire 

al Comune la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo 

l’Appaltatore è tenuto all’emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, 

completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la 

disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti, come previsto dal presente atto. I 

termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, 

dall’adozione dello stato avanzamento lavori e dall’esito positivo del collaudo, 

restano pertanto sospsi nel periodo intercorrente tra l’emissione del certificatod i 

apgamento e la ricezione della relativa fattura corretta da parte del Comune. 

L’Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, 

ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e 

pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle 

modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 

dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le 

informazioni che il Comune riterrà di richiedere. In ogni caso la fatturazione avverrà 

secondo le modalità indicate nel Capitolato. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) 

sono disposti al raggiungimento dell’importo indicato nel capitolato. Si procederà alla 

ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del 

D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da 

parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. All’esito positivo del 

collaudo, il Comune attraverso il Responsabile Unico di procedimento rilascia il 
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certificato di pagamento nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4 comma 2, 3, 4 e 5 

del D.lgs n. 231/2002, ai fini dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura 

relativa all’ultima rata a saldo. Resta inteso che il certificato di pagamento non 

costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 166 comma 2 

del codice civile. Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere, il 

riferimento al CIG (Codice Identificativo gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In 

ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all’accertamento 

da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, 

rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la 

normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle 

prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma 

che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga 

corrisposta dal Comune non  produrrà alcun interesse. Gli importi dedotti nelle fatture 

corrette saranno  accreditati, a spese dell’Appaltatore, sul conto corrente n. 

_________________intestato all’Appaltatore presso ___________________ codice 

IBAN: _________________. L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel 

rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il codice fiscale 

dei soggetti delegati a operare sul predetto conto sono contenute in apposita e 

separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce 

parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di 

pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura 

corretta, con onere dell’Appaltatore di assicurare la correttezza nell’emissione della 

documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane 

salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o 
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contributive. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà 

tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità 

di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se 

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare 

eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già 

effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del 

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni 

pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00) IVA 

inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 

ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società 

Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il 

Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 

Questa disposizione è temporaneamente sospesa fino al 31 agosto 2020 ai sensi 

dell’articolo 153 del D.L. 34/2020 a seguito dell’emergenza covid-19.  Nessun 

interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto 

sopra stabilito. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una 

misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 (otto) 

punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente 

noto al Comune  le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito 

indicate nel contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni 

venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in 
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ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i  

Le fatture dovranno riportare i dati sopra riportati anche per la/le imprese 

subappaltatrici/sub affidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà 

liquidato al subappaltatore/sub affidatario. 

Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, 

acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la 

regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

dei dipendenti. 

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del 

Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni 

caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al 

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi 

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore 

stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e devono essere al Comune. Si applicano le disposizioni 

di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui oltre. 

Se applicabile, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di 

servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, 
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della Legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione 

tra le quali il D.M. 23 gennaio 2015 come modificato dal D.M. 27 giugno 2017. Di tale 

adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da 

emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21 bis e 23 del 

D.P.R. n. 633/1972. Su richiesta del Comune inoltre, l’Appaltatore dovrà dimostrare 

di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui al punto del presente atto 

relativo agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, con riferimento agli obblighi 

retributivi e previdenziali nei confronti del personale impegnato nell’appalto; esso 

pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell’Appaltatore stesso, 

degli eventuali subappaltatori, attestanti ciacuna la corresponsione integrale delle 

retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell’appalto. In mancanza di 

tale dichiarazione il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle 

fatture giò trasmesse e di quelle future. Rimane salva la disciplina di legge per il caso 

di inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 4 del  Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019 nel caso di 

RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la 

seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni 

Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati 

sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla 

mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e 

pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati 

sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola 

mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e 
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pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati 

unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. <nel caso di subappalto  

riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per 

la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all’importo, al netto dell’IVA, 

che se previsto verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.  Nel caso in cui 

l’aggiudicatario sia un R.T.I. , le singole Società costituenti il Raggruppamento, 

salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei 

confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” 

delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento 

potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione 

delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a 

trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle 

competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che 

verranno congiuntamente concordate   

7)  Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche   

contenute negli atti progettuali e comunque in tutti gli atti indicati ai punti 1 e 2 del 

presente contratto. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, 

senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi 

autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia 

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle 

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività 

svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza 

adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei 

termini di legge. Le prestazioni devono essere eseguite in ossequio alle vigenti 
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disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

nonché, in particolare, a quanto indicato  nel piano operativo di sicurezza. 

L’Appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati progettuali e 

dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si obbliga a porre in essere 

tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna altresì ad 

informare il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di 

eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali 

potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare 

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento, compie, su 

delega del Comune, in coordinamento con il Direttore Lavori e il Coordinatore della 

sicurezza in sede di esecuzione, ove nominati, le azioni dirette a verificare, anche 

attraverso la richiesta di  documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da 

parte dell’Appaltatore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro. L’Appaltatore deve garantire di aver istruito il personale tecnico che 

svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a 

quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a 

carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale 

indicato nel presente atto,  tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività 

oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria 

per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un 

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi a mero 

titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di 

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali 
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residui e l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti  e 

compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza.  

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel 

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 

prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno 

necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di 

servizio eventualmente impartiti ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni 

caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili 

siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori 

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla 

conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, 

conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. 

n. 207/2010. Il Comune in contraddittorio con l’Appaltatore verificherà quanto emerso 

dalle verifiche eseguite.’ Resta fermo quanto previsto dall’art. 89, comma 9, del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alla risoluzione del contratto. (eventuale se 

c’è avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 

50/2016, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali 

circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 

dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 

nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta 

in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle 

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza 

in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 
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L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o 

nel Capitolato a:  

a)  eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto 

stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente impartite 

dal Comune;  

b)  predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l’esecuzione dei 

lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela 

ambientale;  

c)  rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per 

la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;  

d)  predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle 

attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;  

e)  predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa 

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli 

relativi alla sicurezza e alla riservatezza;  

f)  nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le 

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte 

e comunicate dal Comune;  

g)  comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti 

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività  

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia 

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le 

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Eventuale da inserire 
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in caso di società di cui all’articolo 1 del DPCM 187/91  l’appaltatore e in caso di 

Ati tutti gli operatori associati in Ati  ha/hanno l’obbligo, in vigenza di contratto, 

di comunicare al Comune  le eventuali variazioni della propria composizione 

societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli 

artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 in caso di consorzio Il consorzio contraente 

e l’esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare 

tempestivamente al Comune  ogni modificazione intervenuta negli assetti 

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

(Eventuale, da inserire in caso di consorzi di cui all’art. 1 del DPCM 

187/91) Il consorzio contraente e l’operatore economico esecutore hanno 

l’obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali 

variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto 

a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91. Tali 

comunicazioni dovranno  pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui 

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, 

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati 

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di 

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune  

h)  non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative 

all’esecuzione delle attività;  

i)  manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, 

include, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a 

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, 
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di igiene e sanitarie;  

k)  con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, l’Appaltatore dichiara di non avere conferito 

incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 

28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’Appaltatore 

dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del 

codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi 

ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del 

presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato 

ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni 

extralavorative. L’Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l’esistenza di tali 

rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero 

insorgere durante l’esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica 

con propri mezzi il rispetto, da parte dell’Appaltatore, delle norme sopra indicate; 

l’accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali 

maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche 

se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 

corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di 

indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105 

del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Appaltatore  
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per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, al 

Comune il nome del sub-appaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività 

affidate. L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula 

del presente contratto e per l’assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla 

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’Appaltatore ha l’obbligo di tenere 

costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la 

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del 

presente contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, 

l’Appaltatore ha l’obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o 

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi 

decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’Appaltatore ha l’obbligo di 

comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per 

tutta la durata del presente. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o 

avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione 

delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l’onere di 

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo 

a riceverla, successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad 

avviso dell’Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine 

quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 

207/2010. 

8)  L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. L’appaltatore 
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si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in 

materia d obblighi assicurativi, assistenza e pevidenza, nonché di rapporti di lavoro 

in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di 

lavoro di categoria applicabile. In particolare l’Appaltatore si impegna a rispettare 

nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al 

D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei 

confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni 

normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di 

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il 

trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra 

indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli 

obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti 

vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni 

stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’Appaltatore si impegna 

ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e d controllo che a tale scopo 

saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta 

esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta 

del Comune, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di 

contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si applica a tal 

fine quanto previsto dall’articolo 30 comma 4,  5 e 6  del D.lgs. n. 50/2016. Restano 
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fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’appaltatore  di cui all’art. 105, comma 9, 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

9)  L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In 

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e 

comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra  

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è 

responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza 

degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 

danni che dovessero derivare al Comune. L’Appaltatore potrà citare i contenuti 

essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la 

partecipazione dell’Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto 

previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si 

impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati 

personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
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dati, nel seguito anche “Regolamento UE”, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 

101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia. 

10)  L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente 

contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento 

UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e 

l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi 

della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Lettera di 

invito  che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta. 

Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in 

ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici. 

Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore  

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si 

impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del 

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono 

forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte 

nella lettera di invito e sopra richiamate. In adempimento agli obblighi di legge che 

impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 

190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l’Appaltatore  

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet 

del Comune e dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza  

sezione “Amministrazione Trasparente”;. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la 

partecipazione dell’Appaltatore alla  gara, nei limiti e in applicazione dei principi e 
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delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore 

pubblico (D.lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), 

potranno essere utilizzati anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione 

di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di 

tipo aperto. L’Appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite 

il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. n. 50/2018 del 

nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Con la sottoscrizione 

del contratto l’Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 

2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.lgs. n. 101/2018), ivi inclusi provvedimenti, 

comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In particolare l’Appaltatore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, 

necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, 

non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L’Appaltatore si 

impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e 

organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi 

comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi 

dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati 

personali. L’Appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche 

periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti 

a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati 

personali applicate. In ragione dell’oggetto del contratto, ove l’Appaltatore sia 
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chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà 

essere nominato“Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali 

ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l’Appaltatore si impegna ad 

accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da 

parte del Comune, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare e che 

potranno essere trattati dall’Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi 

contrattualmente previsti. In tal caso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di 

sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, 

unitamente ai suoi Allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore violi gli obblighi previsti dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a 

Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario 

alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, 

oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, 

risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, il 

Comune potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà 

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva nei limiti di cui al punto del 

presente contratto relativo alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del 

maggior danno. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in 

materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.  

 11)  L’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni 

responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore  

stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 
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anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l’Appaltatore si obbliga a manlevare e 

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente 

promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e 

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del 

presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero 

avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla 

non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come 

previsto nel Capitolato, cui si rinvia, è obbligo dell’Appaltatore stipulare in conformità 

all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga 

indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 

civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste 

nel Capitolato. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni 

coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di 

cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi 

dell’articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente 

al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato 

versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilità del Comune di 

procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati  a fronte delle 

attività eseguite e/o incamerare la garanzia a copertura di quanto versato. Resta 

inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di 

cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, 

qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena 
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operatività della copertura assicurativa di cui si tratta e qualora il Comune non si 

avvalga della facoltà sopra indicata, il presente contratto potrà essere risolto di diritto 

con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che l’Appaltatore si 

impegna a consegnare al Responsabile Unico del procedimento, con tempestività, al 

Comune, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della 

polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova 

polizza eventualmente stipulata in relazione al presente contratto. 

12)  L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non 

intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni 

ovvero IN ALTERNATIVA  

l’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in 

subappalto, in misura non 

superiore al VERIFICARE LA PERCENTUALE ____________% dell’importo 

contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni________________________.  

Resta inteso che l’Appaltatore deve rispettare quanto indicato sotto. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i 

requisiti richiesti dalla documentazione di gara per assumere i lavori oggetto del 

presente atto nonché dalla normative vigente in materia di svolgimento delle attività 

agli stessi affidate. 

L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni 

prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di 

subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve 

trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del 

subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia 
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nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e 

speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle 

attività allo stesso affidate. L’Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca 

variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di 

qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Per le 

prestazioni affidate in subappalto: 

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, 

con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento, nel rispetto degli standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; 

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso. 

Il Comune, sentito il direttore lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione 

degli obblighi di cui sopra. 

 L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, 

da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 

dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del 

Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 

L’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che 

dovessero derivare, al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui 

sono state affidate le suddette attività. 

In particolare l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da 

qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che 



 

 

37  

possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679. 

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto 

qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune 

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la 

risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso l’Appaltatore non 

avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di 

esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni 

da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L’Appaltatore  trasmette al Comune  prima dell'inizio delle 

prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 

Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano 

della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. L’Appaltatore si obbliga nell’ambito 

dell’attività di verifica di cui all’articolo 105 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 a 

trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via 

corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il 

predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore 

dello stesso appaltatore. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare 

oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore 

agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al 

risarcimento del danno. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori 

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 
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esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di perdita dei 

requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà l’autorizzazione al 

subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al 

Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le 

suddette attività. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa 

subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al 

subappalto, è onere dell’appaltatore  svolgere in proprio le attività ovvero porre in 

essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la 

risoluzione. 

Resta fermo che il Comune procederà a corrispondere direttamente al 

subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di 

cui all’articolo 105 comma 13 del  D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Restano fermi 

tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 

settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti. 

13)  L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi 

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione 

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione 

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga a rispettare 

tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.  

14)  Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente 

richiamate quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo 

anche il caso in cui l’appaltatore  esegua le prestazioni  in modo anche solo 

parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto , al Capitolato e 
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agli altri elaborati progettuali nonché  all’Offerta tecnica se migliorativa e a tutti gli atti 

e documenti richiamati al punto 1 (uno) del presente contratto . Al di fuori dei casi 

sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto 

indicato nel capitolato e nel presente atto verrà applicata una penale nella misura 

minima prevista dall’articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016 per ogni inadempimento 

riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal 

caso il Comune  applicherà all’appaltatore  la suddetta penale sino alla data in cui la 

prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo 

il risarcimento del maggior danno.  

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 

penali, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto. L’Appaltatore dovrà 

comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara 

ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi 

(indendosi per gioni lavorativi i giorni da lunedì a venerdì, escluso il sabato e i festivi) 

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non 

pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute 

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare 

l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali a decorrere 

dall’inizio dell’inadempimento. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la 

totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è 

imputabile all’Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono 

manifestatamente sproporzionate, rispetto all’interesse del Comune. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su 

proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l’organo di collaudo ove costituito. Il 
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Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi 

maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della 

cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento 

giudiziario. Il Comune potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della 

misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell’importo / valore massimo 

complessivo del contratto; l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione 

delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli 

eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in 

nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per 

cento dell’importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto 

nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.  

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di 

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni 

contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’Appaltatore 

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere 

uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma 

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e 

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima 

inadempienza, il Comune applicherà all’Appaltatore una penale pari all’1 (uno) per 

mille dell’importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo 

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora l’Appaltatore ritenga di procedere alla 

richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con 
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elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi 

dall’emissione della nota di rilievo. 

15)  A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 

derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva 

rilasciata in data __________________________ dalla 

___________________________ avente n. ________________________ di 

importo pari ad Euro _________ = (_________/00) . pari ad un importo di Euro 

_________________ (_____________________________), mediante la stipula di 

una polizza fidejussoria _______________ n. ______________emessa in data 

__________  rilasciata da __________________, La garanzia  rilasciata copre tutte 

le obbligazioni e gli impegni assunti dall’appaltatore con il contratto e i documenti e 

atti ivi richiamati e i suoi alegati indicati al punto 1 del presente contratto, nei 

confronti del Comune, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di 

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi 

direttamente sulla garanzia definitiva  per l’applicazione delle penali.  La garanzia 

copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto  disposta in 

danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore  per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene 

eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione. Inoltre, il Comune  ha diritto di valersi 
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direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione 

degli obblighi: i) di cui ai punti  del presente atto relativi alle  “obbligazioni 

dell’appaltatore”, “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze 

contributive e retributive”, “Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza 

assicurativa”, “Risoluzione”;  salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

definitiva  garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dall’appaltatore.  La 

garanzia prestata in favore del Comune opera per tutta la durata del contratto e, 

cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione 

di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell’esecuzione del 

contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle 

prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato del contratto; (articolo 103 

commi 1 e 5 del D.lgs. n. 50/2016): resta fermo quanto previsto nello schema tipo del 

DM 31/2018. L’appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta 

garanzia definitiva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata sopra indicata, 

pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La garanzia previa 

deduzione di eventuali crediti è progressivamente svincolata in ragione e a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento 

dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’articolo 103 comma 5 del 

D.lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al 

garante da parte dell’appaltatore dei documenti del Comune attestanti la corretta 

esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.  La  

garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 

comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per 

il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni , a semplice richiesta scritta 
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del rispettivo beneficiario.   

 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto 

dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento 

del contratto, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso 

di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto. In ogni caso il Garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo 

consenso espresso in forma scritta dal Comune 

La garanzia definitiva  è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia 

dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. Resta fermo 

tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016  

16)  Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, 

potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi 

dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite 

PEC, nei seguenti casi: 

a) l’Appaltatore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una 

delle situazioni di cui all’articolo 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto 

pertanto essere escluso dalla gara; 

b) qualora fosse accertato la non sussistenza o il venir meno di alcuno dei 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione del 

contratto nonché per la stipula di quest’ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi 

previste;  

c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escusse entro 

il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte 
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del Comune; 

d)  mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;  

f) qualora l’Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche 

ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali 

ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;  

g) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in 

consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal 

Comune;  

h) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Comune di lavori in 

subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso; 

i) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e 

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro- 

inadempienze contributive e retributive); art. 12 (Subappalto); art. 15 ( garanzia); art. 

18 ( Divieto di cessione del contratto, cessione del credito); art. 14 (penali e 

procedimento di contestazione); art. 13   (Verifiche conformità - collaudi) ;  art. 6  

(corrispettivo fatturazione e modalità di pagamento);   art. 24 (obblighi codice di 

comportamento – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza);   art. 9(Riservatezza); art. 11  (Danni, responsabilità , polizza 

assicurativa); art. 10   (Trattamento dei dati personali privacy ; art. 19 (Tracciabilità in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari). ) in caso di avvalimento, ove risultasse la 

violazione dell’articolo 89 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 

m)  applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 14, del 

presente contratto.  

n) l’appaltatore  ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente 

contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai 
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sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC;  

o) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di 

una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice 

Nelle fattispecie di cui alle lettere sopra indicate non si applicano i termini previsti 

dall’articolo 21 – nonies della Legge 07/08/1990 n. 241. 

Il Comune deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per 

l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. 

civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui 

gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 

80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge; 

c) nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.  

Inoltre, il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la 

propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative 

all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto  sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 

cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf
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346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è 

subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in 

merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle 

condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in Legge n. 114 del 2014. 

Il  Comune, quando accerta un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una delle 

obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e 

contestualmente assegna un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali 

l’Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate 

negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore  

abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 

contratto, di incamerare la garanzia prevista a suo beneficio, ove essa non sia stata 

ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle 

previsioni del contratto, il Comune  assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, 

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire 

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga il Comune  

potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

In caso di inadempimento dell’appaltatore  anche a uno solo degli obblighi assunti 

con la stipula del contratto  che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque 

a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato via PEC dal Comune, per porre fine 

all’inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto 



 

 

47  

e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, 

o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti 

dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore  ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.. 

 In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di escutere la 

garanzia prevista a suo beneficio. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata 

una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Appaltatore via PEC. In 

ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell’ulteriore maggior 

danno.  

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 bis 

della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 

pagamento. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al 

Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere 

direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.  

Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui 

all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli 

operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti 

dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte 

dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

In tal caso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 
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assicurare la continuità delle prestazioni.  

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del 

contratto saranno oggetto, da del Comune, di segnalazione all'Autorità Nazionale 

anticorruzione e potranno essere valutati ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter), 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni 

interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano 

all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì 

condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 In caso di 

inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula 

del contratto  che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) 

giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo  

ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto  e di ritenere definitivamente la 

garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore  per il 

risarcimento del danno.   

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente 

contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune  proseguire il contratto 

con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

VERIFICARE IL CASO In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le 

discposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del d.LGS. N. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 
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e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 

liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 

D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune  interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo  contratto per l'affidamento del 

completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta 

17)   Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 

ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011 Il Comune ha diritto nei casi di:  

a)  giusta causa;  

b)  reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi;  

di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, 

senza preavviso. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto 

correttamente eseguito a regola  d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del 

contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto 

all’articolo 1671 c.c.. 

Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore  un ricorso ai sensi della 

legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, 

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in 
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cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili 

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 

affari dell’appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

b) ogni  altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il 

contratto. 

Il Comune ha diritto  altresì, di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio e 

senza necessità di motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore 

a 20 (venti) giorni solari da comunicarsi all’impresa a mezzo PEC senza che 

l’Appaltatore possa pretendere alcunché previo il pagamento da parte dello stesso 

Comune delle prestazioni a suo favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore 

dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo 

delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle 

opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle 

prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10 

(dieci) per cento del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà 

dovuto all’impresa. 

Nelle fattispecie di cui sopra l’appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa 

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’impresa dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune, 

Il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento 

eseguite. 

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal 
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Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 

135 all’articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi 

tempo, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a 

15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. dall’Agenzia regionale per l’Innovazione e gli Avquisti (ARIA), o dal Centro 

Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della 

Provincia di Brescia ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 

n. 488  ai sensi dell’articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 

successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di 

questi ultimi e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In tal 

caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 

decimo delle prestazioni non ancora eseguite.   

18)   È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere a qualsia titolo il 

presente  contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le 

vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. 

d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.  

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’appaltatore  nei confronti del 

Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni 

caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune  di opporre al 

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’appaltatore  cedente, ivi 

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei 

crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto  all’appaltatore  

stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o 
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scrittura privata autenticata e devono essere notificate  al Comune. Si applicano le 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di 

conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione 

dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al 

cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga 

riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare 

conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante 

bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, 

riportando il CIG. 

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente 

articolo, fermo restando il diritto del Comune  al risarcimento del danno, il presente 

contratto si intende risolto di diritto. 

19)  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 

136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla 

predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme 

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene 

che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 3 

comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare 

previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Appaltatore con PEC, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni 

siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 

nonché della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora 
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A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 

tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i 

qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi 

del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.  

L’Appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno 

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di 

cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Comune  e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano. 

L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella 

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 

Con riferimento ai contratti di subappalto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al 

Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, anche 

apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante 

che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
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clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di 

procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, 

richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito 

dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di 

contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è 

tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. 

In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni 

in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della 

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici (oggi ANAC) nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 

comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la 

possibilità per il Comune  di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni 

opponibili all’appaltatore  cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con 

quanto dovuto  all’appaltatore  stesso.  

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente 

alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione 

da comunicarsi all’Appaltatore con pec, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli 

obblighi di cui sopra.  

20)  Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Appaltatore e il Comune sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale. 
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21)  Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla 

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in 

capo al Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L’Appaltatore dichiara che le 

prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di 

operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art. 

17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 

190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 

21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai 

sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere 

applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 

con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. L’imposta di bollo è 

assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi 

dell’articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato 

dal D.M. 22/02/2007 per l’importo di euro 45. eventuale per ONLUS) il presente atto 

è redatto in carta libera ai sensi dell’articolo 27 bis della tabella B allegata al decreto 

del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642Resta inteso che tutte le 

eventuali ulteriori spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, 

ivi comprese quelle non espressamente contemplate nel presente atto, sono a carico 

dell’Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge. 

22)  A tutti gli effetti del presente contratto, l’Appaltatore elegge domicilio presso 

____________________________ indirizzo posta elettronica 

______________________________ e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra il Comune e l’Appaltatore  si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC sopra indicato. Le 

comunicazioni del Comune si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del 
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loro ricevimento al predetto indirizzo PEC. Resta ferma la possibilità per il Comune di 

eseguire le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.  

23)  Il Comune si impegna a comunicare all’Appaltatore il nominativo del 

responsabile del procedimento, del Direttore lavori e del Coordinatore della 

sicurezza, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove 

presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L’Appaltatore si impegna a 

comunicare al Comune entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione del presente atto il 

nominativo del responsabile generale dell’appalto, anche per gli aspetti relativi alla 

sicurezza, il quale sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e quindi 

avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore nell’ambito del 

contratto medesimo. In caso di sostituzione del referente dovrà essere 

tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto. 

24) L’appaltatore  è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri 

dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing 

(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, 

tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home 

page del Comune) . Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le 

segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle 

prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che 

segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste 

dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della 

riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle 

segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di 

misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovrà essere inserita 

nei subappalti e subcontratti afferenti l’esecuzione del presente contratto 
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25) Relativamnete al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, l’appaltatore dichiara espressamente 

ed irrevocabimente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto 

delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l’appaltatore  

prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla 

predetta normativa.  L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. 

n. 231/2001 e della legge n. 190/2012. L’appaltatore dichiara altresì di essere 

a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice 

di comportamento del Comune e del piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di uniformarsi 

ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti tra 

l’appaltatore e il Comune. L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del 

presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o 

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel  Codice 

di comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo, 

garantendo che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale 

(siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, 

dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o 

dell’eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il 

Codice di comportamento del Comune e  il Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto 

di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di violazione di tali 
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impegni il Comune  si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa 

vigente in materia. L’appaltatore si impegna altresì a segnalare al Comune  

l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di 

interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto o in 

ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte 

dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è causa di 

risoluzione del presente contratto.  

23) L’appaltatore  espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione del contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, 

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra 

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione 

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini; 

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai 

sensi del precedente comma, o l’appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi 

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra  per tutta la durata del contratto, lo stesso si 

intenderàrisolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e 

colpa dell’appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i 
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danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Comune di incamerare la garanzia 

prestata in proprio favore.  Il presente contratto  ed SE DEL CASO i suoi allegati 

costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il 

contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché 

nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed SE DEL 

CASO ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante 

atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del 

presente contratto  non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro 

complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del 

contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui 

spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della 

prescrizione. Con il presente contratto  si intendono regolati tutti i termini generali del 

rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli 

eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi 

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le 

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo 

diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto L’appaltatore  

dichiara di essere a conoscenza della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della 

parte generale del codice di comportamento nonché del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti dal Comune  e 

pubblicati sul sito internet dello stesso, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che 

devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’appaltatore  e il 

Comune.L’appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, 

promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad 
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uniformarsi alle previsioni contenute nel  Codice di comportamento e nel Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di 

pertinenza dell’appaltatore medesimo. In caso di inadempimento da parte 

dell’appaltatore  agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente 

contratto. 

25)  L’Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri 

dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing 

(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite il 

ricorso all’apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page del 

Comune). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni 

riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune ed afferenti alle prestazioni oggetto 

del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui 

è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, 

con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla 

sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati 

eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite. Analoga 

disposizione dovrà essere inserita nei subappalti e subcontratti afferenti l’esecuzione 

del presente contratto. 

Io, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, dichiaro di aver dato lettura della 

calusole di cui agli articoli: art. 3 (Oggetto); art. 4 (termini); art. 6 (corrispettivi e 

modalità di pagamento); art. 7  (condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni 

dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza);  art. 10 

(Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza 

assicurativa); art. 12 (subappalto); art.13 (verifiche e controllo); art. 14 (Penali e 
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procedimento di contestazione); art. 15 (garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20  (Foro competente); art. 21 (spese) ; art. 

___________(obblighi codice di comportamento – piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza); art. _______________ (clausola finale) che il 

contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato.   

E richiesto io,  Segretario Generale del Comune di Vimodrone, Ufficiale rogante,  ho 

ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario Generale, con l’ausilio di persona 

di mia fiducia mediante l’utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di 

strumenti informatici su n. _______________ (_________________) pagine a video, 

con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico 

Informatico”, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l’hanno 

ritenuto pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò 

lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell’art. 32 del 

D.lgs. n. 50/2016  e certifico io, Segretario rogante che:  

- l’Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto 

il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico 

mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario 

rogante, verificata;  

- il sig. ____________________ In rappresentanza di 

____________________________ ha sottoscritto il presente Atto a seguito della 

suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, 

la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.  

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti. 
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Per l’Amm. C.le – Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalità elettronica)  

Per l’Appaltatore ___________________  (f.to in modalità elettronica)  

Il Segretario generale rogante – ___________________- (f.to in modalità elettronica)  

Il sottoscritto _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante 

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole 

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e 

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le 

clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Termini); art. 6 

(corrispettivi e modalità di pagamento); art. 7  (Condizioni e modalità di esecuzione e 

obbligazioni dell’Appaltatore); art. 8 (Obblighi del lavoro); art. 9 (Riservatezza); art. 

10 (Trattamento dei dati personali, privacy); art. 11 (Danni, Responsabilità e polizza 

assicurativa); art. 12 (Subappalto); art.13 (Verifiche e controllo); art. 14 (Penali e 

procedimento di contestazione); art. 15 (Garanzia); art. 16 (Risoluzione); art. 17 

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto); art. 19 (obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (Spese); art. 

_______________ (Obblighi codice di comportamento – piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza); art. 

___________________(Clausola finale).  

L’Appaltatore _________________ (f.to in modalità elettronica) 

 


