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COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

Citta Metropolitana di Milano
CONTRATTO D’APPALTO PER | LAVORI DI

REPUBBLICA ITALIANA
L’ anno #ANNOSTIPLETT#, 11 giorno #GIORNOSTIPLETT# del
mese di #MESESTIPLETT# alle ore in Cassina de’
Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me
Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma
digitale intestata a = rilasciata da
n.  wvalida sino al e non revocata,
Pubblico Ufficiale 1legittimato al rogito dei
contratti tutti nei quali il Comune di Cassina
de’ Pecchi & parte ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett.c)del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1) #RESPONSABILE_UFFICIO#, nato a il

, C.F. firma digitale intestata a
__ rilasciata da n.  wvalida sino
al e non revocata, domiciliato per la
carica  presso la sede Comunale, il quale

interviene al presente atto in rappresentanza del
“COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI"” con sede in

Cassina de’ Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de’
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Gasperi, C. F. 83500570151 - Responsabile
dell’Area come da atto di nomina del
Sindaco n. in data , depositato agli

atti del Comune di seguito denominato nel

presente atto semplicemente “Comune”;

2) , nato a i1 e residente
in Via , __, firma digitale intestata a

rilasciata da n. valida sino
al e non revocata, 1l quale interviene nel

presente atto in qualita di Legale Rappresentante
dell’ Impresa #RAGSOC CONTRAENTEL#, con sede
legale in #COMUNE CONTRAENTEL# -
#INDIRIZZO_CONTRAENTEl# CAP _ - C.F.
#CODFISC CONTRAENTEl# di seguito denominato nel
presente atto semplicemente ”“appaltatore™.

Come risulta dall’ autocertificazione di
iscrizione alla CCIAA rilasciata dall’impresa

interessata in data

PREMESSO CHE

Il presente contratto viene stipulato nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma

digitale rilasciata da ente certificatore
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autorizzato;

I1 Comune .o ha necessita di procedere
all’acquisizione dei lavori di cui 1in oggetto e
per fare cid ha approvato con determina registro
generale nN. .. del . . 11 progetto e ha
assunto la determinazione a contrarre, stabilendo
di attivare una procedura aperta ai sensi
dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 con
criterio di scelta il minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo lavori posto a base
di gara e demandando la gestione della procedura
all’ufficio comune operante come Centrale Unica
di Committenza, costituito presso il Comune di
Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il
Comune di Vimodrone, 1l Comune di Cassina de’
Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto
previsto dall’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs.
n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del
D.lgs. n. 50/2016;

Con determinazione registro generale n. ... .
del e . 1"ufficio comune operante come
Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti

gli atti di gara e ha lanciato la procedura di
3
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gara in nome e per conto del Comune di ... .
utilizzando il sistema telematico messo a
disposizione dalla Regione Lombardia, denominato

piattaforma Sintel;

A seguito dell’espletamento della procedura, si
sono trasmessi tutti gli atti al Comune di
........................ .e, che tramite il Rup, dopo aver
verificato la sostenibilita e congruita
dell’offerta e dopo aver controllato tutte le
operazioni di gara espletate dall’ufficio comune
operante come Centrale Unica di Committenza, con
determinazione registro generale n....... . del
........................... . ha approvato tutte le operazioni di

gara svolte e si é disposta 1’aggiudicazione a

Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76
del D.Lgs. n. 50/2016 e stata comunicata ai
soggetti interessati in data ... . giusta
comunicazioni in att;

I1 Rup ha attestato che la suddetta
determinazione di aggiudicazione e divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso

4
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dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’appaltatore, con esito positivo, fatta
ECCEZI0NE PET ettt setsssetess = 8 svessssassesesans @ . il cui
esito non & pervenuto alla data del presente atto
e che stante 1’urgenza di procedere dichiarata
dal Rup, quest’ultimo ha deciso di procede alla
stipula del presente contratto in pendenza delle
verifiche di cui sopra, le quali, 1in caso di
esito negativo, daranno luogo al recesso dal
contratto medesimo come previsto nel prosieguo di
quest’ultimo;

e trascorso il termine minimo, di 35 giorni,
previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016;

in ottemperanza all’articolo 26 del D. lgs. n. 33
del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare
i dati e le informazioni per la pubblicazione sul
sito internet del Comune;

L"appaltatore ha espressamente manifestato la
volonta di impegnarsi ad adempiere tutti gli
obblighi previsti dal presente atto alle
condizioni modalita e termini di seguito

stabiliti, dichiarando che qguanto risulta dal
5
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presente atto definisce in modo adeguato e
completo le prestazioni oggetto del ©presente
affidamento e che 1in ogni caso ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea
valutazione per la formulazione della propria
accettazione.

1’ appaltatore ha presentato ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla
composizione societaria, all’inesistenza di
diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni con “diritto di wvoto” , all’inesistenza di
soggetti muniti di procura irrevocabile (se
esistenza indicare 1 nominativi) che abbiano
esercitato 1l voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto; detta dichiarazione e stata acquisita
dal Comune in sede di presentazione dell’offerta;
le parti hanno dato atto del permanere delle
condizioni che consentono 1’immediata esecuzione
dei lavori;

Con verifica telematica operata attraverso il

sistema reso disponibile dalla Prefettura di
6
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Milano si & verificato che a carico della societa

non sussistono le

cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159 ovvero in alternativa alla
comunicazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta,
puo essere acquisita 1’autocertificazione non
essendo stata rilasciata la comunicazione
antimafia entro il termine di trenta giorni, ¢
stata acquisita dall’appaltatore, ai sensi
dell’articolo 88 comma 4 bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011 n. 159
1"autocertificazione di cui all’articolo 89 comma
1 del medesimo decreto legislativo in data .....,
con la quale 1’interessato ha attestato che nei
propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 06
settembre 2011 n. 159; e ©pertanto possibile
procedere alla stipulazione del contratto sotto
condizione risolutiva, come previsto
dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa
7
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avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza
delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’articolo o7, Il Comune
recedera dal contratto;

Al sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.P.R.
n. 62/2013 il Rup competente ha attestato
1"assenza di incompatibilita con 1’appaltatore;
L"appaltatore ha ©presentato la documentazione
richiesta ai fini della stipula del ©presente
contratto che, anche se non materialmente
allegata al presente atto, ne forma parte
integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione
definitiva a garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni contrattuali e la polizza

assicurativa;

Cido premesso, tra le Parti come in epigrafe

rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti

richiamati nelle medesime premesse e nella
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restante parte del presente atto, ancorché non

materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto.
Costituiscono, altresi, parte integrante e

sostanziale del contratto: il Capitolato,;

2) L’esecuzione del presente contratto ¢é& regolata,
oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli
atti, documenti e normative ivi richiamati e nei
suoil allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti con 1'appaltatore relativamente alle
attivita e prestazioni contrattuali:

a) dall’offerta presentata in sede di gara

b) dal capitolato e dagli altri atti progettuali
approvati con determinazione <registro generale
N.......del..... ;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per
la parte ancora in vigore ai sensi dell’articolo
216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee
Guida Anac;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari,
9
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incluso 11 capitolato generale e 1le norme in
materia di contabilita, in vigore per il Comune,
di culi 1'appaltatore dichiara di avere esatta
conoscenza e che, sebbene non materialmente
allegate, formano parte integrante del contratto;
dal codice «civile e dalle altre disposizioni
normative 1in vigore 1in materia di contratti di
diritto privato nonché, in generale, dalla 1legge

italiana

Le clausole del contratto sono sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere cogente
contenute 1in leggili o regolamenti vigenti o che
entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano
modificazioni autoritative dei prezzi
peggiorative per 1’appaltatore, gquest’ultimo
rinuncia a promuovere azioni o ad opporre
eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il

rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto

contenuto nel contratto e quanto disposto nel

10
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capitolato e negli atti progettuali o quanto
dichiarato dall’appaltatore nell’offerta, a
prevalere sara 1’interpretazione estensiva e/o
piu favorevole al Comune. Nel caso 1in cui
dovessero sopraggiungere provvedimenti di
pubbliche autorita dai contenuti non suscettibili
di inserimento di diritto nel contratto e che
fossero parzialmente o totalmente incompatibili
con 1l contratto medesimo, il Comune da un lato,
e 1" appaltatore, dall’altro lato, potranno
concordare le opportune modifiche al sopra
richiamato contratto sul presupposto di un equo
contemperamento deil rispettivi interessi e nel

rispetto dei criteri di aggiudicazione della

procedura.
I1 Comune, nel COorso dell’esecuzione
contrattuale, potra apportare variazioni o)

modifiche al contratto, nonché le varianti in
aumento o in diminuzione, conformemente a quanto
previsto dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. n.
50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni

legislative e regolamentari applicabili.

11
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3) I1 Comune, come sopra rappresentato, affida
all’appaltatore che, come sopra rappresentato/a,
accetta, 1"appalto a Corpo denominato

............................................................................ .I1 contratto ha ©per

come

meglio specificato nel capitolato da erogare con
le modalita dettagliatamente stabilite nel
medesimo. Detti documenti, in copia informatica
certificata conforme all’originale cartaceo da me
segretario rogante, e//sono allegato/i al
presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale e che le parti dichiarano di ben
conoscere e la cuil ignoranza non potra essere in
alcun modo eccepita. Con la stipula del presente
contratto, 1" appaltatore si obbliga
irrevocabilmente nei confronti del Comune a

prestare

e a porre 1in essere tutte le attivita
connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti,
come meglio descritto e dettagliato nel

capitolato. L’appaltatore si obbliga ad eseguire
12
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le prestazioni alle condizioni, modalita e patti
previsti dal presente contratto e dal progetto,
approvato con atto registro n....del....... . e
composto dail seguenti elaborati ... .
Le parti si obbligano in particolare a rispettare
le condizioni contrattuali previste nel
capitolato nonché negli elaborati approvato/i con
il suddetto atto che si intendono parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche
se non materialmente allegato e <che 1le parti
dichiarano di conoscere e 1la cui ignoranza non
potra essere invocato come eccezione.
L"appaltatore si impegna sin d’ora a rispettare
le condizioni di cui al piano di sicurezza e
coordinamento redatto e composto da un elaborato
denominato “piano di sicurezza e coordinamento-
quadro di incidenza ella manodopera”. Il Comune e
1"appaltatore dichiarano di aver sottoscritto
copia di detto elaborato che resta depositato
agli atti dell’rea 5 del Comune e che qui si
richiamano quale parte integrante e sostanziale
del presente atto anche se non materialmente

allegati e le parti dichiarano di ben conoscerli
13
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e la cui ignoranza non potra essere eccepita
quale eccezione. (EVENTUALE PER LAVORI E
VERIFICARE CON L’'AREA 3 ) L’ appaltatore ha
consegnato 11 piano operativo di sicurezza al
Settore Tecnico e presso quest’ultimo resta
depositato. I1 Comune nel corso dell’esecuzione
contrattuale potra apportare variazioni o)
modifiche al contratto, nonché le wvarianti 1in
aumento e in diminuzione, conformemente a quanto
previsto dagli articolo 106 e 149 del D.lgs. n.
50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili

I1 termine essenziale per 1l’esecuzione dei lavori

e stabilito in

decorrente dal verbale di consegna lavori.
La consegna lavori e disciplinata dal capitolato
e attraverso specifiche disposizioni che verranno
impartite dal Comune, sentito 1’appaltatore.
I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a
collaudo o a verifica di regolare esecuzione ,
conformemente a quanto previsto nel capitolato e

a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del
14
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D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verra all’uopo
stabilito dal Comune. Per la relayiva disciplina
si rinvia a quanto previsto nel capitolato e alle
disposizioni di cui agli artt. Da 215 a 238 e
all’articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a
quando applicabili.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore dal
Comune per 1l pieno e perfetto adempimento delle
prestazioni oggetto del ©presente contratto e

quello risultante dall’offerta dell’appaltatore

formulata in sede di gara ed e
( )

oltre iva, nella misura di legge di cui euro

( ) per oneri

della sicurezza. I lavori saranno contabilizzato

a (corpo/misura/corpo e
misura) . I1 Comune potra corrispondere
all’appaltatore un’anticipazione del

o)

corrispettivo pari al 20%, alle condizioni e
modalita stabilite dall’articolo 35 comma 18 del
D.1lgs. n. 50/2016. I1 Comune informa
1"appaltatore , che ne prende atto, che il

corrispettivo e comunque soggetto alla
15
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liquidazione finale del Comune, nella persona del
Direttore dei lavori, per quanto concerne le
diminuzioni , le estensioni o le modificazioni
apportate ai lavori. Il corrispettivo indicato
nel presente contratto si riferisce alle
prestazioni rese a perfetta regola d’'arte e nel
pieno adempimento delle modalita e delle
prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti
all’appaltatore dall’esecuzione del presente
contratto, dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o
che venissero emanate dalle competenti autorita,
sono compresi e compensati nel corrispettivo
contrattuale. Il corrispettivo include tutte le
altre imposte, ad eccezione dell’iva, le tasse e
gli oneri, presenti e futuri, inerenti a
qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative
allo strumento di pagamento utilizzato
dall’appaltatore (es. spese bancarie di bonifico)
sono a carico dell’appaltatore, comprese le spese

contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

16
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I1 corrispettivo contrattuale & stato stato
determinato dall’appaltatore 1in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle ©proprie
stime, ed e , pertanto, fisso ed invariabile
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualita, facendosi carico 1" appaltatore
medesimo di ogni rischio e/o alea. L’appaltatore
non potra vantare diritto ad altri compensi,
ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i
corrispettivo/i come sopra indicato. Nel corso
dell’esecuzione dei lavori sono erogati
all’appaltatore , in base ai dati risultanti dai
documenti contabili, pagamenti 1in acconto del
corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle
rate stabiliti nel capitolato cui si rinvia ed a
misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente
eseguiti. I certificati di pagamento delle rate
di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantita, al
qualita e 1’importo dei lavori eseguiti, non
appena raggiunto 1’importo previsto per ciascuna
rata nel capitolato. Nel caso di sospensione dei

lavori di durata superiore a quarantacinque
17
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giorni il Comune dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione. Il termine per 1’emissione dei
certificati di pagamento relativo agli acconti
del corrispettivo di appalto, non pud superare i
quarantacinqgque giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento lavori.
I1 termine ©per disporre 11 pagamento degli
importi dovuti in base al certificato non pud
superare 1 trenta giorni a decorrere dalla data
di emissione del certificato stesso. Il termine
di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fideiussoria non pud superare 1
novanta giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o) del certificato di
regolare esecuzione. Nel caso 1’appaltatore non
abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla data di presentazione della
garanzia stessa. L’'appaltatore si impegna, in
conformita a quanto previsto dalla normativa i
materia, ad uniformarsi alle modalita di

fatturazione elettronica adottate dal Comune e
18
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pertanto si impegna ad emettere le fatture in
forma elettronica 1in osservanza delle modalita
previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal
D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi
decreti attuativi, nonché ad i1nserire nelle
fatture elettroniche 1 dati e le informazioni che
il Comune riterra di richiedere. Si procederd
alla ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’articolo
30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi
solo al termine del contratto, dopo
1" approvazione da parte del Comune del
certificato di collaudo o della wverifica di
regolare esecuzione e previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

Ciascuna fattura emessa dall’appaltatore dovrod

contenere, il riferimento al CIG (Codice
Identificativo gara) al CUP /Codice Unico
progetto). In ogni caso, qualsiasi importo sara
corrisposto solo successivamente

all’accertamento da parte del Comune della
prestazione effettuata in termini di qualita e
quantita, rispetto alle prescrizioni contrattuali

e saranno corrisposti dal Comune secondo la
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normativa vigente in materia di contabilita del
Comune, previo accertamento delle prestazioni
effettuate, previa attestazione di regolare
esecuzione delle stesse e previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva
regolare. Ogni somma che a causa della mancata
produzione delle certificazioni di cuil sopra non
venga corrisposta dal Comune non produrra alcun
interesse.. I termini di pagamento delle
predette fatture saranno trenta giorni dalla data

di ricevimento delle fatture e accreditate, a

spese dell’appaltatore, sul conto corrente
n. intestato
all’appaltatore presso

codice
IBAN

L"appaltatore dichiara che il

predetto conto opera nel rispetto della legge 13
agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalita e il
codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a
operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute
in apposita e sperata dichiarazione 1la quale,

ancorché non materialmente allegata, costituisce
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parte integrante e sostanziale del contratto. In
caso di fattura irregolare, il termine di
pagamento €& sospeso sino al ricevimento al
protocollo del comune della fattura corretta, con
onere dell’ appaltatore di assicurare la
correttezza nell’emissione della documentazione
contabile, ad esempio tramite emissione di note
di credito. Rimane salva la disciplina di 1legge
per il caso di inadempienze fiscali, retributive
o contributive. Nel caso in cui 1’aggiudicatario
sia un R.T.I. , ferma 1’obbligatorieta del
pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore
della societa mandataria del raggruppamento, gli
obblighi di cui sopra dovranno essere tutti
puntualmente assolti sia nelle fatture emesse
dalla mandataria, sia dalle mandanti nello
specifico caso di esercizio della facolta di

A\Y

ricorrere alla fatturazione pro quota”, nel
rispetto delle condizioni e delle modalita tutte
disciplinate dal presente contratto.
L"appaltatore, sotto la propria esclusiva

responsabilita, rendera tempestivamente noto al

Comune le variazioni che si verificassero circa
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le modalita di accredito indicate nel presente
contratto; in difetto di tale comunicazione,
anche se le variazioni wvenissero pubblicate nei
modi di legge, 1’appaltatore non potra sollevare

eccezionl 1in ordine ad eventuali ritardi nei

pagamenti, né in ordine ali  pagamenti gia
effettuati. I1 Comune, in ottemperanza alle
disposizioni previste dall’art. 48-bis del
d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le

modalita di cui al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008
n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad

euro 10.000,00 ( ) (Iva inclusa),

procedera a verificare se 11  Dbeneficiario e
inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento
per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo. Nel caso 1in cui la societa Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a
carico del Dbeneficiario il Comune applichera
quanto disposto dall’art. 3 del decreto di
attuazione di cui sopra. Nessun interesse sara

dovuto per le somme che non verranno corrisposte
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ali sensi di gquanto sopra stabilito. VERIFICARE IL
CASO Nel caso in cuil risulti aggiudicatario del
contratto un R.T.TI., fermo restando quanto
espressamente previsto dalle norme sulla
contabilita generale del Comune per 1 contratti
passivi in materia di pagamento del
corrispettivo, con riguardo all’obbligatorieta
del pagamento da effettuarsi esclusivamente in
favore della societa mandataria del
Raggruppamento, le singole societa costituenti il
raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale delle societa
raggruppate nei confronti del Comune, potranno
provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota”
delle attivita effettivamente prestate. Le
societa componenti il Raggruppamento potranno
fatturare solo le attivita effettivamente svolte,
corrispondenti alle attivita dichiarate 1in fase
di gara risultanti nell’atto costitutivo del
Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal
caso, la societa mandataria del Raggruppamento
medesimo & obbligata a trasmettere in maniera

unitaria e previa predisposizione di apposito
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prospetto riepilogativo delle attivita e delle

competenze maturate, le fatture relative
all’attivita svolta da tutte le imprese
raggruppate. Ogni singola fattura dovra

contenere, oltre a tutto guanto indicato sopra,
la descrizione di ciascuno dei servizi e/o
forniture / lavori cui si riferisce. Rimane
inteso che il Comune, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo, acquisira d’ufficio
il documento wunico di regolarita contributiva
(D.U.R.C.) attestante la regolarita
dell’appaltatore 1in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti. Resta espressamente inteso che, in
nessun caso 1’appaltatore potra sospendere la
prestazione oggetto del ©presente contratto e
comunque le attivita previste nel presente
contratto, salvo quanto diversamente previsto nel
contratto medesimo. Qualora 1’appaltatore si
rendesse inadempiente a tale obbligo, il

contratto di potra risolvere di diritto mediante
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semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera raccomandata A7R da parte
del Comune.. Ai sensi dell’articolo 17 - ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”),
introdotto dall’articolo 1 comma 629, della legge
n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di
attuazione, 1'I.V.A. non verra liquidata
all’appaltatore ma verra versata, con le modalita
stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente
all’Erario dl Comune. Di tale adempimento verra
data annotazione in <ciascuna relativa fattura,
comunque da emanarsi e registrarsi
rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21
bis e 23 del d.P.R. n. 633/1972. Tutti i report
e, comunque, tutta la documentazione di
rendicontazione e di monitoraggio del presente
contratto, anche fornita e/o predisposta e/o
realizzata dall’appaltatore 1in esecuzione degli
adempimenti contrattuali, tutti 1 dati e 1le
informazioni ivi contenute, nonché la
documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall’esecuzione del presente contratto, sono e

rimarranno di titolarita esclusiva del Comune che
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potra, quindi, disporne senza alcuna restrizione
la pubblicazione, la diffusione e 1'utilizzo, per
le proprie finalita istituzionali. Tutta 1la
documentazione creata o predisposta
dall’appaltatore nell’esecuzione del presente
contratto non potra essere, in alcun modo,
comunicata o) diffusa a terzi, senza la
preventiva approvazione espressa da parte del
Comune. In caso di inadempimento da parte
dell’ appaltatore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, il Comune avra facolta di
dichiarare risolto il presente contratto secondo

quanto previsto oltre nel presente atto.

7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite
secondo le specifiche contenute negli atti
progettuali . L’ Appaltatore si impegna ad

eseguire le predette prestazioni, senza alcun
onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del
Comune e di terzi autorizzati, senza recare
intralci, disturbi o interruzioni all’attivita

lavorativa in atto. L’ Appaltatore, inoltre,
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rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di
compenso nel caso in cui lo svolgimento delle
prestazioni contrattuali dovesse essere
ostacolato o reso piu oneroso dalle attivita
svolte dal Comune e/o da terzi. EVENTUALE Il
Comune, per le prestazioni in ordine alle quali e
previsto da capitolato lo svolgimento delle
attivita presso la propria sede, mettera a
disposizione dell’Appaltatore 1 1locali necessari
allo svolgimento delle medesime. Per le
prestazioni contrattuali dovute, 1’Appaltatore si
obbliga, altresi, ad avvalersi di risorse con
istruzione, competenza ed esperienza adeguati
alle funzioni che saranno loro assegnate e con un
contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni
caso delle predette risorse impiegate, almeno il
40% delle stesse deve essere iscritto al Libro
Unico del Lavoro (gia libro matricola)
dell’ appaltatore. Le risorse preposte
all’esecuzione delle attivita contrattuali da
svolgersi presso gli uffici del comune potranno
accedervi nel rispetto di tutte 1le relative

prescrizioni di sicurezza e accesso, previa
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comunicazione al Comune, dei relativi nominativi
e dati anagrafici unitamente agli estremi di un
documento  di identificazione. Le prestazioni
devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti
disposizioni normative 1in materia di sicurezza
sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e smi) nonché, in
particolare, a quanto indicato nei documenti
relativi predisposti dal Comune e accettati
dall’appaltatore. L’ appaltatore pertanto deve
garantire di aver istruito 1l personale tecnico
che svolgera le suddette prestazioni al fine di
tutela della relativa sicurezza. In merito a
quanto sopra 11 Comune si intende sollevato da
qualsiasi responsabilita. Sono a carico
dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale indicato nel presente
atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla
prestazione delle attivita oggetto del presente
contratto, nonché ad ogni attivita che si
rendesse necessaria per l"attivazione e la
prestazione delle stesse o, comungque, opportuna
per un corretto e completo adempimento delle

obbligazioni previste, ivi compresi quelli
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relativi ad eventuali spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto
alla esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché i connessi oneri assicurativi e compresi
gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli
oneri per la sicurezza. L’appaltatore si obbliga
ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, 1 termini e
le prescrizioni contenute negli atti progettuali.
Le prestazioni contrattuali dovranno
necessariamente essere conformi alla
documentazione progettuale, e/o agli ordini di
servizio eventualmente impartiti ai sensi
dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni
caso, 1'appaltatore si obbliga ad osservare,
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,
tutte le norme e 1le prescrizioni legislative e
regolamentari applicabili siano esse di carattere
generale o specificatamente inserenti al settore
cui lavori appartengono, ed in particolare quelle
di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e

sanitarie wvigenti, 1incluse quelle che dovessero
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essere emanate successivamente alla conclusione
del contratto, nonché quelle relative alla tenuta
della contabilita, conformemente a quanto
previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo
IT1, del D.P.R. 207/2010.. L’ appaltatore  si
impegna espressamente, oltre a quanto previsto

nel presente atto o nel capitolato a:

a) eseguire 1 lavori nei tempi, con le modalita
e, in generale, in conformita a quanto stabilito
nei documenti progettuali e secondo le

prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le
metodologie atti a garantire 1’esecuzione dei
lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza e tutela

ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme
internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione
e 1’assicurazione della qualita delle proprie

prestazioni;

b) predisporre tutti gli strumenti e 1 metodi,
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comprensivi della relativa documentazione, atti a
consentire al Comune di monitorare la conformita
delle attivita alle norme previste nel contratto

e negli atti progettuali

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi,
comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di prestazione , ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza e alla

riservatezza;

d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed
obbligazioni, osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale
scopo saranno predisposte e comunicate dal

Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le
eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione del
contratto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi

responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia
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eccezione, contestazione e pretesa relative

all’esecuzione delle attivita;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni di cui
sopra nel presente articolo, include , tra
1’7altro , quelle derivanti dagli infortuni e dai
danni arrecati al Comune o a terzi in relazione
alla mancata osservanza delle vigenti norme

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali
variazioni/modificazioni negli assetti
proprietari, nella propria struttura

organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle
attivita e negli organismi tecnici e
amministrativi, nonché di ogni circostanza che
abbia influenza sull’esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, indicando
analiticamente le wvariazioni intervenute ed 1
nominativi dei nuovi responsabili; tale
comunicazione dovra pervenire entro 10 giorni

dall’ intervenuta modifica.
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J) con riguardo al rispetto delle norme
anticorruzione e del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, 1’appaltatore dichiara di
non avere conferito incarichi professionali né
concluso contratti di lavoro, successivamente al
28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che
negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dello stesso (art. 53, comma lo6-ter, del D.
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art.
1, comma 42, lettera 1), della Legge 6 novembre
2012 n. 190 - «c¢.d. “Legge anticorruzione”).
L"appaltatore dichiara di essere altresi a
conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013
n. 62 “regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché
del codice di comportamento del Comune pubblicato
sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso
nei rapporti con i dipendenti del Comune
derivanti dalla stipulazione del presente
contratto, ovvero da contratti conclusi con i
dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti

privati, anche non patrimoniali, comprese le
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relazioni extralavorative. L"appaltatore si
impegna a segnalare al Comune l’esistenza di
tali rapporti, nonché situazioni di potenziale
conflitto di interesse che dovessero insorgere
durante 1’esecuzione del contratto o in ragione
di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il
rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme
sopra indicate; 1l’accertata violazione € causa di
risoluzione del presente contratto. Gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo
di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche
se entrate in vigore successivamente alla stipula
del presente atto, resteranno ad esclusivo carico
dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L"appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa
di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei
confronti del Comune. Al sensi dell’art. 105 del
D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-
contratti stipulati dall’appaltatore per
1"esecuzione del contratto, e fatto obbligo
all’appaltatore stesso di comunicare, al Comune

il nome del sub-appaltatore, 1" importo del
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contratto, 1’oggetto delle attivita affidate.
L’ appaltatore si impegna altresi a mantenere 1
requisiti richiesti per 1la stipula del presente
contratto e per 1l’assunzione dei lavori oggetto
dello stesso fino alla completa e ©perfetta
esecuzione dello stesso. L’ appaltatore ha
1’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per
tutta la durata del ©presente contratto la
documentazione amministrativa richiesta e

presentata al Comune ©per la stipula del presente

contratto. In particolare, pena 1’'applicazione
delle penali di cui oltre, 1’appaltatore ha
1"obbligo di: comunicare al Comune ogni
modificazione e/o integrazione relativa al

possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro i1l

termine perentorio di 15 (quindici) giorni
lavorativi decorrenti dall’evento
modificativo/integrativo. L’ appaltatore ha
1"obbligo di comunicare tempestivamente le

eventuali modifiche, che possano intervenire per
tutta la durata del presente. L’appaltatore che

intenda sollevare contestazioni o) avanzare
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richieste in merito a fatti e atti tecnici ed
economici interenti all’esecuzione delle
prestazioni in appalto e generatori di maggiori
oneri e costi ha l’onere di iscrivere, a pena di
decadenza, dettagliata riserva sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverla, successivo
all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del
fatto che, ad avviso dell’appaltatore stesso, ha
determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine
quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189,

190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli
obblighi wverso 1 propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema
di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti
gli oneri relativi e spese. In particolare
1"appaltatore si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n.

81/2008 e succ. modific. L’ Appaltatore si
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obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali 1le condizioni normative retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data di
stipula del contratto, alla categoria e nelle
localita di svolgimento delle attivita, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. L’ Appaltatore si obbliga, fatto in
ogni caso salvo il trattamento di miglior favore
per il dipendente, a continuare ad applicare i
sopra indicati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli
obblighi relativi ai contratti collettivi
nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano 1’Appaltatore anche nel <caso in cui
questo non aderisca alle associazioni stipulanti
o receda da esse, per tutto il periodo di
validita del contratto. Nell’adempimento delle
proprie prestazioni ed obbligazioni,
l"appaltatore si 1impegna ad osservare tutte le
indicazioni operative, di indirizzo e d controllo

che a tale scopo saranno predisposte dal Comune,
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nonché le indicazioni relative alla buona e
corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore
si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta
del Comune, 1" adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali,
derivanti da leggi e contratti collettivi di
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi
da parte dei datori di lavoro a favore dei propri
dipendenti. Si applica a tal fine quanto previsto
dall’articolo 30 comma 4, 5 e © del D.lgs. n.

50/2016.

9) L’ Appaltatore ha 1’obbligo di mantenere
riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui wvenga 1in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e 1in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di wutilizzazione a qualsiasi titolo per
scopli diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente contratto. In
particolare si precisa che tutti gli obblighi in

materia di riservatezza verranno rispettati anche
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in caso di cessazione dei rapporti attualmente in
essere con 1l Comune e comunque per 1 cinque
anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra
sussiste, altresi, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione
del presente contratto. L’obbligo di cui sopra
non concerne 1 dati che siano o divengano di
pubblico dominio. L’Appaltatore & responsabile
per 1l’esatta osservanza da parte dei ©propri
dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei
propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti,
consulenti e risorse di questi wultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti. In caso di
inosservanza degli obblighi di riservatezza, il
Comune ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto, fermo restando che
1’'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare al Comune.
L’ appaltatore potra citare 1 contenuti essenziali
del contratto, nei casi in cui cio fosse
condizione necessaria per la partecipazione

dell’appaltatore medesimo a gare e appalti.
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Fermo restando quanto previsto nel punto di cui
oltre “Trattamento dei dati personali”,
1’'Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare
quanto previsto dalla normativa sul trattamento
dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

10) Con 1la stipula del presente contratto, le
parti si impegnano ad improntare il trattamento
dei dati personali ai principi di correttezza,
liceita e trasparenza e nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/03
(cd. Codice privacy) e altresl dichiarano di
essersi reciprocamente comunicate - oralmente e
prima della sottoscrizione del presente contratto
- le informazioni di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la
sottoscrizione e 1l"esecuzione del contratto
stesso e di essere a conoscenza dei diritti che
spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata

normativa, ivi comprese quelle relative ai
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nominativi del responsabile de del titolare del
trattamento e le modalita di esercizio dei
diritti dell’interessato. Il Comune tratta 1
dati ad esso forniti per la gestione del
contratto e 1’ esecuzione amministrativa ed
economico dello stesso, per 1’adempimento agli

obblighi di legge ad esso connessi nonché per 1

fini di studio e statistici. Con la
sottoscrizione del presente contratto
1"appaltatore acconsente espressamente alla

diffusione dei dati conferiti tramite il sito
internet istituzionale del Comune, relativamente
a titolo esemplificativo ai nominativi degli
aggiudicatari, le risultanze delle offerte
tecniche ed 1 prezzi di aggiudicazione. La
trasmissione dei dati dall’appaltatore al Comune
avverra anche per via telefonica e/o telematica
nel rispetto delle disposizioni in materia di
comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n.
196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati ai principi di correttezza,
liceita e trasparenza nel pieno rispetto del

citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare
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attenzione a quanto ©prescritto riguardo alle
misure minime di sicurezza da adottare. Le parti
dichiarano che 1 dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al wvero
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia
responsabilita per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da
un’ inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei.

11) L’appaltatore nell’esecuzione del presente
contratto assume in proprio ogni responsabilita
per qualsiasi danno causato a persone o beni,
tanto dell’appaltatore stesso quanto del Comune
e/o di terzi. Inoltre 1’appaltatore si obbliga a
manlevare e mantenere 1indenne il Comune da
qualsiasi azione di responsabilita eventualmente
promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione
dei suddetti inadempimenti e violazioni normative
direttamente e indirettamente connessi
all’esecuzione del presente contratto nonché da
qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi

dovessero avanzare nei suoi confronti e danni
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derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla
non corretta esecuzione dei lavori e/o delle
attivita connesse e/o accessorie. Come previsto
nel capitolato, cui si rinvia, e’ obbligo
dell’appaltatore stipulare in conformita
all’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016
una polizza assicurativa che tenga indenne il
Comune da tutti i1 rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione, secondo le caratteristiche
previste nel <capitolato. Resta 1inteso che
l’esistenza, e, quindi la wvalidita ed efficacia
della polizza assicurativa di cui al presente
punto € condizione essenziale di efficacia del
contratto e, pertanto, qualora 1l’appaltatore non
sia 1in grado di provare 1in qualsiasi momento la

piena operativita della copertura assicurativa
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di cui si tratta, 11 ©presente contratto si
risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di
penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento
del maggior danno subito. Resta ferma 1’intera
responsabilita dell’appaltatore anche per danni
non coperti e/o per danni eccedenti 1 massimali
assicurati dalla polizza di cui sopra. Con
specifico riguardo al mancato pagamento del
premio, ai sensi dell’articolo 1901 del c.c. il
Comune si riserva la facolta di provvedere
direttamente ex pagamento dello stesso, entro un
periodo di 60 giorni dal mancato versamento da
parte dell’appaltatore fermo restando che il
Comune procedera a compensare quanto versato con
i corrispettivi maturati a fronte delle attivita

eseguite.

12) L’ appaltatore, conformemente a quanto
dichiarato in sede di offerta, non intende
affidare in subappalto 1’esecuzione di alcuna

attivita oggetto delle prestazioni

ovvero IN ALTERNATIVA
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1"appaltatore, conformemente a quanto dichiarato
in sede di offerta affida in subappalto, in

misura non

superiore al 30% dell’ importo contrattuale
1" esecuzione delle seguenti prestazioni. In
quest’ultima seconda ipotesi si applicano le
modalita e gli obblighi connessi all’affidamento

in subappalto indicati sotto.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la
durata del ©presente contratto, i requisiti
richiesti dalla documentazione di gara per
assumere 1 lavori oggetto del presente atto
nonché dalla normative vigente in materia di

svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

L’ Appaltatore si impegna a depositare presso il
Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio
dell’esecuzione delle attivita, la copia
autentica del contratto di subappalto. Con il
deposito del contratto di subappalto
1" Appaltatore deve trasmettere, altresi, la
documentazione attestante 1l possesso, da parte

del subappaltatore, dei reqguisiti generali
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previsti dalla vigente normativa 1in materia
nonché la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti professionali e speciali, richiesti
dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per
lo svolgimento delle attivita allo stesso

affidate.

I1 subappalto non comporta alcuna modificazione
agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il
quale rimane 1l’unico e solo responsabile, nei
confronti del Comune, della perfetta esecuzione

del contratto anche per la parte subappaltata.

L"Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere
indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al

subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’ Appaltatore si obbliga a risolvere
tempestivamente il contratto di subappalto
qualora, durante 1’ esecuzione dello stesso,

vengano accertati dal Comune inadempimenti, da
parte del subappaltatore, di rilevanza tale da
giustificare la risoluzione, avuto riguardo

all’interesse del Comune. In tal caso
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1" Appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte del Comune, né al
differimento dei termini di esecuzione del
contratto. L’appaltatore si obbliga nell’ambito
dell’attivita di wverifica di cui all’articolo 105
comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 a trasmettere
entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso via via corrisposte al subappaltatore con
1’ indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora 1’'appaltatore non trasmetta
le fatture quietanzate del subappaltatore entro
il predetto termine, il Comune potra sospendere
il successivo pagamento a favore dello stesso
appaltatore. L’ esecuzione delle attivita
subappaltate non potra formare oggetto di
ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da
parte dell’appaltatore agli obblighi di cui
sopra, 1l Comune potra risolvere il contratto,
salvo 11 diritto al risarcimento del danno. 1In
caso di perdita dei requisiti in capo al

subappaltatore, il Comune annullera
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1"autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore &
responsabile dei danni che dovessero derivare al
Comune 0o a terzi per fatti comunque imputabili

ali soggetti cuil sono state affidate le suddette

attivita.
Resta fermo che il Comune procedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore

1"importo dovuto per le prestazioni eseguite al
ricorrere delle ipotesi di cui all’articolo 105
comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto
non previsto si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

13) L’appaltatore si obbliga a consentire al
Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche della piena e
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di
tali verifiche. L"appaltatore si obbliga a
rispettare tutte le indicazioni, standard e linee

guida relative alla buona e corretta esecuzione
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contrattuale che dovessero essere impartite dal

Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si
intendono qui integralmente richiamate quale

parte integrante del presente contratto. Al di

fuori dei <casi sopra richiamati, in caso di
ulteriori ritardi nell’ adempimento delle
obbligazioni assunte dall’appaltatore, verra

applicata una penale giornaliera compresa tra 1lo
0,03 per mille e 1’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente
non superiore al dieci per cento, da determinare
in relazione all’entita delle conseguenze legate
all’eventuale ritardo. L"applicazione della
penale non esclude la facolta del Comune di agire
per ottenere il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche 11 caso in cuil
1"appaltatore esegua le prestazioni contrattuali
in modo anche solo parzialmente difforme dalle
prescrizioni contenute nel presente atto, negli
atti ivi citati, e negli atti progettuali. In tal

caso il Comune applichera all’appaltatore 1la
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suddetta penale sino alla data 1in cui le
prestazioni inizieranno ad essere eseguite in
modo effettivamente conforme al presente
contratto , agli atti divi citati, e agli atti
progettuali, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

Le penali sono applicate in sede di conto finale
ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo o in sede di conferma del
certificato di regolare esecuzione. Gli eventuali
inadempimenti  contrattuali che daranno luogo
all’applicazione delle penali, dovranno essere
contestati all’appaltatore per iscritto .
L"appaltatore dovra comunicare, in ogni caso, per
iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una
chiara ed esauriente documentazione, nel termine
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla
ricezione della contestazione stessa. Qualora le
predette deduzioni non pervengano al Comune nel
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del

Comune, a giustificare 1’'inadempienza, potranno
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essere applicate all’appaltatore le penali a
decorrere dall’inizio dell’ inadempimento. E’
ammessa, Ssu motivata richiesta dell’appaltatore,
la totale o parziale disapplicazione delle
penali, quando si riconosca che 1l ritardo non e
imputabile all’appaltatore, oppure quando si

riconosca che le penali sono manifestatamente

sproporzionate, rispetto all’interesse del
Comune. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione
delle penali decide il Comune su proposta del Rup
e/o direttore lavori, sentito 1" organo di
collaudo ove costituito. I1 Comune potra
compensare 1 crediti derivanti dall’applicazione
delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a
qualsiasi titolo, quindi anche con i
corrispettivi maturati 1in sede di liquidazione
delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi
della cauzione di <cui oltre senza bisogno di
diffida, ulteriore accertamento o procedimento
giudiziario. Il Comune potra applicare

all’appaltatore penali sino a concorrenza della
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o)

misura massima pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo / valore massimo complessivo del
contratto; 1’appaltatore prende atto, in ogni
caso, che 1"applicazione delle penali non
preclude il diritto del Comune a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni. La
richiesta e/o 11 pagamento delle penali non
esonera in nessun caso 1" appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale
si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
1"obbligo di pagamento della medesima penale. Nel
caso 1in cuili 1’'importo delle penali applicate
raggiunga il limite del 10% (..) dell’importo del

contratto, potra trovare applicazione guanto

previsto nell’apposito punto del presente
contratto in merito alla risoluzione del
contratto.

I1 Comune al posto delle penali potra formulare i
rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento
da parte del Comune conseguenti 11 non rispetto
delle indicazioni contenute nella documentazione

contrattuale tutta. Sono notificati
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all’appaltatore tramite comunicazione, anche per
via informatica, ognuna delle quali potra
contenere uno o piu rilievi. I rilievi non
prevedono di per sé 1l’applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici

dell’affidamento e, se reiterati e accumulati,
danno luogo a penali . In caso di 3 rilievi
sulla medesima inadempienza, il Comune

[

applichera all’appaltatore una penale pari all’l%
(uno per mille) dell’importo contrattuale. I
rilievi sono formalizzati attraverso una nota di
rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.).
Qualora 1’'appaltatore ritenga di procedere alla
richiesta di annullamento del rilievo dovra
sottoporre al Comune un documento con elementi
oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3
giorni lavorativi dall’emissione della nota di

rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo
adempimento degli obblighi contrattuali derivanti
dal presente contratto, 1" appaltatore ha

prestato una cauzione definitiva pari ad un
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importo di euro

( ), mediante la stipula di una
VERIFICARE IL CASO fideiussione/bancaria
assicurativa Nuocecccccccse. .con primario Istituto
bancario/assicuratiVO. .. ., secondo le

modalita e condizioni di seguito stabilite e resa
ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016
e 140 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 in favore
del Comune. . In particolare, la cauzione
rilasciata garantisce tutti gli obblighi
specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli
a fronte dei quali e prevista 1l’applicazione di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che il Comune ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per 1’applicazione
delle penali. La cauzione garantisce altresi la
serieta dell’offerta presentata dall’appaltatore.
La garanzia opera per tutta la durata del
contratto e, comunque, sino alla completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
contratto, secondo le modalita ed alle condizioni
di seguito indicate - previa deduzione di

eventuali crediti del Comune verso 1’appaltatore
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- a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle ©predette obbligazioni e decorsi detti
termini. L’appaltatore si impegna a tenere valida
ed efficace la predetta cauzione, mediante
rinnovi e proroghe, per tutta la durata del
presente atto e, comunque, sino al ©perfetto
adempimento delle obbligazioni assunte con il
medesimo ed in virtu del presente atto, pena la
risoluzione di diritto del presente atto.
medesimo. La cauzione deve ©presentare le

seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice
richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su
semplice richiesta scritta del Comune ad
effettuare 11 versamento della somma richiesta
entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al
Comune, anche in caso d’ opposizione
dell’appaltatore ovvero di terzi aventi causa e
anche in caso di fallimento del debitore o nel
caso di ligquidazione dello stesso o) si

sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
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- rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, in deroga al

disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- copertura anche per 1l recupero delle penali

contrattuali;

- rinuncia all’eccezione di cui all’” art. 1957,
comma 2 del codice civile La garanzia e
progressivamente svincolata in ragione e a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto
nel limite massimo dell’80 ( ) per cento
dell’iniziale importo garantito secondo quanto
stabilito dall’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 ,
subordinativamente alla preventiva consegna, da
parte dell’appaltatore all’istituto garante, di
un documento attestante 1’avvenuta esecuzione
delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il
garante sara liberato dalla garanzia prestata
solo previo consenso espresso in forma scritta
dal Comune. Peraltro, qualora 1’ammontare della
garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra

causa, anche inerente all’ affidamento del
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contratto, 1" appaltatore dovra provvedere al
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dal Comune. In caso di
inadempimento a tale obbligo, il Comune ha
facolta di dichiarare risolto di diritto il

contratto.

La cauzione & estesa a tutti gli accessori del
debito principale, a garanzia dell’esatto e
corretto adempimento di tutte le obbligazioni,
anche future, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente

contratto.

16) In caso di inadempimento dell’appaltatore
anche di uno solo degli obblighi assunti con la
stipula del contratto che si protragga oltre il
termine non inferiore comunque a 15 (guindici)
giorni, che verra assegnato a mezzo di
raccomandata a.r. dal Comune, il medesimo ha la
facolta di considerare risolto di diritto il

contratto e di ritenere definitivamente la
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cauzione, ove essa non sia stata ancora
restituita, e/o di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti

dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

I1 Comune si riserva il diritto di risolvere il
contratto nel caso in cui 1’ammontare complessivo
delle penali superi il 10% (....) del valore dello
stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali da parte
dell’Appaltatore. In tal caso il Comune ha la
facolta di incamerare la cauzione definitiva,
nonché di procedere all’esecuzione in danno
dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al

risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 1’adempimento, potra risolvere di diritto il
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ. nonché ai sensi dell’articolo 1360 cod. civ,
previa dichiarazione da comunicarsi

all’appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero
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il venir meno di alcuno dei requisiti minimi
richiesti per la partecipazione alla procedura
per 1’aggiudicazione del contratto nonché per la
stipula di quest’ultimo e per lo svolgimento
delle attivita ivi previste;

qualora 1’appaltatore esegua, le prestazioni che
non abbiano le caratteristiche ed i requisiti
minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché
dagli atti progettuali ovvero difformita dei
lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli
atti progettuali;
Mancata presa in consegna dei lavori o mancata
presentazione per la presa in consegna dei lavori
da parte dell’appaltatore nel termine a tal fine
fissato dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune
potra risolvere il contratto ai sensi
dell’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016

qualora gli accertamenti antimafia presso la
Prefettura competente risultino positivi;
mancata reintegrazione della cauzione
eventualmente escussa entro il termine di 10
(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della

relativa richiesta da parte del Comune;
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mancata copertura dei rischi durante tutta la
vigenza del contratto;

nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni

e modalita di esecuzione del servizio (.....);
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (....);
obblighi di riservatezza (....); responsabilita per
infortuni e danni (.....); sub
affidamento/subappalto (....); cauzione definitiva
(«...); Divieto di cessione del contratto,
cessione del credito (.....Costituisce causa di

risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo
3 comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di
pagamento. In caso di risoluzione del contratto
1’appaltatore si impegnera a fornire al Comune
tutta la documentazione tecnica e 1 dati
necessari al fine di provvedere direttamente o
tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai
sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 il
Comune si riserva la facolta di interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato
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alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento delle attivita oggetto
dell’appalto. Si procedera all’interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso 1l’'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverra alle medesime condizioni
gia proposte dall’originario aggiudicatario in

sede di offerta.

In tal caso 1l’appaltatore si impegna a porre in
essere ogni attivita necessaria per assicurare la

continuita delle prestazioni.

I1 presente contratto e 1inoltre condizionato in
via risolutiva all’irrogazione di sanzioni
interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
n. 231/2001, che impediscano all’appaltatore di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed
e altresi condizionato in via risolutiva
all’esito negativo del controllo di veridicita

delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi -
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fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3
del D.P.R. n. 445/2000 - il presente contratto si
intende risolto anche relativamente alle
prestazioni ad esecuzione continuata e periodica,
fermo restando 1l diritto al risarcimento del

danno

In tutti i casi, previsti nel presente contratto,
il Comune ha diritto di escutere la cauzione
prestata rispettivamente per 1’intero importo

della stessa o per la parte percentualmente

proporzionale all’importo del/i Contratto/1i
risolto/i. Ove non sia possibile escutere la
cauzione, sara applicata una penale di
equivalente importo, che sara comunicata
all’appaltatore con lettera raccomandata a/r..

In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune

al risarcimento dell’ulteriore danno.

17) Il Comune ha diritto di recedere
unilateralmente, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;
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b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore ,

anche se non gravi;

In caso di mutamenti di carattere organizzativo
interessanti il Comune che abbiano incidenza
della -esecuzione delle prestazioni, 11 Comune

medesimo potra recedere in tutto o 1in ©parte

unilateralmente dal contratto, con un un
preavviso di almeno 30 ( ) giorni
solari, da comunicarsi all’appaltatore con

lettera raccomandata a/R o PEC. In tali casi,
1’ appaltatore ha diritto al pagamento dal Comune
delle attivita prestate, purché correttamente ed
a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le
condizioni ©previste nel contratto, rinunciando
espressamente ora per allora a qualsiasi
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o
indennizzo e/o rimborso anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 codice «civile. Si
conviene che per giusta causa si intende, a
titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

qualora sia stato depositato contro 1’appaltatore
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un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di
altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che ©proponga 1lo scioglimento, la
liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il
concordato con 1 creditori, ovvero nel caso in
cui venga designato un liquidatore, <curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga
incaricato della gestione degli affari
dell’appaltatore; ogni altra fattispecie che
faccia wvenire meno il rapporto di fiducia
sottostante 1l presente contratto. E’ altresi’
considerata giusta <causa, qualora taluno dei
componenti 1" organo di amministrazione o)
1"amministratore delegato o i1l direttore generale
o 11 responsabile tecnico dell’Appaltatore siano
condannati, con sentenza passata in giudicato,
ovvero con sentenza di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro
la pubblica Autorita, 1l’ordine pubblico, la fede
pubblica o) il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa
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antimafia. In tali casi il Comune ha diritto di
recedere dal ©presente contratto in qualsiasi
momento e qualunqgque sia il suo stato di
esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, il
Comune potra recedere dal contratto qualora fosse
accertato il wvenir meno di ogni altro requisito
morale richiesto dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016. In caso di sopravvenienze normative
interessanti il Comune che abbiano incidenza
sull’esecuzione delle prestazioni, lo stesso
Comune potra recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal contratto, con un preavviso
di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al

Appaltatore con lettera raccomandata A/R o PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui
al presente articolo, 1’Appaltatore ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a
regola d’arte secondo 1 corrispettivi e le
condizioni di contratto e rinuncia, ora per
allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso

delle spese, anche in deroga a quanto stabilito
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all’art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune,
in ragione di quanto previsto dal decreto legge
06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge
del 07 agosto 2012 n. 135 all’articolo 1 comma 13
ha diritto di recedere dal presente atto in
qualsiasi tempo, previa formale comunicazione
all’operatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni nel caso in cui 1 parametri delle
convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi
dell’articolo 26 comma 1 della legge 23 dicembre
1999 n. 488 successivamente alla stipula del
presente atto siano migliorativi rispetto a
quelli di qguesti ultimi ed 1’operatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni. In
caso 1l’operatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle

prestazioni non ancora eseguite.

I1 Comune ha diritto di recedere per qualsiasi
motivo, a suo insindacabile giudizio e senza
necessito di motivazione, in tutto o in parte,

con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

66



“Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642/1972
come modificato dal D.M. 22/02/2007 e in combinato disposto con la Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 194/E del 16/05/2008

solari, da comunicarsi all’appaltatore con
lettera raccomandata a.r.. Dalla data di
efficacia del recesso, 1"appaltatore dovra
cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti
danno alcuno al Comune. In caso di recesso del
Comune, 1’appaltatore ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d’arte
secondo 11 corrispettivo e le condizioni di
contratto, nonché di un indennizzo pari al 5%

( ) calcolato come segue: 1l ventesimo

dell’importo delle attivita non eseguite e
calcolato sulla differenza tra 1’importo dei
quattro quinti del corrispettivo contrattuale e
1’ ammontare delle attivita eseguite. In ogni
caso si applica quanto previsto dall’articolo 109

del D.lgs. n.50/2016.

18) E fatto assoluto divieto all’appaltatore di
cedere a qualsia titolo i1l presente contratto, a
pena di nullita della cessione medesima, salvo
quanto previsto nell’articolo 106 del D.lgs.

50/2016 n caso di inadempimento da parte
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dell’appaltatore degli obblighi di cui al
presente articolo, 11 Comune fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facolta di
dichiarare risolto il <contratto. L’Appaltatore
pud cedere 1 crediti derivanti dal contratto nel
rispetto dell’articolo 115 comma 13 del D.lgs. n.
50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui al

presente contratto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma
8, della Legge 13 agosto 2010 n. 130,
1" appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme
restando le ulteriori 1ipotesi di risoluzione
previste dal presente contratto, si conviene che,
in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto
disposto dall’articolo 3 comma 9 bis della legge
136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per 1’adempimento,

risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456
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cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod.
civ., previa dichiarazione da comunicarsi
all’appaltatore con raccomandata a.r., il
contratto nell’ipotesi in «cui le transazioni
siano eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste italiane ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12
novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione
dell’Autorita per la wvigilanza sui contratti
pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre
2020. L"appaltatore e tenuto a comunicare
tempestivamente e comunque entro e non oltre
sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati relativi
agli estremi identificativi del/1i conto/i
corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome
e cognome) e 11 codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i.

L’ appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3
comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto
2010 n. 1306, ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i
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subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
un’ apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’ Appaltatore, il subappaltatore o) il
subcontraente che hanno notizia
dell’ inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla
norma sopra richiamata €& tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di Milano. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce
che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita
la clausola secondo cui 11 mancato wutilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni di

pagamento costituisce <causa di risoluzione del

contratto
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I1 Comune verifichera che nei contratti di
subappalto sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita clausola con
la quale il subappaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di  subappalto,

1’ Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune,

oltre alle informazioni di cui all’art. 118,
comma 11 ultimo periodo, anche apposita
dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28

dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo
sub-contratto & stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge sopra citata. Resta inteso che il Comune,
si riserva di procedere a verifiche a campione
sulla veridicita di gquanto a tal riguardo
attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito

dell’espletata verifica ogni piu opportuna
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determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli
estremi identificativi dei conti correnti
dedicati o alle persone delegate ad operare sugli
stessi, 1’Appaltatore € tenuto a comunicarle
tempestivamente e comunque entro e non oltre
sette giorni. In difetto di tale comunicazione,

1’ Appaltatore non potra tra

17altro sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai

pagamenti gia effettuati.

In caso di cessione deil crediti si applica quanto
disposto al punto 4.9 della determinazione 7
luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorita per la

Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che i1l Comune., senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 1’adempimento, si riserva di risolvere di
diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.
civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi

all’appaltatore con raccomandata a.r.,
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nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti
tra 1’appaltatore e 11 Comune sara competente in
via esclusiva il Foro di Monza . E’ esclusa la

clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli

oneri tributari e le spese relativi alla stipula

del contratto, ivi comprese le spese di
registrazione . L’Appaltatore dichiara che le
prestazioni in esame sSono effettuate

nell’esercizio di impresa e che trattasi di
operazioni soggette ad Iva, che 1’Appaltatore e
tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai
sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al
presente atto dovra essere applicata 1’'imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40
del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a
carico dell’Appaltatore medesimo. L’imposta di
bolo e assolta in modalita telematica emdiante
“Modello Unico Informatico” ai sensi

dell’articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26
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ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007
per 1/’importo di euro 45. (eventuale per ONLUS)
il presente atto e redatto in carta libera ai
sensi dell’articolo 27 Dbis della tabella B
allegata al decreto del Presdente della

repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

22) il presente contratto ed SE DEL CASO 1 suoi
allegati costituiscono manifestazione integrale
della volonta negoziale delle Parti che hanno
altresl preso piena conoscenza di tutte le
relative clausole, avendone condiviso il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare
specificamente singolarmente nonché nel loro
insieme e, comunque, qualunque modifica al
presente atto ed SE DEL CASO ai suoi Allegati non
potra aver luogo e non potra essere provata che
mediante atto scritto; inoltre, 1’ eventuale
invalidita o 1l’inefficacia di una delle clausole
del presente contratto non comporta 1’invalidita
o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

richiesta di adempimento del contratto da parte
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del Comune non costituisce in nessun caso
rinuncia ai diritti a 1lui spettanti che le
medesime parti si riservano comunque di far
valere nei limiti della prescrizione. Con il
presente contratto si intendono regolati tutti i
termini generali del rapporto tra le Parti; di
conseguenza essa non verra sostituita o superata
dagli eventuali accordi operativi, attuativi o
integrativi e sopravvivra ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra
le Parti; 1in caso di contrasti le previsioni del
presente atto prevarranno su quelle degli atti di
sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta

derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto,

1" appaltatore elegge domicilio
............................................................ ..indirizzo posta
€lettronicCa e .telefaXa,

........................ Le notificazioni e le intimazioni saranno
effettuate a discrezione del Comune all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicata o

a mezzo di lettera raccomandata all’indirizzo
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sopra indicato o a mezzo telefax al numero sopra
riportato, dati dichiarati dall’appaltatore e,
fermo quanto comunicato tramite atti stesi in
contraddittorio, che non necessitano di ulteriore

comunicazione.

24) I1 Comune di impegna a comunicare
all’appaltatore 11 nominativo del responsabile
del procedimento, del Direttore dell’esecuzione
ove diverso dal primo, nonché degli altri
referenti delle prestazioni dedotte nel presente
atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione
al riguardo. L’appaltatore dichiara che il signor
.............................. .e .in alterativa si impegna a
comunicare al Comune entro due giorni dalla
sottoscrizione del presente atto 1l nominativo
del, responsabile del coordinamento
dell’esecuzione delle ©prestazioni dedotte nel
presente atto, anche per gli aspetti relativi
alla sicurezza (diversamente specificare) della
disciplina, dell’esattezza e correttezza
nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo

di osservare e far osservare al personale
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dedicato 1le norme di 1legge e di regolamento e
dichiara che le prestazioni oggetto del presente
contratto verranno eseguite sotto la propria
personale direzione; rimane sempre ferma la
responsabilita dell’ appaltatore. In caso di
sostituzione del referente dovra essere
tempestivamente comunicato 11 nominativo del
sostituto.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia
qualita di Ufficiale Rogante, a richiesta delle
parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il
presente atto, elaborato con 1l’ausilio di persona
di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in
modalita telematica mediante “Modello Unico
Informatico” che poi ho letto alle parti stesse,
le quali, da me interpellate, 1o hanno
riconosciuto per forma e contenuto conforme alla
loro volonta, liberamente manifestatami secondo
la Legge, 1lo confermano, pertanto, 1in ogni sua
parte, 1lo sottoscrivono, senza riserva, con me
e alla mia presenza 1in modalita elettronica
consistente, ai sensi del <combinato disposto

dell’art. 52 bis della legge n. 89/1913 e
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dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nella
apposizione della loro firma digitale, verificata
nella sua regolarita ai sensi dell’art. 10 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009.

PER LA DITTA APPALTATRICE
#RAGSOC_CONTRAENTE1#
LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG. F.TO CON FIRMA DIGITALE

PER IL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DOTT.SSA F.TO CON FIRMA DIGITALE

Della wvalidita delle firme digitale delle parti
mi sono accertato personalmente mediante verifica
dei relativi certificati di firma ai sensi
dell’Art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913

IL SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIALE ROGANTE

DOTT. ANGELO SPASARI F.TO CON FIRMA DIGITALE
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