Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090
Cod. Fisc. 07430220157
Partita Iva 00858950967
ORIGINALE
Registro Interno n. 10 Registro Generale n. 37

DETERMINAZIONE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Assunta nel giorno 29-01-2016

OGGETTO: OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE E
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE LUNGO LA VIA
PADANA IN LOCALITA S. GIUSEPPE - CIG 651093732F CUP
D11B13000080004

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Vimodrone, avendo la necessita di affidare con urgenza in
appalto I’esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione
del tratto stradale lungo la via Padana in localita S. Giuseppe, ha approvato il progetto
definitivo ed esecutivo e ha deciso di attivare una procedura negoziata ex articolo 122 comma
7 del D.Igs. n. 163/2006, ponendo, quale importo a base di gara euro 633.429,42, di cui euro
12.254,26 quali oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro
143.521,67 quali oneri per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, indicando quale
importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 477.653,49, stabilendo con criterio del prezzo piu
basso determinato mediante ribasso sull’importo ribassabile posto a base di gara, da svolgersi
sulla piattaforma telematica della Regione Lombardia, denominata piattaforma Sintel,
invitando n. 10 operatori economici individuati secondo il procedimento illustrato nell’atto
registro generale n.319del 28/07/2015, il tutto come piu ampiamente risulta dalla
determinazione a contrattare approvata con atto del Responsabile del Settore Tecnico registro
generale n 125 del 09/12/2015 cui si rinvia;

Dato atto che come specificatamente indicato nella citata determinazione n. 125 del
09/12/2015, I’espletamento della procedura ¢ stata demandata all’Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza, avente sede presso il Comune di Vimodrone, costituito
a seguito di accordo consortile ai sensi dell’articolo 30 del D.1gs. n. 267/2000, approvato tra
il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano, in ossequio
all’articolo 33 comma 3 bis del D.Igs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto
legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto
2014, n. 114.

Verificato come I’ Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza:
* ha attivato la procedura, approvando all’uopo gli atti necessari, e segnatamente la lettera di

invito e relativi allegati oltre che 1’assolvimento della Tassa Anac e I’acquisizione del Cig
n. 651093732F, come risulta dalla determinazione registro generale n. 624 del 10/12/2015;




* ha svolto la procedura, come risulta dal report allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale, da cui risulta che:

v

v

il numero della procedura ¢ 72524682 e gli operatori economici invitati sono stati n.
10;

la procedura ¢ stata attivata sulla piattaforma Sintel il giorno 10/12/2015 e il termine
ultimo per la formulazione delle offerte, data I’urgenza, vista anche I’imminenza della
festivita natalizie, € stato 1l 21/12/2015;

le offerte pervenute sono state n. 4 e segnatamente:

NUMERO DATA
PROTOCOLLO FORNITORE

INFORMATICO

lunedi 21
dicembre
SPEZIALI
1450712685624 2015
COSTRUZIONI SRL 16.44.45

CET

lunedi 21
dicembre

1450695910368 ERRESTRADE SRL 2015
12.05.10
CET

lunedi 21
dicembre

1450690738347 ITALBETON SRL 2015
10.38.58
CET

lunedi 21
ASSOLARI LUIGI &  dicembre
C. SPA 2015

9.47.35 CET

1450687655538

* Le sedute di gara si sono svolte nelle date del 21 e 24 dicembre 2015 in cui, nei

confronti di un operatore, e segnatamente ITALBETON SRL ¢ stato attivato il
principio del soccorso istruttorio per rimediare alla mancata sottoscrizione digitale
della polizza fideiussoria con cui ¢ stata costituita la cauzione provvisosia. L’operatore
economico non si ¢ avvalso del soccorso istruttorio, non ha quindi posto rimedio alla
irregolarita essenziale riscontrata e quindi ¢ stato escluso dalla procedura. L’esito
quindi della procedura a seguito dell’apertura delle offerte economiche ¢ stato:

POSIZIONE NUMERO FORNITORE PERCENTUALE PUNTEGGIO STATO OFFERTA
PROPOSTA PROTOCOLLO DI SCONTO ECONOMICO
INFORMATICO
1 1450695910368 ERRESTRADE 39 14000% 100,00 Aggiudicata
SRL provvisoriamente
AL Offerta non
2 1450687655538 LUIGI & C. 27,47000 % 69,65 .
vincente
SPA
SPEZIALI Offerta non
3 1450712685624 COSTRUZIONI 17,46700 % 44,29 .
SRL vincente
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Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera diviene il seguente:

A |Somme per lavori a seguito procedura di affidamento
Allimporto totale dei lavori €. 289.266,83
A2|oneri sicurezza €. 12.254,26
A3|costo manodopera non soggetto a ribasso €.| 143.521,67
Totalel€.| 445.042,76
Somme a disposizione della stazione appaltante
B |imprevisti Totale|€. 22.170,03
C |spese per pubblicita Totale|€. 431,00
D |accordi bonario 3% di A Totale[€. 19.002,88
E |spese tecniche progettazione (oneri e IV Ainclusi)
El|progettazione e direzioni lavori €. 26.945,35
E2|cnpiaia 4% di E1 €. 1.077,81
E3|iva 22% di (E1+E2) €. 6.165,10
Totale|€. 34.188,26
F spese tecniche interne (rup) Totale[€. 3.167,15
G |spese per collaudi
G1|collaudo tecnico amministrativo €. 2.496,00
G2|collaudo strutture €. 2.496,00
G3Jaccantonamento per eventuali prove statiche aggiuntive |[€. 4.500,00
G4|IVA €. 2.088,24
Totale[€. 11.580,24
H opere in economia impianto di pubblica illuminazione (iva al 10% inclusa)
H1|Localita S.Giuseppe - via della Repubblica €| 46.777,70
H2|via della Repubblica - cimitero €. 27.500,00
Totale|€. 74.2717,70
I IVA 10% di A Totale|€. 44.504,28
L economie di gara Totale|€. 195.635,64
G |Totale €. 849.999,94

Di dare atto che per mero errore materiale nella determinazione a contrattare ¢ stato inserito
un CUP errato e che il codice CUP corretto ¢ D11B13000080004;

Dato atto come I’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza , dopo la
valutazione delle offerte, ha inviato tutti gli atti al Rup del Comune di Vimodrone, per
I’attivazione eventuale della verifica della congruita dell’offerta e per la successiva decisione
in merito all’aggiudicazione dei lavori;

Rilevato come il Rup ritiene che [Iofferta formulata dall’operatore economico
ERRESTRADE SRL sia congrua e sostenibile e non necessita di ulteriori approfondimenti;

Accertato come i controlli sui requisiti speciali sono stati effettuati d’ufficio mediante la
consultazione dei registri dell’Anac e i controlli sui requisiti generali sono stati attivati, la
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maggior parte dei quali € pervenuta con esito positivo, alcuni sono ancora in corso
attualmente;

Verificato come [’intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, dando atto come, data I’urgenza di procedere a
realizzare detti lavori come piu ampiamente indicato nella determinazione a contrarre sopra
indicata, sia necessario operare una consegna degli stessi in via d’urgenza, ai sensi
dell’articolo 11 comma 9 del D.Igs. n. 163/2006 nonché dell’articolo 153 del D.P.R. n.
207/2010, evidenziando come cio sia consentito dal citato comma 9 dell’articolo 11 del D.gls.
n. 163/2006, atteso che la procedura attivata per la scelta dell’operatore, ossia la procedura ex
art. 122 comma 7 del D.gs. n. 163/2006, non prevede la pubblicazione del bando di
gara,sottoponendo I’intero procedimento alla condizione risolutiva nel caso in cui le risultanze
dei controlli sui requisiti generali in itinere dovessero evidenziare la mancanza di uno dei
requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Igs. n. 163/2006;

Ritenuto quindi:

* di procedere all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e
riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in localita S. Giuseppe a favore
della societa ErrestRAde s.r.l. con sede in Burago di Molgora (MB) via Primo Villa 8
cap. n. 20875 c.f. e p.i. 03316790967 secondo le condizioni contenute nel progetto
esecutivo, nel contratto che sara stipulato in forma pubblica amministrativa con
modalita elettronica e nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che
si intendono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non
materialmente allegati.

e di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di
Committenza, mediante migrazione del cig in capo al Comune di Vimodrone e di dare
attuazione di cid anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici e all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di
Vimodrone I’adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai
provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati
dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n.
33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia.

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il processo verbale della procedura
negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 per 1’affidamento dei lavori
di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione del tratto stradale lungo
la via Padana in localita S. Giuseppe svolta sulla piattaforma telematica della Regione
Lombardia, piattaforma Sintel, dall’Ufficio comune operante come Centrale Unica di
Committenza tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il
Comune di Rodano , costituito dal report della procedura che deve intendersi quale
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;

2. Di dichiarare aggiudicatario dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e
riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in localita S. Giuseppe la
societa Errestrade s.r.l. con sede in Burago di Molgora (MB) via Primo Villa 8 cap. n.
20875 c.f. e p.i. 03316790967 secondo le condizioni contenute nel progetto esecutivo,

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.10 del 29-01-2016 COMUNE DI VIMODRONE

Pag. 4



nel contratto che sara stipulato in forma pubblica amministrativa con modalita
elettronica e nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che si
intendono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non
materialmente;

3. Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera ¢ il seguente:
A |Somme per lavori a seguito procedura di affidamento
Al]importo totale dei lavori €. 289.266,83
A2|oneri sicurezza €. 12.254,26
A3|]costo manodopera non soggetto a ribasso €. 143.521,67
Totale[€.| 445.042,76
Somme a disposizione della stazione appaltante
B |imprevisti Totale|€. 22.170,03
C [spese per pubblicita Totale|€. 431,00
D |accordi bonario 3% di A Totale|€. 19.002,88
E [spese tecniche progettazione (oneri e IV Ainclusi)
El|progettazione e direzioni lavori €. 26.945,35
E2|cnpiaia 4% di E1 €. 1.077,81
E3liva 22% di (E1+E2) €. 6.165,10
Totale|€. 34.188,26
F  |spese tecniche interne (rup) Totalel€. 3.167,15
G |spese per collaudi
G1]collaudo tecnico amministrativo €. 2.496,00
G2]|collaudo strutture €. 2.496,00
G3|accantonamento per eventuali prove statiche aggiuntive |€. 4.500,00
G4|IVA €. 2.088,24
Totale|€. 11.580,24
H |opere in economia impianto di pubblica illuminazione (iva al 10% inclusa)
H1]Localita S.Giuseppe - via della Repubblica € 46.771,70
H2|via della Repubblica - cimitero €. 27.500,00
Totale|€ 74.277,70
I IVA 10% di A Totale|€. 44.504,28
L economie di gara Totale|€. 195.635,64
G |Totale € 849.999,94
4. Di dare atto che la somma di euro 849.999,94 di cui al quadro economico riportato al

precedente punto 3. trova copertura ai seguenti capitoli di spesa:
v' cap. 2038.000.02 imp.1011/15 €.25.339,01
v’ cap. 2038.000.02 imp. 1046/15 €.824.660.93

Di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di
Committenza, mediante migrazione del cig in capo al Comune di Vimodrone e di dare
attuazione di ci0 anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici e all’ Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di
Vimodrone I’adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai
provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati
dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n.
33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia;
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6. Di adottare il presente atto sottoponendo I’intero procedimento alla condizione
risolutiva nel caso in cui dalle risultanze dei controlli effettuati dovesse emergere la
mancanza dei requisiti autocertificati in sede di gara, data la necessita di procedere a
dare esecuzione con urgenza al servizio di che trattasi visto I’ulteriore ammaloramento
della piattaforma stradale interessata dai lavori;

7. Di inviare le comunicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 ai soggetti
partecipanti alla procedura entro 5 giorni dall’assunzione del presente atto, mediante la
piattaforma telematica della Regione Lombardia, piattaforma Sintel, attraverso
I’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, previo inoltro allo
stesso del presente atto cosi come dell’avviso di esito della procedura;

8. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario per 1’apposizione del
visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267 nonché all’Ufficio Comune Operante come Centrale Unica di Committenza per
effettuare le comunicazioni di cui al punto 6 del presente atto .

IL RESPONSABILE
LEONE CHRISTIAN

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
cap. 2038.000.02 imp.1011/15 € 25.339,01, cap. 2038.000.02 imp. 1046/15 € 824.660.93

Vimodrone, li 01-02-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia ¢ conforma all’originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale
a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, i L’ IMPIEGATO DELEGATO
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Report della Procedura
PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI
DELL’ARTICOLO 122 COMMA 7
DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA
ALL’ APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADA... n. 72524682
effettuata da Comune di Vimodrone
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato COMUNICAZIONE CONTRIBUTO ANAC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato '. comunicazione posticipo orario presentazione offerte.pdf

Documento Pubblicato




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 122
'COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-
NE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFI-
CAZHINFIDEL TRATTO STRADA... n. 7ATA6GAR ettipta da Comune di Vimodrone

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 72524682

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRADALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIUSEPPE

Codice CIG 651093732F

Num. Protocollo Interno 1558081

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPYV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OG 311 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-

litane (classe II).

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome gregorini chiara alessandra

Login chiaragregorini

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone @ pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
Per prezzo o per sconto? Per sconto
Valuta di riferimento EUR




. Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL’ARTICOLO 122
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-

NE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFI-

CAZIGNETE pERMATIE STRADA... n. T/RE2¢8R effettuata da Comune di Vimodrone

Informaéioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedi 10 dicembre 2015 11.17.37 CET

lunedi 21 dicembre 2015 17.00.00 CET

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell offerta offline é
abilitata ?

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti é abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori é attivata ?

L’inserimento offerta economica in
lettere é attivata ?

Importo negoziabile
Importo negoziabile
Base d*Asta

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale)

Valore totale della trattativa
Criteri di aggiudicazione
1l cripting delle offerte é.attivato?

La gestione delle offerte anomale é
attivata?

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
é attivata?

[ fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

No
Si
No
No
No’
Si

477.653,49000 EUR
0,00000 %
0,00000 %

155.775,93 EUR

633.429,42000 EUR

Criterio del prezzo pit basso

Si

Si

Sconto massimo

Si

Informazioni sui parametri di trattativa




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 122
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-
NE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFI-
CAZITRYePEN TRATAIA SR dela. trattativd?2 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

CAMPO A
dichiarazio-

ne per la par-
tecipazione

alla gara re-
sa anche ai
sensi  degli
artt. 38,46 e
47 del DPR
445/2000

Si  prega
di inviare
il  modello
di dichiara-
zione all. 1
€ se, 0ccor-
re il caso, an-
che il model-
lo di dichia-
razione All.
1 bis. Lad-
dove sia ne-
cessario alle-
gare piu di
un file, do-
vranno esse-
re allegati in
unica cartel-
la .zip o equi-
valente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Campo B Di-
chiarazione
in caso di
RTI o Con-
SOrzi non co-
stituiti

Si  richiede
di allegare
la dichiara-
zione in caso
di RTI, Ag-
gregazioni di
Imprese e
Consorzi”
resa ai sensi
degli artt. 46
e 47 del DPR
445/2000,
conforme al
Modello di
Dichiarazio-
ne di cui
all’ Allegato
2

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Campo C
Garanzia fi-
deiussoria e
impegno del
fideiussore

Si  richiede
di allegare
la fideiussio-
ne origina-
le rilascia-
ta in forma-
to elettroni-
co da un isti-
tuto banca-
rio o compa-
gnia assicu-
rativa o inter-
mediario fi-
nanziario
iscritto

Amministra-
tivo

Libero

Allegato




Report della Procedura PROCEDURA NEGQZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 122
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-
NE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFI-

CAZIQVRDEL T}

RDSERR TR

Benito /A3

1983 q1sitnata

Pafiesioe d

Marrdiene

Valori

formativo

tecnico

nell’elenco
speciale  di
cui
all’articolo
106
D. Lgs.
N. 385/1993
nonche l'im-

dejussore se-
condo le mo-
dalita  tutte
indicate nella
lettera di in-
vito.

del

pegno del fi-| .

Campo D -
Procura

Si chiede di
allegare pro-
cura (genera-
le o specia-
le) che attesti
i poteri del/
i sottoscritto-
re/i nei modi
indicati nella
lettera di in-
vito

Amministra-
tivo

Libero

Allegato -

Campo E -
Avvalimento

Se il con-
corrente  in-
tende ricor-
rere all'istitu-
to dell'avva-
limento de-
ve essere al-
legato il mo-
dello com-
pilato AL
5 alla lette-
ra di invito
nonché tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria indi-
cata nella let-

tera di in-
vito. laddo-
ve sia neces-

sario allega-
re pitt di un
file, allegar-
li in unica

cartella .zip
(o - equiva-
lente). Se

il concorren-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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CAZ[Q8IReDEL T

"D ERZTRA

Rréenito /4324 F88 6108t natg

Puhiespioe d

Poredigne

Valori

formativo

tecnico

te non inten-

a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-

Senso.

de ricorrere]|

zione in tal

Campo F Di-
chiarazione
di subappalto

Allegare il
modello All.
6  secondo
quanto indi-
cato negli atti
di gara. I do-
cumenti, se
non diversa-
mente stabi-
lito, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

G
CONTRI-
BUTO
ANAC

Campo

Si richiede di
caricare Co-
pia scansio-
nata del do-
cumento at-
testante
I’avvenuto
pagamento
del contribu-
to di cui
all’art. 1,
comma 65
e 67 della
L. 23 dicem-
bre 2005, n.
266, recan-
te evidenza
del  codice
di  identifi-
cazione del-
la procedu-
ra, CIG e la
data del pa-
|gamento che
deve esse-
re  anterio-
re al termine
di . scadenza
della presen-
tazione delle
offerte, come
indicato nel-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato -
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CAZIQoHFDEL TRAEGER Ao AR enivo /2323483 AbEImald Pafiesuiee d| Mimrdione | Valori

formativo " |tecnico

la lettera di
invito

Composizione della Commissione di valuta-
zione '

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale ASSOLARI LUIGI & C. SPA

Login 'S28194RL

Indirizzo e-mail assolari@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 00045900164 '

Indirizzo VIA BRIOLO 1, 24030 VALBREMBO (ltalia)

Numero telefono | 035611109

Ragione sociale FENINI SRL

Login feninisrl

Indirizzo e-mail feninisrl@cgn.legalmail.it

P.IVA/ Cod. Istat 03444140150

Indirizzo VIA VICO VENETO 10, 20090 PIEVE EMANUELE (ltalia)
Numero telefono 0290784883 .
Ragione sociale VALLAN INFRASTRUTTURE SPA

Login . S26444RL

Indirizzo e-mail : VALLANI1894.MNOO@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat : 01464770203

Indirizzo Strada Marengo n. 76, 46044 GOITO (Italia)

Numero telefono 0376604057
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CAZIRNERElZRATTO STRADA... n. T25pRRIclchsTRUGoNugR]] Vimodrone

Login
Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
spezialicostruzioni@gmail.com

00598430148

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo VIA EZIO VANONI N. 42, 23010 VAL MASINO (Italia)
Numero telefono 0342641045

Ragione sociale GF STRADE SRL

Login ~ gfstrade

gfstrade @legalmail. it

05255860966

Indirizzo e-mail

P.'IVA / Cod. Istat

Indirizzo C.SO MILANO 21, 20900 MONZA (Italia)
Numero telefono 0396908263

Ragione sociale CO.MA.C. S1l

Login 02150110241

comac @cert.assind.vi.it

02150110241

Indirizzo e-mail

P. IVA / Cod. Istat

Indirizzo via Roma, 62, 36060 ROMANO D'EZZELINO (Italia)
Numero telefono 042435111

Ragione sociale ERRESTRADE SRL

Login ERRE2002

errestrade @legalmail.it

03316790967

Indirizzo VIA PRIMO VILLA 8, 20875 BURAGO DI MOLGORA
(Italia)

Numero telefono 039667060

Ragione sociale ITALBETON SRL

Login viviana77
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CAZIONEDRELFRATTO STRADA... n. 72924682 &fifictnatpsldtamune di Vimodrone
| P. IVA/ Cod. Istat : 01027900222

Indirizzo 4 VIA lDO'SS TRENTO 45, 38100'TRENTOA (Italia)
Numero telefono 0457238000

: Ragione sociale GENERALSTRADE SPA
Login : S15960RL

~ |Indirizzo e-mail generalstradespa@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat ' 00683820963
Indirizzo VIA PIAVE N. 36/38, 20030 BARLASSINA (Italia)

‘| Numero telefono 0362560585
Ragione sociale Petazzi Costruzioni srl
Login S28027RL
Indirizzo e-mail petazzicostruzioni @sicurezzapostale. it
P. IVA / Cod. Istat 00313140139
Indirizzo via per la Grona, n. 18, 22017 MENAGGIO (Italia)
Numero telefono 034432812

Gara aggregata
Questo capitolo contiene I'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non & di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla pil recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1450712685624

Num. Protocollo Interno 1644030
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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CAZIKINE PidocIRA L STRADA. . n. 73024683 efetoeeidia Sasee di Vimodrone

Fornitore . SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
Modalitd di partecipdzione Forma Singola |

Stato dell”Offerta Offerta Valida :

Data lunedi 21 dicembre 2015 16.44.45 CET

Noine del file allegato come giusti- ~ All 7.pdf.p7m
ficativo all”Offerta economica

Sconto (in cifre) 17,46700 %

Valore complessivo dei costi non 155.775,93000 EUR
soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

Sconto (in lettere) DICIASSETTE / 46700 %

Parametri dell*Offerta

CAMPO A dichiarazione per la All 1 e All 1 Bis.zip
partecipazione alla gara resa an-

che ai sensi degli artt. 38,46 e 47

del DPR 445/2000 (Parametro Am-

ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di ~ DICHIARAZIONE 1 impresa singola.pdf.p7m
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

|Campo C Garanzia fideiussoria e ContrattoPROF600482AADZEOO1.pdf.p7m.p7m
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro Procura.pdf.p7m
Amministrativo)

Campo E - Avvalimento (Parame- DICHIARAZIONE 2 avvalimento.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Campo F Dichiarazione di subap-  All 6.pdf.p7m
palto (Parametro Amministrativo)

10
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CAZIONEDEL TRONTRIBIIRAINM ¢ n. TARMB D affsttyata da Comune di Vimodrone
(Parametro Amministrativo) . ‘
Offerta superiore alla base No
d'asta?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1450695910368
|Num. Protocollo Interno 1641099

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazfone
Stato dell’Offerta

Data

Nome del file allegato come giusti-
ficativo all’ Offerta economica

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell’ Offerta

CAMPO A dichiarazione perla
partecipazione alla gara resa an-
che ai sensi degli artt. 38,46 e 47
del DPR 445/2000 (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocollata

Non brotocollata

Numero di Procedura assente
ERRESTRADE SRL

Forma Singola |

Offerta aggiudicata provvisoriamente
lunedi 21 dicembre 2015 12.05.10 CET

ALL. 7.pdf.p7m

39,44000 %

155.775,93000 EUR

TRENTANOVE /44000 %

ALL 1 ALL 1BIS ISOSOA.zip

11
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CAZIONEBIDIAAFLRI BB -din- 72524682 effettuata da Comune di Vimodrone

RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro
Amministrativo)

Campo E - Avvalimento (Parame-
tro Amministrativo) ‘

Campo F Dichiarazione di subap-
palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC
(Parametro Amministrativo)

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

POLIZZA PISTA.pdf.p7m

ALL 6 SUB.pdf.p7m
CONTR ANAC.pdf.p7m
No

" No

1d Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partécipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Nome del file allegato come giusti-
ficativo all’Offerta economica

Sconto

1450690738347

1639731

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ITALBETON SRL

Forma Singola

Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

lunedi 21 d_icembre 2015 10.38.58 CET

Informazione riservata

Informazione riservata
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CAZIANERELERAIFRS TRADA... n. 72524682 effettuata da Comune di Vimodrone

CAMPO A dichiarazione per la
partecipazione alla gara resa an-
che ai sensi degli artt. 38,46 ¢ 47
del DPR 445/2000 (Parametro Am-
ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro
Amministrativo)

Campo E - Avvalimento (Parame-
tro Amministrativo)

Campo F Dichiarazione di subap-
palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC
(Parametro Amministrativo)

Offerta superiore alla base
d’asta?

Offerta anomala?

dichiarazione ALL.1 e ALL.1-bis - SOA e ISO.zip*

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

ALL.6 - dichiarazione subappalto.pdf.p7m
versamento ANAC.pdf.p7m
Informazione riservata

Informazione riservata

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. f’rotocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

1450687655538

1638985

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ASSOLARI LUIGI & C. SPA
Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 21 dicembre 2015 9.47.35 CET

13
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CAZ|IOBVE RELAERAT I IORA Rifyssi . 7204613 gfbetiant & Gomypadphimodrone

ficativo all*Offerta economica

Sconto (in cifre)

Valore complessivo dei costi non
soggetti a ribasso (Oneri della si-
curezza e Costo del personale) of-
ferto

Sconto (in lettere)

Parametri dell”Offerta

CAMPO A dichiarazione per la
partecipazione alla gara resa an-
che ai sensi degli artt. 38,46 e 47
del DPR 445/2000 (Parametro Am-
ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro
Amministrativo)

Campo E - Avvalimento (Parame-
tro Amministrativo)

Campo F Dichiarazione di subap-
palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC
(Parametro Amministrativo)

Offerta superiore alla base
d’asta? :

Offerta anomala?

27,47000 %

155.775,93000 EUR

ventisette / 47000 %

Requisiti amministrativi.zip

Cauzione e Iso.zip

Allegato 6.pdf.p7m

Anac.pdf.p7m

No

No

14
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; : effettuata da Comune di Vlmodrone

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pil recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta - 1450712685624

Fornitore ' SPEZIALI COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola -

Stato dell”Offerta Offerta Valida

Data lunedi 21 dicembre 2015 16.44.45 CET
Sconto (in cifre) 17,46700 %

Sconto (in lettere) DICIASSETTE /46700 %

Punteggio economico 44,29

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,29

Punteggi dei Parametri

CAMPO A dichiarazione per la All 1 e All 1 Bis.zip
partecipazione alla gara resa an-

che ai sensi degli artt. 38,46 e 47

del DPR 445/2000 (Parametro Am-

ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di ~ DICHIARAZIONE [ impresa singola.pdf.p7m
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e ContrattoPROF600482AAD2EQ01.pdf.p7m.p7m
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro Procura.pdf.p7m
Amministrativo)

Campo E - Avvalimento (Parame- ~ DICHIARAZIONE 2 avvalimento.pdf.p7m
tro Amministrativo) i

15
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CAZ

IONEDEID IR AFLG R BiA M p- 0. TANR08rgffektuata da Comune di Vimodrone

palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC

ANAC.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo) '
Id Offerta 1450695910368
Fornitore ERRESTRADE SRL

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

CAMPO A dichiarazione per la
partecipazione alla gara resa an-
che ai sensi degli artt. 38,46 e 47
del DPR 445/2000 (Parametro Am-
ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D.-Procura (Parametro
Amministrativo) '

Campo E - Avvalimento (Parame-
tro Amministrativo)

Forma Singola
Offerta aggiudicata provvisoriamente

lunedi 21 dicembre 2015 12.05.10 CET

39,44000 %
TRENTANOVE / 44000 %
100,00

0

100,00

ALL 1 ALL 1BIS ISOSOA.zip

POLIZZA PISTA.pdf.p7m

16
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CAZ%DE@W@H&,SJ RiAyp- 1. TAY A S eifcappyds Comune di Vimodrone

palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC

CONTR-ANAC.pdf.p7m

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere) ‘
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

CAMPO A dichiarazione per la
partecipazione alla gara resa an-
che ai sensi degli artt. 38,46 e 47
del DPR 445/2000 (Parametro Am-
ministrativo)

Campo B Dichiarazione in caso di
RTI o Consorzi non costituiti (Pa-
rametro Amministrativo)

Campo C Garanzia fideiussoria e
impegno del fideiussore (Parame-
tro Amministrativo)

Campo D -Procura (Parametro .
Amministrativo) -

Campo E - Avvalimento (Parame-
tro Amministrativo)

(Parametro Amministrativo)
1d Offerta 1450687655538
Fornitore ASSOLARI LUIGI & C. SPA

Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 21 dicembre 2015 9.47.35 CET

27,47000 %
ventisette / 47000 %
69,65

0

69,65

Requisiti amministrativi.zip

Cauzione e Iso.zip

17
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CAZIONBPEDTR ARSI RARM - 1. TARAERS effatiystada Comune di Vimodrone

palto (Parametro Amministrativo)

Campo G - CONTRIBUTO ANAC
(Parametro Amministrativo)

Anac.pdf.p7m

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da

Proposta di Graduatoria

quella con il punteggio pili alto, a quella con un punteggio pitl basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
. !
ria

1

ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

Societa di appartenenza ERRESTRADE SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 39,44000 %

Sconto offerto (in lettere) TRENTANOVE /44 %
Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato- 2

ASSOLARI LUIGI & C. SPA

69,65

69,65

27,47000 %
ventisette / 47 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

3

SPEZIALI COSTRUZIONI SRL




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 122
COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-
NE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFI-

CAZIPNERJ3-3RAB IO STRADA... n. 72524682 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico
Punteggio totale
Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

44,29
44,29
17,46700 %
DICIASSETTE / 467 %

No

Aggiudicazione Provvisoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I'aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome
Login
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Num. telefono

gregorini chiara alessandra
chiaragregorini
Comune di Vimodrone (00858950967)

comune.vimodrone @ pec.regione.lombardia.it

0225077278

\Tabella 7. Fornitore a cui

¢ stata aggiudicata la procedura in maniera

provvisoria.
Nome ERRESTRADE SRL
Login ERRE2002

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email
Num. telefono

Commento all’aggiudicazione

ERRESTRADE SRL (03316790967)
errestrade@legalmail.it

039667060

I1 Rup dei lavori ritiene che non sussistoﬁo degli elementi cri-

tici da far sospettare 1'incongruita dell'offerta, che complessi-
vamente, appare sostenibile -

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I"elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente al meno recente.
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Data

Oggetto

Testo

giovedi
12.13.46 CET

24 dicembre’

2015

Aggiudicazione = ' Provvisoria

Asta

La fase ~ di valutazio-
ne del Mercato PROCEDU-
RA NEGOZIATA Al SENSI
DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID
72524682) & stata completata. La
graduatoria provvisoria & ora di-
sponibile:

giovedi 24 | dicembre
11.55.28 CET

2015

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID
72524682) ¢€ iniziata.

giovedi 24 dicembre
11.55.23 CET

2015

Offerta Amministrativa rifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1450690738347) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & sta-
ta rifiutata con la seguente
motivazione: Si comunica che
nell’ambito della gara telemati-
ca id. 72524682 svoltasi presso
la piattaforma SINTEL , nella se-
duta del 24/12/2015, si & proce-
duto all’esclusione della vs. im-
presa dalla gara per le seguen-
ti motivazioni. Dall' analisi del-|-
la documentazione, nella sedu-
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CAZIPNE DEL TRATTO STRADA.

Weddt 44682 effettuata da Comy

rEedigVimodrone

ta del 21 dicembre 2015 si & ri-
scontrato che la polizza fideius-
soria mediante cui € stata costi-
tuita la cauzione provvisoria non
¢ stata sottoscritta digitalmente
dall'emettitore della stessa € non
€ nemmeno stata prodotta in via
cartacea con firma in originale
dell’emittore della stessa, alter-
nativa quest'ultima prevista nel-
la lettera di invito nel caso di
non sottoscrizione digitale della
polizza. Si rileva come la pre-
scrizione della lettera di invito
al riguardo & chiara ed esplici-
ta, tanto che gli altri concorren-
ti I’ hanno regolarmente rispet-
tata. A fronte di cio, la Com-
missione giudicatrice, ritenendo
I’irregolarita sopra indicata, so-
stanziale, ha deciso di attuare il
soccorso istruttorio. Si & dispo-
sto, quindi, I’apertura del sub-
procedimento di soccorso istrut-
torio, chiedendoVi di produr-
re entro e non oltre il giorno
24/12/2015 alle ore 11,00, inten-
dendosi tale termine perentorio,
dovendo poi fissare subito do-
po la seduta di gara per il pro-
sieguo delle operazioni, la poliz-
za fideiussoria sottoscritta digi-
talmente o prodotta in origina-
le in forma cartacea secondo le
indicazioni contenute nella lette-
ra di invito. Si ¢ altresi disposta
I’applicazione della sanzione pe-
cuniaria di €. 633,43 equivalente
all’uno per mille del valore della
gara, cosi come determinato dal-
la lettera di invito, avvertendo-
vi che, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 38 comma 2-bis
del D.Lgs.163/2006 nonché di
quanto previsto dal disciplinare,
in caso di inutile decorso del ter-
mine sopra assegnato, si sareb-
be proceduto alla Vostra esclu-
sione dalla gara. Dell’apertura
del sub procedimento di soccor-

|so istruttorio e del termine pe-

rentorio assegnato per adempie-
re vi & stata data evidenza attra-
verso la modalita “chiarimenti” e
“comunicazioni” della piattafor-
ma telematica sintel nonché at-
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Pedd1d4682 effettuata da Comy

nEedioY imodrone

traverso una comunicazione te-
lefonica. Entro il termine asse-
gnato e comunque entro la sedu-
ta di oggi, si riscontra che non|,
risulta essere stato esattamente
adempiuto a quanto sopra indi-
cato. Si & altresi ricevuto una vo-
stra comunicazione in cui ci co-
municate la Vostra intenzione di
non adempiere a quanto richie-
sto e la vostra accettazione della
esclusione che verra disposta. Si
ritiene quindi conseguentemente
ai sensi di quanto previsto dal-
la lettera di invito nonché dal
comma 2 bis dell’articolo 38 del
D.1gs. n. 163/2006 di procedere
alla Vostra esclusione. Per tutte
le motivazioni di fatto e di dirit-
to si & disposta I’esclusione dalla| -
gara in oggetto. Il presente prov-
vedimento & impugnabile esclu-
sivamente avanti al TAR di Mi-
lano, entro il termine di 30 gior-
ni dal ricevimento del presente
atto. Non ¢ ammesso il ricorso
straordinario al Presidente del-
la Repubblica. Distinti saluti Il
Responsabile dell’ufficio comu-
ne operante come CUC Dott.ssa
Chiara Gregorini .

giovedi 24 dicembre 2015
11.55.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1450687655538) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANAIN LOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: La documentazione & con-
forme agli atti, si ammette il con-
corrente alla successiva fase di
gara . .

giovedi 24 - dicembre 2015

11.55.23 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1450695910368) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO

122 COMMA 7 DEL D.LGS.
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Wsd2d4682 effettuata da Comy
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N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE |
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA INLOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: La documentazione & con-
forme agli atti, si ammette il con-
corrente alla successiva fase di

gara. ‘

giovedi

24

11.55.23 CET

dicembre 2015

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1450712685624) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA INLOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: La documentazione & con-

- |forme agli atti, si ammette il con-

corrente alla successiva fase di
gara.

lunedi

21

19.02.22 CET

dicembre 2015

Richiesta , ulteriore documenta-
zione per I'Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1450690738347) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-|
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA INLOCALITA’ S. GIU-
\SEPPE (ID 72524682) non &
completa. Si prega di inviare
maggiore documentazione: Si &

_|attivato il soccorso istruttorio,

relativamente alla polizza fide-
iussoria che non ¢ stata prodot-
ta con la sottoscrizione regolare,
richiedendo quindi di produttore

la polizza fideiussoria corretta-
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 122
~ COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIO-
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CAZIPNE DEL TRATTO STRADA. Oedd184682 effettuata da Comurnpedio/imodrone

mente sottoscritta o digitalmen-
te o prodotta in originale carta-
ceo come indicato nella lettera
di invito. Si & assegnato il termi-
ne perentorio del 24/12/2015 ore
11,00 e si ¢ disposto il pagamen-
to della sanzione. Si vede la co-
municazione inviatavi nell'ambi-
to della' sezione comunicazione. .

lunedi- 21
17.41.39 CE"_I‘

dicembre 2015

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore S28194RL sulla
Procedura con ID 72524682 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 21
17.41.39 CET

dicembre 2015

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore viviana77 sulla Pro-
cedura con ID 72524682 & stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

lunedi 21
17.41.39 CET

dicembre 2015

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell’offerta
del fornitore ERRE2002 sulla
Procedura con ID 72524682 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 21
17.41.39 CET

dicembre 2015

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore SPEZIALI -CO-
STRUZIONI SRL sulla Proce-
dura con ID 72524682 & stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

lunedi 21
17.00.32 CET

dicembre 2015

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo|
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID
72524682).

lunedi 21
16.44.45 CET

dicembre 2015

Invio Offerta

L’ offerente * SPEZIALI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un’offerta nel Merca-
to PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
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ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA INLOCALITA’ S. GIU-

SEPPE (ID 72524682).
lunedi 21 dicembre 2015|Invio Offerta L’ offerente ERRESTRADE
12.05.10 CET . . SRL ha inviato con successo
. un’offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SENSI

DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE|
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID

. 72524682).
lunedi 21 dicembre 2015|Invio Offerta L’ offerente ITALBETON SRL
10.38.58 CET ha inviato con successo
: un’offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SENSI

DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
o DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID

72524682).
lunedi 21 dicembre 2015 9.47.35 | Invio Offerta L’ offerente ASSOLARI LUI-
CET GI & C. SPA ha inviato con
; E successo unofferta nel Merca-
to PROCEDURA NEGOZIATA

.|AI SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIU-

SEPPE (ID 72524682).
venerdi 18 dicembre 2015 |Termine ultimo per la presenta-|La negoziazione del merca-
14.29.37 CET zione delle offerte dell’ Asta po-|to PROCEDURA NEGOZIATA
sticipato Al SENSI DELL’ARTICOLO
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Feddd4682 effettuata da Comuredigy imodrone

122 COMMA 7 DEL D.LGS.

- |N. 163/2006 RELATIVA ALL’

APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & stata
prolungata.

venerdi 18 dicembre 2015

14.29.16 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte dell”Asta po-
sticipato

La negoziazione del merca-
to PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA INLOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) & stata

prolungata. :

venerdi 18 dicembre 2015

14.18.45 CET

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato  offerta
PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA 7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) in nego-
ziazione :

mercoledi 16 dicembre 2015
14.40.08 CET

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato  offerta
PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
122 COMMA. .7 DEL D.LGS.
N. 163/2006 RELATIVA ALL’
APPALTO DI ESECUZIONE
DI LAVORI DI REALIZZA-
ZIONE DI PISTA CICLOPE-
DONALE E RIQUALIFICA-
ZIONE DEL TRATTO STRA-
DALE LUNGO LA VIA PA-
DANA IN LOCALITA’ S. GIU-
SEPPE (ID 72524682) in nego-
ziazione
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giovedi 10 dicembre 2015(Inizio fase di presentazione delle|Si & aperta la fase di pubbli-
11.17.47 CET ; : offerte dell’Asta - : cazione sul Mercato PROCE-
) DURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID

72524682).
“|giovedi 10 dicembre 2015 |Inizio Processo Benvenuto al Mercato PROCE-
11.17.37 CET DURA NEGOZIATA AI SENSI

DELL’ARTICOLO 122 COM-
MA 7 DEL D.LGS. N. 163/2006
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LA-
VORI DI REALIZZAZIONE
DI PISTA CICLOPEDONALE
E RIQUALIFICAZIONE DEL |
TRATTO STRADALE LUN-
GO LA VIA PADANA IN LO-
CALITA’ S. GIUSEPPE (ID
72524682). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.




