
 

Comune di Vimodrone 
(Provincia di Milano) 
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Cod. Fisc. 07430220157 

Partita Iva  00858950967 

 

 
ORIGINALE 

 

            Registro Interno n. 10                                              Registro Generale n. 37 
DETERMINAZIONE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
 

Assunta nel giorno 29-01-2016 
 
OGGETTO: OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE LUNGO LA VIA 
PADANA IN LOCALITÀ S. GIUSEPPE - CIG 651093732F CUP 
D11B13000080004 

 
IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Comune di Vimodrone, avendo la necessità di affidare con urgenza in 
appalto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione 
del tratto stradale lungo la via Padana in località S. Giuseppe, ha approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo e ha deciso di attivare una procedura negoziata ex articolo 122 comma 
7 del D.lgs. n. 163/2006,  ponendo,  quale importo a base di gara euro 633.429,42,  di cui euro 
12.254,26 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
143.521,67 quali oneri per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, indicando quale 
importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 477.653,49, stabilendo con criterio del prezzo più 
basso determinato mediante ribasso sull’importo ribassabile posto a base di gara,  da svolgersi 
sulla piattaforma telematica della Regione Lombardia, denominata piattaforma Sintel, 
invitando n. 10 operatori economici individuati secondo il procedimento illustrato nell’atto 
registro generale n.319del 28/07/2015, il tutto come più ampiamente risulta dalla 
determinazione a contrattare approvata con atto del Responsabile del Settore Tecnico registro 
generale n 125 del 09/12/2015 cui si rinvia;  
 
Dato atto che come specificatamente indicato nella citata determinazione n. 125 del 
09/12/2015, l’espletamento della  procedura è stata demandata all’Ufficio Comune operante 
come Centrale Unica di Committenza, avente sede presso il Comune di Vimodrone, costituito 
a seguito di accordo consortile ai sensi dell’articolo 30  del D.lgs. n. 267/2000, approvato tra 
il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano, in ossequio 
all’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto 
legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 
2014, n. 114.  
 
Verificato come l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza:  
 
• ha attivato la procedura, approvando all’uopo gli atti necessari, e segnatamente la lettera di 

invito e relativi allegati oltre che l’assolvimento della Tassa Anac e l’acquisizione del Cig 
n. 651093732F, come risulta dalla determinazione registro generale n.  624 del 10/12/2015;  
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• ha svolto la procedura, come risulta dal report allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale, da cui risulta che:  

 
 il numero della procedura è 72524682 e gli operatori economici invitati sono stati n. 

10;  
 la procedura è stata attivata sulla piattaforma Sintel il giorno 10/12/2015 e il termine 

ultimo per la formulazione delle offerte, data l’urgenza, vista anche l’imminenza della 
festività natalizie, è stato il 21/12/2015; 

 le offerte pervenute sono state n. 4 e segnatamente:  
 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO

 

  

FORNITORE

 

  

DATA 

1450712685624  
SPEZIALI 
COSTRUZIONI SRL  

lunedì 21 
dicembre 
2015 
16.44.45 
CET  

1450695910368  ERRESTRADE SRL  

lunedì 21 
dicembre 
2015 
12.05.10 
CET  

1450690738347  ITALBETON SRL  

lunedì 21 
dicembre 
2015 
10.38.58 
CET  

1450687655538  
ASSOLARI LUIGI & 
C. SPA  

lunedì 21 
dicembre 
2015 
9.47.35 CET  

 
• Le sedute di gara si sono svolte nelle date del 21 e 24 dicembre 2015 in cui, nei 

confronti di un operatore, e segnatamente ITALBETON SRL è stato attivato il 
principio del soccorso istruttorio per rimediare alla mancata sottoscrizione digitale 
della polizza fideiussoria con cui è stata costituita la cauzione provvisosia. L’operatore 
economico non si è avvalso del soccorso istruttorio, non ha quindi posto rimedio alla 
irregolarità essenziale riscontrata e quindi è stato escluso dalla procedura. L’esito 
quindi della procedura a seguito dell’apertura delle offerte economiche è stato:  
 

POSIZIONE 

PROPOSTA 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE PERCENTUALE 

DI SCONTO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

STATO OFFERTA 

1  1450695910368  
ERRESTRADE 
SRL  

39,44000 %  100,00  
Aggiudicata 
provvisoriamente  

2  1450687655538  
ASSOLARI 
LUIGI & C. 
SPA  

27,47000 %  69,65  
Offerta non 
vincente  

3  1450712685624  
SPEZIALI 
COSTRUZIONI 
SRL  

17,46700 %  44,29  
Offerta non 
vincente  
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Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera diviene il seguente: 
 

A
 A1 importo totale dei lavori €. 289.266,83
 A2 oneri sicurezza €. 12.254,26
 A3 costo manodopera non soggetto a ribasso €. 143.521,67

Totale €. 445.042,76

 B Totale €. 22.170,03

 C Totale €.            431,00 

 D Totale €. 19.002,88

 E 
 E1 progettazione e direzioni lavori €. 26.945,35
 E2 cnpiaia 4% di E1 €. 1.077,81
E3 iva 22% di (E1+E2) €. 6.165,10

Totale €. 34.188,26

 F Totale €. 3.167,15

 G 
 G1 collaudo tecnico amministrativo €. 2.496,00
 G2 collaudo strutture €. 2.496,00

 G3 accantonamento per eventuali prove statiche aggiuntive €. 4.500,00
 G4 IVA €. 2.088,24

Totale €. 11.580,24

H
 H1 Località S.Giuseppe - via della Repubblica €. 46.777,70
H2 via della Repubblica - cimitero €. 27.500,00

Totale €. 74.277,70

I Totale €. 44.504,28

L Totale €. 195.635,64

 G €. 849.999,94

opere in economia impianto di pubblica illuminazione (iva al 10% inclusa)

IVA 10% di A
economie di gara
Totale

accordi bonario 3% di A
spese tecniche progettazione (oneri e IVAinclusi)

spese tecniche interne (rup)
spese per collaudi

Somme per lavori a seguito procedura di affidamento

Somme a disposizione della stazione appaltante
imprevisti
spese per pubblicità

 
 

Di dare atto che per mero errore materiale nella determinazione a contrattare è stato inserito 
un CUP errato e che il codice CUP corretto è D11B13000080004; 
 
Dato atto come l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza , dopo la 
valutazione delle offerte, ha inviato tutti gli atti al Rup del Comune di Vimodrone, per 
l’attivazione eventuale della verifica della congruità dell’offerta  e per la successiva decisione 
in merito all’aggiudicazione dei lavori;  
 

Rilevato come il Rup ritiene che l’offerta formulata dall’operatore economico 
ERRESTRADE SRL sia congrua e sostenibile e non necessita di ulteriori approfondimenti;    

Accertato come i controlli sui requisiti speciali sono stati effettuati d’ufficio mediante la 
consultazione dei registri dell’Anac e i controlli sui requisiti generali sono stati attivati, la 
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maggior parte dei quali è pervenuta con esito positivo, alcuni sono ancora in corso 
attualmente; 

Verificato come l’intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, dando atto come, data l’urgenza di procedere a 
realizzare detti lavori come più ampiamente indicato nella determinazione a contrarre sopra 
indicata,  sia necessario operare una consegna degli stessi in via d’urgenza, ai sensi 
dell’articolo 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dell’articolo 153 del D.P.R. n. 
207/2010, evidenziando come ciò sia consentito dal citato comma 9 dell’articolo 11 del D.gls. 
n. 163/2006, atteso che la procedura attivata per la scelta dell’operatore, ossia la procedura ex 
art. 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, non prevede la pubblicazione del bando di 
gara,sottoponendo l’intero procedimento alla condizione risolutiva nel caso in cui le risultanze 
dei controlli sui requisiti generali in itinere dovessero evidenziare la mancanza di uno dei 
requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs. n. 163/2006;   

 

Ritenuto quindi:  

• di procedere all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e 
riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in località S. Giuseppe a favore 
della società ErrestRAde s.r.l. con sede in Burago di Molgora (MB) via Primo Villa 8 
cap. n. 20875 c.f. e p.i. 03316790967  secondo le condizioni contenute nel progetto 
esecutivo, nel contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con 
modalità elettronica e nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che 
si intendono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non 
materialmente allegati.  

• di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di 
Committenza, mediante migrazione del cig in capo al Comune di Vimodrone e di dare 
attuazione di ciò anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici e all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di 
Vimodrone l’adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai 
provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n. 
33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia.  

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il processo verbale della procedura 

negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione del tratto stradale lungo 
la via Padana in località S. Giuseppe svolta sulla piattaforma telematica della Regione 
Lombardia, piattaforma Sintel,  dall’Ufficio comune operante come Centrale Unica di 
Committenza tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il 
Comune di Rodano , costituito dal report della procedura che deve intendersi quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;  
 

2. Di dichiarare aggiudicatario dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e 
riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in località S. Giuseppe la  
società Errestrade s.r.l. con sede in Burago di Molgora (MB) via Primo Villa 8 cap. n. 
20875 c.f. e p.i. 03316790967  secondo le condizioni contenute nel progetto esecutivo, 
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nel contratto che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità 
elettronica e nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che si 
intendono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non 
materialmente;  

3. Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera è il seguente: 
 

A
 A1 importo totale dei lavori €. 289.266,83
 A2 oneri sicurezza €. 12.254,26
 A3 costo manodopera non soggetto a ribasso €. 143.521,67

Totale €. 445.042,76

 B Totale €. 22.170,03

 C Totale €.            431,00 

 D Totale €. 19.002,88

 E 
 E1 progettazione e direzioni lavori €. 26.945,35
 E2 cnpiaia 4% di E1 €. 1.077,81
E3 iva 22% di (E1+E2) €. 6.165,10

Totale €. 34.188,26

 F Totale €. 3.167,15

 G 
 G1 collaudo tecnico amministrativo €. 2.496,00
 G2 collaudo strutture €. 2.496,00

 G3 accantonamento per eventuali prove statiche aggiuntive €. 4.500,00
 G4 IVA €. 2.088,24

Totale €. 11.580,24

H
 H1 Località S.Giuseppe - via della Repubblica €. 46.777,70

H2 via della Repubblica - cimitero €. 27.500,00

Totale €. 74.277,70

I Totale €. 44.504,28

L Totale €. 195.635,64

 G €. 849.999,94

opere in economia impianto di pubblica illuminazione (iva al 10% inclusa)

IVA 10% di A
economie di gara
Totale

accordi bonario 3% di A
spese tecniche progettazione (oneri e IVAinclusi)

spese tecniche interne (rup)
spese per collaudi

Somme per lavori a seguito procedura di affidamento

Somme a disposizione della stazione appaltante
imprevisti
spese per pubblicità

 
 

4. Di dare atto che la somma di euro 849.999,94 di cui al quadro economico riportato al 
precedente punto 3. trova copertura ai seguenti capitoli di spesa: 

 cap. 2038.000.02 imp.1011/15 €.25.339,01  
 cap. 2038.000.02 imp. 1046/15 €.824.660.93  

 
5. Di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di 

Committenza, mediante migrazione del cig in capo al Comune di Vimodrone  e di dare 
attuazione di ciò anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici e all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di 
Vimodrone l’adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai 
provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n. 
33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia; 
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6. Di adottare il presente atto sottoponendo l’intero procedimento alla condizione 

risolutiva nel caso in cui dalle risultanze dei controlli effettuati dovesse emergere la 
mancanza dei requisiti autocertificati in sede di gara, data la necessità di procedere a 
dare esecuzione con urgenza al servizio di che trattasi visto l’ulteriore ammaloramento 
della piattaforma stradale interessata dai lavori; 
 

7. Di inviare le comunicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 ai soggetti 
partecipanti alla procedura entro 5 giorni dall’assunzione del presente atto, mediante la 
piattaforma telematica della Regione Lombardia, piattaforma Sintel, attraverso 
l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, previo inoltro allo 
stesso del presente atto  così come dell’avviso di esito della procedura; 
  

8. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanziario  per l’apposizione del 
visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267 nonché all’Ufficio Comune Operante come Centrale Unica di Committenza per 
effettuare le comunicazioni di cui al punto 6 del presente atto . 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE 
  LEONE CHRISTIAN 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
cap. 2038.000.02 imp.1011/15 € 25.339,01, cap. 2038.000.02 imp. 1046/15 € 824.660.93 
 
Vimodrone, lì 01-02-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 PICCO PAOLA 

_________________________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforma all’originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione. 
 
Vimodrone, lì _____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE 

_________________________________________________________________________________________________ 

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale 
 
a partire dal giorno                                per 15 giorni consecutivi. 
 
Vimodrone, lì            L’IMPIEGATO DELEGATO 
 
























































