COMUNE DI

Citta Metropolitana di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n

contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa con modalita elettronica

avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico e attivita accessorie CIG

derivato
L'anno ,,..110000, (iN lettere) il giorno ,,,,.000..., (in lettere) del mese di .............. in
nella sede comunale, in Via
avantia me Dott. ..........cocevviiiiiiinnnnn.... , Segretario Generale del Comune di
, firma digitale intestata a ...................... , rilasciata
da..cooeveiiiiiinnnn, N validasinoal..............c......... € non revocata,

Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune & parte ai

sensi dell’articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato

per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza 'assistenza di testimoni a cui i

comparenti, che si trovano nelle condizioni volute dalla legge, espressamente

rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. ., CF , con sede in

, Via rappresentato, ai fini del presente atto,
dal e , nato 8 eeeiiiiiiiiiiiien.. il
..................................... , firma digitale intestata a ...................... rilasciata da
...................... N ......eo............valida sino al........................e non revocata,

domiciliato/a per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente

atto in rappresentanza del Comune di nella sua qualita di

Responsabile del Settore ..........cocoeevinnnn..... , ai sensi del decreto sindacale di




nominan. ............ , in virtu dell’articolo 107 del D.Igs. n. 267/2000, che nel contesto

dell’Atto verra chiamato per brevita “Comune”;

e

2, e, LCF. it consedelegalein ............c......... ,
Vid coveiiiiiiiiiennn [ PP , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... Al _n. in persona del Sig
.................. natoa ..................ileeeeeeeeeeeeeeee....inqualita di oo @
legale rappresentante, firma digitale intestata a ...................... , rilasciata da
...................... n........... validasinoal.......................e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come tale

munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell’Atto verra chiamata per brevita

“Appaltatore”.

(in caso di procuratore)

2. e, LCF. i ,consedelegalein ...................... \
Vid oo [ PP , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... in persona del Sig. .................., nato a
.................. il oecoveeeeeeennnn....., firma digitale intestata a ......................rilasciata
(o - I o P validasinoal............cccvu..... € non revocata,

il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta societa, in forza

di procura rilasciata dal legale rappresentante della societa stessa Sig.

.............................................. a _mezzo di atto pubblico / scrittura privata

autenticata del Notaio Dott. .........covieviiinniinnnnnnn... repertorio N. .....ocoeeiinnnnn...

del i registrato allUfficio di ........ooviiiniiiiniiiniiinnn..s in data




..................... aln ........................ serie_....................... che in originale/in

copia certificata conforme in data .................... dallo stesso Notaio, che & allegata

al presente atto sotto la lettera ........... per formarne parte integrante e sostanziale. il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma. La suddetta

societa nel contesto dell’Atto verra chiamata per brevita anche “Appaltatore”.

(in caso di raggruppamento temporaneo)

2. e LCF. ,consedelegalein ...................... ,
Vid cooviiiiiiiiiiiannn, o PO , iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... , in_ persona del Sig .................. hato a
.................. il ..eeevvieeeieee., in qualita di ................... e legale
rappresentante, firma digitale intestata a ...................... , rilasciata da
...................... n............valdasinoal........................ e non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma come tale

munito dei necessari poteri, nella sua qualita di impresa mandataria capo — gruppo del

Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, dalla mandante

LCF i, , con sede legale in
...................... ,Via ..ooocvieiiiicicicee . N i, iSCriZIONE alla Camera
di Commercio di ......oevviiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeians , in persona del Sig .................. ,
nato a .................. | in qualita di ..................... e legale
rappresentante, firma digitale intestata a ...................... rilasciata da
...................... Nn...........u......... valida sino al........................ € non revocata, il




quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma e dalla

mandante

, CF. i , con sede legale in .........cccceun..... , Via
........................ N. ccooeveeeeeeeerennn...., iscrizione alla Camera di Commercio di
........................................... in persona del Sig. .................. nato a
.................. il eeiiiiiiiiiiiineeen, inqualita di .......oeeee........ e legale
rappresentante, firma digitale intestata a ...................... rilasciata da
...................... N. ........eev.......... Vvalida sino al........................€ non revocata, il

quale dichiara di essere nella piena capacita giuridica e di agire e di non trovarsi nella

condizione di incapacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli

artt. 32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, giusta

mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata dal Notaio in

Dott. repertorio n.
del registrato/a all’'Ufficio di in
data al n serie

che in_originale/copia certificata

conforme all’'originale in data dallo stesso

notaio, e allegata al presente atto sotto la lettera

per formarne parte integrante e

sostanziale, che nel prosiequo dell’Atto verra chiamato congiuntamente per brevita

anche “Appaltatore”.




| predetti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano

le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identita personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identitan. ........coevvvieinnnn... rilasciata dal Comune di ................... e valida fino al

...................... mi chiedono di ricevere e rogare gquesto Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) |l presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 18

del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato;

b) 1l Comune di ha necessita di procedere all’'acquisizione del

servizio di trasporto scolastico e attivita accessorie di cui in oggetto e per fare cid ha

deciso di ricorrere ad una gestione in forma associata della procedura di scelta del

contraente, unitamente al Comuni di Cassina de Pecchi e Rodano con cui ha stipulato

da tempo un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.Igs.

n. 267/2000 costituendo un ufficio comune oeprante come centrale unica di

committenza (nel seguito anche cuc).

c) Intal senso si & deciso di utilizzare lo strumento dell’accordo quadro suddiviso in

tre lotti, mediante aggregazione della domanda di piu soggetti, ritenendo che cid

consente una razionalizzazione della spesa del servizio e il conseguimento di

economie di spesa, demandando ad un unico Rup la progettazione e I'attivazione di

questa procedura aggregata che con determinazione registro generale

n....del........ ha approvato il porgetto di servizio e ha assunto la determinazione a

contrattare, stabilendo di attivare una procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 108

del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio  dell'offerta economicamente piu vantaggiosa

secondo il miglior rapporto qualita prezzo per individuare per ogni lotto I'appaltatore




cui poi i singoli Comuni affidano con riferimento al loro lotto di competenza il proprio

appalto specifico avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico e attivita

accessorie stipulando apposito contratto esecutivo e demandando la gestione della

procedura all’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito

presso il Comune di Vimodrone

d) Con determinazione registro generale n. ................. (o [=) I I'ufficio

comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di

gara e ha lanciato la procedura di gara utilizzando il sistema telematico messo a

disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel di Aria (Azienda

regionale per gli acquisti e 'innovazione);

e) A seguito dell’espletamento della procedura, su proposta del Rup, dopo aver

verificato la sostenibilita e congruita dell’'offerta e dopo aver controllato tutte le

operazioni di gara espletate ['ufficio comune operante come Centrale Unica di

Committenza, con determinazione registro generale n. .............. del

............................ ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si & disposta

'aggiudicazione a favore di ............... per il lotto................ , (Eventuale, da inserire

nel caso di raggruppamenti di imprese) quale capogruppo dell’'associazione

temporanea di imprese con «................. » codice fiscale «................. » e partita |.V.A.
N. Coveeeee » con sede legale e domicilio fiscale in «................. » Vid €oveveveeee »
come risulta dall’atto di associazione e mandato del «................. » Rep n. «................. »
e Racc. n. «...cceee...... » del Dottor «................. » notaio in «...ccoeuunnn..s » registrato a
evrrrersineenn, Wil Kevrrerriannn, »(Eventuale, da inserire nel caso di consorzi) il consorzio

contraente  _ha  dichiarato, in sede di  gara, di concorrere  per

fiscale e partita LV.A. .....ooovveiiinnnnnnnnn. :




f) - (Eventuale, da inserire nel caso di avvalimento) il contraente, in sede di

procedura ha dichiarato di ricorrere ad avvalimento relativamente ai
requisiti............... individuando quale operatore economico ausiliario
................................. con sede legale in ............................ codice fiscale e partita
LVA. .

g) EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI AVVIO PRESTAZIONI IN PENDENZA

DI STIPULAZIONE) al fine di , ai

sensi dell’articolo 17 commi 8 e 9 del D.Igs. n. 36/2023 si & dato avvio alle prestazioni

contrattuali a far tempo dal come da Verbale

h) Nei confronti (SCEGLIERE L'OPZIONE PERTINENTE) del contraente/nei

confronti delle societa costituenti il raggruppamento /nei confronti del consorzio

contraente e dell'esecutore/ nei confronti del contraente e dell’ausiliaria sono stati

espletati i controlli di seguito indicat

i) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 & stata

comunicata ai soggetti interessati in data ....................... giusta comunicazioni in
atti;
i)  (PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA) In data

€ stata consultata |la Banca Dati Nazionale

Antimafia relativamente al rilascio dell'informazione antimafia e sono decorsi i termini

di cui di cui all’'articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011 senza che sia pervenuta

risposta  ovvero PER | CONTRATTI SOTTO SOGLIA In data

e stata consultata la Banca Dati Nazionale

Antimafia relativamente al rilascio della comunicazione antimafia ed &€ decorso il

termine di cui al comma 4 dell’articolo 88 del D.Igs. n. 159/2011 senza che sia

pervenuta risposta e si € acquisita I'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Igs.




n. 159/20211

k) (EVENTUALE IN CASO DI MESSAGGIO IN BDNA DI PARTICOLARE

COMPLESSITA’) In data € stata consultata la Banca

Dati Nazionale Antimafia relativamente all’acquisizione dell’informativa antimafia, da

comunicazione pervenuta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia & emerso che le

verifiche legate al rilascio dell’'informativa antimafia sono di particolare complessita e

sono decorsi gli ulteriori termini di cui all’articolo 92 comma 2 del D.lgs. n. 159/2011

senza che sia stata rilasciata I'informazione richiesta e il Rup ha manifestato ['urgenza

di procedere

) (EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO PERVENGA INFORMAZIONE

ANTIMAFIA PER | CONTRATTI SOPRA SOGLIA E COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

PER | CONTRATTI SOTTO SOGLIA) sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla

vigente normativa antimafia, come risulta dalla/e informazione/i elo

comunicazione/comunicazioni antimafia liberatoria/e

del

m) (EVENTUALE DA INSERIRE NEL CASO DI INSERIMENTO

DELL’APPALTATORE NELLA WHITE LIST) sono stati esperiti gli adempimenti

previsti dalla vigente normativa antimafia , ai sensi dell’articolo 52 bis della Legge

190/2012, in quanto l'appaltatore risulta iscritto all’elenco di cui all’articolo 52 della

legge 190/2012 (white list) della Prefettura di

dal

n) E stata verificata I'insussitenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98

del D.lgs. n. 36/2023 e la sussistenza dei requisiti di capacita di cui all’articolo 100

comma 1 del citato decreto come da dichiarazione del Rup

del prot-




0) (EVENTUALE DA INSERIRE IN CASO DI SOCIETA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

DEL DPCM 187/91)) l'appaltatore ha /in caso di Consorzi e I'operatore economico

esecutore del ha /le componenti del Raggruppamento

temporaneo hanno presentato le dichiarazioni relative alla propria composizione

societaria ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;

p) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adequato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

q) Aisensi del’articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup

competente ha dichiarato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del

succitato articolo;

r) Aisensidell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha

attestato 'assenza di incompatibilita con I’Appaltatore;

s) L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed

eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo I'oggetto delle

prestazioni da eseguire e, in ogni caso I'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell’offerta;

t)  L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne

forma parte integrante e sostanziale, SE RICHIESTE ivi inclusa la garanzia definitiva

a garanzia dellladempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;




u) Al ricorrere delle condizioni previste, nel presente contratto potra trovare

applicazione quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito,

con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e cosi come chiarito dall’Agenzia delle

Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020

v) (EVENTUALE DA INSERIRE SE AL MOMENTO DELLA STIPULA FE’

PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON & STATA DISPOSTA O INIBITA

LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE | RIFERIMENTI E LO STATO DEL

CONTENZIOSO) risulta allo stato pendente , innanzi al
, giudizio R.G.
instaurato dalla

contro per

w) L’Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con

le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni riportate in calce al presente contratto.

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

S| CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare,

costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e devono intendersi

richiamati e trascritti ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo,

il capitolato parte generale e parte speciale relativa al lotto e gli altri
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elaborati progettuali approvati con I'atto indicato in premessa, il documento unico di

valutazione dei rischi, I'offerta tecnica la nomina a responsabile del trattamento dei

dati, eventuale in caso di avvalimento il contratto di avvalimento, documenti che le

parti dichiarano espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra essere in

alcun modo eccepita come eccezione;

2) | termini contenuti nel presnete contratto esecutivo hanno il significato

specificato nel capitolato di accordo quadro e relativi allegati approvato con gli atti citati

in premessa, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

L’esecuzione del presente contratto &€ regolata, oltre che da quanto disposto nel

medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che

costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I'appaltatore

relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali:

a) dalla offerta presentata in fase di gara;

b) dal Capitolato di accordo quadro parte generale e speciale per il lotto

e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro

generalen. ........ del ......... afferenti al lotto ;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (nel proseguio del presente atto

anche codice dei contratti pubblici o codice) , dalle disposizioni dell’Allegato 11.14 del

codixe dei contratti pubblici , dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 nella misura

in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell’entrata in vigore

del nuovo codie dei contratti pubblici

d) dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla legge del 07 agosto

2012 n. 135 e s.m.i.

e) dal decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 , dal D.lgs. n. 201/2022 , dal

Decreto direttoriale di cui mimit.Aoo Pit. Provvedimenti interni .R.0000639.31-08-
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2023 che adotta le Linee-guida per la redazione del Piano economico-finanziario e gli

Indici di qualita per la Regolamentazione del Settore dei servizi pubblici locali non a

rete emanato il 25/09/2023, dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per

il Comune , incluse le norme in materia di contabilita, di cui I’Appaltatore dichiara di

avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegati, formano parte

integrante del contratto;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

q) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune e dal piano triennale

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune, consultabili sil

sito internet dello stesso Comune, dal regolamento (UE) 2016/679 del parlamento

europeo e del Consiglio del 27/04/2016 contenente il regolamento europeo sulla

protezione dei dati. circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti

interpretativi adottati dall’Autorita di Controllo nazionale e/o delle competenti autorita

europee (incluso lo European data Protectio Biard) (di sequito complessivamnete

“norme in materia di Protezione dei dati personali”).

In particolare per ogni condizione, modalita e termine per la prestazione dei servizi

ogeetto del presente contratto che non sia espressamente regolata nel presente atto,

vale quanto stabilito nel capitolato tecnico di accordo quadro |, ivi inclusi gli allegati e i

documenti ivi richiamati, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del

rapporto tra Comune e appaltatore, i quali espressamente convengono che il predetto

capitolato di accordo quadro, ivi inclusi gli allegati e i documenti ivi richiamati ha valore

di regolamento e disciplina per il presnete contratto. In caso di discordanza o

contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dal Comune e/o dalla
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Stazione Appaltante (Ufficio comune svolgente il ruolo di centrale unica di

committenza) prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’appaltatore, ad

eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’appaltatore ed accettate dal

Comune ovvero dalla Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza.. Le

clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per

effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che

entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per I'Appaltatore,

quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere

o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e I'’Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi

interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) I Comune, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserva alcuna e con l'osservanza piena, assoluta,

incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti , obblighi , oneri e

modalita previsti nel contratto e in tutti gli atti e documenti in esso richiamati di cui

sopra, siano essi 0 meno qui materialmente allegati e si obbliga irrevocabilmente nei

confronti del Comune a prestare le attivita ricomprese nel servizio di trasporto

scolastico e attivita accessorie da esequirsi conformemente alle prescrizioni contenute

nel presente atto e nei documenti e atti ivi citati, cosi come sopra indicati, i quali

ancorché non tutti materialmente e fisicamente uniti al medesimo, devono comunque
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intendersi allegati quali parti integranti e sostanziali come se materialmente trascritti e

che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e la cui ignoranza non potra

essere in alcun modo eccepita come eccezione, prestando e ponendo in essere tutte

le attivita connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglio descritto e

dettagliato nei documenti e atti indicati ai punto 1 e 2 del presente contratto. Il

presente contratto si intende “chiavi in mano” e comprende tutto quanto necessario,

anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa

realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato negli elaborati progettuali

sopra citati, anche se non esplicitamente dettagliato , essendo comunque,

indipendentemente da ogni riferimento alle singole unita di misura, obbligo

dell’appaltatore di eseguire e fornire le attivita e i servizi affidati completi “a perfetta

regola d’arte” e funzionali con riferimento al progetto e alla destinazione delle attivita

e servizi_oggetto dell'appalto. Il Comune , ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si

riserva la facolta di integrare il “Documento di valutazione dei rischi da interferenze”

predisposto, riferendolo ad ulteriori rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi

in cui verra espletato I'appalto. In tale sede |l Comune indicheranno i costi relativi alla

sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). L’appaltatore dovra

sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui sopra. La predetta integrazione

costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. Le attivita dedotte

nellappalto devono essere realizzate ed eseguite nel rispetto degli standard e

secondo le modlata previste nel capitolato e/lo nell'offerta tecnica, pena

'appalicazione delle penali previste nel capitolato cui si rinvia. L’appaltatore prende

atto e accetta che la esecuzione delle attivita secondo modlaita diverse da quelle

previste nel capitolato o nella offerta tecnica presentata in sede di gara, equivale

a “ritardo o mancata realizzazione delle attivita”- Si precisa che in virtu della natura
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complessa e articolata delle predette attivita contrattuali, le stesse sono meglio

specificate e disciplinate nel capitolato e negli altri elaborati progettuali approvati con

la determinazione sopra indicata . L’appaltatore prende atto ed accetta che

'esecuzione delle prestazioni dedotte nell’appalto oggetto del presente contratto

comportera la puntuale e completa attuazione delle soluzioni, strumenti , migliorie

comprese metodologie , utilizzo risorse e best pratices indicati nella offerta tecnica

presentata in sede di gara, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi

dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali

migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, al

termine delle attivita contrattuali rimarranno di esclusiva proprieta dell Comune stesso

. Ne consegue che l'appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per il

Comune, a mantenerne, per tutta la durata delle attivita contrattuali, I'efficienza e

I'efficacia rappresentate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, anche in

funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali

migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard del mercato; tali attivita non

comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attivita compresa nel

corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre I'appaltatore si impegna a trasferire

gratuitamente al Comune , o a terzi da essa designati, il know how necessario alla

presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che

eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da

richieste del Comune, saranno soggetti all’applicazione delle penali. Eventuali

anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere

immediatamente rimossi dall’appaltatore : ad esse si applicano i livelli di servizio e le

sanzioni previste . Qualora i termini, le specifiche, i requisiti e le condizioni previste nel

capitolato e negli altri elaborati progettuali siano migliorati dalla offerta tecnica
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offerta in sede di gara, tali nuovi valori sostituiranno quelli esposti nella

documentazione della procedura e/o se quelli offerti fossero aggiuntivi questi

integreranno quelli esposti nella documentazione di gara e I'appaltatore sara tenuto

al pieno rispetto degli stessi pena I'applicazione delle penali. Nessuna variazione o

modifica al contratto potra essere introdotta dall’appaltatore se non sia stata approvata

dal Comune. | servizi e le attivitd dovranno essere esequiti nei luoghi previsti dal

capitolato cui si rinvia. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di

rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o

predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti

contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, honché la documentazione di

qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di

titolarita esclusiva del Comune che potra, quindi, disporne senza alcuna restrizione la

pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalita istituzionali. Tutta la

documentazione creata o predisposta dall’ Appaltatore nell’esecuzione del presente

contratto non potra essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la

preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento

da parte dell’appaltatore a guanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il

diritto _al risarcimento del danno, il Comune avra facolta di dichiarare risolto il

presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto VERIFICARE

QUALE OPZIONE SCEGLIERE_ Sono designati quale Responsabile unico del

progetto ai sensi dellarticolo 15 del codice dei contratti pubblici

e Direttore dell’esecuzione ai

sensi dell’articolo 114 del codice

ovvero la designazione del

Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 114 del codice dei contratti pubblici
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avverra con atti separati e acquisiti direttamente dal Settore

secondo quando oltre indicato. SCEGLEIERE OPZIONE I nominativo del

Responsabile dell’'appalto & ovvero la

designazione del Responsabile dell’appalto avverra con atti separati e acquisiti

direttamente dal Settore secondo quando oltre indicato

Il Responsabile dell’appalto assume il ruolo di referente per tutte le attivita previste dal

presente contratto. L’appaltatore si obbliga a indicare | suoi riferimenti telefono email

e pec . Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, I'appaltatore dovra garantire

la piena funzionalita dei mezzi di comunicazione comunicando al Comune

temestivamente al Comune eventuali modifiche

eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in pendeza della stipula) il servizio

oggetto del presente contratto viene svolto a decorrere da per

) mesi. (eventuale da inserire nel caso di servizio attivato in data

successiva alla stipula) il servizio oggetto del presente contratto ha durata di

mesi a decorrere dalla data di attivazione del

servizio/fornitura rilevabile dal verbale di avvio dell’esecuzione redatto dal Comune

in contraddittorio con I'appaltatore/comunicata dal Comune all’appaltatore

;OVVERO a decorrere dall’invio/ricezione della comunicazione di avvio delle

pestazioni. Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle attivita ricomprese

nell’appalto dedotto nel presente atto si applicano le disposizioni contenute nel

capitolato e nella offerta tecnica presentata Qualora circostanze particolari

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto, il Comune si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e

I'imputabilita delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 121 del codice

In casi eccezionali, il Comune potra in corso di esecuzione prorogare il contratto per il
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tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del

nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120 comma 11 del

codice . In tal caso I'appaltatore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

4) Il corrispettivo complessivo contrattuale del servizio dovuto all’appaltatore dal

Comune per il pieno e perfetto adempimento della prestazione delle attivita oggetto

del presente contratto € determinato applicando la percentuale di ribasso offerta pari

a % ( per cento) sull’importo posto a base di gara e quindi
giungendo ad un importo pari ad euro oltre iva cui
occorre aggiungere I'importo di euro (diconsi )a titolo di costi

della sicurezza non soggetti a ribasso, ricoducibili al’emergenza covid e che sarannoe

rogati nelle modalita indicate negli elaborati progettuali cui si rinvia integlarimente

Detto importo deve ritenersi composto come

segue:

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta

regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente

contratto, dall’'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o

che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione

dell’iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’Appaltatore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell’ Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale & stato stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri
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calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed &, pertanto, fisso ed invariabile

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualita, facendosi carico

I’Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea fatto salvo quanto espressamente

indicato nel capitolato in tema di revisione prezzi cui si rinvia

Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Igs. 9 luglio 1997, n.241 l'appaltatore e le eventuali

imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese

precedente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto devono trasmettere al

Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del

versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: le

copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute,

di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;I’elenco nominativo di tutti i

lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le

indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun

lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della

retribuzione corrisposta e ritenute fiscali esequite, imprese subappaltatrici devono

inviare le deleghe e 'elenco anche all’appaltatore. In caso di mancata trasmissione

della documentazione richiesta oppure qualora risulti 'omesso o insufficiente

versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione

trasmessa, il Comune provvedera a sospendere il pagamento dei corrispettivi

eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalita previste dal comma

3 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

| predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'appaltatore e le imprese

subappaltatrici comunichino al Comune, nell'ultimo giorno del mese precedente a

quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra

la_sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del decreto
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legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

Ai fini del versamento dell’iva per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore

delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17 ter del D.P.R.

n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’articolo 1 comma 629, della Legge

n. 190 del 2014 come modificato dal DL 24 apile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21

giugno 2017 n. 96, e e relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio

2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017. Ai sensi dell’articolo 125 del codice,

I’Appaltatore puo ricevere un’anticipazione del prezzo secondo quanto previsto dalla

normativa vigente. La fatturazione relativa ai corrispettivi maturati avvera secondo le

modlaita indicate nel capitolato cui si rinvia integralmente L’Appaltatore si impegna,

in conformita a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi ed

attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle

modlaita indicate dal Comune in conformita a quanto previsto dalla normativa in

materia nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il

Comune riterra di richiedere. Il Comune operera sull’'importo netto progressivo delle

prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) per cento, da liguidarsi solo al

termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate in sede di liquidazione

finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformita e previa

acquisizione del documento di regolarita contributiva. L’appaltatore prende atto che

ciascuna fattura emessa dovra contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo

gara). In ogni caso, qualsiasi importo sara corrisposto solo successivamente

all’accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di

qualita e guantita, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal

Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilita del Comune, previo

accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione
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delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva regolare.

A tal fine infatti I'appaltatore prende atto che ai fini del pagamento del corrispettivo

e comungue ove Vi siano fatture in pagamento, il Comune procedera ad acquisire,

<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso

di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarita

contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarita in ordine al versamento dei contributi

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendent. Ogni somma che a causa della mancata

produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non

produrra alcun interesse. Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste

dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalita di cui

al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per

ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa,

procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente all’obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui I’Agenzia delle Entrate —

Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il

Comune applichera guanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di

quanto sopra stabilito. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento & sospeso

sino al ricevimento della fattura corretta, con onere dell’ Appaltatore di assicurare la

correttezza nell’emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite

emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di

inadempienze fiscali, retributive o contributive, compreso il rispetto di guanto

previsto dall’articolo 4 del DI 124/2019, convertito dalla legge 157/2019.

21




Il Comune potra richiedere all’'appaltatore di dimostrare di aver correttamente eseguito

gli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell’appalto.

L’appaltatore dovra produrre a tal fine una specifica dichiarazione resa ai sensi del

D.P.R. 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma dell’appaltatore

stesso e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori,

attestanti la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei

confronti del proprio personale impiegato nell’appalto. In mancanza di tali dichiarazioni

il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture gia

trasmesse e di quelle future. Resta salva la facolta del Comune di eseguire verifiche

a_campione con possibilita di richiedere documentazione a comprova diversa da

quella sopra indicata.

(EVENTUALE nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI

riportare la seguente dicitura) In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni

Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati

sopra riportati. nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla

mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e

pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati

sopra riportati. nel caso di RTl con fatturazione e pagamento in capo alla sola

mandataria riportare la seqguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento

alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente

all'importo che verra liguidato alle mandantil termini di pagamento delle predette

fatture corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti

secondo le modalita di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell’art. 125 comma

7 del Codice e D. Lgs. n. 231/2002 e smis. Il bonifico , previo accertamento del

Comune della/e prestazione/i svolta/e verra effettuato a spese dell’Appaltatore, sul
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conto corrente n. intestato

all’Appaltatore presso codice IBAN:

L’Appaltatore dichiara

che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i..

sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.

L’appaltatore siimpegna a rendere note, con le stesse modalita di cui sopra, eventuali

successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sara

pervenuta al Comune , i pagamenti effettuati sul humero di conto corrente

precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

L’appaltatore , ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna

ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso

bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto

utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune (EVENTUALE , NEL

CASO IN CUI AGGIUDICATARIO SIA UN RTI) Nel caso in cui risulti aggiudicatario

del Contratto un R.T.l., le singole Societa costituenti il Raggruppamento, salva ed

impregiudicata la responsabilita solidale delle societa raggruppate nei confronti del

Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita

effettivamente prestate. Le Societa componenti il Raggruppamento potranno

fatturare solo le attivita effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle

attivita. La societa mandataria del Raggruppamento medesimo & obbligata a

trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle

competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalita che

verranno congiuntamente concordate

sensi e neij limiti di quanto previsto dall’art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli
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obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili. | Comune puo: (i) nei limiti di

guanto previsto all’art. 120, comma 2, del Codice, chiedere all’appaltatore

prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del

contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 120, comma 1, lettera b), del

Codi LY i limit: mma) dal Cadi A
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modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 120,

comma 1, lettera c) del Codice; (iii) apportare la modifica di cui all’art. 120, comma 1,

lettera d) del Codice; (iv) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni

di cui all’art. 120, comma 3 del Codice. Nei casi di cui ai precendenti (i) (ii) (iv), il

Comune effettuera le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell’art.

commi-14-e- 15 del Cod
A\ 4 AT C 10 UtTi CuUuU

COoOrt

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del

quinto dell'importo del contratto, puo, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice,

imporre all’appaltatore |'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal

caso l'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Qualora

dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla

normale nlpn, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da

alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, la parte

svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avra diritto

alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle

condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice

Ty P

) Perte prestazioni contrattuati dovute, T'Appaltatore siobbliga, ad avvatersi di

risorse altamente specializzate , con istruzione, competenza ed esperienza adeguati

alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di

legge, con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro

ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie

contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché

Aol
aer u. 1gs5. T11.
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ul 1avoratort autororn (1er TISPpetito dr gqudimto previsto qaitart. 11

36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Le

prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in
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materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). E a carico dell’appaltatore

I'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e

dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adottera tutti i

procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumita degli

v ne-addett i lavar: Aai far=i
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richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati

in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e

tenendo indenne il Comune da qualsivoglia onere e responsabilita. L’Appaltatore

deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgera le suddette prestazioni

al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende

richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal Comune non idonee

alla perfetta esecuzione del contratto. L’esercizio di tale facolta del Comune non

comportera alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui I’Appaltatore debba provvedere

alla sostituzione di una delle risorse dovra richiedere espressa autorizzazione al

Comune. In tale ipotesi, I Comune si riserva la tacolta di approvare, tramite il direttore

dell’esecuzione. la nuova fiqura professionale proposta entro il termine di- 15 (quindici)
7 I g i o o1 7

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della

nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovra garantire I'erogazione delle attivita

contrattuali senza soluzione di continuita. Nel caso in cui I’Appaltatore proceda alla

sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, |l

Comune siTiserva, previa contestazione deit'addebito e vaiutazione dette deduzioni

addotte dall’Appaltatore e da questi comunicate al Comune nel termine massimo di 5

(cinque) giorni solari di applicare le penali indicate nel capitolato cui si rinvia.

L’appaltatore siimpegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attivita, il nominativo

del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto

comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, al Comune. Il Responsabile del

4 oy b | LY ] 4 Al let IH HPN - 4 H + [l
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servizio e sara, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché,

in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del
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personale dal Comune . In considerazione di quanto precede, il Responsabile del

contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno

dell’appaltatore ovvero nell’ambito dei rapporti tra lappaltatore e il comune, in virtl

del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli

14
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titolo, nell’erogazione delle attivita, che le stesse non debbano ritenersi in alcun

modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del

Comune, assoggettate ad attivita di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attivita

lavorativa da parte del Comune, inserite nell’organizzazione del Comune.

~—

Sono in ogni caso a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con |l

prestazione delle attivita oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attivita che si

rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque,

opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi

compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il

personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattualli, nonche | connessi

oneri_assicurativi_e r‘nmprnqi gli oneri fiscali, le impnefn e le tasse e gli oneri per la

sicurezza. L’appaltatore, presa visione dello stato dei luoghi e di tutti gli elaborati

progettuali e dei documenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro , si obbliga a

porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia

di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’appaltatore si impegna

aitresi-ad informare it proprio personate ed it personale ad esso equiparato, quate €

quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori , dei rischi specifici e ambientali ai

quali potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da

adottare ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. Il Responsabile unico del procedimento,

compie, su delega del Comune, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione, ove

nominato, le azioni dirette a verificare , anche attraverso la richiesta di
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delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere
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aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza

recare intralci, disturbi o interruzioni alla collettivita locale L’Appaltatore, inoltre,

rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento

delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso piu oneroso dalle

®
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prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nella

offerta tecncia presentata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente

essere conformi alla documentazione progettuale, , compresa l'offerta tecnica

presnetata e/o agli ordini di servizio eventualmente. In ogni caso, '’Appaltatore si

prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o

specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle

di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che

dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché

quelle relative alla tenuta della contabilita

(eventuale se c’@ avvalimento) Ai sensi di quanto stabilito allart. 104

comma 9 del D.Igs. n. 36/2023, la Amministrazione esegue in corso d'esecuzione le

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto

dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché [effettivo impiego delle

risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del

procedimento accerta in corso d’'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono

svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che |l

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di

avvalimento.

L’Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o

nel Capitolato a:
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a) esequire le prestazioni nei tempi, con le modalita e, in generale, in conformita a

quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente

impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire I'esecuzione delle

prestazioni a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela

ambientale

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la

gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,

atti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle attivita alle norme previste

nel contratto e negli atti progettuali e nella offerta tecnica presentata;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,

atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e

alla riservatezza;

f) nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all’esecuzione delle attivita;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo,

include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a
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terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attivita

e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia

influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. Eventuale da inserire

in caso di societa di cui all’articolo 1 del DPCM 187/91 [’appaltatore e in caso di

Ati tutti gli operatori associati in Ati ha/hanno 1’obbligo, in vigenza di contratto,

di comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria composizione

societaria di entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, ai sensi degli

artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 in caso di consorzio Il consorzio contraente

e ’esecutore del servizio sono tenuti in vigenza di contratto, a comunicare

tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici € amministrativi.

(Eventuale, da inserire in caso di consorzi di cui all’art. 1 del DPCM

187/91) 11 consorzio contraente e 1’operatore economico esecutore hanno

I’obbligo, in vigenza di contratto, di comunicare al Comune le eventuali

variazioni della propria composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto

a quanto comunicato, ai sensi degli artt. 1 € 4 del D.P.C.M. n. 187/91. Tali

comunicazioni dovranno pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’'obbligo di osservare le prescrizioni di cui

sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto,

resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati

con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potra pertanto avanzare pretesa di
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indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune.

In ragione dell’oggetto del contratto, ove I'appaltatore sia chiamato ad eseguire attivita

di trattamento di dati personali, il medesimo potra essere nominato dal Comune

“Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi

dell’'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato al capitolato.

L’appaltatore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti

obblighi.

L’appaltatore & tenuto a garantire |'appalicazione del/i contratto/i collevio/i

nazionale/i e territoriale/i . L’appaltatore si impegna, per tutta la durata del

contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richeda

di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma rstando la necessaria armonizzazione

con l'organizzazione dell’operatore economico subentrante, a garantire la

stailita occupazionale ai sensidell’articolo 57 comma 1 del codice |,

eventualmente assorbendo nel prorpio orgnaico il personale gia operante alle

dispendenze dell’appaltatore uscente, nel rispetto del

CCNL INSERIRE IN SEDE DI STIPULA IL /I CCNL

PREVISTO IN DOCUMENTAZIONE DI GARA O IN ALTERNATIVA QUELLO

RITENUTO EQUIVALENTE e del Piano di assorbimento presentato

dall’appaltatore. Il Comune monitorera durante I'esecuzione del contratto il

rispetto da parte dell’appaltatore del piano di assorbimento del personale

soggetto all’applicazione della clausola sociale. Per le finalita di cui sopra

'appaltatore si obbliga a fornire al Comune, con cadenza semestrale, nonché

al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato

nel corso dellesecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno

ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unita, mone ore, CCNL
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applicato, ualifica, livelli retributivi, scatti di anzianita, sedi di laro, eventuali

indicazioni di avoratori assunti ai sensi della legge 98/19999, ovvero mediante

fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. Fermo

restando quanto previsto dall’articolo 10 dell’Allegato [1.14 del codice,

I'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di assorbimento potra

essere causa di risoluzione del contratto previa valutazione da parte del

Comune della gravita dello stesso.

Ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 con riferimento a tutti i sub— contratti stipulati

dall’appaltatore per I'esecuzione del contratto, & fatto obbligo all’appaltatore stesso

di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, I'importo del contratto,

'oggetto delle attivita affidate. L’appaltatore si impegna altresi a mantenere i requisiti

richiesti per la stipula del presente contratto e per 'assunzione dei lavori oggetto dello

stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’appaltatore ha I'obbligo

di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del

presente contratto. In particolare, pena |'applicazione delle penali di cui oltre,

'appaltatore  ha I'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, entro il termine

perentorio  di 15 (quindici)  giorni lavorativi decorrenti dall’evento

modificativo/integrativo. L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare tempestivamente le

eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente.

L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti

e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e

generatori di maggiori oneri e costi ha I'onere di iscrivere, a pena di decadenza,

dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo
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allinsorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’appaltatore

stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel capitolato

e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8). In corso di contratto il Comune effettuera la verifica di conformita delle

prestazioni volta a certificare che |'oggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed

eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali indicate nel

capitolato Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 116,

comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell’Allegato 11.14 del Codice e dei provvedimenti

attuativi ivi richiamati secondo quanto previsto nel capitolato cui si rinvia

integralmente . L’appaltatore prende atto e accetta che |la Verifica di conformita puo

comprendere anche prove diverse indicate dal Comune. Delle operazioni di verifica

di conformita verra redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che

deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti . La Verifica di conformita si

intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d’arte e, pertanto, I'oggetto del contratto - in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed

eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati. Nel caso di esito

positivo della verifica di conformita la data del verbale verra considerata quale “Data

di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attivita verificate da parte del

Comune. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni

prestazione con cadenza indicata nel capitolato. Nel caso di esito positivo di ogni

verifica di conformita la data di ogni verbale/documento verra considerata quale

“Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attivita verificate da parte del

Comune. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione
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dei livelli di servizio richiesti, sara emessa la sanzione corrispondente in funzione degli

indicatori applicabili ai casi riscontrati, Nel caso in cui, durante la verifica, venissero

rilevate anomalie che secondo il Comune, per numero e/o gravita, non permettano il

prosieguo delle attivita, la verifica verra interrotta e riprendera ex novo o dal

momento in cui il Comune riterra ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di

interruzione della verifica, potra essere emesso un rilievo o una penale in funzione di

quanto eiscontrato. L’appaltatore dovra provvedere, senza oneri aggiuntivi per il

Comune , all’eliminazione degli eventuali vizi e difformita riscontrati durante le

operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato o di quelli

migliorativi eventualmente offerti. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformita dia esito

negativo, al punto da configurare grave inadempimento, il Comune , ferma restando

I'applicazione delle sanzioni in funzione di guanto riscontrato , avra facolta di

dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi di guanto previsto nel capitolato ,

nonché dell’art. 1456 c.c. il Comune nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto

contrattuale che non consentono la verifica di conformita per la totalita delle prestazioni

contrattuali, si riserva la possibilita di effettuare controlli a campione o in forma

semplificata con modalita comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione

contrattuale. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformita si intendono a carico

dell’appaltatore. In caso di esito positivo della verifica di conformita finale, il Comune

rilascera il “certificato di verifica di conformita” qualora risulti che I’appaltatore ha

regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto

all’art. 37 dell’Allegato 11.14. Conclusa positivamente la verifica di conformitd e comungue

entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, il Comune rilascia il

certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte

dell’appaltatore, fermo quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023
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9) L’Appaltatore ha I'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto

al risarcimento dei danni subiiti dal Comune , di mantenere riservati i dati e le

informazioni, cosi come indicato nel capitolato cui si rinvia integralmente

10) L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente

contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa

il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del

contratto e di essere a conoscenza dei diritti risconosciuti ai sensi della predetta

normativa. Tale informativa & contenuta nelllambito del disciplinare che deve

intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. || Comune tratta i dati forniti

dall’Appaltatore ai fini della stipula del contratto, per 'adempimento degli obblighi legali

ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed

amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obbligi di legge derivanti

dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dal

Comune potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. Ai sensi del Reg.

UE 2016/679 (di seguito Gdpr) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali

forniti, 0 comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e

conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario

all’attivita amministrativa correlata e/o indicato dalla legg

Con la stipula del presente contratto, I'Appaltatore, in persona del legale

rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico

tema I’Appaltatore, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come

sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di

richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate
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di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalita

descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L’Appaltatore prende atto e

acconsente che la ragione sociale dell’appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione siano

pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune e della Stazione Appaltante. Oltre

a cio, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza

amministrativa (art. 1 comma 16 lettera b) e comma 32 Legge n. 190/2012, art. 35

D.Igs. n. 33/2013 nonché del 9 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.) '’Appaltatore prende atto ed

acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare,

siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”

del Comune e della Stazione Appaltante.

Titolare del trattamento € il Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco pro

tempore, il quale ha delegato NOME_SOTTOSCRITTORE,

, hella sua qualita di Responsabile del Settore

, ai_ sensi del decreto sindacale di nomina n.

, il potere di nominare 'appaltatore quale Responsabile

esterno del trattamento dei dati personali derivantie dal presnete contratto

EVENTUALE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

OCCORRE AGGIUNGERE LA PRESENTE CLAUSOLA RELATIVA ALLA NOMINA

DELLE SOCIETa MANDANTI I'appaltatore , nominato Responsabile del trattamento, in

qualita di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTl), deve provvedere alla

designazione delle societa mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali

del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28 par. 4 del Regolamento UE, le

quali devono attenersi alle istruzioni fornite dal Comune. Qualora il Sub-responsabile del

trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la

responsabilita per 'inadempimento € posta interamente in capo all’appaltatore mandatario. A tal
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proposito, il mandatario deve verificare I'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da

condurre sulle attivita di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto del Comune

L’appaltatrice, pertanto, che accetta, & designata ai sensi dell’art. 28 Gdpr, con atto di designazione

allegato parte integrante del presente contratto, quale Responsabile del trattamento dei dati

personali (di seguito anche “Responsabile Esterno”) che saranno raccolti in relazione

all’espletamento dell’incarico affidato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine

dell’espletamento di detto incarico, cosi come descritto nel presente contratto.

L’appaltatrice dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente

normativa a carico del Responsabile del trattamento. Dichiara altresi di possedere adeguati

requisiti di esperienza, capacita, professionalita ed affidabilita e di garantire sufficienti strumenti e

capacita per porre in essere misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare i requisiti richiesti

dal Gdpr stesso, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Le Parti a tal riguardo stipulano apposito

atto giuridico denominato “Nomina a Responsabile del trattamento”, allegato al presente

Contratto e facente parte integrante dello stesso, che regola nello specifico il trattamento dei dati

effettuato dal Responsabile per conto del Titolare.

Il Responsabile Esterno si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno,

pregiudizio, costo, spesa, onere che quest’ultimo dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa

della violazione, da parte del Responsabile Esterno del Trattamento, o degli eventuali Sub-

Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge applicabile in tema di protezione dei

dati e/o delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in detto ambito.

A tale riguardo, il Responsabile Esterno del Trattamento dichiara di avere contratto specifica

polizza assicurativa che dovra essere esibita al Titolare dietro semplice richiesta.

Si informa che il Comune di Vimodrone, in qualita di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13

e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati Personali, tratta i

dati personali del Responsabile e/o suoi dipendenti / collaboratori, contenuti nel presente
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contratto ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel periodo precedente o nel corso della sua

esecuzione, ovvero che entreranno nella disponibilita del Titolare, anche per mezzo di mezzi

meccanici o elettronici, esclusivamente allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel

presente contratto nonché al fine di eseguire lo stesso e le attivita in esso comprese, ad esempio

per adempiere agli obblighi precontrattuali/ contrattuali, informativi, contabili, fiscali,

amministrativi derivanti dal rapporto in essere o imposti dal contratto e/o da leggi, da regolamenti

o dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorita. Per le ulteriori informazioni relative al

trattamento dati effettuato dal Titolare, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016,

si fa riferimento, integrale richiamo ed espresso rinvio alla Informativa estesa sul trattamento dei

dati personali, che il Responsabile, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver

visionato e che puo richiedere in qualsiasi momento al Titolare.

Il Responsabile consegna altresi al Comune di Vimodrone la propria informativa in relazione al

trattamento dei dati personali di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori del Comune ai

sensi dell’art. 13 Gdpr all’atto della sottoscrizione del presente ContrattoCon la sottoscrizione del

presente Contratto

11) fermo restando quanto previsto nel cpaitolato cui si rinvia , I’appaltatore assume

in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto

dell’appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni,

negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali

ad esso riferibili , anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre |’appaltatore si obbliga

a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilita

eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi

all’esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento

che terzi dovessero avanzare nei confronti del Comune per danni derivanti dalla
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mancata esecuzione ovvero dalla non corretta esecuzione delle prestazioni e/o delle

attivita connesse e/o accessorie, anche in ragione di eventuali ritardi, interruzioni,

malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell’appalto oltre che

per violazione delle nome, ivi compreso il codice della Privacy. L’appaltatore assume

ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione dsoluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui; I'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle

pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Si rinvia a guanto previsto nel capitolato . Come previsto nel capitolato, cui si

rinvia, & obbligo dell’appaltatore stipulare una specifica polizza assicurativa avente

le caratteristiche indicate nel capitolato cui si rinvia. Resta inteso che I'esistenza, e,

quindi la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto &

condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora I'appaltatore non

sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativita della copertura

assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolvera di diritto con conseguente

incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo

'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma [lintera

responsabilita dell’appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti

i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato

pagamento del premio, ai sensi dell’articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la

facolta di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60

giorni_dal mancato versamento da parte dell’appaltatore fermo restando che il

Comune procedera a compensare guanto versato con i corrispettivi maturati a fronte

delle attivita eseguite. Qualora I'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la piena operativita della copertura assicurativa di cui sopra e qualora il
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Comune non si sia avvalso della facolta di cui sopra di provvedere direttamente al

pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da

parte dell’appaltatore al precedente comma , il Contratto potra essere risolto di

diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto

salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta fermo che

|’appaltatore siimpegna a consegnare, annualmente e con tempestivita, al Comune

presso il Settore tecnico la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la

validita della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso,

la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto

12) L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende

affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni

ovvero IN ALTERNATIVA

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in

subappalto, nella misura di

'esecuzione delle seguenti prestazioni . Resta inteso

che qualora I'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facolta di subappaltare,

deve rispettare quanto indicato nel capitolato cu si rinvia integralmente

13) L’appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per

consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le

indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate
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quale parte integrante del presente contratto. Deve considerarsi ritardo anche il

caso in cui ’appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente

difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto , al Capitolato e agli altri

elaborati progettuali nonché alla offerta tecnica presentata e a tutti gli atti

e documenti richiamati ai punto 1 (uno) e 2 (due) del presente contratto . Al di

fuori dei casi sopra richiamati e in altri punti del presente atto, in caso di eventuali

ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato, nel presente atto e

nella offerta tecnica verra applicata una penale nella misura minima prevista

dall’articolo 126 del codice dei contratti pubblici per ogni inadempimento

riscontrato e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. In tal

caso il Comune applichera all’appaltatore la suddetta penale sino alla data in

cui la prestazione iniziera ad essere eseguita in modo effettivamente conforme,

fatto salvo 1l risarcimento del maggior danno. Nel caso di nomina

dell’appaltatore a responsabile del trattamento, alla stipula o successivamnete in

fase di esecuzione, se all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti

dal Comune o da terzi autorizzati, 'appaltatore dovesse risultare inadempienete agli

obblighi disciplinati relativamente alla Privacy nellatto di designazione a

Responsabile del trattamento con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del

presente contratto anche se non materialmente allegati. , il Comune applichera

all’'appaltatore — Responsabile del trattamento, una penale pari all’1l per mille del

corrispettivo , per ogni giorno necessario all’appaltatore per confromarsi alle previsioni

dell’Atto di designazione a Responsabile del Trattameto con i relativi allegati, salvo il

maggior danno. Resta fermo quanto previsto oltre al punto condizione particolare di

risoluzione e all’articolo relativo al Trattamento dei dati personali.. L’applicazione

della penale non esclude la facolta del Comune di agire per ottenere il risarcimento
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del maggior danno.. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all’appaltatore per iscritto .

L’appaltatore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le

predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur

essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all’appaltatore le penali a

decorrere dall’inizio dell'inadempimento. I1 Comune potra per 1’applicazione delle

penali compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto

dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva in favore dello stesso

rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario. E' ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile

all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente

sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il

riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione

delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito I'organo

di collaudo ove costituito. 1| Comune potra applicare all’appaltatore penali sino a

concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del

contratto; 'appaltatore prende atto, in ogni caso, che 'applicazione delle penali non

preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori

danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso

'appaltatore dall’'adempimento dell’'obbligazione per la quale si &€ reso inadempiente
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e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui

'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento...)

dell'importo del contratto, potra trovare applicazione quanto previsto nell’apposito

punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

I Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi. | rilievi sono le azioni di

avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni

contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all’appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra contenere

uno o piu rilievi. | rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma

costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e

accumulati, danno luogo a penali . In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza, il Comune applichera all’appaltatore una penale pari all’1%o (uno per

mille) dell'importo contrattuale. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora 'appaltatore ritenga di procedere alla

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con

elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione

della nota di rilievo.

15) A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto e assunti dall'appaltatore nei confronti del Comune con

la stipula del contratto, I'appaltatore ha prestato una garanzia definitiva rilasciata in

data dalla avente
n. di importo pari ad Euro =
( /00) . Si rinvia a quanto previsto nel capitolato

16) Le ipotesi di risoluzione del presente contratto sono disciplinate, oltre che in

specifici punti espressamente previsti nel presente atto, nel capitolato cui si rinvia

42




integralmente Resta ferma quanto previsto sopra relativamente alla privacy e alla

nomina di Responsabile del trattamento, Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun

termine per 'adempimento, potra risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod.

civ., nonché ai sensi dellart.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all’appaltatore tramite pec, nei seguenti casi: (i) nel caso di inosservanza o violazione,

da parte dell’appaltatore , di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento dei

dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell“atto di designazione a

responsbaile del trattamento con i relativi allegati ovvero in altro atto di natura

contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o altra documentazione tecnica

avente rilevanza contrattuale); (ii) nel caso in cui a sequito delle attivita di controllo e

valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, svolti dal Comune o da terzi

incaricati dal Comune in conformita con quanto previsto dall’ Atto di designazone a

Responsabile del trattamento con i relativi allegati, risultassero insussistenti le

garanzie fornite dall’appaltatore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile

del trattamento; (iii) nel caso in cui, a fronte della diffida del Comune comunicata a

sequito delle predette attivita di controllo e valutazione, non siano adottate nei termini

assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare I'applicazione delle “Norme in

materia di protezione dei dati personali”. Ferme restando le ulteriori ipotesi di

risoluzione previste nel Contratto e nel capitolato, costituiscono cause di risoluzione

'impossibilita sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all’'art. “FORZA

MAGGIORE”. Sara onere dell’appaltatore che invoca la risoluzione del contratto ai

sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione & divenuta effettivamente

impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. “FORZA MAGGIORE”.

Nel caso in cui il Comune non contesti la domanda di risoluzione proposta

dall’appaltatore , il contratto si intendera risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli
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1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall’altra alcunché,

in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il

Comune contesti la domanda di risoluzione proposta dall’appaltatore per impossibilita

sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., lo stesso valutera

'inadempimento o il ritardo nelladempimento da parte dell’appaltatore ai fini

dell’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. “FORZA MAGGIORE”,

comma 2, dell’applicazione delle penali di cui al capitolato e/o dei rimedi risolutori,

previsti nel capitolato . Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano

portato alla risoluzione del contratto, da parte del Comune , comportano la

consequente segnalazione all'Autorita Nazionale anticorruzione e potranno essere

valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrita o affidabilita

dell’appaltatore ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera c) del Codice. EVENTUALE SE

PREVISTA IN SEDE DI GARA nel caso di conseguimento del punteggio relativo al

criterio - “Certificazione Parita di genere” del Disciplinare di gara:

nel caso di scadenza, mancato rinnovo, ritiro o altre cause di perdita della

certificazione sulla parita di genere di cui all’art. 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 rilasciata

all'appaltatore e/o ad una o piu societa costituenti il raggruppamento temporaneo di

imprese/GEIE ovvero ad una societa del consorzio (in caso di consorzio stabile si

intende la/e consorziata/e esecutrice/i) come indicato in Offerta Tecnica, I'appaltatore

ha 90 giorni per riacquistare il possesso della certificazione, decorsi inutilmente i quali

il Comune_si riserva la facolta di risolvere il Contratto

17 ) Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88 comma 4 ter

e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, le ipotesi di recesso sono disciplinate nel

capitolato cui si rinvia integralmente

18) E fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsia titolo il presente
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contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120 del D.lgs. n36/2023. Si rinvia a

quanto specificatamente previsto nel capitolato anche in materia di cessione dei crediti

19) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme restando

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, , si conviene che, in

ogni caso, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per 'adempimento, risolvera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché

ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via

pec il contratto nellipotesi in cui le transazioni siano esequite senza avvalersi del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorita

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

L’appaltatore €& tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre

7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi

agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (nome

e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i contoli.

4. 'appaltatore , nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma

8, dellaLegge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
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L’appaltatore , il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i & tenuto a darne immediata comunicazione al

Comune e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha

sede la stazione appaltante.

L’appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti 'obbligazione specifica di

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita dei flussi finanziari.

Il Comune verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, I'appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023., anche

apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-

contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita

clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo

all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito

dell’espletata verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di legge e di

contratto. Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti

pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, I'appaltatore , in caso di cessione

dei crediti, siimpegna acomunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche
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nell’'atto di cessione, affinché lo/gli stessol/i venga/no riportato/i sugli strumenti di

pagamento utilizzati. || cessionario € tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i

nonché ad anticipare i pagamenti al’appaltatore mediante bonifico bancario o postale

sulli conto/i corrente/i dedicato/i dell’appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP

dallo stesso comunicato.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e iI Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di . E’ esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relative alla stipula

del contratto, ivi comprese le spese di registrazione e di bollo. Rimangono in capo al

Comune gli oneri su di esso gravanti ex lege. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni

in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette

ad IVA, che I'’Appaltatore salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633

del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 2014, come

modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

(“split payment”) - & tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Conseguentemente, al presente atto dovra essere applicata I'imposta di registro in

misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico

dell’Appaltatore medesimo. Resta inteso che tutte le eventuali ulteriori spese di bollo

e di reqistro dovute, sin dall’origine o in caso d'uso, ivi comprese quelle non

espressamente contemplate nel presente atto e/o che dovessero essere liquidate

successivamente per una diversa valutazione dell’Agenzia delle Entrate, sono a carico

dell’Appaltatore che dovra provvedere al loro assolvimento nei termini di legge

22) Relativamnete al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, I'appaltatore dichiara espressamente ed

irrevocabimente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle
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previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non

risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, I'appaltatore prende atto e accetta

che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. L’appaltatore

dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 190/2012.

L’appaltatore dichiara altresi di essere a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile

2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

nonché del codice di comportamento del Comune e del piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicati sul sito istituzionale e di

uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti

tra I'appaltatore e il Comune. 'appaltatore, per effetto della sottoscrizione del

presente contratto, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o

collaboratori, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice di

comportamento e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della

trasparenza per le parti di pertinenza dell’appaltatore medesimo, garantendo che

tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale (siano essi suoi

dipendenti o collaboratori o liberi professionisti 0, ancora, dipendenti o collaboratori

o liberi professionisti dell’eventuale ausiliaria o dell’eventuale subappaltatore), si

siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Comune e

il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si

pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Comune. In caso di

violazione di tali impegni il Comune si riserva di applicare le sanzioni previste dalla

normativa vigente in materia. L’appaltatore si impegna altresi a segnalare al Comune

I'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che

dovessero insorgere durante I'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il
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Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell’appaltatore, delle horme

sopra indicate; ’accertata violazione é causa di risoluzione del presente contratto.

23) L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi & stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme

di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare

la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilita finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione

del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque

volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi del precedente comma, o I'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi

di cui alle lettere c)e d) di cui sopra per tutta la durata del contratto, lo stesso si

intenderarisolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa

dell’appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni

derivanti dalla risoluzione e con facolta del Comune di incamerare la garanzia prestata

in proprio favore. |l presente contratto ed SE DEL CASO i suoi allegati costituiscono

manifestazione integrale della volonta negoziale delle Parti che hanno altresi preso

piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che
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dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme

e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed SE DEL CASO ai suoi Allegati

non potra aver luogo e non potra essere provata che mediante atto scritto; inoltre,

'eventuale invalidita o I'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non

comporta l'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi

omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si

riservano comunqgue di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto

si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseqguenza

essa non verra sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o

integrativi e sopravvivra ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia

tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle

degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa delle Parti

manifestata per iscritto.

24) A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio presso

.............................................................. indirizzo posta

........................ e tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il

Comune e I'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora

rese all'indirizzo PEC sopra indicato. Le comunicazioni del Comune si intendono

conosciute dall’appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo

PEC.Resta ferma la possibilita per il Comune di eseguire le comunicazioni a mezzo di

raccomandata A/R

25) Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza

Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che
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impediscono ad una parte di eseguire una o piu obbligazioni contrattuali, se e nella

misura in cui la parte che subisce I'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte

le seguenti condizioni: (i) che I'impedimento & fuori dal suo ragionevole controllo; (ii)

che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della

conclusione del contratto; (iii) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto

essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata;

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod.

civ., l'appaltatore  non sara ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato

adempimento, e non si potra procedere all’applicazione delle penali, e/o alla risoluzione del

contratto per inadempimento ai sensi d quanto previsto nel capitolato. Al fine di non incorrere in

responsabilita, I'appaltatore avra I’obbligo di comunicare al Comune che intende avvalersi della

causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di

fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le

obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali

tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non

erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha

adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalita di adempimento, nonché

ogni informazione/documentazione utile per consentire al Comune la valutazione

dei presupposti per I'applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel

presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo

parzialmente |'adempimento delle prestazioni contrattuali, I'appaltatore sara

tenuto, in linea con I'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni

contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai

predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la
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prestazione, il Comune potra disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente

necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E’ fatto obbligo

all’'appaltatore comunicare al Comune tempestivamente la cessazione degli eventi di

Forza Maggiore, affinché il Comune disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i

nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalita di esecuzione della prestazione. La

ripresa dell’esecuzione delle prestazioni dovra essere formalizzata mediante

redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini

di esecuzione e/o le diverse modalita di esecuzione. Qualora la sospensione duri per

un periodo che rende non piu di interesse del Comune I'esecuzione della prestazione

sospesa, € facolta del Comune recedere dal contratto secondo quanto previsto nel

capitolato

26) L’appaltatore ¢ tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri

dipendenti la possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing

(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001,

tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune (accessibile sulla home page

del Comune) . Il ricorso al predetto strumento € consentito nel caso in cui le

segnalazioni riguardino illeciti o irregolarita relativi al Comune ed afferenti alle

prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che

segnalera fatti illeciti di cui € a conoscenza godra di tutte le garanzie previste

dall’art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, con specifico riferimento alla tutela della

riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle

segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di

misure ritorsive eventualmente subite. Analoga disposizione dovra essere inserita

nei subappalti e subcontratti afferenti 1’esecuzione del presente contratto.
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27)) eventuale: se al momento della stipula é pendente un giudizio nel cui

ambito non é stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire

il seguente articolo Ove non venga concordato con 'appaltatore un

differimento del termine di stipula ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. ¢) del

Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorsoli

giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro

eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a

ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero

essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o I'annullamento, anche

in_autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e cid dovesse

comportare la invalidita e/o perdita di efficacia del contratto I'appaltatore con la

sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora

irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni

volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Comune e/o

dell’'ufficio comune operante come centrale unica di committenza. . Restano

salvi ed impregiudicati i diritti del’appaltatore allimpugnativa dei provvedimenti

giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti

giudiziari di cui sopra

Io Segretario Generale del Comune di Vimodorne dichiaro di aver dato lettura

delle clausole di seguito indicate art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5(corrispettivo

_importi dovuti e modlaita di pagamento); art 6 (utilizzo delle apparecchiature e dei

prodotti software e proprieta dei prodotti); art. 7 (obbligazioni e adempimenti a carico |

dell’appaltatore e modalita ed esecuzione delle prestazioni);art. 8 (obblighi derivanti

dai rapporti di lavoro- inadempienze contributive e retributive ); art. 10 (Trattamento

_dei dati personali); art. 11 (Danni, Responsabilita civile e ove applicabile Brevetti
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industriali e diritti d’autore); art. 12 (subappalto); art. 13 (verifiche); art. 14 (Penali e

procedimento di contestazione); art. 15(garanzia ); art. 16 (Risoluzione); art. 17

(Recesso); art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 19

(Tracciabilita dei flussi finanziari); art. 20 (Foro competente); art. 21 (oneri fiscali e

spese contrattuali); ; art. 23 (trasparenza e clausola finale15 (Clausola risolutiva

espressa ) (Clausole Vessatorie) che ’appaltatore dichiara di avere

particolarmente considerato quanto ivi stabilito e convenuto e le approva

epsressamente e specificatamente le citate clausole lette

E richiesto io, Segretario Generale rogante del Comune, ho ricevuto il presente atto

redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante

I'utlizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n.

yeeeee(eneee.) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalita telematica

mediante “Modello Unico Informatico”, dandone comungue lettura alle parti, le

quali, a mia richiesta, I’hanno ritenuto pienamente conforme alle loro volonta e lo

approvano ed a conferma di cio lo sottoscrivono, senza riserva con me per ultimo e

alla mia presenza, in modalita elettronica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52

della Legge n. 89/1913 e dell’art. 18 del D.Igs. n. 36/2023 e certifico io, Segretario

rogante che: (se il documento saro sottoscritto con firma grafica PAdES (file con

estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione

in ogni punto del documento in cui sottoscrizione é richiesta

se il documento sara sottoscritto con firma )

-l , in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha

sottoscritto il presente Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me,

Segretario rogante, verificata;
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- il Sig. , in rappresentanza dell’ Appaltatore ha sottoscritto il presente

Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validitd & stata da me, Segretario rogante,

verificata.

Il sottoscritto , hella sua qualita di Legale rappresentante della

dichiara di avere particolareggiata e perfetta

conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., '’Appaltatore dichiara di

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

quanto_stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di

approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate del presente

atto e del capitolato : art. (Oggetto), art. (Termini), art.

(Corrispettivi e modalita di pagamento), art.

(Condizioni e modalita di esecuzione e obbligazioni dell’Appaltatore), art.

(Obblighi del lavoro), art. (Riservatezza),

art. (Trattamento dei dati personali, privacy), art.

(Danni, responsabilita e polizze assicurative), art.

(Verifiche e controllo), art. (Penali_e

procedimento di contestazione), art. (Garanzia), art.
(Risoluzione), art. (Recesso), art.

(Divieto di cessione del contratto), art.

(Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari), art.

(Foro competente), art. (Spese), art.

(Obblighi codice di comportamento - Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza), art.
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(Segnalazione fatti illeciti) art- cause di forza maggiore nonché

degli articoli del capitolato cui si & fatto esplicito rinvio nel presente atto che il

contraente approva espressamente e specificatamente come sotto riportato

L’'Appaltatore — - (f.to in modalita elettronica)

lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.
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