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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e ladescrizione.

Allegato dlegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazioni
integrative.pdf

Documento Pubblicato

Allegato al. 4 avvalimento.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato All. 6 Dichiarazione titolare effettivo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Progetto tecnico.zip

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 bis - DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGC 54 2023 NUOVO CODICE
COMPORTAMENTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato letteradi invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato allegato 3 _ Modalita _tecniche_utilizzo_Sintel.pdf

Documento Pubblicato

Allegato al. 5 Giustificativo offerta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Codice_comportamento VIMODRONE_2013.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 178014712
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RIA E MBESSAR10cSIGEREZZA DELLA ... n.ARSUWRD] PRA etiNBEOZ RorunSENZIMoBranNDO DI CUI

ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N.
36/2023 PER L' AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI ESE-
CUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “MATTEI" DI VIA
BIZET DEL COMUNE DI PIOLTELLO - LAVORI FINAN-
ZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIO-
NALE DI RIPRESA E RESILIENZA (C.D. PNRR) — MIS
SIONE: 2 — COMPONENTE : 4 — INVESTIMENTO : 2.2-

MEDIE OPERE
Descrizione Procedura
Codice Gara 26/2023
Destinatari
Codice CIG A04464450F
Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura
No
Num. Protocollo Interno 3373853
Num. Protocollo Ente 27257/2023
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45214220-8 - Lavori di costruzione di scuole superiori
Codici categorie SOA OG 11 - Edifici civili eindustriali (classel).

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e non sono incluse
la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome STABILE DANIELA MARIA

Login user_182109

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077210

Nome IULIANELLI CLAUDIA

Login user_182122

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077312

Responsabile Unico del Progetto

Nome gregorini chiara alessandra
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previaindizione di gara

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 4

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awio della Procedura mercoledi 27 dicembre 2023 14.13.42 CET
Data di chiusura della fase di ac- venerdi 26 gennaio 2024 10.00.00 CET
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L' allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 249.370,05000 EUR

di cui costi dellasicurezza deri-  17.878,85000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 59.220,03000 EUR
Importo negoziabile su cui presen-  231.491,20000 EUR
tare offerta
Soglia percentuale 0,00000 %

Opzone proroga (mesi) -
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Opzione rinnovo (importo) -
Criteri di aggiudicazione Criterio dell’ offerta economicamente pitl vantaggiosa

Ordinedi apertura della bustatec- Lavalutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
nica ed economica

Il cripting delle offerte e attivato? S

La gestione delle offerte anomaleé  No
attivata?

Formula usata per il calcolo dei Formula Bilineare 0.80
punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte  Si
e attivata?

| fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdlla 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |1l  Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne di gara

i relativi al-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.
Domanda di|ll concorren-| Amministra- |Libero Allegato

partecipazio- |te dovra pre-|tivo
needichiara- |disporreeca
zioni integra- |ricare a Si-
tive stema la do-
manda  di
partecipazio-
ne  secon-
do il model-
lo predispo-
sto dalla Sta-
zione Appal-
tante model-
lo All. 1 uni-
tamente ad
eventuali al-
tre dichia
razioni  in-
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EValori

formativo

tecnico

tegrative a
corredo co-
me previsto
nella lette-
ra di invito.
Nel caso in
cui s ren-
desse neces
sario alega
repiu dichia-
razioni (Cia
scuna di sot-
toscrivere di-
gitalmente)
S puod scari-
care una car-
tella.zip uni-
cadanon fir-
mare digital-
mente

Documento
di gara uni-
CO europeo
(DGUE)

Allegare il
modello
DGUE com-
pilato e sot-
toscritto  di-
gitalmente
redatto come
da modello
all. 1bis pre-
disposto dal-
la Stazione
Appatante

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

(eventuae)
Procura

Quaora il
DGUE ¢€lo
la dichiara-
zione di cui
al’Allegato

1 del pre
sente atto
e/lo ciascu-
na dichiara-
zione di of-
ferta e/o al-
tra dichia
razione che
compone ed
€ contenuta
nell’ offerta,

siasottoscrit-
ta da un pro-
curatore (ge-
nerale o spe-
ciae), la

Amministra-
tivo

cui  procu-

Libero

Allegato
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EValori

formativo

tecnico

ra
menti
dell’atto no-
tarile), non-
ché I’ oggetto
della procu-
ra medesi-
ma, non Sia-
no attestati
nel certifica-
todiiscrizio-
ne a Regi-
stro delleim-
prese il con-
corrente do-
vra produrre
procuranota-
rile (genera-
le 0 specia
le) che at-
testi i pote-
ri dei sotto-
scrittorefi

(riferi-

Attestazione
qualificazio-
ne SOA

Allegare una
dichiarazio-

ne sostitutiva
di atto noto-
rio effettua
ta dal Lega
le rappresen-
tante dala
quale risul-
ti il possesso
di attestazio-
neli rilascia-
tale da una
SOA  rego-
larmente au-
torizzata in
corso di va
lidita ov-
vero copia
dell’ attestazig
i di qudi-
ficazione ri-
lasciatale da
una SOA re-
golarmente

autorizzata

in corso di
validita ade-
guataalaca
tegoriale di
lavori da ap-

Amministra-
tivo

patare se

Libero

Allegato




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

sl IN S

HbkREr{A Ok

rednied/ 148

Difydidgiéety

bR FReggrBuNS

ok \hiagedron
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formativo

tecnico

condo quan-
to indicato
nella lettera
di invito.

PASSOE

Allegare il
PASSOE ri-
lasciato da
ANAC rda-
tivo a con-
corrente e ai
soggetti indi-
cati nellalet-
teradi invito

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

(Eventuale)
DOCU-
MENTA-
ZIONE
CASO
AVVALI-
MENTO

IN
DI

In caso di ri-
corso all'isti-
tuto dell'av-
valimento il
concorrente,
per ciascu-
na ausiliaria,
deve caricare
la documen-
tazione pre-
vista nela
lettera di in-
vito

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

(eventuale)

Documenta-
zione ulterio-
re per i sog-
getti associa
ti

Se ricorre il
caso, in ca
so di sog-
getti associa
ti, dlegare
la documen-
tazione pre-
vista nela
lettera di in-
vito

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne identifica-
zione titolare
effettivo

Allegare, ai
sensi

dell’articolo
20 del decre-
to legidativo
21 novem-
bre 2007,
n 231 e
dell’articolo
3, punto 6,
della diret-
tiva (UE)
2015/849, la
dichiarazio-
ne relativa ai
dati identifi-

Amministra-
tivo

cativi del/dei

Libero

Allegato
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formativo

tecnico

titolare/i ef-
fettivo/i co-
me previsto
negli atti di
gara

Documento
altestante
versamento
del contribu-
to

al’ Autorita
Nazionale
Anticorru-
zione

Allegare co-
pia scansio-
nata del do-
cumento at-
testante I'av-
venuto ver-
samento del
contributo
ANAC

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Rapporto si-
tuazione del
personal e per
operatori che
occupano ol-
tre 50 dipen-
denti

Allegare co-
pia dell'ul-
timo rap-
porto  sul-
la dituazio-
ne del per-
sonale, redat-
to dagli ope-
ratori econo-
mici che oc-
cupano ol-
tre cinquan-
ta dipenden-
ti, a sen-
si dell'artico-
lo 46, com-
ma 2, decre-
to legidativo
n. 198/ 2006,
con attesta
zione dela
sua confor-
mita, come
previsto nel-
la lettera di
invito.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Relazione
contenente
proposta tec-
nico-orga-
nizzativa

Allegare una
relazione che
illustra con
riferimento

ai criteri
di valutazio-
ne indicati
nella presen-
te nella lette-
ra di invito,
gli elemen-
ti ivi indica
ti e specifica
ti cui s rin-

Tecnico

Libero

Max: 80,00
Min: 48,00

Allegato
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EValori

formativo

tecnico

via integral-
mente. Det-
ta relazione
deve esse-
re sottoscrit-
ta singolar-
mente  con
firma digita-
le del lega
le rappresen-
tanteddl con-
corrente 0
persona mu-
nita da com-
provati pote-
ri di firma(la
cui  procura
dovra essere
alegata nel-
la Documen-
tazione Am-
ministrativa)
e secondo le
modalitapre-
viste nela
lettera di in-
vito;

(Eventuale)
contratto di
avvalimento
premiale

Allegare il
contratto di
avvalimento
se ricorre il
caso

Informativo

Libero

Allegato

(eventuae)
CCNL

Se ricorre il
caso adlega
re documen-
tazione pro-
batoria sul-
la equivalen-
zadel CCNL
adottato

Informativo

Libero

Allegato

(Eventuae)

Dichiarazio-
ne riserva
tezza - co-
pia relazione
oscurata

Allegare una
dichiarazio-

ne  firma
ta contenen-
te i dettagli
dell’ offerta

coperti dari-
servatezza,

argomentan-
do in mo-
do congruo
le ragioni per
lequali even-

Informativo

tuali par-

Libero

Allegato

10




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

sl IN S

HbkREr{A Ok

rednied/ 148

Difydidgiéety

bR FReggrBuNS

ok \hiagedron

EValori

formativo

tecnico

ti dell’ offerta
sono da se
gretare. |l
concorrente
atal fineadle-
ga anche una
copia firma
ta della rela-
zione tecni-
ca adeguata-
mente 0scu-
raa  nelle
parti  ritenu-
te costituenti
segreti tecni-
ci e commer-
ciali

(Eventuale)
Giustificati-
vo all'offerta
economica

Allegare giu-
stificativo

offerta eco-
nomica se-

Economico

Libero

Allegato

condo il mo-
dello All. 5

Composizione della Commissione Giudicatri-
ce

Presidente della Commissione: NICOLA LESAGE

Commissario 1: NICCOLO' ANELLI

Commissario 2: CRISTIAN SANNA

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale deltaprojectsr]

Login user_320241

Indirizzo e-mail deltaprojectsrl @legalmail..it

P.IVA/ Cod. Istat 11758220963

Indirizzo MILANO (MI) CORSO LODI 113 CAP 20139, 20139 MI-

LANO (Italia)

11
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Ragione sociale Fibro Service Sr.l.
Login user_37924
Indirizzo e-mail fibroservice@pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 01718680182
Indirizzo ViaCirconvallazione, 21, 27043 BRONI (ltalia)
Numero telefono 0385250645
Ragione sociale EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L.
Login user_64184
Indirizzo e-mail gare@pec.edilpfcostruzioni.it
P.IVA/ Cod. Istat 03443850163
Indirizzo ViaAlcide De asperi n. 5, 24069 CENATE SOTTO (ltaia)
Numero telefono 035959372
Ragione sociale piramide srl
Login user_48508
Indirizzo e-mail impresapiramide@pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 01061250161
Indirizzo via campinette 11, 24030 PALAZZAGO (Itdia)
Ragione sociale B.M.R. SR.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
Login user_61613
Indirizzo e-mail GRUPPOBMR@PEC.IT
P. IVA/ Cod. Istat 02654520283
Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA N. 11-11/A, 35030 VEGGIANO
(Italia)
Numero telefono 0499005136

Gara aggregata

Questa gara non é di tipo aggregato.

12
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Questa gara € non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1706216196007

Num. Protocollo Interno 0185103

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore deltaprojectsrl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offertanon valida, busta tecnicarifiutata
Data giovedi 25 gennaio 2024 21.56.36 CET
Offerta economica Informazione riservata

di cui costi della sicurezza affe- Informazione riservata
renti I attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da Informazione riservata
interferenza

Offerta economica complessiva Informazione riservata

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazioneter-  Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

13
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chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

(eventuale) Procura (Parametro
Amministrativo)

Attestazione qualificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): NiLsgl 8L MshZaf8h0X SOyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3f1b534e8320781€372e4553992acf 2b3ef 05026

Hash(SHA-256-Hex): 6c2cc42467ee84fb8bcddbd85d1d306-
ffar84a33d6c469751fedbad0c6284354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(M D5-Base64): evqBo09/Pe3cyhZ/+D/XQg==

Hash(SHA-1-Hex):
74fd95261bf860545f5e5256aa2664¢f 6836e4ac

Hash(SHA-256-Hex): cb0ab2c5dadc577a4eddabc48ed936e-
fc98f9f 8738df c45f 3a6b3a59c194929¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

68804_CERTIFICAZIONE SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano

Hash(M D5-Base64): 3m4Qyzuo4OnnuUF40DHCFw==
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RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. 28R4} effstiupta da Comune di Vimodrone

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione identificazione tito-
lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

a80364194d827fca0deaBdc72edfa32e3af 725c9

Hash(SHA-256-Hex): 522b1bbb7bfabdba7233817816ccc7e-
ded2636e9382858d5b2b4e3e4a9a085b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(M D5-Base64): hwxr7659TXvOof2R3yShAw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a47439d5e0958a67fee652676{60ac915600490

Hash(SHA-256-Hex): 82allc2c4eaa0db8d997ebla86c25f9-
d18b97929d4287c3fbe4747288a7dd64b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

All. 6 Dichiarazionetitolare effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(M D5-Base64): fQZsaBagxWXw3PLXTEyt5w==

Hash(SHA-1-Hex):
€8c293eec6340fb37f2e812f50ded7ac693d1f28
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

IESSA IN SICUREZZA DELLA... n. [{eBR{dAR 2Hstaks. 0oSeamaeninyamsebanesoad6aeld-

Documento attestante il versamen-
to del contributo all’ Autorita Na-
zZionale Anticorruzone (Parametro
Amministrativo)

Rapporto situazione del persona-

le per operatori che occupano oltre
50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Relazione contenente proposta
tecnico-organi zzativa (Parametro
Tecnico)

41a4db29ache76b57640b0952882d1d7h2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010017035879057.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): jTUY 1mj4kTpULH75HIHV eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
876c046e230905€fdb8b2b540fob31d53f2df 15a

Hash(SHA-256-Hex):
32e0870832424208d8805218ae94215-
800ec42aff 3e8a9629822ebfad4a50083
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA .pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): 3nbwvm3L8032CfZpZNIIBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e456f32026042e4f 36bdcadf Ofa2ece56bde7eds

Hash(SHA-256-Hex): €52f85d897282719549f8f0902c957a-

0b15b60eb4b8683d82063b0bbcf 707166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA.

- N. {¥§eiéhpettpsuas irffonungrbvwspodrone

(Eventuale) contratto di avvali-
mento premiale (Parametro Infor-

mativo)

(eventuale) CCNL (Parametro In-

formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser-

vatezza - copia relazione oscurata

(Parametro |nformativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-  Informazione riservata

ta economica (Parametro Econo-

mico)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-  Informazione riservata

centuale?
Id Offerta 1706196760544
Num. Protocollo Interno 0180893

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
EDIL PF COSTRUZIONI SR.L.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 25 gennaio 2024 16.32.40 CET

0,50000 %
230.333,74400 EUR

7.481,10000 EUR

renti |’ attivita svolta dall’ operatore

€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da

interferenza

59.220,03000 EUR

17.878,85000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MfRPt ENoRURNEREBADI REVRA - N. 2480147 53mbettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazio- ni
integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alex Poloni

Hash(M D5-Base64): GgPRa36WmmCHagzOKr7m+w==

Hash(SHA-1-Hex):
6569b570433622h25d15361fc9786364ed359dC3

Hash(SHA-256-Hex): 9756e033d1f515ec99h28f88f 757h12-
€10780a845811a7b15811aa5a29%ea78h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1 bis- DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): 8A66TdnWp05Vj5whoUTobA==

Hash(SHA-1-Hex):
05804514daB305bd02e0a50e12a902673708fcl

Hash(SHA-256-Hex): 4f5f8alad5bcabe5537e81d34c70241-
718006d0d521af 24503c8df 25f09f61bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

18




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E M&RathN)FIREAPA Btk - N AUGPBERR TSR daEoPROE NANRIT IR

Amministrativo)
Dimensioni: 184 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): 40FbedNriX g0S74PoV If2A==

Hash(SHA-1-Hex):
b65588f88ce5c8b27bfe40bada2dc6065ff 2ch0e

Hash(SHA-256-Hex):
563dd02e52412d7h645756085863df 2-
9741175€91275¢21b7c9849db7022fd18
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione qualificazione SOA A. EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): InvWyHktZC7Jy80dmK 0qrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€29a016104e48117a65fde231726d06c57d7a2¢ef

Hash(SHA-256-Hex): cf8db010ae4f53e82dal 7a25382d29d-
6761e482dc6abbalbc9231cae3396c426

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): NpTU5JV 2RhC8mM gdakWeV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
387158810669aea6c2bd39686fab510512b0f a0
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. {iZgAlig12 efisttyaia: da Comune di Vimodrone

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione identificazione tito-
lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

a047022896338752854b8121b6500eb-
140cda3557d3e067ebb49159cfdb8b20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 4 avvaimento.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): KU25zql/kw4sONOBOxAIdA==

Hash(SHA-1-Hex):
4775bd0affe3c16fa2ed5291 fedef ad726994e64

Hash(SHA-256-Hex): b3986bf1f61e7cdd9032610cded909a-
1495e3ae96379740b2c55h694deab54hd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AUTOCERTIFICAZIONE SOGGETTI
ASSOCIATI.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): ¢jOE8XrPV Uehxgar6Ac2dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3905cf85691391b9e95d274c4b30800f63c57f57

Hash(SHA-256-Hex):  bab3d3ba807ef6f6df 1c7afel61c5f7-
5e997c8ee4f 71c0e0ar4d5ebb81e86959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. 6 Dichiarazione titolare effettivo.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. py8k&7dA ifetiuata da Comune di Vimodrone

Documento attestante il versamen-
to del contributo all’ Autorita Na-
Zionale Anticorruzone (Parametro
Amministrativo)

Rapporto situazione del persona-

le per operatori che occupano oltre
50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): oxtLk+otZmnv50EE+RfOUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
186d981938e1839c970af 96b809f 879acachb090

Hash(SHA-256-Hex): ed7ab19811461f6e50ba0124af40f 7f-
ec60b49b48433f26dc3b369871dc439f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010017083172890.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): c8QwpXUrclrLY BREa940iQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2cd83e3f509590b3bd6f 3df8c3ee2d64f 7¢38F5f

Hash(SHA-256-Hex): 569601b6d960089aa11111961ddf 2ac-
500c9a62807772d7982e8ch5c5ad43ff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AUTOCERTIFICAZIONE RAPPORTO SITUAZIONE
PERSONALE.p- df.p7m

Dimensioni: 209 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): 2Y IDFH16NagAw1mfBOOL0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a21a074f6eab66ea1035703455ca00b126ea472a
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

IESSA IN SICUREZZA DELLA... n. ({eBR{dAR gHistivake. 0o Gomue i Y e aoeicost 97 761

Relazione contenente proposta
tecnico-organizzativa (Parametro
Tecnico)

(Eventuale) contratto di avvali-
mento premiale (Parametro Infor-
mativo)

(eventuale) CCNL (Parametro In-
formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser-
vatezza - copia relazione oscurata
(Parametro Informativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

35278282cc2944293c2257h3cce8de86a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica Pioltello scuola di primo grado Ma- ttei-

DiVittorio.pdf.p7m

Dimensioni: 362 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): KL7F9p9HBoxPTDRISJUCAA==

Hash(SHA-1-Hex):
480060497ed18af 4029393 3a6bd19dad0a077d9

Hash(SHA-256-Hex):
5add4bac87106130de1273d53119043-
0c0818164c44b4b3faddfad17104116cf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 5 Giustificativo offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Alex Poloni

Hash(MD5-Base64): dyCZ9mGiQodJcAy38V Wy

Hash(SHA-1-Hex):
b26fdb81987ed9120961af 7€3b72459803c28129

22




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. L4&A141412 sHetiuaka: dademmuastodosmecof b53ec7s-

4f3c30bbf5e4ae626837075972cd56283
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Id Offerta 1706173585897
Num. Protocollo Interno 0178908

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

piramide srl

Forma Singola

Offerta non valida, busta tecnicarifiutata

giovedi 25 gennaio 2024 10.06.25 CET

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MHopSthdib bl faPREBEACRES HIA - n. B8N RASfekuetasla Comune di Vimodrone

chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

(eventuale) Procura (Parametro
Amministrativo)

Attestazione qualificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): xbJF EdZMO0WaVvJb9aY Ong==

Hash(SHA-1-Hex):
0798bclel2c3bc8bda3455e8f222a625a6db411c

Hash(SHA-256-Hex): 214342513c30bf832e891fa2ef39038-
7707d55645a2a6c0d238d2826c845d663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO N. 1 BIS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(MD5-Base64): yIRMWEWTgxpL 2Bjl6VoRew==

Hash(SHA-1-Hex):
0Oedf 295481dd005abh5890db5442a65e69058697

Hash(SHA-256-Hex): d4d6eb5a6040431e67f7547a4fed83-
edd024c5218d73e0d377ef calc0d0a00a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio

Hash(M D5-Base64): ODThgEK VwIZ/ZqGHgj 1PFw==
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. 28R4} effstiupta da Comune di Vimodrone

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione identificazione tito-
lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

dbaa05efbdb278c5e38aa6aalbabcd88a7283b22

Hash(SHA-256-Hex): {7bb7f1alc06645ecf4d5d296ad7a6c-
64fc27db7d994bcf 3fb65e0b4 7ef 9ef 95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(M D5-Base64): vOvwmuPmwG+ dUBWZ++fPg==

Hash(SHA-1-Hex):
996019a7b817bf334d60c284295442a434c13a9¢

Hash(SHA-256-Hex): 6bf932b2al4ed49901455bc115b6€29-
321ae097e06a713b1al376d51ce343469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 6.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(M D5-Base64): 6SwpGZmQaB+IxIHaHDZdvA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3e9caab2ec697feed5c32¢ef c2bedccc666a73a
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. Lig8l4i41e shstiyeks: drib@naane by Jueasana27f161565d-

Documento attestante il versamen-
to del contributo all’ Autorita Na-
zZionale Anticorruzone (Parametro
Amministrativo)

Rapporto situazione del persona-

le per operatori che occupano oltre
50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Relazione contenente proposta
tecnico-organi zzativa (Parametro
Tecnico)

34c486f05dad6a9526c096c8a18e80751
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AVCP.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(MD5-Base64): 8rxvNz+cugs2+i7BUVgY Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
869c792155cde41029bbc513ddf6a1467a89ca04

Hash(SHA-256-Hex): 973ae93935ef5929655da1840ee2cec-
75c6ebfbdclb7cc19827d796b8f 3ale53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA .pdf.p7m

Dimensioni: 49 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(MD5-Base64): PPhNG38Y T54DfRjnatkzqw==

Hash(SHA-1-Hex):
1ddd6aeafcc82ece0c6a571e5af92a0fc14176af

Hash(SHA-256-Hex): 15375cce04e874dab92c5ead62aa2ed-
elfcd0227ccl2f 3a3af 5c2e42606a709f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. {7§eérperttuaairfomongebyépodrone

(Eventuale) contratto di avvali- -
mento premiale (Parametro Infor-
mativo)

(eventuale) CCNL (ParametroIn- -
formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser- -
vatezza - copia relazione oscurata
(Parametro |nformativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-  Informazione riservata
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-  Informazione riservata
centuale?

Attribuzione dei Punteggqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1706216196007

Fornitore deltaprojectsr]

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta Offertanon valida, busta tecnicarifiutata
Data giovedi 25 gennaio 2024 21.56.36 CET
Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E MEeSr HA she b RicéatdAdnb k- N BISRHE LR sHeitmaeatamaa i X rodrone

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

(eventuale) Procura (Parametro
Amministrativo)

Attestazione qualificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazio- ni
integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: Mombelli Massimiliano

Hash(M D5-Base64): NiLsql8LMsbZaf8h0X SOyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31b534e8320781€372e4553992ac 2b36f 0506

Hash(SHA-256-Hex): 6c2cc42467ee84fb8bcddbd85d1d306-
ffa784a33d6c469751fedbad0c6284354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): evqB0o09/Pe3cyhzZ/+D/XQg==

Hash(SHA-1-Hex):
74fd95261bf8605455e5256aa2664¢f6836edac

Hash(SHA-256-Hex): cb0ab2c5dadc577ad4ed4dabc48ed936e-
fc98f9f8738df c45f 3a6h3a59c194929¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

68804_CERTIFICAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB
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MESSA IN SICUREZZA DELLA.. n. EeRddrilaebraticaiagdasenmiassi Vimodrone

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione identificazione tito-
lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(MD5-Base64): 3m4Qyzuo4OnnuUF40DHCFw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa0364194d827f caddeaBdc72edf a3263af 7259

Hash(SHA-256-Hex): 522b1bbb7bfabdbar233817816ccc7e-
ded2636€9382858d5b2h4e3e4a9a085h9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): hwxr7659TXvOof2R3yShAw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a4743905e0958a67fee652676f60ac91560049

Hash(SHA-256-Hex): 82allc2c4eaaldb8d997eblad86c25f9-
d18b97929d4287c3fbed747288a7dd64b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

All. 6 Dichiarazione titolare effettivo.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano

Hash(MD5-Base64): fQZsaBagxWXw3PLXTEytsw==
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€8c293eec6340fb37f2e812f50ded7ac693d1f28

Hash(SHA-256-Hex): 02e372939cadaf abc6670489a468e1d-
41a4db29ache76b57640b0952882d1d7b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Documento attestante il versamen-  Ricevuta_301010017035879057.PDF.p7m
to del contributo all’ Autorita Na-

Zionale Anticorruzone (Parametro

Amministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): jTUY 1mj4kTpULH75HIHV eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
876c046e230905¢fdb8b2b540f9b31d53f2df 15a

Hash(SHA-256-Hex):
32e0870832424208d8805218ae94215-
800ec42aff 3e8a9629822ebfad4a50083

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Rapporto situazione del persona- -
le per operatori che occupano oltre

50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Relazione contenente proposta OFFERTA TECNICA .pdf.p7m
tecnico-organizzativa (Parametro
Tecnico)

Dimensioni: 779 KB
Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(M D5-Base64): 3nbwvm3L8032CfZpZNIIBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
456320260424 36bdcadfOf a2ece56bde7eds

Hash(SHA-256-Hex): €52f85d897282719549f8f0902c957a-
0b15b60eb4b8683d82063b0bbcf 707166
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. £63¥etid A ebf siiviia AireComiie b MoRpEs@es

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

(Eventuale) contratto di avvali-
mento premiale (Parametro Infor-
mativo)

(eventuale) CCNL (Parametro In-
formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser-
vatezza - copia relazione oscurata
(Parametro | nformativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-
ta economica (Parametro Econo-
mico)

Marcatemporale: Controllo non previsto
41,40
80,00

Avendo ottenuto un punteggio nell'offertatecnicapari a41,40
e pertanto non avendo ottenuto il punteggio minimo previsto
pari apunti 48 il concorrente non viene ammesso alla succes-
sivafasedi gara

41,4

* %

Informazione riservata

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

1706196760544

EDIL PF COSTRUZIONI SR.L.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 25 gennaio 2024 16.32.40 CET

0,50000 %
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MHERRdIN S6ndRieeZA DELLA... n. 188@14712 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

80

96,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1 domanda di partecipazione e dichiarazio- ni
integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Alex Poloni

Hash(MD5-Base64): GgPRa36WmmCHagzOK r7m+w==

Hash(SHA-1-Hex):
6569b570433622b25d15361fc9786364ed359dC3

Hash(SHA-256-Hex): 9756e033d1f515ec99h28f88f757b12-
€10780a845811a7b15811aa85a29%ea78b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1 bis- DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): 8A66TdnWp05Vj5wbhoUTobA==

Hash(SHA-1-Hex):
c05804514da3305bd02e0a50e12a9d2e73708fcl

Hash(SHA-256-Hex): 4f5f8alad5bcabeb537e81d34c70241-
718006d0d521af 24503c8df 25f09f61bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

32




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. {7§eérperttuaairfomongebyépodrone

(eventuale) Procura (Parametro AUTOCERTIFICAZIONE PROCURA .pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 184 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): 40FbedNriXg0S74P9VIf2A==

Hash(SHA-1-Hex):
b65588f88ce5c8h27bf e40bada2dc6065ff2ch0e

Hash(SHA-256-Hex):
563dd02e52412d7h645756b85863df 2-
9741175€91275c21bh7c9849db7022fd18
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione qualificazione SOA A. EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): InvWyHktZC7Jy80dmK 0grQ==

Hash(SHA-1-Hex):
292016104e48117a65fde231726d06¢57d7a2ef

Hash(SHA-256-Hex): cf8db010ae4f53e82dal 7a25382d29d-
6761e482dc6abbalbc9231cae3396c426

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-  show_PASSoe.pdf.p7m
tivo)

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Alex Poloni

Hash(M D5-Base64): NpTUSJV 2RhC8MM gdakWeV Q==
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. 28R4} effstiupta da Comune di Vimodrone

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

3f87f5881d669acabc2bd39686fab510512b0f a0
Hash(SHA-256-Hex):
a04702289633875285408121b6500eb-
f140cda3557d3e067ebb49159cfdb8b20
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 4 avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): KU25zgl/kw4sONOBOxAIdA==

Hash(SHA-1-Hex):
4775bd0affe3c16fa2ed5291 fedef ad726994e64

Hash(SHA-256-Hex): b3986bf 1f61e7cdd9032610cded909%-
1495e3a£96379740b2c55b694dea554bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AUTOCERTIFICAZIONE SOGGETTI
ASSOCIATI.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): cjOESXrPVUehxqgar6Ac2dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3905cf85691391b9e950274c4b30800f 6357157

Hash(SHA-256-Hex):  bab3d3ba307ef6f6df1c7afel61c5f7-
5e997c8ee4f 71c0e0a74d5ebb81e86959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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M3: i HA ShEldBIRARAZIRRE Lifd-- N ATBULAIR sfteibimiaiea Sreetfeaioiangsirene

lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

Documento attestante il versamen-
to del contributo all’ Autorita Na-
Zionale Anticorruzone (Parametro
Amministrativo)

Rapporto situazione del persona-

le per operatori che occupano oltre
50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Dimensioni: 736 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): oxtL k+otZmnv50EE+RfOUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
186d981938e1839c970af96b809f879acachb090

Hash(SHA-256-Hex): ed7abh19811461f6e50ba0124af 40f 7f-
ec6db49h48433f26dc3b369871dc439f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010017083172890.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(M D5-Base64): c8QwpXUrclrLY BREa940iQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2cd83e3f509590h3bd6f 3df 8c3ee2d64f 7¢38f 5f

Hash(SHA-256-Hex): 569601b6d960089aa11111961ddf 2ac-
500c9a62807772d7982e8ch5c5a043ff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AUTOCERTIFICAZIONE RAPPORTO SITUAZIONE
PERSONALE.p- df.p7m

Dimensioni: 209 KB
Firmatari: Alex Poloni

Hash(MD5-Base64): 2Y JDFH16NagAw1mfBOOL0Q==
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Relazione contenente proposta
tecnico-organizzativa (Parametro
Tecnico)

Punteggio proposto
Punteggio asseghato
Punteggio massimo

Commento Valutazione

Punteggio tecnico

Punteggio economico

(Eventuale) contratto di avvali-
mento premiale (Parametro Infor-
mativo)

a21ad74f6ea566ea1035703455ca00b126ea472a

Hash(SHA-256-Hex): 61b553101f1222eb43934c98f9776fa-
35278282cc2944293¢2257b3cce8de86a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta Tecnica Pioltello scuola di primo grado Ma- ttei-
DiVittorio.pdf.p7m

Dimensioni: 362 KB

Firmatari: Alex Poloni

Hash(MD5-Base64): KL7F9p9HBoxPTDRISJUCAA==

Hash(SHA-1-Hex):
480060497ed18af 4029393 3a6bd19dad0a077d9

Hash(SHA-256-Hex):
5add4bac87106130de1273d53119043-
0c0818164c44b4h3faddfad17104116¢f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

80,00

80,00

La commissione ha valutato |'offerta tecnica del concorrente
Edil PF attribuendo punti 80

80

16,00
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MERRAAN) TCNREBLARIRHA--- . 178014712 effettuata da Comune di Vimodrone

formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser- -
vatezza - copia relazione oscurata
(Parametro Informativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-  all. 5 Giustificativo offerta.pdf.p7m
ta economica (Parametro Econo-

mico)
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Alex Poloni
Hash(MD5-Base64): dyCZ9mGiQodJcAy38VIWvQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b26fdb81987ed9120961af 7€3b724598b3c28129
Hash(SHA-256-Hex): 36d9d4ea69a49cc2593e3c9fh53ec78-
4f3c30bbf5e4ae626837075972cd56283
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1706173585897

Fornitore piramide srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta Offertanon valida, busta tecnicarifiutata

Data giovedi 25 gennaio 2024 10.06.25 CET

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri
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MB: it HA SHEHI RieddAdre k- - N DIERHIE R el eitsptardatiAmbs i M omodrone

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni integrative (Parametro
Amministrativo)

Documento di gara unico europeo
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

(eventuale) Procura (Parametro
Amministrativo)

Attestazione qualificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): xbJF EdZM0WaV vJb9aY Ong==

Hash(SHA-1-Hex):
0798bc1e12c3bc8bda345568f 222a625a6db411c

Hash(SHA-256-Hex): 214342513c30bf832e891fa2ef39038-
7707d55645a2a6c0023802526c845d663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO N. 1 BIS,pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(MD5-Base64): yIRMWEWTgxpL 2BjlI6VoRew==

Hash(SHA-1-Hex):
Oedf 295481dd005abbh5890005442265669058697

Hash(SHA-256-Hex): d4d6eb5ab6040431e67f7547a4fed83-
edd024c5218d73e0d377efcalc0d0a00a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. 834l 3-gHstivridagemune di Vimodrone

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

(Eventuale) DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI AWALIMENTO (Pa-
rametro Amministrativo)

(eventuale) Documentazione ulte-
riore per i soggetti associati (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione identificazione tito-
lare effettivo (Parametro Ammini-
strativo)

Hash(MD5-Base64): ODTbgEK VwIZ/ZqGHqj 1PFw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbaa05efbdb278c5e38aa6aal babcd88a7283022

Hash(SHA-256-Hex): f7bb7f1alc06645ecf4d5d296ad7a6e-
64fc27db7d994bcf 3fb65e0b47ef 9ef 95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(MD5-Base64): vOvwmuPmwG+ dUBWZ++fPg==

Hash(SHA-1-Hex):
996019a7b817bf334d60c284295442a434¢13a9¢

Hash(SHA-256-Hex): 6bf932b2a14ed49901455bc115b6e29-
321ae097e06a713b1al376d51ce343469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 6.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio

Hash(M D5-Base64): 6SwpGZmQaB+IxIHaHDZdvA==
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. 28R4} effstiupta da Comune di Vimodrone

Documento attestante il versamen-
to del contributo all’ Autorita Na-
Zionale Anticorruzone (Parametro
Amministrativo)

Rapporto situazione del persona-

le per operatori che occupano oltre
50 dipendenti (Parametro Ammini-
strativo)

Relazione contenente proposta
tecnico-organizzativa (Parametro
Tecnico)

6d3e9caab2ec697feed5c32¢ef c2bedccc666a73a

Hash(SHA-256-Hex): 4dbd4d32895df9914ad3d27f1615650-
34c486f05dad6a9526c096c8a18e80751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

AVCP.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Fabrizio Ravasio
Hash(M D5-Base64): 8rxvNz+cugs2+i7BUVgY Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
869c792155cde41029bbc513ddf 6al467a89ca04

Hash(SHA-256-Hex): 973ae93935ef5929655da1840ee2cec-
75c6ebfb4clb7cc19827d796b8f 3a1e53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA .pdf.p7m

Dimensioni: 49 KB

Firmatari: Fabrizio Ravasio

Hash(MD5-Base64): PPhNG38Y T54DfRjnatkzq

Hash(SHA-1-Hex):
1ddd6aeaf cc82ece0c6a571e5af92a0fc141764f

Hash(SHA-256-Hex): 15375cce04e874dab92c5ead62aa2ed-
elfcd0227ccl2f3a3af 5c2e42606a709f

40




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. Ereaiid 2l e ehinia ireCopning i Mompesorso

Marcatemporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio asseghato 0,00
Punteggio massimo 80,00
Commento Valutazione Avendo ottenuto un punteggio nell'offerta tecnica pari a0 e

pertanto non avendo ottenutoil punteggio minimo previsto pa-
ri apunti 48 il concorrente non viene ammesso alla successiva
fase di gara

Punteggio tecnico 0

Punteggio economico -k

(Eventuale) contratto di avvali- -
mento premiale (Parametro Infor-
mativo)

(eventuale) CCNL (ParametroIn- -
formativo)

(Eventuale) Dichiarazione riser- -
vatezza - copia relazione oscurata
(Parametro | nformativo)

(Eventuale) Giustificativo all'offer-  Informazione riservata
ta economica (Parametro Econo-
mico)

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pit ato, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza EDIL PF COSTRUZIONI SR.L.
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Punteggio economico 16,00
Punteggio totale 96,00
Sconto offerto 0,50000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome gregorini chiara alessandra

Login user_51929

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Tabella 7. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome EDIL PF COSTRUZIONI SR.L.

Login user_64184

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L. (03443850163)

Indirizzo email gare@pec.edilpfcostruzioni.it

Num. telefono 035959372

Commento all’ aggiudicazione Vistalarelazione del RUP con laquale s attestala congruita
dell'offertapresentatada EDIL PF COSTRUZIONI sl si pro-
pone I'aggiudicazione in favore dei quest'ultimo.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledi 21 febbraio 2024 |Propostadi Aggiudicazione La fase di vautazione del

10.23.54 CET Mercato PROCEDURA NE-
GOZIATA SENZA BANDO
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DI CUlI ALL’ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI" DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) é statacom-
pletata. Lagraduatoria provviso-
riaé oradisponibile.

mercoledi 14 febbraio 2024
12.35.30 CET

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) éiniziata.

mercoledi 14 febbraio 2024
12.30.55 CET

Offerta Tecnicarifiutata

La Busta Tecnica (ID
1706216196007) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI
CUl ALL'ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO

DELL'APPALTO DI ESECU-

ZIONE LAVORI DI MANU-
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TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI" DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIO-
NE: 2 —- COMPONENTE : 4 —
INVESTIMENTO : 2.2-MEDIE
OPERE (ID 178014712) é stata
esclusa con la seguente motiva
zione: Avendo ottenuto un pun-
teggio nell'offerta tecnica pari a
41,40 e pertanto non avendo ot-
tenuto il punteggio minimo pre-
visto pari apunti 48il concorren-
te non viene ammesso alla suc-
cessivafase di gara.

mercoledi 14 febbraio 2024
12.30.55 CET

Offerta Tecnica accettata

La Busta Tecnica (ID
1706196760544) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI
CUl ALL'ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) e stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: La commissione ha valu-
tato il progetto tecnico attribuen-
do punti 80 su 80.

mercoledi 14 febbraio 2024
12.30.55 CET

Offerta Tecnicarifiutata

La Busta Tecnica (ID
1706173585897) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI

CUl ALL'ART. 50 COM-
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MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI" DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIO-
NE: 2 —- COMPONENTE : 4 —
INVESTIMENTO : 2.2-MEDIE
OPERE (ID 178014712) é stata
esclusa con la seguente motiva
zione: Avendo ottenuto un pun-
teggio nell'offerta tecnica pari a
0 e pertanto non avendo ottenu-
to il punteggio minimo previsto
pari apunti 48il concorrente non
viene ammesso alla successiva
fase di gara.

mercoledi 14 febbraio 2024
12.30.55 CET

Terminata Valutazione Tecnica

La valutazione tecnica del
Mercato PROCEDURA NE-
GOZIATA SENZA BANDO
DI CUI ALL’ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (1D 178014712) e stata com-
pletata.

lunedi 29 gennaio 2024 10.30.46
CET

Apertura buste tecniche

La apertura delle buste tecni-
che della procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA SENZA

BANDO DI CUI ALL’ART.
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50 COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L' AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI"” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO- LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) &iniziata.

lunedi 29 gennaio 2024 10.29.20
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1706196760544) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI
CUl ALL'ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) e stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

lunedi 29 gennaio 2024 10.29.20
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1706216196007) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI
CUl ALL'ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO

DELL'APPALTO DI ESECU-

ZIONE LAVORI DI MANU-
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TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI" DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) e stata ac-
cettata con la seguente motiva
zione: .

lunedi 29 gennaio 2024 10.29.20
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1706173585897) della Proce-
dura PROCEDURA NEGO-
ZIATA SENZA BANDO DI
CUl ALL'ART. 50 COM-
MA 1 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712) e stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

venerdi 26 gennaio 2024

11.04.13 CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 48508 sulla
Procedura con 1D 178014712 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 26 gennaio 2024

11.04.13 CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 320241 sulla
Procedura con 1D 178014712 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 26 gennaio 2024

11.04.13 CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta

del fornitore user 64184 sulla
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Procedura con ID 178014712 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdi 26 gennaio 2024

10.00.05 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI CUI ALL’ART.
50 COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO

DELL'APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
TI CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE: 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712).

giovedi 25 gennaio 2024

21.56.36 CET

Invio Offerta

L offerente deltaprojectsrl hain-
viato con successo un offerta
ne  Mercato PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BAN-
DO DI CUlI ALL'ART. 50
COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712).

giovedi 25 gennaio 2024

16.32.40 CET

Invio Offerta

L offerente  EDIL PF CO-
STRUZIONI SR.L. ha in-
viato con successo un offerta
ne  Mercato PROCEDURA

48



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART.
50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L' AFFIDAMENTO
DELL'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA-

RIA E|

\5z89A IN SICUREZZA DELLA

Odhet (8014712 effettuata da Co

muaesdi Vimodrone

NEGOZIATA SENZA BAN-
DO DI CUl ALL'ART. 50
COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L' AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI"” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO- LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712).

giovedi 25 gennaio 2024

10.06.25 CET

Invio Offerta

L offerente piramide srl ha in-
viato con successo un offerta
ne  Mercato PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BAN-
DO DI CUl ALL'ART. 50
COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712).

mercoledi 27 dicembre 2023
14.13.52 CET

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si e aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI CUI ALL’ART.
50 COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L’AFFIDAMENTO

DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-

TENZIONE STRAORDINA-
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RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI"” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO- LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712).

mercoledi 27 dicembre 2023|Inizio Processo Benvenuto a Mercato PROCE-
14.13.42 CET DURA NEGOZIATA SENZA
BANDO DI CUI ALL’ART.
50 COMMA 1 LETTERA C)
DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI ESECU-
ZIONE LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA EMESSA IN SICUREZZA
DELLA COPERTURA PRES-
SO LA SCUOLA SECONDA-
RIA “MATTEI” DI VIA BI-
ZET DEL COMUNE DI PIOL-
TELLO-LAVORI FINANZIA-
Tl CON LE RISORSE PREVI-
STE DAL PIANO NAZIONA-
LE DI RIPRESA E RESILIEN-
ZA (C.D. PNRR) — MISSIONE:
2—COMPONENTE : 4—INVE-
STIMENTO : 2.2-MEDIE OPE-
RE (ID 178014712). Le tempi-
stiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Tabedlla 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 178962285

Datadi invio lunedi 29 gennaio 2024 12.30.12 CET

Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara al essandra)

Destinatari EDIL PF COSTRUZIONI SR.L. (EDIL PF COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data lunedi 29 gennaio 2024 14.35.18
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. £28p ddlarbietsiada Gereieash)V iroedesen daa lunedi

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

29 gennaio 2024 13.31.01 CET; piramide srl (piramide srl),
ricevuto in data giovedi 8 febbraio 2024 9.32.47 CET

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LEAMMISSIONI
ELE ESCLUSIONI

Si allega quanto in oggetto

approvazione provvedimento ammissione -

esclusione.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Niccolo' Anelli; GREGORINI CHIARA ALES
SANDRA

Hash(MD5-Base64): RrZtPqgTBnxbTyuZh6BY CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90e4557df 2030606€952280c8e2bbaf fd914803c

Hash(SHA-256-Hex): 5d3e5d2bffelb5a9212¢c83h1e844d5d-
7c7eb7ed05e72ed30c22fd57024d20e8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

178923980
venerdi 26 gennaio 2024 14.06.04 CET
deltaprojectsr] (deltaprojectsrl)

I[ULIANELLI CLAUDIA (IULIANELLI CLAUDIA), nonri-
cevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIE-
LA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gre-
gorini chiara alessandra), non ricevuto

DOCUMENTI

GENT.LE RUP IN ALLEGATO | DOC INTEGRATIVI
BUONA GIORNATA

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

178857802
mercoledi 24 gennaio 2024 16.29.29 CET
Fibro Service Sir.l. (Fibro Service Sir.l.)

IULIANELLI CLAUDIA (IULIANELLI CLAUDIA), nonri-
cevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIE-
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. [/3RIARASI aENalesfomHaRAiny iefseiessandra (gre-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

gorini chiaraalessandra), non ricevuto
PARTECIPAZIONE GARA

LaFibro Service Srl, in qualitadi operatore economicoinvita-
to apartecipare allaproceduradi garadi manutenzione straor-
dinaria e messa in sicurezza della copertura c/o la scuola se-
condaria Mattei, nel comune di Pioltello, non rispondera ala
procedura poiché la scrivente partecipa a procedure con im-
porto superiore quando il criterio di aggiudicazione & come
guello previsto per tale gara. Cordiali saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

179497261
martedi 13 febbraio 2024 16.07.41 CET
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

deltaprojectsrl (deltaprojectsrl), ricevuto in data martedi 13
febbraio 2024 16.18.15 CET; piramide srl (piramide stl), ri-
cevuto in data mercoledi 14 febbraio 2024 7.48.09 CET;
EDIL PF COSTRUZIONI SR.L. (EDIL PF COSTRUZIO-
NI S.R.L.), ricevuto in data giovedi 15 febbraio 2024 9.34.08
CET

PROSECUZIONE SEDUTA DI GARA

Si informa che per la prosecuzione delle operazioni di gara
e fissata la seduta pubblica per domani 14/02/2023 alle ore
12.00

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

178948495
lunedi 29 gennaio 2024 8.05.59 CET
piramide sl (piramide srl)

STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MA-
RIA), nonricevuto; IULIANELLI CLAUDIA (IULIANELLI
CLAUDIA), nonricevuto; gregorini chiaraal essandra (grego-
rini chiara alessandra), non ricevuto

DGUE

in allegato si trasmetto allegato 1 bis DGUE compilato cor-
diali saluti

Allegato 1 bis- DGUE COMPILATO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Fabrizio Ravasio
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MESSA IN SICUREZZA DELLA... n. {iZ2Algit38 effetiona s SERBY oK mUg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d4c0d18a887d7bb556eec4f 8cfdad85hb896ddds

Hash(SHA-256-Hex): 74bb22dbad9041d3f1f16b8402€1107-
77bfeed9a4d72a169a8f279a3b83f96d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

178923993
venerdi 26 gennaio 2024 14.06.38 CET
deltaprojectsr] (deltaprojectsrl)

STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MA-
RIA), nonricevuto; IULIANELLI CLAUDIA (IULIANELLI
CLAUDIA), nonricevuto; gregorini chiaraal essandra (grego-
rini chiara alessandra), non ricevuto

DOCUMENTI

GENT.LE RUP IN ALLEGATO | DOC INTEGRATIVI
BUONA GIORNATA

INTEGRAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mombelli Massimiliano
Hash(MD5-Base64): adtnfOFRmVuuOI TDRzM 13Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ff50d330659080bcfe4e036df6ff 7585068047 4b

Hash(SHA-256-Hex): 46f490f3229b6e39d71bdf 3b2bde00e-
8060d59632112853f 7ece9de339f4c8a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

178922649
venerdi 26 gennaio 2024 13.17.15 CET

Comunedi Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

S.R.L.), ricevuto in data venerdi 26 gennaio 2024 14.12.14
CET; piramide srl (piramide srl), ricevuto in data lunedi 29
gennaio 2024 8.04.24 CET; deltaprojectsr| (deltaprojectsrl),
ricevuto in data venerdi 26 gennaio 2024 13.46.34 CET

PROSECUZIONE SEDUTA DI GARA

Si informa che € fissata in data lunedi 29/01/2024 alle ore
10.00 la seduta pubblica per la prosecuzione delle operazioni
di gara Uff. CUC

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

178924016
venerdi 26 gennaio 2024 14.06.59 CET
deltaprojectsr] (deltaprojectstl)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto; IULIANELLI CLAUDIA (IULIANELLI CLAU-
DIA), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABI-
LE DANIELA MARIA), non ricevuto

DOCUMENTI

GENT.LE RUP IN ALLEGATO | DOC INTEGRATIVI
BUONA GIORNATA

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non & presente alcun report intermedio per questa procedura.
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