
Comune di Vimodrone 
Provincia di Ml 

Quadro Economico

LAVORI 

Riqualificazione nuovo ingresso sud cimitero capoluogo e realizzazione parcheggio - integrazione percorso 
ciclopedonale - CUP: D19J21005200005 

COMMITTENTE Responsabile Unico del Procedimento Carlo Tenconi 

IMPRESA 

CONTRATTO 

N ° Repertorio del 

Progettista Architetto Francesca Panzeri 

Data 27/05/2023 

IL TECNICO 



a1 importo lavori 299.567,33€         

a2 oneri della sicurezza 34.286,55€           

totale importo appalto 333.853,88€        

IVA al 10% su (a1+a2) 33.385,39€           

fondo per accordo bonario 3% 10.015,62€           

imprevisti - allacci - spostamento reti 24.134,45€           

b4.1

spese tecniche professionista (progetto 

definitivo/esecutivo-DL-sicurezza-

collaudi) 21.352,22€           

b4.2

spese tecniche professionista solo 

progetto preliminare 3.282,47€  

oneri e IVA su spese tecniche rigo b4.1 5.739,48€  

oneri e IVA su spese tecniche rigo b4.2 882,33€  

accatastamenti aree esterne cimitero 4.000,00€  

incentivi per funzioni tecniche 2% 6.677,08€  

somme a disposizione per revisione 

prezzi DL 4/2022 6.677,08€  

totale somme a disposizione 116.146,12€        

450.000,00€    Totale complessivo intervento
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