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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio di piante isolate a mano o con mezzi meccanici.
26.01.01.03.0|Alberature di diametro oltre cm 60
04 2,00
SOMMANO cad 2,00 67,74 135,48
2 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con
26.01.01.11.0jtelaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
02 rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito
con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata.
Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo
2,00 4,00 2,000 16,00
2,00 3,00 2,000 12,00
SOMMANO m? 28,00 2,93 82,04
3 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con
26.01.01.11.0/telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
01 rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata.
Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti, eseguito
con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata.
Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese
1,00 4,00 2,000 8,00
1,00 3,00 2,000 6,00
SOMMANO m? 14,00 7,20 100,80
4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
26.01.01.08 |metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e
lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
3,00/ 303,00 909,00
SOMMANO m 909,00 10,61 9°644,49
5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete
26.01.01.25.0/di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
01 compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo
d'uso primo mese
1,00/ 303,00 303,00
SOMMANO m? 303,00 5,57 1°687,71
6 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete
26.01.01.25.0/di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere,
02 compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
2,00/ 303,00 606,00
SOMMANO m? 606,00 0,35 212,10
7 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza
26.01.04.03.0/del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
01 Il 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe. Costo
d'uso mensile Dimensioni 90x135 cm
3,00 6,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 10,28 185,04
A RIPORTARE 12°047,66

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°047,66

8
26.01.04.05

9
26.01.08.04.0
02

10
26.01.09.10.0
05

11
$1.01.0120.0
02

12
$1.03.0040.0
01

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig Il
382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette
giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo d'uso
mensile

SOMMANO cad

Serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario
in acciaio inox. Capacita 500 litri.

SOMMANO cad

Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile
(HO7RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con
fascette. Sezione 3x16 mm?

SOMMANO m

ANDATOIA.Andatoia. Larghezza utile di passaggio cm
120.

SOMMANO m

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; |l
documento che indica le istruzioni per l'uso e Ila
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; 'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per [utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al

3,00

1,00

1,00

1,00

100,00

20,00

3,00

3,00

1,00

1,00

100,00

100,00

20,00

20,00

26,27

588,29

7,99

35,80

78,81

588,29

799,00

716,00

A RIPORTARE

14°229,76

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°229,76

13
§1.03.0040.0
02

14
$4.05.0010.0
01

15

fine di garantire la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con
servizio igienico, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE
DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, la salute e ligiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di
servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dellautogru per la movimentazione e la collocazione
nellarea predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dellimpresa.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per [utilizzo del prefabbricato
monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con
servizio igienico, per ogni mese in piu o frazione

SOMMANO mese

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata
sostituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta
dellimpresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
Kg. 1, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo,

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

404,00

175,00

0,81

404,00

350,00

0,81

A RIPORTARE

14°984,57

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

14°984,57

$4.05.0010.0
02

16
§7.02.0030

17
§7.02.0020.0
01

18
1C.02.300.00
10.a

19

per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in
polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase di lavoro che lo
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; limmediata
sostituzione in caso d’'uso; l'allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
Kg. 1, per ogni mese in piu o frazione.

SOMMANO mese

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costc
per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio,
spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: il
mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali,
la pulizia di fondo settimanale. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente
salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa visita del
Coordinatore della Sicurezza (o suo delegato ricompreso
nell’Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO settim

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I'esecuzione
di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S,;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro;
verifica del cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato allinterno del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro.

SOMMANO ora

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita
con tavolame o

pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso
il nolo, lo

sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per
altezze di armatura

fino a 3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati
C04-B01

B01-B02

B02-B03

B03-D01

D01-B04

B04-CP01

CP01-TO1

B03-B04

T01-T02

T02-T03

disoleatore

SOMMANO m3

Armatura di parete di scavo generale eseguita con

3,00

3,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00

4,00

4,00

23,00
23,00
23,00
3,00
3,00
2,00
2,00
7,70
30,00
30,00
2,00

1,600
1,900
2,560
2,570
2,610
2,620
3,030
2,390
3,000
3,000
2,650

2,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

73,60
87,40
117,76
15,42
15,66
10,48
12,12
36,81
180,00
180,00
21,20

750,45

0,11

72,00

57,00

19,46

0,22

864,00

684,00

14'603,76

A RIPORTARE

31°136,55

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Vimodrone , 19/05/2023

Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°136,55
1C.02.300.00|tavolame accostato,
20.a puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido,
la perdita
parziale di materiali, il disarmo: - per altezza da 3,01 a 4,00
m
T01-T02 2,00 30,00 0,500 30,00
T02-T03 2,00 30,00 0,500 30,00
SOMMANO m3 60,00 52,50 37150,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 34°286,55
TOTALE euro 34°286,55

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone [ v.1/19]



