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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16-12-2022 in arrivo

Vi nodrone - Prot n 0022104 del

Conune di

171
1C.14.700.00
40

2/2
W21-
205.001.NP

3/3
1C.01.090.00
20.a

4/4
1C.01.040.00
80.b

5/5
1C.01.030.00
40.c

6/6
1C.01.120.00

LAVORI A MISURA

VIA PIAVE - Primaria (SpCat 1)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO
SCOLASTICO DI VIAPIAVE (Cat 1)
Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni
(SbCat 1)

PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE
Pulizia di canali di gronda, converse, compreso
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.
Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni
0 mezzi speciali.

gronde e lattonerie esistenti *(par.ug.=30+30+30+
30)

SOMMANO m

TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI
Trattamento disinfettante mediante soluzione
idonea al trattamento di superfici murali all'interno e
all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo
ALPHA DESINFECTOR). Prezzo per ...ni:1-51
Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema
per esecuzione dei lavori alla perfetta regola
dell'arte.

prospetto sud

veletta altri prospetti *(par.ug.=3*27)

SOMMANO m?

SCROSTAMENTO DI INTONACO

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
piani di lavoro, I'umidificazione, la scrostatura fino
al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in buono stato di conservazione.
prospetti scala zona rampa *(par.ug.=5+5)

SOMMANO m?

TAGLIO DI OPERE IN C.A. A FILO DIAMANTATO
Taglio di strutture in conglomerato cementizio per
formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro
quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni
assistenza muraria e la forma ... n macchine a filo
diamantato, senza limite di spessore, operando da
un lato ma con necessita di accedere al lato
opposto

scale esistenti

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A.
Demolizione di strutture e murature in cemento
armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi
altezza, con relativi intonaci ... rto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m?
demolizione scale in getto

SOMMANO m?

RIMOZIONE DI ZOCCOLINI
Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono

120,00

81,00

10,00

5,00

5,00

1,30

2,25

1,200

1,400

0,200

0,200

120,00

120,00

100,00
113,40

213,40

10,00

10,00

1,30

1,30

2,70

2,70

2,79

5,40

13,27

412,40

403,62

334,80

1°152,36

132,70

536,12

1°089,77

A RIPORTARE

3'245,75

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°245,75
20.b conservati, compresi: le opere di protezione, la
cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico,
trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati.
lato parete verso patio 10,00 7,00 70,00
SOMMANO m 70,00 0,61 42,70

717 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BLOCCHI DI

1C.01.030.00 |[CLS

10.a Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo,

laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti,
con l'impieg ... trasporto alle discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - oltre 5,01 m?
S murature scale esterne *(par.ug.=5*2)*(H/
E peso=(0,2+2)/2) 10,00 2,25 0,250 1,100 6,19
5 spallette esistenti porte uscita aule 10,00 0,65 0,250 1,000 1,63
5 SOMMANO m? 7,82 71,59 559,83
&
Q
2 8/8 MODIFICA, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI
—1C.01.020.00 OPERE IN FERRO
©|50 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli,
N demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico,
| trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
9 discarica.
! scale in acciaio da rimuovere comprese piastre e
Iy tasselli esistenti 5,00 150,000 750,00
N
Q
g SOMMANO kg 750,00 1,35 1°012,50
e
E 9/9 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
011C.01.150.00 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o
10.b leghe, pareti mobili, impennate e simili di
9 qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,
C telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,
ks separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti
g di stoccaggio, di recupero o a discarica.
= serramenti esistenti da rimuovere
. prospetto Nord *(par.ug.=4*18) 72,00 72,00
b Prospetto Est
8‘ S01 - PO1 *(par.ug.=3*18) 54,00 54,00
€ S02 2,420 2,250 5,45
S Prospetto Ovest
S01 - P01 *(par.ug.=3*18) 54,00 54,00
S02 2,420 2,250 5,45
griglie ventilazione/aerazioni P.Interrato
*(par.ug.=6*1,60) 9,60 9,60
(par.ug.=4*0,90) 3,60 3,60
SOMMANO m? 204,10 16,10 3°286,01

10/21 RIMOZIONE DI PLUVIALI

1C.01.160.00 |[Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di

10.b fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto

rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i
ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali.
pluviali lato sud 2,00 5,50 11,00
SOMMANO m 11,00 5,26 57,86

11/22 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello

010 rimozione piccoli impianti in parete interni *

A RIPORTARE 8°204,65

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8°204,65

16-12-2022 in arrivo

Vi nodrone - Prot n 0022104 del

Conune di

12/23
MA.00.060.0
000

13/24
1C.27.050.01
00.e

14710
1C.07.120.00
50

15/11
1C.07.280.00
10

16/12
W21-
205.004.NP

(par.ug.=2*8)

SOMMANO ora

OPERAIO IMPIANTISTA ELETTRICO

Operaio impiantista livello B1

modifiche e sistemazioni impianto a vista esterno
su plafone *(par.ug.=2*8)

SOMMANO ora

CONFERIMENTO A PP.DD. - RIFIUTI MISTI
DEMOLIZIONE

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Vedi voce n° 5 [m? 2.70] *(H/peso=2500/100)

Vedi voce n° 7 [m* 7.82] *(H/peso=1800/100)

Vedi voce n° 8 [kg 750.00]

Vedi voce n° 9 [m? 204.10] *(H/peso=0,07*200/100)
Vedi voce n° 21 [m 11.00] *(H/peso0=0,3*20/100)
Vedi voce n° 3 [m? 10.00] *(H/peso=0,03*18/100)

SOMMANO 100 kg

Opere di ripristino e di carattere edile in genere
(SbCat 2)

INTONACO STROLLATO PER ZOCCOLATURE
Intonaco strollato per zoccolature con malta di
cemento, dosaggio a 300 kg di cemento 32,5 R,
compreso rinzaffo, intonaco rustico sottostante ed i
piani di lavoro

prospetti muretti rampa *(par.ug.=3,5+3,5)

SOMMANO m?

RASATURA CIVILE ESTERNA

Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed
orizzontali, eseguita con rasante a base di
cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore
bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i
ponteggi esterni

Vedi voce n° 10 [m? 7.00]

SOMMANO m?

PARETE ESTERNA A 5 LASTRE - Aquapanel
Fornitura e posa in opera di parete di
tamponamento perimetrale ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo
Aquapanel Outdoor o similare, dello spesso ... i
grafici.

Parete a 5 lastre da esterno.

Fornita e posata come da disegno esecutivo,
secondo perfetta regola dell'arte.

nuove pareti esterne:

nuova spalletta arretramento porte *(lung.=0,80+
1,20)

veletta SO1

veletta S02

SOMMANO m?

16,00

16,00

7,00

10,00
10,00
2,00

2,00
8,00

2,500

25,000
18,000
0,010
0,140
0,060
0,005

3,200
0,400
0,400

16,00

16,00

16,00

16,00

67,50
140,76
7,50
28,57
0,66
0,05

245,04

7,00

7,00

7,00

7,00

64,00
32,00
2,00

98,00

36,42

31,93

8,10

25,19

9,37

95,00

582,72

510,88

1°984,82

176,33

65,59

9°310,00

A RIPORTARE

20°834,99

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°834,99

16-12-2022 in arrivo

n 0022104 del

Pr ot

Conu

17713
W21-
205.003.NP

18/14
W21-
205.003a.NP

19/16
1C.14.050.00
20.c

20/17
1C.14.100.00
20.c

21/18
1C.22.250.00
10.e

ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO
140MM

Sistema d'isolamento termico a cappotto con
pannelli in polistirene espanso, certificato ETA 04/
0033 secondo ETAG 004. Classe di Reazione al
fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).

Appl ... erfetta regola dell'arte.

Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo
prescrizioni del ciclo di posa del produttore.
cappotto isolamento *(par.ug.=100+120+100)

SOMMANO m?

ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO
100MM

Sistema d’isolamento termico a cappotto con
pannelli in polistirene espanso, certificato ETA 04/
0033 secondo ETAG 004. Classe di Reazione al
fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).

Appl ... a perfetta regola dell'arte.

Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo
prescrizioni del ciclo di posa del produttore.
spallette *(par.ug.=2*10)

SOMMANO m?

LATTONERIE E PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA
PREVERNICIATA - SP. 8/10

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;
pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,
scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e
sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde,
pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
Prospetto Sud - nuovi pluviali

SOMMANO m?

DAVANZALI IN LAMIERA
PREVERNICIATA - SP. 0,8 mm
Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e
simili, davanzali finestre; in opera, comprese
assistenze murarie, in: - lamiera zincata
preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
davanzali nuove finestre S01 *(par.ug.=3+4+3)
davanzale S02

davanzale ex fioriera

ZINCATA

SOMMANO kg

SERRAMENTI IN
NATURALE
Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre
ad una o piu ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi
in lega di alluminio ... i e posati e murati nelle
strutture nuove ed esistenti, in metallo o con idonei
profili.

Con apertura: - ad anta ribalta

Prospetto Nord - Ovest - Est

Serramenti S01

Porte P01

Serramento S02

ALLUMINIO COLORE

SOMMANO m?

320,00

20,00

2,00

10,00
2,00

10,00
10,00
2,00

0,80

5,00

5,45
2,50
8,00

0,500
0,450
0,500

5,450
1,050
2,420

3,200

0,300

6,500
6,500
6,500

1,900
2,200
1,900

320,00

320,00

51,20

51,20

3,00

3,00

177,13
14,63
26,00

217,76

103,55
23,10
9,20

135,85

92,00

78,00

97,41

17,20

805,00

29°440,00

37993,60

292,23

3°745,47

109°359,25

A RIPORTARE

167°665,54

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167°665,54

16-12-2022 in arrivo

n 0022104 del

Pr ot

Conu

22129
1C.22.400.02
50

23/30
1C.22.080.00
70.b

24131
1C.07.750.00
50

25/37
1C.08.710.00
10.c

26/15
W21-
205.002.NP

TENDE ESTERNE ALLA VENEZIANA - solo
cassonetto

Fornitura e posa in opera di sistema frangisole
esterno motorizzato:

- Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in
alluminio profilato da 70 mm, termolaccate.
Abbassamento del telo con ... no da applicare alla
parete. Compresa traccia su muratura e successivo
ripristino completo pronto per la tinteggiatura.
Cassonetti Aule didattiche

Cassonetti Lab

SOMMANO cadauno

GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN FERRO ZINCATO
Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma
(escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati
su telaio di spessore e dimensione proporzionata
all'ampiezza ed ai comp ... alette, zanche, viti ecc.;
con una mano di antiruggine, in opera comprese
assistenze ed opere murarie - in ferro zincato
griglie ventilazione/aerazioni P.Interrato (12KG/MQ)
*(par.ug.=6*1,60)

(par.ug.=4*0,90)

SOMMANO kg

STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE
LESIONI

Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi,
su tavolati, tamponamenti, murature, solai, con
rimozione dell'intonaco, I'apertura delle
fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la
ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.
murature prospetti nord-est e sud *(lung.=10+10+
10)

velette lati nord, est e ovest *(lung.=10+10+10)

SOMMANO m

RIPRESA SALTUARIA DI MASSETTI

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e
lastrici con degrado diffuso sulla superficie.
Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il
carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera
per apprestamenti e preparazioni. Misurazione:
intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della
superficie

massetto e pavimentazione esterna *(par.ug.=3*
1,5*30)

SOMMANO m?

Opere di Finitura (SbCat 3)

TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO
ARMATO COMPRESO PRIMER

Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica
coprente opaca di elevata durata particolarmente
indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo
ALPHA BETON o prodotto simil ... previa stesura di
primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo
ALPHA GROND. Da posare su superfici gia
trattate.

veletta superiore - parapetto *(lung.=30+30+30)
plafone aule *(lung.=30+30+30)

SOMMANO m?

9,60
3,60

3,00
3,00

135,00

30,00
30,00

90,00
90,00

1,200

12,000
12,000

1,400

10,00
2,00

12,00

115,20
43,20

158,40

90,00
90,00

180,00

135,00

135,00

126,00
108,00

234,00

149,89

6,07

8,64

5,75

11,90

17798,68

961,49

1°555,20

776,25

2°784,60

A RIPORTARE

175°541,76

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175'541,76

27119 PRIMER PER TINTEGGIATURE

1C.24.100.00 | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,

20.a stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro

interni ed assistenze murarie. Con applicazione a
rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
Vedi voce n° 12 [m2 98.00] 98,00
varie lato sud interne soffitti e ritocchi interni *
(par.ug.=30+30+30) 90,00 3,200 288,00
varie interne 500,00
SOMMANO m? 886,00 2,34 2°073,24

28/20 TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA

1C.24.120.00 |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in

20.c intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed

g isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
7 murarie. Con idropittura a polimeri acrilici,
5 traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa
d 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 5.000 colpi spazzola
- Vedi voce n° 19 [m? 886.00] 886,00
N
§ SOMMANO m? 886,00 4,25 3°765,50
&
©|29/39 ZOCCOLINOIN PVC -H 7CM
“711C.18.600.00 |Zoccolino  in  plastica flessibile, compresa
40.a assistenza muraria: - altezza 7 cm
9 Vedi voce n° 6 [m 70.00] 70,00
<
(@,
by SOMMANO m 70,00 4,74 331,80
S
(@
<430/40 PAVIMENTO VINILICO MULTISTRATO - SP.
.11C.18.450.01 |2,5MM
20.a Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili,
o con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in
' PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro;
9 posato con adesivo, com .. resa la normale
9 rasatura di idoneo massetto e le assistenze
ks murarie; con teli altezza fino a 200 cm, spessore: -
£ 2,5 mm
= piccole riprese aule 10,00 6,50 0,250 16,25
9 SOMMANO m? 16,25 36,00 585,00
g
€
8
Opere complementari ed esterne (SbCat 4)

31/32 CARPENTERIA METALLICA - S275JR

1C.22.020.00 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

10.c travature per solai, coperture, ossature, rampe e

ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera
imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per
strutture formate da: - profilati laminati a caldo
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
nuove scale di uscita UPN180 *(par.ug.=10*2) 20,00 2,40 22,000 1°056,00

Parziale kg 1°056,00
piastre e modifiche esistente 0,10 1056,000 105,60

Parziale kg 105,60

SOMMANO kg 1°161,60 4,69 5°447,90

32/33 PARAPETTO METALLICO PER RAMPE E SCALE

1C.22.040.00 |Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e

20.b simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti,

angolari a disegno semplice. Compresa una mano
A RIPORTARE 187°745,20

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187°745,20
di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da
fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m?): - per rampe di
scale
nuove scale *(par.ug.=2*10)*(H/peso=1*25,000) 20,00 2,40 25,000 1°200,00
SOMMANO kg 17200,00 8,10 97720,00

33/34 GRIGLIATI A PAVIMENTO

1C.22.040.00 |Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti

50 apribili, con profilati di ferro normali quadri, tondi,

piatti, angolari. Compresa una mano di antiruggine,
le assistenze per lo s ... orate alle estremita atte ad
essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro.
Maglia 15*76 e barra portante 25*2mm.
nuove scale pianerottolo sbarco 10,00 0,80 1,300 30,000 312,00
nuove scale gradini *(par.ug.=5*10) 50,00 1,25 0,300 30,000 562,50
e
E SOMMANO kg 874,50 7,33 6°410,09
ks
Z34/35 ZINCATURA A CALDO DI OPERE IN ACCIAIO
Q 1C.22.100.00 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria
Q 10.a metallica: - a caldo
& Vedi voce n° 32 [kg 1 161.60] 1°161,60
— Vedi voce n° 33 [kg 1 200.00] 1°200,00
© Vedi voce n° 34 [kg 874.50] 874,50
T SOMMANO kg 3°236,10 1,91 6°180,95
T
S
~l35/38 LAMIERA IN ALLUMINIO
§1C.22.080.00 Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica,
<130.b con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo,
9 lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come
o parti decorative; in opera, compresi gli accessori,
N I'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in
o lega di alluminio preverniciato
' coprifilo su solaio esistente *(H/peso=0,001*2750) 10,00 1,30 0,200 2,750 7,15
2
9 SOMMANO kg 7,15 18,57 132,78
T
g
S
5 Assistenze in genere e noleggi (SbCat 6)
8‘36 125 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO
£/MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello
§lo10 protezione dotazioni esistenti *(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
piccole opere eventualmente ordinate dalla DL *
(par.ug.=1*8) 8,00 8,00
economie eventuali individuate ed ordinate dalla
DL 40,00
SOMMANO ora 56,00 36,42 2°039,52

37126 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 protezione pavimenti 10,00 2,500 0,030 0,75

SOMMANO m? 0,75 550,28 412,71

38727 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 |Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1

020.a mm

protezioni dotazioni e pavimenti interni/esterni *
(lung.=30+30+30) 2,00 90,00 3,200 576,00
SOMMANO m? 576,00 0,24 138,24
A RIPORTARE 212'779,49

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

212°779,49

16-12-2022 in arrivo

Vi nodrone - Prot n 0022104 del

Conune di

39/28
NC.10.370.0
010.e

40/ 41
MA.00.005.0
010

41142
1M.10.030.01
00.b

42 /43
1C.27.050.01
00.e

43744
1M.10.130.00
10

44145
1M.13.160.00
20.b

45/ 46

PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M
PORTATA 250KG

Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente
elettrica a pantografo, pavimento estensibile in
lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione
in acciaio resistente con can ... za di lavoro in m -
dimensione piattaforma in cm - capacita max di
sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm -
250 kg

esterni *(par.ug.=2*90)

SOMMANO giorno

Impianti Meccanici (SbCat 9)

OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO
Operaio qualificato edile 2° livello
pulizia uta e macchine esterne *(par.ug.=2*8)

SOMMANO ora

SMONTAGGIO RADIATORI ESISTENTI
Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi
altezza e profondita da valutare per numero di
elementi:- in alluminio/acciaio

Smontaggio corpi scaldanti esistenti Aule didattiche
*(par.ug.=9,00*82)

SOMMANO cad

CONFERIMENTO A PP.DD. -
DEMOLIZIONE

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
(CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio
di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

corpi scaldanti esistenti *(H/peso=100/100)

RIFIUTI MISTI

SOMMANO 100 kg

DERIVAZIONE RADIATORI

Derivazione per radiatore a partire dal collettore di
distribuzione o dalla rete principale di distribuzione
fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con
materiali previst ... ione;

- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e
assistenza muraria.

nuovi caloriferi

SOMMANO cad

DETENTORI - DN20

Detentori cromati.

Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10
bar.

Campo di temperatura: 5+100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20

nuovi caloriferi *(par.ug.=2*9)

SOMMANO cad

COMANDO TERMOSTATICO

180,00

16,00

738,00

9,00

18,00

1,000

180,00

180,00

16,00

16,00

738,00

738,00

9,00

9,00

9,00

9,00

18,00

18,00

29,61

36,42

1,63

8,10

138,33

11,46

57329,80

582,72

17202,94

72,90

1244,97

206,28

A RIPORTARE

221°419,10

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 221°419,10
1M.13.160.00|Comando termostatico per valvole radiatori

40 termostatiche e termostatizzabili.

Dotato di sensore incorporato con elemento
sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0+28 °C.
nuovi caloriferi 10,00
SOMMANO cad 10,00 24,19 241,90

46 / 47 NUOVE LINEE DI RACCORDO

W21- Fornitura e posa nuove linee di raccordo a quelle

205.005.NP |esistenti, compresa verifica e compresa ogni opera

per eventuale modifica all'esistente e raccorderia

varia al nuovoelemento scaldante.

nuovi caloriferi 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 150,00 1°350,00
e
g 47 /48 NUOVI CORPI SCALDANTI
d W21- Fornitura e posa di corpi scaldanti - 82 colonne x 3
-1{205.006.NP |elementi - h. 60 profondita 107 cmcm tipo Idel
Q Clima - MITO 3060 o similare
Q nuovi caloriferi 9,00
g SOMMANO cadauno 9,00 1°021,00 9°189,00
©
S ONERI DELLA SICUREZZA - Efficientamento
i Energetico (SpCat 2)
N Oneri della sicurezza (SbCat 8)
N
Q
48/ 36 ONERI DELLA SICUREZZA - efficientamento
SW21- energetico
.1205.007.NP. |Oneri di attuazione delle prescrizioni operative
QisIc impartite dal PSC
a Oneri da PSC 1,00
| SOMMANO a corpo 1,00 3°300,00 3°300,00
O
i<
g Parziale LAVORI A MISURA euro 235°500,00
<3
9 TOTALE euro 235'500,00
g
€
8
A RIPORTARE

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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16-12-2022 in arrivo

n 0022104 del

Vinmodrone - Prot

Conune di

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 11
IMPORTI
?/ligi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 VIA PIAVE - Primaria 232°200,00
002 ONERI DELLA SICUREZZA - Efficientamento Energetico 3°300,00
003 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE PRIMARIA 0,00
004 OPERE OPZIONALI - ONERI DELLA SICUREZZA 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 235°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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16-12-2022 in arrivo

n 0022104 del

Vinmodrone - Prot

Conune di

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 12

IMPORTI o

ﬁ;’gi&ri‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE o
RIPORTO
Riepil CATEGORIE

001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIAVE 235°500,00 100,000
002 OPERE OPZIONALI 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 235°500,00 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone
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16-12-2022 in arrivo

n 0022104 del

Vinmodrone - Prot

Conune di

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 13

IMPORTI .

?XEiSFri' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”DC/'d'
TOTALE ¢
RIPORTO
Riepil SUB CATEGORIE

001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni 11°283,07| 4,791
002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere 161°474,09| 68,566
003 Opere di Finitura 9'540,14 4,051
004 Opere complementari ed esterne 27°891,72| 11,844
005 Opere strutturali - scala antincendio 0,000 0,000
006 Assistenze in genere e noleggi 7°920,27 3,363
007 Impianto Elettrico e Idrosanitario 0,000 0,000
008 Oneri della sicurezza 3°300,00/ 1,401
009 Impianti Meccanici 14°090,71 5,983
Totale SUB CATEGORIE euro 235°500,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:Comune di Vimodrone




ProgettoB20 srl

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 14
IMPORTI
ﬁXEiFOF“i DESIGNAZIONE DEI LAVOR]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 235°500,00
M:001 VIA PIAVE - Primaria euro 232°200,00
M:001.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIAVE euro 232°200,00
M:001.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 11°283,07
M:001.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 161°474,09
M:001.001.003 Opere di Finitura euro 9°'540,14
M:001.001.004 Opere complementari ed esterne euro 27°891,72
M:001.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 7°920,27
M:001.001.009 Impianti Meccanici euro 14°090,71
M:002 ONERI DELLA SICUREZZA - Efficientamento Energetico euro 3°300,00

g|M:002.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIAVE euro 3°300,00

c:: M:002.001.008 Oneri della sicurezza euro 3°300,00

3 TOTALE euro 235'500,00

2

g

& Vimodrone (Mi), 21/10/2022

© Il Tecnico

N Marco Bigni ingegnere
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A RIPORTARE
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