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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia L Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 MODIFICA, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO

1C.01.020.00 |Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti

50 murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
SOMMANO kg 750,00 1,35 1°012,50 607,50/ 60,000

2 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BLOCCHI DI CLS

1C.01.030.00 |Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,

10.a totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con limpieg ... trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 7,82 71,59 559,83 335,90/ 60,000

3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A.

9/1C.01.030.00 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

E 40.c taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

5 qualsiasi altezza, con relativi intonaci rto alle discariche

d autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con

. volume: - da 0,051 a 0,500 m?

N SOMMANO m? 2,70 403,62 1°089,77 708,35/ 65,000
Q

Va4 TAGLIO DI OPERE IN C.A. A FILO DIAMANTATO

N1C.01.040.00 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di

«©/80.b giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.

T Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... n macchine a filo

ol diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con

T necessita di accedere al lato opposto

i SOMMANO m? 1,30 412,40 536,12 273,42) 51,000
N

5 SCROSTAMENTO DI INTONACO

©/1C.01.090.00 |Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia

<120.a rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la

i scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di

N recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono

! stato di conservazione.

! SOMMANO m? 10,00 13,27 132,70 65,02| 49,000

6 RIMOZIONE DI ZOCCOLINI

1C.01.120.00 |[Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,

20.b compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale

riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno,
vinilici incollati o chiodati.
< SOMMANO m 70,00 0,61 42,70 23,91| 56,000
€
8|7 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
1C.01.150.00 |Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
10.b mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei
vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
SOMMANO m? 204,10 16,10 3°286,01 2°234,49| 68,000

8 RIMOZIONE DI PLUVIALI

1C.01.160.00 |[Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con

10.b abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 11,00 5,26 57,86 43,48/ 75,150

9 INTONACO STROLLATO PER ZOCCOLATURE

1C.07.120.00 |Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a

50 300 kg di cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico

sottostante ed i piani di lavoro
SOMMANO m? 7,00 25,19 176,33 44,08/ 25,000

10 RASATURA CIVILE ESTERNA

1C.07.280.00 |[Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali,

10 eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,

A RIPORTARE 6°893,82 4°336,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia L Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6°893,82 4°336,15
additivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i
ponteggi esterni
SOMMANO m? 7,00 9,37 65,59 23,61| 36,000

11 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 |Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati,

50 tamponamenti, murature, solai, con rimozione dell'intonaco, I'apertura

delle fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 180,00 8,64 1'555,20 497,66, 32,000

12 RIPRESA SALTUARIA DI MASSETTI

1C.08.710.00 |Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado

10.c diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate,

il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti

e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al

20% della superficie

SOMMANO m? 135,00 5,75 776,25 225,11 29,000

e
E 13 LATTONERIE E PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
= 1C.14.050.00 - SP. 8/10
d 20.c Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
pui posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
N sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali,
S lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
B (peso = 6,50 kg/m?)
9 SOMMANO m? 3,00 97,41 292,23 90,59, 31,000
©
14 DAVANZALLI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA - SP. 0,8 mm
01C.14.100.00 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili, davanzali
920.c finestre; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata
! preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
S SOMMANO kg 217,76 17,20 3°745,47 688,45 18,381
N
S 15 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE
<1C.14.700.00 |Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a
140 discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi
N ponteggi esterni o mezzi speciali.
! SOMMANO m 120,00 2,79 334,80 170,75, 51,000

16 PAVIMENTO VINILICO MULTISTRATO - SP. 2,5MM

1C.18.450.01 |Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura

20.a in PVC arilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di

vetro; posato con adesivo, com ... resa la normale rasatura di idoneo
massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm,
spessore: - 2,5 mm
SOMMANO m? 16,25 36,00 585,00 200,04 34,194
217 ZOCCOLINOIN PVC -H 7CM
8|1C.18.600.00 | Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: -
40.a altezza 7 cm
SOMMANO m 70,00 4,74 331,80 82,95 25,000

18 CARPENTERIA METALLICA - S275JR

1C.22.020.00 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

10.c coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,

in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 1°161,60 4,69 5°447,90 1'579,89, 29,000

19 PARAPETTO METALLICO PER RAMPE E SCALE

1C.22.040.00 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati

20.b normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa

una mano di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/
m?): - per rampe di scale
SOMMANO kg 17200,00 8,10 97720,00 3°013,20| 31,000

20 GRIGLIATI A PAVIMENTO

1C.22.040.00 |Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di

50 ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di

antiruggine, le assistenze per lo s ... orate alle estremita atte ad
A RIPORTARE 29'748,06 10°908,40

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29'748,06 107908,40
essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro.
Maglia 15*76 e barra portante 25*2mm.
SOMMANO kg 874,50 7,33 6°410,09 1°474,32) 23,000

21 LAMIERA IN ALLUMINIO

1C.22.080.00 |Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di

30.b profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da

impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di
alluminio preverniciato
SOMMANO kg 7,15 18,57 132,78 54,20, 40,819

22 GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN FERRO ZINCATO

1C.22.080.00 |Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le

70.b recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e

dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai comp ... alette, zanche,
viti ecc.; con una mano di antiruggine, in opera comprese assistenze
ed opere murarie - in ferro zincato
g SOMMANO kg 158,40 6,07 961,49 473,62 49,259
E 23 ZINCATURA A CALDO DI OPERE IN ACCIAIO
d 1C.22.100.00 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
.4{10.a SOMMANO kg 3°236,10 1,91 6°180,95 741,71 12,000
N
OS24 SERRAMENTI IN ALLUMINIO COLORE NATURALE
V1C.22.250.00 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a
N10.e vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
© profilati estrusi in lega di alluminio ... i e posati e murati nelle strutture
N nuove ed esistenti, in metallo o con idonei profili.
2 Con apertura: - ad anta ribalta
: SOMMANO m? 135,85 805,00 109°359,25 257152,63| 23,000
(@,
25 TENDE ESTERNE ALLA VENEZIANA - solo cassonetto
§1C.22.400.02 |Fornitura e posa in opera di sistema frangisole esterno motorizzato:
<150 - Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 70
9 mm, termolaccate. Abbassamento del telo con ... no da applicare alla
i parete. Compresa fraccia su muratura e successivo ripristino
N completo pronto per la tinteggiatura.
! SOMMANO cadauno 12,00 149,89 1'798,68 269,80, 15,000

26 PRIMER PER TINTEGGIATURE

1C.24.100.00 | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o

20.a pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
SOMMANO m? 886,00 2,34 2°073,24 497,58 24,000
27 TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA
£/1C.24.120.00 |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
§|20.c lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a ... polimeri acrilici, traspirante e
superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 1/m?). Lavabilita > 5.000
colpi spazzola
SOMMANO m? 886,00 4,25 3°765,50 1°430,89 38,000

28 CONFERIMENTO A PP.DD. - RIFIUTI MISTI DEMOLIZIONE

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

00.e urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione

e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 254,04 8,10 2°057,72 0,00

29 SMONTAGGIO RADIATORI ESISTENTI

1M.10.030.01|Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondita

00.b da valutare per numero di elementi:- in alluminio/acciaio

SOMMANO cad 738,00 1,63 17202,94 952,02| 79,141

30 DERIVAZIONE RADIATORI

1M.10.130.00 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o

10 dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del

radiatore, eseguita con materiali previst ... ione;
- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
A RIPORTARE 163'690,70 41°955,17

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 163'690,70 41°955,17
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.
SOMMANO cad 9,00 138,33 1°244,97 582,30| 46,772

31 DETENTORI - DN20

1M.13.160.00 | Detentori cromati.

20.b Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.

Campo di temperatura: 5+100 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
SOMMANO cad 18,00 11,46 206,28 93,06/ 45,113

32 COMANDO TERMOSTATICO

1M.13.160.00 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e

40 termostatizzabili.

Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0+28 °C.
SOMMANO cad 10,00 24,19 241,90 51,68 21,364

33 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

9|MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello

E 010 SOMMANO ora 88,00 36,42 3°204,96 2°403,72| 75,000
Z 34 OPERAIO IMPIANTISTA ELETTRICO

.1{MA.00.060.0 |Operaio impiantista livello B1

N 000 SOMMANO ora 16,00 31,93 510,88 403,84 79,048
Q

35 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

AIMC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

«©|020 SOMMANO m? 0,75 550,28 412,71 78,41/ 19,000
36 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 |Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m? 576,00 0,24 138,24 27,65/ 20,000

37 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 |[Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a

010.e pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole,

ringhiera di protezione in acciaio resistente con can ... za di lavoro in
m - dimensione piattaforma in cm - capacita max di sollevamento in
kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg
! SOMMANO giorno 180,00 29,61 5°329,80 959,36/ 18,000

38 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di

205.001.NP |superfici murali all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe

(Tipo ALPHA DESINFECTOR). Prezzo per ...ni:1-51
Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione
dei lavori alla perfetta regola dell'arte.
< SOMMANO m2 213,40 5,40 1°152,36 288,09, 25,000
€
8l39 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO
W21- COMPRESO PRIMER
205.002.NP |Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di
elevata durata particolarmente indicata per cemento armato a vista
all'esterno tipo ALPHA BETON o prodotto simil ... previa stesura di
primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo ALPHA GROND.
Da posare su superfici gia trattate.
SOMMANO m2 234,00 11,90 2°784,60 724,00/ 26,000

40 ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO 140MM

w21- Sistema d’isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene

205.003.NP |espanso, certificato ETA 04/0033 secondo ETAG 004. Classe di

Reazione al fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).
Appl ... erfetta regola dell'arte.
Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo prescrizioni del
ciclo di posa del produttore.
SOMMANO m2 320,00 92,00 29°440,00 8°537,60| 29,000

41 ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO 100MM

W21- Sistema d’isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene

205.003a.NP espanso, certificato ETA 04/0033 secondo ETAG 004. Classe di

Reazione al fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).
Appl ... a perfetta regola dell'arte.
Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo prescrizioni del
A RIPORTARE 208°357,40 56°104,88
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 208°357,40 56°104,88
ciclo di posa del produttore.
SOMMANO m2 51,20 78,00 37993,60 17158,14, 29,000

42 PARETE ESTERNA A 5 LASTRE - Aquapanel

W21- Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad

205.004.NP |orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo

Aquapanel Outdoor o similare, dello spesso ... i grafici.
Parete a 5 lastre da esterno.
Fornita e posata come da disegno esecutivo, secondo perfetta regola
dell'arte.
SOMMANO m2 98,00 95,00 9°310,00 3°351,60| 36,000

43 NUOVE LINEE DI RACCORDO

w21- Fornitura e posa nuove linee di raccordo a quelle esistenti, compresa

205.006.NP verifica e compresa ogni opera per eventuale modifica all'esistente e

raccorderia varia al nuovoelemento scaldante.
SOMMANO cadauno 9,00 150,00 1°350,00 405,001 30,000
g44 NUOVI CORPI SCALDANTI
7 w21- Fornitura e posa di corpi scaldanti - 82 colonne x 3 elementi - h. 60
= 205.007.NP |profondita 107 cmcm tipo Idel Clima - MITO 3060 o similare
d SOMMANO a corpo 9,00 1°021,00 9°189,00 229,73/ 2,500
N Parziale LAVORI A MISURA euro 232°200,00 61'249,35| 26,378
g
9 TOTALE euro 232°200,00 61°249,35| 26,378
©
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil rutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 232°200,00 61°249,35| 26,378

M:001 VIA PIAVE - Primaria euro 232°200,00 61°249,35 26,378

M:001.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIAVE euro 232°200,00 61249,35 26,378

M:001.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 11°283,07 5591,79 49,559

M:001.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 161°474,09 40°512,89 25,089

M:001.001.003 Opere di Finitura euro 9'540,14 2°935,46| 30,770

M:001.001.004 Opere complementari ed esterne euro 27°891,72 6°863,32 24,607

M:001.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 7°920,27 2'595,06, 32,765

M:001.001.009 Impianti Meccanici euro 14°090,71 2'750,83 19,522

TOTALE euro 232°200,00 61°249,35 26,378

Vimodrone, (MI), 21/10/2022

Il Tecnico
Marco Bigni ingegnere

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone [02A W21-205 CME Esec - INC SIC E MAN.dcf'  (\\192.168.1.110\work\WK-01 Work\W21-205 Vimodrone
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 2021 - SCUOLA
PRIMARIA DI VIA PIAVE

Comune di Vimodrone

Vimodrone, (Ml), 21/10/2022

IL TECNICO
Marco Bigni ingegnere
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia L Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 MODIFICA, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO

1C.01.020.00 |Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti

50 murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
SOMMANO kg 750,00 1,35 1°012,50 20,25/ 2,000

2 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN BLOCCHI DI CLS

1C.01.030.00 |Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,

10.a totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi

intonaci e rivestimenti, con limpieg ... trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con
volume: - oltre 5,01 m?
SOMMANO m? 7,82 71,59 559,83 11,200 2,000

3 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN C.A.

9/1C.01.030.00 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

E 40.c taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

5 qualsiasi altezza, con relativi intonaci rto alle discariche

d autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con

. volume: - da 0,051 a 0,500 m?

N SOMMANO m? 2,70 403,62 1°089,77 23,98/ 2,200
Q

Va4 TAGLIO DI OPERE IN C.A. A FILO DIAMANTATO

N1C.01.040.00 Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di

«©/80.b giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata.

T Compresa ogni assistenza muraria e la forma ... n macchine a filo

ol diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con

T necessita di accedere al lato opposto

i SOMMANO m? 1,30 412,40 536,12 10,72 2,000
N

5 SCROSTAMENTO DI INTONACO

©/1C.01.090.00 |Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia

<120.a rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, I'umidificazione, la

i scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di

N recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono

! stato di conservazione.

! SOMMANO m? 10,00 13,27 132,70 2,39 1,800

6 RIMOZIONE DI ZOCCOLINI

1C.01.120.00 |[Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,

20.b compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale

riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno,
vinilici incollati o chiodati.
< SOMMANO m 70,00 0,61 42,70 0,64 1,500
€
8|7 RIMOZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
1C.01.150.00 |Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
10.b mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei
vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
SOMMANO m? 204,10 16,10 3°286,01 72,29 2,200

8 RIMOZIONE DI PLUVIALI

1C.01.160.00 |[Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con

10.b abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SOMMANO m 11,00 5,26 57,86 1,16/ 2,000

9 INTONACO STROLLATO PER ZOCCOLATURE

1C.07.120.00 |Intonaco strollato per zoccolature con malta di cemento, dosaggio a

50 300 kg di cemento 32,5 R, compreso rinzaffo, intonaco rustico

sottostante ed i piani di lavoro
SOMMANO m? 7,00 25,19 176,33 3,700 2,100

10 RASATURA CIVILE ESTERNA

1C.07.280.00 |[Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali,

10 eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,

A RIPORTARE 6°893,82 146,33

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantia Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6°893,82 146,33
additivi, colore bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i
ponteggi esterni
SOMMANO m? 7,00 9,37 65,59 1,31 2,000

11 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 |Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati,

50 tamponamenti, murature, solai, con rimozione dell'intonaco, I'apertura

delle fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa
dell'intonaco, i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 180,00 8,64 1'555,20 27,99 1,800

12 RIPRESA SALTUARIA DI MASSETTI

1C.08.710.00 |Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado

10.c diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate,

il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti

e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al

20% della superficie

SOMMANO m? 135,00 5,75 776,25 14,75 1,900

e
E 13 LATTONERIE E PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA
= 1C.14.050.00 - SP. 8/10
d 20.c Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la
pui posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
N sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali,
S lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
B (peso = 6,50 kg/m?)
9 SOMMANO m? 3,00 97,41 292,23 7,01 2,400
©
14 DAVANZALLI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA - SP. 0,8 mm
01C.14.100.00 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili, davanzali
920.c finestre; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata
! preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
S SOMMANO kg 217,76 17,20 3°745,47 56,18 1,500
N
S 15 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE
<1C.14.700.00 |Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a
140 discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi
N ponteggi esterni o mezzi speciali.
! SOMMANO m 120,00 2,79 334,80 8,04 2,400

16 PAVIMENTO VINILICO MULTISTRATO - SP. 2,5MM

1C.18.450.01 |Pavimento in teli vinilici multistrato, impermeabili, con strato di usura

20.a in PVC arilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di

vetro; posato con adesivo, com ... resa la normale rasatura di idoneo
massetto e le assistenze murarie; con teli altezza fino a 200 cm,
spessore: - 2,5 mm
SOMMANO m? 16,25 36,00 585,00 5,85 1,000
217 ZOCCOLINOIN PVC -H 7CM
8|1C.18.600.00 | Zoccolino in plastica flessibile, compresa assistenza muraria: -
40.a altezza 7 cm
SOMMANO m 70,00 4,74 331,80 4,98 1,500

18 CARPENTERIA METALLICA - S275JR

1C.22.020.00 |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

10.c coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,

in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture
formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025,
altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 1°161,60 4,69 5°447,90 114,41 2,100

19 PARAPETTO METALLICO PER RAMPE E SCALE

1C.22.040.00 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati

20.b normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa

una mano di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/
m?): - per rampe di scale
SOMMANO kg 17200,00 8,10 97720,00 194,40 2,000

20 GRIGLIATI A PAVIMENTO

1C.22.040.00 |Grigliati a pavimento, anche con eventuali parti apribili, con profilati di

50 ferro normali quadri, tondi, piatti, angolari. Compresa una mano di

antiruggine, le assistenze per lo s ... orate alle estremita atte ad
A RIPORTARE 29'748,06 581,25
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 29'748,06 581,25
essere imbullonate ai cosciali della scala in ferro.
Maglia 15*76 e barra portante 25*2mm.
SOMMANO kg 874,50 7,33 6°410,09 128,20 2,000

21 LAMIERA IN ALLUMINIO

1C.22.080.00 |Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di

30.b profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da

impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in lega di
alluminio preverniciato
SOMMANO kg 7,15 18,57 132,78 1,33 1,000

22 GRIGLIE DI VENTILAZIONE IN FERRO ZINCATO

1C.22.080.00 |Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le

70.b recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e

dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai comp ... alette, zanche,
viti ecc.; con una mano di antiruggine, in opera comprese assistenze
ed opere murarie - in ferro zincato
g SOMMANO kg 158,40 6,07 961,49 9,61 1,000
E 23 ZINCATURA A CALDO DI OPERE IN ACCIAIO
d 1C.22.100.00 |Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
.4{10.a SOMMANO kg 3°236,10 1,91 6°180,95 92,71 1,500
N
OS24 SERRAMENTI IN ALLUMINIO COLORE NATURALE
V1C.22.250.00 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a
N10.e vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
© profilati estrusi in lega di alluminio ... i e posati e murati nelle strutture
N nuove ed esistenti, in metallo o con idonei profili.
2 Con apertura: - ad anta ribalta
: SOMMANO m? 135,85 805,00 109°359,25 2°187,19| 2,000
(@,
25 TENDE ESTERNE ALLA VENEZIANA - solo cassonetto
§1C.22.400.02 |Fornitura e posa in opera di sistema frangisole esterno motorizzato:
<150 - Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 70
9 mm, termolaccate. Abbassamento del telo con ... no da applicare alla
i parete. Compresa fraccia su muratura e successivo ripristino
N completo pronto per la tinteggiatura.
! SOMMANO cadauno 12,00 149,89 1'798,68 37,77, 2,100

26 PRIMER PER TINTEGGIATURE

1C.24.100.00 | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o

20.a pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.

Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
acquosa
SOMMANO m? 886,00 2,34 2°073,24 41,46/ 2,000
27 TINTEGGIATURA INTERNA CON IDROPITTURA
£/1C.24.120.00 |Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
§|20.c lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a ... polimeri acrilici, traspirante e
superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 1/m?). Lavabilita > 5.000
colpi spazzola
SOMMANO m? 886,00 4,25 3°765,50 71,54/ 1,900

28 CONFERIMENTO A PP.DD. - RIFIUTI MISTI DEMOLIZIONE

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti

00.e urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione

e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 254,04 8,10 2°057,72 0,00

29 SMONTAGGIO RADIATORI ESISTENTI

1M.10.030.01|Smontaggio e rimontaggio di radiatori di qualsiasi altezza e profondita

00.b da valutare per numero di elementi:- in alluminio/acciaio

SOMMANO cad 738,00 1,63 17202,94 30,07 2,500

30 DERIVAZIONE RADIATORI

1M.10.130.00 Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o

10 dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del

radiatore, eseguita con materiali previst ... ione;
- valvola termostatizzabile e detentore cromati.
A RIPORTARE 163'690,70 3°181,13
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 163'690,70 3181,13
Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria.
SOMMANO cad 9,00 138,33 1724497 24,90, 2,000

31 DETENTORI - DN20

1M.13.160.00 | Detentori cromati.

20.b Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10 bar.

Campo di temperatura: 5+100 °C
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20
SOMMANO cad 18,00 11,46 206,28 5,16/ 2,500

32 COMANDO TERMOSTATICO

1M.13.160.00 Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e

40 termostatizzabili.

Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0+28 °C.
SOMMANO cad 10,00 24,19 241,90 2,42 1,000

33 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

9|MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello

E 010 SOMMANO ora 88,00 36,42 3°204,96 64,09 2,000
Z 34 OPERAIO IMPIANTISTA ELETTRICO

.1{MA.00.060.0 |Operaio impiantista livello B1

N 000 SOMMANO ora 16,00 31,93 510,88 0,00

Q

35 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

AIMC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

«©|020 SOMMANO m? 0,75 550,28 412,71 6,60 1,600
36 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 |Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m? 576,00 0,24 138,24 2,07 1,500

37 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 |[Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a

010.e pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole,

ringhiera di protezione in acciaio resistente con can ... za di lavoro in
m - dimensione piattaforma in cm - capacita max di sollevamento in
kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg
! SOMMANO giorno 180,00 29,61 5°329,80 133,25 2,500

38 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di

205.001.NP |superfici murali all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe

(Tipo ALPHA DESINFECTOR). Prezzo per ...ni:1-51
Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione
dei lavori alla perfetta regola dell'arte.
< SOMMANO m2 213,40 5,40 1°152,36 27,66/ 2,400
€
8l39 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO
W21- COMPRESO PRIMER
205.002.NP |Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di
elevata durata particolarmente indicata per cemento armato a vista
all'esterno tipo ALPHA BETON o prodotto simil ... previa stesura di
primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo ALPHA GROND.
Da posare su superfici gia trattate.
SOMMANO m2 234,00 11,90 2°784,60 58,48 2,100

40 ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO 140MM

w21- Sistema d’isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene

205.003.NP |espanso, certificato ETA 04/0033 secondo ETAG 004. Classe di

Reazione al fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).
Appl ... erfetta regola dell'arte.
Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo prescrizioni del
ciclo di posa del produttore.
SOMMANO m2 320,00 92,00 29°440,00 706,56 2,400

41 ISOLAMENTO A CAPPOTTO EPS GRAFITATO 100MM

W21- Sistema d’isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene

205.003a.NP espanso, certificato ETA 04/0033 secondo ETAG 004. Classe di

Reazione al fuoco B-s1,d0 (secondo EN13501-1).
Appl ... a perfetta regola dell'arte.
Secondo indicazioni manuale CORTEXA, secondo prescrizioni del
A RIPORTARE 208°357,40 4212,32
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ¢
RIPORTO 208°357,40 4212,32
ciclo di posa del produttore.
SOMMANO m2 51,20 78,00 37993,60 95,85 2,400

42 PARETE ESTERNA A 5 LASTRE - Aquapanel

W21- Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad

205.004.NP |orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo

Aquapanel Outdoor o similare, dello spesso ... i grafici.
Parete a 5 lastre da esterno.
Fornita e posata come da disegno esecutivo, secondo perfetta regola
dell'arte.
SOMMANO m2 98,00 95,00 9°310,00 232,75/ 2,500

43 NUOVE LINEE DI RACCORDO

w21- Fornitura e posa nuove linee di raccordo a quelle esistenti, compresa

205.006.NP verifica e compresa ogni opera per eventuale modifica all'esistente e

raccorderia varia al nuovoelemento scaldante.
SOMMANO cadauno 9,00 150,00 1°350,00 27,000 2,000
g44 NUOVI CORPI SCALDANTI
7 w21- Fornitura e posa di corpi scaldanti - 82 colonne x 3 elementi - h. 60
= 205.007.NP |profondita 107 cmcm tipo Idel Clima - MITO 3060 o similare
d SOMMANO a corpo 9,00 1°021,00 9°189,00 183,78/ 2,000
N Parziale LAVORI A MISURA euro 232°200,00 4'751,70, 2,046
g
9 TOTALE euro 232°200,00 4'751,70, 2,046
©
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A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil rutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 232°200,00 4'751,70) 2,046

M:001 VIA PIAVE - Primaria euro 232°200,00 4°751,70) 2,046

M:001.001 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIAVE euro 232°200,00 4°751,70) 2,046

M:001.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 11°283,07 189,98 1,684

M:001.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 161°474,09 3'380,67 2,094

M:001.001.003 Opere di Finitura euro 9°540,14 182,31 1,911

M:001.001.004 Opere complementari ed esterne euro 27°891,72 531,05 1,904

M:001.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 7°920,27 182,71 2,307

M:001.001.009 Impianti Meccanici euro 14°090,71 284,98 2,022

TOTALE euro 232°200,00 4°751,70) 2,046

Vimodrone, (MI), 21/10/2022

Il Tecnico
Marco Bigni ingegnere

A RIPORTARE
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