

Comune di Vimodrone

Via Cesare Battisti, 56,
20090 Vimodrone (MI)Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMISSIONE: 2 - COMPONENTE: 4 - "Tutela del territorio e
della risorsa idrica" - INVESTIMENTO: 2.2

PROGETTO/Project

Manutenzione straordinaria scuole 2021 - Scuola primaria Via Piave

Cat. Progetto Definitivo / Esecutivo

Ref. Arch. Carlo Tenconi

CIG

CUP D11E20000110001

PROGETTISTI/Designers

ProgettoB20 

ProgettoB20 srl - Società di IngegneriaCap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it**Direttore Tecnico:** Ing. Pietro Brianza**Sede legale:**25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398
REA BS - 585894

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:

Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:

Roberta Bertoglio Architetto, Michele Rossini dottore

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Quadro economico d'intervento

INTERVENTO C

Scale

Rev.

File

	ORDER	CATEGORY	SECTION	NUMBER
	W21-205	P.D.E.	GEN	L
N	SUBJECT	DATE	D	C
00	Emissione ai fini della verifica	19/11/2021	M.B.	P.B.
01	Emissione post verifica	09/12/2021	M.B.	P.B.
02	Emissione aggiornamento prezzi	21/10/2022	M.B.	P.B.
03	Emissione aggiornamento CSA e CAM	14/12/2022	M.B.	P.B.

Rif: 00 Cartiglio - Int C - Relazioni.dwg



QUADRO ECONOMICO

		Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO:			
A.1)	LAVORI			
	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	232 200,00 €		
	TOTALE A):		232 200,00 €	
B)	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:			
B.1)	SICUREZZA	3 300,00 €		
	TOTALE A):		3 300,00 €	
	TOTALE OPERE A)+B):		235 500,00 €	€ 235 500,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
C.0)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	- €	- €	
C.1)	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA al 22% inclusa)	- €	- €	
C.2)	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA al 22% inclusa)	- €	- €	
C.3)	Imprevisti (limite 5% di A)+B) (IVA al 22% inclusa)		9 095,41 €	
C.4)	Acquisizione aree o accordi bonari (IVA al 22% inclusa)	3,0%	7 065,00 €	
C.5)	Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		3 768,00 €	
C.6)	Spese tecniche relative a:			
C.6.1)	Progettazione, DL, Sicurezza	35 991,00 €		
C.6.2)	Aggiornamento Progetto Def-Esec 2022	7 957,29 €		
	Cassa 4%	1 757,93 €		
	totale:	45 706,22 €	45 706,22 €	
C.7)	Assicurazione dei dipendenti (1% sul totale intervento, minimo di € 240,00)		- €	
C.7.1)	Assicurazione RUP per verifica della progettazione (0,5%)		- €	
C.8)	Spese per commissioni giudicatrici/gara e varie		- €	
C.9)	Spese per pubblicità (IVA al 22% inclusa)		- €	
C.9.1)	Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.		- €	
C.10)	Spese per accertamenti, collaudi, Verifiche progetto (IVA al 22% e oneri inclusi)		- €	
C.11)	IVA sul totale delle Opere:			
C.11.1)	IVA al 22 % opere edili	51 810,00 €	51 810,00 €	
C.11.2)	IVA al 22 % Spese tecniche	10 055,37 €	10 055,37 €	
C.12)	Arrotondamento	- €	- €	
C.13)	Varie, ecc.	- €	- €	
	TOTALE C):		127 500,00 €	€ 127 500,00
	TOTALE A)+B)+C):			€ 363 000,00





QUADRO ECONOMICO – OPZIONI

INTERVENTO C - OPZIONI				
		Euro	Euro	Euro
A)	IMPORTO DEI LAVORI OPZIONALI A CORPO:			
A.1)	LAVORI			
	OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	38 744,01 €		
	TOTALE A):		38 744,01 €	
B)	IMPORTO ONERI OPZIONALI PER LA SICUREZZA:			
B.1)	SICUREZZA	1 255,99 €		
	TOTALE A):		1 255,99 €	
	TOTALE OPERE A)+B):		40 000,00 €	€ 40 000,00

Vimodrone (Mi), 27.10.2022

Il Tecnico

Marco Bigni ingegnere



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU