RIPRESA ZENITALE ZONA D'INTERVENTO
: Via A. Diaz '

RIPRESA FOTOGRAFICA "2" STATO DI FATTO VIA A. DIAZ

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE SCALA 1:10

Tappetino d'usura sp. 3cm

LEGENDA

LAVORAZIONI

o SCARIFICA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SEDE STRADALE sp. 4 cm;
TOT. mq. 1.700,00

o REALIZZAZIONE TAPPETINO D'USURA SEDE STRADALE sp. 4 cm;
TOT. mq. 1.700,00

e  SCARIFICA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MARCIAPIEDI sp. 3 cm;
TOT. mq. 505,00

e REALIZZAZIONE TAPPETINO D'USURA MARCIAPIEDI sp. 3 cm;
TOT. mq. 505,00

e RIMESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E/O CADITOIE
= TOT =nr. 50

e RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DISSUASORI

REGIONE: LOMBARDIA o
PROVINCIA: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO @
COMUNE: VIMODRONE
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DATA: LUGLIO 2022
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LAVORO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E MARCIAPIEDI
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