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OGGETTO: CONTRATTO APPLICATIVO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO OPERE DA ELETTRICISTA 

 CUP: ........................................ 

 CIG ACCORDO QUADRO: ........................................ 

 CIG DERIVATO: ........................................ 

CONTRATTO APPLICATIVO N. ......... 

DELL’ACCORDO QUADRO 

 

Il sottoscritto …………………………….…… in qualità di RUP dell’Accordo Quadro: 

Premesso che 

• A seguito di gara (modalità di gara) esperita in data xx/xx/xxxx, sono state aggiudicate in data 

xx/xx/xxxx all’IMPRESA (nome impresa), le opere da elettricista per interventi di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne 

appartenenti al patrimonio comunale per un importo a base d’asta dei lavori di € 326.433,16 oltre 

oneri della sicurezza (€ 8.160,83) con il ribasso del xx,xxx % sui prezzi di progetto (EPU) descritti dal 

Listino Prezzi indicato nel capitolato d’oneri. 

• Con il Comune di Vimodrone è stato stipulato in data xx/xx/xxxx in atti P.G. xxx//xxx l’accordo 

quadro (di seguito Accordo) per un importo complessivo di € xxx (euro xxx) oltre IVA, comprensivo 

degli oneri interni della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese 

generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di 

quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) 

nonché degli oneri esterni per la sicurezza specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei 

progetti o dei contratti applicativi. 

• L’Accordo è stato stipulato con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

D.lgs. 50/2016. 

• La durata dell’accordo è pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello 

stesso / dalla data del …………... (in caso di consegna anticipata dei lavori). 

Visto: 

• Il Capitolato d’Oneri e in particolare gli art. ……………………… 

emette il seguente 

ORDINE DI LAVORO: 

Art. 1 – Oggetto 

L’intervento ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti opere: 

• (descrizione delle opere) 
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da eseguirsi presso l’immobile di proprietà comunale sito ....................................... 

• (indicare indirizzo luogo di esecuzione) 

 

Art. 2 – Corrispettivo 

Come risulta dal/i computo/i metrico/i contenuto/i nel progetto allegato al presente contratto applicativo, 

il corrispettivo complessivo dell’intervento è di “Importo_Contrattuale” (………….) oltre IVA di cui: 

 “Importo” (…………………..) oltre IVA , per lavori, derivante dal ribasso offerto del 

“Percentuale_Offerta_Aggiudicatario”% sull’importo lordo dei lavori (…………..); 

 “Sicurezza” (………………..) oltre IVA per oneri di attuazione dei piani di sicurezza. 

 

Art. 3 – Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione 

di un’anticipazione pari al 20 (venti) per cento sul valore stimato del presente contratto applicativo, 

secondo quanto previsto dall’art. 33 del Capitolato d’Oneri. 

 

Art. 4 – Documenti di progetto parte integrante del contratto 

Oltre ai documenti di cui al Capitolato, sono parte integrante del contratto i seguenti documenti allegati: 

1. La relazione generale, 

2. Piano di sicurezza e coordinamento integrativo di cui all’art. 100 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. con i 

seguenti allegati: 

a) Stima degli oneri esterni per la sicurezza 

b) Calcolo degli uomini-giorno 

c) Cronoprogramma; 

3. Computo metrico estimativo; 

4. Il POS previsto dalla legge elaborato dall’impresa appaltatrice dal momento in cui viene consegnato 

al Protocollo Generale del Comune di Vimodrone, a cui le parti fanno rinvio; 

5. Programma Esecutivo dei Lavori dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del 

Comune di Vimodrone a cui le parti fanno rinvio; 

6. I seguenti elaborati grafici: 

a) Tav. ……………. 

 

Art. 5 – Durata e termine dei lavori 

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni “durata lavoro” 

(……….) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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I lavori verranno consegnati il giorno ………., previa approvazione da parte della D.L. del P.O.S. da 

consegnarsi entro il giorno ……………… e la consegna della documentazione prevista dal Capitolato d’Oneri. 

L’impresa dovrà comunicare l’ultimazione dei lavori alla D.L. che procederà subito alle necessarie 

constatazioni in contradditorio. 

 

Art. 6 – Tempi di esecuzione – Programma esecutivo dei lavori (INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

– PRONTO INTERVENTO – IN EMERGENZA) 

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto dei tempi di inizio e di fine di ogni singolo intervento come di 

seguito indicato. 

Sono previste le seguenti: 

- Scadenza tassativa relativa alla data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro, il cui mancato rispetto 

comporta l’applicazione delle penali di cui al Capitolato d’Oneri, e che sono modificabili 

dall’Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo, ove previsto: 

………………………………………. entro giorni …………………………. 

………………………………………. entro giorni …………………………. 

………………………………………. entro giorni …………………………. 

- Scadenze non tassative relative alle fasi intermedie di esecuzione il cui mancato rispetto non 

comporta l’applicazione di penali e sono modificabili dall’Appaltatore con il Programma Lavori 

Esecutivo, ove previsto, previo assenso del Responsabile dei Procedimento: 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

 

Art. 7 – Cronoprogramma dei lavori (INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista e facente parte 

integrante del Progetto. 

Il cronoprogramma contiene le seguenti scadenze intermedie: 

Scadenze intermedie tassative, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione delle penali di cui al 

Capitolato d’oneri, e che non sono modificabili dall’Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo: 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

Scadenze intermedie non tassative, il cui mancato rispetto non comporta l’applicazione di penali e sono 

modificabili dall’Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo, previo assenso del Responsabile del 

Procedimento: 
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……………………………………… entro giorni …………………………. 

……………………………………… entro giorni …………………………. 

 

Art. 8 – Modalità di esecuzione e Penali 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori e le penali, si applicano le disposizioni del 

Capitolato d’oneri e del Cronoprogramma, ove previsto, allegato al presente contratto applicativo 

modulato come previsto dal Capitolato d’oneri. 

 

Art. 9 – Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato secondo quanto previsto dagli articoli 

corrispondenti del Capitolato d’oneri. 

 

Art. 10 – Subappalto 

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta 

presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare il 

subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalla lettera di invito e dal Capitolato d’oneri, nonché dall’art. 3 

comma 9 della Legge n. 136/2010. 

 

Art. 11 – Obblighi esecutivi a carico dell’impresa 

L’appaltatore dovrà predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori il programma esecutivo dei 

lavori, ai sensi del Capitolato d’oneri coerente con i tempi di inizio e fine dei lavori impartiti con il presente 

contratto applicativo. 

 

Art. 12 – Norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

Sulla base dell’importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed 

organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l’arco della durata dei lavori, l’Appaltatore dovrà 

garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a 1 (uno), in particolare 

l’Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di 

Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 4, il numero e la qualifica 

delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro. 

Il numero minimo delle maestranze presenti in cantiere dovrà essere pari a 1. 
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Art. 13 – Disciplina del contratto applicativo 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo trovano applicazione le disposizioni 

contenute nel Capitolato d’oneri, che qui si intende integralmente richiamato e la normativa vigente. 

L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, 

nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa 

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie 

relative al medesimo siano eseguite senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136. 

Eventuali ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento. 

 

Art. 15 – Conclusione del contratto applicativo 

Il presente contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore, il 

quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Responsabile del Procedimento prima del verbale di consegna 

dei lavori. 

 

Per il Committente      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Per l’Appaltatore (nome) 


