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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 5´679,03 0,75 4´259,27 3´407,42 80,000

2 SCROSTAMENTO DI INTONACO

1C.01.090.00 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.

20.a Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 133,85 12,62 1´689,19 827,70 49,000

3 RIMOZIONI DI LATTONERIE E GRONDE

1C.01.160.00 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e

10.a trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani

di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.

SOMMANO m 423,70 8,50 3´601,45 1´872,75 52,000

4 RIMOZIONE DI STRATI ISOLANTI A PARETE

1C.01.900.00 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in copertura,

10.d sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre

ceramiche r ... ggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Strato

isolante posto:- a parete (interne ed esterne)

SOMMANO m² 288,70 5,54 1´599,40 655,76 41,000

5 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di

segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m 582,50 13,52 7´875,40 4´331,47 55,000

6 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a

pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su

armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

SOMMANO m 648,12 5,71 3´700,77 1´073,22 29,000

7 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm²

1C.04.700.01 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

... entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,

decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 648,12 25,00 16´203,00 5´671,05 35,000

8 RASATURA CIVILE ESTERNA

1C.07.280.00 Rasatura a civile fine su pareti  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a

10 base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a

due passate; esclusi i ponteggi esterni

SOMMANO m² 133,85 8,72 1´167,17 420,18 36,000

9 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 677,60 8,10 5´488,56 1´756,34 32,000

10 SISTEMA TERMICO A CAPPOTTO - 40MM

1C.10.300.00 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso

10.a senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo

re ... t'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni.

Per spessore di isolante:- 40 mm

SOMMANO m² 270,70 48,00 12´993,60 3´118,46 24,000

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 58´577,81 23´134,35
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 58´577,81 23´134,35

11 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... e G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con

prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm

SOMMANO m 740,88 8,50 6´297,48 1´322,47 21,000

12 LATTONERIE E PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA -

1C.14.050.00 SP. 8/10

20.c Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,

... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess.

0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 377,02 55,00 20´736,10 6´428,20 31,000

13 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 531,50 7,50 3´986,25 1´913,40 48,000

14 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 749,60 2,68 2´008,93 1´024,55 51,000

15 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

SOMMANO m² 876,77 11,00 9´644,47 5´786,68 60,000

16 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.

SOMMANO m² 116,60 16,50 1´923,90 1´192,82 62,000

17 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.  Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 7´124,68 3,90 27´786,26 14´170,99 51,000

18 RIVESTIMENTI COLORATO DI FINITURA PER CAPPOTTO -

1C.24.160.02 GRANULOMETRIA 1,20MM

00.b Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni,

idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di

intonaci  ... e del Mare. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i

ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,20 mm

SOMMANO m² 683,00 18,10 12´362,30 4´326,80 35,000

19 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.

Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza

danneggiamento

SOMMANO m² 2´342,95 2,59 6´068,24 3´944,36 65,000

20 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 106,56 12,61 1´343,71 0,00

21 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 350,85 3,62 1´270,08 749,35 59,000

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 152´005,53 63´993,97
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 152´005,53 63´993,97

22 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su

superfici mediamente imbrattate

SOMMANO m² 130,00 18,74 2´436,20 1´169,38 48,000

23 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 418,00 34,83 14´558,94 10´919,21 75,000

24 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m³ 4,50 324,61 1´460,75 277,55 19,000

25 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m² 3´070,00 0,24 736,80 147,36 20,000

26 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,  pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di

sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg

SOMMANO giorno 740,00 27,00 19´980,00 3´596,40 18,000

27 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzo per  ... ni: 1 - 5 l

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 4´927,55 5,40 26´608,77 6´652,19 25,000

28 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... e medio 2mm.

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 317,76 16,80 5´338,37 1´334,59 25,000

29 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o

prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo

ALPHA GROND. Da posare su superfici già trattate.

SOMMANO m2 5´394,13 11,90 64´190,16 16´689,43 26,000

30 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300

Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°; 9 G.U. 85°

Spessore del film: E1 80 μm bagnato; 20 μm secco

SOMMANO m2 511,40 19,25 9´844,45 2´165,78 22,000

31 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...

DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la

seconda di finitura colorata.

SOMMANO m2 350,85 26,30 9´227,36 2´306,84 25,000

32 TINTEGGIATURA PER CAPPOTTO

W21- Fornitura e posa in opera di Idropittura acril-silossanica opaca di ottima qualità

205.006.NP contenente inerti silicei fini per applicazioni su muri all'esterno (tipo ALPHA

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 306´387,33 109´252,70
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 306´387,33 109´252,70

SYLFARBE) - per c ... re (ISO 7783-2): V2 Media 	Sd = 0,20 m V = 130 g/(m² * d)

Permeabilità all’acqua: W2 Media 	W = 0,22 kg/(m2 * h0,5)

SOMMANO m2 2´584,60 10,90 28´172,14 7´324,76 26,000

33 RIPRISTINO PARASPIGOLI IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO

W21- Ricostruzione degli spigoli diffusamente ammalorati presenti sulle facciate esterne

205.007.NP dell'edificio con finitura a cappotto. La voce di lavoro comprende la rimozione degli

elementi i ... fili, l'abbassamanto al piano e l'accatastamento in cantiere, il trasporto in

discarica. Escluso lo smaltimento in PPDD.

SOMMANO m 550,00 17,50 9´625,00 3´368,75 35,000

34 TRATTAMENTO PROTETTIVO

W21- Fornitura e posa in opera di prodotto protettivo. Prodotto idrorepellente silossanico per

205.008.NP esterno per superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato (tipo ALPHA SI30)

Caratter ... al vapore (ISO 7783-2): V1 Alta Sd < 0,14 m V > 150 g/(m2 * d)

Permeabilità all’acqua: W3 Bassa W = ≤ 0,1 kg/(m2 * h0,5)

SOMMANO m 425,00 11,20 4´760,00 1´618,40 34,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´944,47 121´564,61 34,838

T O T A L E   euro 348´944,47 121´564,61 34,838
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 348´944,47 121´564,61 34,838

M:001 VIA PIAVE - Primaria euro 79´759,69 28´838,37 36,157

M:001.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 79´759,69 28´838,37 36,157

M:001.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 13´177,49 7´006,81 53,173

M:001.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 6´367,60 2´036,61 31,984

M:001.001.003

 

         Opere di Finitura euro 40´562,24 11´003,46 27,127

M:001.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 11´012,83 4´767,02 43,286

M:001.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 8´639,53 4´024,47 46,582

M:002 VIA PIAVE - Secondaria euro 74´620,53 26´872,34 36,012

M:002.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 74´620,53 26´872,34 36,012

M:002.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 20´789,07 9´420,11 45,313

M:002.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 10´205,77 3´263,88 31,981

M:002.001.003

 

         Opere di Finitura euro 24´300,50 6´052,02 24,905

M:002.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 9´143,96 4´032,88 44,104

M:002.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 10´181,23 4´103,45 40,304

M:003 VIA PIAVE - Palestra euro 67´980,44 23´194,39 34,119

M:003.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 67´980,44 23´194,39 34,119

M:003.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 17´374,97 8´087,25 46,545

M:003.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 12´161,18 3´858,33 31,727

M:003.001.003

 

         Opere di Finitura euro 21´865,66 5´685,07 26,000

M:003.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 8´607,74 2´614,11 30,369

M:003.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 7´970,89 2´949,63 37,005

M:004 VIA FIUME - Primaria euro 126´583,81 42´659,51 33,701

M:004.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 126´583,81 42´659,51 33,701

M:004.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 33´196,44 13´267,20 39,966

M:004.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 35´441,59 10´917,05 30,803

M:004.001.003

 

         Opere di Finitura euro 32´168,34 8´358,18 25,983

M:004.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 15´832,60 6´254,11 39,501

M:004.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 9´944,84 3´862,97 38,844

TOTALE  euro 348´944,47 121´564,61 34,838

 

    Vimodrone (MI), 09/12/2021

Il Tecnico

Marco Bigni ingegnere
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 5´679,03 0,75 4´259,27 63,88 1,500

2 SCROSTAMENTO DI INTONACO

1C.01.090.00 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile.

20.a Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento

- in buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 133,85 12,62 1´689,19 30,41 1,800

3 RIMOZIONI DI LATTONERIE E GRONDE

1C.01.160.00 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e

10.a trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani

di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti,

pezzi speciali.

SOMMANO m 423,70 8,50 3´601,45 86,44 2,400

4 RIMOZIONE DI STRATI ISOLANTI A PARETE

1C.01.900.00 Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia in copertura,

10.d sia a parete che a pavimento, contenenti fibre artificiali vetrose (FAV) o fibre

ceramiche r ... ggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Strato

isolante posto:- a parete (interne ed esterne)

SOMMANO m² 288,70 5,54 1´599,40 35,18 2,200

5 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di

segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m 582,50 13,52 7´875,40 157,50 2,000

6 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a

pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su

armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

SOMMANO m 648,12 5,71 3´700,77 70,30 1,900

7 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm²

1C.04.700.01 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

... entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,

decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 648,12 25,00 16´203,00 291,65 1,800

8 RASATURA CIVILE ESTERNA

1C.07.280.00 Rasatura a civile fine su pareti  esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a

10 base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, colore bianco o grigio, applicata a

due passate; esclusi i ponteggi esterni

SOMMANO m² 133,85 8,72 1´167,17 23,34 2,000

9 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 677,60 8,10 5´488,56 98,80 1,800

10 SISTEMA TERMICO A CAPPOTTO - 40MM

1C.10.300.00 Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso

10.a senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo

re ... t'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni.

Per spessore di isolante:- 40 mm

SOMMANO m² 270,70 48,00 12´993,60 259,87 2,000

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 58´577,81 1´117,37
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 58´577,81 1´117,37

11 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... e G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con

prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm

SOMMANO m 740,88 8,50 6´297,48 138,54 2,200

12 LATTONERIE E PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA PREVERNICIATA -

1C.14.050.00 SP. 8/10

20.c Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;

converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera,

... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess.

0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

SOMMANO m² 377,02 55,00 20´736,10 497,66 2,400

13 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 531,50 7,50 3´986,25 95,67 2,400

14 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 749,60 2,68 2´008,93 48,21 2,400

15 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

SOMMANO m² 876,77 11,00 9´644,47 192,88 2,000

16 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.

SOMMANO m² 116,60 16,50 1´923,90 40,40 2,100

17 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.  Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

SOMMANO m² 7´124,68 3,90 27´786,26 416,80 1,500

18 RIVESTIMENTI COLORATO DI FINITURA PER CAPPOTTO -

1C.24.160.02 GRANULOMETRIA 1,20MM

00.b Rivestimento colorato silossanico fibrorinforzato in pasta per esterni e interni,

idrorepellente e traspirante, a elevato riempimento, per la protezione e la finitura di

intonaci  ... e del Mare. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i

ponteggi esterni. Nei tipi:- granulometria 1,20 mm

SOMMANO m² 683,00 18,10 12´362,30 234,88 1,900

19 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.

Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza

danneggiamento

SOMMANO m² 2´342,95 2,59 6´068,24 91,02 1,500

20 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 106,56 12,61 1´343,71 25,52 1,900

21 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 350,85 3,62 1´270,08 22,86 1,800

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 152´005,53 2´921,81
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R I P O R T O 152´005,53 2´921,81

22 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su

superfici mediamente imbrattate

SOMMANO m² 130,00 18,74 2´436,20 51,16 2,100

23 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 418,00 34,83 14´558,94 291,18 2,000

24 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m³ 4,50 324,61 1´460,75 23,36 1,600

25 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m² 3´070,00 0,24 736,80 11,05 1,500

26 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,  pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di

sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg

SOMMANO giorno 740,00 27,00 19´980,00 499,50 2,500

27 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzo per  ... ni: 1 - 5 l

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 4´927,55 5,40 26´608,77 638,61 2,400

28 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... e medio 2mm.

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 317,76 16,80 5´338,37 112,10 2,100

29 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o

prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo

ALPHA GROND. Da posare su superfici già trattate.

SOMMANO m2 5´394,13 11,90 64´190,16 1´347,99 2,100

30 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300

Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°; 9 G.U. 85°

Spessore del film: E1 80 μm bagnato; 20 μm secco

SOMMANO m2 511,40 19,25 9´844,45 206,73 2,100

31 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...

DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la

seconda di finitura colorata.

SOMMANO m2 350,85 26,30 9´227,36 175,32 1,900

32 TINTEGGIATURA PER CAPPOTTO

W21- Fornitura e posa in opera di Idropittura acril-silossanica opaca di ottima qualità

205.006.NP contenente inerti silicei fini per applicazioni su muri all'esterno (tipo ALPHA

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 306´387,33 6´278,81
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R I P O R T O 306´387,33 6´278,81

SYLFARBE) - per c ... re (ISO 7783-2): V2 Media 	Sd = 0,20 m V = 130 g/(m² * d)

Permeabilità all’acqua: W2 Media 	W = 0,22 kg/(m2 * h0,5)

SOMMANO m2 2´584,60 10,90 28´172,14 591,61 2,100

33 RIPRISTINO PARASPIGOLI IN ALLUMINIO PER CAPPOTTO

W21- Ricostruzione degli spigoli diffusamente ammalorati presenti sulle facciate esterne

205.007.NP dell'edificio con finitura a cappotto. La voce di lavoro comprende la rimozione degli

elementi i ... fili, l'abbassamanto al piano e l'accatastamento in cantiere, il trasporto in

discarica. Escluso lo smaltimento in PPDD.

SOMMANO m 550,00 17,50 9´625,00 211,75 2,200

34 TRATTAMENTO PROTETTIVO

W21- Fornitura e posa in opera di prodotto protettivo. Prodotto idrorepellente silossanico per

205.008.NP esterno per superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato (tipo ALPHA SI30)

Caratter ... al vapore (ISO 7783-2): V1 Alta Sd < 0,14 m V > 150 g/(m2 * d)

Permeabilità all’acqua: W3 Bassa W = ≤ 0,1 kg/(m2 * h0,5)

SOMMANO m 425,00 11,20 4´760,00 95,20 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 348´944,47 7´177,37 2,057

T O T A L E   euro 348´944,47 7´177,37 2,057
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incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 348´944,47 7´177,37 2,057

M:001 VIA PIAVE - Primaria euro 79´759,69 1´595,27 2,000

M:001.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 79´759,69 1´595,27 2,000

M:001.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 13´177,49 217,66 1,652

M:001.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 6´367,60 118,01 1,853

M:001.001.003

 

         Opere di Finitura euro 40´562,24 819,54 2,020

M:001.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 11´012,83 250,75 2,277

M:001.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 8´639,53 189,31 2,191

M:002 VIA PIAVE - Secondaria euro 74´620,53 1´522,51 2,040

M:002.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 74´620,53 1´522,51 2,040

M:002.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 20´789,07 394,05 1,895

M:002.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 10´205,77 190,22 1,864

M:002.001.003

 

         Opere di Finitura euro 24´300,50 510,31 2,100

M:002.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 9´143,96 198,34 2,169

M:002.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 10´181,23 229,59 2,255

M:003 VIA PIAVE - Palestra euro 67´980,44 1´408,52 2,072

M:003.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 67´980,44 1´408,52 2,072

M:003.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 17´374,97 339,61 1,955

M:003.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 12´161,18 228,32 1,877

M:003.001.003

 

         Opere di Finitura euro 21´865,66 459,18 2,100

M:003.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 8´607,74 199,69 2,320

M:003.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 7´970,89 181,72 2,280

M:004 VIA FIUME - Primaria euro 126´583,81 2´651,07 2,094

M:004.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 126´583,81 2´651,07 2,094

M:004.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 33´196,44 668,06 2,012

M:004.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 35´441,59 719,55 2,030

M:004.001.003

 

         Opere di Finitura euro 32´168,34 674,41 2,097

M:004.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 15´832,60 364,58 2,303

M:004.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 9´944,84 224,47 2,257

TOTALE  euro 348´944,47 7´177,37 2,057

 

    Vimodrone (Mi), 09/12/2021

Il Tecnico

Marco Bigni ingegnere
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