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Vimodrone (Mi), 09.12.2021 

 

Il Tecnico 

Marco Bigni ingegnere 

Euro Euro Euro

A) IMPORTO DEI LAVORI A CORPO:

A.1) LAVORI

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 348 944,47 €          

TOTALE A): 348 944,47 €    

B) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:

B.1) SICUREZZA 5 055,53 €              

TOTALE A): 5 055,53 €       

TOTALE OPERE A)+B): 354 000,00 €    354 000,00€     

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

C.0) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                        -   € -  €               

C.1) Rilievi, accertamenti e indagini (IVA al 22% inclusa)                        -   € -  €               

C.2) Allacciamenti a pubblici servizi (IVA al 22% inclusa)                        -   € -  €               

C.3) Imprevisti (limite 5% di A)+B) (IVA al 22% inclusa) 1,5% 5 310,00 €       

C.4) Acquisizione aree o Accordi Bonari (IVA al 22% inclusa) 1,0% 3 540,00 €       

C.5) Fondo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 6 473,52 €

C.6) Spese tecniche relative a:

C.6.1) Progettazione, DL, Sicurezza 35 352,56 €            

Cassa 4% 1 414,10 €              

36 766,66 €            36 766,66 €      

C.7)
Assicurazione dei dipendenti

(1% sul totale intervento, minimo di € 240,00)
-  €               

C.7.1) Assicurazione RUP per verifica della progettazione (0,5% ) -  €               

C.8) Spese per commissioni giudicatrici/gara e varie -  €               

C.9) Spese per pubblicità (IVA al 22% inclusa) -  €               

C.9.1) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. -  €               

C.10)
Spese per accertamenti, collaudi, Verifiche progetto (IVA al 

22% e oneri inclusi)
-  €               

C.11) IVA sul totale delle Opere:

C.11.1) IVA al 22 % opere edili 77 880,00 €            77 880,00 €      

C.11.2) IVA al 22 % Spese tecniche 8 088,67 €              8 088,67 €       

C.12) Arrotondamento 239,29 €          

C.13) Varie, ecc. -  €                      -  €               

TOTALE C): 138 298,14 €    138 298,14€     

TOTALE A)+B)+C): 492 298,14€     

totale:


