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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 858,25 0,75 643,69 514,95 80,000

2 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di

segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m 109,50 13,52 1´480,44 814,24 55,000

3 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a

pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su

armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

SOMMANO m 109,50 5,71 625,25 181,32 29,000

4 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm²

1C.04.700.01 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

... entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,

decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 109,50 25,00 2´737,50 958,13 35,000

5 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 156,40 8,10 1´266,84 405,39 32,000

6 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... e G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con

prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm

SOMMANO m 281,92 8,50 2´396,32 503,23 21,000

7 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 80,50 7,50 603,75 289,80 48,000

8 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 100,00 2,68 268,00 136,68 51,000

9 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

SOMMANO m² 91,31 11,00 1´004,41 602,64 60,000

10 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.

SOMMANO m² 70,36 16,50 1´160,94 719,78 62,000

11 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.  Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 12´187,14 5´126,16



ProgettoB20 srl

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 3

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´187,14 5´126,16

SOMMANO m² 858,25 3,90 3´347,18 1´707,06 51,000

12 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.

Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza

danneggiamento

SOMMANO m² 858,25 2,59 2´222,87 1´444,87 65,000

13 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 16,11 12,61 203,15 0,00

14 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 730,88 3,62 2´645,78 1´561,02 59,000

15 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su

superfici mediamente imbrattate

SOMMANO m² 20,00 18,74 374,80 179,90 48,000

16 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 74,00 34,83 2´577,42 1´933,07 75,000

17 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m³ 1,00 324,61 324,62 61,68 19,000

18 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m² 395,00 0,24 94,80 18,96 20,000

19 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,  pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di

sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg

SOMMANO giorno 90,00 27,00 2´430,00 437,40 18,000

20 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzo per  ... ni: 1 - 5 l

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 858,25 5,40 4´634,55 1´158,64 25,000

21 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... e medio 2mm.

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 61,75 16,80 1´037,40 259,35 25,000

22 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o

prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo

ALPHA GROND. Da posare su superfici già trattate.

SOMMANO m2 858,25 11,90 10´213,18 2´655,43 26,000

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 42´292,89 16´543,54
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42´292,89 16´543,54

23 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300

Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°; 9 G.U. 85°

Spessore del film: E1 80 μm bagnato; 20 μm secco

SOMMANO m2 172,80 19,25 3´326,40 731,81 22,000

24 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...

DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la

seconda di finitura colorata.

SOMMANO m2 461,62 26,30 12´140,61 3´035,15 25,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´759,90 20´310,50 35,164

T O T A L E   euro 57´759,90 20´310,50 35,164
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57´759,90 20´310,50 35,164

M:008 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE SECONDARIA euro 35´133,72 12´015,47 34,199

M:008.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 35´133,72 12´015,47 34,199

M:008.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 8´253,49 3´834,73 46,462

M:008.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 2´244,69 717,94 31,984

M:008.001.003

 

         Opere di Finitura euro 17´680,91 4´383,21 24,791

M:008.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 3´794,78 1´753,69 46,213

M:008.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 3´159,85 1´325,90 41,961

M:009 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE PALESTRA euro 22´626,18 8´295,03 36,661

M:009.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 22´626,18 8´295,03 36,661

M:009.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 7´298,97 3´545,95 48,582

M:009.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 3´422,30 1´086,25 31,740

M:009.001.003

 

         Opere di Finitura euro 7´999,28 2´039,18 25,492

M:009.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 1´638,64 498,44 30,418

M:009.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 2´266,99 1´125,21 49,635

TOTALE  euro 57´759,90 20´310,50 35,164

 

    Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

Il Tecnico

Marco Bigni ingegnere
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi

SOMMANO m² 858,25 0,75 643,69 9,65 1,500

2 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di

segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m 109,50 13,52 1´480,44 29,61 2,000

3 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a

pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su

armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm

SOMMANO m 109,50 5,71 625,25 11,88 1,900

4 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm²

1C.04.700.01 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

... entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,

decorativi, con sezione fino a 25 cm²

SOMMANO m 109,50 25,00 2´737,50 49,28 1,800

5 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.

SOMMANO m 156,40 8,10 1´266,84 22,81 1,800

6 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... e G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 15651-4 con

prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm

SOMMANO m 281,92 8,50 2´396,32 52,72 2,200

7 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 80,50 7,50 603,75 14,49 2,400

8 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 100,00 2,68 268,00 6,43 2,400

9 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio

SOMMANO m² 91,31 11,00 1´004,41 20,09 2,000

10 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.

SOMMANO m² 70,36 16,50 1´160,94 24,38 2,100

11 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.  Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 12´187,14 241,34



ProgettoB20 srl

Via Bredina 2C/D - 25128 Brescia (Bs) pag. 3

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´187,14 241,34

SOMMANO m² 858,25 3,90 3´347,18 50,21 1,500

12 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.

Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza

danneggiamento

SOMMANO m² 858,25 2,59 2´222,87 33,34 1,500

13 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

SOMMANO 100 kg 16,11 12,61 203,15 3,86 1,900

14 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m² 730,88 3,62 2´645,78 47,63 1,800

15 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su

superfici mediamente imbrattate

SOMMANO m² 20,00 18,74 374,80 7,87 2,100

16 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 74,00 34,83 2´577,42 51,55 2,000

17 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m³ 1,00 324,61 324,62 5,20 1,600

18 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1MM

MC.07.200.0 Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m² 395,00 0,24 94,80 1,42 1,500

19 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,  pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di

sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg

SOMMANO giorno 90,00 27,00 2´430,00 60,75 2,500

20 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzo per  ... ni: 1 - 5 l

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 858,25 5,40 4´634,55 111,23 2,400

21 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... e medio 2mm.

Compreso ogni intervento e magistero e/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta

regola dell'arte.

SOMMANO m2 61,75 16,80 1´037,40 21,79 2,100

22 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o

prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo

ALPHA GROND. Da posare su superfici già trattate.

SOMMANO m2 858,25 11,90 10´213,18 214,47 2,100

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 42´292,89 850,66
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 42´292,89 850,66

23 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300

Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°; 9 G.U. 85°

Spessore del film: E1 80 μm bagnato; 20 μm secco

SOMMANO m2 172,80 19,25 3´326,40 69,85 2,100

24 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...

DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la

seconda di finitura colorata.

SOMMANO m2 461,62 26,30 12´140,61 230,67 1,900

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´759,90 1´151,18 1,993

T O T A L E   euro 57´759,90 1´151,18 1,993
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57´759,90 1´151,18 1,993

M:008 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE SECONDARIA euro 35´133,72 704,00 2,004

M:008.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 35´133,72 704,00 2,004

M:008.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 8´253,49 155,33 1,882

M:008.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 2´244,69 41,64 1,855

M:008.001.003

 

         Opere di Finitura euro 17´680,91 355,14 2,009

M:008.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 3´794,78 81,51 2,148

M:008.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 3´159,85 70,38 2,227

M:009 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE PALESTRA euro 22´626,18 447,18 1,976

M:009.001

 

    MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 22´626,18 447,18 1,976

M:009.001.001

 

         Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 7´298,97 138,07 1,892

M:009.001.002

 

         Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 3´422,30 64,12 1,874

M:009.001.003

 

         Opere di Finitura euro 7´999,28 159,85 1,998

M:009.001.004

 

         Opere complementari ed esterne euro 1´638,64 36,60 2,234

M:009.001.006

 

         Assistenze in genere e noleggi euro 2´266,99 48,54 2,141

TOTALE  euro 57´759,90 1´151,18 1,993

 

    Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

Il Tecnico

Marco Bigni ingegnere
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