COMUNE DI VIMODRONE
Provincia di Milano

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
OPERE OPZIONALI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria facciate edifici scolastici 2021

COMMITTENTE: | Comune di Vimodrone

Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

IL TECNICO
Marco Bigni ingegnere
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 | Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilita di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi
SOMMANO m? 858,25 0,75 643,69 514,95| 80,000

2 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di
segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m 109,50 13,52 1'480,44 814,24| 55,000

3 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a
pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su
armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
SOMMANO m 109,50 5,71 625,25 181,32| 29,000

4 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm?

1C.04.700.01 |Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

. entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,
decorativi, con sezione fino a 25 cm?
SOMMANO m 109,50 25,00 2"737,50 958,13 35,000

5 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 | Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, lapertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 156,40 8,10 17266,84 405,39| 32,000

6 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 | Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... € G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 156514 con
prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm
SOMMANO m 281,92 8,50 2'396,32 503,23| 21,000

7 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 | Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.
SOMMANO m 80,50 7,50 603,75 289,80| 48,000

8 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 |Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico ¢ trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 100,00 2,68 268,00 136,68 51,000

9 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 | Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m? 91,31 11,00 1'004,41 602,64| 60,000

10 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.
SOMMANO m? 70,36 16,50 1'160,94 719,78 62,000

11 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 |Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

A RIPORTARE 12°187,14 57126,16

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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TARIFFA EDELLE Quantita I Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 12°187,14 5'126,16
SOMMANO m? 858,25 3,90 3'347,18 1'707,06| 51,000

12 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 |Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.
Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza
danneggiamento
SOMMANO m? 858,25 2,59 222287 1'444,87| 65,000

13 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO 100 kg 16,11 12,61 203,15 0,00

14 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 |Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m? 730,88 3,62 2'645,78 1'561,02| 59,000

15 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 |Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a pit r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su
superfici mediamente imbrattate
SOMMANO m? 20,00 18,74 374,80 179,90| 48,000

16 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 74,00 34,83 2°577,42 1933,07| 75,000

17 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 | Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m? 1,00 324,61 324,62 61,68 19,000

18 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1IMM

MC.07.200.0 | Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m? 395,00 0,24 94,80 18,96| 20,000

19 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 |Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacitd max di
sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg
SOMMANO giorno 90,00 27,00 2'430,00 437,40 18,000

20 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP |all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzoper ...ni: 1-51
Compreso ogni intervento e magistero ¢/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO m2 858,25 5,40 4'634,55 1'158,64| 25,000

21 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP |fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... ¢ medio 2mm.
Compreso ogni intervento e magistero /o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO m2 61,75 16,80 1'037,40 259,35| 25,000

22 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP |Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o
prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo
ALPHA GROND. Da posare su superfici gia trattate.
SOMMANO m2 858,25 11,90 10213,18 2°655,43| 26,000
A RIPORTARE 42°292,89 16°543,54

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 42°292,89 16°543,54

23 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP |base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300
Brillantezza: G3 Opaco < 10 G.U. 85°% 9 G.U. 85°
Spessore del film: E1 80 pm bagnato; 20 pm secco
SOMMANO m2 172,80 19,25 3'326,40 731,81 22,000

24 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP |o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...
DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la
seconda di finitura colorata.
SOMMANO m2 461,62 26,30 12°140,61 3°035,15| 25,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 57°759,90 20'310,50| 35,164
TOTALE euro 57759,90 20°310,50, 35,164

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manod %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera 0
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57"759,90 20°310,50| 35,164

M:008 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE SECONDARIA euro 357133,72 12°015,47| 34,199

M:008.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 35°133,72 12°015,47| 34,199

M:008.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 8253,49 3'834,73| 46,462

M:008.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 27244,69 717,94 31,984

M:008.001.003 Opere di Finitura euro 17°680,91 4383,21| 24,791

M:008.001.004 Opere complementari ed esterne euro 37794,78 17753,69| 46,213

M:008.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 3'159,85 132590 41,961

M:009 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE PALESTRA euro 22°626,18 8295,03| 36,661

M:009.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 22626,18 87295,03| 36,661

M:009.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 7298,97 3'545,95| 48,582

M:009.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 3°422,30 1'086,25| 31,740

M:009.001.003 Opere di Finitura euro 7°999,28 2°039,18| 25,492

M:009.001.004 Opere complementari ed esterne euro 1638,64 498,44 30,418

M:009.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 2'266,99 1125,21| 49,635

TOTALE euro 57759,90 20'310,50| 35,164

Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

Il Tecnico
Marco Bigni ingegnere

A RIPORTARE
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COMUNE DI VIMODRONE
Provincia di Milano

STIMA INCIDENZA
SICUREZZA
OPERE OPZIONALI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria facciate edifici scolastici 2021

COMMITTENTE: | Comune di Vimodrone

Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

IL TECNICO
Marco Bigni ingegnere

pag. 1
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita I Sicurezza %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 VERIFICA STABILITA' SUPERFICI ESTERNE

1C.01.090.00 | Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della

10.a zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: - su pareti esterne di facciata, con

disponibilita di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro integrativi
SOMMANO m? 858,25 0,75 643,69 9,65/ 1,500

2 ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO FINO A 70 mm

1C.04.700.00 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali,

50 architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta

pressione fino a rag ... ro o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di
segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
SOMMANO m 109,50 13,52 1'480,44 29,61/ 2,000

3 PROTEZIONE ANTICORROSIVA CON BOIACCA PASSIVANTE, SU

1C.04.700.00 ARMATURA IN TONDO D'ACCIAIO da 12 a 20 mm

90.c Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a

base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a
pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su
armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
SOMMANO m 109,50 5,71 625,25 11,88 1,900

4 RICOSTRUZIONE COPRIFERRO - per elementi con sezione fino a 25 cm?

1C.04.700.01 |Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a

00.c ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre,

. entuale armatura integrativa:- su spigoli di elementi strutturali. architettonici,
decorativi, con sezione fino a 25 cm?
SOMMANO m 109,50 25,00 2"737,50 49,28 1,800

5 STUCCATURA E SIGILLATURA PICCOLE LESIONI

1C.07.750.00 | Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati, tamponamenti,

50 murature, solai, con rimozione dell'intonaco, lapertura delle fessurazioni, la

rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 156,40 8,10 17266,84 22,81 1,800

6 SIGILLATURA CON SIGILLANTE SILICONICO - lato 20 mm

1C.13.450.00 | Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore,

40.d resistente alla muffa, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), risp

... € G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma EN 156514 con
prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- lato 20 mm
SOMMANO m 281,92 8,50 2'396,32 52,72 2,200

7 REVISIONE DI PLUVIALI ESTERNI

1C.14.700.00 | Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione

30 collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura

dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.
SOMMANO m 80,50 7,50 603,75 14,49 2,400

8 PULIZIA DI CANALI DI GRONDA E SCOSSALINE

1C.14.700.00 |Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico ¢ trasporto a discarica dei

40 materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.

SOMMANO m 100,00 2,68 268,00 6,43 2,400

9 PICCOLE RIPARAZIONI DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO

1C.22.700.00 | Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della

20.b chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti

applicate, lubrificazione delle cerniere: - porte e finestre in lega leggera di alluminio
SOMMANO m? 91,31 11,00 1'004,41 20,09, 2,000

10 PICCOLE RIPARAZIONI DI VENEZIANE METALLICHE

1C.22.700.00 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in

80 elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei

meccanismi di manovra.
SOMMANO m? 70,36 16,50 1'160,94 24,38, 2,100

11 PULIZIA FACCIATE CON GETTO DI VAPORE

1C.24.050.00 |Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi

40 piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.

A RIPORTARE 12°187,14 241,34

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 12°187,14 241,34
SOMMANO m? 858,25 3,90 3'347,18 50,21 1,500

12 RASCHIATURA DI SUPERFICI TINTEGGIATE

1C.24.710.00 |Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed

10.b assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di

chiodi, ganci.
Lavorazione con mantenimento delle dotazioni impiantistiche esistenti senza
danneggiamento
SOMMANO m? 858,25 2,59 222287 33,34/ 1,500

13 CONFERIMENTO A PPDD

1C.27.050.01 |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non

00.g pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (legno - CER 170201)

e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
SOMMANO 100 kg 16,11 12,61 203,15 3,86/ 1,900

14 RASCHIATURA DI VERNICI

2C.24.730.00 |Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi

30 piani di lavoro ed assistenze murarie.

SOMMANO m? 730,88 3,62 2'645,78 47,63| 1,800

15 RIMOZIONE DI GRAFFITI MURARI

2C.24.750.00 |Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi

10.b e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a pit r ...

lo, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - su
superfici mediamente imbrattate
SOMMANO m? 20,00 18,74 374,80 7,87, 2,100

16 OPERAIO QUALIFICATO II° LIVELLO

MA.00.005.0 |Operaio qualificato edile 2° livello

010 SOMMANO ora 74,00 34,83 2°577,42 51,55/ 2,000

17 TAVOLE IN ABETE - SP 25MM

MC.02.030.0 | Tavole abete sottomisure, spessore 25 mm

020 SOMMANO m? 1,00 324,61 324,62 5,20/ 1,600

18 TELO IN POLIETILENE DI PROTEZIONE - 1IMM

MC.07.200.0 | Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: - 1 mm

020.a SOMMANO m? 395,00 0,24 94,80 1,42 1,500

19 PIATTAFORMA A PANTOGRAFO - H MAX 10M PORTATA 250KG

NC.10.370.0 |Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento

010.e estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente

con can ... za di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacitd max di
sollevamento in kg):- 10,10 m - 80x225+90 cm - 250 kg
SOMMANO giorno 90,00 27,00 2'430,00 60,75/ 2,500

20 TRATTAMENTO BIOCIDA SU SUPERFICI

W21- Trattamento disinfettante mediante soluzione idonea al trattamento di superfici murali

205.001.NP |all’interno e all’esterno, contaminate da muffe e alghe (Tipo ALPHA

DESINFECTOR). Prezzoper ...ni: 1-51
Compreso ogni intervento e magistero ¢/o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO m2 858,25 5,40 4'634,55 111,23 2,400

21 TRATTAMENTO RASANTE SU SUPERFICI TRATTATE E PREPARATE

W21- Fornitura e posa in opera di sistemi di rasatura, mediante l'utilizzo di un prodotto

205.002.NP |fibrato, a base di cemento, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei selezionati

(dimensione m ... ¢ medio 2mm.
Compreso ogni intervento e magistero /o sistema per esecuzione dei lavori alla perfetta
regola dell'arte.
SOMMANO m2 61,75 16,80 1'037,40 21,79 2,100

22 TINTEGGIATURA ACRILICA PER CEMENTO ARMATO COMPRESO

W21- PRIMER

205.003.NP |Fornitura e posa in opera di idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata

particolarmente indicata per cemento armato a vista all’esterno tipo ALPHA BETON o
prodotto simil ... previa stesura di primer, compreso prodotto diluente per primer, tipo
ALPHA GROND. Da posare su superfici gia trattate.
SOMMANO m2 858,25 11,90 10213,18 214,47| 2,100
A RIPORTARE 42292,89 850,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Si Y

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza 0
RIPORTO 42°292,89 850,66

23 TINTEGGIATURA PROTETTIVA ACRIL-POLIURETANICA

W21- Fornitura e posa in opera di Finitura acril - poliuretanica incolore di aspetto opaco, a

205.004.NP |base acqua, per la protezione di effetti decorativi, pitture, smalti per interno ed esterno

... isici secondo EN 13300
Brillantezza: G3 Opaco < 10 G.U. 85°% 9 G.U. 85°
Spessore del film: E1 80 pm bagnato; 20 pm secco
SOMMANO m2 172,80 19,25 3'326,40 69,85/ 2,100

24 TINTEGGIATURA DI FONDO E PROTETTIVA PER METALLI

W21- Fornitura e posa in opera di vernice con funzione di fondo e finitura tipo PROTECTOR

205.005.NP |o similare.

Composizione: a base di resine epossidiche, pigmenti finemente macinati stabili al ...
DL su campionatura. Ciclo di lavorazione in n.3 mani, delle quali la prima di fondo e la
seconda di finitura colorata.
SOMMANO m2 461,62 26,30 12°140,61 230,67| 1,900
Parziale LAVORI A MISURA euro 57"759,90 17151,18 1,993
TOTALE euro 57759,90 1'151,18| 1,993

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Si %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE feurezza 0
RIPORTO
Rienilogo S le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 57"759,90 1151,18 1,993

M:008 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE SECONDARIA euro 35'133,72 704,00/ 2,004

M:008.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 35°133,72 704,00| 2,004

M:008.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 8253,49 155,33 1,882

M:008.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 27244,69 41,64| 1,855

M:008.001.003 Opere di Finitura euro 17°680,91 355,14| 2,009

M:008.001.004 Opere complementari ed esterne euro 37794,78 81,51 2,148

M:008.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 3'159,85 70,38 2,227

M:009 OPERE OPZIONALI - VIA PIAVE PALESTRA euro 22°626,18 447,18 1,976

M:009.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE euro 22626,18 447,18 1,976

M:009.001.001 Rimozioni, preparazioni e piccole demolizioni euro 7298,97 138,07, 1,892

M:009.001.002 Opere di ripristino e di carattere edile in genere euro 3°422,30 64,12| 1,874

M:009.001.003 Opere di Finitura euro 7999,28 159,85 1,998

M:009.001.004 Opere complementari ed esterne euro 1638,64 36,60 2,234

M:009.001.006 Assistenze in genere e noleggi euro 2'266,99 48,54 2,141

TOTALE euro 57759,90 1'151,18| 1,993

Vimodrone, (Mi), 09/12/2021

Il Tecnico
Marco Bigni ingegnere

A RIPORTARE
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