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CARPENTERIA METALLICA
CICLO INT. 02
Carpenteria metallica con presenza di ruggine

PARAPETTO METALLICO
CICLO INT. 02
Parapetto metallico con deposito di ruggine

PASSERELLA IN CARPENTERIA
CICLO DI INT. 02
Passerella in carpenteria metallica con forte presenza di
ruggine e infiltrazione d'acqua nel solaio in lamiera grecata

PASSERELLA FACENTE PARTE DELLE OPERE OPZIONALI
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Passerella di collegamento in
carpenteria metallica da trattare
con ciclo di intervento 2

CARPENTERIA METALLICA
CICLO INT. 02
Carpenteria metallica con presenza di ruggine

PARAPETTO METALLICO
CICLO INT. 02
Parapetto metallico con deposito di ruggine

PASSERELLA FACENTE PARTE DELLE OPERE OPZIONALI

A - PREPARAZIONE

B - RIPRISTINO

C - RASATURE

D - DISINFEZIONE

E - FINITURA

A - PREPARAZIONE
· Risoluzione cause che favoriscono la presenza di umidità e le infiltrazioni di acqua;
· Accurata valutazione delle finiture esistenti con rimozione di porzioni ammalorate o non

perfettamente ancorate - esfoliazione;
· Pulitura con getto d'acqua a pressione (e/o con altro sistema meccanico o manuali più idonei,

come da indicazioni della DL) delle superfici, con particolare attenzione alle parti che
presentano depositi organici.

·

B - DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI
· Applicazione di soluzione incolore all'acqua idonea al trattamento di superfici murali

contaminate da muffe e alghe con idoneo sistema tipo ALPHA DESINFECTOR

C - RIPRISTINO DELLE PORZIONI AMMALORATE
(da eseguirsi solo su porzioni di pannello che presentano fessurazioni e mancanze di materiale)
· Verifica della consistenza dei supporti al termine del ciclo di preparazione tramite battitura;
· Rimozione delle parti non aderenti e/o non stabili tramite picchettatura fino alla messa a nudo

dei ferri di armatura;
· Sabbiatura accurata delle porzioni rimosse per la rimozione di parti friabili o delle

incrostazioni di ruggine (nel caso non sia possibile si prediliga l'utilizzo di metodi manuali -
spazzolatura - con spazzole rotanti o con altro mezzo idoneo come da indicazioni della DL;

· Protezione dei ferri di armatura con boiacca bicomponente protettiva tipo AN BETON PAS;
· Ripristino dei copriferri con malta cementizia reoplastica fibrorinforzata tipo AN BETON M30;
· Reintegri delle parti mancanti con malta cementizia reoplastica fibrorinforzata tipo AN BETON

M30;
· Uniformazione dei rispristini al paramento murario esistente tramite applicazione di rasatura

uniformante  con malta premiscelata in polvere tipo AN BETON R100.

D - RASATURE UNIFORMANTI
(da eseguirsi sulle porzioni interessate dalle operazioni di ripristino)
· Rasare le superfici interessate con rasante premiscelato universale fibrorinforzato a base

cementizia tipo UNIRAS;

E - FINITURA
(da eseguirsi su tutta la superficie muraria)
· Applicazione con idoneo sistema su tutta la superficie una mano di fondo isolante e

consolidante pigmentato a base di resina stirolo acrilica in soluzione tipo ALPHAGROND,
DILUITO AL 30% in volume con apposito diluente tipo DILUENTE PER ALPHAGROND;

· Applicazione a finire con idoneo sistema due mani di pittura liscia coprente opaca di elevata
durata tipo ALPHA BETON, da diluire rispettiva\mente al 20% e al 15% in volume con acqua;

· (SOLO PER GLI IMBOTTI DELLE FINESTRE) Applicazione di finitura trasparente all'acqua
di aspetto liscio ed opaco a base di legante acrilico e uretanico in dispersione acquosa per
migliorare l'idrorepellenza delle superfici particolarmente esposte agli agenti atmosferici,
come da indicazione della DL tipo ALPHA CLEARCOAT MAT, da diluire al 10% in volume
con acqua.

A - PREPARAZIONE
(da eseguirsi sulle porzioni degli elementi metallici che presentano depositi di ruggine, verniciature
precarie o non aderenti e parti deteriorate)

· Pulizia accurata delle superfici mediante spazzolatura e carteggiatura al fine di eliminare le
parti di vernice esistenti ad aderenza precaria, parti maggiormente deteriorate e ruggine
affiorante;

· applicazione di diluente e nitro su superfici metalliche non ferrose per sgrassatura;
· Leggera carteggiatura delle superfici per migliorare l'adesione del ciclo protettivo.

B - FINITURA
(da eseguirsi su tutta la superficie degli elementi metallici a cui è stata eseguita la preparazione)

· Stesura di prodotto idoneo come fondo di elevata qualità per esterno per supporti in ferro,
acciaio, leghe leggere e metalli non ferrosi) tipo PROTECTOR non diluito;

· Applicazione di strato di finitura, due mani, di prodotto tipo PROTECTOR non diluito

A - Preparazione

B - FINITURA
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INTERVENTO A
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Prospetto Sud
scala 1:100

Prospetto Ovest
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CICLO INTERVENTO 01 - Pannelli in calcestruzzo armato con anima coibente

Intervento 02

Intervento 01

Intervento 02

Intervento 01

LEGENDA

Prospetto Sud

Prospetto  O
vest

OPERE OPZIONALI
Plesso Scolastico - Via Piave
Secondaria - Prospetto Ovest e Prospetto Sud - Stato di progetto
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CICLO INTERVENTO 02 - Opere Metalliche

Intervento di manutenzione
leggera sui serramenti in
alluminio esistenti

NB: Per le Lavorazioni OPZIONALI - si faccia riferimento al CME delle opere opzionali.

Intervento di manutenzione leggera
sui sistemi di controllo solare
esterni tipo tende veneziane

NOTA OPERE OPZIONALI

NB: Le lavorazioni del CICLO 2 sono da ricomprendere nelle OPERE OPZIONALI - si faccia
riferimento al CME delle opere opzionali.

Le opere opzionali del presente appalto riguardano il Prospetto EST nelle seguenti lavorazioni:
- Verifica  stabilità superficie esterne;
- Raschiatura di superfici tinteggiate;
- Asportazione del calcestruzzo ammalorato;
- Pulizia facciata con getto in vapore;
- Trattamento Biocida;
- Conferimento a PP.DD.;
- Stuccatura e sigillatura di piccole lesioni;
- Protezione anticorrosiva con boiacca passivante su armatura di tondo in acciaio;
- Ricostruzione copriferro;
- Trattamento rasante su superfici trattate;
- Tinteggiatura acrilica per cemento;
- Tinteggiatura e sigillatura;
- Piccole riparazioni di serramento in alluminio e veneziane metalliche;
- Pulizia dei canali di gronda e revisione dei pluviali;

Per le restanti opere escluse dall'appalto e facente parte delle opere opzionali:
- Raschiatura di vernici della Torretta;
- Raschiatura e tinteggiatura delle opere metalliche;
- Interventi sulla passerella


	Fogli e viste
	Tav OPZ 001 Prosp O S


