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Nr. Ord.TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE Incidenza % TOTALE

OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO I PREZZI FANNO RIFERIMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDIZIONE 2021 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Avvertenze: 
- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.01.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nei premiscelati, risponde ai Criteri Ambientali Minimi

 di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.40.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nell’impasto dei calcestruzzi e delle malte in genere,

 risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

1 IMPIANTO CANTIERE - SCAVI E

IMPERMEABILIZZAZIONI

1.1 Impianto di cantiere comprendente l'installazione di

adeguati mezzi d'opera ed eventuale installazione di

attrezzature per il sollevamento dei materiali da

costruzione e abbassamento del materiale di risulta, da

posizionarsi in zone da specificare a cura dell'Appaltatore.

Sono compresi la disinstallazione di tutto il cantiere nonchè

tutti gli accorgimenti necessari per l'adempimento alle

vigenti norme di sicurezza sul lavoro con operai provvisti

dei necessari DPI. Nell’importo complessivo dei lavori è

compresa tutta l’attrezzatura di cantiere necessaria per

l’esecuzione dei lavori, anche se non specificatamente

indicata o calcolata nella superficie indicativa (es. argani,

scivoli macerie, castelli di carico ecc.).

M I S U R A Z I O N I:

Impianto e disinstallazione cantiere

compreso nell'importo generale dell'opera - Si precisa che

sono comprese nei prezzi unitari anche tutte le

movimentazioni da eseguire manualmente o com mezzo

meccanico. Vedi anche paragrafo "Criteri" del Prezziario

Regionale pag. g che si riporta qui di seguito:

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere

compiute lavorazioni è sempre compreso ogni e qualsiasi

onere di trasporto o di movimentazione eseguito,

manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico,

all’interno del cantiere e loro allontanamento sino alle

discariche o depositi limitatamente alle distanze esplicitate

nelle singole voci. E’ quindi da escludere l’estimazione e la

contabilizzazione di oneri aggiuntivi per movimentazione o

trasporti di materiali già considerati nei valori unitari di

prezzo di opere compiute. Questo principio vale per tutte

le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite nel

Prezzario 2021, ciò anche quando nella descrizione della

lavorazione detto onere non sia stato riportato o

chiaramente espresso.

MANO D'OPERA
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1.2 A.00.00.0405.b 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

Quadri elettrici di cantiere (ASC), quadro generale di

distribuzione, 6 prese (IP55)

M I S U R A Z I O N I:

Quadro elettico cantiere 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1490,00 2980,00

1.3 A.00.00.0415 voce 

da listino CCIAA 2-

2021

Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di

terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra),

morsettiera e cavi, escluso quadri elettrici, misurato per

m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le

certificazioni a norma

A.00.00.0415.a 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

a) fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione

M I S U R A Z I O N I:

Superficie di cantiere 290,72 290,72

SOMMANO m² 290,72 12,30 3575,86 71,05% 2540,65

A.00.00.0415.b 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

b) fino a 1.000 m² per ogni mese successivo o frazione di

mese oltre il primo

M I S U R A Z I O N I:

Superficie di cantiere per ulteriori 2 mesi 581,44 581,44

SOMMANO m² 581,44 0,44 255,83 0,72% 1,84

1.4 NC.10.350.0015 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare

multidirezionale, costituito da montanti modulari con

rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per una 

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato nord verso parco 1,00 26,00 1,000 8,950 232,70

Corpo A lato est 1,00 5,80 1,000 9,750 56,55

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7 1,00 5,80 1,000 9,750 56,55

Castelli di carico 2,00 3,60 1,000 4,000 28,80

Corpo B lato ovest 1,00 11,55 1,000 6,960 80,39

Corpo C lato sud 1,00 26,74 1,000 7,700 205,90

Stanze 6-7 lato nord esterno 1,00 3,73 1,000 6,500 24,25

Stanze 6-7 lato ovest esterno 1,00 8,40 1,000 7,500 63,00

Stanze 6-7 lato sud esterno 1,00 4,00 1,000 6,500 26,00

Stanze 6-7 lato nord interno 1,00 3,28 1,000 6,500 21,32

Stanze 6-7 lato ovest interno 1,00 6,78 1,000 4,500 30,51

Stanze 6-7 lato sud interno 1,00 3,20 1,000 4,500 14,40

Stanze 6-7 speroni centrali 2,00 3,40 1,000 7,500 51,00

Facciata muro recinzione cortile interno lato  est 1,00 9,70 1,000 3,500 33,95

Stanza 21 facciata verso cortile 1,00 8,50 1,000 3,500 29,75

Stanza 21 e locale caldaia facciata nord 1,00 4,15 1,000 3,000 12,45

Locale caldaia facciata est lato Via Poverello d'Assisi 1,00 8,00 1,000 2,500 20,00

Corpo A lato sud verso corte 1,00 19,50 1,000 8,950 174,53

Corpo B lato est verso corte 1,00 22,75 1,000 6,960 158,34

Corpo C lato nord verso corte 1,00 17,42 1,000 7,700 134,13

SOMMANO m² 1454,51

NC.10.350.0015.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio 1454,51 9,50 13817,85 71,05% 9817,58

NC.10.350.0015.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione 2,00 1454,51 0,72 2094,49 0,72% 15,08

1.5 NC.10.350.0040 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50

mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio:

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato nord verso parco 4,00 26,00 1,000 1,000 104,00

Corpo A lato est 5,00 5,80 1,000 1,000 29,00

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7 5,00 5,80 1,000 1,000 29,00

Castelli di carico 2,00 3,60 1,000 1,000 7,20

Corpo B lato ovest 3,00 11,55 1,000 1,000 34,65

Corpo C lato sud 3,00 26,74 1,000 1,000 80,22

Stanze 6-7 lato nord esterno 3,00 3,73 1,000 1,000 11,19

Stanze 6-7 lato ovest esterno 3,00 8,40 1,000 1,000 25,20

Stanze 6-7 lato sud esterno 3,00 4,00 1,000 1,000 12,00

Stanze 6-7 lato nord interno 3,00 3,28 1,000 1,000 9,84

Stanze 6-7 lato ovest interno 2,00 6,78 1,000 1,000 13,56

Stanze 6-7 lato sud interno 2,00 3,20 1,000 1,000 6,40

Stanze 6-7 speroni centrali 3,00 3,40 1,000 1,000 10,20

Facciata muro recinzione cortile interno lato  est 1,00 9,70 1,000 1,000 9,70

Stanza 21 facciata verso cortile 1,00 8,50 1,000 1,000 8,50

Stanza 21 e locale caldaia facciata nord 1,00 4,15 1,000 1,000 4,15

Locale caldaia facciata est lato Via Poverello d'Assisi 1,00 8,00 1,000 1,000 8,00

Corpo A lato sud verso corte 4,00 19,50 1,000 1,000 78,00

Corpo B lato est verso corte 3,00 22,75 1,000 1,000 68,25

Corpo C lato nord verso corte 3,00 17,42 1,000 1,000 52,26

SOMMANO m² 601,32

NC.10.350.0040.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio 601,32 5,40 3247,13 68,52% 2224,93
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NC.10.350.0040.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione 2,00 601,32 0,57 685,50 3,51% 24,06

1.6 NC.10.350.0050 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di

abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,

compresa la struttura di sostegno e quanto altro

necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato nord verso parco 1,00 26,00 1,500 1,000 39,00

Corpo A lato est 1,00 5,80 1,500 1,000 8,70

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7 1,00 5,80 1,500 1,000 8,70

Corpo B lato ovest 1,00 11,55 1,500 1,000 17,33

Corpo C lato sud 1,00 26,74 1,500 1,000 40,11

Stanze 6-7 lato nord esterno 1,00 3,73 1,500 1,000 5,60

Stanze 6-7 lato ovest esterno 1,00 8,40 1,500 1,000 12,60

Stanze 6-7 lato sud esterno 1,00 4,00 1,500 1,000 6,00

Corpo A lato sud verso corte 1,00 19,50 1,000 1,000 19,50

Corpo B lato est verso corte 1,00 22,75 1,000 1,000 22,75

Corpo C lato nord verso corte 1,00 17,42 1,000 1,000 17,42

SOMMANO m² 197,70

NC.10.350.0050.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio 197,70 7,34 1451,12 57,77% 838,31

NC.10.350.0050.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione 2,00 197,70 1,18 233,29 1,69% 3,94

1.7 NC.10.350.0060 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra

sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,

manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

M I S U R A Z I O N I:

Corpo C lato sud 1,00 26,74 1,000 7,700 205,90

a dedurre vano portone  1,00 8,00 -1,000 1,000 -8,00

SOMMANO m² 197,90 2,42 478,91 67,77% 324,56

1.8 NC.10.350.0070 Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino

a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di

facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di

varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

M I S U R A Z I O N I:

Portone lato via Sant'Ambrogio 2,00 3,00 1,000 1,000 6,00

Varie per scavalcamenti muri e accessori 2,00 3,00 1,000 1,000 6,00

SOMMANO m 12,00

NC.10.350.0070.a per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso

montaggio e smontaggio 12,00 22,81 273,72 64,40% 176,28

NC.10.350.0070.b per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o

frazione 2,00 12,00 3,75 45,00 0,53% 0,24

1.09 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 16 formazione di vespaio 1,00 4,50 1,000 0,500

SOMMANO m³ 77,72

1.10 1C.13.150.0010 Manto impermeabile costituito da doppia membrana

applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o

inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del

fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,

sormonti e assistenze murarie, restano escluse le

membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal

volume 2.1, in base alla superficie effettivamente

impermeabilizzata

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6 e 7 imperm. fondaz. superf. orizz.le 1,00 12,10 1,000 1,000 12,10

Stanze 6 e 7 imperm. fondaz. superf. vert.le e risvolto

vesp. 1,00 18,70 1,000 0,700 13,09

Stanze 6 e 7 imperm. collo verticali su pilastri 8,00 1,00 1,000 0,300 2,40

Stanza 21 e Loc. caldaia imper. fondaz. sup. orizz.+ vert.le

1,00 7,40 1,000 0,920 6,81

1,00 4,55 1,000 0,920 4,19

1,00 8,50 1,000 1,080 9,18

SOMMANO m² 47,76 9,24 441,34 69,48% 306,64

1.11 MC.13.150.0010 Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo

di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma

tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee

all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o

strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di

prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche

UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -5°C EN 1110 -

stabilità di forma a caldo ≥ 120° C UNI EN 12311-1 -

resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-

20%) Negli spessori:

MC.13.150.0010.b spessore 4 mm

M I S U R A Z I O N I:
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Vedi voce precedente 1,00 1,00 1,000 1,000

SOMMANO m² 47,76 3,88 185,32

1.12 MC.13.150.0020 Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con

poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica

europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee

all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o

strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di

prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche

UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -20°C EN 1110 -

stabilità di forma a caldo ≥ 100° C UNI EN 12311-1 -

resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-

20%) Negli spessori:

MC.13.150.0020.a spessore 4 mm 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce precedente 1,00 1,00 1,000 1,000 47,76

SOMMANO m² 47,76 5,68 271,30

2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

1C.01.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i

singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi

comprendono e compensano le opere provvisionali

necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti

di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne,

nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il

ripristino ed il

compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con

l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della

demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al

piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o

meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio, il

carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il

trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali

oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta

movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima

del trasporto alle discariche autorizzate, quando

necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso

abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi

mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto

occorrente per la completa demolizione dei corpi di

fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da

computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno

di facciata, quando risultasse necessario per la sola

esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci di

prezzario le predette operazioni di rimozione, cernita,

abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di 

rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella

dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi

comprensiva e compensativa di tutte le fasi di demolizione Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni,

disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano

riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i

prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del

cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il

trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non

utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si

riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per

brevità la dicitura è abbreviata), quindi soggetti alla

presentazione della documentazione relativa al trasporto e

scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento

eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della

Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio

provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della

documentazione relativa al trasporto e scarico, non può

mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. Per i

trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di

stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza

media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione,

per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento

agli articoli NC.80.100. Gli oneri di smaltimento sono

sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando

dovuti, devono essere compensati, coi prezzi elencati in

1C.27, in base alla presentazione della prescritta

documentazione comprovante la provenienza dal cantiere

in oggetto e di avvenuto smaltimento. I materiali

commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in

alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non

danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i

relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo

diversa pattuizione contrattuale. 
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I prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature

comprendono tutte le opere costituenti l'elemento

(intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli

elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore

delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici,

ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore

da computare è sempre quello effettivo, compresi gli

eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a

parte, e quindi già compensati nel prezzo.

2.1 1C.01.140.0010 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,

impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,

incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la

movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico

ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:

1C.01.140.0010.b con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di

smaltimento.

M I S U R A Z I O N I:

Portone lato via Sant'Ambrogio 1,00 7,35 1,000 1,000 7,35

Stanza 4 porta ingresso 1,00 1,20 1,000 3,160 3,79

Stanza 19 porta ingresso 1,00 1,00 1,000 2,340 2,34

Stanza 20 porta ingresso 1,00 1,00 1,000 2,360 2,36

SOMMANO m² 15,84 14,08 223,06 77,41% 172,67

2.2 1C.01.140.0050 Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento,

lavagne a muro e similari: 

1C.01.140.0050.b con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.

M I S U R A Z I O N I:

Pannelli di tamponamento provvisori vani porte-finestre

(vedi abaco tav. n. 29)

A 1,00 1,10 1,000 1,980 2,18

B 1,00 0,90 1,000 1,980 1,78

C 4,00 1,03 1,000 2,200 9,06

D 1,00 1,10 1,000 3,180 3,50

E 1,00 0,50 1,000 0,500 0,25

F 1,00 0,85 1,000 1,230 1,05

G 1,00 1,03 1,000 3,100 3,19

H 3,00 1,03 1,000 2,230 6,89

I 1,00 1,20 1,000 3,160 3,79

L 1,00 1,07 1,000 1,950 2,09

M 1,00 0,90 1,000 2,860 2,57

N 3,00 1,03 1,000 2,000 6,18

O cancello in ferro recuperabile 1,97 1,000 2,870

P 1,00 1,08 1,000 1,350 1,46

Q 2,00 0,86 1,000 2,350 4,04

R 4,00 0,90 1,000 1,800 6,48

S 1,00 0,90 1,000 1,460 1,31

T 2,00 0,90 1,000 2,80 5,04

U 1,00 0,40 1,000 0,400 0,16

V 1,00 0,77 1,000 0,900 0,69

A1 2,00 1,08 1,000 2,10 4,54

B1 1,00 1,10 1,000 2,10 2,31

C1 7,00 1,03 1,000 2,10 15,14

D1 1,00 1,05 1,000 1,80 1,89

E1 1,00 0,90 1,000 1,80 1,62

F1 2,00 1,03 1,000 1,80 3,71

G1 1,00 0,95 1,000 1,80 1,71

H1 11,00 0,90 1,000 1,85 18,32

varie a forfait 1,00 5,00 1,000 1,00 5,00

SOMMANO m² 115,95 2,48 287,56 78,63% 226,11

2.3 1C.01.130.0010 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi

e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento

nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del

materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie

agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento:

1C.01.130.0010.b pedate, alzate, frontali di scale, soglie

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 gradini 1a rampa 6,00 1,35 1,000 1,000 8,10

1,00 1,35 1,350 1,000 1,82

SOMMANO m 9,92 9,45 93,77 79,47% 74,52

2.4 1C.01.040.0110 Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea

attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi

altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture,

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di

lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo,

allontanamento macerie:

1C.01.040.0110.c con diametro da 36 a 65 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 fori su gradini per nuove piantane 3,00 0,06 1,000 1,000 0,18

SOMMANO m 0,18 52,68 9,48 78,87% 7,48

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
m
o
d
r
o
n
e
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
 
0
0
1
9
1
6
2
 
d
e
l
 
2
9
-
1
1
-
2
0
2
1
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



2.5 1C.01.040.0100 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste

eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità 

ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,

opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,

pulizia del perforo, allontanamento macerie:

1C.01.040.0100.c con diametro da 36 a 65 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 fori su muratura sottostante gradini per

inghisaggio nuove piantane 3,00 0,25 1,000 1,000 0,75

SOMMANO m 0,75 41,93 31,45 79,97% 25,15

2.6 1C.04.600.0010 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino

epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed

aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti

dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

1C.04.600.0010.a betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio

normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 fori fissaggio zanche nuovo parapetto scala 3,00 3,00 0,500 0,500 2,25

SOMMANO dm³ 2,25 2,85 6,41 73,16% 4,69

1C.01.030 DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente

disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione

al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti

inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, se non diversamente

precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici

adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre

compresive di qualsiasi intervento manuale necessario per

il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli

interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono

essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di

prezzo a ciascun intervento separato anche se operato

sullo stesso elemento strutturale.

2.7 1C.01.030.0020 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste,

totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,

con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli

di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,

sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la

movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico

nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle

discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

ogni intervento con volume: 

1C.01.030.0020.a oltre 5,01 m³

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 lato nord 1,00 3,00 0,420 1,000 1,26

Stanze 6-7 lato ovest 1,00 16,12 0,420 1,000 6,77

Stanze 6-7 lato sud 1,00 2,40 0,420 1,000 1,01

1,00 1,81 0,800 1,000 1,45

Stanze 6-7 speroni centrali 1,00 7,05 0,420 1,000 2,96

Stanza 22 demolizione muratura sui 3 lati 1,00 4,10 0,420 3,400 5,85

1,00 2,04 0,270 2,300 1,27

1,00 4,10 0,270 2,500 2,77

Stanza 21 demolizione muratura lato Via Poverello d'Assisi 1,00 7,71 0,270 2,750 5,72

SOMMANO m³ 29,06 91,59 2661,61 61,47% 1636,09

1C.01.030.0020.b da 0,501 a 5,01 m³

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 demolizione parziale muro lato est (spess. medio) 1,00 3,20 0,150 8,700 4,18

Stanze 15-16-17 Demolizione porzione di scala di

collegamento compreso pedate in beola- h.media 1,00 2,10 0,400 1,000 0,84

Stanza 21 demolizione per sottomurazione muro esistente 1,00 10,48 0,450 0,600 2,83

Stanza 22 demolizione muratura sui 3 lati

Demolizione spalle e voltini per inserimento portali vedi 

tav. n. 08

Stanza 1 vedi particolare A 1,00 5,44 0,280 1,000 1,52

Stanze 9-12 vedi particolare B 1,00 1,60 0,450 1,000 0,72

Stanze 13-14 vedi particolare C 1,00 2,52 0,380 1,000 0,96

Stanze 14-15 vedi particolare D 1,00 5,14 0,480 1,000 2,47

Stanze 16-17 vedi particolare E 1,00 4,18 0,480 1,000 2,01

SOMMANO m³ 15,53 120,31 1868,41 72,80% 1360,21

1C.01.030.0020.c da 0,051 a 0,500 m³

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 lato nord 1,00 0,42 0,480 1,000 0,20

Stanza 8 muro sottoscala 1a rampa 1,00 3,25 0,270 0,750 0,66

Stanza 17 demolizione muro finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,40 0,480 1,000 0,19

Stanza 19 demolizione muro finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,40 0,480 1,000 0,19

Stanza 20 demolizione muro finestra 1,00 1,00 0,480 1,000 0,48

SOMMANO m3 1,72 193,82 333,37 76,82% 256,09
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2.8 1C.01.100.0010 Rimozione di pavimenti interni in pianelle di cotto dim.

indicative cm. 25x12x4, comprese le opere provvisionali di

protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo

nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed

accatastamento del materiale nell'ambito di cantiere per

un successivo recupero;

1C.01.100.0010.a in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta

di allettamento

Rimozione e accantonamento nell'ambito di cantiere delle
pianelle di cotto dim. indicative cm. 25x12x4

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 zona area ascensore 1,00 6,47 1,000 1,000 6,47

SOMMANO m² 6,47 9,78 63,28 66,16% 41,87

2.9 1C.01.100.0020 Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.

Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,

trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento spessore fino a 4 cm.

1C.01.100.0020.a spessore fino a 4 cm.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 9 massetto sopra pavimento esistente 1,00 2,76 1,000 1,000 2,76

SOMMANO m² 2,76 7,28 20,09 63,74% 12,81

2.10 1C.01.100.0010 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere

provvisionali di protezione, la movimentazione con

qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la

cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di

recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

1C.01.100.0010.b resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

M I S U R A Z I O N I:

Rimozione pavimentazione in gomma posata su

marciapiente interno corte 1,00 92,00 1,000 1,500 138,00

SOMMANO m² 138,00 5,68 783,84 79,93% 626,52

2.11 1C.01.090.0010 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e

delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,

compresi i piani di lavoro:

1C.01.090.0010.a su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio,

compresi eventuali piani di lavoro integrativi

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato sud verso corte 1,00 19,50 1,000 8,950 174,53

A dedurre finestre e porte finestre -4,00 1,00 1,030 2,100 -8,65

-3,00 1,00 1,030 2,230 -6,89

-1,00 1,00 1,030 3,100 -3,19

-1,00 1,00 1,200 2,980 -3,58

Corpo B lato est verso corte 1,00 22,75 1,000 6,960 158,34

A dedurre finestre e porte finestre -1,00 1,00 1,050 1,800 -1,89

-1,00 1,00 0,900 1,800 -1,62

-2,00 1,00 1,030 1,800 -3,71

-1,00 1,00 0,950 1,800 -1,71

-1,00 1,00 1,240 2,730 -3,39

-1,00 1,00 1,070 1,950 -2,09

-1,00 1,00 0,900 2,770 -2,49

-3,00 1,00 1,030 2,000 -6,18

-1,00 1,00 0,950 2,700 -2,57

-1,00 1,00 1,970 2,555 -5,03

Corpo C lato nord verso corte 1,00 17,42 1,000 7,700 134,13

A dedurre finestre e porte finestre -3,00 1,00 0,900 1,850 -5,00

-1,00 1,00 0,840 1,850 -1,55

-1,00 1,00 1,080 1,350 -1,46

-1,00 1,00 1,000 2,900 -2,90

-2,00 1,00 0,860 1,350 -2,32

-1,00 1,00 1,000 2,180 -2,18

-1,00 1,00 1,000 2,800 -2,80

A dedurre androne -1,00 1,00 2,640 2,845 -7,51

SOMMANO m² 388,30 0,75 291,23 80,00% 232,98

2.12 1C.01.090.0020 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

1C.01.090.0020.b in cattivo stato di conservazione

M I S U R A Z I O N I:

Si considera il 30% della superficie oggetto di verifica 388,30 1,00 1,000 0,300 116,49

SOMMANO m² 116,49 9,72 1132,28 78,81% 892,35
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2.13 1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Macerie provenienti dalla demolizione delle murature 0,01 46,31 1,000 1800,000 833,58

Macerie provenienti dalla demolizione dei massetti 0,01 2,76 0,100 2500,000 6,90

Macerie provenienti dalla rimozione pavimentazione in

gomma

0,01 138,00 1,000 10,000

13,80

Macerie provenienti dalla rimozione pavimentazione in

cotto

0,01 6,47 1,000 40,000 2,59

Macerie provenienti dalla rimozione intonaco 0,01 116,49 0,015 30,000 0,52

SOMMANO 100 kg 857,39 1,90 1629,04

2.12 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Scavo rif. locale 16 0,01 1600,000

SOMMANO 100 kg 1,90

3 NUOVE COSTRUZIONI

Coperture, solai

3.1 1C.11.010.0020 Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n.

1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 ,

travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad

interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli,

adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per

manto:

1C.11.010.0020.b tegole a canale (coppi)

M I S U R A Z I O N I: Nota: la copertura delle stanze 6-7

viene conteggiata 2 volte per il doppio strato di listoni cm

8x10

Stanze 6-7  (in appoggio a struttura in cls armato) 2,00 33,00 1,150 1,000 75,90

Stanza 21 e locale caldaia (in appoggio su muri) 1,00 46,00 1,050 1,000 48,30

SOMMANO m² 124,20 31,61 3925,96 51,25% 2012,05

3.2 1C.11.010.0060 Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60

circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete,

sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di

copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla

sottostante struttura. Per manto:

1C.11.010.0060.b in tegole a canale (coppi)

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 a dedurre listellatura e manto radoppiato in

1C.11.010.0020 1,00 33,00 1,150 -1,000 -37,95

SOMMANO m² -37,95 11,92 -452,36 58,22% -263,36

3.3 1C.11.020.0030 Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico,

dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi:

tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante

struttura.

1C.11.020.0030.c spessore 15,5 mm

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 1,00 33,00 1,150 1,000 37,95

SOMMANO m² 37,95 17,31 656,91 20,74% 136,24
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3.4 1C.11.200.0020 Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A,

per la messa in sicurezza di una copertura mediante

ancoraggi strutturali, che consentano l'accesso, il transito e

l'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in

condizioni di sicurezza per gli operatori. L’intervento

prevede l’installazione di linee di ancoraggio di tipo A,

progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di

installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415

nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno

essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero

delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo

specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla

struttura portante, dovranno essere dimensionati e

verificati, e dovrà essere fornita al committente specifica

relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di

connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di

marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio

zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con

resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il

test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che

prevede 2 cicli di 24+1 ore. Nel prezzo è compreso il

rilascio da parte dell'installatore della certificazione di

corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso

e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in

materia antinfortunistica, la fornitura e posa di

targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla

copertura, l'assistenza muraria:

1C.11.200.0020.a paletto indeformabile girevole in alluminio

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 1,00 4,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 218,16 872,64 4,41% 38,48

3.5 1C.11.270.0020 Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a

cupola rettangolare autoportante in metacrilato,

policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale,

a parete doppia, con assemblaggio ermetico in

stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o

prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e

guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento

senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,

esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:

1C.11.270.0020.a interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 accesso alla linea vita in copertura 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 168,66 168,66 9,81% 16,55

3.6 1C.11.270.0030 Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e

controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni

di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento,

metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta

azionando a distanza con manovella asportabile un

martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,

collegato al telaio. Per lucernari rettangolari

con dimensione:

1C.11.270.0030.a interno 85x60 cm

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 accesso alla linea vita in copertura 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 191,51 191,51 4,32% 8,27

Murature, tavolati e contropareti, isolanti e

controsoffitti

3.7 1C.06.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono quì

considerate anche le murature impiegate per le

compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate

anche come normali partizioni, indipendentemente dalla

specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni 

di brevità non è estesamente ripetuto in tutte le voci, si

intende sempre compresa e compensata nei prezzi la

formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti,

collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande

e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e

tutte le forniture e gli oneri per dare l'opera finita in ogni

sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche

adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. Il

cemento utilizzato nell’impasto delle malte, risponde ai

Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017

del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e

del Mare. Sono inoltre comprese tutte le attività ed

assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in

gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre

specializzate. I

ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi,

quindi se il ponteggio esterno non è già esistente per

l'esecuzione dell'assieme delle opere, dovrà essere

computato

3.8 1C.06.050.0050 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in 

fondazione o elevazione, compreso l'onere per la

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro

interni

Stanze 6-7 lato nord 1,00 2,95 0,380 1,000 1,12

1,00 1,61 0,380 1,000 0,61

1,00 1,97 0,250 1,000 0,49

1,00 0,52 0,380 1,000 0,20

Stanze 6-7 lato ovest 1,00 16,12 0,380 1,000 6,13
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Stanze 6-7 lato sud 1,00 4,14 0,380 1,000 1,57

1,00 2,41 0,800 1,000 1,93

Stanze 6-7 speroni centrali 1,00 2,77 0,380 1,000 1,05

Stanza 8 muro sottoscala 1a rampa 1,00 1,20 0,250 1,000 0,30

Stanza 17 finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,25 0,380 1,000 0,10

Stanza 19 finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,25 0,380 1,000 0,10

Ricostruzione spalle e voltini dopo inserimento portali vedi 

tav. n.08

Stanza 1 Portale A 1,00 3,01 0,250 1,000 0,75

Stanze 9-12 Portale B 1,00 1,13 0,380 1,000 0,43

Stanze 13-14 Portale C 1,00 0,99 0,380 1,000 0,38

Stanze 14-15 Portale D 1,00 1,33 0,380 1,000 0,51

Stanze 16-17 Portale E 1,00 1,09 0,380 1,000 0,41

SOMMANO m³ 16,08 347,92 5594,55 38,89% 2175,72

3.9 1C.06.720.0030 Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli

tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture

preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti

successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i

nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di

presidio, le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del

cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi

esterni e gli oneri di smaltimento.

M I S U R A Z I O N I:

Integrazione spalle e voltini dopo inserimento portali vedi 

tavv. n. S05-S06-S07-S08

Stanza 1 Portale A 1,00 0,71 0,250 1,000 0,18

Stanze 9-12 Portale B 1,00 0,62 0,380 1,000 0,24

Stanze 13-14 Portale C 1,00 0,40 0,380 1,000 0,15

Stanze 14-15 Portale D 1,00 0,44 0,380 1,000 0,17

Stanze 16-17 Portale E 1,00 0,38 0,380 1,000 0,14

Interventi su fessurazioni e vani esistenti vedi tavv. n.

S05-S06-S07-S08-S09

LOCALE 2 1,00 0,40 1,500 0,400 0,24

LOCALE 3 1,00 0,40 0,300 0,200 0,02

LOCALE 4 1,00 0,40 0,300 0,300 0,04

LOCALE 5 1,00 0,60 0,600 0,300 0,11

1,00 0,60 0,600 0,300 0,11

1,00 0,40 0,500 0,250 0,05

LOCALE 6 1,00 0,50 3,300 0,300 0,50

1,00 0,40 3,500 0,300 0,42

1,00 0,30 1,400 0,300 0,13

1,00 0,50 1,000 0,400 0,20

1,00 0,40 2,200 0,600 0,53

1,00 0,50 3,300 0,300 0,50

1,00 0,50 0,500 0,300 0,08

1,00 0,50 0,600 0,300 0,09

1,00 0,30 0,300 0,300 0,03

1,00 0,90 0,600 0,300 0,16

LOCALE 7 1,00 0,60 1,200 0,300 0,22

1,00 0,60 1,200 0,300 0,22

1,00 0,40 2,200 0,600 0,53

1,00 0,40 2,200 0,600 0,53

1,00 0,30 0,500 0,300 0,05

1,00 0,50 1,200 0,300 0,18

1,00 0,50 0,700 0,300 0,11

LOCALE 12 1,00 0,50 0,500 0,300 0,08

LOCALE 12 1,00 0,30 2,200 0,300 0,20

1,00 0,60 1,600 0,300 0,29

1,00 0,50 0,500 0,300 0,08

LOCALE 14 1,00 0,40 0,500 0,080 0,02

LOCALE 15 1,00 0,40 1,000 0,300 0,12

1,00 0,40 2,000 0,300 0,24

LOCALE 17 1,00 0,40 1,800 0,300 0,22

1,00 0,40 1,800 0,300 0,22

LOCALE 19 1,00 0,50 1,500 0,300 0,23

1,00 1,50 0,600 0,400 0,36

1,00 0,30 0,300 0,300 0,03

1,00 0,30 0,300 0,300 0,03

1,00 0,30 0,300 0,300 0,03

1,00 0,40 2,500 0,300 0,30

LOCALE 20 1,00 0,40 1,500 0,300 0,18

1,00 0,40 1,500 0,300 0,18

MURO CONFINE 1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

1,00 1,00 2,100 0,400 0,84

1,00 0,80 1,200 0,400 0,38

1,00 0,50 0,500 0,400 0,10

1,00 0,60 0,500 0,400 0,12

1,00 0,60 2,400 0,400 0,58

Varie a forfait solo se autorizzati dalla D.L. previa

segnalazione da parte dell'impresa esecutrice

1,00 2,00 2,000 1,200 4,80

SOMMANO m³ 15,06 537,13 8089,18 53,80% 4351,98

3.10 1C.06.050.0250 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con

malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro

interni 

1C.06.050.0250.c con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm

Nella presente voce si intendono compensati i blocchi in

laterizio già prodotti con carattertiche REI 60 per murature

portanti da intonacare su entrambe i lati con intonaco di

spessore minimo cm. 2 per lato (intonaco conteggiato a

parte)

M I S U R A Z I O N I:
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Stanza 21 e locale caldaia 1,00 11,20 1,000 2,500 28,00

Stanza 21 divisorio tra locale immondizia e caldaia 1,00 8,75 1,000 2,800 24,50

Stanza 21 divisorio interno locale e caldaia 1,00 1,97 1,000 2,550 5,02

SOMMANO m2 57,52 48,76 2804,68 37,67% 1056,52

3.11 1C.06.050.0250 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con

malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro

interni 

1C.06.050.0250.a con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 tavolato ripostiglio 1,00 1,18 1,000 4,430 5,23

a dedurre porta 1,00 0,90 -1,000 2,180 -1,96

Stanze 6-7 muro di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28 1,000 2,950 9,68

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 3,675 26,68

Lato sud 1,00 3,23 1,000 2,950 9,53

Stanze 12-13 tavolato divisorio 1,00 0,88 1,000 2,060 1,81

SOMMANO m2 50,97 32,24 1643,27 46,84% 769,71

3.12 1C.06.560.0050 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi

assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in

profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a

pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60

cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di

lavoro interni e l'assistenza muraria

1C.06.560.0050.a con una lastra da 13 mm per faccia

M I S U R A Z I O N I: struttura guida e montanti spess.

mm. 50-100-120 com da disegno

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28 1,000 6,500 21,32

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 7,100 51,55

Lato sud 1,00 3,23 1,000 6,500 21,00

Stanze 6-7 divisori interni 1,00 3,00 1,000 3,300 9,90

1,00 3,41 1,000 3,300 11,25

1,00 3,00 1,000 3,300 9,90

Stanze 6-7 contropareti verso villa 1,00 9,74 1,000 3,300 32,14

a dedurre porte 3,00 0,80 -1,000 2,180 -5,23

2,00 1,00 -1,000 2,180 -4,36

Stanza 14 divisorio 2,00 4,20 1,000 3,330

Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 3,330

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 2,180

Stanza 19 perimetro atrio ingresso 2,00 5,00 1,000 3,410

Stanza 19 spogliatoio personale 1,00 6,20 1,000 3,410

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti 1,00 3,23 1,000 3,410

Stanza 19 bagno bar 1,00 2,60 1,000 3,410

Stanza 19 contropareti bagno bar 1,00 4,80 1,000 3,410

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 2,180

1,00 1,00 -0,900 2,180

1,00 1,00 -0,800 2,180

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,61 1,000 3,410 15,72

a dedurre porta 1,00 0,90 -1,000 2,180 -1,96

SOMMANO m2 161,23 33,41 5386,69 41,60% 2240,86

3.13 N.P.01 Maggiorazione della voce precedente per installazione di

una lastra costituita da cemento Portland ed aggregati

rivestita da una rete in fibra di vetro annegata nella

superficie anteriore e posteriore. I bordi trasversali sono

squadrati e i bordi longitudinali sono rinforzati per una

resistenza superiore. Lastra resistente al 100% all’acqua,

all’umidità, alla formazione di muffe, e incombustibile.

La voce compensa: la decurtazione delle 2 lastre in gesso

rivestito ai bordi della voce precedente (a tal scopo si

utilizza la voce MC.06.550.0050.a il cui costo è pari a €

2,78/mq. x cad. lastra da moltiplicare x 2), e la fornitura e

posa di una sola lastra di cemento e fibra di vetro descritta

in questa voce al prezzo di listino dal rivenditore €

14,71/mq. Tale lastra risponde ai Criteri Ambientali Minimi

di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

M I S U R A Z I O N I: tavolati con 1 faccia a vista

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28 1,000 3,300 10,82

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 3,300 23,96

Lato sud 1,00 3,23 1,000 3,300 10,66

Stanze 6-7 contropareti verso villa 1,00 9,74 1,000 3,300 32,14

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 2,180 -2,18

Stanza 14 divisorio 2,00 4,20 1,000 3,330

Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 3,330

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 2,180

Stanza 19 perimetro atrio ingresso 2,00 5,00 1,000 3,410

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti 1,00 3,23 1,000 3,410

Stanza 19 contropareti bagno bar 1,00 4,80 1,000 3,410

SOMMANO m2 75,40 11,57 872,38
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3.14 N.P.02 Maggiorazione della voce precedente per installazione di

due lastre costituite da cemento Portland ed aggregati

rivestita da una rete in fibra di vetro annegata nella

superficie anteriore e posteriore. I bordi trasversali sono

squadrati e i bordi longitudinali sono rinforzati per una

resistenza superiore. Lastra resistente al 100% all’acqua,

all’umidità, alla formazione di muffe, e incombustibile. Tipo

Aquapanel Indoor di Knauf o altra similare spess. mm.

12,5.

La voce compensa: la decurtazione delle 2 lastre in gesso

rivestito ai bordi della voce precedente (a tal scopo si

utilizza la voce MC.06.550.0050.a il cui costo è pari a €

2,78/mq. x cad. lastra da moltiplicare x 2), e la fornitura e

posa di due lastre di cemento (una per lato) e fibra di

vetro descritta in questa voce al prezzo di listino del

rivenditore € 14,71/mq. Tale lastra risponde ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare.

M I S U R A Z I O N I: tavolati con 2 facce a vista

Stanze 6-7 divisori interni 1,00 3,00 1,000 3,300 9,90

1,00 3,41 1,000 3,300 11,25

1,00 3,00 1,000 3,300 9,90

a dedurre porte 3,00 0,80 -1,000 2,180 -5,23

1,00 1,00 -1,000 2,180 -2,18

Stanza 19 spogliatoio personale 1,00 6,20 1,000 3,410

Stanza 19  bagno bar 1,00 2,60 1,000 3,410

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 2,180

1,00 1,00 -0,900 2,180

1,00 1,00 -0,800 2,180

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,61 1,000 3,410 15,72

a dedurre porta 1,00 0,90 -1,000 2,180 -1,96

SOMMANO m2 37,40 30,18 1128,73

3.15 1C.07.110.0040 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali

ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,

costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o

a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in

stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto

staggia, compresi i piani di lavoro interni

M I S U R A Z I O N I: 

Stanza 1 tavolato ripostiglio 2,00 1,18 1,000 4,430 10,45

Stanza 1 ripostiglio 1,00 5,20 1,000 4,430 23,04

Stanza 1 anti-ripostiglio 1,00 4,65 1,000 4,430 20,60

Stanza 21  parete ovest 1,00 7,04 1,000 3,210 22,60

a dedurre porta 1,00 1,10 -1,000 2,180 -2,40

Stanza 21  pareti nord-sud 2,00 1,45 1,000 3,085 8,95

Stanza 21  parete est 1,00 7,22 1,000 2,960 21,37

Locale caldaia parete ovest 1,00 7,22 1,000 2,910 21,01

Locale caldaia pareti nord-sud 2,00 1,98 1,000 2,725 10,79

Locale caldaia parete est 1,00 7,22 1,000 2,540 18,34

a dedurre porta 1,00 1,30 -1,000 2,180 -2,83

Varie a forfait 1,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO m2 181,92 18,68 3398,27 71,36% 2425,01

3.16 1C.07.230.0010 Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed

orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione,

con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,

additivi, applicato a due passate su sottofondi base

cemento, compresi i piani di lavoro.

M I S U R A Z I O N I: 

Zon non piastrellate

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28 1,000 1,500 4,92

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 1,500 10,89

Lato sud 1,00 3,23 1,000 1,500 4,85

Stanze 6-7 divisori interni 1,00 3,00 1,000 1,500 4,50

1,00 3,41 1,000 1,500 5,12

1,00 3,00 1,000 1,500 4,50

a dedurre porte 3,00 0,80 -1,000 0,380 -0,91

2,00 1,00 -1,000 0,380 -0,76

Stanze 6-7 contropareti verso villa 1,00 9,74 1,000 1,500 14,61

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 0,380 -0,38

Stanza 14 divisorio 2,00 4,20 1,000 1,530

Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 1,530

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 0,380

Stanza 19 perimetro atrio ingresso 2,00 5,00 1,000 1,610

Stanza 19 spogliatoio personale 2,00 6,20 1,000 1,610

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti 1,00 3,23 1,000 1,610

Stanza 19 bagno bar 2,00 2,60 1,000 1,610

Stanza 19 contropareti bagno bar 1,00 4,80 1,000 1,610

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 0,380

1,00 1,00 -0,900 0,380

1,00 1,00 -0,800 0,380

Stanza 20 ripostiglio 2,00 4,61 1,000 3,410 31,44

a dedurre porta 1,00 0,90 -1,000 0,380 -0,34

Varie a forfait 1,00 50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO m2 128,44 8,38 1076,33 71,00% 764,19

3.17 1C.07.450.0020 Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o

altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,

adattamenti, fissaggi:
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1C.07.450.0020.b armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro

di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino

a 850 gr/m²

M I S U R A Z I O N I: 

Vedi voce precedente 128,44 4,31 553,58 39,44% 218,33

3.18 1C.20.050.0030 Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con

giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei

traversini portanti e profili, eventualmente pendinata.

Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze

murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali

di risulta. Con lastre:

1C.20.050.0030.a lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 1,00 19,22 1,000 1,000 19,22

SOMMANO m2 19,22 45,13 867,40 61,56% 533,97

3.19 N.P.03 Modifica della voce precedente per installazione di lastra in

cartongesso idrofugo appositamente prodotta per luoghi

umidi.  Tipo Gyproc Hydro o altra similare spess. mm. 

MC.20.050.0030 La voce compensa: la decurtazione della lastra in gesso

della voce precedente (a tal scopo si utilizza la voce

MC.20.050.0030 il cui costo è pari a € 6,63/mq.), e la

fornitura e posa di una lastra in gesso rivestito

idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e

cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm (utilizzando la

voce MC.06.550.0100 il cui costo è pari ad € 4,33)

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 1,00 19,22 1,000 1,000 19,22

SOMMANO m2 19,22 -2,91 -55,93

3.20 1C.09.030.0010 Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica,

spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi

di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il

pannello è certificato in euroclasse A1 secondo la norma

UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento

acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium

ecc) e stabile al 100% in ambiente umido. L'orditura di

sostegno è costituita da una pendinatura con profili

portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato,

dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli,

una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180.

E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali

necessari, della cornice perimetrale di finitura, l'impiego di

trabattelli fino a 4 m di altezza; le assistenze murarie per

scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro

necessario per dare l'opera finita:

1C.09.030.0010.a con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo

minerale verniciato colore bianco, orditura a vista

Voce utilizzata in analogia per controsoffitto modulare

ispezionabile in pannelli di lana di roccia mm. 600 x 600 x

20 colore chiaro con struttura a T pendinata e a vista

altezza mm. 24 e angolare, reazione al fuoco A1,

Isolamento austico laterale 26 dB tipo ROCKFON "EKLA" e

ROCKFON SYSTEM T24 A o altro similare

M I S U R A Z I O N I: 

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,67 1,000 1,000 4,67

Stanze 21 e locale caldaia 1,00 3,43 7,220 1,000 24,76

SOMMANO m2 29,43 38,13 1122,17 39,10% 438,77

3.21 B53094 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso

B53094.d voce da 

listino DEI aprile 

2021

600 x 600 mm

Maggiorazione del 61% per incidenza mano d'opera come

in voce B55058 del listino DEI aprile 2021

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 99,74 199,48 37,89% 75,58
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3.22 1C.10.250.0010 Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali,

realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana

di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali

Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,

prodotti con almeno l'80% di vetro riciclato e con un

esclusivo legante di origine naturale, che garantisce la

massima qualità dell'aria, rivestito su una faccia con

barriera al

vapore in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con

funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra

faccia; conduttività termica W/mK 0,032, conforme alla

norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e

sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi

mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e

piani di lavoro. Negli spessori:

1C.10.250.0010.a 40 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 muro di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 1,70 1,000 3,300 5,61

4,00 1,58 1,000 3,300 20,86

Lato ovest 4,00 7,26 1,000 3,300 95,83

Lato sud 4,00 3,23 1,000 3,300 42,64

Stanze 6-7  copertura 2,00 33,00 1,150 1,000 75,90

Stanza 14 divisorio 4,00 4,20 1,000 3,330

Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 3,330

Stanza 19 perimetro atrio ingresso 4,00 5,00 1,000 3,410

SOMMANO m2 240,84 11,40 2745,58 18,86% 517,82

1C.10.250.0010.b per ogni 10 mm in più

M I S U R A Z I O N I:

In aggiunta alla voce prec.te per impiego di pannelli da

cm. 6 2,00 1,00 1,000 240,840 481,68

Stanze 6-7 copertura in aggiunta per pannelli da cm. 10 4,00 1,00 1,000 75,900 303,60

SOMMANO m2 785,28 2,10 1649,09 6,19% 102,08

3.23 1C.11.200.0100 Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato

impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati,

composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le

facce con film polipropilenico e trattamento repellente per

insetti. Peso 150 g/m²., applicato a secco e fissato con

chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e

assistenze murarie alla posa.

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 copertura strato sottomanto e sopra assito 2,00 33,00 1,150 1,000 75,90

SOMMANO m² 75,90 4,20 318,78 25,24% 80,46

Intonaci e finiture esterne

3.24 1C.01.090.0020 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 

1C.01.090.0020.b In cattivo stato di conservazione.

M I S U R A Z I O N I:

Facciata verso proprietà confinante rivolta a ovest

compreso muro villa esterno 0,50 5,80 1,000 10,000 29,00

0,50 11,30 1,000 7,400 41,81

Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite 0,50 8,85 1,000 1,000 4,43

Stanze 6-7 lato  ovest esterno escluso parti demolite 1,00 13,00 1,000 1,000 13,00

Stanze 6-7  lato sud esterno escluso parti demolite 1,00 8,15 1,000 1,000 8,15

Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 0,70 7,93 1,000 1,000 5,55

Stanze 6-7 lato  ovest interno escluso parti demolite 0,70 6,82 1,000 2,350 11,22

Stanze 6-7 lato  sud interno escluso parti demolite 0,70 3,24 1,000 2,350 5,33

0,70 0,50 1,000 0,800 0,28

Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale

rifiuti 0,50 9,61 1,000 3,800 18,26

Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti 0,50 10,50 1,000 3,300 17,33

Superfici degradate

Facciata su Via S.Ambrogio 1,00 26,75 1,000 7,700 205,98

Facciata nord Lato Parco Torri 1,00 26,02 1,000 8,950 232,88

SOMMANO m² 593,20 9,72 5765,93 78,81% 4544,13

3.26 1C.07.120.0020 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed

orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o

idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni:

1C.07.120.0020.a tirato in piano a frattazzo

M I S U R A Z I O N I:

Superfici scrostate

Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 1,00 7,93 1,000 1,000 7,93

Stanze 6-7 lato  ovest interno escluso parti demolite 1,00 6,82 1,000 2,350 16,03

Stanze 6-7 lato  sud interno escluso parti demolite 1,00 3,24 1,000 2,350 7,61

1,00 0,50 1,000 0,800 0,40

Stanza 21 lesene su testata nord 1,00 1,30 1,000 2,950 3,84

1,00 1,30 1,000 3,250 4,23

Locale caldaia lati nord-est 1,00 9,44 1,000 2,550 24,07
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Stanza 21 divisorio con locale caldaia 2,00 7,22 1,000 2,910 42,02

1,00 1,70 1,000 2,700 4,59

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri

Lato nord 2,00 3,28 1,000 2,950 19,35

Lato ovest 2,00 7,26 1,000 3,625 52,64

Lato sud 2,00 3,23 1,000 2,950 19,06

Superfici degradate 

Varie a forfait 1,00 40,00 1,000 1,000 40,00

Rirpristino del 30% di intonaco rimosso dalle facciate sulla

corte interna (vedi voce sopra) 116,49 116,49

SOMMANO m² 358,25 14,03 5026,21 70,35% 3535,94

3.28a 1C.24.100.0020 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,

stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni

ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello 

1C.24.100.0020.c primer ai silicati

M I S U R A Z I O N I:

Facciate con nuova intonacatura e ripristini 358,25

SOMMANO m² 358,25 2,68 960,10 51,12% 490,80

3.28b 1C.07.280.0020 Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali,

eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici,

inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due

passate; esclusi i ponteggi esterni.

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato sud verso corte 1,00 19,50 1,000 8,950 174,53

Corpo B lato est verso corte 1,00 22,75 1,000 6,960 158,34

Corpo C lato nord verso corte 1,00 17,42 1,000 7,700 134,13

Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 1,00 7,93 1,000 1,000 7,93

Stanze 6-7 lato  ovest interno escluso parti demolite 1,00 6,82 1,000 2,350 16,03

Stanze 6-7 lato  sud interno escluso parti demolite 1,00 3,24 1,000 2,350 7,61

1,00 0,50 1,000 0,800 0,40

Superfici degradate 

Stanza 21 lesene su testata nord 1,00 1,30 1,000 2,950 3,84

1,00 1,30 1,000 3,250 4,23

Locale caldaia lati nord-est 1,00 9,44 1,000 2,550 24,07

Stanza 21 divisorio con locale caldaia 2,00 7,22 1,000 2,910 42,02

1,00 1,70 1,000 2,700 4,59

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri

Lato nord 2,00 3,28 1,000 2,950 19,35

Lato ovest 2,00 7,26 1,000 3,625 52,64

Lato sud 2,00 3,23 1,000 2,950 19,06

Varie a forfait 1,00 40,00 1,000 1,000 40,00

SOMMANO m² 708,76 9,99 7080,48 59,56% 4217,13

3.28c A75012 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante

applicazione di rete in fibra di vetro

A75012.b voce da 

listino DEI aprile 

2021

peso 140 g/m2

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce precedente 708,76 708,76

SOMMANO m² 708,76 9,69 6867,85 63,00% 4326,75

3.29 1C.24.140.0030 Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già

preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a

base di silicati di potassio composta da sostanze minerali

pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato

liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e

assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)

M I S U R A Z I O N I:

Corpo A lato sud verso corte 1,00 19,50 1,000 8,950 174,53

Corpo B lato est verso corte 1,00 22,75 1,000 6,960 158,34

Corpo C lato nord verso corte 1,00 17,42 1,000 7,700 134,13

Facciata verso proprietà confinante rivolta a ovest

compreso muro villa esterno 1,00 5,80 1,000 10,000 58,00

1,00 11,30 1,000 7,400 83,62

Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite 1,00 8,85 1,000 1,000 8,85

Stanze 6-7 lato  ovest esterno escluso parti demolite 1,00 13,00 1,000 1,000 13,00

Stanze 6-7  lato sud esterno escluso parti demolite 1,00 8,15 1,000 1,000 8,15

Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 1,00 7,93 1,000 1,000 7,93

Stanze 6-7 lato  ovest interno escluso parti demolite 1,00 6,82 1,000 2,350 16,03

Stanze 6-7 lato  sud interno escluso parti demolite 1,00 3,24 1,000 2,350 7,61

1,00 0,50 1,000 0,800 0,40

Superfici degradate 

Facciata su Via S.Ambrogio 1,00 26,75 1,000 7,700 205,98

Facciata nord Lato Parco Torri 1,00 26,02 1,000 8,950 232,88

Facciata est Lato Parco Torri 1,00 5,78 1,000 10,000 57,80

Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale

rifiuti 1,00 9,61 1,000 3,800 36,52

Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti 1,00 10,50 1,000 3,300 34,65

Stanza 21 lesene su testata nord 1,00 1,30 1,000 2,950 3,84

1,00 1,30 1,000 3,250 4,23

Locale caldaia lati nord-est 1,00 9,44 1,000 2,550 24,07

Stanza 21 divisorio con locale caldaia 2,00 7,22 1,000 2,910 42,02

1,00 1,70 1,000 2,700 4,59

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri

Lato nord 2,00 3,28 1,000 2,950 19,35

Lato ovest 2,00 7,26 1,000 3,625 52,64

Lato sud 2,00 3,23 1,000 2,950 19,06

Varie a forfait 1,00 40,00 1,000 1,000 40,00

SOMMANO m² 1448,20 9,24 13381,41 45,13% 6039,03
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Sottofondi e massetti

3.30 1C.05.500.0020 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di

appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8

con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a

perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con

calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina

superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa

eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se

necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali

necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.

1C.05.500.0020.b altezza elementi cm 25-30

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale 1,00 11,10 1,000 1,000 11,10

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 0,500

SOMMANO m2 11,10 34,96 388,06 19,02% 73,81

1C.05.500.0020.c altezza elementi cm 40

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 zona senza fondazione 1,00 5,06 1,000 1,000 5,06

5,31 1,000 1,000 5,31

SOMMANO m2 10,37 38,46 398,83 19,02% 75,86

3.30.a 1C.01.040.0100 Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste

eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità 

ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,

opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,

pulizia del perforo, allontanamento macerie:

1C.01.040.0100.d con diametro da 66 a 90 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale 7,00 0,45 1,000 1,000 3,15

Stanza 16 2,00 0,50 1,000 1,000

SOMMANO m 3,15 57,19 180,15

3.30.b 1C.12.010.0010 Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad

incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma

UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 

8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e

spessore (s):

1C.12.010.0010.e De 80 - s = 1,5

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale 7,00 0,45 1,000 1,000 3,15

Stanza 16 2,00 0,50 1,000 1,000

SOMMANO m 3,15 8,33 26,24

3.31 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

sormonti, tagli, sfridi, legature:

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 6-7 armatura cappa vespaio 1,00 1,00 21,470 4,080 87,60

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 4,080

SOMMANO Kg 87,60 1,28 112,13 34,38% 38,55

3.32 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia

minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e

costipazione del materiale.

M I S U R A Z I O N I:

Riempimento spazio interno alla fondazione della stanza 21

e locale caldaia 1,00 3,10 6,620 0,400 8,21

SOMMANO m2 8,21 40,62 333,49 25,55% 85,21

3.33 1C.10.200.0090 Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre

di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle,

bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;

conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40

mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,

resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 

mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al

fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,

con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,

adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi

struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori:

1C.10.200.0090.a spessore 30 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34

Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06
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Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 21 + locale caldaia 1,00 3,430 7,220 1,00 24,76

SOMMANO m2 98,60 8,75 862,75 24,57% 211,98

Maggiorazione per impiego di lastra di isolante rispondente

ai criteri CAM di cui alla voce CAM - MC.10.300.0010.b

avente prezzo 21,24 euro/mq. Tale lastra sostituisce la

MC.10.150.0080 (prezzo 4,84 euro/mq) prevista nella voce

1C.10.200.0090. La maggiorazione è pari alla differenza tra 

i prezzi dei due materiali: 21,24 euro/mq - 4,84 euro/mq =

16,40 euro/mq.

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO m2 1,00 1,00 1,000 98,600 98,60 16,40 1617,04 6,74% 108,99

3.34 1C.08.100.0010 Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e

termoisolante, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per

m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma

UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo,

spessore cm 8

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 3,79 1,000 1,000 3,79

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

Sottofondo soglia serramento D 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Sottofondo soglia serramento I 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34

Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06

Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

Sottofondo soglia serramento a 1,00 0,67 1,000 1,000

Stanza 9 3,20 1,300

Sottofondo soglia serramento M 1,00 0,53 1,000 1,000

Stanza 9-10 soglia intermedia 1,00 0,17 1,000 1,000

Stanza 10 1,00 3,12 1,150 1,000

Stanza 11 3,42 1,380

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza12-13 soglia intermedia 1,00 0,88 0,300 1,000

Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento b 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento O 1,00 1,03 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento c 1,00 0,53 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento f 3,00 0,51 1,000 1,000

Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento d 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza19-20 soglia intermedia 1,00 0,98 0,450 1,000

Stanza 20 ripostiglio e ingresso 1,00 7,77 1,000 1,000 7,77

Sottofondo soglia serramento e 1,00 0,55 1,000 1,000 0,55

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000 0,51

Stanza 21 + locale caldaia 1,00 3,430 7,220 1,00 24,76

SOMMANO m2 163,05 15,46 2520,75 6,74% 169,90

1C.08.100.0060 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,

(spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i

sottofondi di riempimento che possono avere spessori

maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 2,000 46,17

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 2,000

sottofondo soglia serramento c 3,00 0,53 1,000 2,000 3,18

sottofondo soglia serramento f 3,00 0,51 1,000 2,000 3,06

SOMMANO m2 x cm 52,41 3,06 160,37 42,81% 68,65

3.34a 1C.13.400.0100 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci

cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di

cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in

dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata

a spatola in due mani, con:

1C.13.400.0100.a spessore finale non inferiore a 2 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 3,79 1,000 1,000 3,79

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

soglia serramento D 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

soglia serramento I 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02
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Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

soglia serramento a 1,00 0,67 1,000 1,000 0,67

soglia serramento M 1,00 0,53 1,000 1,000 0,53

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza12-13 soglia intermedia 1,00 0,88 0,300 1,000

Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000

soglia serramento b 1,00 0,53 1,000 1,000

soglia serramento O 1,00 1,03 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

soglia serramento c 1,00 0,53 1,000 1,000

soglia serramento f 3,00 0,51 1,000 1,000

Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000

soglia serramento d 1,00 0,53 1,000 1,000

soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza19-20 soglia intermedia 1,00 0,98 0,450 1,000

Stanza 20 ripostiglio e ingresso 1,00 7,77 1,000 1,000 7,77

soglia serramento e 1,00 0,55 1,000 1,000 0,55

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000 0,51

SOMMANO m2 115,36 17,28 1993,42 21,76% 433,77

3.35 1C.08.050.0030 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,

resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e

simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di

sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 3,79 1,000 1,000 3,79

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70

Sottofondo soglia serramento G 1,00 0,63 1,000 1,000 0,63

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

Sottofondo soglia serramento D 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Sottofondo soglia serramento I 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34

Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06

Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

Sottofondo soglia serramento a 1,00 0,67 1,000 1,000 0,67

Stanza 9 3,20 1,300 1,000

Sottofondo soglia serramento M 1,00 0,53 1,000 1,000

Stanza 9-10 soglia intermedia 1,00 0,17 1,000 1,000

Stanza 10 1,00 3,12 1,150 1,000

Stanza 11 3,42 1,380 1,000

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza12-13 soglia intermedia 1,00 0,88 0,300 1,000

Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento b 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento O 1,00 1,03 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento c 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento d 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza19-20 soglia intermedia 1,00 0,98 0,450 1,000

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,70 1,000 1,000 4,70

Sottofondo soglia serramento e 1,00 0,55 1,000 1,000 0,55

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000 0,51

SOMMANO m2 154,22 14,34 2211,51 55,72% 1232,25

1C.08.050.0060 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,

(spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci

precedenti

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 2,00 3,79 1,000 1,000 7,58

Stanza 1-2 soglia intermedia 2,00 1,06 0,280 1,000 0,59

Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70

sottofondo soglia serramento G 1,00 0,63 1,000 1,000 0,63

Stanza 2-3 soglia intermedia 4,00 1,09 0,460 1,000 2,01

Stanza 3 3,00 4,84 4,770 1,000 69,26

Stanza 3-4 soglia intermedia 3,00 1,20 0,410 1,000 1,48

Stanza 4 3,00 4,81 7,150 1,000 103,17

sottofondo soglia serramento D 3,00 0,70 1,000 1,000 2,10

sottofondo soglia serramento I 3,00 0,70 1,000 1,000 2,10

Stanza 5-8 soglia intermedia 4,00 0,57 1,000 1,000 2,28

Stanza 6 5,00 11,34 1,000 1,000 56,69

Stanza 6-7 soglia intermedia 5,00 2,42 0,440 1,000 5,32

Stanza 7 5,00 11,73 1,000 1,000 58,64

Stanza 8 1,00 3,20 1,300 1,000 4,16

sottofondo soglia serramento a 1,00 0,67 1,000 1,000 0,67

Stanza 9-10 soglia intermedia 1,00 0,17 1,000 1,000

Stanza 10 1,00 3,12 1,150 1,000

Stanza 11 1,00 3,42 1,380 1,000
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Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 2,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 2,00 21,01 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento b 1,00 0,53 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento O 1,00 1,03 1,000 1,000

Stanza 15 3,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 2,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 2,00 18,24 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento c 3,00 0,53 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento f 3,00 0,51 1,000 1,000

Stanza 18 3,00 19,03 1,000 1,000

Stanza 19 4,00 32,71 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento d 4,00 0,53 1,000 1,000

sottofondo soglia serramento f 4,00 0,51 1,000 1,000

Stanza19-20 soglia intermedia 4,00 0,98 0,450 1,000

Stanza 20 ripostiglio 5,00 4,70 1,000 1,000 23,50

sottofondo soglia serramento e 5,00 0,55 1,000 1,000 2,75

sottofondo soglia serramento f 5,00 0,51 1,000 1,000 2,55

SOMMANO m2 x cm 363,18 2,34 849,84 55,98% 475,74

3.36 1C.08.450.0010 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso

1C.08.450.0010.a spessore fino a 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce massetto per pavimenti 1,00 1,00 1,000 154,220 154,22

Stanza 21 + locale caldaia 1,00 25,860 1,000 1,00 25,86

Stanza 8 sottoscala 1,00 4,77 1,000 1,00 4,77

SOMMANO m2 184,85 1,96 362,31 47,96% 173,76

3.37 1C.08.300.0010 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in

calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm,

compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e

spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 21 + locale caldaia 1,00 25,860 1,000 1,00 25,86

Stanza 8 sottoscala 1,00 4,77 1,000 1,00 4,77

SOMMANO m2 30,63 30,50 934,22 50,00% 467,11

3.38 1C.08.300.0050 Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura

con rete metallica da 0,400 kg/m².

M I S U R A Z I O N I: si intendono pannelli in rete

metallica zincata dim. cm. 200 x 100 maglia mm. 50 x 50

con filo diam. mm. 1,7 già prodotti in commercio come

soluzione antiritiro

Stanza 1 1,00 3,79 1,000 1,000 3,79

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70

Sottofondo soglia serramento G 1,00 0,63 1,000 1,000 0,63

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

Sottofondo soglia serramento D 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Sottofondo soglia serramento I 1,00 0,70 1,000 1,000 0,70

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34

Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06

Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

Sottofondo soglia serramento a 1,00 0,67 1,000 1,000 0,67

Stanza 8 sottoscala 1,00 4,77 1,000 1,00 4,77

Stanza 9 3,20 1,300 1,000

Sottofondo soglia serramento M 1,00 0,53 1,000 1,000

Stanza 9-10 soglia intermedia 1,00 0,17 1,000 1,000

Stanza 10 1,00 3,12 1,150 1,000

Stanza 11 3,42 1,380 1,000

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza12-13 soglia intermedia 1,00 0,88 0,300 1,000

Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento b 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento O 1,00 1,03 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento c 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento d 1,00 0,53 1,000 1,000

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000

Stanza19-20 soglia intermedia 0,98 0,450 1,000

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,70 1,000 1,000 4,70

Sottofondo soglia serramento e 1,00 0,55 1,000 1,000 0,55

Sottofondo soglia serramento f 1,00 0,51 1,000 1,000 0,51

Stanza 21 + locale caldaia 1,00 25,860 1,000 1,00 25,86

SOMMANO m2 184,85 1,82 336,43 69,78% 234,76

Opere in pietra

3.39 1C.17.150.0020 Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per

porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o

idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per:
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1C.17.150.0020.d soglia per porta esterna e balcone

M I S U R A Z I O N I: Vedi abaco serramenti

Soglia serramento a 1,00 1,43 1,000 1,000 1,43

Soglia serramento b 1,00 1,12 1,000 1,000 1,12

Soglia serramento c 1,00 1,21 1,000 1,000 1,21

Soglia serramento d 1,00 1,18 1,000 1,000 1,18

Soglia serramento e 1,00 1,18 1,000 1,000 1,18

Soglia serramento f 3,00 1,13 1,000 1,000 3,39

Soglia serramento D 1,00 1,28 1,000 1,000 1,28

Soglia serramento G 1,00 1,21 1,000 1,000 1,21

Soglia serramento I 1,00 1,38 1,000 1,000 1,38

Soglia serramento M 1,00 1,08 1,000 1,000 1,08

Soglia serramento O 1,00 2,07 1,000 1,000 2,07

Davanzale serramento T 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

Davanzale serramento U 1,00 0,50 1,000 1,000 0,50

Davanzale serramento V 1,00 0,87 1,000 1,000 0,87

SOMMANO m 19,90 26,03 518,00 78,83% 408,34

3.40 1C.17.500.0010 Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36

di larghezza, spessore cm 4, con teste a muro, piano

bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di

legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro

necessario per dare l'opera finita in ogni

sua parte. Nei materiali:

1C.17.500.0010.b Beola grigia

M I S U R A Z I O N I: 

Stanza 8 posa pedate su 1a rampa scala 6,00 1,35 1,000 1,000 8,10

SOMMANO m 8,10 91,75 743,18 26,01% 193,30

3.41 1C.17.500.0020 Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, a contorno

non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 4,

con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata.

Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le

assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia

finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in

ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto.

Nei materiali:

1C.17.500.0020.b Beola grigia

M I S U R A Z I O N I: 

Stanza 8 posa pianerottolo su 1a rampa scala 1,00 1,35 1,350 1,000 1,82

SOMMANO m2 1,82 254,89 463,90 26,01% 120,66

MC. 17 MATERIALI PER OPERE IN PIETRA

3.42 MC.17.050.0010 BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a

levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a

giunto:

MC.17.050.0010.a spessore 2 cm

M I S U R A Z I O N I: Vedi abaco serramenti

Soglia serramento a 1,00 1,43 1,000 0,240 0,34

Soglia serramento b 1,00 1,12 1,000 0,240 0,27

Soglia serramento c 1,00 1,21 1,000 0,240 0,29

Soglia serramento d 1,00 1,18 1,000 0,240 0,28

Soglia serramento e 1,00 1,18 1,000 0,240 0,28

Soglia serramento f 3,00 1,13 1,000 0,240 0,81

Soglia serramento D 1,00 1,28 1,000 0,240 0,31

Soglia serramento G 1,00 1,21 1,000 0,240 0,29

Soglia serramento I 1,00 1,38 1,000 0,240 0,33

Soglia serramento M 1,00 1,08 1,000 0,240 0,26

Soglia serramento O 1,00 2,07 1,000 0,240 0,50

Davanzale serramento T 2,00 1,00 1,000 0,240 0,48

Davanzale serramento U 1,00 0,50 1,000 0,450 0,23

Davanzale serramento V 1,00 0,87 1,000 0,450 0,39

Stanza 8 a dedurre fornitura pedate su 1a rampa scala 6,00 1,35 0,320 -1,000 -2,59

Stanza 8 a dedurre fornitura pianerottolo 1,00 1,35 1,350 -1,000 -1,82

SOMMANO m2 0,65 92,21 59,94

MC.17.050.0010.b per ogni cm. in più

M I S U R A Z I O N I: Vedi abaco serramenti

Davanzale serramento U 3,00 0,50 1,000 0,450 0,68

Davanzale serramento V 3,00 0,87 1,000 0,450 1,17

Stanza 8 a dedurre fornitura pedate su 1a rampa scala 12,00 1,35 0,320 -1,000 -5,18

Stanza 8 a dedurre fornitura pianerottolo 2,00 1,35 1,350 -1,000 -3,65

SOMMANO m2 x cm -6,98 29,16 -203,54

Opere in ferro e lattonerie

3.43 1C.14.050.0020 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,

compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,

copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in

opera, comprese le assistenze murarie e accessori di

fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,

lattonerie speciali; in:

1C.14.050.0020.i lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²)

M I S U R A Z I O N I: 
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Stanze 6-7  canali di gronda 1,00 7,53 0,500 1,000 3,77

Locale caldaia canale di gronda 1,00 7,56 0,500 1,000 3,78

Stanze 6-7  pluviali diam. mm.100 2,00 7,00 0,350 1,000 4,90

Stanze 6-7  scossalina testata copertura 1,00 9,60 0,500 1,000 4,80

Stanze 6-7  conversa testata villa 1,00 9,60 0,500 1,000 4,80

Locale caldaia pluviale diam. mm.100 1,00 2,30 0,350 1,000 0,81

Stanze 6-7  scossaline lucernaio accesso linea vita 1,00 2,90 0,500 1,000 1,45

Varie sovrapposizioni a forfait 1,00 2,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m² 26,31 104,41 2747,03 15,71% 431,56

3.44 1C.14.100.0010 Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti

con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e

simili; in opera, comprese assistenze murarie in:

1C.14.100.0010.f lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16

kg/m²)

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7 curve pluviali diam. mm.100 4,00 0,40 0,350 7,160 4,01

Locale caldaia pluviale diam. mm.100 2,00 0,40 0,350 7,160 2,00

SOMMANO Kg 6,01 23,12 138,95 11,98% 16,65

3.45 1C.14.150.0010 Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina

sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative

guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa

assistenza muraria; in lamiera di:

1C.14.150.0010.c rame; spessore 8/10 mm

M I S U R A Z I O N I: 

Stanze 6-7  1,00 3,85 1,000 1,000 3,85

SOMMANO m 3,85 74,44 286,59 11,75% 33,67

3.46 N.P. 04 Interventi di riposizionamento delle inferriate in ferro

antintrusione esistenti e consistenti in: cernita e verifica

delle dimensioni delle grate accatastate in cantiere e

individuazione dei vani finestra a cui le grate si possono

adattare; foratura delle mazzette murarie perimetrali ai

vani su 3 lati con 6 fori: 2 a dx , 2 a sx e 2 in alto; fornitura

e posa di tondini in ferro di identico spessore della grata

da inghisare nei fori precedentemente effettuati con

fissaggio a mezzo chimico (resina o altro), la lunghezza

della barra sarà di misura tale da zancarsi dentro alla

muratura per ca. cm. 8/10 e fuoriuscirne altrettanti ovvero

pari alla lunghezza del tondino posto sul perimetro della

grata fino al primo incrocio con il tondino posto

perpendicolarmente; saldatura dell'inferriata sui tondini già

posati e zancati nella muratura previo taglio dei tondini

corrispondenti posti sulla grata. Compreso ogni onerre ed

assistenza per un lavoro finito completo e a regola d'arte.

Trattandosi di opera composta prevalentemente da mano

d'opera, viene valutata a ore di muratore specializzato

compreso il costo del fissaggio chimico. i considerano n. 8

ore di lavoro a finestra (4 ore di Operaio qualificato edile

2° livello vedi voce MA.00.005.0010 e 4 ore di Operaio

comune edile 1° livello vedi voce MA.00.005.0015) a cui si

sommano € 4,00/foro per fissaggio chimico e fornitura

tondino.

M I S U R A Z I O N I:  vedi abaco serramenti tav. 29

Inferriate 100x200 ca. accatast. in st. 17 posiz. prog. A-B 2,00 1,00 1,000 2,000 4,00

Inferriate 100 x 200 ca. accatast. in st.21 posiz. Prog.C-L 2,00 1,00 1,000 2,000 4,00

SOMMANO cad 8,00 349,30 2794,40 75,88% 2120,39

3.47 1C.22.040.0010 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con

profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze

per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 30 kg/m²)

M I S U R A Z I O N I:  vedi abaco serramenti tav. 29

Inferriate per vani finestra N 3,00 1,03 2,000 30,000 185,40

Inferriate per vani finestra P 1,00 1,08 1,350 30,000 43,74

Inferriate per vani finestra Q 2,00 0,86 1,350 30,000 69,66

Inferriate per vani finestra R 4,00 0,90 1,800 30,000 194,40

Inferriate per vani finestra S 1,00 0,90 1,460 30,000 39,42

Inferriate per vani finestra U 1,00 0,40 0,400 30,000 4,80

Inferriate per vani finestra V 1,00 0,90 0,770 30,000 20,79

SOMMANO Kg. 558,21 6,55 3656,28 64,02% 2340,75

Maggiorazione per impiego di profili orizzonali con barre

orizzontali pressofuse con occhiello incorporato. Si

considera una maggiorazione del costo della barra

moltiplicando per 2 volte il peso della barra tonda standard

diam. mm. 16

Inferriate per vani finestra N 15,00 1,03 2,000 1,578 48,76

Inferriate per vani finestra P 4,00 1,08 2,000 1,578 13,63

Inferriate per vani finestra Q 8,00 0,86 2,000 1,578 21,71

Inferriate per vani finestra R 20,00 0,90 2,000 1,578 56,81

Inferriate per vani finestra S 4,00 0,90 2,000 1,578 11,36

Inferriate per vani finestra U 1,00 0,40 2,000 1,578 1,26

Inferriate per vani finestra V 2,00 0,90 2,000 1,578 5,68

SOMMANO Kg. 159,21 6,56 1044,42 64,02% 668,64
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3.48 1C.22.040.0020 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con

profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno

semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze

per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la

posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 25 kg/m²):

1C.22.040.0020.b per rampe di scale

M I S U R A Z I O N I:  

Parapetto scala padronale solo 1a rampa 1,00 1,70 1,000 25,000 42,50

SOMMANO Kg. 42,50 7,56 321,30 66,14% 212,51

3.48a N.P. 05 Maggiorazione della voce precedente per l'inserimento di

decori su parapetto esistente, come disegno parapetti

esistente e riportato in tav. S04. Da realizzare con pezzi

speciali in ferro battuto scelti a catalogo commerciale.

Compreso ogni onere ed assistenza muraria.

M I S U R A Z I O N I:  

Pezzi speciali in ferro (p.zo medio) 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 430,10 430,10

3.49 1C.24.300.0040 Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in

avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di

laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze

murarie.

M I S U R A Z I O N I: inferriate esistenti vedi abaco

serramenti tav. 29 Vedi anche pag. HH delle premesse

del listino = moltiplicaz. superf. X 1,5

Inferriate per vani finestra A 1,00 1,10 1,500 1,980 3,27

Inferriate per vani finestra B 1,00 0,90 1,500 1,980 2,67

Inferriate per vani finestra C 4,00 1,03 1,500 2,200 13,60

Inferriate per vani finestra E 1,00 0,40 1,500 0,400 0,24

Inferriate per vani finestra F 1,00 0,85 1,500 1,230 1,57

Inferriate per vani finestra H 3,00 1,03 1,500 2,230 10,34

Inferriate per vani finestra L 1,00 1,07 1,500 1,950 3,13

Parapetto scala padronale di recupero 1,00 0,90 1,500 1,000 1,35

1,00 1,88 1,500 1,000 2,82

1,00 0,94 1,500 1,000 1,41

1,00 3,03 1,500 1,000 4,55

SOMMANO m² 44,95 6,12 275,09 69,93% 192,37

3.50 1C.24.320.0010 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una

mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed

assistenze murarie. Con prodotti:

1C.24.320.0010.a ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori

d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una

mano)

M I S U R A Z I O N I:  vedi voce precedente 1,00 1,00 1,000 44,950 44,95

SOMMANO m² 44,95 4,43 199,13 62,30% 124,06

3.51 1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate,

compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due

mani di:

1C.24.340.0010.i smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro

micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa

0,11-0,15 l/m² per  due mani)

M I S U R A Z I O N I:  vedi voce precedente

Voce precedente inferiate 1,00 1,00 1,000 44,950 44,95

Parapetto scala padronale 1a rampa 1,00 1,70 1,000 1,000 1,70

Inferriate per vani finestra N 3,00 1,03 1,000 2,000 6,18

Inferriate per vani finestra P 1,00 1,08 1,000 1,350 1,46

Inferriate per vani finestra Q 2,00 0,86 1,000 1,350 2,32

Inferriate per vani finestra R 4,00 0,90 1,000 1,800 6,48

Inferriate per vani finestra S 1,00 0,90 1,000 1,460 1,31

Inferriate per vani finestra U 1,00 0,40 1,000 0,400 0,16

Inferriate per vani finestra V 1,00 0,90 1,000 0,770 0,69

SOMMANO m² 65,25 11,63 758,86 54,51% 413,65

Pavimenti rivestimenti finiture

3.52 B45076 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a

mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm,

posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in

cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi,

trattamento superficiale da pagarsi a parte:

B45076.b voce da 

listino DEI aprile 

2021

rettangolare 15 x 30 cm

Per la dizione "singolarmente a mano" si intende un
effetto antichizzato tipico dei pavimenti conservati
all'interno degli edifci storici la cui produzione potrebbe
essere ottenuta anche a macchina, a riguardo vedere
capitolato prestazionale opere strutturali-finiture-impianti
M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 3,79 1,000 1,000 3,79

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09
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Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

Stanza 9 3,20 1,300 1,000

Stanza 11 3,42 1,380 1,000

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

SOMMANO m2 121,63 118,82 14452,08 21,00% 3034,94

3.53 B45077 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante

lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo

passaggio di impregnante e quindi stesura di cera in pasta

neutra o colorata

      

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 20,93 1,000 1,000 20,93

Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30

Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70

Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50

Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09

Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39

Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53

Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02

Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60

Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57

Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65

Stanza 9 3,20 1,300 1,000

Stanza 11 3,42 1,380 1,000

Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000

Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000

Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000

Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000

Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000

SOMMANO m2 138,77 17,18 2384,07 82,00% 1954,94

3.54 1C.18.020.0090 Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con

malta sintetica epossidica e speciali cariche silicee,

metalliche e fibre di vetro su massetto cementizio esistente

e meccanicamente solido, spessore da 2 a 2,5 mm;

resistenza alla compressione di 1000 kg/cm² con

caratteristiche di antiabrasione, resistenza agli acidi, agli

oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e

l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la

formazione del massetto in calcestruzzo.

    

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34

Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06

Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73

Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000

Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000

Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000

Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000

Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,70 1,000 1,000 4,70

SOMMANO m2 28,83 34,69 1000,11 41,02% 410,25

3.55 1C.19.050.0040 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a

superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con

colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la

pulitura e le assistenze murarie:

1C.19.050.0040.c 20 x 20 cm, colori chiari

M I S U R A Z I O N I:

Zone non rasate

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28 1,000 1,800 5,90

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 1,800 13,07

Lato sud 1,00 3,23 1,000 1,800 5,81

Stanze 6-7 divisori interni 1,00 3,00 1,000 1,800 5,40

1,00 3,41 1,000 1,800 6,14

1,00 3,00 1,000 1,800 5,40

a dedurre porte 3,00 0,80 -1,000 1,800 -4,32

2,00 1,00 -1,000 1,800 -3,60

Stanze 6-7 contropareti verso villa 1,00 9,74 1,000 1,800 17,53

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800 -1,80

Stanza 14 divisorio 2,00 4,20 1,000 1,800

Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 1,800

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800

Stanza 19 perimetro atrio ingresso 2,00 5,00 1,000 1,800

Stanza 19 spogliatoio personale 2,00 6,20 1,000 1,800

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti 1,00 3,23 1,000 1,800

Stanza 19 bagno bar 2,00 2,60 1,000 1,800

Stanza 19 contropareti bagno bar 1,00 4,80 1,000 1,800

a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800

1,00 1,00 -0,900 1,800

1,00 1,00 -0,800 1,800

Stanza 21  parete ovest 1,00 7,04 1,000 3,210 22,60

a dedurre porta 1,00 1,10 -1,000 2,180 -2,40

Stanza 21  pareti nord-sud 2,00 1,45 1,000 3,085 8,95
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Stanza 21  parete est 1,00 7,22 1,000 2,960 21,37

Locale caldaia parete ovest 1,00 7,22 1,000 2,850 20,58

Locale caldaia pareti nord-sud 2,00 1,57 1,000 2,695 8,46

Locale caldaia parete est 2,00 7,82 1,000 2,540 39,73

a dedurre porta 1,00 1,30 -1,000 2,180 -2,83

SOMMANO m2 165,99 35,75 5934,14 49,12% 2914,85

3.56 1C.21.350.0020 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri

e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per

elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le

opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con

verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in

opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non

inferiori a 0,10 m³, nelle essenze:

1C.21.350.0020.b hemlock e rovere, verniciato o lucidato

Locali caldaia e pompe: rivestimento complanare e con

aspetto esteriore come disegno bugnato porta "i" vedi

abaco serramenti tavv. n. 29-30 1,00 9,22 0,020 2,470 0,46

1,00 7,00 0,003 2,470 0,04

A dedurre porte ingressi 1,00 1,20 0,020 2,100 0,05

SOMMANO m3 0,55 5074,89 2791,19 61,33% 1711,84

Sistemazioni esterne

3.57 1C.02.050.0020 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,

arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente

con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione

recinzioni e simili:

1C.02.050.0020.b con carico e trasporto delle terre ad impianto di

stoccaggio, di recupero

M I S U R A Z I O N I:

scavo per nuovo marciapiede lato parco 1,00 4,30 0,200 1,500 1,29

Stanza 21 e ampliamento per locale caldaia 1,00 36,00 0,200 1,000 7,20

scavo per marciapiede perimetrale lato est fino a locale

caldaia 1,00 36,20 0,200 0,800 5,79

SOMMANO m3 14,28 16,29 232,65 39,10% 90,97

3.58 1C.02.100.0020 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi

meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche

autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

seguenti spessori:

1C.02.050.0030.a per spessore fino a 50 cm

M I S U R A Z I O N I:

scavo per nuovo marciapiede lato parco 1,00 4,30 0,300 1,500 1,94

scavo per marciapiede perimetrale lato est fino a locale

caldaia 1,00 36,20 0,300 0,800 8,69

SOMMANO m3 10,62 14,80 157,22 41,28% 64,90

3.59 1C.08.010.0020 Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia

minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e

costipazione del materiale.

M I S U R A Z I O N I:

sottofondo nuovo marciapiede lato parco 1,00 4,30 0,300 1,500 1,94

sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a

locale caldaia 1,00 36,20 0,300 0,800 8,69

SOMMANO m3 10,62 40,62 431,38 25,55% 110,22

3.60 1C.08.050.0010 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di

cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a

frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5

(minimo 4 cm):

M I S U R A Z I O N I:

nuovo marciapiede lato parco 1,00 4,30 1,000 1,500 6,45

sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a

locale caldaia 1,00 36,20 1,000 0,800 28,96

SOMMANO m2 35,41 12,46 441,21 57,46% 253,52

3.61 1C.08.050.0030 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,

resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e

simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di

sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5

M I S U R A Z I O N I:

marciapiede esistente villa padronale lati nord ed est qm.-

20

1,00

51,74 1,000 1,000 51,74

marciapiede esistente villa padronale lato sud qm.- 8 1,00 28,48 1,000 1,000 28,48

marciapiede esistente  corpo B lato est qm.- 11 1,00 31,00 1,000 1,000 31,00

marciapiede esistente corpo C lato nord  qm.- 13 1,00 25,11 1,000 1,000 25,11

androne ingresso su Via S. Ambrogio qm.- 13 1,00 19,03 1,000 1,000 19,03

SOMMANO m2 155,36 14,34 2227,86 55,72% 1241,36

3.62 1C.08.050.0060 Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione,

(spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci

precedenti

M I S U R A Z I O N I:
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nuovo marciapiede lato parco 5,00 4,30 1,000 1,500 32,25

sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a

locale caldaia 5,00 36,20 1,000 0,800 144,80

marciapiede esistente lati nord ed est villa padronale qm.-

20

7,00

51,74 1,000 1,000 362,18

marciapiede esistente lato nord corpo C qm.- 13 3,00 25,11 1,000 1,000 75,33

Androne ingresso su Via S. Ambrogio qm.- 13 2,00 19,03 1,000 1,000 38,06

SOMMANO m2 x cm 652,62 2,34 1527,13 55,98% 854,89

3.63 1C.08.450.0010 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso

1C.08.450.0010.a spessore fino a 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce massetto e sottofondi 1,00 1,00 1,000 190,770 190,77

SOMMANO m2 190,77 1,96 373,91 47,96% 179,33

3.64 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

sormonti, tagli, sfridi, legature:

M I S U R A Z I O N I:

Massetti e sottofondi 1,00 1,00 155,360 4,080 633,87

1,00 1,00 35,410 4,080 144,47

SOMMANO Kg 778,34 1,28 996,28 34,38% 342,52

3.65 1U.06.100.0150 Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica

effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l’impiego di

calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min.,

colorato o versione neutra in base alla tipologia degli

aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato

architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno

perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo

calcolata in funzione dell’utilizzo finale. Posizionamento di

giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono

il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.

Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento

protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro

elemento all’interno o a ridosso della pavimentazione da

realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della

pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo

corticale progettato con caratteristiche di mix- design,

natura e colorazione degli aggregati e della matrice

cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa

realizzazione di campionatura, con l’aggiunta di un additivo

multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di

pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio

dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili,

dovrà essere pari a 25 kg/m³, e dovrà determinare la

riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai

cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di fessure da

ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del

calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una

riduzione delle efflorescenze. L’additivo deve essere

miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in

autobetoniera e, l’aggiunta dell’additivo in polvere, lo

dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la

corretta lavorazione. Scaricato l’impasto negli appositi

campi precedentemente predisposti si procederà con la

staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine

di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. 

Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno

strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a

base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5

m²/l. Il prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del

cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere

resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione

dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di

staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in

funzione delle temperature, quantità e classe del cemento

impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il

lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a

pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito

e portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento

idro-oleo repellente al fine di ridurre l’assorbimento di

sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell’opera

realizzata. Versione:

1U.06.100.0150.a neutra

M I S U R A Z I O N I:

nuovo marciapiede lato parco 1,00 4,30 1,000 1,500 6,45

marciapiede esistente lati nord ed est villa padronale qm.-

20

1,00

51,74 1,000 1,000 51,74

marciapiede esistente lato sud villa padronale qm.- 8 1,00 28,48 1,000 1,000 28,48

marciapiede esistente lato est corpo B qm.- 11 1,00 31,00 1,000 1,000 31,00

marciapiede esistente lato nord corpo C qm.- 13 1,00 25,11 1,000 1,000 25,11

SOMMANO m2 142,78 53,61 7654,44 30,26% 2316,23
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3.66 1C.16.050.0050 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco

naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm,

dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale,

coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la

fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei

giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie;

esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi: 

1C.16.050.0050.a beola grigia

M I S U R A Z I O N I:

marciapiede perimetrale lato est fino a locale caldaia 1,00 36,60 1,000 0,700 25,62

SOMMANO m2 25,62 98,75 2529,98 31,84% 805,55

3.67 N.P.06 Fornitura e posa di pavimentazione in beola con lastre a

spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore

variabile cm. 5-12 a grande formato fino a cm. 170 / 180x

80 / 90 ca. con coste refilate di fresa da posare a disegno

così come riportato indicativamente in Tav. n. 30, e

comunque seguendo l'esempio dell'antica pavimentazione

(vedi foto a lato) compresa la fornitura della malta di

allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e

tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del

sottofondo.

M I S U R A Z I O N I:

Androne ingresso su Via S. Ambrogio 1,00 19,03 1,000 1,000 19,03

SOMMANO m2 19,03 329,06 6262,01 20,14% 1261,17

3.68 1U.06.180.0040 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la

preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica

fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il

miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03

kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio

o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per

singole superfici:

1U.06.180.0040.a tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m²

M I S U R A Z I O N I:

Cortile interno 1,00 3,45 1,000 1,000 3,45

SOMMANO 100 m2 3,45 166,24 573,53 66,42% 380,94

3.69 1C.22.450.0070 Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da:

maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati,

in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40

g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a

sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed

esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e

plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio

con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la

posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria

per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta.

M I S U R A Z I O N I:

Chiusura a est verso Via Poverello d'Assisi h.mt. 2 1,00 9,00 1,000 2,000 18,00

A dedurre cancelli pedonali 1,00 1,20 -1,000 2,000 -2,40

SOMMANO m2 15,60 52,01 811,36 15,44% 125,27

3.70 1C.22.040.0040 Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri,

tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di

accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le

assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè

d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli

accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

1C.22.040.0040.a tipo corrente

M I S U R A Z I O N I:

N.1 cancelli pedonale accesso caldaia e parco torri 1,00 1,20 30,000 2,000 72,00

SOMMANO Kg 72,00 7,19 517,68 65,51% 339,13

3.71 1U.05.220.0010 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio

zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino

a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la

fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa

del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed

allontanamento di tutti i materiali di

risulta:

1U.05.220.0010.a palo antirotazione diametro 48 mm

M I S U R A Z I O N I:

Pali per reciznzione e cancelli 1/1,50 mt. + 4 per cancelli 8,00 1,00 1,000 1,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 79,09 632,72 38,51% 243,66

3.72 MU.05.220.0020 Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in

resina:

MU.05.220.0020.a antirotazione diametro 48 mm
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M I S U R A Z I O N I:

A dedurre solo fornitura palo antirotazione in quanto in pali

sono già compresi nelle opere relative alle recinzioni e ai

cancelli 8,00 1,00 -1,000 4,500 -36,00

SOMMANO m -36,00 7,49 -269,64

3.73 1C.24.340.0010 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate,

compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due

mani di: 

1C.24.340.0010.b smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l;

resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

M I S U R A Z I O N I:

N.1 cancelli pedonale accesso caldaia e parco torri 2,00 1,20 1,000 2,000 4,80

SOMMANO m2 4,80 9,72 46,66 65,23% 30,44

3.74 B.07.04.0531  

voce da listino 

CCIAA 3-2020 in 

quanto prezzo non 

presenete nel 

listino CCIAA 2-

2021

ELEMENTI COPRIMURO (COPERTINE)

Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in

calcestruzzo facciavista, prodotta con metodo a getto,

dotata di gocciolatoio inferiore oppure con bordo a toro,

idonea per il coronamento e la protezione dei muri situati

in ambienti esterni. Classe di resistenza del calcestruzzo

C25/30 

c) per muro da mm 250

Si aumenta il prezzo del 200% per dimensioni del muro

pari a 50 mm

M I S U R A Z I O N I:

Copertina muro di confine a est del cortile 9,65 9,65

SOMMANO m 9,65 107,20 1034,48 21,80% 225,52

4. RETE SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE

4.1 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato

cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti

e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore

elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro

di profondità

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 2,00 7,48 25,000 374,00

Stanza 14 2,00 1,61 13,000 41,86

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 2,00 2,02 25,000 101,00

Stanza 17 2,00 3,91 13,000 101,66

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 2,00 3,33 25,000 166,50

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 2,00 1,50 25,000 75,00

Stanza 20 2,00 9,15 13,000 237,90

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 2,00 1,98 25,000 99,00

SOMMANO m x cm 1196,92 0,79 945,57 70,89% 670,31

4.2 1C.01.050.0030.c Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa

la soletta collaborante

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 2,24

Stanza 14 1,00 1,61 0,300 0,48

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,61

Stanza 17 1,00 3,91 0,300 1,17

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 1,00

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,45

Stanza 20 1,00 9,15 0,300 2,75

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 1,98 0,300 0,59

SOMMANO m² 9,29 31,54 293,01 70,07% 205,31

4.3 1C.02.150.0010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza:

1C.02.150.0010.a fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e

deposito a bordo scavo delle terre

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 0,400 0,90

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,300 0,18

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 0,300 0,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,300 0,14

Stanza 20 e marciapiede prospiciente 1,00 11,13 0,300 0,400 1,34

SOMMANO m³ 2,86 62,85 179,75 80,10% 143,98

4.4 1C.02.100.0010.b Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

profondità fino a m. 1,20
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M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO 1,00 31,62 0,300 0,800 7,59

1,00 47,69 0,300 0,800 11,45

SOMMANO m³ 19,04 6,29 119,76 50,49% 60,47

4.5 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a profondità da 1,21 a 2,20 m

M I S U R A Z I O N I:

Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi 1,00 15,57 1,000 1,800 28,03

Pozzetto ispezione adduzione acqua 1,00 2,50 3,900 1,500 14,63

SOMMANO m³ 42,66 9,13 389,49 50,56% 196,93

4.6 1C.01.040.0020 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di

elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o

ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,

con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola

rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura

del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;

l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere

di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di

smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume

effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su

strutture in:

1C.01.040.0020.a muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00

dm³

M I S U R A Z I O N I:

Foro per passaggio tubi stanza 8 5,34 4,500 24,02

Foro per passaggio tubi stanza 14 5,34 5,100 27,22

Foro per passaggio tubi stanza 17 5,34 5,700 30,43

Foro per passaggio tubi stanza 19 5,34 4,600 24,55

Foro per passaggio tubi stanza 20 5,34 4,600 24,55

Foro per passaggio tubi stanza 21 10,68 4,500 48,04

SOMMANO dm³ 178,81 5,03 899,41 79,92% 718,81

4.7 1U.01.110.0060 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato

con calcestruzzo, composto da miscele cementizie

autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con

R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

1U.01.110.0060.b in trincea

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 0,200 0,45

Stanza 14 1,00 1,61 0,300 0,200 0,10

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,200 0,12

Stanza 17 1,00 3,91 0,300 0,200 0,23

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 0,200 0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,200 0,09

Stanza 20 1,00 9,15 0,300 0,200 0,55

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 1,98 0,300 0,200 0,12

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO 1,00 31,62 0,300 0,200 1,90

1,00 47,69 0,300 0,200 2,86

Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi 1,00 15,57 1,000 0,200 3,11

SOMMANO m³ 9,73 91,80 893,21 18,68% 166,85

4.8 1C.02.350.0020 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi:

1C.02.350.0020.a con materiale di scavo depositato a bordo scavo

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 0,400 0,90

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,300 0,18

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 0,300 0,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,300 0,14

Stanza 20 e marciapiede prospiciente 1,00 11,13 0,300 0,400 1,34

A DEDURRE RIEMPIMENTO FONDO SCAVO E COPRI TUBO

RETE ACQUE NERE

Stanza 8 e marciapiede prospiciente -1,00 7,48 0,300 0,200 -0,45

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 -1,00 2,02 0,300 0,200 -0,12

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 -1,00 3,33 0,300 0,200 -0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 -1,00 1,50 0,300 0,200 -0,09

Stanza 20 e marciapiede prospiciente -1,00 11,13 0,300 0,200 -0,67

SOMMANO m³ 1,33 25,45 33,85 80,12% 27,12

4.9 1C.02.350.0030 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari

con materiale depositato a bordo scavo, compresi

spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO 1,00 31,62 0,300 0,800 7,59

1,00 47,69 0,300 0,800 11,45

Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi 1,00 15,57 1,000 1,800 28,03

A DEDURRE RIEMPIMENTO FONDO SCAVO E COPRI TUBO

RETE ACQUE NERE
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-1,00 31,62 0,300 0,200 -1,90

-1,00 45,38 0,300 0,200 -2,72

-1,00 15,57 1,000 0,200 -3,11

SOMMANO m³ 39,34 2,28 89,70 57,89% 51,93

4.10 1C.12.090.0010 Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in

materiale termoplastico con cariche minerali per condotte

di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe

infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione

termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di

guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a

bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e

di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)

e spessore (s):

1C.12.090.0010.g  De= 125 mm - s= 5,00

M I S U R A Z I O N I:

Tratto interno alla stanza 8 1,00 5,47 5,47

Tratto interno alla stanza 14 1,00 2,13 2,13

Tratto interno alla stanza 17 1,00 4,18 4,18

Tratto interno alla stanza 20 1,00 9,60 9,60

SOMMANO m 21,38 34,55 738,68 9,99% 73,79

4.11 1C.12.050.0010 Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale

centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598,

giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in

elastomero conforme alla norma UNI 9163/87.

Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme

UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso;

l'interno deve essere rivestito con malta di cemento

alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):

1C.12.050.0010.d DN 150 - De 160

M I S U R A Z I O N I:

Tratto interno alla stanza 8 1,00 5,47 5,47

Fori per passaggio tubi stanza 14 1,00 0,510 0,51

Tratto nel foro stanza 17 1,00 0,570 0,57

Tratto nel foro stanza 19 1,00 0,460 0,46

Tratto nel foro stanza 20 1,00 0,460 0,46

Tratto nel foro stanza 21 1,00 0,450 0,45

SOMMANO m 7,92 30,44 241,08 15,41% 37,15

4.12 1C.12.010.0050 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,

con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura

massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8

KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0050.b De 125 - s = 3,7

M I S U R A Z I O N I:

Tratto da stanza 8 fino a pozzetto di ispezione 1,00 2,70 2,70

Tratto da stanza 14 fino a pozzetto di ispezione 1,00 1,90 1,90

Tratto da stanza 17 fino a pozzetto di ispezione 1,00 2,64 2,64

Tratto da stanza 19 fino a pozzetto di ispezione 1,00 2,49 2,49

Tratto da stanza 20 fino a pozzetto di ispezione 1,00 1,90 1,90

Tratto da stanza 21 fino a pozzetto di ispezione 1,00 8,59 8,59

Esalazioni in copertura 5,00 7,60 38,00

SOMMANO m 58,22 10,18 592,68 46,07% 273,05

4.13 1C.12.010.0050 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,

con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura

massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8

KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0050.c De 160 - s = 4,7

M I S U R A Z I O N I:

Tratti esterni 1,00 46,51 46,51

1,00 36,38 36,38

SOMMANO m 82,89 12,91 1070,11 38,50% 411,99

4.14 1C.12.010.0100 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De) e tipo curva:

1C.12.010.0100.h De 125, curva chiusa 90°

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 8,95 8,95 42,79% 3,83

4.15 1C.12.010.0100.i Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De) e tipo curva:
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1C.12.010.0100.i De 160, curva aperta 45°

M I S U R A Z I O N I:

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 11,28 78,96 33,95% 26,81

4.16 1C.12.010.0110 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE

semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,

0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di

scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello

elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore (p):

1C.12.010.0110.e De 160 - s = 3,2

M I S U R A Z I O N I:

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 16,45 115,15 27,48% 31,64

4.17 1C.12.010.0130 Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e

sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif.

1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De)  e spessore (p):

1C.12.010.0130.e De 160 - s = 3,2

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,96 93,92 11,01% 10,34

4.18 1C.12.090.0030 Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi

fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico

con cariche minerali per condotte di scarico acque civili,

densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501,

coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04

mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare

mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.090.0030.o De 125 curva aperta 45°

M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,60 78,00 23,27% 18,15

4.19 1C.12.090.0040 Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e

derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici

fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico

con cariche minerali per condotte di scarico acque civili,

densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501,

coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04

mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare

mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di

fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle

strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.090.0040.q De 125/125

M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 28,39 141,95 12,79% 18,16

4.20 1C.12.610.0010 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo

ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;

con dimensioni: 

1C.12.610.0010.d interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso

kg. 164

M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 60,67 606,70 31,05% 188,38

4.21 1C.12.610.0030 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in

conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.d interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,18 411,80 8,09% 33,31

4.22 1C.12.610.0010 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo

ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;

con dimensioni:

1C.12.610.0010.f interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) -

peso kg. 1.300

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 194,25 194,25 20,13% 39,10
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4.23 1C.12.610.0030 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in

conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.f interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,46 71,46 9,29% 6,64

4.24 1C.06.720.0020 Sottomurazione di murature o strutture esistenti con

formazione di cordoli in conglomerato cementizio passanti,

sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione.

Compresi: l'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o

a fasi successive; la fornitura, il trasporto ed il getto del

calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro.

Sono esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie

murature, le cuciture tra muratura e cordoli, le

casseforme, l'armatura metallica.

M I S U R A Z I O N I:

MURATURA A CONFINE 1,00 15,30 0,800 0,800 9,79

SOMMANO m³ 9,79 283,10 2771,55 44,86% 1243,32

4.25 1C.02.150.0010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

1C.02.150.0010.b fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

M I S U R A Z I O N I:

MURATURA A CONFINE 1,00 15,30 0,800 0,800 9,79

SOMMANO m³ 9,79 77,72 760,88 71,92% 547,22

4.26 1C.04.400.0030 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e

laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo

dei solai gettati in opera).

M I S U R A Z I O N I:

MURATURA A CONFINE 2,00 15,30 0,800 24,48

SOMMANO m² 24,48 12,00 293,76 62,92% 184,83

4.27 1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C

M I S U R A Z I O N I:

MURATURA A CONFINE 1,00 15,30 0,800 88,000 1077,12

SOMMANO kg 1077,12 1,36 1464,88 42,65% 624,77

4.28 1U.01.250.0100 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le

opere necessarie, quali taglio e disfacimento della

sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle

discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per

platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi

pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto

granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino

allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi

intervento necessario, anche se non descritto, per dare

l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali

 oneri di smaltimento dei rifiuti.Con l'impiego di tubi in:

1U.01.250.0100.a PVC De 160 s = 4,0

M I S U R A Z I O N I:

1,00 3,15 3,15

SOMMANO m 3,15 358,44 1129,09 49,09% 554,27

4.29 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Macerie da demolizione solette per realizzazione rete

acque nere interna

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 18,00 7,48 0,300 0,250 10,10

Stanza 14 18,00 1,61 0,300 0,130 1,13

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 18,00 2,02 0,300 0,250 2,73

Stanza 17 18,00 3,91 0,300 0,130 2,74

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 18,00 3,33 0,300 0,250 4,50

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 18,00 1,50 0,300 0,250 2,03
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Stanza 20 18,00 9,15 0,300 0,130 6,42

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 18,00 1,98 0,300 0,250 2,67

Macerie da fori murature 18,00 178,81 0,001 3,22

SOMMANO 100 kg 35,54 1,90 67,53

4.30 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.a terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Materiale da scavo non utilizzato per il rinterro

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO

Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 0,200 0,45

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,200 0,12

Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 0,200 0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,200 0,09

Stanza 20 e marciapiede prospiciente 1,00 11,13 0,300 0,200 0,67

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

1,00 31,62 0,300 0,200 1,90

1,00 45,38 0,300 0,200 2,72

1,00 15,57 1,000 0,200 3,11

SOMMANO 100 kg 9,26 1,90 17,59

4.31 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato

cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti

e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore

elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro

di profondità

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 2,00 2,80 25,000 140,00

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 2,00 2,80 25,000 140,00

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 2,00 3,20 25,000 160,00

Stanza 12 2,00 4,34 13,000 112,84

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 2,00 1,50 25,000 75,00

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 2,00 1,40 25,000 70,00

Stanza 15 2,00 6,50 13,000 169,00

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 2,00 3,34 25,000 167,00

Stanza 20 2,00 8,60 25,000 430,00

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 2,00 2,72 25,000 136,00

SOMMANO m x cm 1599,84 0,79 1263,87 70,89% 895,96

4.32 1C.01.050.0030.c Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento:

1C.01.050.0030.c da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta

collaborante

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,84

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,84

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,96

Stanza 12 1,00 4,34 0,300 1,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,45

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,42

Stanza 15 1,00 6,50 0,300 1,95

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 1,00

Stanza 20 1,00 8,60 0,300 2,58

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,82

SOMMANO m² 11,16 31,54 351,99 70,07% 246,64

4.33 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,300 0,29

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,300 0,14

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,300 0,13

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 0,300 0,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,300 0,24

SOMMANO m³ 1,60 77,72 124,35 71,92% 89,43

4.34 1C.02.100.0010 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con

mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

1C.02.100.0010.a profondità fino a m. 1,20

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 1,00 39,49 0,300 0,400 4,74

1,00 28,30 0,300 0,400 3,40

1,00 26,79 0,300 0,400 3,21

1,00 51,01 0,300 0,400 6,12

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti 1,00 6,51 0,300 0,400 0,78

Rete Drenante 1,00 62,90 0,300 0,400 7,55
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SOMMANO m³ 25,80 6,29 162,28 50,56% 82,05

4.35 1C.02.100.0050.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a

macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di

materie di qualunque natura e consistenza, asciutte,

bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti

rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le

opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

1C.02.100.0050.b con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di

smaltimento.

M I S U R A Z I O N I:

Pozzi perdenti 2,00 3,14 4,000 25,12

SOMMANO m³ 25,12 29,24 734,51 44,12% 324,07

4.36 1C.01.040.0020 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di

elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o

ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,

con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola

rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura

del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;

l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere

di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di

smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume

effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su

strutture in:

1C.01.040.0020.a muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00

dm³

M I S U R A Z I O N I:

Foro per passaggio tubi stanza 6 5,34 4,700 25,09

Foro per passaggio tubi stanza 7 5,34 4,400 23,49

Foro per passaggio tubi stanza 12 5,34 11,000 58,72

Foro per passaggio tubi stanza 15 5,34 13,600 72,60

Foro per passaggio tubi stanza 20 5,34 15,500 82,74

SOMMANO dm³ 262,64 5,03 1321,08 79,92% 1055,81

4.37 1U.01.110.0060 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato

con calcestruzzo, composto da miscele cementizie

autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con

R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

1U.01.110.0060.b in trincea

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,200 0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,200 0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,200 0,19

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,200 0,09

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,200 0,08

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 0,200 0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,200 0,16

Rete acque meteoriche interrate 1,00 39,49 0,300 0,200 2,37

1,00 28,30 0,300 0,200 1,70

1,00 26,79 0,300 0,200 1,61

1,00 51,01 0,300 0,200 3,06

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti 1,00 6,51 0,300 0,200 0,39

Rete Drenante 1,00 62,90 0,300 0,200 3,77

SOMMANO m³ 13,96 91,80 1281,53 18,68% 239,39

4.38 1C.02.350.0030 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari

con materiale depositato a bordo scavo, compresi

spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche interrate 1,00 39,49 0,300 0,400 4,74

1,00 28,30 0,300 0,400 3,40

1,00 26,79 0,300 0,400 3,21

1,00 51,01 0,300 0,400 6,12

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti 1,00 6,51 0,300 0,400 0,78

Rete Drenante 1,00 62,90 0,300 0,400 7,55

A dedurre rinfianchi rete acque meteoriche -1,00 39,49 0,300 0,200 -2,37

-1,00 28,30 0,300 0,200 -1,70

-1,00 26,79 0,300 0,200 -1,61

-1,00 51,01 0,300 0,200 -3,06

Collegamento tra pozzi perdenti -1,00 6,51 0,300 0,200 -0,39

Rete Drenante -1,00 62,90 0,300 0,200 -3,77

SOMMANO m³ 12,90 2,28 29,41 57,89% 17,03

4.39 1C.02.350.0020 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi:

1C.02.350.0020.a con materiale di scavo depositato a bordo scavo

M I S U R A Z I O N I:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,300 0,29

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,300 0,14
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Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,300 0,13

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 0,300 0,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,300 0,24

A DEDURRE RINFIANCHI RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 -1,00 2,80 0,300 0,200 -0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 -1,00 2,80 0,300 0,200 -0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 -1,00 3,20 0,300 0,200 -0,19

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 -1,00 1,50 0,300 0,200 -0,09

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 -1,00 1,40 0,300 0,200 -0,08

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 -1,00 3,34 0,300 0,200 -0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 -1,00 2,72 0,300 0,200 -0,16

SOMMANO m³ 0,54 25,45 13,74 80,12% 11,01

4.40 1C.12.050.0010 Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale

centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598,

giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in

elastomero conforme alla norma UNI 9163/87.

Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme

UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso;

l'interno deve essere rivestito con malta di cemento

alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.

Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):

1C.12.050.0010.d DN 150 - De 160

M I S U R A Z I O N I:

Foro per passaggio tubi stanza 6 1,00 0,470 0,47

Foro per passaggio tubi stanza 7 1,00 0,440 0,44

Foro per passaggio tubi stanza 12 1,00 1,100 1,10

Foro per passaggio tubi stanza 15 1,00 1,360 1,36

Foro per passaggio tubi stanza 20 1,00 1,550 1,55

SOMMANO m 4,92 30,44 149,76 15,41% 23,08

4.41 1C.12.010.0050 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per

condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,

con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura

massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8

KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

1C.12.010.0050.b  De 125 - s = 3,7

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 1,00 10,78 10,78

1,00 21,51 21,51

1,00 12,95 12,95

1,00 2,90 2,90

1,00 0,66 0,66

SOMMANO m 48,80 10,18 496,78 46,07% 228,87

1C.12.010.0050.c De 160 - s = 4,7

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 1,00 38,77 38,77

1,00 19,13 19,13

1,00 31,99 31,99

SOMMANO m 89,89 12,91 1160,48 38,50% 446,78

1C.12.010.0050.d De 200 - s = 5,9

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 1,00 17,32 17,32

1,00 16,63 16,63

SOMMANO m 33,95 17,31 587,67 33,51% 196,93

4.42 1C.12.100.0010 Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,

corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso

agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):

1C.12.100.0010.f De 160

M I S U R A Z I O N I:

Rete drenaggio 1,00 62,90 62,90

SOMMANO m 62,90 9,50 597,55 42,42% 253,48

4.43 1C.12.010.0100 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De) e tipo curva:

1C.12.010.0100.h De 125, curva chiusa 90°

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 8,95 35,80 42,79% 15,32
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4.44 1C.12.010.0100 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De) e tipo curva:

1C.12.010.0100.i De 160, curva aperta 45°

M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 11,28 33,84 33,95% 11,49

4.45 1C.12.010.0100.k Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in

PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con

giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno

(De) e tipo curva:

1C.12.010.0100.k De 200, curva aperta a 45°

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,61 31,22 26,71% 8,34

4.46 1C.12.610.0010 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in

conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo

ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;

con dimensioni:

1C.12.610.0010.d interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso

kg. 164

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 23,00 23,00

Rete drenante 2,00 2,00

SOMMANO cad 25,00 60,67 1516,75 31,05% 470,95

4.47 1C.12.610.0030.d Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in

conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.d interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

M I S U R A Z I O N I:

Rete acque meteoriche 23,00 23,00

Rete drenante 2,00 2,00

SOMMANO cad 25,00 41,18 1029,50 8,09% 83,29

4.48 1C.12.610.0060 Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi

perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di

resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente

armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a

bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN)

diametro interno - (h) altezza nominale:

1C.12.610.0060.d DN 200 cm, h 50 cm

M I S U R A Z I O N I:

Pozzi perdenti 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 136,52 1911,28 9,67% 184,82

4.49 1C.12.610.0030 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in

conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

1C.12.610.0030.m DN 200 cm, h ≥ 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

Pozzi perdenti 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 294,26 588,52 4,23% 24,89

4.50 1C.12.610.0050 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione

pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,

compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

1C.12.610.0050.b interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso

kg. 38

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetti pluviali 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 52,93 688,09 35,33% 243,10

4.51 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

1C.27.050.0100.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010
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M I S U R A Z I O N I:

Macerie da demolizione solette per realizzazione rete

acque meteoriche

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,84

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,84

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,96

Stanza 12 1,00 4,34 0,300 1,30

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,45

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,42

Stanza 15 1,00 6,50 0,300 1,95

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 1,00

Stanza 20 1,00 8,60 0,300 2,58

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,82

SOMMANO 100 kg 11,16 1,90 21,20

1C.27.050.0100.a terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER

170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Materiale da scavo non utilizzato per il rinterro

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,200 0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,200 0,17

Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,200 0,19

Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,200 0,09

Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,200 0,08

Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 0,200 0,20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,200 0,16

Rete acque meteoriche interrate 1,00 39,49 0,300 0,200 2,37

1,00 28,30 0,300 0,200 1,70

1,00 26,79 0,300 0,200 1,61

1,00 51,01 0,300 0,200 3,06

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti 1,00 6,51 0,300 0,200 0,39

Rete Drenante 1,00 62,90 0,300 0,200 3,77

SOMMANO 100 kg 13,96 1,90 26,52

4.52 1C.13.300.0010 Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da

struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra

due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in

poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti,

sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad

espansione

1C.13.300.0010.e  spessore 22 mm, peso 950 g/m²

M I S U R A Z I O N I:

Rete drenaggio sviluppo 2,1 mt 1,00 62,90 2,100 132,09

Pozzi perdenti 2,00 10,00 4,000 80,00

2,00 5,00 10,00

SOMMANO m² 222,09 11,34 2518,50 4,76% 119,88

4.53 1C.04.020.0010.a Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo 

preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max 

degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di 

resistenza: C16/20

M I S U R A Z I O N I:

Magrone sotto pozzetto 1,00 1,60 3,000 0,150 0,72

SOMMANO m3 0,72 119,61 86,12 14,93% 12,86

4.54 Realizzazione pozzetto a sezione poligonale marcati CE 

secondo UNI EN 1917

B.07.03.0295.a 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

Raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di 

compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato, 

di sezione poligonale con apertura di dimensione nominale 

interna DN, classe di resistenza minima a compressione del 

calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di 

esposizione in esercizio XA1. a) Dimensione Nominale 

interna DN 500 x 700 mm - Altezza Nominale HN 250 mm

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto ispezione adduzione acqua 4,00 4,00

SOMMANO pz 4,00 29,70 118,80 33,99% 40,38

B.07.03.0300.c 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata, 

con apertura di sezione circolare con diametro nominale 

interno DN 600 mm o di sezione poligonale con dimensione 

nominale interna DN 600 x 600 mm o DN 500 x 700 mm, 

sezione esterna poligonale di dimensioni nomimali esterme 

DN, altezza nominale HN, classe di resistenza minima a 

compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), 

classe di esposizione in esercizio XA1. Carico minimo di 

schiacciamento verticale per gli elementi da installare in 

aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica di 

resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917, 

appendice B. c) Dimensione Nominale esterna DN 1420 x 

1420 mm - Altezza Nominale HN 200 mm

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto ispezione adduzione acqua 2,00 2,00

SOMMANO pz 2,00 188,00 376,00 23,14% 87,01
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B.07.03.0320.b 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

Elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo, 

non armato, di sezione poligonale con dimensione 

nominale interna DN, con giunto a incastro, altezza 

nominale HN, Classe di resistenza minima a compressione 

del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di 

esposizione in esercizio XA1. b) Dimensione Nominale 

interna DN 1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 500 

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto ispezione adduzione acqua 2,00 2,00

SOMMANO pz 2,00 132,00 264,00 22,16% 58,50

B.07.03.0330.b 

voce da listino 

CCIAA 2-2021

Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo, 

armato, con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale 

con dimensioni nominali interne DN, altezza nominale HN, 

con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a 

compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), 

per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna 

al manufatto - XA1. b) Dimensione Nominale interna DNi 

1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 1100 mm

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto ispezione adduzione acqua 2,00 2,00

SOMMANO pz 2,00 275,00 550,00 23,14% 127,27

MU.04.160.0100 Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a 

traffico intenso, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di 

cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente 

e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a 

norma UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a 

84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso 

non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore a 100 

mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in 

elastomero antiodore e antirumore.

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto ispezione adduzione acqua 2,00 2,00

SOMMANO pz 2,00 190,21 380,42 80,10% 304,72

MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello

M I S U R A Z I O N I:

Ore in economia per realizzazione innesti supplementari,

forometrie, allettamenti ecc.

8,00 8,00

SOMMANO ore 8,00 31,43 251,44 80,08% 201,35

4.55 1C.02.350.0030 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari

con materiale depositato a bordo scavo, compresi

spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

Scavo pozzetto ispezione adduzione acqua 1,00 2,50 3,900 1,500 14,63

A dedurre ingombro pozzetto -2,00 1,40 1,400 1,000 -3,92

A dedurre ingombro magone -1,00 1,60 3,000 0,150 -0,72

SOMMANO m³ 9,99 2,28 22,78 57,89% 13,19

5 VARIE

Somma a disposizione della D.L. per opere non

quantificabili in sede di progetto, da destinare a interventi

integrativi delle voci precedenti che si rendessero

necessarie a seguito del corso dei lavori. Tale somma

dovrà essere preventivamente accertata dalla D.L. su

eventuale suggerimento dell'impresa e verrà concordata

mediante accordo scritto preventivo all'esecuzione

dell'opera da compensare con questa somma. L'impresa

non potrà in nessun caso disporre o intervenire con

l'impiego di opere il cui pagamento è compensato in

questa somma in assenza di accordo scritto con D.L. e/o

RdP. Da valutare in termini di ore di mano d'opera

comprendente anche i relativi materiali e noli.

M I S U R A Z I O N I:

5.1 MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello 

SOMMANO ore 300,00 1,00 1,000 1,000 300,00 37,39 11217,00 80,10% 8984,82

5.2 MA.00.005.0015  Operaio comune edile 1° livello 

SOMMANO ore 300,00 1,00 1,000 1,000 300,00 31,43 9429,00 80,08% 7550,74

5.3 1C.28.100.0010 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da

valutare in percentuale sulla somma degli importi dei

capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali

(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle

derivazioni per terminali (1M.10.130):

5.4 1C.28.100.0010.b interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO % 94396,75 94396,75 0,19 17935,38 75,00% 13 451,54
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5.5 1C.28.200.0010 Assistenza per esecuzione impianto elettrico,

telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di

controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,

quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi

illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai

fini della applicazione delle percentuali di assistenza,

devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti,

delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli

apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle

apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle

apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:

5.6 1C.28.200.0010.b interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,

restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

M I S U R A Z I O N I:

SOMMANO % 84701,44 84701,44 0,19 16093,27 75,00% 12 069,95

6. SERRAMENTI ESTERNI

NOTE E 

AVVERTENZE

Le descrizioni qui di seguito elencano i vari elementi che

compongono i serramenti esterni in legno o ferro. I

serramenti dovranno essere prodotti da ditta specializzata

in grado di fornire tutte le certificazioni qui di seguito

elencate, da consegnare alla D.L. prima della messa in

opera e che certificano la rispondenza alle seguenti norme: 

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI

EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria;

UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua;

UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al

carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il

potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la

prestazione termica minima del serramento completo di

vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..

6.1 1C.21.010.0050 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico

con controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo

telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili,

listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul

traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere

e cremonesi di chiusura con maniglia tipo cremonese,

meccanismo di manovra e movimentazione, dispositivo di

sicurezza; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca

(imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la

posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza

muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura

tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e dei materiali di

risulta. Misurazione esterno telaio.l'allontanamento

Eseguite in legno lamellare di:

1C.21.010.0050.b douglas

M I S U R A Z I O N I: Luce netta passaggio muro

maggiorata della sezione telaio art. 16 norme di misura e

valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

A 1,00 1,26 1,00 2,14 2,68

B 1,00 1,06 1,00 2,14 2,26

C 4,00 1,19 1,00 2,36 11,18

D 1,00 1,26 1,00 3,16 3,96

E 1,00 0,66 1,00 0,66 0,43

F 1,00 1,01 1,00 1,39 1,39

G 1,00 1,19 1,00 3,26 3,86

H 3,00 1,19 1,00 2,39 8,49

I 1,00 1,36 1,00 3,14 4,25

L 1,00 1,23 1,00 2,11 2,58

M 1,00 1,06 1,00 2,93

N 3,00 1,19 1,00 2,16

P 1,00 1,24 1,00 1,51

Q 2,00 1,02 1,00 1,51

R 4,00 1,06 1,00 1,96

S 1,00 1,06 1,00 1,62

T 2,00 1,06 1,00 0,93

U 1,00 0,56 1,00 0,56

V 1,00 0,93 1,00 1,06

SOMMANO m² 41,09 632,14 25 974,16 6,68% 1735,07

6.2 1C.21.350.0020 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri

e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per

elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le

opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con

verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in

opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non

inferiori a 0,10 m³, nelle essenze:

1C.21.350.0020.c douglas

Coprifili interni ed esterni per disegno alla inglese e

zoccolatura nelle portefinestre con pannello bugnato sia

interno che esterno come da particolare indicativo

riportato in abaco (vedi tavv. n. 29-30). 

M I S U R A Z I O N I: 

A 1,00 0,45 0,0018 8,00 0,0065

B 1,00 0,35 0,0018 8,00 0,0050

C 4,00 0,42 0,0018 8,00 0,0242

D 1,00 0,45 0,0018 12,00 0,0097
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1,00 0,45 0,0240 2,00 0,0216

E

F 1,00 0,36 0,0018 4,00 0,0026

G 1,00 0,42 0,0018 12,00 0,0091

1,00 0,42 0,0240 2,00 0,0202

H 3,00 0,42 0,0018 8,00 0,0181

I 1,00 0,50 0,0018 12,00 0,0108

1,00 0,50 0,0240 2,00 0,0240

L 1,00 0,43 0,0018 8,00

M 1,00 0,35 0,0018 12,00

1,00 0,35 0,0240 2,00

N 3,00 0,42 0,0018 8,00

P 1,00 0,44 0,0018 4,00

Q 2,00 0,33 0,0018 4,00

R 4,00 0,35 0,0018 6,00

S 1,00 0,35 0,0018 4,00

T 2,00 0,40 0,0018 4,00

V 2,00 0,40 0,0018 4,00

SOMMANO m3 0,1518 5 928,81 899,99 52,28% 470,52

6.3 1C.23.190.0010 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in

conformità alla UNI 7697, con distanziatore

plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;

intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel

prezzo è compresa e compensata la costruzione della

vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di

serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,

guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi

saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

1C.23.190.0010.a vetrata doppia 29,44 27,41% 385,63

MC.23.180.0010  Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:

MC.23.180.0010.a 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) 28,04

MC.23.180.0010.e 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo

magnetronico 32,75

1C.23.190.0020 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in

sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento

termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) 6,74 27,41% 42,07

M I S U R A Z I O N I: Luce passaggio muro decurtata della 

sez. telaio fisso

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

A 1,00 1,24 1,00 1,84 2,28

B 1,00 0,76 1,00 1,84 1,41

C 4,00 0,89 1,00 2,06 7,38

D 1,00 0,96 1,00 2,93 2,83

E 1,00 0,36 1,00 0,36 1,60

F 1,00 0,71 1,00 1,09 0,78

G 1,00 0,89 1,00 3,03 2,71

H 3,00 0,89 1,00 2,09 5,62

I 1,00 1,06 1,00 2,84 3,03

L 1,00 0,93 1,00 1,81

M 1,00 0,76 1,00 2,63

N 3,00 0,89 1,00 1,86

P 1,00 0,94 1,00 1,21

Q 2,00 0,72 1,00 1,21

R 4,00 0,76 1,00 1,66

S 1,00 0,76 1,00 1,32

T 2,00 0,76 1,00 0,63

U 1,00 0,26 1,00 0,26

V 1,00 0,63 1,00 0,76

SOMMANO m² 27,63 96,97 2 679,20

6.4 1C.22.150.0010 Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc.,

di qualsiasi forma e dimensione, ad una o più ante sia

apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate.

Compresa la posa, tutte Le assistenze murarie, i piani di

lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso,

la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri:

1C.22.150.0010.d con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere,

colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato,

gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso medio

indicativo 16 kg/m²)

M I S U R A Z I O N I: parte curvilinea valutata secondo la

superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce

passaggio muro maggiorata della sezione telaio art. 18

norme di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

O 16,00 1,97 1,00 2,87 8,03

6.5 1C.23.190.0010 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in

conformità alla UNI 7697, con distanziatore

plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;

intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel

prezzo è compresa e compensata la costruzione della

vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di

serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,

guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi

saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

1C.23.190.0010.a vetrata doppia 29,44 27,41% 45,62
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MC.23.180.0010  Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:

MC.23.180.0010.a 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) 28,04

MC.23.180.0010.e 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo

magnetronico 32,75

1C.23.190.0020 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in

sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento

termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) 6,74 13,06% 4,98

M I S U R A Z I O N I: parte curvilinea valutata secondo la

superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce

netta muro maggiorata della sezione telaio art. 18 norme

di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. N. 29-30)

O 1,00 1,97 1,00 2,87 96,97

6.6 1C.21.020.0010 Persiane a battente in legno lamellare, ad una o più ante

per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm,

interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno;

pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli;

fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente;

verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura,

fondo e finitura); compresa la posa in opera nonchè tutte

le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva

esterna telaio, in legno lamellare di:

1C.21.020.0010.b  douglas

Si fa riferimento alla persiana rappresentata nella tavola
abaco dei serramenti esterni, l'eventuale interposizione di
uno o più traversi intermedi come rappresentato in
disegno non costituisce maggiorazione del prezzo unitario

M I S U R A Z I O N I:

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

A 1,00 1,10 1,00 1,98 2,18

B 1,00 0,90 1,00 1,98 1,78

C 4,00 1,03 1,00 2,20 9,06

D 1,00 1,10 1,00 3,00 3,30

R 4,00 0,90 1,00 1,80 6,48

S 1,00 0,90 1,00 1,46 1,31

A1 2,00 1,08 1,00 2,10 4,54

B1 1,00 1,10 1,00 2,10 2,31

C1 3,00 1,03 1,00 2,10 6,49

H1 7,00 0,90 1,00 1,85 11,66

SOMMANO m² 49,11 432,39 21 233,81 4,91% 1 042,58

6.8 1C.21.350.0010 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri

e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli,

zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune

ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura

opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese

le assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10

m³, nelle essenze:

1C.21.350.0010.a abete e larice, verniciato o lucidato

M I S U R A Z I O N I:

Pannelli di tamponamento provvisori vani porte-finestre

(vedi abaco tavv. N. 29-30)

A1 2,00 1,08 0,02 2,10 0,09

B1 1,00 1,10 0,02 2,10 0,05

C1 7,00 1,03 0,02 2,10 0,30

D1 1,00 1,05 0,02 1,80 0,04

E1 1,00 0,90 0,02 1,80 0,03

F1 2,00 1,03 0,02 1,80 0,07

G1 1,00 0,95 0,02 1,80 0,03

H1 11,00 0,90 0,02 1,85 0,37

H2 1,00 0,92 0,02 2,79 0,05

I1 piano terra 1,00 1,00 0,02 2,36 0,05

L1 piano terra 1,00 1,00 0,02 2,15 0,04

M piano terra 1,00 1,06 0,02 2,93 0,06

N piano terra 3,00 1,19 0,02 2,16 0,15

P piano terra 1,00 1,24 0,02 1,51 0,04

Q piano terra 2,00 1,02 0,02 1,51 0,06

R piano terra 4,00 1,06 0,02 1,96 0,17

S piano terra 1,00 1,06 0,02 1,62 0,03

T piano terra 2,00 1,06 0,02 0,93 0,04

U piano terra 1,00 0,56 0,02 0,56 0,01

V piano terra 1,00 0,93 0,02 1,06 0,02

O piano terra 1,00 1,97 0,02 2,87 0,11

SOMMANO m3 1,82 3 139,74 5 705,19 53,91% 3 075,67
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6.9 1C.21.010.0020 Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico

con controtelaio ad uno o più battenti, spessore minimo

telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili,

listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul

traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere

e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio

anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca 

(imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresì la

posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza

muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura

tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento

dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite

in legno lamellare di:

1C.21.010.0020.b  douglas

M I S U R A Z I O N I: Luce passaggio muro maggiorata

della sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. N. 29-30)

a 4 ante (maggiorazione 100%) 2,00 1,40 1,00 2,89 8,06

b 1 anta 1,00 1,11 1,00 2,86 3,16

c 1 anta 1,00 1,16 1,00 3,06 3,53

d 1 anta 1,00 1,16 1,00 2,34 2,70

e 2 ante 1,00 1,16 1,00 2,96 3,42

f 2 ante 3,00 1,06 1,00 2,31 7,31

h 1 anta 1,00 1,36 1,00 2,26 3,06

i 1 anta 2,00 1,36 1,00 2,26 6,12

SOMMANO m² 37,35 612,70 22 884,07 6,27% 1 434,83

7.12 N.P. 8 Fornitura in opera di serratura da infilare per montanti a

catenaccio basculante con chiave a doppia mappa, grado

security 3 composta da: scatola in acciaio con rivestimento

in zinco, frontale in acciaio inox, scrocco e pistone

regolabili, rullo, catenaccio e gancio nichelati dotato di

coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura, cilindro

con chiave europea corredata di tre chiavi e contropiastra

specifica. Marca tipo CISA modello cod. 16215 dim. 35 - 0

o altra similare. Compreso cilindro europeo in ottone

nichelato tipo Cisa Asix OE300 o altro similare.

M I S U R A Z I O N I: 

Portoncini elencati al punto precedente con n. 3 chiavi

SOMMANO cad 12,00 1,00 1,00 1,00 12,00 182,69 2 192,28 17,56% 384,96

6.11 1C.21.350.0020 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri

e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per

elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le

opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con

verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in

opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non

inferiori a 0,10 m³, nelle essenze:

1C.21.350.0020.c douglas

Rivestimento esterno con disegno a doghe tipo Lombarda

e interno con pannello liscio come da disegno indicativo

riportato in abaco (vedi tavv. n 29-30). 

M I S U R A Z I O N I: Luce passaggio muro

a 4 ante (maggiorazione 100%) 2,00 1,24 0,03 2,73 0,20

b 1 anta 1,00 0,95 0,03 2,70 0,08

c 1 anta 1,00 1,00 0,03 2,90 0,09

d 1 anta 1,00 1,00 0,03 2,18 0,07

e 2 ante 1,00 1,00 0,03 2,80 0,08

f 2 ante 3,00 0,90 0,03 2,15 0,17

h 1 anta 1,00 1,20 0,03 2,10 0,08

i 1 anta 2,00 1,20 0,03 2,10 0,15

SOMMANO m3 0,92 5 928,81 5 439,16 52,28% 2 843,59

6.12 C25017 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di

qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8

cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e parte

mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce

intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce

per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con

eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel

prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in

ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a

3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in

ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera

compresa verniciatura:

C25017.a voce da 

listino DEI aprile 

2021

di castagno

Sovrapprezzo del 100% per forme diverse (ante ad arco),

Si prende per analogia il sovrapprezzo di cui alla voce

C25067.a del listino DEI aprile 2021

M I S U R A Z I O N I: Parte curvilinea valutata secondo la

superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce

netta muro maggiorata della sezione telaio art. 16 norme

di misura e valutazione.

g portone a 2 ante con anta piccola di servizio 1,00 2,90 1,00 2,40 6,96
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SOMMANO m² 6,96 623,68 4 340,81 73,00% 3 168,79

C25018 voce da 

listino DEI aprile 

2021

Sovrapprezzo per realizzazione di portoncino apribile

all'interno della sagoma del protone, si assume il prezzo di

cui alla voce C25018 "Portoncino di ingresso agli
appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito
da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile
intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con
fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati
dello spessore minimo di 6 mm; compresi e compensati
nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della
lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di
sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e
maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa
verniciatura: con telaio maestro a spessore in legno di
abete e con parte mobile rivestita in compensato di
pioppo "

g anta piccola di servizio 1,00 0,90 1,00 2,00 1,80

SOMMANO m² 1,80 269,22 484,60 74,00% 358,60

7. SERRAMENTI INTERNI

7.1 1C.21.200.0030 Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate,

con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito

mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e

pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di

mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120.

Compresa la maniglia in  alluminio tipo pesante, le cerniere 

tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due

chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con

lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio.

Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta.

Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-

220.

Rivestite sulle due facce in:

1C.21.200.0030.a medium density, laccato

M I S U R A Z I O N I: Luce netta muro maggiorata della

sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

a  1 anta
1,00 0,80 1,00 2,15 1,00

2,00 0,90 1,00 2,15

1,00 1,00 1,00 2,15

SOMMANO cad 1,00 422,57 422,57 12,76% 53,92

7.2 1C.21.050.0010 Finestre e porte finestre ad una o più ante a battente.

Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro,

guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in

alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con

maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura

a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e

finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o

comunque prima della posa in opera. Sono comprese

altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di

assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni,

la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro

autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei

materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in 

1C.21.050.0010.b hemlock

Prezzo ritenuto analogo per la produzione di porte interne
da realizzare su misura. Alcuni elementi non saranno
realizzati (gocciolatoio, cremonese ecc.) e verranno
compensate con serratura a scrocco e maniglia tipo
Robotre della Colombo o altra similare.

M I S U R A Z I O N I: Luce netta muro maggiorata della

sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

b 1 anta 1,00 1,05 1,00 2,15 2,26

1,00 1,00 1,00 2,15

2,00 0,68 1,00 1,75

c 2 ante 1,00 1,00 1,00 2,33 2,33

SOMMANO m² 4,59 342,00 1 568,93 12,56% 197,06

7.3 1C.21.350.0020 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri

e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per

elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le

opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con

verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in

opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non

inferiori a 0,10 m³, nelle essenze:

1C.21.350.0020.b hemlock e rovere, verniciato o lucidato

Tamponamenti con pannelli bugnati e traversi come da

disegno indicativo in abaco (vedi tavv. N. 32-33)

M I S U R A Z I O N I: Luce netta muro 
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b 1 anta 1,00 0,95 0,05 2,10 0,10

1,00 0,90 0,05 2,10

2,00 0,58 0,05 1,75

c 2 ante 1,00 1,00 0,05 2,33 0,12

SOMMANO m3 0,22 5074,89 1 097,44 61,33% 673,06

7.4 1C.21.250.0010 Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di

contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta,

dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con

garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego

sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori

da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento

del telaio si intendono compresi nella valutazione della

parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti

dimensioni di luce libera di passaggio:

1C.21.250.0010.c luce libera cm 90x200-210

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

d 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 412,83 412,83 16,13% 66,59

1C.21.250.0010.a luce libera cm 70x200-210

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

e 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 348,94 1 046,82 17,48% 182,98

1C.21.250.0010.c luce libera cm 90x200-210

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

e 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 412,83 412,83 16,13% 66,59

7.5 1C.21.250.0050 Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in

tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici

coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di

cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio

ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro

lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di

assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti

dimensioni di luce libera di passaggio:

1C.21.250.0050.a luce libera cm 70-80-90x200-210

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

d 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

e 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 475,83 1 903,32 8,98% 170,92

7.6 1C.21.300.0010 Rivestimento in laminato plastico melaminico spessore 1,2

mm; in opera

1C.21.300.0010.b finitura speciale

Maggiorazione da sommare alla finitura già prevista in

altra voce per compensare una finitura in laminato plastico

ad alta pressione HPL tipo Abet Laminati finitura effetto

metallica Urano n. 1928 o altra ditta similare.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

d 1,00 1,00 1,00 2,10 2,10

e 3,00 0,70 1,00 2,10 4,41

1,00 0,90 1,00 2,10 1,89

SOMMANO m² 8,40 20,52 172,37 54,58% 94,08

7.7 1C.09.240.0020 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un

battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-

1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio

zincato e preverniciato a fuoco o con polveri

termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali

isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari 

o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da

murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura

incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica

antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2

cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura

automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni

termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure,

indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di

produzione di misure speciali a richiesta:
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1C.09.240.0020.c passaggio netto cm 90x200-210 circa

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f 2,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 278,98 23,80% 66,40

1C.09.240.0020.d passaggio netto cm 120x200-210 circa

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 396,59 16,74% 66,39

7.8 1C.09.400.0050 Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte

tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria:

1C.09.400.0050.a tipo normale

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 64,34 13,38% 8,61

7.09 1C.09.400.0020 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza,

con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento

rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di

tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed

applicato in opera su porte REI in ferro:

1C.09.400.0020.c maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura 

esterna

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO cad 217,06 33,01% 71,65

7.10 1C.22.150.0040 Serramenti in ferro per porte ad uno o più battenti anche

con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate,

realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di

sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili

sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti.

Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura,

maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la fornitura e

posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e

telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni,

il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione

riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro

esterno visibile del serramento. Trasmittanza termica dei

telai non superiore a Uf= 2,00 W/m², e comunque tale da

garantire che i serramenti completati con i vetri di cui al

capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di

prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con

Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia

VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.. Devono essere

prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza

alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla

direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe

4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208

classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN

12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno

inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34

dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del

serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.

3868/2015 e s.m.i..:

1C.22.150.0040.b - ad un battente e superficie oltre 4,00 m²

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

g 1,00 2,13 1,00 3,07 6,54

cielino 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50

h 1,00 1,59 1,00 3,20

cielino 1,00 0,50 1,00 1,00

SOMMANO m² 7,04 614,50 4 325,53 6,92% 299,33

7.11 Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a

forno con polveri termoindurenti specifiche per esterni,

colori a scelta della D.L.

SOMMANO m² 7,04 75,61 532,23
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7.12 N.P. 8 Fornitura in opera di serratura da infilare per montanti a

catenaccio basculante con chiave a doppia mappa, grado

security 3 composta da: scatola in acciaio con rivestimento

in zinco, frontale in acciaio inox, scrocco e pistone

regolabili, rullo, catenaccio e gancio nichelati dotato di

coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura, cilindro

con chiave europea corredata di tre chiavi e contropiastra

specifica. Marca tipo CISA modello cod. 16215 dim. 35 - 0

o altra similare. Compreso cilindro europeo in ottone

nichelato tipo Cisa Asix OE300 o altro similare.

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

g 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

h 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO m² 1,00 182,69 182,69 17,56% 32,08

7.13 1C.23.190.0010 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in

conformità alla UNI 7697, con distanziatore

plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;

intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel

prezzo è compresa e compensata la costruzione della

vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di

serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,

guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi

saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

1C.23.190.0010.a vetrata doppia 29,44 17,56% 60,11

MC.23.180.0010  Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:

MC.23.180.0010.a 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) 28,04 17,56% 57,25

MC.23.180.0010.e 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivo

magnetronico 32,75 17,56% 66,87

1C.23.190.0020 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in

sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento

termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) 6,74 17,56% 13,76

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

g 1,00 2,13 1,00 3,07 6,54

h 1,00 1,59 1,00 3,20

SOMMANO m² 6,54 96,97 634,10

7.14 1C.09.400.0010 Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a

leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in

alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico,

completo di tutti gli accessori per il perfetto

funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI

in ferro:

1C.09.400.0020.c maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura

esterna

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

g 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Cad 1,00 217,06 217,06 33,01% 71,65

7.15 1C.22.350.0030 Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con

dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed

autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e

battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e

sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria.

Con:

1C.22.350.0030.b  braccio con fermo inseribile/disinseribile

M I S U R A Z I O N I: 

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

g 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

h 1,00 1,00 1,00 1,00

SOMMANO Cad 1,00 163,81 163,81 6,23% 10,21

8.STRUTTURE

1 1C.01.040.0060 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato

cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti

e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore

elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro

di profonditàM I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 2,00 2,10 30,000 126,00

IDEM C.S. 2,00 0,95 30,000 57,00

PORTALE "C" 2,00 1,80 30,000 108,00
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IDEM C.S. 2,00 0,95 30,000 57,00

PORTALE "D" 2,00 2,05 30,000 123,00

IDEM C.S. 2,00 0,95 30,000 57,00

PORTALE "E" 2,00 1,80 30,000 108,00

IDEM C.S. 2,00 1,10 30,000 66,00

SOMMANO m x cm 702,00 0,79 554,58 70,89% 393,12

2 1C.01.050.0030.c Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa

la soletta collaborante
M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 1,00 2,10 0,950 2,00

PORTALE "C" 1,00 1,80 0,950 1,71

PORTALE "D" 1,00 2,05 0,950 1,95

PORTALE "E" 1,00 1,80 1,100 1,98

SOMMANO m² 7,64 31,54 240,97

3 1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Demolizioni per realizzazione portali 7,64 0,300 18,000 41,26

SOMMANO 100 kg 41,26 1,90 78,39

4 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 1,00 2,10 0,950 0,600 1,20

PORTALE "C" 1,00 1,80 0,950 0,600 1,03

PORTALE "D" 1,00 2,05 0,950 0,600 1,17

PORTALE "E" 1,00 1,80 1,100 0,600 1,19

SOMMANO m³ 4,59 77,72 356,73 71,93% 256,58

5 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Terre da scavo per portali 4,59 16,000 73,44

SOMMANO 100 kg 73,44 1,90 139,54

6 2C.04.010.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a

mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con

resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di

cemento)M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 1,00 2,10 0,950 0,100 0,20

PORTALE "C" 1,00 1,80 0,950 0,100 0,17

PORTALE "D" 1,00 2,05 0,950 0,100 0,19

PORTALE "E" 1,00 1,80 1,100 0,100 0,20

SOMMANO m³ 0,76 189,42 143,96 17,53% 25,24

7 2C.04.030.0020.b Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con

betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla destinazione

del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350

kg/m³ di cemento)M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 1,00 1,90 0,750 0,400 0,57

PORTALE "C" 1,00 1,60 0,750 0,400 0,48

PORTALE "D" 1,00 1,85 0,750 0,400 0,56

PORTALE "E" 1,00 1,60 0,880 0,400 0,56

SOMMANO m³ 2,17 176,18 382,31 28,27% 108,07

8 MC.45.050.0010.c Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l

con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

M I S U R A Z I O N I:

A DEDURRE IMPASTO DI CLS C20/25 -PORTALE "A" 1,00 1,90 0,750 0,400 -0,57

PORTALE "C" 1,00 1,60 0,750 0,400 -0,48

PORTALE "D" 1,00 1,85 0,750 0,400 -0,56

PORTALE "E" 1,00 1,60 0,880 0,400 -0,56

SI DETRAGGONO m³ -2,17 114,00 -247,38

9 MC.45.050.0010.d Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l

con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

M I S U R A Z I O N I:

IN SOSTITUZIONE DEL CLS C20/25 PORTALE "A" 1,00 1,90 0,750 0,400 0,57

PORTALE "C" 1,00 1,60 0,750 0,400 0,48

PORTALE "D" 1,00 1,85 0,750 0,400 0,56

PORTALE "E" 1,00 1,60 0,880 0,400 0,56

SOMMANO m³ 2,17 122,22 265,22
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10 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovesce, platee
M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" 2,00 1,90 0,400 1,52

IDEM C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60

PORTALE "C" 2,00 1,60 0,400 1,28

IDME C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60

PORTALE "D" 2,00 1,85 0,400 1,48

IDEM C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60

PORTALE "E" 2,00 1,60 0,400 1,28

IDEM C.S. 2,00 0,88 0,400 0,70

SOMMANO m² 8,06 15,15 122,11 57,36% 70,04

11 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450CM I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 2,05 0,880 25,26

PORTALE "A" STAFFE 16,00 1,60 0,617 15,80

PORTALE "C" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 1,75 0,880 21,56

PORTALE "C" STAFFE 14,00 1,60 0,617 13,82

PORTALE "D" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 2,00 0,880 24,64

PORTALE "D" STAFFE 16,00 1,60 0,617 15,80

PORTALE "E" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 16,00 1,75 0,880 24,64

PORTALE "E" STAFFE 14,00 1,60 0,617 13,82

Varie a forfait 1,00 1,00 1,000 40,00

SOMMANO kg 195,34 1,36 265,66 42,65% 113,30

12 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

M I S U R A Z I O N I:

PORTALE "A" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 2,10 0,750 1,540 2,43

PORTALE "C" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,60 0,750 1,540 1,85

PORTALE "D" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,85 0,750 1,540 2,14

PORTALE "E" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,60 0,880 1,540 2,17

SOMMANO kg 8,59 1,28 11,00 34,38% 96,01

13 1C.22.020.0010.a Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani

scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o

saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i

profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;

trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,

esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie.

Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR 

M I S U R A Z I O N I:

PIANO TERRA PORTALE "A" HE 180B 4,00 2,35 51,200 481,28

IDEM C.S. 2,00 1,50 51,200 153,60

PIANO TERRA PORTALE "B" HE 180A 2,00 1,30 35,500 92,30

PIANO TERRA PORTALE "C" HE180A 2,00 1,20 35,500 85,20

IDEM C.S. UPN 180 4,00 2,30 22,000 202,40

PIANO TERRA PORTALE "D" HE 180B 4,00 2,40 51,200 491,52

IDEM C.S. 2,00 1,45 51,200 148,48

PIANO TERRA PORTALE "E" HE 160B 4,00 2,35 42,600 400,44

IDEM C.S. 2,00 1,20 42,600 102,24

PIANO PRIMO PORTALE 1 4,00 2,25 51,200 460,80

PIANO PRIMO PORTALE 1 HE 180B 4,00 2,25 51,200 460,80

IDEM C.S. 2,00 1,35 51,200 138,24

PIANO PRIMO PORTALE 2 UPN 180 12,00 2,30 22,000 607,20

PIANO PRIMO PORTALE 2 HE 180A 6,00 1,20 35,500 255,60

PIANO PRIMO PORTALE 3 HE 180A 4,00 1,35 35,500 191,70

PIANO PRIMO PORTALE 5 HE 180B 6,00 2,25 51,200 691,20

IDEM C.S. 3,00 1,35 51,200 207,36

AUMENTO PESO PER 0,08 5170,360 413,63

RIFACIMENTO 4° RAMPA SCALA PRINCIPALE 2,00 3,50 16,700 116,90

PIASTRE DI RIPARTIZIONE 2,00 1,25 0,300 39,250 29,44

SOMMANO kg 5730,33 4,05 23207,84 53,33% 12376,74

14 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;M I S U R A Z I O N I:

REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,700 16,28

SOMMANO m³ 16,28 77,72 1265,28

15 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Terre da scavo per realizzazione nuovi bagni 12,77 16,000 204,32

SOMMANO 100 kg 204,32 1,90 388,21
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16 2C.04.010.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a

mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con

resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di

cemento)M I S U R A Z I O N I:

REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 0,100

SOMMANO m³ 189,42

17 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati

32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2M I S U R A Z I O N I:

TRAVI FONDAZIONI NUOVI BAGNI 1,00 2,18 0,500 0,400 0,44

IDEM C.S. 1,00 3,15 0,500 0,400 0,63

IDEM C.S. 1,00 3,46 0,500 0,400 0,69

IDEM C.S. 1,00 2,14 0,500 0,400 0,43

IDEM C.S. 1,00 3,43 0,500 0,400 0,69

IDEM C.S. 1,00 3,46 0,500 0,400 0,69

IDEM C.S. 1,00 2,22 0,500 0,400 0,44

IDEM C.S. 1,00 0,80 0,550 0,400 0,18

IDEM C.S. 1,00 2,21 0,500 0,400 0,44

SOMMANO m³ 4,63 140,54 650,70 18,98% 581,68

18 1C.02.350.0020.b Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m

dal luogo di impiego, caricato e trasportato a bordo scavo

con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

M I S U R A Z I O N I:

SCAVO REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,700 16,28

A DEDURRE MAGRONE REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,100 -2,33

A DEDURRE FONDAZIONI TRAVI FONDAZIONI NUOVI 1,00 2,18 0,500 0,400 -0,44

IDEM C.S. 1,00 3,15 0,500 0,400 -0,63

IDEM C.S. 1,00 3,46 0,500 0,400 -0,69

IDEM C.S. 1,00 2,14 0,500 0,400 -0,43

IDEM C.S. 1,00 3,43 0,500 0,400 -0,69

IDEM C.S. 1,00 3,46 0,500 0,400 -0,69

IDEM C.S. 1,00 2,22 0,500 0,400 -0,44

IDEM C.S. 1,00 0,80 0,550 0,400 -0,18

IDEM C.S. 1,00 2,21 0,500 0,400 -0,44

A DEDURRE VESPAIO 1,00 23,25 0,250 -5,81

SOMMANO m³ 3,51 27,50 96,53 77,31% 74,63

19 1C.04.020.0030.a Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante

getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione

garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max

degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e

casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-

C25/30 -XC1 e XC2M I S U R A Z I O N I:

PILASTRI NUOVI BAGNI 8,00 0,25 0,250 4,000 2,00

SOMMANO m³ 2,00 161,38 322,76 25,08% 80,95

20 1C.04.020.0040.a Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani

scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di

gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,

consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm

compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2M I S U R A Z I O N I:

TRAVI PRIMO SOLAIO 1,00 3,20 0,350 0,210 0,24

IDEM C.S. 1,00 2,50 0,350 0,210 0,18

IDEM C.S. 1,00 2,76 0,350 0,210 0,20

IDEM C.S. 1,00 3,15 0,350 0,210 0,23

IDEM C.S. 1,00 2,73 0,350 0,210 0,20

IDEM C.S. 1,00 2,72 0,350 0,210 0,20

IDEM C.S. 2,00 3,22 0,350 0,210 0,47

CAVALLETTO IN C.A. 1,00 1,05 0,250 0,200 0,05

TRAVE TRC 1,00 4,25 0,250 0,200 0,21

SOMMANO m³ 1,98 164,80 326,30 26,22% 85,56

21 1C.05.150.0010.b Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti

monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in

cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza

C25/30 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di

ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di

spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura

provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano

di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di

armatura. - altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta)
M I S U R A Z I O N I:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO 1,00 2,50 2,605 6,51

IDEM C.S. 1,00 2,48 2,745 6,81

SOMMANO m² 13,32 41,83 557,18 24,19% 134,80

22 1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovesce, plateeM I S U R A Z I O N I:

FONDAZIONI NUOVI BAGNI 1,00 2,20 0,400 0,88

IDEM C.S. 1,00 2,20 0,400 0,88

IDEM C.S. 1,00 2,22 0,400 0,89

IDEM C.S. 1,00 2,40 0,400 0,96

IDEM C.S. 1,00 2,20 0,400 0,88
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IDEM C.S. 1,00 2,45 0,400 0,98

IDEM C.S. 1,00 2,15 0,400 0,86

IDEM C.S. 1,00 2,45 0,400 0,98

SOMMANO m² 7,31 15,15 110,75 55,87% 61,88

23 1C.04.400.0020.c Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,

comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala

ed ascensore di qualsiasi spessore, solette pieneM I S U R A Z I O N I:

PILASTRI NUOVI BAGNI 32,00 0,25 8,000 64,00

CAVALLETTO 2,00 1,05 0,200 0,42

IDEM C.S. 2,00 0,25 0,200 0,10

TRAVE TRC 2,00 4,25 0,200 1,70

IDEM C.S. 2,00 0,25 0,200 0,10

SOMMANO m² 66,32 37,48 2485,67 62,92% 1563,91

24 1C.04.400.0030 Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e

laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo

dei solai gettati in opera).

M I S U R A Z I O N I:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO 1,00 3,18 3,445 10,96

IDEM C.S. 1,00 3,21 3,300 10,59

SOMMANO m² 21,55 12,00 258,60

25 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
M I S U R A Z I O N I:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONI ARMATURA 5,00 3,20 1,210 19,36

IDEM C.S. 5,00 3,15 1,210 19,06

IDEM C.S. 5,00 3,45 1,210 20,87

IDEM C.S. 5,00 3,15 1,210 19,06

IDEM C.S. 5,00 3,43 1,210 20,75

IDEM C.S. 5,00 3,45 1,210 20,87

IDEM C.S. 5,00 3,20 1,210 19,36

IDEM C.S. 5,00 3,20 1,210 19,36

IDEM C.S. 5,00 1,70 1,210 10,29

FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONI ARMATURA 5,00 3,20 0,888 14,21

IDEM C.S. 5,00 3,15 0,888 13,99

IDEM C.S. 5,00 3,45 0,888 15,32

IDEM C.S. 5,00 3,15 0,888 13,99

IDEM C.S. 5,00 3,43 0,888 15,23

IDEM C.S. 5,00 3,45 0,888 15,32

IDEM C.S. 5,00 3,20 0,888 14,21

IDEM C.S. 5,00 3,20 0,888 14,21

IDEM C.S. 5,00 1,70 0,888 7,55

FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONI STAFFE DIAM. 18,00 1,60 0,617 17,77

IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77

IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76

IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77

IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76

IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76

IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77

IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77

IDEM C.S. 10,00 1,60 0,617 9,87

FORMAZIONE NUOVI BAGNI- PILASTRI ARMATURA 48,00 4,00 0,888 170,50

IDEM C.S. FERRI DI CHIAMATA 48,00 1,10 0,888 46,89

IDEM C.S. STAFFE 104,00 0,90 0,395 36,97

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-CAVALLETTO ARMATURA 12,00 1,05 0,888 11,19

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-CAVALLETTO STAFFE 8,00 0,80 0,395 2,53

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-TRAVE TRC ARMATURA 6,00 4,25 1,210 30,86

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-TRAVE TRC STAFFE 13,00 0,80 0,395 4,11

SOMMANO kg 751,06 1,36 1021,44

26 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

M I S U R A Z I O N I:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI RETE ELTTROSALDATA

MAGLIA 20X20 DIAM. 5 mm

1,00 21,55 1,540 33,19

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO MAGLIA

20X20 DIAM. 8

1,00 3,18 3,445 4,080 44,70

IDEM C.S. 1,00 3,21 3,300 4,080 43,22

SOMMANO kg 121,11 1,28 155,02

27 1C.22.020.0010.d Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per

travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani

scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o

saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i

profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,

squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;

trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,

esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie.

Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR 

M I S U R A Z I O N I:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI PORTALE 4 HE 220B 4,00 6,90 71,500 1973,40

IDEM C.S. 2,00 2,40 71,500 343,20

AUMENTO PESO PER BULLONI / DADI / RONDELLE / 

PIASTRE / CHIODI  / TIRAFONDI

0,08 2202,200 176,18

SOMMANO kg 2492,78 3,76 9372,85 47,87% 4486,78
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28 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 Prima rampa scala 1,00 3,40 1,350 0,350 1,61

SOMMANO m³ 1,61 77,72 125,13

29 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Terre da scavo per realizzazione nuovi bagni 1,61 16,000 25,76

SOMMANO 100 kg 25,76 1,90 48,94

30 2C.04.010.0010.b Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a

mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con

resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m³ di

cemento)

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 Prima rampa scala 1,00 3,25 1,320 0,100 0,43

SOMMANO m³ 0,43 189,42 81,45

31 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati

32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 Prima rampa scala 1,00 3,25 1,320 0,200 0,86

SOMMANO m³ 0,86 140,54 120,86

32 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 armatura fondazione prima rampa scala 32,00 1,32 1,300 0,888 48,76

16,00 3,25 1,300 0,888 60,03

SOMMANO kg 108,79 1,36 147,95

33 1C.06.050.0050 Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in 

fondazione o elevazione, compreso l'onere per la

formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro

interni

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8  muri sotto prima rampa scala 3,00 3,25 0,120 1,175 1,37

6,00 1,32 0,060 0,120 0,06

SOMMANO m³ 1,43 347,92 497,53 38,89% 193,46

34 1C.01.050.0030.c Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e

cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da

travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante

caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa

la soletta collaborante
M I S U R A Z I O N I:

SOLAIO MONTACARICHI Stanza 1 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 31,54 126,16 70,07% 88,40

35 1C.01.050.0010 Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia

semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa

l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di

sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di

scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti

riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto

delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:

1C.01.050.0010.b con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed 

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 23 piano primo 1,00 3,30 1,000 1,000 3,30

Stanze 31-32 piano primo 2,00 2,10 1,000 1,000 4,20

SOMMANO m² 7,50 11,47 86,03 77,33% 66,53
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36 1C.01.030.0040 Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con 

1C.01.030.0040.b da 0,501 a 5,01 m³

M I S U R A Z I O N I:

Caldane solai in legno delle voci precedenti 1,00 1,000 0,100

SOMMANO m3 214,20 75,88% 162,54

37 1C.01.030.0040.c Demolizione di strutture e murature in cemento armato,

compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,

entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci

e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche

adeguate alla dimensione della demolizione, compreso

ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture

vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e

qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con

qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del

cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con 

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 demolizione trave di bordo 1,00 4,40 0,350 0,300 0,46

SOMMANO m3 0,46 394,74 181,58 77,20% 304,72

38 1C.01.040.0010 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di

elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o

ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,

con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono

compresi la sagomatura del vano, la pulizia,

l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere

di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di

smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume

effettivo di scassi ciascuno con volume da 2,01 a 5 dm³. 

1C.01.040.0010.a muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1-23  alloggiamento travetti solaio 10,00 2,00 1,000 1,500 30,00

SOMMANO dm³ 30,00 3,16 94,80 79,75% 2,52

39 1C.27.050.0100.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Macerie da demolizioni solai in laterizio 4,00 3,000 12,00

Macerie da demolizioni solai in legno 7,50 0,320 2,40

Macerie da demolizioni caldane 13,000

Macerie da demolizioni C.A. 0,46 25,000 11,50

Macerie da demolizioni murature 0,03 18,000 0,54

SOMMANO 100 kg 26,44 1,90 50,24

40 1C.07.710.0070 Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali

tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,

tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il

maggior onere di mano d'opera per apprestamenti,

preparazioni, raccordi all'esistente.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1-23 riquadratura vani alloggiamento travetti 40,00 0,20 0,150 1,000 1,20

20,00 0,10 0,150 1,000 0,30

SOMMANO m² 1,50 19,62 29,43 63,81% 12,52

41 1C.11.010.0030 Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci,

travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a

misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia,

montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle

teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere

provvisionali e di protezione. Eseguita con:

1C.11.010.0030.d travi abete a spigoli vivi, riferita al m² di superficie di

pianta coperta dalla struttura

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1-23  nuovo solaio 1,00 3,30 1,500 1,000 4,95

SOMMANO m² 4,95 30,05 148,75 33,34% 10,02

42 1C.11.020.0020 Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde.

Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante 

M I S U R A Z I O N I:

SOLAIO 1 -ASSITO SP 4 CM NUOVO 1,00 3,30 1,500 4,95

(per copertura nuovi bagni e locali tecnici vedi cme opere 

SOMMANO m² 4,95 27,29 135,09 50,50% 13,78
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43 1C.08.300.0010 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in

calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm,

compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa

superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e

spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata. Cappa di

malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R 

per m³ di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di

puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per

livellamento di piani.M I S U R A Z I O N I:

SOLAIO 1- CAPPA SP 5 CM 1,00 3,30 1,500 4,95

SOMMANO m² 4,95 30,50 150,98 50,00% 15,25

44 1C.08.300.0030 Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di

cemento 32,5 R per m³ di impasto, spessore 2 cm,

compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata

o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

M I S U R A Z I O N I:

SOLAIO 1- CAPPA SP 5 CM a dedurre da voce precedente 1,00 3,30 1,500 -1,000 -4,95

SOMMANO m² -4,95 12,45 -61,63 66,35% 8,26

45 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

M I S U R A Z I O N I:

SOLAIO 1 - MAGLIA 20X20 DIAM 8 1,00 3,30 1,500 1,000 4,95

AUMENTO PERCENTUALE PER CONNETTORI 1,00 0,15 4,950 0,74

SOMMANO kg 5,69 1,28 7,28

46 1C.02.150.0010.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80

m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica;

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice 1,00 1,84 2,330 0,400 1,71

SOMMANO m³ 1,71 77,72 132,90

47 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Terre da scavo per fondazione piattaforma elevatrice 1,71 16,000 27,36

SOMMANO 100 kg 27,36 1,90 51,98

48 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati

32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice 1,00 1,84 2,330 0,350 1,50

SOMMANO m³ 1,50 140,54 210,81

49 1C.04.020.0040 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani

scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo

preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di

gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,

consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm

compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di

resistenza - classe di esposizione:

1C.04.020.0030.a C25/30 -XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice 1,00 1,70 0,200 8,000 2,71

SOMMANO m³ 2,71 161,38 437,34

50 1C.04.400.0020 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,

comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0020.c per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi

spessore, solette piene

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice 1,00 3,79 1,000 8,000 30,32

SOMMANO m² 30,32 37,48 1136,39

51 1C.04.450.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
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M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice 8,00 2,35 1,000 1,578 29,67

IDEM.C.S. 14,00 2,35 1,000 0,888 29,22

IDEM.CS-ARMATURA 24,00 1,90 1,000 0,617 28,14

IDEM.CS-STAFFE 10,00 0,82 1,000 0,395 3,24

Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice 8,00 8,00 1,000 1,578 100,99

14,00 8,00 1,000 0,888 99,46

IDEM C.S. Staffe 40,00 3,80 1,000 0,617 93,78

80,00 1,02 1,000 0,617 50,35

Varie per legature 1,00 0,10 1,000 434,85 43,49

SOMMANO kg 478,34 1,36 650,54

52 1C.04.500.0010.b Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati

in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di

dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la

perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di

dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVCM I S U R A Z I O N I:

LOCALE RIFIUTI E C.T. 2,00 2,500 5,00

SOMMANO m 5,00 18,87 94,35 75,20% 14,19

53 1C.02.100.0030 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti

a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi

meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i

trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,

comprese le opere provvisionali di segnalazione e

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

1C.02.100.0030.b con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di

smaltimento

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 21 interno muri 1,00 15,00 0,600 1,000 9,00

Locale caldaia 1,00 20,42 0,600 1,000 12,25

SOMMANO m3 21,25 21,90 465,38 41,96% 9,19

54 1C.02.150.0020 Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,

anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di

materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti

rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le

opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno

del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle

macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti:

1C.02.150.0020.a all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 21 scavo per fondazione sottomuro esistente 1,00 14,22 0,600 0,450 3,84

Muro di confine 2,00 9,46 0,600 0,450 5,11

SOMMANO m3 8,95 109,88 983,43 56,75% 62,36

55 1C.27.050.0100.a Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non

contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso

impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Terre da scavo per fondazione stanza 21 e muro confine 30,20 16,000 483,20

SOMMANO 100 kg 483,20 1,90 918,08

56 1C.04.010.0010 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate

mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi

altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad

assortimento granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto; resistenza:

1C.04.010.0010.b C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

M I S U R A Z I O N I:

FONDAZIONE Stanze 21 e Locale Caldaia 1,00 4,90 8,410 0,100 4,12

Muro a confine 1,00 9,46 1,150 0,100 1,09

SOMMANO m³ 5,21 103,10 537,15 16,10% 16,60

57 1C.04.020.0020.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate

mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro

mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati

32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

M I S U R A Z I O N I:

Stanze 21 e Locale Caldaia 1,00 11,25 1,200 0,400 5,40

1,00 1,98 1,300 0,400 1,03

1,00 10,70 0,900 0,400 3,85

Muro a confine 1,00 9,46 1,200 0,400 4,54

SOMMANO m³ 14,82 140,54 2082,80

58 1C.04.400.0010 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno

lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,

manutenzione e disarmo:

1C.04.400.0010.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
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M I S U R A Z I O N I:

Stanze 21 e Locale Caldaia 2,00 9,72 1,000 19,44

1,00 25,97 1,000 25,97

Muro a confine 2,00 9,46 1,000 18,92

SOMMANO m 64,33 15,15 974,60

59 1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso

sormonti, tagli,  sfridi, legature:

M I S U R A Z I O N I:

Armatura sottofondazione stanze 21 e Locale Caldaia

maglia mm. 5  cm. 20x20

1,00 4,90 8,410 1,590 65,52

Armatura sottofondazionemuro a confine 1,00 9,46 1,150 1,590 17,30

SOMMANO kg 82,82 1,28 106,01

60 1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C

M I S U R A Z I O N I:

Fondazione 120 x 40 cm

staffe quadre mm. 10 1,60 20,71 10,000 0,617 204,45

Staffe long.li mm. 10 1,75 20,71 10,000 0,617 223,62

correnti superiori e inferiori mm. 12 1,00 20,71 18,000 0,888 331,03

spilli 0,60 20,71 5,000 0,395 24,54

Fondazione 90 x 40 cm

staffe quadre mm. 10 1,40 10,70 10,000 0,617 92,43

Staffe long.li mm. 10 1,30 10,70 10,000 0,617 85,82

correnti superiori e inferiori mm. 12 1,00 10,70 14,000 0,888 133,02 133,02

spilli 0,60 10,70 5,000 0,395 12,68

Fondazione 130 x 40 cm

staffe quadre mm. 10 1,70 1,98 10,000 0,617 20,77

Staffe long.li mm. 10 1,85 1,98 10,000 0,617 22,60

correnti superiori e inferiori mm. 12 1,00 1,98 20,000 0,888 35,16

spilli 0,60 1,98 10,000 0,395 4,69

Varie a forfait 59,54 59,54

SOMMANO kg 1250,35 1,36 1700,48

61 1C.02.350.0020.b Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,

costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m

dal luogo di impiego, caricato e trasportato a bordo scavo

con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

M I S U R A Z I O N I:

AREA SCAVO PORTALE "A" 1,00 2,10 0,950 0,600 1,20

PORTALE "C" 1,00 1,80 0,950 0,600 1,03

PORTALE "D" 1,00 2,05 0,950 0,600 1,17

PORTALE "E" 1,00 1,80 1,100 0,600 1,19

A DEDURRE MAGRONE PORTALE "A" 1,00 2,10 0,950 0,100 -0,20

PORTALE "C" 1,00 1,80 0,950 0,100 -0,17

PORTALE "D" 1,00 2,05 0,950 0,100 -0,19

PORTALE "E" 1,00 1,80 1,100 0,100 -0,20

A DEDURRE FONDAZIONE PORTALE "A" 1,00 1,90 0,750 0,400 -0,57

PORTALE "C" 1,00 1,60 0,750 0,400 -0,48

PORTALE "D" 1,00 1,85 0,750 0,400 -0,56

PORTALE "E" 1,00 1,60 0,880 0,400 -0,56

SOMMANO m³ 1,66 27,50 45,65

1C.04.450.0010 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti

alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di

controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità:

1C.04.450.0010.a B450C

M I S U R A Z I O N I:
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61 NPS01 Fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una

malta cementizia premiscelata bicomponente, a base di

leganti a reattività pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata

duttilità, per il rinforzo strutturale “armato” e per la

regolarizzazione di supporti in calcestruzzo e muratura tipo

Planitop HDM MAXI della MAPEI S.p.A. o altro similare e da

una rete in fibra di vetro A.R. tipo Mapegrid G 220 scatole

50 mt della MAPEI S.p.a. o altra similare.

M I S U R A Z I O N I:

Locale 1 1,00 0,40 1,500 0,60

1,00 1,00 2,900 2,90

Locale 2 1,00 0,40 2,300 0,92

1,00 0,40 2,300 0,92

1,00 0,40 2,500 1,00

Locale 3 1,00 0,30 1,100 0,33

1,00 0,30 1,100 0,33

1,00 0,40 0,300 0,12

1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

Locale 4 1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

Locale 5 1,00 0,30 0,700 0,21

1,00 0,30 0,700 0,21

1,00 0,50 1,500 0,75

Locale 6 1,00 0,07 6,900 0,48

1,00 0,07 6,900 0,48

1,00 0,44 6,900 3,04

1,00 0,44 6,900 3,04

1,00 0,30 2,420 0,73

1,00 0,30 2,420 0,73

1,00 0,54 6,900 3,73

1,00 0,54 6,900 3,73

1,00 0,54 2,420 1,31

Locale 11 1,00 0,40 2,900 1,16

1,00 0,40 2,900 1,16

1,00 0,60 1,400 0,84

1,00 0,40 0,600 0,24

Locale 12 1,00 0,60 1,100 0,66

1,00 0,60 1,100 0,66

1,00 0,60 1,100 0,66

1,00 1,10 0,400 0,44

1,00 1,10 0,400 0,44

1,00 1,00 0,500 0,50

1,00 2,00 0,500 1,00

1,00 1,00 0,600 0,60

1,00 0,30 2,450 0,74

1,00 0,30 2,450 0,74

1,00 0,30 2,450 0,74

1,00 0,30 2,450 0,74

1,00 0,30 1,530 0,46

1,00 0,30 1,530 0,46

1,00 0,45 2,450 1,10

1,00 0,45 2,450 1,10

1,00 0,92 0,450 0,41

Locale 13 1,00 0,30 2,200 0,66

1,00 0,50 1,000 0,50

1,00 0,50 1,500 0,75

1,00 0,09 2,490 0,22

1,00 0,09 2,490 0,22

1,00 0,25 2,490 0,62

1,00 0,25 2,490 0,62

1,00 0,30 1,530 0,46

1,00 0,30 1,530 0,46

1,00 0,37 2,490 0,92

1,00 0,37 2,490 0,92

1,00 0,37 1,180 0,44

Locale 14 1,00 0,50 0,500 0,25

1,00 0,50 0,500 0,25

Locale 15 1,00 0,50 2,000 1,00

1,00 0,50 2,000 1,00

1,00 0,25 2,590 0,65

1,00 0,25 2,590 0,65

1,00 0,10 2,590 0,26

1,00 0,10 2,590 0,26

1,00 0,30 1,790 0,54

1,00 0,30 1,790 0,54

1,00 0,52 2,590 1,35

1,00 0,52 2,590 1,35

1,00 1,44 0,520 0,75

Locale 16 1,00 0,50 0,700 0,35

1,00 0,50 0,700 0,35

Locale 17 1,00 0,40 1,800 0,72

1,00 0,50 2,900 1,45

1,00 0,50 2,900 1,45

1,00 0,25 2,520 0,63

1,00 0,25 2,520 0,63

1,00 0,12 2,520 0,30

1,00 0,12 2,520 0,30

1,00 0,30 1,560 0,47

1,00 0,30 1,560 0,47

1,00 0,49 2,520 1,23

1,00 0,49 2,520 1,23

1,00 0,49 1,190 0,58

Locale 20 1,00 1,40 0,600 0,84

1,00 0,30 1,500 0,45

Muro di cinta 1,00 20,00 2,000 40,00

1,00 20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 149,50 105,43 15761,79
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62 NPS02 Fornitura e posa in opera di malta da muratura resistente

ai sali, esente da cemento, a base di calce idraulica

naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi

e microfibre (tipo Mape-Antique Allettamento della MAPEI

S.p.A.), per la stilatura di murature portanti e di

tamponamento “faccia a vista” in pietra, mattoni, tufo o

miste, anche di pregio storico ed artistico. La malta dovrà

consentire di realizzare in cantiere, delle malte a

consistenza plastico-tissotropica, facilmente applicabili a

cazzuola, resistenti alle diverse aggressioni chimico-fisiche,

in particolare alla presenza di sali solubili, ai cicli di gelo-

disgelo, all’azione dilavante delle acque piovane ed alla

reazione alcali-aggregato, da impiegare per la stilatura dei

corsi fra i diversi elementi costruttivi (mattoni, pietre e

tufo) in paramenti murari “faccia a vista”. L’applicazione

della malta dovrà essere effettuata a cazzuola, previa

adeguata preparazione del supporto (da computarsi a

parte), mediante la scarnitura dei giunti di malta,

manualmente o con attrezzi meccanici, fino ad ottenere un

supporto sano e compatto, privo di parti friabili e

incoerenti, polvere e muffe, senza compromettere

l’integrità del paramento murario. Eseguire l’idrolavaggio

della muratura a bassa pressione al fine di eliminare

eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla

superficie. Procedere alla saturazione con acqua del

supporto, al fine di impedire che quest’ultimo possa

sottrarre acqua alla malta, pregiudicandone le

caratteristiche prestazionali finali. Rimuovere l’eventuale

acqua in eccesso con aria compressa. Stendere la malta in

più strati, a seconda della profondità e della lunghezza dei

corsi da riempire, esercitando una leggera pressione per

favorirne l’adesione al supporto. Rimuovere la malta in

eccesso subito dopo la stesura, anche dagli elementi

costruttivi la muratura. Eseguire la spugnatura dei giunti di

malta con una spugna inumidita. Prevedere,

eventualmente, la stesura di idoneo trattamento

trasparente, traspirante ed idrorepellente, tipo Antipluviol

S o Antipluviol W della MAPEI S.p.A. In accordo alla norma

EN 998-2, il prodotto è classificato come G: "Malta da 

M I S U R A Z I O N I:

Muro di cinta 1,00 20,00 2,000 40,00

1,00 20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 80,00 39,43 3154,40

a dedurre per aggiornamento computo (voce inserita 

erroneamente al n. 60 e voce non inserita al n. 16)

-114,08

TOTALE euro  €         468 773,53 35,01%  €         186 271,39 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
m
o
d
r
o
n
e
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
 
0
0
1
9
1
6
2
 
d
e
l
 
2
9
-
1
1
-
2
0
2
1
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o



ARCH. ALBERTO CAVANNA   ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639
MILANO VIA GB. CASELLA,4 20156 TEL. 0239261829  arch.cavanna@libero.it

 Oggetto della presente:

Tecnici in raggruppamento A.T.I. :

 Collaboratori

21/07/2021
 Data 

Aggiornamenti

 Richiedente / Proprietà:

via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (MI)
Arch. 
Maurizio Zuffi

COMUNE DI VIMODRONE 

COMUNE DI VIMODRONE
Provincia di Milano

VILLA TORRI  
Via S. Ambrogio

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Progetto Definitivo - Esecutivo
LOTTO A

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - RESTAURO 
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Nr. Ord.TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE Incidenza % TOTALE

OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO I PREZZI FANNO RIFERIMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDIZIONE 2021 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Avvertenze: 
- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.01.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nei premiscelati, risponde ai Criteri Ambientali Minimi

 di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.40.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nell’impasto dei calcestruzzi e delle malte in genere,

 risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

MANO D'OPERA
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4.a INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI

INTONACI INTERNI

 INTERVENTI CONOSCITIVI DOCUMENTALI

1.a.1 D05.5.01.001 Rilevamento dello stato di conservazione e delle tecniche

di esecuzione delle finiture del manufatto con fornitura

della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo

preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del

restauratore.

MA.00.070.0005 Si considerano n. 2 giornate valutate con il costo orario
del restauratore vedi Listino Regione Lombardia

M  I S U R A Z I O N I:

A corpo tutto il piano terra Stanze 1-21 e il muro di cinta

verso confine est 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO Ore 16,00 37,39 598,24 80,10% 479,19

1.a.2 D05.5.01.002 Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento,

per l'applicazione di materiali con metodologie diverse,

inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle

indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-archivistiche.

Stimata su base oraria del restaturatore esclusi gli oneri

relativi alle opere provvisionali.

MA.00.070.0005

M  I S U R A Z I O N I:

A corpo tutto il piano terra Stanze 1-21 e il muro di cinta

verso confine est 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO Ore 4,00 37,39 149,56 80,10% 119,80

1.a.3 DA1.5.04.038 Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante

microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia

elettronica a scansione (SEM) abbinata a microanalisi EDS

per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti.

Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e,

se significativi, relativa documentazione fotografica e

spettri in fluorescenza X

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza 4 2,00 2,00

Stanza 10 1,00 1,00

Stanza 11 1,00 1,00

Stanza 12 1,00 1,00

Stanza 13 1,00 1,00

SOMMANO N. 6,00 296,01 1776,06 80,10% 1422,62

1.a.4 D05.5.01.001 Rilevamento dello stato di conservazione e delle tecniche

di esecuzione delle finiture del manufatto con fornitura

della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo

preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del

restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisonali

necessarie e alla restituzione grafica definitiva

M  I S U R A Z I O N I:

Si considerano n. 2 giornate valutate con il costo orario
del tecnico del restauro e del disegnatore tecnico
restituista vedi Listino Regione Lombardia

MA.00.070.0010 A corpo 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO Ore 16,00 34,83 557,28 80,07% 446,21

MA.00.070.0020 A corpo 16,00 1,00 1,000 1,000 16,00

SOMMANO Ore 16,00 32,92 526,72 80,10% 421,90

1.a.5 NC.10.350.0015 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare

multidirezionale, costituito da montanti modulari con

rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo

smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli

ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e

pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: 

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza 16 1,00 5,600 5,000 28,00
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SOMMANO m² 28,00 9,50 266,00 71,05% 188,99

1.a.6 NC.10.350.0040 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50

mm di spessore o in pianali metallici, corredati di

fermapiede e parapetto regolamentari, compreso

approntamento e smontaggio:

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza 16 1,00 5,600 3,000 16,80

SOMMANO m² 16,80 5,40 90,72 68,52% 62,16

1.a.7 1C.01.090.0020.b Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento In cattivo stato di conservazione.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 1,00 9,28 1,000 4,430 41,11

Stanza 2 parete est 0,30 4,81 1,000 4,430 6,39

Stanza 2 parete nord 0,25 3,68 1,000 4,430 4,08

Sguinci sotto finestra 0,40 0,20 2,000 1,000 0,16

Stanza 2 parete ovest compreso mazzette porta 0,10 3,30 1,000 4,430 1,46

Stanza 2 parete sud 0,35 3,71 1,000 4,430 5,75

Stanza 3 parete est 0,35 4,85 1,000 4,220 7,16

Stanza 3 parete nord 0,20 4,77 1,000 4,220 4,03

Sguinci sottofinestre finestra 0,50 0,20 2,000 3,000 0,60

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta 0,30 4,85 1,000 4,220 6,14

Stanza 3 parete sud 0,40 4,79 1,000 4,220 8,09

Sguinci sottofinestra 0,40 0,20 2,000 1,000 0,16

Stanza 4 parete est 4,85 1,000 4,220

Stanza 4 parete nord 7,11 1,000 4,220

Sguinci sottofinestre 0,05 0,30 2,000 1,000 0,03

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta 4,85 1,000 4,220

Stanza 4 parete sud 7,05 1,000 4,220

Sguinci sottofinestre 0,30 0,30 2,000 1,000 0,18

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta 0,50 4,85 1,000 3,290 7,98

a dedurre proiezione camino 0,50 2,40 -1,000 2,800 -3,36

Stanza 5 parete nord 0,70 5,34 1,000 3,290 12,30

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta 0,50 4,85 1,000 3,290 7,98

Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta 0,30 5,73 1,000 3,290 5,66

a dedurre proiezione cucina 0,30 1,72 -1,000 0,750 -0,39

Stanza 8: Intervento valutato in media al 70% della
superficie complessiva
Stanza 8 parete est compreso frontale ultima rampa scala 0,70 4,13 1,000 6,700 19,37

Stanza 8 parete nord compreso sottoscala 0,70 4,65 1,000 6,700 21,81

Stanza 8 parete ovest comprese mazzette porta P1° e

sottoscala 0,70 3,85 1,000 6,700 18,06

Stanza 8 parete sud comprese mazzette porta P.T. e

sottoscala 0,70 4,70 1,000 6,700 22,04

Stanza 8  parete tamponamento sottoscala nord 2 lati 0,70 3,00 2,000 1,000 4,20

Stanza 8  frontale ballatoio P1° nord 0,70 4,70 1,000 0,350 1,15

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati 0,70 2,00 2,000 1,000 2,80

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati 0,70 4,75 2,000 1,000 6,65

Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati 0,70 1,30 2,000 2,800 5,10

Stanza 8 soffitto volte ballatoio P1° maggioraz. curve 25% 0,70 7,60 1,250 1,000 6,65

Stanza 8 sottorampa collegamento P1° 0,70 1,38 1,000 2,320 2,24

Stanza 8 pilastrino quadrato in mattoni 0,70 0,09 1,000 1,000 0,06

Stanza 8 alzate scala 0,30 1,30 22,000 0,120 1,03

Stanze 9-10-11: Interventi valutato in media al 25% della
superficie complessiva

Stanza 9 parete est 0,25 2,70 1,000 3,010

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino 0,25 1,30 1,000 0,900

Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto 0,25 1,50 1,000 3,010

Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino 0,25 1,32 1,000 0,900

Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino 0,25 1,32 1,000 0,900

Stanza 10 parete est e mazzette porta 0,25 1,14 1,000 3,010

Stanza 10 parete nord 0,25 3,10 1,000 3,010

Stanza 10 parete ovest 0,25 1,15 1,000 3,010

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino 0,25 3,12 1,000 3,010

Stanza 11  parete est frontale voltino 0,25 1,35 1,000 0,500

Stanza 11 parete nord 0,25 3,15 1,000 3,010

Stanza 11 parete ovest 0,25 1,44 1,000 3,010

Stanza 11 parete sud 0,25 3,15 1,000 3,010
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Stanza 12: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 12  parete est 0,40 4,70 1,000 3,340

Stanza 12 parete nord 0,40 4,55 1,000 3,340

Stanza 12 parete ovest 0,40 4,38 1,000 3,340

Stanza 12 parete sud 0,40 4,28 1,000 3,340

a dedurre proiezione camino 0,40 2,53 -1,000 1,000

Stanza 13: Intervento valutato in media al 20% della
superficie complessiva

Stanza 13  parete est 0,20 4,81 1,000 3,410

Stanza 13 parete nord 0,20 4,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia 0,20 5,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete sud 0,20 4,23 1,000 3,410

Stanza 14: Intervento valutato in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 14  parete est 0,60 4,68 1,000 3,410

a dedurre porta ad arco (h.media) 0,60 1,97 -1,000 2,700

mazzette e architrave porta ad arco 0,60 0,68 1,000 7,000

Stanza 14 parete nord 0,60 4,18 1,000 3,410

Stanza 14 parete ovest 0,60 4,55 1,000 3,410

Stanza 14 parete sud 0,60 4,18 1,000 3,410

Stanza 15: Intervento valutato in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 15  parete est 0,60 5,48 1,000 3,520

Stanza 15 parete nord 0,60 5,62 1,000 3,520

Stanza 15 parete ovest 0,60 5,30 1,000 3,520

Stanza 15 parete sud 0,60 5,85 1,000 3,520

Stanza 16: Intervento valutato in media al 90% della
superficie complessiva

Stanza 16  parete est 0,90 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 0,90 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete nord 0,90 1,00 1,000 7,200

Stanza 16 parete ovest 0,90 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 0,90 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete sud 0,90 1,00 1,000 7,120

Stanza 16 alzate scala 1,00 1,00 14,000 0,120

Stanza 17  parete est 0,30 5,78 1,000 3,420

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino 0,30 3,08 1,000 3,420

Stanza 17 parete ovest 0,50 5,60 1,000 3,420

Stanza 17 parete sud 0,70 3,31 1,000 3,420

Androne 18: Intervento valutato in media al 90% della
superficie complessiva

Androne 18  parete est 0,90 6,08 1,000 3,420

Androne 18 parete nord 0,90 3,02 1,000 3,420

a dedurre vano porta cortile 0,90 1,00 -1,000 7,900

mazzette vano porta cortile 0,90 0,45 1,000 8,170

Androne 18 parete ovest 0,90 5,93 1,000 3,420

Androne 18 parete sud 0,90 2,96 1,000 3,420

a dedurre vano portone ingresso 0,90 1,00 -1,000 7,340

Stanza 19: Intervento valutato in media al 70% della
superficie complessiva

Stanza 19  parete est 0,70 6,28 1,000 3,410

Stanza 19 parete nord 0,70 5,19 1,000 3,410

Stanza 19 parete ovest 0,70 6,01 1,000 3,410

Stanza 19 parete sud 0,70 5,14 1,000 3,410

Stanza 20: Intervento valutato in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 20 parete est 0,60 6,58 1,000 3,410

Stanza 20 parete nord 0,60 5,22 1,000 3,410

Stanza 20 parete ovest 0,60 6,30 1,000 3,410

Stanza 20 parete sud 0,60 5,24 1,000 3,410

Stanza 21: Intervento valutato in media al 50% della
superficie complessiva

Stanza 21 parete est da demolire

Stanza 21 parete nord 0,50 2,10 1,000 2,770 2,91

Stanza 21 parete ovest 0,50 7,55 1,000 3,170 11,97

Stanza 21 parete sud 0,50 2,06 1,000 2,770 2,85

SOMMANO m² 244,40 9,72 2375,57 78,81% 1872,19
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1.a.8 1C.25.200.0410.a Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura

delle vecchie malte (se irrecuperabili) con l'onere della

salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento

conservativo, stuccatura delle connessure con malta di

calce e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi ai saggi

per la composizione di malte idonee per colorazione e

granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la

pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti,

escluso il ristabilimento della coesione delle malte

conservate, con strato di finitura con malta di grassello e/o

calce idraulica; da valutare sulla superficie effettivamente

trattata: - paramento in laterizi o in pietra calcarea o

tufacea di piccole dimensioni regolari

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 1 2,00 0,40 2,300 1,000 1,84

1,00 0,20 0,200 1,000 0,04

1,00 0,40 2,500 1,000 1,00

1,00 0,40 1,500 1,000 0,60

Stanza 3 2,00 0,30 1,100 1,000 0,66

1,00 0,40 0,300 1,000 0,12

1,00 0,50 0,500 1,000 0,25

Stanza 4 1,00 0,50 0,500 1,000 0,25

1,00 0,40 0,300 1,000 0,12

Stanza 5 2,00 0,60 0,600 1,000 0,72

2,00 0,30 0,700 1,000 0,42

1,00 0,40 0,500 1,000 0,20

1,00 0,50 1,500 1,000 0,75

Stanza 11 2,00 0,40 2,900 1,000

1,00 0,60 1,400 1,000

1,00 0,40 0,600 1,000

Stanza 12 1,00 0,50 0,500 1,000

3,00 0,60 1,100 1,000

2,00 1,10 0,400 1,000

1,00 1,00 0,500 1,000

1,00 2,00 0,500 1,000

1,00 1,00 0,600 1,000

Stanza 13 2,00 0,30 2,200 1,000

1,00 0,50 0,500 1,000

1,00 1,60 0,600 1,000

1,00 0,50 1,500 1,000

1,00 0,50 1,000 1,000

Stanza 14 2,00 0,50 0,500 1,000

1,00 0,40 0,500 1,000

Stanza 19 1,00 0,50 1,500 1,000

1,00 1,50 0,600 1,000

3,00 0,30 0,300 1,000

1,00 0,50 2,500 1,000

Stanza 20 1,00 0,40 1,500 1,000

1,00 1,40 0,600 1,000

1,00 0,30 1,500 1,000

Muro a confine 1,00 10,00 3,000 1,000 30,00

SOMMANO m² 36,97 85,36 3155,76 76,84% 2424,89

1.a.9 1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali incoerenti, incrostazioni,

residui di malte e altro su fondo in laterizio in buono stato

e coeso mediante umidificazione manuale con spugne e

spruzzini, raschiatura manuale con spatola di ferro,

spazzole di saggina e altri attrezzi asciutti, fino

all'ottenimento del paramento murario di fondo pronto per

la muova intonacatura. Da compensare in base all'effettivo

sviluppo delle singole superfici interessate dal fenomeno

(piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei conteggi delle

singole pareti vuoto per pieno, ove non diversamente

specificato si intendono compresi anche gli sguinci delle

finestre e il voltino nonchè le mazzette perimetrali dei vani

porte. Compresi piani di lavoro e protezione delle zone da

conservare adiacenti. Compreso il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. 

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 2 parete est 0,10 4,81 1,000 4,430 2,13

Stanza 2 parete nord 0,35 3,68 1,000 4,430 5,71

Sguinci sottofinestra 0,20 2,000 1,000

Stanza 2 parete ovest comprese mazzette porta 3,30 1,000 4,430

Stanza 2 parete sud 0,25 3,71 1,000 4,430 4,11

Stanza 3 parete est 0,10 4,85 1,000 4,220 2,05

Stanza 3 parete nord 0,30 4,77 1,000 4,220 6,04

Sguinci sottofinestra 0,20 0,20 2,000 1,000 0,08

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta 0,15 4,85 1,000 4,220 3,07

Stanza 3 parete sud 0,10 4,79 1,000 4,220 2,02

Sguinci sottofinestra 0,10 0,20 2,000 1,000 0,04

Stanza 4 parete est 0,40 4,85 1,000 4,220 8,19

Stanza 4 parete nord 0,30 7,11 1,000 4,220 9,00

Sguinci sottofinestre 0,05 0,30 2,000 1,000 0,03

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta 0,50 4,85 1,000 4,220 10,23

Stanza 4 parete sud 0,35 7,05 1,000 4,220 10,41

Sguinci sottofinestre 0,30 2,000 1,000
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Stanza 5 parete est compreso mazzette porta 0,30 4,85 1,000 3,290 4,79

a dedurre proiezione camino 0,30 2,40 -1,000 2,800 -2,02

Stanza 5 parete nord 0,10 5,34 1,000 3,290 1,76

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta 0,50 4,85 1,000 3,290 7,98

Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta 0,70 5,73 1,000 3,290 13,20

a dedurre proiezione cucina 0,70 1,72 -1,000 0,750 -0,90

Stanza 8: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 8 parete est compreso frontale ultima rampa scala 0,30 4,13 1,000 6,700 8,30

Stanza 8 parete nord compreso sottoscala 0,30 4,65 1,000 6,700 9,35

Stanza 8 parete ovest comprese mazzette porta P1° e

sottoscala 0,30 3,85 1,000 6,700
7,74

Stanza 8 parete sud comprese mazzette porta P.T. e

sottoscala 0,30 4,70 1,000 6,700
9,45

Stanza 8  parete tamponamento sottoscala nord 2 lati 0,30 3,00 2,000 1,000 1,80

Stanza 8  frontale ballatoio P1° nord 0,30 4,70 1,000 0,350 0,49

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati 0,30 2,00 2,000 1,000 1,20

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati 0,30 4,75 2,000 1,000 2,85

Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati 0,30 1,30 2,000 2,800 2,18

Stanza 8 soffitto volte ballatoio P1° maggioraz. curve 25% 0,30 7,60 1,250 1,000 2,85

Stanza 8 sottorampa collegamento P1° 0,30 1,38 1,000 2,320 0,96

Stanza 8 pilastrino quadrato in mattoni 0,30 0,09 1,000 1,000 0,03

Stanza 8 alzate scala 0,70 1,30 22,000 0,120 2,40

Stanze 9-10-11: Interventi valutato in media al 15% della
superficie complessiva

Stanza 9 parete est 0,15 2,70 1,000 3,010

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino 0,15 1,30 1,000 0,900

Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto 0,15 1,50 1,000 3,010

Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino 0,15 1,32 1,000 0,900

Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino 0,15 1,32 1,000 0,900

Stanza 10 parete est e mazzette porta 0,15 1,14 1,000 3,010

Stanza 10 parete nord 0,15 3,10 1,000 3,010

Stanza 10 parete ovest 0,15 1,15 1,000 3,010

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino 0,15 3,12 1,000 3,010

Stanza 11  parete est frontale voltino 0,15 1,35 1,000 0,500

Stanza 11 parete nord 0,15 3,15 1,000 3,010

Stanza 11 parete ovest 0,15 1,44 1,000 3,010

Stanza 11 parete sud 0,15 3,15 1,000 3,010

Stanza 12: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 12  parete est 0,30 4,70 1,000 3,340

Stanza 12 parete nord 0,30 4,55 1,000 3,340

Stanza 12 parete ovest 0,30 4,38 1,000 3,340

Stanza 12 parete sud 0,30 4,28 1,000 3,340

a dedurre proiezione camino 0,30 2,53 -1,000 1,000

Stanza 13: Intervento valutato in media al 50% della
superficie complessiva

Stanza 13  parete est 0,50 4,81 1,000 3,410

Stanza 13 parete nord 0,50 4,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia 0,50 5,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete sud 0,50 4,23 1,000 3,410

Stanza 14: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 14  parete est 0,40 4,68 1,000 3,410

a dedurre porta ad arco (h.media) 0,40 1,97 -1,000 2,700

mazzette e architrave porta ad arco 0,40 0,68 1,000 7,000

Stanza 14 parete nord 0,40 4,18 1,000 3,410

Stanza 14 parete ovest 0,40 4,55 1,000 3,410

Stanza 14 parete sud 0,40 4,18 1,000 3,410

Stanza 15: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 15  parete est 0,40 5,48 1,000 3,520

Stanza 15 parete nord 0,40 5,62 1,000 3,520

Stanza 15 parete ovest 0,40 5,30 1,000 3,520

Stanza 15 parete sud 0,40 5,85 1,000 3,520

Stanza 16: Intervento valutato in media al 10% della
superficie complessiva

Stanza 16  parete est 0,10 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 0,10 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete nord 0,10 1,00 1,000 7,200

Stanza 16 parete ovest 0,10 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 0,10 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete sud 0,10 1,00 1,000 7,120
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Stanza 17  parete est 5,78 1,000 3,420

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino 0,70 3,08 1,000 3,420

Stanza 17 parete ovest 0,50 5,60 1,000 3,420

Stanza 17 parete sud 0,30 3,31 1,000 3,420

Androne 18: Intervento valutato in media al 10% della
superficie complessiva

Androne 18  parete est 0,10 6,08 1,000 3,420

Androne 18 parete nord 0,10 3,02 1,000 3,420

a dedurre vano porta cortile 0,10 1,00 -1,000 7,900

mazzette vano porta cortile 0,10 0,45 1,000 8,170

Androne 18 parete ovest 0,10 5,93 1,000 3,420

Androne 18 parete sud 0,10 2,96 1,000 3,420

a dedurre vano portone ingresso 0,10 1,00 -1,000 7,340

Stanza 19: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 19  parete est 0,30 6,28 1,000 3,410

Stanza 19 parete nord 0,30 5,19 1,000 3,410

Stanza 19 parete ovest 0,30 6,01 1,000 3,410

Stanza 19 parete sud 0,30 5,14 1,000 3,410

Stanza 20: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 20 parete est 0,40 6,58 1,000 3,410

Stanza 20 parete nord 0,40 5,22 1,000 3,410

Stanza 20 parete ovest 0,40 6,30 1,000 3,410

Stanza 20 parete sud 0,40 5,24 1,000 3,410

Stanza 21: Intervento valutato in media al 50% della
superficie complessiva

Stanza 21 parete est da demolire

Stanza 21 parete nord 0,50 2,10 1,000 2,770 2,91

Stanza 21 parete ovest 0,50 7,55 1,000 3,170 11,97

Stanza 21 parete sud 0,50 2,06 1,000 2,770 2,85

SOMMANO m² 155,25 11,91 1849,03 70,61% 1305,60

1.a.10 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

1C.27.050.0100.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Rifiuti da scrostamento intonaci 244,40 0,015 20,000 73,32

Rifiuti da rimozione depositi superficiali e incrostazioni 155,25 0,005 20,000 15,53

SOMMANO 100 kg 88,85 1,90 168,82

1.a.11 N.P. 07 Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi

e/o spatoline o strumenti più adatti al tipo di patina da

rimuovere, compresa l'eventuale copertura o protezione

provvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base

all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal

fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei

conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non

diversamente specificato si intendono compresi anche gli

sguinci delle finestre e il voltino nonchè le mazzette

perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del

locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di

smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e

ogni assistenza muraria.

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza 2 parete est 0,60 4,81 1,000 4,430 12,78

Stanza 2 parete nord 0,40 3,68 1,000 4,430 6,52

Sguinci sottofinestra 0,60 0,20 2,000 1,000 0,24

Stanza 2 parete ovest comprese mazzette porta 0,90 3,30 1,000 4,430 13,16

Stanza 2 parete sud 0,40 3,71 1,000 4,430 6,57

Stanza 3 parete est 0,55 4,85 1,000 4,220 11,26

Stanza 3 parete nord 0,50 4,77 1,000 4,220 10,06

Sguinci sottofinestra 0,30 0,20 2,000 1,000 0,12

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta 0,55 4,85 1,000 4,220 11,26

Stanza 3 parete sud 0,50 4,79 1,000 4,220 10,11

Sguinci sottofinestra 0,50 0,20 2,000 1,000 0,20

Stanza 4 parete est 0,60 4,85 1,000 4,220 12,28

Stanza 4 parete nord 0,70 7,11 1,000 4,220 21,00
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Sguinci sottofinestra 0,90 0,30 2,000 1,000 0,54

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta 0,50 4,85 1,000 4,220 10,23

Stanza 4 parete sud 0,65 7,05 1,000 4,220 19,34

Sguinci sottofinestre 0,70 0,30 2,000 1,000 0,42

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta 0,20 4,85 1,000 3,290 3,19

a dedurre proiezione camino 0,20 2,40 -1,000 2,800 -1,34

Stanza 5 parete nord 0,20 5,34 1,000 3,290 3,51

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta 4,85 1,000 3,290

Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta 5,73 1,000 3,290

a dedurre proiezione cucina 1,72 -1,000 0,750

Stanze 9-10-11: Interventi valutati in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 9 parete est 0,60 2,70 1,000 3,010

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino 0,60 1,30 1,000 0,900

Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto 0,60 1,50 1,000 3,010

Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino 0,60 1,32 1,000 0,900

Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino 0,60 1,32 1,000 0,900

Stanza 10 parete est e mazzette porta 0,60 1,14 1,000 3,010

Stanza 10 parete nord 0,60 3,10 1,000 3,010

Stanza 10 parete ovest 0,60 1,15 1,000 3,010

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino 0,60 3,12 1,000 3,010

Stanza 11  parete est frontale voltino 0,60 1,35 1,000 0,500

Stanza 11 parete nord 0,60 3,15 1,000 3,010

Stanza 11 parete ovest 0,60 1,44 1,000 3,010

Stanza 11 parete sud 0,60 3,15 1,000 3,010

Stanza 12: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 12  parete est 0,30 4,70 1,000 3,340

Stanza 12 parete nord 0,30 4,55 1,000 3,340

Stanza 12 parete ovest 0,30 4,38 1,000 3,340

Stanza 12 parete sud 0,30 4,28 1,000 3,340

a dedurre proiezione camino 0,30 2,53 -1,000 1,000

Stanza 13: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 13  parete est 0,30 4,81 1,000 3,410

Stanza 13 parete nord 0,30 4,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia 0,30 5,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete sud 0,30 4,23 1,000 3,410

Stanza 17  parete est 0,70 5,78 1,000 3,420

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino 3,08 1,000 3,420

Stanza 17 parete ovest 5,60 1,000 3,420

Stanza 17 parete sud 3,31 1,000 3,420

SOMMANO m² 151,45 100,00 15145,00 61,66% 9338,41

1.a.12 1C.24.050.0050 Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali

e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con

acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie; esclusi i ponteggi esterni:

1C.24.050.0050.a per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre

dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,

ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassa

pressione.

M  I S U R A Z I O N I:

Superfici già scrostate fino al vivo della muratura 

SOMMANO m² 399,65 3,77 1506,68 57,56% 867,25

1.a.13 1C.25.200.0230 Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture

precedentemente adottate, mediante applicazione acqua

demineralizzata in sospensione con carta assorbente,

compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di

sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario :

1C.25.200.0230.a in moderata quantità (un ciclo di applicazione)

M  I S U R A Z I O N I:

Eventuale intervento su parti delle superfici già scrostate

fino al vivo della muratura e pulite con trattamento

previsto alla voce precedente.  

SOMMANO m² 399,65 1,00 1,000 3,000% 11,99 74,89 897,93 67,82% 608,98

Interventi  su zone già intonacate e solo discialbate.  

SOMMANO m² 151,45 1,00 1,000 5,000% 7,57 74,89 566,92 67,82% 384,49
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1.a.14 1C.25.300.0230 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto

mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa

preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani

di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,

da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per

distacchi:

1C.25.300.0230.a - fino al 20% della superficie

M  I S U R A Z I O N I:

Interventi su parte delle zone già intonacate e solo

discialbate.  

SOMMANO m² 37,86 164,81 6240,12 69,27% 4322,53

1.a.15 1C.07.760.0010 Rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed

esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed

orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta

premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed

aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione

granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m², compresi piani di

lavoro. Spessore massimo mm. 2.

M  I S U R A Z I O N I:

Tutte le superfici scrostate e pulite

SOMMANO m² 399,65 6,37 2545,77 46,78% 1190,91

1.a.16 1C.07.760.0020 Intonaco minerale di sottofondo rustico ad applicazione

manuale o meccanica, eseguito su tutte le strutture

murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce,

calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in

ambienti di qualsiasi dimensione, con malta premiscelata a

base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati

selezionati e controllati in razionale distribuzione

granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a fratazzo fino,

compreso piani di lavoro. Applicato in due strati da cm. 1.

M  I S U R A Z I O N I:

Tutte le superfici scrostate e pulite 399,65

SOMMANO m² 399,65 23,50 9391,78 45,57% 4279,83

1.a.17 A75065 voce da 

listino DEI ottobre 

2020

Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in

malta bastarda mediante rivestimento minerale in pasta

colorata traspirante di grassello di calce stagionato 24 a 36

mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in fornace,

aggregati di polvere di marmo selezionata e colorato con

terre naturali e ossidi, esente da cementi e calci formulate,

applicato in due o più strati, previa stesura di primer

ancorante ed omogeneizzante di assorbimento a base di

grassello di calce per uno spessore di 3 mm sulla superficie

bagnata con acqua pulita, compreso nel prezzo, con le

seguenti finiture ad effetto rustico, applicato a frattazzo

metallico:

A75065.c voce da 

listino DEI ottobre 

2020

granulometria < 0,35 mm

M I S U R A Z I O N I:

Stanze nn. 2-3-5-8-9-10-11-12-13-15-16-17

Stanza 2 parete est 1,00 4,81 1,000 4,430 21,31

Stanza 2 parete nord 1,00 3,68 1,000 4,430 16,30

Sguinci sotto finestra 1,00 0,20 2,000 1,000 0,40

Stanza 2 parete ovest compreso mazzette porta 1,00 3,30 1,000 4,430 14,62

Stanza 2 parete sud 1,00 3,71 1,000 4,430 16,44

Stanza 3 parete est 1,00 4,85 1,000 4,220 20,47

Stanza 3 parete nord 1,00 4,77 1,000 4,220 20,13

Sguinci sottofinestre finestra 1,00 0,20 2,000 3,000 1,20

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta 1,00 4,85 1,000 4,220 20,47

Stanza 3 parete sud 1,00 4,79 1,000 4,220 20,21

Sguinci sottofinestra 1,00 0,20 2,000 1,000 0,40

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta 1,00 4,85 1,000 3,290 15,96

a dedurre proiezione camino 1,00 2,40 -1,000 2,800 -6,72

Stanza 5 parete nord 1,00 5,34 1,000 3,290 17,57

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta 1,00 4,85 1,000 3,290 15,96

Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta 1,00 5,73 1,000 3,290 18,85

a dedurre proiezione cucina 1,00 1,72 -1,000 0,750 -1,29

Stanza 8 parete est 1,00 4,13 1,000 3,410 14,08

Stanza 8  parete tamponamento sottoscala nord 2 lati 1,00 3,00 2,000 1,000 6,00

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati 1,00 2,00 2,000 1,000 4,00

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati 1,00 4,75 2,000 1,000 9,50

Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati 1,00 1,30 2,000 2,800 7,28

Stanza 9 parete est 1,00 2,70 1,000 3,010

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino 1,00 1,30 1,000 0,900
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Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto 1,00 1,50 1,000 3,010

Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino 1,00 1,32 1,000 0,900

Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino 1,00 1,32 1,000 0,900

Stanza 10 parete est e mazzette porta 1,00 1,14 1,000 3,010

Stanza 10 parete nord 1,00 3,10 1,000 3,010

Stanza 10 parete ovest 1,00 1,15 1,000 3,010

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino 1,00 3,12 1,000 3,010

Stanza 11  parete est frontale voltino 1,00 1,35 1,000 0,500

Stanza 11 parete nord 1,00 3,15 1,000 3,010

Stanza 11 parete ovest 1,00 1,44 1,000 3,010

Stanza 11 parete sud 1,00 3,15 1,000 3,010

Stanza 12  parete est 1,00 4,70 1,000 3,340

Stanza 12 parete nord 1,00 4,55 1,000 3,340

Stanza 12 parete ovest 1,00 4,38 1,000 3,340

Stanza 12 parete sud 1,00 4,28 1,000 3,340

a dedurre proiezione camino 1,00 2,53 -1,000 1,000

Stanza 13  parete est 1,00 4,81 1,000 3,410

Stanza 13 parete nord 1,00 4,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia 1,00 5,29 1,000 3,410

Stanza 13 parete sud 1,00 4,23 1,000 3,410

Stanza 15  parete est 1,00 5,48 1,000 3,520

Stanza 15 parete nord 1,00 5,62 1,000 3,520

Stanza 15 parete ovest 1,00 5,30 1,000 3,520

Stanza 15 parete sud 1,00 5,85 1,000 3,520

Stanza 16  parete est 1,00 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 1,00 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete nord 1,00 1,00 1,000 7,200

Stanza 16 parete ovest 1,00 1,00 1,000 41,600

a dedurre sezione scala 1,00 1,00 -1,000 1,480

Stanza 16 parete sud 1,00 1,00 1,000 7,120

Stanza 17  parete est 1,00 5,78 1,000 3,420

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino 1,00 3,08 1,000 3,420

Stanza 17 parete ovest 1,00 5,60 1,000 3,420

Stanza 17 parete sud 1,00 3,31 1,000 3,420

SOMMANO m² 253,14 27,34 6920,85 49,00% 3391,22

1.a.18 1C.25.300.0640 Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed

eventuali additivi, compresa preparazione del fondo,

velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalità

opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di

lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,

per:

1C.25.300.0640.b doppia velatura

MA.00.070.0015 Operatore generico del restauro

Si applica una maggiorazione del prezzo della voce

1C.25.300.0640.b aggiungendo n. 1 ora di mano d'opera

per ogni mq dovuti alla complessità dell'intervento

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza n. 4 valutata al 60% della superficie coomplessiva

Stanza 4 parete est 0,60 4,85 1,000 4,220 12,28

Stanza 4 parete nord 0,60 7,11 1,000 4,220 18,00

Sguinci sottofinestre 0,60 0,30 2,000 1,000 0,36

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta 0,60 4,85 1,000 4,220 12,28

Stanza 4 parete sud 0,60 7,05 1,000 4,220 17,85

Sguinci sottofinestre 0,60 0,30 2,000 1,000 0,36

SOMMANO m² 61,13 81,43 4977,82

1.a.19 1C.25.300.0630 Pitturazione protettiva superficiale ad una o più riprese,

compreso controllo ed eventuale rimozione della pittura in

eccesso, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed

allontanamento dei materiali di risulta, con:

1C.25.300.0630.a resine acriliche in soluzione

M  I S U R A Z I O N I:

Stanza 4 parete est 1,00 4,85 1,000 4,220 20,47

Stanza 4 parete nord 1,00 7,11 1,000 4,220 30,00

Sguinci sottofinestre 1,00 0,30 2,000 1,000 0,60

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta 1,00 4,85 1,000 4,220 20,47

Stanza 4 parete sud 1,00 7,05 1,000 4,220 29,75

Sguinci sottofinestre 1,00 0,30 2,000 1,000 0,60

SOMMANO m² 101,89 21,30 2170,26 70,33% 1526,34
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1.b INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI

ELEMENTI LAPIDEI E NON

Camini

1.b.1 1C.01.090.0020.b Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

superficie scrostata; la movimentazione delle macerie

nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento In cattivo stato di conservazione.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 cappa Camino 1,00 2,00 1,000 1,000 2,00

Stanza 12 focolare Camino 1,00 0,88 1,000 0,990

2,00 0,32 1,000 0,990

Stanza 12 lesena Camino 1,00 0,65 1,000 2,000

Stanza 12 basamento Camino 0,20 1,30 1,000 0,600

Stanza 17 cappa Camino 1,00 1,20 1,000 0,850

Stanza 17 basamento Camino 1,00 1,53 1,000 0,510

Stanza 17 focolare Camino 1,00 1,53 1,000 0,890

SOMMANO m² 2,00 9,72 19,44 78,81% 15,32

1.b.2 1C.25.200.0115 Rimozione di depositi superficiali incoerenti, incrostazioni,

residui di malte e altro su fondo in laterizio in buono stato

e coeso mediante umidificazione manuale con spugne e

spruzzini, raschiatura manuale con spatola di ferro,

spazzole di saggina e altri attrezzi asciutti, fino

all'ottenimento del paramento murario di fondo pronto per

la muova intonacatura. Da compensare in base all'effettivo

sviluppo delle singole superfici interessate dal fenomeno

(piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei conteggi delle

singole pareti vuoto per pieno, ove non diversamente

specificato si intendono compresi anche gli sguinci delle

finestre e il voltino nonchè le mazzette perimetrali dei vani

porte. Compresi piani di lavoro e protezione delle zone da

conservare adiacenti. Compreso il carico e trasporto agli

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli

oneri di smaltimento. 

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 basamento Camino 1,00 2,44 1,000 0,500 1,22

Stanza 5 focolare Camino 1,00 1,82 1,000 1,310 2,38

2,00 0,65 1,000 1,310 1,70

Stanza 5 Basamento cucina 1,00 1,75 1,000 0,840 1,47

2,00 0,84 1,000 0,540 0,91

1,00 1,78 1,000 0,540 0,96

Stanza 12 basamento Camino 0,80 1,30 1,000 0,600

SOMMANO m² 8,64 11,91 102,90 70,61% 72,66

1.b.3 1C.27.050.0100 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti

rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904)

presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,

secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal 

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

1C.27.050.0100.d rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER

170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per

rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.

27/09/2010

M I S U R A Z I O N I:

Rifiuti da scrostamento intonaci 2,00 0,015 20,000 0,60

Rifiuti da rimozione depositi superficiali e incrostazioni 8,64 0,005 20,000 0,86

SOMMANO 100 kg 1,46 1,90 2,77

1.b.4 N.P. 07 Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi

e/o spatoline o strumenti più adatti al tipo di patina da

rimuovere, compresa l'eventuale copertura o protezione

provvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base

all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal

fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei

conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non

diversamente specificato si intendono compresi anche gli

sguinci delle finestre e il voltino nonchè le mazzette

perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del

locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di

smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e

ogni assistenza muraria.
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M I S U R A Z I O N I:

Stanza 12 cornice e cappello Camino 2,00 0,99 1,000 0,120

1,00 1,12 1,000 0,160

4,00 0,99 1,000 0,160

1,00 1,26 1,000 0,280

maggiorazione per rilievi chiaroscurali architrave 1,00 1,12 1,000 0,160

Stanza 17 cornice e cappello Camino 1,00 1,02 1,000 0,980

1,00 1,50 1,000 0,200

1,00 1,50 1,000 0,100

maggiorazione per rilievi chiaroscurali architrave 1,00 1,50 1,000 0,100

SOMMANO m² 100,00 72,95%

1.b.5 1C.06.720.0040 Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di

murature in mattoni pieni, pietrame o misti. Compresi: la

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di

quella originale; i mattoni o il pietrame nuovo o di

recupero; le immorsature tra nuovi e i vecchi corsi; la

stuccatura e stilatura dei giunti; la demolizione in breccia

delle parti ammalorate; l'accatastamento delle macerie

nell'ambito del cantiere; il loro carico e trasporto ad

impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Le opere

provvisionali di presidio; i piani di lavoro interni. Esclusi i

ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 basamento Camino 2,00 0,50 1,000 0,300 0,30

Stanza 5 basamento Cucina 2,00 0,50 1,000 0,200 0,20

Stanza 12 basamento Camino 1,00 0,70 1,000 0,250

SOMMANO m² 0,50 200,13 100,07 69,81% 69,86

1.b.6 1C.24.050.0050 Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali

e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con

acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie; esclusi i ponteggi esterni:

1C.24.050.0050.a per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre

dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,

ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassa

pressione.

M I S U R A Z I O N I:

Superfici già scrostate fino al vivo della muratura o

discialbate

SOMMANO m² 10,64 3,77 40,11 57,56% 23,09

1.b.7 1C.07.760.0010 Rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed

esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed

orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta

premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed

aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione

granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m², compresi piani di

lavoro. Spessore massimo mm. 2.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 cappa Camino 1,00 2,00 1,000 1,000 2,00

Stanza 5 basamento antica cucina 1,00 1,75 1,000 0,840 1,47

2,00 0,84 1,000 0,540 0,91

1,00 1,78 1,000 0,540 0,96

Stanza 12 basamento Camino 1,00 1,30 1,000 0,600

Stanza 12 lesena Camino 1,00 0,65 1,000 2,000

Stanza 17 cappa Camino 1,00 1,20 1,000 0,850

Stanza 17 basamento Camino 1,00 1,53 1,000 0,510

SOMMANO m² 5,34 6,37 34,02 46,78% 15,91

1.b.9 1C.09.020.0010 Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a

base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e

certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3,

applicato su murature e solai, spessore minimo cm 2, per

garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura

a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa l'eventuale

rasatura di finitura; con esecuzione:

1C.09.020.0010.a manuale

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 focolare Camino 1,00 1,82 1,000 1,310 2,38

2,00 0,65 1,000 1,310 1,70

Stanza 12 focolare Camino 1,00 0,88 1,000 0,990

2,00 0,32 1,000 0,990

Stanza 17 focolare Camino 1,00 1,53 1,000 0,890

SOMMANO m² 4,08 22,26 90,82 51,98% 47,21
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1.b.10 A75065 voce da 

listino DEI ottobre 

2020

Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in

malta bastarda mediante rivestimento minerale in pasta

colorata traspirante di grassello di calce stagionato 24 a 36

mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in fornace,

aggregati di polvere di marmo selezionata e colorato con

terre naturali e ossidi, esente da cementi e calci formulate,

applicato in due o più strati, previa stesura di primer

ancorante ed omogeneizzante di assorbimento a base di

grassello di calce per uno spessore di 3 mm sulla superficie

bagnata con acqua pulita, compreso nel prezzo, con le

seguenti finiture ad effetto rustico, applicato a frattazzo

metallico:

A75065.c voce da 

listino DEI ottobre 

2020

granulometria < 0,35 mm

M I S U R A Z I O N I:

Zone intonacate

SOMMANO m² 5,34 27,34 146,00 49,00% 71,54

1.b.11 1C.25.100.0110 Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti

(polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori,

spazzole, pennellesse.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 frontale contorno Camino 1,00 4,70 1,000 1,000 4,70

a dedurre focolare 1,00 1,82 -1,000 1,310 -2,38

Stanza 5 laterali contorno Camino 2,00 1,68 1,000 0,500 1,68

Stanza 5 cappello Camino  sagomato 1,00 3,44 1,000 0,220 0,76

Stanza 5 maggiorazione per rilievi chiaroscurali Camino 4,76 1,00 1,000 0,500 2,38

Stanza 5 frontale antica cucina 1,00 2,70 1,000 0,160 0,43

Stanza 5 piano antica cucina 1,00 0,92 1,000 1,000 0,92

SOMMANO m² 8,49 13,41 113,85 80,09% 91,18

1.b.12 1C.25.100.0210 Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni

diffusi di decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto 

con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette.

Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni

di pulitura:

1C.25.100.0210.c su calcari teneri, arenarie, tufi

Zone oggetto di pulitura con asportazione a secco (vedi

voce precedente)

SOMMANO m² 8,49 81,16 689,05 58,50% 403,09

1.b.13 1C.25.100.0650 Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con

impiego di malta, idonea per colorazione e granulometria,

comprese lavorazioni superficiali.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 5 contorni e cappello Camino 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

Stanza 5 piano antica cucina 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO dm3 2,00 63,51 127,02 78,96% 100,29

1.b.14 1C.25.100.0810 Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine

acriliche in soluzione applicata ad una mano:

1C.25.100.0810.b su calcari teneri, arenarie, tufo

M I S U R A Z I O N I:

Zone oggetto di pulitura e consolidamento

SOMMANO m² 8,49

Stanza 17 cornice e cappello Camino 1,00 1,02 1,000 0,980

1,00 1,50 1,000 0,200

1,00 1,50 1,000 0,100

SOMMANO m² 8,49 22,61 191,96 70,01% 134,39

Opere in pietra naturale
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1.b.15 1C.24.050.0050 Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali

e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con

acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze

murarie; esclusi i ponteggi esterni:

1C.24.050.0050.a per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre

dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,

ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassa

pressione.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 pedate scala (solo 1a rampa) 1,00 1,30 7,000 0,360 3,28

Stanza 16 pedate scala 1,00 1,00 12,000 0,350

SOMMANO m² 3,28 3,77 12,37 70,01% 8,66

1.b.16 N.P. 07 Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi

e/o spatoline o strumenti più adatti al tipo di patina da

rimuovere, compresa l'eventuale copertura o protezione

provvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base

all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal

fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei

conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non

diversamente specificato si intendono compresi anche gli

sguinci delle finestre e il voltino nonchè le mazzette

perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del

locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di

stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e

ogni assistenza muraria.

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 pilastrino in pietra 1,00 0,12 6,280 1,800 1,36

Stanza 8  capitello pilastrino in pietra 1,00 0,15 6,280 0,400 0,38

Stanza 8  basamento pilastrino in pietra 1,00 0,15 6,280 0,400 0,38

maggiorazione per modanatura capitello 1,00 0,15 6,280 0,800 0,75

SOMMANO m² 2,87 100,00 287,00 72,95% 209,37

1.b.17 1C.25.100.0810 Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine

acriliche in soluzione applicata ad una mano:

1C.25.100.0810.a su marmi, calcari duri, brecce

M I S U R A Z I O N I:

Stanza 8 pilastrino in pietra

SOMMANO m² 2,87 21,26 61,02 72,95% 44,51

1.c INTERVENTI SUGLI INTONACI 

1.c.16 1C.07.760.0040 Intonaco completo ad applicazione manuale o meccanica,

eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne,

interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre),

verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,

compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici

speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale

distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m², spessore

massimo mm. 2;

-intonaco minerale di sottofondo con malta premiscelata a

base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati

selezionati e controllati in razionale distribuzione

granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino,

applicato in due strati da cm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di calci, calci idrauliche,

ed aggregati selezionati e controllati con granulometria

massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da

mm. 1.

M I S U R A Z I O N I:

Facciata verso proprietà confinante rivolta a ovest

compreso muro villa esterno 1,00 5,80 1,000 10,000 58,00

1,00 11,30 1,000 7,400 83,62

Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite 1,00 8,85 1,000 1,000 8,85

Stanze 6-7 lato  ovest esterno escluso parti demolite 1,00 13,00 1,000 1,000 13,00

Stanze 6-7  lato sud esterno escluso parti demolite 1,00 8,15 1,000 1,000 8,15

Facciata su Via S.Ambrogio 1,00 26,75 1,000 7,700 205,98

Facciata nord Lato Parco Torri 1,00 26,02 1,000 8,950 232,88

Facciata est Lato Parco Torri 1,00 5,78 1,000 10,000 57,80

Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale

rifiuti 1,00 9,61 1,000 3,800 36,52

Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti 1,00 10,50 1,000 3,300 34,65

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri

Lato nord 1,00 3,28 1,000 2,950 9,68

Lato ovest 1,00 7,26 1,000 3,625 26,32

Lato sud 1,00 3,23 1,000 2,950 9,53

SOMMANO m² 784,96 36,50 28651,19 49,00% 14039,08

TOTALE euro  €           92 546,48 63,57%  €           49 999,68 
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

VILLA TORRI - IMPIANTO MECCANICO 94396,75 57621,29 36775,46

1M.10.010.0

010

Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da

filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella

condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile

in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W:

potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26

UR 50% e acqua °C da 7 a 12):

1 1M.10.010.0

010.a

- fino a 1400 W

n° 2,00 433,71 39,56% 171,58

2 1M.10.010.0

010.d

- oltre 2900 fino a 3500 W

n° 2,00 2,00 508,99 33,71% 171,60

3 1M.10.010.0

010.e

- oltre 3500 fino a 4300 W

n° 4,00 4,00 4,00 540,89 2163,56 2163,56 31,73% 686,39

4 1M.10.010.0

010.f

- oltre 4300 fino a 5000 W

n° 3,00 3,00 3,00 584,28 1752,84 1752,84 29,37% 514,79

1M.10.010.0

100

Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti

da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella

condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile

in lamiera verniciata e mensole.

Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C

26

UR 50% e acqua °C da 7 a 12):

5 1M.10.010.0

100.a

- fino a 2800 W

n° 1,00 1,00 1085,98 17,77% 192,98

6 1M.10.010.0

100.c

- oltre 4600 fino a 6000 W

n° 1,00 1,00 1199,08 16,10% 193,05
 

1M.10.130.0

020

Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di

distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle

intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali

previsti nel presente prezzario.

Inclusioni:

- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale

metallico o plastico;

- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;

- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità.

Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica,

allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria.

Tipi di allacciamenti:
7 1M.10.130.0

020.a

 per ogni derivazione con impianto a 2 tubi 

n° 14,00 14,00 14,00 206,34 2888,76 2888,76 62,37% 1801,81

8 NPM01 Sistema di generazione del calore tipo VIESSMANN o

similare, composto da: corpo 1,00 1,00 1,00 6777,45 6777,45 6777,45 5,00% 338,87

generatore tipo Vitodens 100-W sup. cald. mur. cond. 35kW
n° 1,00

Kit coll.idr. 2cald.batt. Vitodens 35
n° 1,00

Kit gestione caldaie in cascata <35kw
n° 1,00

Sonda ext. x caldaie <35kw
n° 1,00

Kit passivatore di condensa x cald. Sing
n° 1,00

Kit sicurezze inail x cald. in batt.
n° 1,00

Kit pressostato di minima INAIL
n° 1,00

Kit copertura superiore X Vitodens n° 1,00

Kit tronchetto scar. flangiato ø80 n° 1,00

Kit coll. scar. fumi+serr. ø160 X Vitodens
n° 1,00

Kit regolatore di cascata/zone
n° 1,00

Kit supporto x fiss. par. x reg. cascata
n° 1,00

Kit sonda mandata impianto
n° 1,00

Kit sonda temperatura x unita bollitore
n° 1,00

Gestore di sistema
n° 1,00

Ammortiz. rame cromato ø3/8" n° 3,00

Valvola sic. ø1/2" 10bar n° 1,00

Defangatore acc. vern. DN65 PN16 n° 1,00

Discal disaer. c/scarico ott. ø1.1/2"F n° 1,00

Coibentazione completa n° 1,00

Kit targhette ed etichette per identificazione delle diverse

zone  di riscaldamento e dei componenti della centrale termica

n° 1,00

Rubinetti di scarico in ottone

n° 4,00

Valvola intercettazione combust. ø1.1/4"F 98°C 5m
n° 1,00

1C.12.300.0

010

Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a

parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con

qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per

la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i

raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi

esterni se non esistenti.

9 1C.12.300.0

010.g

- Ø interno 200 mm

m 12 12,00 12,00 161,55 1938,60 1938,60 7,45% 144,37

1M.13.140.0

020

Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN10

Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

11 1M.13.140.0

020.e

 DN50

n° 4 4,00 4,00 104,80 419,20 419,20 13,10% 54,92

1M.04.020.0

030

Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED

2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4

fino a 50 l).

Grandezze (l: capacità):

12 1M.04.020.0

030.d

- 100 l

n° 1 1,00 1,00 332,60 332,60 332,60 51,59% 171,60

13 1M.13.110.0

040

Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola

di non ritorno, manometro.

Campo di regolazione: 0,3÷4 bar

Pressione massima in entrata: 16 bar

Temperatura massima d'esercizio: 70 °C

Grandezza (DN: diametro nominale):

-DN15 n° 1 1,00 1,00 41,56 41,56 41,56 12,39% 5,15

1M.04.060.0

010

Termometri:

14 1M.04.060.0

010.b

- da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale,

completo di

pozzetto
n° 5 5,00 5,00 32,27 161,35 161,35 26,59% 42,90

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

1M.04.060.0

020

Manometri:

15 1M.04.060.0

020b

- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice

di

riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di

prova
n° 4 2,00 2,00 29,79 59,58 59,58 28,80% 17,16

16 1M.04.060.0

020d

 - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di

rubinetto a pulsante 
n° 1 1,00 1,00 46,57 46,57 46,57 18,42% 8,58

1M.13.010.0

040

Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate,

a corpo piatto - PN16

Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva

in acciaio.

Grandezze (DN: diametro nominale):

17 1M.13.010.0

040.e

DN50

n° 4 4,00 4,00 75,72 302,88 302,88 18,13% 54,92

18 1M.13.010.0

040.g

DN80

n° 6 6,00 6,00 128,84 773,04 773,04 21,31% 164,76

Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo

gas

- PN16

Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,

guarnizioni

del tipo senza amianto.

Sede dell'otturatore in gomma.
19 1M.13.050.0

010.e

-DN40

n° 5 5,00 5,00 22,09 110,45 110,45 46,63% 51,50

20 Pompe in linea gemellari PN16 con motore alimentato a 380 V -

3f

- 50 Hz - 4 poli
pompa gemellare portata 12mc/h, prevalenza 6m, con inverter

1M.04.030.0

060.e

 - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa

corpo 1 1,00 1,00 1685,51 1685,51 1685,51 3,82% 64,35

Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o

acciaio,

servocomando modulante magnetico o elettrico e comando

manuale.

Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

21 1M.17.030.0

010.e

-DN40

n° 1 1,00 1,00 588,24 588,24 588,24 2,63% 15,44

1E.12.060.0

510 

Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura con sensore

NTC ad alta precisione con allarme tecnico sul modulo di

controllo in caso di avaria del sensore di temmperatura o dei

suoi

collegammenti o di temperatura ambiente inferiore a 5° o

superiore

a 40°.
n° 1 1,00 1,00 44,24 44,24 44,24 33,92% 15,01

22 NPM02 Sistema di trattamento acqua anticalcare, composta da:
a corpo 1 1,00 1,00 9009,48 9009,48 9009,48 22,00% 1982,09

apparecchiatura anticalcare DN32 tipo CILLIT‐AQA TOTAL

4500  T 

saracinesca multifunzione tipo CB‐MULTI‐6 ø1.1/2"

filtro automatico autopulente tipo CILLIT‐MULTIPUR A 1.1/2" 

Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216

complete

di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con

raccordi

filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e

staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

23 1M.14.010.0

020.q

-collettore

kg 80 1,00 80,00 7,57 605,60 605,60 68,03% 412,00

24 1M.14.010.0

020.c

 - DN40 x 2,6 mm

m 20 1,00 20,00 17,37 347,40 347,40 64,19% 223,00

24 1M.14.010.0

020.b

 - DN32 x 2,6 mm

m 30 1,00 30,00 15,31 459,30 459,30 64,47% 296,10

25 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255

serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni

con

raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,

guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

m 15 1,00 15,00 31,48 472,20 472,20 64,04% 302,40

1M.14.020.0

010.f

- DN50 x 3,2 mm

1M.14.020.0

010.e

- DN40 x 2,9 mm

m 20 1,00 20,00 22,91 458,20 458,20 63,68% 291,80
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

26 Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro

densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato.

I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica

ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza

esterna coppella.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di

raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da

computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio;

sfridi.

Spessori:

1M.16.080.0

020.c

- spessore 40mm
m2 58 1,00 58,00 33,63 1950,54 1950,54 44,66% 871,17

Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.

Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme

speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),

sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate

all'esterno,

materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.

Tipi di finiture:

1M.16.090.0

010.a

- gusci o lamine in PVC
m2 58 1,00 58,00 7,78 451,24 451,24 44,09% 198,94

1M.14.050.0

080

Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 5 -

SDR 11 MOP 5 (massima pressione operativa in bar), complete

di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

27 1M.14.050.0

080.b

- De25 x 3,0 mm
m 25 25,00 25,00 8,07 201,75 201,75 74,47% 150,25

28 1M.14.050.0

080.c

- De32 x 3,6 mm
m 45 45,00 45,00 8,26 371,70 371,70 72,76% 270,45

29 1M.14.050.0

080.d

- De40 x 3,7 mm
m 30 30,00 30,00 8,68 260,40 260,40 69,24% 180,30

30 NPM03 Formazione rete gas‐metano non interrata da realizzarsi in

tubo in acciaio zincato s/s con giunzioni in ghisa malleabile,

compresi n.2 giunti antivibranti 1" 1/4

a corpo 1 1,00 1,00 1277,67 1277,67 1277,67

1M.13.170.0

020

Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di

tenuta in NBR.

Attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50.

Pressione massima di esercizio = 2 bar.

Grandezze (DN: diametro nominale):

31 1M.13.170.0

020.d

DN40
n° 1 1,00 1,00 41,06 41,06 41,06 25,09% 10,30

1M.13.170.0

060

Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato, a passaggio

totale, filettature F/F o M/F, PN 5, a norma UNI EN 331 MOP 5-

20, con maniglia a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:

32 1M.13.170.0

060.d

1" 1/4

n° 2 2,00 2,00 32,96 65,92 65,92 31,25% 20,60

33 1M.13.170.0

060.c

1"

n° 2 2,00 2,00 24,76 49,52 49,52 41,60% 20,60

34 1M.13.170.0

060.b

 3/4"

n° 2 2,00 2,00 14,31 28,62 28,62 35,99% 10,30

1M.14.060.0

050

Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo

UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di

raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm

35 1M.14.060.0

050.b

 - De20 x 2,8 mm

m 70 70,00 70,00 4,98 348,60 348,60 17,27% 60,20

36 1M.14.060.0

050.c

 - De25 x 3,5 mm

m 180 180,00 180,00 8,20 1476,00 1476,00 15,73% 232,20

1M.14.060.0

060

Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo

UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi

speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari

includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati

sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata

sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

37 1M.14.060.0

060.a

 - De32 x 2,9 mm

m 340 340,00 340,00 7,77 2641,80 2641,80 16,60% 438,59

38 1M.14.060.0

060.b

 - De40 x 2,9 mm

m 20 20,00 20,00 10,54 210,80 210,80 12,24% 25,80

39 1M.14.060.0

060.c

 - De50 x 4,6 mm

m 40 40,00 40,00 14,86 594,40 594,40 8,68% 51,60

40 1M.14.060.0

060.d

 - De63 x 5,8 mm
m 140 140,00 140,00 21,14 2959,60 2959,60 8,14% 240,79

41 1M.14.060.0

060.f

 - De90 x8,2 mm
m 20 20,00 20,00 35,01 700,20 700,20 4,91% 34,40

42 1M.16.070.0

040.d

- 19 x 42 mm - DN32

m 40 40,00 40,00 17,24 689,60 689,60 29,87% 206,00

43 1M.16.070.0

040.e

- 19 x 48 mm - DN40

m 20 20,00 20,00 18,56 371,20 371,20 27,75% 103,00

44 1M.16.070.0

040.f

- 19 x 60 mm - DN50

m 20 20,00 20,00 21,90 438,00 438,00 25,48% 111,60

45 1M.16.070.0

040.g

- 19 x 76 mm - DN63

m 100 40,00 40,00 26,48 1059,20 1059,20 22,70% 240,40

46 1M.16.070.0

040.h

- 19 x 89 mm - DN80

m 20 20,00 20,00 28,40 568,00 568,00 21,16% 120,20
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

1M.16.070.0

060

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità

µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice

teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni

fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione):

47 1M.16.070.0

060.f

- 32 x 60 mm - DN50

m 20 40,00 40,00 35,70 1428,00 1428,00 15,63% 223,20

48 1M.16.070.0

060.g

- 32 x 76 mm - DN63

m 40 40,00 40,00 44,12 1764,80 1764,80 13,62% 240,40

49 1M.16.070.0

060.h

- 32 x 89 mm - DN80

m 20 100,00 100,00 48,50 4850,00 4850,00 12,39% 601,01

1C.12.030.0

010

Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene

autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello

elastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non

interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C,

non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;

compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di

attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e

spessore (s)

50 1C.12.030.0

010.a

- De 32 - s = 1,8

m 70 70,00 70,00 6,25 437,50 437,50 45,76% 200,20

(per rete scarico condensa ventilconvettori come

predisposizione per raffrescamento)

1M.14.050.0

030 

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN

20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,

guarnizioni e staffaggi.

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):

51 1M.14.050.0

030.a

- De20 x 3,0 mm

m 70 70,00 70,00 7,95 556,50 556,50 75,60% 420,70

52 1M.14.050.0

030.b

- De25 x 3,5 mm

m 30 30,00 30,00 8,12 243,60 243,60 74,02% 180,30

53 1M.14.050.0

030.c

- De32 x 4,4 mm

m 20 20,00 20,00 8,49 169,80 169,80 70,79% 120,20

54 1M.14.050.0

030.d

- De40 x 5,5 mm

m 50 50,00 50,00 9,04 452,00 452,00 66,48% 300,50

55 1M.14.050.0

030.f

- De63 x 8,6 mm

m 90 90,00 90,00 11,18 1006,20 1006,20 53,76% 540,90

1M.16.070.0

030

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità

µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice

teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni

fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione):

56 1M.16.070.0

030.b

- 13 x 28 mm - DN20

m 70 70,00 70,00 9,36 655,20 655,20 50,43% 330,40

57 1M.16.070.0

030.d

- 13 x 42 mm - DN32

m 30 30,00 30,00 11,35 340,50 340,50 45,37% 154,50

58 1M.14.060.0

060.e

- 13 x 48 mm - DN40

m 20 20,00 20,00 11,90 238,00 238,00 43,28% 103,00

1M.16.070.0

060

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule

chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità

µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.

I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza

misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice

teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la

circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per:

coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e

apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,

barriera vapore per tubazioni

fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.

Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro

esterno tubo [diametri non indicati: prevedere

immediatamente superiore] - DN: diametro nominale

tubazione):

59 1M.16.070.0

060.f

- 32 x 60 mm - DN50

m 50 50,00 50,00 35,70 1785,00 1785,00 65,21% 1164,02

60 1M.16.070.0

060.h

- 32 x 89 mm - DN80

m 90 90,00 90,00 48,50 4365,00 4365,00 65,21% 2846,55

1M.11.100.0

010

Rubinetti da incasso a cappuccio:
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

61 1M.11.100.0

010.b

- DN20

n 6 6,00 6,00 24,04 144,24 144,24 21,42% 30,90

1M.11.200.0

010

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di

bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel

presente prezzario.

Tipi di allacciamenti:

62 1M.11.200.0

010.a

 - acqua fredda e acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità

del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con

eventuale cassetta a muro;

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario,

in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%

per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico,

in pead.

Esclusioni:
n 11 11,00 11,00 160,81 1768,91 1768,91 53,36% 943,80

63 1M.11.200.0

010.b

- acqua fredda o acqua calda, con scarico

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione

50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio

sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione

d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione

300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di

scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e

rubinetteria

n 10 10,00 10,00 156,55 1565,50 1565,50 41,11% 643,50

1M.11.010.0

010

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:

64 1M.11.010.0

010.a

- a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di

viti di

fissaggio, raccordo di scarico e guarnizion

n 3 3,00 3,00 178,62 535,86 535,86 12,01% 64,35

Sistemi d'erogazione per vaso igienico:
65 NPM04 - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l

completa di gruppo di scarico con comando a doppio pulsante

3l/10l, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso,

cannotto con rosone e guarnizioni

n 3 3,00 3,00 189,00 567,00 567,00 10,24% 58,03

Completamenti per vaso igienico:
66 1M.11.010.0

040.a

- sedile per vaso normale in poliestere con coperchio

n 3 3,00 3,00 32,22 96,66 96,66 10,33% 9,98

1M.11.020.0

010

Lavabi normali in vetrochina colore bianco:

67 1M.11.020.0

010.a

 - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole

n 3 3,00 3,00 98,18 294,54 294,54 43,70% 128,70

68 1M.11.020.0

010.b

- a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole

n 2 2,00 2,00 100,54 201,08 201,08 42,67% 85,80

1M.11.020.0

040

Gruppi d'erogazione per lavabo:

69 1M.11.020.0

040.b

- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto

da:

rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa

con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,

guarnizioni
n 5 5,00 5,00 159,25 796,25 796,25 6,74% 53,65

1M.11.020.0

050

Gruppi di scarico per lavabo:

70 1M.11.020.0

050.a

- a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con

cannotto e rosone, guarnizioni

n 5 5,00 5,00 42,09 210,45 210,45 50,96% 107,25

1M.11.020.0

060

Completamenti per lavabi:

71 1M.11.020.0

060.a

 - colonna lavabo a parete

n 2 2,00 2,00 40,91 81,82 81,82 26,23% 21,46

1M.11.080.0

005

Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.:

72 1M.11.080.0

005.a

 - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con

possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di

fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino

allungato, apertura anteriore per consentire un agevole

passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet.

Completo di cassetta in ceramica,

con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo

appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla

cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di

scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.

n 1 1,00 1,00 509,19 509,19 509,19 6,32% 32,18

1M.11.080.0

010

Accessori per vaso-beidet per disabili:

73 1M.11.080.0

010.c

- comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco,

per

installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo

150

cm, completo di fissaggi.
n 1 1,00 2,00 24,42 48,84 48,84 8,80% 4,30
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

74 1M.11.080.0

010.d

- copriwater ergonomico universale in resina termoindurente

colore

bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del

sanitario,

cerniere inox, completo di coperchio. n 1 1,00 1,00 66,86 66,86 66,86 3,22% 2,15

1M.11.080.0

020

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e

paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per

agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la

carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a

leva lunga a

bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con

griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole:

75 1M.11.080.0

020.a

-fisso

n 1 1,00 1,00 451,09 451,09 451,09 9,51% 42,90

1M.11.080.0

040

Completamenti vari per locali igienici disabili:

76 1M.11.080.0

040.b

- specchio reclinabile con sistema di fissaggio

n 1 1,00 1,00 223,05 223,05 223,05 4,81% 10,73

1M.11.080.0

050

Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento

in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in

alluminio, in opera.

Nelle dimensioni:

77 1M.11.080.0

050.b

- lunghezza 600 mm

n 1 1,00 1,00 76,09 76,09 76,09 7,87% 5,99

78 1M.11.080.0

050.c

- lunghezza 800 mm

n 1 1,00 1,00 87,30 87,30 87,30 6,86% 5,99

79 1M.11.080.0

100

Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento

in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in

alluminio, per lavabo, W.C
n 1 1,00 1,00 301,52 301,52 301,52 1,99% 5,99

1M.11.100.0

050

Accessori per apparecchi sanitari:

80 1M.11.100.0

050.b

 - porta rotolo in acciaio inox

n 5 5,00 5,00 45,08 225,40 225,40 16,17% 36,45

81 1M.11.100.0

050.c

- porta scopino da muro in plastica

n 6 5,00 5,00 23,85 119,25 119,25 30,57% 36,45

82 1M.11.100.0

050.f

- distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete

n 8 6,00 6,00 72,36 434,16 434,16 10,08% 43,74

83 1M.11.100.0

050.h

- distributore di salviette di carta in acciaio inox

n 8 6,00 6,00 96,48 578,88 578,88 7,56% 43,74

84 1M.11.100.0

050.k

- specchio da 60 x 70 cm senza finiture

n 6 5,00 5,00 106,90 534,50 534,50 10,04% 53,65

1M.11.090.0

010

Scaldabagni elettrici:

85 1M.11.090.0

010.c

 - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze

n 4 4,00 4,00 196,89 787,56 787,56 43,58% 343,20

86 1M.11.100.0

030

Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta

n 2 2,00 2,00 35,60 71,20 71,20 30,14% 21,46

87 1M.11.100.0

040

Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4

n 3 3,00 3,00 58,93 176,79 176,79 36,40% 64,35

88 1M.14.050.0

010.e

Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN

8 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,

guarnizioni e staffaggi. 

I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti

sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla

lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x

6,6 mm

(Tot. Lunghezza tubazioni esterne =

2,43+14,43+9,63+7,87+2,48+4,10+13,04+12,36+2,76+21,6

8)    
m 90,78 90,78 90,78 18,73 1700,31 1700,31 57,29% 974,07

89 1M.12.020.0

010.b

Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso,

composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido

EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da

incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-

crash: - con tubo standard colore bianco da 25 m 
cad 5 5,00 5,00 398,02 1990,10 1990,10 30,18% 600,59
cad
cad
cad
cad

90 1M.13.110.0

110.a

Disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile - PN10

Corpo in ghisa, attacchi flangiati.

Temperatura massima di esercizio pari a 65°C.

Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN150 

cad 1 1,00 1,00 4907,84 4907,84 4907,84 1,05% 51,48

91 1C.12.020.0

060.d

Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densità

(PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e

industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con

marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o

con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro

esterno 2 (De2): - De1 / De2 = 160/110-125 mm
cad 1 1,00 1,00 14,92 14,92 14,92 24,33% 3,63

IMPIANTO ANTINCENDIO
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

MANO D'OPERA

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario

Importo 

parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I:

Tot parziale 

Impianto 

termico

Tot. Parziale 

Impianto idrico- 

sanitario e 

antincendio

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
Quantità 

parziale

92 1C.09.200.0

060

Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice

ignifuga bicomponente a base acqua, certificata secondo

norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0)

(A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) se impiegata lungo le vie di

esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-

s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri

ambienti , applicata in due mani su superfici grezze o

carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m² m2 20,36

STANZA 1 3,28 1,33

STANZA 2 (atrio ingresso) 3,55 4,85

STANZA 3 (ufficio atti matrimoniali) 4,77 4,85

STANZA 4 (sala matrimoni) 7,11 4,85

STANZA 5 (sala attesa) 5,38 4,85

STANZA 9 3,42 1,44

STANZA 10 3,10 1,14

STANZA 11 3,10 1,28

STANZA 12 (spazio mostre) 4,55 4,38

STANZA 13 (dispensa ristorante) 4,20 4,81

STANZA 14 (transito immondezzaio) 4,20 2,01

STANZA 14 (locale preparazione tavola calda) 4,15 2,27

STANZA 15 (caffè letterario) 5,91 5,30

STANZA 17 (retro bar) 5,55 3,31

STANZA 18 (androne) 6,08 3,02

STANZA 19 (spogliatoio personale caffè) 3,15 1,40
4,57 3,15
6,28 1,73

TRAVETTI SOLAIO n 119,00

spessore travetti m 0,10

dim travetti estradosso solaio m 0,46

dim tot travetti da sottrarre al computo della superficie m 11,90

dim tot travetti da aggiungere al computo tot della superficie

da trattare
m 54,74

Tot superficie da rendere ignifuga 316,28

m2 316,28 20,36 6439,46 6439,46 25,25% 1625,71

93 1C.09.500.0

010.e

Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo

non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map,

conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n.

93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26,

DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con

valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,

completi di supporti di fissaggio, con capacità: 9 Kg, classe di

fuoco 43A 183BC, manometro Ø 40 mm,

supporto a parete

STANZE 20-21 CAD 2 2,00 2,00 58,37 116,74 116,74

94 1C.09.500.0

020

Fornitura e posa estintore portatile capacità litri 6, a base

d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A

113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs

25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.

15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008,

manometro Ø 40 mm rimuovibile con valvolina di ritegno a

molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente

plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo di

supporti di fissaggio a parete.

STANZE 1-4-12-14-16-20 CAD 2 2,00 2,00 65,93 131,86 131,86

TOTALE GENERALE 94396,75
30,37%

28668,29
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

VILLA TORRI - IMPIANTO ELETTRICO 84701,44

1 1E.02.040.

0095

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale

isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16,

guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento

CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

84701,44

2 1E.02.040.

0095.b

3x2,5mmq
m 420,00 420,00 420,00 2,78 1167,60 38,85% 453,60

3 1E.02.040.

0095.c

3x4mmq
m 200,00 200,00 200,00 3,58 716,00 36,03% 258,00

4 1E.02.040.

0095.d

3x6mmq
m 200,00 200,00 200,00 4,51 902,00 33,48% 302,00

5 1E.02.040.

0105

Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto

isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto

modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,

norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:

6 1E.02.040.

0105.q 

- 5x16 mm²

m 80,00 80,00 80,00 13,21 1056,80 19,46% 205,60

7 1E.02.040.

0105.o

- 5x6 mm²
m 180,00 180,00 180,00 6,02 1083,60 28,57% 309,60

8 1E.02.040.

0105.n

- 5x4 mm²
m 30,00 30,00 30,00 4,73 141,90 31,92% 45,30

9 1E.02.040.

0105.m

- 5x2,5 mm²
m 30,00 30,00 30,00 3,66 109,80 35,25% 38,70

10 NPE01 QUADRO ELETTRICO GENERALE ; COME DA SCHEMA

ALLEGATO Icu = 15kA n° 1 1,00 1,00 7760,00 7760,00 6,00% 465,60

11 NPE02 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA, IP55 ; COME

DA SCHEMA ALLEGATO Icu = 10kA n° 1 1,00 1,00 4460,00 4460,00 4,00% 178,40

12 NPE03 AVANQUADRO COMPOSTO DA MAGNETOTERMICO DIFF.

4x63A 15kA DIFF. 0,3A RITARDATO, A RIARMO

AUTOMATICO, MULTIMETRO E SCARICATORE DI

SOVRATENSIONE n° 1 1,00 1,00 1679,98 1679,98 5,00% 84,00

13 1E.01.010.

0085

Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di

terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro

componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di

sezione:

14 1E.01.010.

0085.c

35 mmq

m 50 50,00 50,00 3,31 165,50 25,98% 43,00

15 1E.01.010.

0040

Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione

50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per

allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:

16 1E.01.010.

0040.d

2,5m
n° 3 3,00 3,00 56,66 169,98 45,43% 77,22

17 1E.01.040.

0080

Piastra equipotenziale in cassetta da parete, in acciaio

zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato,

collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e

6 conduttori fino a 10 mmq
n° 1 1,00 1,00 39,97 39,97 75,13% 30,03

18 Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a

norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo

schiacciamento di 450 NEWTON

19 1E.02.010.

0030.c

diam. 63mm

m 150,00 150,00 150,00 6,57 985,50 65,45% 645,04

20 1E.02.010.

0030.b

diam. 50mm

m 220,00 220,00 220,00 6,36 1399,20 67,45% 943,80

21 1E.01.040.

0115

Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione

all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra

equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere;

compresa la

misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa

certificazione.

n 10 10,00 10,00 24,26 242,60 76,18% 184,80

22 1E.02.060.

0015

Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con

tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza

allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in

rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati

all'utilizzo, scatole da

incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in

opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento

allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle

canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il

trasporto dei materiali al piano:
23 1E.02.060.

0015.i

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,

grado di

sicurezza 2.2 n° 28 28,00 28,00 42,11 1179,08 40,75% 480,48

24 1E.02.060.

0015.a

- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure

unipolare

con spia 230 V
n° 3 3,00 3,00 44,44 133,32 48,31% 64,41

25 1E.02.060.

0015.g

- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
n° 78 78,00 78,00 17,24 1344,72 62,24% 836,94

26 1E.02.060.

0015.d

- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia,

compreso il

relè passo-passo bipolare da cassetta (pulsante dimmer) n° 5 5,00 5,00 53,83 269,15 35,87% 96,55

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario
Importo parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I: MANO D'OPERA
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantità 

parziale
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario
Importo parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I: MANO D'OPERA
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantità 

parziale

27 1E.12.060.

0050.c

- rivelatore di presenza ad infrarossi passivi

n° 14 14,00 14,00 101,84 1425,76 21,06% 300,29

28 1E.02.060.

0035

Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di

energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo

protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di

alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE

305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori

e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,

frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera,

compresa linea di collegamento allo specifico punto di

alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di

tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al 

29 1E.02.060.

0035.i

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,

grado di

sicurezza 2.2 n° 2 2,00 2,00 47,33 94,66

45,32%

42,90

30 1E.02.060.

0035.h

- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
n° 14 14,00 14,00 40,28 563,92 42,27% 238,35

31 1E.02.060.

0035.a

- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure

unipolare con spia 230 V
n° 7 7,00 7,00 61,94 433,58 41,56% 180,18

32 1E.02.060.

0035.g

- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
n° 2 2,00 2,00 27,16 54,32 47,39% 25,74

33 NPE16 Giunzione lneare in resina IP68 per punto luce esterno n° 23 23,00 23,00 78,00 1794,00

34 1E.02.030.

0150

Torretta sporgente in resina goffrata per installazione su

pavimenti

flottanti o in cemento, conforme alla Norma CEI 23-73 - CEI

64-8,

grado di protezione minio IP52 costituita da:

- coperchio di chiusura struttura

- separatore interno

- chiusure laterali

- modulo portapparecchi

- guarnizione di tenuta

- bocchettone di derivazione sottopavimento.

Del tipo:

35 1E.02.030.

0150.c

- bifacciale con base in resina e corpo in alluminio 4+4

moduli n° 8 8,00 8,00 92,18 737,44 3,87% 28,56

Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio

universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto

di

plastica e placca in tecnopolimero:

1E.07.010.

0020.c

- RJ45 con coperchio Categoria 6

n° 21 21,00 21,00 20,91 439,11 32,86% 144,27

Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP,

conduttore

in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:

1E.07.010.

0050.d 

- guaina LSZH, Categoria 6

m 1 050 1050,00 1050,00 2,62 2751,00 49,24% 1354,51

1E.02.060.

0015.i

- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,

grado di

sicurezza 2.2 
n° 8 8,00 8,00 42,11 336,88

1E.02.060.

0040.b

- 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2

n° 10 10,00 10,00 16,80 168,00 57,35% 96,35

1E.12.060.

0260 

Fornitura e posa in opera di Modulo controllo illuminazione

ballast

dimmerabili. Il modulo gestisce due gruppi di accensione

indipendenti. Dispone di 4 ingressi optoisolati, 2 uscite 0-

10V per

regolazione e 2 uscite rellè per controllo ON/OFF. Relè 12A -

250V

resistivi n° 2 2,00 2,00 414,30 828,60 3,63% 30,04

1E.02.060.

0015.e 

- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè

(dimmer) n° 4 4,00 4,00 35,98 143,92 53,67% 77,24

Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di

pannelli

laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia

di

montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di live

1E.07.050.

0060.a

- 24 unità rack - 600x600mm

n° 1 1,00 1,00 600,26 600,26 3,57% 21,45

Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per

armadio a

pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni:

1E.07.050.

0080.a

- 600x1500 mm

n° 1 1,00 1,00 403,58 403,58 5,32% 21,45

Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19",

completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini

di identificazione sul fronte e sul retro:

1E.07.050.

0110.e

- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
n° 2 2,00 2,00 231,10 462,20 18,56% 85,80

Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati,

conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC

o polietilene

antifiamma, lunghezza - Categoria:
1E.07.010.

0040.j

- 0,5 m Categoria 6 
n° 21 21,00 21,00 5,91 124,11 10,13% 12,57

1E.02.060.

0015.h 

- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2

n° 14 14,00 14,00 40,28 563,92 42,60% 240,24

1E.05.020.

0060.g

- fusibile in miniatura 250V 10A diam. 6.3 x 32 (presa

fancoil) n° 14 14,00 14,00 2,90 40,60 74,14% 30,10
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario
Importo parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I: MANO D'OPERA
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantità 

parziale

44 1E.02.060.

0055

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale

eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in

materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di

capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a

tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in

opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto

di alimentazione in rame ricotto

isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,

tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,

sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli

o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:
45 1E.02.060.

0055.a

- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino 

a 4

mmq n° 25 25,00 25,00 90,38 2259,50 52,21% 1179,75

46 1E.02.060.

0055.d

- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro)

tramite

interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17-

1,

installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete

con

protezione IP64
n° 5 5,00 5,00 421,38 2106,90 14,25% 300,30

47 1E.05.015.

0040.a

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e

sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C,

autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI

EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10,

comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa

interbloccata 3x16A+N+T, centralino cieco con morsettiera

in ceramica 4x16mm² su guida DIN, pressacavo in materiale

isolante, piastra di fondo, in

- materiale termoplastico
n° 2 2,00 2,00 181,27 362,54 2,90% 10,50

Centrale di rivelazione gas proporzionale con display a

cristalli liquidi retroilluminato e 7 tasti funzione, batterie

2x12V 7Ah escluse, alimentazione 230 Vca in versione rack:

1E.13.050.

0010.a

a 4 canali di rilevazione

n° 1 1,00 1,00 879,19 879,19 4,88% 42,90

1E.13.050.

0040

Sensore catalitico per rivelazione di gas metano a doppia

soglia, in contenitore di plastica autoestinguente con grado i

protezione IP42, dotato di uscita a relè per la segnalazione

dell'allarme, alimentazione 24 Vcc, assorbimento a riposo 15

mA e 30 mA in allarme. 
n° 2 2,00 2,00 193,13 386,26 5,55% 21,45

1E.11.070.

0050.a

Monitor da esterno parete in materiale termoplastico,

completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di

altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti

(apriporta o chiamata portineria, funzione di memorizzazione

immagini e funzione supplementare),

nelle tipologie:  

- schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, con

microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre 
n° 1 1,00 1,00 253,46 253,46 5,93% 15,02

1E.11.050.

0030

Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale,

in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di

chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz

60 VA

n 1 1,00 1,00 170,79 170,79 5,02% 8,58

1E.11.070.

0110.a

Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con

placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti

agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti

speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello

portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi:

- video con unità di ripresa con telecamera in bianco/nero

consensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per

illuminazioneall'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre,

tastiera numerica ecartelli luminosi per 50 nomi 

n 1 1,00 1,00 677,18 677,18 3,17% 21,45

Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame

rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI

20-22 II, nelle

sezioni:

1E.11.080.

0010.j

'  - NPI FROR 2x0,75 mm²
m 80 80,00 80,00 5,67 453,60 67,03% 304,05

50 1E.06.040.

0040

Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione

permanente o non permanente, idonea al controllo da parte

di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40,

corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente,

batterie al Ni-Cd,

circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore,

completo di lampada. n° 1 1,00 1,00 166,40 166,40 10,31% 17,16

51 1E.06.040.

0040

Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26

m di distanza come da normative UNI EN 1838
n° 1 1,00 1,00 3,76 3,76 22,87% 0,86

52 NPE04 Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q1 12W, CRI

90 n° 5 5,00 5,00 57,08 285,40 49,77% 142,04

53 NPE05 Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q2 18W, CRI

90 n° 3 3,00 3,00 68,24 204,72 48,61% 99,51

54 NPE06 Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q2 18W, CRI

90 con gruppo di emergenza n° 1 1,00 1,00 142,40 142,40 48,50% 69,06

55 NPE07 Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq 18W, IP54
n° 4 4,00 4,00 57,72 230,88 41,30% 95,35

56 NPE08 Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq 24W, IP54 n° 2 2,00 2,00 63,13 126,26 40,58% 51,24

57 NPE09 Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq Smart 24W, IP54, con

gruppo di emergenza n° 3 3,00 3,00 103,16 309,48 41,99% 129,95

58 NPE18 Lampadario in ottone antichizzato ramato tipo Moretti Luce

Trasimeno 1343 T.AR, IP44 (Lampadine a LED inclusa)
n° 1 1,00 1,00 182,12 182,12 36,87% 67,15

59 NPE19 Lampadario a led tipo Flos 2097/50 (frosted bulbs) + N.50

lampadine a led 2,7W 150 lm n° 5 5,00 5,00 2850,64 14253,20 33,33% 4750,59

60 NPE20 Faretto a led direzionabile tipo iGuzzini Le Perroquet MR25

31W - 2565lm - 3000K n° 2 2,00 2,00 344,41 688,82 36,20% 249,35
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario
Importo parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I: MANO D'OPERA
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantità 

parziale

61 NPE21 Lampada a sospensione con sorgente led tipo Rossini Pula

cod. PUL001B 36W n° 3 3,00 3,00 183,63 550,90 36,86% 203,06

62 NPE22 Lampada a sospensione con sorgente led tipo Rossini Pula

cod. PUL004B 54W n° 8 8,00 8,00 224,54 1796,32 36,60% 657,45

63 NPE11 Proiettore da esterno tipo Disano 1715 Cripto COB Medium,

82W, IP66 n° 4 4,00 4,00 188,40 753,60 44,16% 332,79

64 NPE12 Proiettore da esterno tipo Disano 1715 Cripto COB Medium,

93W, IP65, cod. 41304000000229 comprensivo di cassetta

per gruppo di emergenza cod. 997651-00 n° 9 9,00 9,00 529,20 4762,80 38,38% 1827,96

65 NPE13 Corpo illuminante da esterno tipo Disano 1260 Vega LED,

14W, IP65 n° 10 10,00 10,00 73,20 732,00 42,61% 311,91

66 NPE10 Corpo illuminante da esterno tipo Disano 1209 Box LED,

3W, IP54 n° 2 2,00 2,00 73,20 146,40

44,06%

64,50

67 1E.06.060.

0140

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete

o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle

norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 -

IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo

stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed

autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore

stampato ad iniezione in policarbonato trasparente,

prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai

raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di

connettore per installazione rapida; equipaggiata con -

lunghezza68 1E.06.060.

0140.c

- monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w -

lunghezza

1600 mm n° 1 1,00 1,00 142,79 142,79 8,59% 12,26

69 1E.06.060.

0140.f

- bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza

1600

mm n° 2 2,00 2,00 187,96 375,92 6,52% 24,52

70 NPE17 Plafoniera stagna a LED, bilampada 29W, con gruppo di

emergenza n° 4 4,00 4,00 196,18 784,72 29,50% 231,49

71 NPE14 Faretto tipo Zumtobel Resclite Pro, autonomia 1h n° 4 4,00 4,00 214,80 859,20 33,13% 284,65

72 NPE15 Lampada di emergenza tipo Greenice esera, 300 lumen,

IP44 n° 16 16,00 16,00 71,06 1136,96 23,33% 265,25

73 1E.03.060.

0055 

Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su

bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio

di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo

integrità del circuito, installato in quadro di emergenza

stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto

frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue

Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori. n 1 1,00 1,00 143,24 143,24 11,98% 17,16

Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in

supporti

predisposti, nei tipi:

74 1E.05.020.

0010.q

- pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante

n 2 2,00 2,00 8,84 17,68 36,43% 6,44

1E.05.020.

0050.d

- ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA
n 2 2,00 2,00 11,53 23,06 27,93% 6,44

1E.05.020.

0050.f

- spie singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori
n 2 2,00 2,00 4,80 9,60 44,79% 4,30

75 1E.13.010.

0010

Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 1

loop per la gestione di max. 128 indirizzi. La centrale

dispone di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard

10/100 Base T per connessione locale su LAN o remota

WAN tramite rete Ethernet.

La centrale consente il collegamento su rete locale dedicata

RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi

indirizzati quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. La

centrale dispone di pannello di controllo con display grafico,

jog dial di navigazione e tasti per la selezione delle funzioni.

Memoria di 9999 eventi. La programmazione può essere

effettuata tramite programma specifico con PC collegato

localmente tramite ingressi USB o remotamente tramite

connessione TCP/IP. La Centrale disporre di alimentatore

caricabatteria interno 4A con spazio per 2 batterie 12V -

15Ah. moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). La

centrale è conforme alle norme EN54 pt. 2 - 4 n° 1 1,00 1,00 1420,89 1420,89 18,12% 257,39

1E.13.060.

0020

Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico,

alimentazione 12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 

canali

di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + 

batteria

bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'.

Possibilita' di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite 

e di

interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Alloggia

accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 mm. 

Assorbimento:

60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di

alimentazione
n° 1 1,00 1,00 427,79 427,79 10,03% 42,90

1E.13.020.

0010 

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

1E.13.020.

0010.d 

- rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato 

costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce 

incremento di temperatura (10°C al minuto) od al 

raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale 

avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione,

capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e 

giallo) per visualizzazione a 360° programmabile 

lampeggiante o fisso.

Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in 

accordo alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-

32Vcc.

Temperatura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidità n° 1 1,00 1,00 118,65 118,65 18,08% 21,45

1E.13.020.

0010.a 

- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo

analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la 

segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita 

elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a 

basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica 

rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di 

attrezzature particolari e senza necessità di ricalibratura. 

Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP n° 30 30,00 30,00 94,56 2836,80 11,35% 321,89
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sim. Lungh. Largh. H/peso Incidenza % TOTALE

Quantità  

totale

Prezzo 

unitario
Importo parziale

Importo 

totale

M I S U R A Z I O N I: MANO D'OPERA
Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

Quantità 

parziale

Pulsanti manuali indirizzabili:

1E.13.020.

0050.a

- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, 

provvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme, 

doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione. 

Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla 

Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc., 

corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led 

attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. 

Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D.
n° 4 4,00 4,00 114,59 458,36 7,49% 34,32

Interfacce analogiche:

1E.13.020.

0070.g

Modulo 1 uscita

n° 4 4,00 4,00 105,63 422,52 12,18% 51,48

Segnalatori acustici indirizzabili

1E.13.020.

0090.a

 - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con

alimentazione esterna
n° 4 4,00 4,00 141,61 566,44 15,15% 85,80

1E.13.020.

0040

Basi ed accessori

1E.13.020.

0040.a

Base standard

n° 24 24,00 24,00 24,88 597,12

60,47%

361,06

1E.13.020.

0040.c

Base con isolatore
n° 6 6,00 6,00 42,56 255,36 20,16% 51,47

Segnalatori ottico/acustici:
1E.13.040.

0160.t

 - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento 

equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali 

o analogici" n° 7 7,00 7,00 20,36 142,52 21,07% 30,03

1E.13.060.

0180

Alimentatori per impianti rilevazione incendi

1E.13.060.

0180.a

- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica 

batterie, in custodia metallica. Spazio interno per 

lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunità 

dovrà disporre di 2 uscite a relè per la segnalazione separata 

di mancanza rete o di guasto. 2 led di segnalazione esterni 

alla custodia per indicare la presenza di tensione e per 

segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con 

funzionamento differenziato per fornire una accurata 

diagnostica in caso di guasto. Conforme alle norme EN 54 n° 1 1,00 1,00 525,49 525,49 1,63% 8,58

1E.13.060.

0010

Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, 

antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°, 

CEI20/35 e CEI20/37.

1E.13.060.

0010.c

2x1,5mmq
m 39 20,00 780,00 780,00 3,03 2363,40 42,57% 1006,19

Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 

con certificato di approvazione IMQ.

1E.02.040.

0263.c

3G4
m 150 150,00 150,00 6,33 949,50 20,38% 193,50

1E.02.040.

0263.b

3G2,5
m 50 50,00 50,00 5,32 266,00 28,86% 76,76

TOTALE GENERALE     84 701,44 € 30,20%         25 579,83€ 
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ARCH. ALBERTO CAVANNA   ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639
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 Oggetto della presente:

Tecnici in raggruppamento A.T.I. :

 Collaboratori

21/07/2021
 Data 

Aggiornamenti

 Richiedente / Proprietà:

via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (MI)
Arch. 
Maurizio Zuffi

COMUNE DI VIMODRONE 

COMUNE DI VIMODRONE
Provincia di Milano

VILLA TORRI  
Via S. Ambrogio

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
MEDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Progetto Definitivo - Esecutivo
LOTTO A

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - RIEPILOGO
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Font monospazio
12/11/2021



COSTO OPERE PERCENTUALE 

MANODOPERA

COSTO MANODOPERA

COSTO 1 OPERE EDILI + strutture +

IMPIANTI MECCANICI + IMPIANTI

ELETTRICI

647 871,72 € 31,86% 206 411,93 €

COSTO 2 OPERE DI RESTAURO 92 546,48 € 63,57% 58 831,80 €

COSTO TOT OPERE 740 418,20 € 35,82% 265 243,73 €

Computo Computo Metrico Estimativo Strutture - Villa Torri - Vimodrone 1

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
m
o
d
r
o
n
e
 
-
 
P
r
o
t
.
 
n
 
0
0
1
9
1
6
2
 
d
e
l
 
2
9
-
1
1
-
2
0
2
1
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o


	Fogli e viste
	Modello

	1.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	2.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	3.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	4.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	5.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	6.pdf
	Fogli e viste
	Modello





