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Ir. Ord TARIFFA

Avvertenze:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

MISURAZIONTI: Quantita IMPORTI

MANO D'OPERA

11

ACCTSS0y
PANCIFALE

AMBROG#Q

PIANO TERRA

Vg SANT

1 IMPIANTO CANTIERE - SCAVI E
IMPERMEABILIZZAZIONI

Impianto di cantiere comprendente l'installazione di
adeguati mezzi d'opera ed eventuale installazione di
attrezzature per il sollevamento dei materiali da!
costruzione e abbassamento del materiale di risulta, da!
posizionarsi in zone da specificare a cura dell'Appaltatore.
Sono compresi la disinstallazione di tutto il cantiere nonché
tutti gli accorgimenti necessari per I'adempimento alle
vigenti norme di sicurezza sul lavoro con operai provvisti
dei necessari DPI. Nell'importo complessivo dei lavori &
compresa tutta l'attrezzatura di cantiere necessaria per|
I'esecuzione dei lavori, anche se non specificatamente!
indicata o calcolata nella superficie indicativa (es. argani,
scivoli macerie, castelli di carico ecc.).

MISURAZIONTI:
Impianto e disinstallazione cantiere

compreso nell'importo generale dell'opera - Si precisa che!
sono comprese nei prezzi unitari anche tutte le
movimentazioni da eseguire manualmente o com mezzo|
meccanico. Vedi anche paragrafo "Criteri" del Prezziario|
Regionale pag. g che si riporta qui di seguito:

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere
compiute lavorazioni & sempre compreso ogni e qualsiasi
onere di trasporto o di movimentazione eseguito,
manualmente e/o con qualsiasi mezzo meccanico,.
allinterno del cantiere e loro allontanamento sino alle
discariche o depositi limitatamente alle distanze esplicitate!
nelle singole voci. E’ quindi da escludere I'estimazione e la
contabilizzazione di oneri aggiuntivi per movimentazione o|
trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di
prezzo di opere compiute. Questo principio vale per tutte!
le lavorazioni oggetto di analisi prezzo inserite nel
Prezzario 2021, cio anche quando nella descrizione della
lavorazione detto onere non sia stato riportato o
chiaramente espresso.

Par.ug

Lung. Larg. | H/peso unitario TOTALE

(OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO I PREZZI FANNO RIFERIMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDIZIONE 2021 DELLA REGIONE LOM

- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.01.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nei premiscelati, risponde ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."
- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.40.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nellimpasto dei calcestruzzi e delle malte in genere,
risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

PIANO PRIMO

BARDIA

Incidenza % TOTALE
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1.2

A.00.00.0405.b
voce da listino
CCIAA 2-2021

A.00.00.0415 voce
da listino CCIAA 2-
2021

A.00.00.0415.a
voce da listino
CCIAA 2-2021

A.00.00.0415.b
voce da listino
CCIAA 2-2021

NC.10.350.0015

NC.10.350.0015.a

NC.10.350.0015.b

NC.10.350.0040

NC.10.350.0040.a

Quadri elettrici di cantiere (ASC), quadro generale di
distribuzione, 6 prese (IP55)

MISURAZIONTI:
Quadro elettico cantiere

SOMMANO cad

Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di
terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra),
morsettiera e cavi, escluso quadri elettrici, misurato per|
m2 di area cantiere. Sono compresi il progetto e le!
certificazioni a norma

a) fino a 1.000 m2 per il primo mese o frazione

MISURAZIONI:
Superficie di cantiere

SOMMANO m?2

b) fino a 1.000 m2 per ogni mese successivo o frazione di
mese oltre il primo

MISURAZIONI:
Superficie di cantiere per ulteriori 2 mesi

SOMMANO m?2

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare
multidirezionale, costituito da montanti modulari con!
rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo!
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per una

MISURAZIONI:

Corpo A lato nord verso parco

Corpo A lato est

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7

Castelli di carico

Corpo B lato ovest

Corpo C lato sud

Stanze 6-7 lato nord esterno

Stanze 6-7 lato ovest esterno

Stanze 6-7 lato sud esterno

Stanze 6-7 lato nord interno

Stanze 6-7 lato ovest interno

Stanze 6-7 lato sud interno

Stanze 6-7 speroni centrali

Facciata muro recinzione cortile interno lato est
Stanza 21 facciata verso cortile

Stanza 21 e locale caldaia facciata nord

Locale caldaia facciata est lato Via Poverello d'Assisi
Corpo A lato sud verso corte

Corpo B lato est verso corte

Corpo C lato nord verso corte

SOMMANO m?2

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:

MISURAZIONI

Corpo A lato nord verso parco

Corpo A lato est

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7

Castelli di carico

Corpo B lato ovest

Corpo C lato sud

Stanze 6-7 lato nord esterno

Stanze 6-7 lato ovest esterno

Stanze 6-7 lato sud esterno

Stanze 6-7 lato nord interno

Stanze 6-7 lato ovest interno

Stanze 6-7 lato sud interno

Stanze 6-7 speroni centrali

Facciata muro recinzione cortile interno lato est
Stanza 21 facciata verso cortile

Stanza 21 e locale caldaia facciata nord

Locale caldaia facciata est lato Via Poverello d'Assisi
Corpo A lato sud verso corte

Corpo B lato est verso corte

Corpo C lato nord verso corte

SOMMANO m?2

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio
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1.09

1.

N

0]

1.

HN

1

NC.10.350.0040.b

NC.10.350.0050

NC.10.350.0050.a

NC.10.350.0050.b

NC.10.350.0060

NC.10.350.0070

NC.10.350.0070.a

NC.10.350.0070.b

1C.02.150.0010.b

1C.13.150.0010

MC.13.150.0010

MC.13.150.0010.b

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di
abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata,
compresa la struttura di sostegno e quanto altro|
necessario, I'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo:

MISURAZIONIL

Corpo A lato nord verso parco
Corpo A lato est

Corpo A lato ovest verso stanze 6-7
Corpo B lato ovest

Corpo C lato sud

Stanze 6-7 lato nord esterno
Stanze 6-7 lato ovest esterno
Stanze 6-7 lato sud esterno
Corpo A lato sud verso corte
Corpo B lato est verso corte
Corpo C lato nord verso corte

SOMMANO m?2

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra
sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio,.
manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

MISURAZIONI:

Corpo C lato sud
a dedurre vano portone

SOMMANO m?2

Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino
a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di
facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di
varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc.,
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:

MISURAZIONL

Portone lato via Sant'’Ambrogio
Varie per scavalcamenti muri e accessori

SOMMANO m

per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

MISURAZIONI:
Stanza 16 formazione di vespaio
SOMMANO m3

Manto impermeabile costituito da doppia membrana
applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o
inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del
fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi,
sormonti e assistenze murarie, restano escluse le!
membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal
volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata

MISURAZIONI:

Stanze 6 e 7 imperm. fondaz. superf. orizz.le

Stanze 6 e 7 imperm. fondaz. superf. vert.le e risvolto|
vesp.

Stanze 6 e 7 imperm. collo verticali su pilastri

Stanza 21 e Loc. caldaia imper. fondaz. sup. orizz.+ vert.le

SOMMANO m?2

Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo|
di fibra di vetro, marcata CE, rispondente alla norma!
tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o
strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di
prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche!
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo < -5°C EN 1110 -
stabilita di forma a caldo > 120° C UNI EN 12311-1 -
resistenza a trazione a rottura L/T 300/300 N/50 mm (-
20%) Negli spessori:

spessore 4 mm

MISURAZIONIL
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1.

N

2|MC.13.150.0020

MC.13.150.0020.a

1C.01.000

Vedi voce precedente
SOMMANO m?2

Membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con!
poliestere, marcata CE, rispondente alla norma tecnica
europea EN 13707 con destinazioni d'uso idonee!
all'applicazione specifica in copertura come sottostrato o
strato a finire se ardesiata, munita di dichiarazione di
prestazione DoP. Norma di riferimento / Caratteristiche
UNI EN 1109 -flessibilita a freddo < -20°C EN 1110 -
stabilita di forma a caldo > 100° C UNI EN 12311-1 -
resistenza a trazione a rottura L/T 400/300 N/50 mm (-
20%) Negli spessori:

spessore 4 mm
MISURAZIONI:
Vedi voce precedente

SOMMANO m?2

2 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI
NOTE DI CONSULTAZIONE

1 prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata per i
singoli elementi da demolire o rimuovere. Tali prezzi
comprendono e compensano le opere provvisionali
necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali ponti
di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne,
nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il
ripristino ed il

compenso per danni arrecati a terzi; la demolizione con
I'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della
demolizione. La rimozione, cernita e abbassamento al
piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o|
meccanico di qualsiasi materiale costituente I'edificio, il
carico comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il
trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica autorizzata (esclusi eventuali
oneri di smaltimento), compresa I'eventuale ripetuta;
movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima!
del trasporto alle discariche autorizzate, quando
necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso
abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi
mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto|
occorrente per la completa demolizione dei corpi di
fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da!
computare in aggiunta solo I'onere del ponteggio esterno
di facciata, quando risultasse necessario per la sola
esecuzione delle demolizioni. Nelle successive voci di
prezzario le predette operazioni di rimozione, cernita,.
abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di
rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella
dicitura "carico e trasporto”, che deve intendersi quindi
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni,
disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano
riutilizzabili, sono di proprieta dellAmministrazione ed i
prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del
cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non
utilizzabili. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si
riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per;|
brevita la dicitura & abbreviata), quindi soggetti alla
presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento!
eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della
Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio|
prowvvisorio, comunque soggetto alla presentazione della
documentazione relativa al trasporto e scarico, non puo!
mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento. Per i
trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di
stoccaggio o deposito, & stata considerata una distanza
media di 45 (quarantacinque) km dal sito di produzione,!
per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento
agli articoli NC.80.100. Gli oneri di smaltimento sono
sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando
dovuti, devono essere compensati, coi prezzi elencati in!
1C.27, in base alla presentazione della prescritta
documentazione comprovante la provenienza dal cantiere!
in oggetto e di avvenuto smaltimento. I materiali
commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in
alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non
danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i
relativi compensi restano di proprieta della Impresa, salvo!

diversa pattuizione contrattuale.
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1,000

1,000

1,000

1,000
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47,76

3,88
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271,30|
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2.1

2.2

2.3

2.4

1C.01.140.0010

1C.01.140.0010.b

1C.01.140.0050

1C.01.140.0050.b

1C.01.130.0010

1C.01.130.0010.b

1C.01.040.0110

1C.01.040.0110.c

I prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature
comprendono tutte le opere costituenti I'elemento
(intonaci, rivestimenti di qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli
elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore!
delle murature (tubazioni impianti meccanici ed elettrici,
ventilazione, apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore
da computare & sempre quello effettivo, compresi gli
eventuali rivestimenti, che non possono essere valutati a!
parte, e quindi gia compensati nel prezzo.

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,
impennate e simili, di qualunque forma e dimensione,.
incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la
movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico|
ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:

con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

MISURAZIONTI:

Portone lato via Sant'’Ambrogio

Stanza 4 porta ingresso

Stanza 19 porta ingresso

Stanza 20 porta ingresso

SOMMANO m?2

Rimozione di perline o pannelli di legno di rivestimento,
lavagne a muro e similari:

con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento.

MISURAZIONL

Pannelli di tamponamento provvisori vani porte-finestre
(vedi abaco tav. n. 29)

cancello in ferro recuperabile

<C-HLWIOTVOZZIr"IOTMMUO®>

Al
B1
o5 §
D1
E1l
F1
G1
H1
varie a forfait

SOMMANO m?2
Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi
e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento
nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del
materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie!
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento:
pedate, alzate, frontali di scale, soglie

MISURAZIONL

Stanza 8 gradini 1a rampa

SOMMANO m

Perforazioni su elementi lapidei eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture,
legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.
Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di
lavoro,  apparecchi guida, pulizia del perforo,.
allontanamento macerie:

con diametro da 36 a 65 mm
MISURAZIONI:
Stanza 8 fori su gradini per nuove piantane

SOMMANO m

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
7,00
1,00
1,00
2,00
1,00

11,00
1,00

6,00
1,00

3,00

7,35
1,20
1,00
1,00

1,10
0,90
1,03
1,10
0,50
0,85
1,03
1,03
1,20
1,07,
0,90
1,03
1,97,
1,08|
0,86/
0,90
0,90
0,90
0,40
0,77,
1,08
1,10
1,03
1,05
0,90
1,03
0,95
0,90
5,00

1,35
1,35

0,06

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,350

1,000

1,000
3,160
2,340
2,360

1,980
1,980
2,200
3,180
0,500
1,230
3,100
2,230
3,160
1,950
2,860
2,000
2,870
1,350
2,350
1,800
1,460
2,80,
0,400
0,900
2,10
2,10
2,10
1,80
1,80
1,80
1,80
1,85
1,00

1,000
1,000

1,000

7,35
3,79
2,34
2,36/

15,84

2,18
1,78
9,06
3,50
0,25
1,05
3,19
6,89
3,79
2,09
2,57
6,18

1,46
4,04
6,48
1,31
5,04
0,16
0,69
4,54
2,31

15,14
1,89
1,62
3,71
1,71

18,32
5,00

115,95

8,10
1,82

9,92

0,18

0,18

14,08

2,48

9,45

52,68

223,06

287,56|

93,77

9,48|

77,41%)

78,63%,

79,47%,

78,87%,

172,67

226,11

74,52

7,48|
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2.5

2.6

1C.01.040.0100

1C.01.040.0100.c

1C.04.600.0010

1C.04.600.0010.a

1C.01.030

1C.01.030.0020

1C.01.030.0020.a

1C.01.030.0020.b

1C.01.030.0020.c

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste:
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita
ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per!
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,’
iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie:

con diametro da 36 a 65 mm
MISURAZIONI:

Stanza 8 fori su muratura sottostante gradini per|
inghisaggio nuove piantane

SOMMANO m

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino
epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed
aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto|
rapporto di peso in relazione allimpiego, provvisto di
marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) :

betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio|
normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

MISURAZIONI:
Stanza 8 fori fissaggio zanche nuovo parapetto scala

SOMMANO dm?

DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente
disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione!
al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti
inferiori a 0,20 m3. Le demolizioni, se non diversamente!
precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici
adeguati alla entitd della demolizione, e sono sempre
compresive di qualsiasi intervento manuale necessario per|
il completamento dell'intervento. Le voci di piccoli
interventi con prezzi riferiti a limiti volumetrici possono
essere applicate solo nei limiti indicati, applicando i limiti di
prezzo a ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,
con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli
di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle!
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per|
ogni intervento con volume:

oltre 5,01 m3

MISURAZIONI:

Stanze 6-7 lato nord
Stanze 6-7 lato ovest
Stanze 6-7 lato sud

Stanze 6-7 speroni centrali
Stanza 22 demolizione muratura sui 3 lati

Stanza 21 demolizione muratura lato Via Poverello d'Assisi

SOMMANO m?3

da 0,501 a 5,01 m3
MISURAZIONL

Stanza 1 demolizione parziale muro lato est (spess. medio)
Stanze 15-16-17 Demolizione porzione di scala di
collegamento compreso pedate in beola- h.media

Stanza 21 demolizione per sottomurazione muro esistente
Stanza 22 demolizione muratura sui 3 lati

Demolizione spalle e voltini per inserimento portali vedi
tav. n. 08

Stanza 1 vedi particolare A

Stanze 9-12 vedi particolare B

Stanze 13-14 vedi particolare C

Stanze 14-15 vedi particolare D

Stanze 16-17 vedi particolare E

SOMMANO m3
da 0,051 a 0,500 m3
MISURAZIONI:
Stanze 6-7 lato nord
Stanza 8 muro sottoscala 1a rampa
Stanza 17 demolizione muro finestra su via S. Ambrogio

Stanza 19 demolizione muro finestra su via S. Ambrogio
Stanza 20 demolizione muro finestra

SOMMANO m®

3,00

3,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,25

3,00

3,00
16,12
2,40
1,81
7,05
4,10
2,04
4,10
7,71

3,20

2,10
10,48

5,44
1,60
2,52
5,14
4,18

0,42
3,25
0,40
0,40
1,00

1,000

0,500

0,420
0,420
0,420
0,800
0,420
0,420
0,270
0,270
0,270

0,150

0,400
0,450

0,280
0,450
0,380
0,480
0,480

0,480
0,270
0,480
0,480
0,480

1,000

0,500

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,400
2,300
2,500
2,750

8,700

1,000
0,600

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
0,750
1,000
1,000
1,000

1,26/
6,77,
1,01
1,45
2,96,
5,85
1,27,
2,77,
5,72

29,06

4,18

0,84
2,83

1,52
0,72
0,96,
2,47,
2,01

15,53

0,20
0,66,
0,19
0,19
0,48,

1,72

41,93

2,85,

91,59

120,31

193,82

31,45

6,41

2661,61

1868,41

333,37

79,97%)

73,16%)

61,47%)

72,80%,

76,82%,

25,15

4,69

1636,09

1360,21

256,09
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2.8(1C.01.100.0010  |Rimozione di pavimenti interni in pianelle di cotto dim.
indicative cm. 25x12x4, comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo|
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed
accatastamento del materiale nell'ambito di cantiere per|
un SuCcessivo recupero;

1C.01.100.0010.a |in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta!
di allettamento

Rimozione e accantonamento nellambito di cantiere delle
pianelle di cotto dim. indicative cm. 25x12x4

MISURAZIONI:
Stanza 1 zona area ascensore 1,00! 6,47] 1,000 1,000 6,47]

SOMMANO m2 6,47| 9,78 63,28 66,16%) 41,87
2.9|1C.01.100.0020  |Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni.
Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico,!
trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento spessore fino a 4 cm.

1C.01.100.0020.a |spessore fino a 4 cm.

MISURAZIONL

Stanza 9 massetto sopra pavimento esistente 1,00 2,76 1,000 1,000 2,76
SOMMANO m2 2,76 7,28 20,09 63,74%) 12,81]
2.10/1C.01.100.0010  |Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere
prowvisionali di protezione, la movimentazione con!
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la
cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di
recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
1C.01.100.0010.b |resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)
MISURAZIONI:
Rimozione pavimentazione in gomma posata su
marciapiente interno corte 1,00! 92,00 1,000 1,500 138,00
SOMMANO m2, 138,00 5,68 783,84 79,93% 626,52
2.11/1C.01.090.0010 |Verifica di stabilita degli intonaci con battitura e
delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere,
compresi i piani di lavoro:
1C.01.090.0010.a [su pareti esterne di facciata, con disponibilita di ponteggio,
compresi eventuali piani di lavoro integrativi
MISURAZIONI:
Corpo A lato sud verso corte 1,00! 19,50 1,000 8,950 174,53
A dedurre finestre e porte finestre -4,00]| 1,00 1,030 2,100 -8,65
-3,00 1,00 1,030 2,230 -6,89
-1,00 1,00 1,030 3,100 -3,19
-1,00 1,00 1,200 2,980 -3,58
Corpo B lato est verso corte 1,00! 22,75 1,000 6,960 158,34,
A dedurre finestre e porte finestre -1,00] 1,00 1,050 1,800 -1,89
-1,00 1,00 0,900 1,800 -1,62
-2,00 1,00 1,030 1,800 3,71
-1,00 1,00 0,950 1,800 -1,71
-1,00 1,00 1,240 2,730 -3,39
-1,00 1,00 1,070 1,950 -2,09
-1,00 1,00 0,900 2,770 -2,49
-3,00 1,00 1,030 2,000 -6,18
-1,00 1,00 0,950 2,700 -2,57
-1,00 1,00 1,970 2,555 -5,03
Corpo C lato nord verso corte 1,00! 17,42 1,000 7,700 134,13
A dedurre finestre e porte finestre -3,00| 1,00 0,900 1,850 -5,00
-1,00 1,00 0,840 1,850 -1,55
-1,00 1,00 1,080 1,350 -1,46)
-1,00 1,00 1,000 2,900 -2,90
-2,00 1,00 0,860 1,350 -2,32
-1,00 1,00 1,000 2,180 -2,18
-1,00 1,00 1,000 2,800 -2,80
A dedurre androne -1,00| 1,00 2,640 2,845 -7,51
SOMMANO m?2 388,30 0,75] 291,23 80,00% 232,98
2.12(1C.01.090.0020  |Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

1C.01.090.0020.b |in cattivo stato di conservazione
MISURAZIONI:

Si considera il 30% della superficie oggetto di verifica 388,30 1,00 1,000 0,300 116,49

SOMMANO m?2 116,49 9,72 1132,28| 78,81% 892,35
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2.

H

3]

2.

N

2

3.1

3.2

3.3

1C.27.050.0100.d

1C.27.050.0100.a

1C.11.010.0020

1C.11.010.0020.b

1C.11.010.0060

1C.11.010.0060.b

1C.11.020.0030

1C.11.020.0030.c

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,’
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

MISURAZIONL

Macerie provenienti dalla demolizione delle murature
Macerie provenienti dalla demolizione dei massetti

Macerie provenienti dalla rimozione pavimentazione in!
gomma

Macerie provenienti dalla rimozione pavimentazione in!

Macerie provenienti dalla rimozione intonaco
SOMMANO 100 kg

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non!
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

MISURAZIONI:
Scavo rif. locale 16

SOMMANO 100 kg

3 NUOVE COSTRUZIONI
Coperture, solai

Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n.
1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 ,
travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad|
interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli,
adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per|
manto:

tegole a canale (coppi)
MISURAZIONI: Nota: la copertura delle stanze 6-7|
viene conteggiata 2 volte per il doppio strato di listoni cm|

8x10

Stanze 6-7 (in appoggio a struttura in cls armato)
Stanza 21 e locale caldaia (in appoggio su muri)

SOMMANO m?2
Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60,
circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete,!
sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di
copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla!
sottostante struttura. Per manto:

in tegole a canale (coppi)
MISURAZIONI:

Stanze 6-7 a dedurre listellatura e manto radoppiato in!
1C.11.010.0020

SOMMANO m?2
Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico,
dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi:
tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante

struttura.

spessore 15,5 mm
MISURAZIONI:
Stanze 6-7

SOMMANO m?2

0,01
0,01
0,01

0,01
0,01

0,01

2,00
1,00

46,31
2,76,
138,00

6,47,
116,49

33,00
46,00

33,00

33,00

1,000
0,100
1,000

1,000
0,015

1,150
1,050

1,150

1,150

1800,000
2500,000
10,000

40,000
30,000

1600,000

1,000
1,000

-1,000

1,000

833,58
6,90

13,80
2,59
0,52

857,39

75,90
48,30

124,20

-37,95

-37,95

37,95

37,95

31,61

11,92

17,31

1629,04|

3925,96

-452,36|

656,01

51,25%,

58,22%,

20,74%)

2012,05|

-263,36|

136,24




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

1C.11.200.0020

1C.11.200.0020.a

1C.11.270.0020

1C.11.270.0020.a

1C.11.270.0030

1C.11.270.0030.a

1C.06.000

1C.06.050.0050

Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo A,
per la messa in sicurezza di una copertura mediante!
ancoraggi strutturali, che consentano I'accesso, il transito e
I'esecuzione dei lavori di manutenzione in copertura, in!
condizioni di sicurezza per gli operatori. L'intervento
prevede linstallazione di linee di ancoraggio di tipo A,
progettati nel rispetto della norma UNI 11578 nel caso di
installazione permanente o UNI EN 795 + CEN/TS 16415
nel caso di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal Ministero|
delle Infrastrutture. Tutti i componenti previsti per lo|
specifico intervento, inclusi i sistemi di connessione alla!
struttura portante, dovranno essere dimensionati e
verificati, e dovra essere fornita al committente specifica!
relazione di calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di
connessione diretta alla struttura dovranno essere dotati di
marcatura CE. I dispositivi dovranno essere in acciaio
zincato o acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con!
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver superato il
test in nebbia salina neutra secondo UNI EN ISO 9227 che!
prevede 2 cicli di 24+1 ore. Nel prezzo & compreso il
rilascio da parte dell'installatore della certificazione di
corretta posa/montaggio e del manuale di installazione uso
e manutenzione, la corrispondenza alle norme vigenti in
materia  antinfortunistica, la fornitura e posa di
targhette/cartelli per la regolamentazione dell’accesso alla
copertura, |'assistenza muraria:

paletto indeformabile girevole in alluminio
MISURAZIONI:

Stanze 6-7
SOMMANO m?2

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a
cupola rettangolare  autoportante in  metacrilato,
policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale,
a parete doppia, con assemblaggio ermetico in
stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o|
prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e!
guarnizione di tenuta in modo di trattenere I'elemento
senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie,!
esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni:

interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm
MISURAZIONI:
Stanze 6-7 accesso alla linea vita in copertura
SOMMANO cad

Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e
controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni
di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento,
metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta!
azionando a distanza con manovella asportabile un
martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine,!
collegato al telaio. Per lucernari rettangolari

con dimensione:

interno 85x60 cm
MISURAZIONI:

Stanze 6-7 accesso alla linea vita in copertura
SOMMANO cad

Murature, tavolati e contropareti, isolanti e
controsoffitti

NOTE DI CONSULTAZIONE

Per ragioni di completezza di questo capitolo, sono qui
considerate anche le murature impiegate per le!
compartimentazioni REI, in quanto usualmente impiegate
anche come normali partizioni, indipendentemente dalla!
specifica caratteristica antifuoco. Anche quando per ragioni
di brevita non & estesamente ripetuto in tutte le voci, si
intende sempre compresa e compensata nei prezzi la
formazione di mazzette, spalle, voltini, sguinci, parapetti,
collegamenti trasversali, lesene, immorsature, piattabande
e architravi; inclusi i piani di lavoro interni, i sollevamenti e!
tutte le forniture e gli oneri per dare I'opera finita in ogni
sua parte, con malte (da M2 ad M4) con caratteristiche!
adatte alla destinazione d'impiego dell'opera finita. I
cemento utilizzato nellimpasto delle malte, risponde ai!
Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017
del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare. Sono inoltre comprese tutte le attivita ed
assistenze d'impresa, anche per le opere (p.e. tavolati in!
gesso, rasature ecc.) che vengono eseguite da squadre
specializzate. I

ponteggi esterni di facciata non sono compresi nei prezzi,
quindi se il ponteggio esterno non & gia esistente per!
I'esecuzione dell'assieme delle opere, dovra essere
computato

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in!
fondazione o elevazione, compreso I'onere per la
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro
interni

Stanze 6-7 lato nord

Stanze 6-7 lato ovest

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

4,00}

1,00

1,00

2,95
1,61
1,97,
0,52

16,12

1,000

1,000

1,000

0,380
0,380
0,250
0,380

0,380]

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

4,00]

4,00]

1,00

1,00

1,00

1,00

1,12
0,61
0,49
0,20

6,13

218,16

168,66

191,51

872,64

168,66

191,51

4,41%)

9,81%

4,32%

38,48

16,55

8,27
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Stanze 6-7 lato sud 1,00 4,14] 0,380 1,000 1,57]
1,00 2,41 0,800 1,000 1,93
Stanze 6-7 speroni centrali 1,00 2,77 0,380 1,000 1,05
Stanza 8 muro sottoscala 1a rampa 1,00 1,20 0,250 1,000 0,30
Stanza 17 finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,25 0,380 1,000 0,10
Stanza 19 finestra su via S. Ambrogio 1,00 0,25 0,380 1,000 0,10
Ricostruzione spalle e voltini dopo inserimento portali vedi
tav. n.08
Stanza 1 Portale A 1,00 3,01 0,250 1,000 0,75
Stanze 9-12 Portale B 1,00 1,13 0,380] 1,000 0,43
Stanze 13-14 Portale C 1,00 0,99 0,380 1,000 0,38
Stanze 14-15 Portale D 1,00 1,33 0,380 1,000 0,51
Stanze 16-17 Portale E 1,00 1,09 0,380 1,000 0,41
SOMMANO m3 16,08 347,92 5594,55 38,89% 2175,72
1C.06.720.0030 Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli
tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture
preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella
originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti
successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i
nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di
presidio, le puntellature; I'accatastamento nell'ambito del
cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi
esterni e gli oneri di smaltimento.
MISURAZIONI:
Integrazione spalle e voltini dopo inserimento portali vedi
tavv. n. S05-S06-S07-S08
Stanza 1 Portale A 1,00 0,71 0,250 1,000 0,18
Stanze 9-12 Portale B 1,00 0,62 0,380 1,000 0,24
Stanze 13-14 Portale C 1,00 0,40 0,380 1,000 0,15
Stanze 14-15 Portale D 1,00 0,44 0,380 1,000 0,17,
Stanze 16-17 Portale E 1,00 0,38 0,380 1,000 0,14
Interventi su fessurazioni e vani esistenti vedi tavv. n.
S05-S06-S07-S08-S09
LOCALE 2 1,00 0,40 1,500 0,400] 0,24]
LOCALE 3 1,00 0,40 0,300 0,200 0,02
LOCALE 4 1,00 0,40 0,300] 0,300] 0,04]
LOCALE 5 1,00 0,60 0,600 0,300 0,11
1,00 0,60 0,600 0,300] 0,11
1,00 0,40 0,500 0,250 0,05
LOCALE 6 1,00 0,50 3,300] 0,300] 0,50
1,00 0,40 3,500 0,300 0,42
1,00 0,30 1,400 0,300] 0,13
1,00 0,50 1,000 0,400 0,20
1,00 0,40 2,200 0,600 0,53
1,00 0,50 3,300 0,300 0,50
1,00 0,50 0,500] 0,300] 0,08]
1,00 0,50 0,600 0,300 0,09
1,00 0,30 0,300] 0,300] 0,03
1,00 0,90 0,600 0,300 0,16/
LOCALE 7 1,00 0,60 1,200 0,300] 0,22
1,00 0,60 1,200 0,300 0,22
1,00 0,40 2,200] 0,600 0,53
1,00 0,40 2,200 0,600 0,53
1,00 0,30 0,500] 0,300] 0,05
1,00 0,50 1,200 0,300 0,18|
1,00 0,50 0,700] 0,300] 0,11
LOCALE 12 1,00 0,50 0,500 0,300 0,08|
LOCALE 12 1,00 0,30 2,200 0,300] 0,20
1,00 0,60 1,600 0,300 0,29
1,00 0,50 0,500 0,300] 0,08]
LOCALE 14 1,00 0,40 0,500 0,080 0,02
LOCALE 15 1,00 0,40 1,000 0,300] 0,12
1,00 0,40 2,000 0,300 0,24
LOCALE 17 1,00 0,40 1,800 0,300] 0,22
1,00 0,40 1,800 0,300 0,22
LOCALE 19 1,00 0,50 1,500 0,300] 0,23
1,00 1,50 0,600 0,400 0,36/
1,00 0,30 0,300] 0,300] 0,03
1,00 0,30 0,300 0,300 0,03
1,00 0,30 0,300] 0,300] 0,03
1,00 0,40 2,500 0,300 0,30
LOCALE 20 1,00 0,40 1,500 0,300] 0,18]
1,00 0,40 1,500 0,300 0,18|
MURO CONFINE 1,00 0,80 1,200 0,400] 0,38]
1,00 1,00 2,100 0,400 0,84
1,00 0,80 1,200 0,400] 0,38]
1,00 0,50 0,500 0,400 0,10
1,00 0,60 0,500 0,400] 0,12
1,00 0,60 2,400 0,400 0,58|
Varie a forfait solo se autorizzati dalla D.L. previa 1,00 2,00 2,000 1,200 4,80
segnalazione da parte dell'impresa esecutrice
SOMMANO m3 15,06 537,13, 8089,18| 53,80% 4351,98|
1C.06.050.0250 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con
malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro
interni
1C.06.050.0250.c |con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm
Nella presente voce si intendono compensati i blocchi in
laterizio gia prodotti con carattertiche REI 60 per murature
portanti da intonacare su entrambe i lati con intonaco di
spessore minimo cm. 2 per lato (intonaco conteggiato a
parte)
MISURAZIONI:
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1

3.
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2]

3.13

1C.06.050.0250

1C.06.050.0250.a

1C.06.560.0050

1C.06.560.0050.a

N.P.01

Stanza 21 e locale caldaia
Stanza 21 divisorio tra locale immondizia e caldaia
Stanza 21 divisorio interno locale e caldaia

SOMMANO m?

Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con
malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la!
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro|
interni

con blocchi 10 x 25 x 13 cm, spessore 10 cm
MISURAZIONI:

Stanza 1 tavolato ripostiglio

a dedurre porta

Stanze 6-7 muro di tamponamento esterno
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Stanze 12-13 tavolato divisorio

SOMMANO m?

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati sulle due faccie ed interposta armatura in
profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a!
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60
cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di
lavoro interni e l'assistenza muraria

con una lastra da 13 mm per faccia

MISURAZION I: struttura guida e montanti spess.
mm. 50-100-120 com da disegno

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Stanze 6-7 divisori interni

Stanze 6-7 contropareti verso villa

a dedurre porte

Stanza 14 divisorio

Stanza 14 contropareti

a dedurre porte

Stanza 19 perimetro atrio ingresso

Stanza 19 spogliatoio personale

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti
Stanza 19 bagno bar

Stanza 19 contropareti bagno bar

a dedurre porte

Stanza 20 ripostiglio
a dedurre porta

SOMMANO m?

Maggiorazione della voce precedente per installazione di
una lastra costituita da cemento Portland ed aggregati
rivestita da una rete in fibra di vetro annegata nella!
superficie anteriore e posteriore. I bordi trasversali sono
squadrati e i bordi longitudinali sono rinforzati per una!
resistenza superiore. Lastra resistente al 100% all’acqua,
all'umidita, alla formazione di muffe, e incombustibile.

La voce compensa: la decurtazione delle 2 lastre in gesso
rivestito ai bordi della voce precedente (a tal scopo si
utilizza la voce MC.06.550.0050.a il cui costo & pari a €|
2,78/mq. x cad. lastra da moltiplicare x 2), e la fornitura e
posa di una sola lastra di cemento e fibra di vetro descritta
in questa voce al prezzo di listino dal rivenditore €|
14,71/mq. Tale lastra risponde ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero|
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

MISURAZIONTI: tavolati con 1 faccia a vista

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Stanze 6-7 contropareti verso villa

a dedurre porte

Stanza 14 divisorio

Stanza 14 contropareti

a dedurre porte

Stanza 19 perimetro atrio ingresso

Stanza 19 spogliatoio personale contropareti
Stanza 19 contropareti bagno bar

SOMMANO m?

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

3,00
2,00

2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

11,20
8,75
1,97,

1,18
0,90

3,28
7,26,
3,23

0,88

3,28
7,26,
3,23

3,00
3,41
3,00
9,74

0,80
1,00

4,20
11,23
1,00
5,00
6,20
3,23
2,60
4,80
1,00
1,00
1,00
4,61
0,90

3,28
7,26,
3,23
9,74
1,00

4,20
11,23
1,00
5,00
3,23
4,80

1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000
-1,000

1,000
1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000
-0,900
-0,800
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000

2,500
2,800
2,550

4,430
2,180

2,950
3,675
2,950

2,060

6,500
7,100
6,500

3,300
3,300
3,300
3,300

2,180
2,180

3,330
3,330
2,180
3,410
3,410
3,410
3,410
3,410
2,180
2,180
2,180
3,410
2,180

3,300
3,300
3,300
3,300
2,180

3,330
3,330
2,180
3,410
3,410
3,410

28,00
24,50
5,02

57,52

21,32
51,55
21,00

9,90
11,25
9,90
32,14

5,23
-4,36

15,72
-1,96

161,23

10,82
23,9
10,66
32,14
2,18

75,40

48,76

32,24

33,41

11,57

2804,68

1643,27]

5386,69

872,38|

37,67%,

46,84%

41,60%

1056,52

769,71

2240,86|
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7

N.P.02

1C.07.110.0040

1C.07.230.0010

1C.07.450.0020

Maggiorazione della voce precedente per installazione di
due lastre costituite da cemento Portland ed aggregati
rivestita da una rete in fibra di vetro annegata nella
superficie anteriore e posteriore. I bordi trasversali sono|
squadrati e i bordi longitudinali sono rinforzati per una
resistenza superiore. Lastra resistente al 100% all’acqua,
all'umidita, alla formazione di muffe, e incombustibile. Tipo!
Aquapanel Indoor di Knauf o altra similare spess. mm.
12,5.

La voce compensa: la decurtazione delle 2 lastre in gesso|
rivestito ai bordi della voce precedente (a tal scopo si
utilizza la voce MC.06.550.0050.a il cui costo & pari a €|
2,78/mgq. x cad. lastra da moltiplicare x 2), e la fornitura e!
posa di due lastre di cemento (una per lato) e fibra di
vetro descritta in questa voce al prezzo di listino del
rivenditore € 14,71/mq. Tale lastra risponde ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del
Mare.

MISURAZIONTI: tavolati con 2 facce a vista

Stanze 6-7 divisori interni

a dedurre porte

Stanza 19 spogliatoio personale
Stanza 19 bagno bar
a dedurre porte

Stanza 20 ripostiglio
a dedurre porta

SOMMANO m?

Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali
ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,.
costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o|
a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in!
stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto|
staggia, compresi i piani di lavoro interni

MISURAZIONL

Stanza 1 tavolato ripostiglio
Stanza 1 ripostiglio

Stanza 1 anti-ripostiglio
Stanza 21 parete ovest

a dedurre porta

Stanza 21 pareti nord-sud
Stanza 21 parete est
Locale caldaia parete ovest
Locale caldaia pareti nord-sud
Locale caldaia parete est

a dedurre porta

Varie a forfait

SOMMANO m?

Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed
orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione,!
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati,
additivi, applicato a due passate su sottofondi base!
cemento, compresi i piani di lavoro.

MISURAZIONI:
Zon non piastrellate

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Stanze 6-7 divisori interni

a dedurre porte

Stanze 6-7 contropareti verso villa
a dedurre porte

Stanza 14 divisorio

Stanza 14 contropareti

a dedurre porte

Stanza 19 perimetro atrio ingresso
Stanza 19 spogliatoio personale
Stanza 19 spogliatoio personale contropareti
Stanza 19 bagno bar

Stanza 19 contropareti bagno bar
a dedurre porte

Stanza 20 ripostiglio
a dedurre porta
Varie a forfait

SOMMANO m?
Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o

altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi:

1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

3,00
3,41
3,00
0,80
1,00
6,20
2,60
1,00
1,00
1,00
4,61
0,90

1,18|
5,20
4,65
7,04
1,10
1,45
7,22
7,22
1,98]
7,22
1,30
1,00

3,28
7,26,
3,23

3,00
3,41
3,00
0,80
1,00
9,74
1,00
4,20

11,23
1,00
5,00
6,20
3,23
2,60
4,80
1,00
1,00
1,00
4,61
0,90

50,00

1,000
1,000
1,000

-1,000

-1,000
1,000
1,000

-1,000

-0,900

-0,800
1,000

-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

-1,000

-1,000
1,000

-1,000
1,000
1,000

-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000

-0,900

-0,800
1,000

-1,000
1,000

3,300
3,300
3,300
2,180
2,180
3,410
3,410
2,180
2,180
2,180
3,410
2,180

4,430
4,430
4,430
3,210
2,180
3,085
2,960
2,910
2,725
2,540
2,180
1,000

1,500
1,500
1,500

1,500
1,500
1,500
0,380
0,380
1,500
0,380
1,530
1,530
0,380
1,610
1,610
1,610
1,610
1,610
0,380
0,380
0,380
3,410
0,380
1,000

9,90
11,25
9,90
-5,23
2,18

15,72
-1,96

37,40

10,45
23,04
20,60
22,60
-2,40

8,95
21,37
21,01
10,79
18,34
2,83
30,00

181,92

4,92
10,89
4,85

4,50
5,12
4,50
0,91
0,76
14,61
0,38

31,44
0,34
50,00

128,44

30,18]

18,68

8,38

1128,73

3398,27|

1076,33

71,36%,

71,00%]

2425,01]

764,19
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1C.07.450.0020.b

1C.20.050.0030

1C.20.050.0030.a

N.P.03

MC.20.050.0030

1C.09.030.0010

1C.09.030.0010.a

B53094 voce da
listino DEI aprile
2021

B53094.d voce da
listino DEI aprile
2021

armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro|
di peso fino a 155 gr/m2, o con rete metallica di peso fino|
a 850 gr/m2

MISURAZIONI:
Vedi voce precedente

Controsoffitto in lastre di gesso da cm 70 x 140 circa con
giunti sigillati e rasati; orditura costituita da idonei
traversini portanti e profili, eventualmente pendinata.
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze
murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali
di risulta. Con lastre:

lisce spessore 15 mm con bordo armato da 30 mm
MISURAZIONI:

Stanze 6-7
SOMMANO m?

Modifica della voce precedente per installazione di lastra in
cartongesso idrofugo appositamente prodotta per luoghi
umidi. Tipo Gyproc Hydro o altra similare spess. mm.

La voce compensa: la decurtazione della lastra in gesso|
della voce precedente (a tal scopo si utilizza la voce
MC.20.050.0030 il cui costo & pari a € 6,63/mq.), € la
fornitura e posa di una lastra in gesso rivestito)
idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e
cucine, larghezza 120 cm, spessore 13 mm (utilizzando la
voce MC.06.550.0100 il cui costo & pari ad € 4,33)

MISURAZIONI:
Stanze 6-7
SOMMANO m?

Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica,
spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero|
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; il
pannello & certificato in euroclasse Al secondo la norma
UNI ISO 1182, ha elevate caratteristiche di assorbimento|
acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium!
ecc) e stabile al 100% in ambiente umido. L'orditura di
sostegno & costituita da una pendinatura con profili
portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato,
dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli,.
una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 180.
E' compresa la fornitura e posa di tutti i materiali
necessari, della cornice perimetrale di finitura, I'impiego di
trabattelli fino a 4 m di altezza; le assistenze murarie per|
scarico e movimentazione dei materiali e quant'altro|
necessario per dare |'opera finita:

con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo|
minerale verniciato colore bianco, orditura a vista

Voce utilizzata in analogia per controsoffitto modulare
ispezionabile in pannelli di lana di roccia mm. 600 x 600 x|
20 colore chiaro con struttura a T pendinata e a vista
altezza mm. 24 e angolare, reazione al fuoco Al,

Isolamento austico laterale 26 dB tipo ROCKFON "EKLA" e
ROCKFON SYSTEM T24 A o altro similare

MISURAZIONL

Stanza 20 ripostiglio
Stanze 21 e locale caldaia

SOMMANO m?

Botola con telaio in alluminio ed anta in cartongesso

600 x 600 mm

Maggiorazione del 61% per incidenza mano d'opera come
in voce B55058 del listino DEI aprile 2021

MISURAZIONI:
Stanze 6-7

SOMMANO cad

1,00
1,00

2,00

19,22

19,22

4,67
3,43

1,000

1,000

1,000
7,220

1,000

1,000

1,000
1,000

128,44

19,22

19,22

19,22

19,22

4,67
24,76/

29,43

4,31

45,13

2,91

38,13

99,74

553,58

867,40)

-55,93

1122,17

199,43|

39,44%|

61,56%]

39,10%)

37,89%]

218,33

533,97

438,77|

75,53|



n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

3.22|1C.10.250.0010  |Isolamento termico e acustico di intercapedini perimetrali,
realizzato con pannelli autoportanti a tutta altezza in lana!
di vetro idrorepellente, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
delllAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare,
prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato e con un!
esclusivo legante di origine naturale, che garantisce la
massima qualita dell'aria, rivestito su una faccia con
barriera al
vapore in carta kraft-alluminio retinata polirinforzata con
funzione di barriera al vapore e velo di vetro sull'altra
faccia; conduttivita termica W/mK 0,032, conforme alla!
norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Compresi: tagli e
sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi
mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e
piani di lavoro. Negli spessori:
1C.10.250.0010.a |40 mm
MISURAZIONI:
Stanze 6-7 muro di tamponamento esterno
Lato nord 1,00 1,70 1,000 3,300 5,61
4,00 1,58 1,000 3,300] 20,86
Lato ovest 4,00 7,26) 1,000 3,300 95,83
Lato sud 4,00 3,23 1,000 3,300] 42,64
Stanze 6-7 copertura 2,00 33,00 1,150 1,000 75,90
Stanza 14 divisorio 4,00 4,20 1,000 3,330
Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 3,330
Stanza 19 perimetro atrio ingresso 4,00 5,00 1,000 3,410
SOMMANO m? 240,84 11,40] 2745,58 18,86%) 517,82
1C.10.250.0010.b |per ogni 10 mm in pit
MISURAZIONI:
In aggiunta alla voce prec.te per impiego di pannelli da
cm. 6 2,00 1,00 1,000{ 240,840 481,68
Stanze 6-7 copertura in aggiunta per pannelli da cm. 10 4,00 1,00 1,000 75,900 303,60
SOMMANO m? 785,28 2,10 1649,09 6,19%) 102,08
3.23|1C.11.200.0100 |Barriera al vapore con telo sottotegola tristrato
impermeabile e traspirante, per tetti a falda ventilati,
composto da lamina traspirante rivestita su entrambe le
facce con film polipropilenico e trattamento repellente per
insetti. Peso 150 g/m2., applicato a secco e fissato con
chiodi alla sottostante struttura, compresi sormonti e!
assistenze murarie alla posa.
MISURAZIONI:
Stanze 6-7 copertura strato sottomanto e sopra assito 2,00 33,00 1,150 1,000 75,90
SOMMANO m?2 75,90 4,20 318,78 25,24% 80,46|
Intonaci e finiture esterne
3.24|1C.01.090.0020  |Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
1C.01.090.0020.b |In cattivo stato di conservazione.
MISURAZIONI:
Facciata verso proprieta confinante rivolta a ovest|
compreso muro villa esterno 0,50 5,80 1,000 10,000 29,00
0,50] 11,30 1,000 7,400] 41,81
Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite 0,50 8,85 1,000 1,000 4,43
Stanze 6-7 lato ovest esterno escluso parti demolite 1,00 13,00 1,000 1,000 13,00
Stanze 6-7 lato sud esterno escluso parti demolite 1,00 8,15 1,000 1,000 8,15
Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 0,70 7,93 1,000 1,000 5,55
Stanze 6-7 lato ovest interno escluso parti demolite 0,70 6,82 1,000 2,350 11,22
Stanze 6-7 lato sud interno escluso parti demolite 0,70 3,24 1,000 2,350 5,33
0,70 0,50 1,000 0,800 0,28
Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale
rifiuti 0,50, 9,61 1,000 3,800 18,26
Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti 0,50 10,50 1,000 3,300 17,33
Superfici degradate
Facciata su Via S.Ambrogio 1,00 26,75 1,000 7,700 205,98
Facciata nord Lato Parco Torri 1,00 26,02 1,000 8,950 232,88
SOMMANO m?2 593,20 9,72 5765,93| 78,81% 4544,13
3.26/1C.07.120.0020  |Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed:
orizzontali, con malta bastarda o a base di leganti aerei o
idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i ponteggi esterni:
1C.07.120.0020.a |tirato in piano a frattazzo
MISURAZIONI:
Superfici scrostate
Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite 1,00 7,93 1,000 1,000 7,93
Stanze 6-7 lato ovest interno escluso parti demolite 1,00 6,82 1,000 2,350 16,03
Stanze 6-7 lato sud interno escluso parti demolite 1,00 3,24 1,000 2,350 7,61
1,00 0,50 1,000 0,800 0,40
Stanza 21 lesene su testata nord 1,00 1,30 1,000 2,950 3,84
1,00 1,30 1,000 3,250 4,23
Locale caldaia lati nord-est 1,00 9,44 1,000 2,550 24,07,
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1C.07.280.0020

A75012 voce da
listino DEI aprile
2021

A75012.b voce da

listino DEI aprile
2021

1C.24.140.0030

Stanza 21 divisorio con locale caldaia

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri

Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Superfici degradate

Varie a forfait

Rirpristino del 30% di intonaco rimosso dalle facciate sulla
corte interna (vedi voce sopra)

SOMMANO m?2

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature,
stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello

primer ai silicati
MISURAZIONI:
Facciate con nuova intonacatura e ripristini
SOMMANO m?2

Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali,
eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici,
inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due!
passate; esclusi i ponteggi esterni.

MISURAZIONIL

Corpo A lato sud verso corte

Corpo B lato est verso corte

Corpo C lato nord verso corte

Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato ovest interno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato sud interno escluso parti demolite

Superfici degradate
Stanza 21 lesene su testata nord

Locale caldaia lati nord-est
Stanza 21 divisorio con locale caldaia

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Varie a forfait

SOMMANO m?2

Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante
applicazione di rete in fibra di vetro

peso 140 g/m?

MISURAZIONI:
Vedi voce precedente
SOMMANO m?2

Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia
preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a
base di silicati di potassio composta da sostanze minerali
pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato
liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e!
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m2 per due mani)

MISURAZIONTI:

Corpo A lato sud verso corte

Corpo B lato est verso corte

Corpo C lato nord verso corte

Facciata verso proprieta confinante rivolta a ovest|
compreso muro villa esterno

Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato ovest esterno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato sud esterno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato nord interno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato ovest interno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato sud interno escluso parti demolite

Superfici degradate

Facciata su Via S.Ambrogio

Facciata nord Lato Parco Torri

Facciata est Lato Parco Torri

Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale
rifiuti

Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti

Stanza 21 lesene su testata nord

Locale caldaia lati nord-est
Stanza 21 divisorio con locale caldaia

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

Varie a forfait

SOMMANO m?2

116,49

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

2,00
2,00
2,00
1,00

708,76

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00

2,00
2,00
2,00
1,00

7,22
1,70

3,28
7,26/
3,23

40,00

19,50
2,75
17,42
7,93
6,82
3,24
0,50

1,30
1,30
9,44
7,22
1,70

3,28
7,26/
3,23
40,00

19,50
2,75
17,42

5,80
11,30
8,85
13,00
8,15
7,93
6,82
3,24
0,50

26,75
26,02
5,78

9,61
10,50
1,30
1,30
9,44
7,22
1,70

3,28
7,26,
3,23

40,00

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

2,910
2,700

2,950
3,625
2,950

1,000

8,950
6,960
7,700
1,000
2,350
2,350
0,800

2,950
3,250
2,550
2,910
2,700

2,950
3,625
2,950
1,000

8,950
6,960
7,700

10,000
7,400
1,000
1,000
1,000
1,000
2,350
2,350
0,800

7,700
8,950
10,000

3,800
3,300
2,950
3,250
2,550
2,910
2,700

2,950
3,625
2,950
1,000

42,02
4,59

19,35
52,64
19,06

40,00
116,49

358,25

358,25

358,25

174,53
158,34
134,13
7,93
16,03
7,61
0,40

3,84
4,23
24,07
42,02
4,59

19,35
52,64
19,06
40,00

708,76

708,76

708,76

174,53
158,34
134,13

58,00
83,62
8,85
13,00
8,15
7,93
16,03
7,61
0,40

205,98
232,88
57,80

36,52
34,65
3,84
4,23
24,07
42,02
4,59

19,35
52,64
19,06
40,00

1448,20

14,03

2,68

9,99

9,69

9,24

5026,21

960,10

7080,48]

6867,85]

1338141

70,35%]

51,12%

59,56%]

63,00%]

45,13%)

3535,94)

490,80

4217,13]

4326,75]

6039,03
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1C.05.500.0020

1C.05.500.0020.b

1C.05.500.0020.c

1C.01.040.0100

1C.01.040.0100.d

1C.12.010.0010

1C.12.010.0010.e

1C.04.450.0020

1C.08.010.0020

1C.10.200.0090

1C.10.200.0090.a

Sottofondi e massetti

Formazione di vespaio formato da un sottofondo di
appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8
con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a!
perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con
calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina!
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa
eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se
necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali
necessari a dare I'opera finita in ogni sua parte.

altezza elementi cm 25-30
MISURAZIONI:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale

Stanza 16
SOMMANO m?
altezza elementi cm 40
MISURAZIONI:
Stanze 6-7 zona senza fondazione
SOMMANO m?

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste
eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita
ridotta, a qualsiasi altezza, profondita e giacitura, per!
spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,
iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,!
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,
pulizia del perforo, allontanamento macerie:

con diametro da 66 a 90 mm
MISURAZIONI:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale
Stanza 16

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma
UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral
8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e!
spessore (s):

De80-s=1,5
MISURAZIONI:

Stanze 6-7 sopra fondazione perimetrale
Stanza 16

SOMMANO m

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso|
sormonti, tagli, sfridi, legature:

MISURAZIONIL

Stanze 6-7 armatura cappa vespaio
Stanza 16

SOMMANO Kg:

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia!
minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e
costipazione del materiale.

MISURAZIONL

Riempimento spazio interno alla fondazione della stanza 21
e locale caldaia

SOMMANO m?

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre
di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle,!
bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC;
conduttivita termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40
mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40!
mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al
fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164,
con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi
struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori:

spessore 30 mm
MISURAZIONI:

Stanza 3
Stanza 5
Stanza 5-6 soglia intermedia
Stanza 6
Stanza 6-7 soglia intermedia

1,00
1,00

7,00
2,00

7,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

11,10
4,50

5,06,
5,31

0,45
0,50

0,45
0,50

1,00
4,50

3,10

4,84
26,02
0,60
11,34

2,42

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

21,470
1,000

6,620

4,770
1,000
1,000
1,000

0,440

1,000
0,500

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

4,080
4,080

0,400]

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

11,10

11,10

5,06,
5,31

10,37

87,60

87,60

23,09
26,02

0,60
11,34

1,06

34,96

38,46

57,19

8,33

40,62

388,06

398,83

180,15

26,24

112,13

333,49

19,02%|

19,02%|

34,38%]

25,55%,

73,81

75,86|

38,55

85,21
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1C.08.100.0010

1C.08.100.0060

1C.13.400.0100

1C.13.400.0100.a

Stanza 7

Stanza 12

Stanza 15

Stanza 21 + locale caldaia

SOMMANO m?

Maggiorazione per impiego di lastra di isolante rispondente
ai criteri CAM di cui alla voce CAM - MC.10.300.0010.b
avente prezzo 21,24 euro/mgq. Tale lastra sostituisce la!
MC.10.150.0080 (prezzo 4,84 euro/mq) prevista nella voce
1C.10.200.0090. La maggiorazione & pari alla differenza tra
i prezzi dei due materiali: 21,24 euro/mq - 4,84 euro/mq =
16,40 euro/mq.

MISURAZIONI:

SOMMANO m?

Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e
termoisolante, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per|
m3 di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma
UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo,
spessore cm 8

MISURAZIONIL

Stanza 1

Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2-3 soglia intermedia
Stanza 3

Stanza 3-4 soglia intermedia
Stanza 4

Sottofondo soglia serramento D
Sottofondo soglia serramento I
Stanza 4-5 soglia intermedia
Stanza 5

Stanza 5-6 soglia intermedia
Stanza 6

Stanza 6-7 soglia intermedia
Stanza 7

Stanza 5-8 soglia intermedia
Stanza 8

Sottofondo soglia serramento a
Stanza 9

Sottofondo soglia serramento M
Stanza 9-10 soglia intermedia
Stanza 10

Stanza 11

Stanza 9-12 soglia intermedia
Stanza 12

Stanza12-13 soglia intermedia
Stanza 13

Stanzal3-14 soglia intermedia
Stanza 14

Sottofondo soglia serramento b
Sottofondo soglia serramento O
Stanza 15

Stanza 16

Stanza 17

sottofondo soglia serramento c
sottofondo soglia serramento f
Stanza 19

Sottofondo soglia serramento d
Sottofondo soglia serramento f
Stanza19-20 soglia intermedia
Stanza 20 ripostiglio e ingresso
Sottofondo soglia serramento e
Sottofondo soglia serramento f
Stanza 21 + locale caldaia

SOMMANO m?

Per ogni cm in piti o in meno, in aggiunta o detrazione,
(spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i
sottofondi di riempimento che possono avere spessori
maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti

MISURAZIONL

Stanza 3

Stanza 15

sottofondo soglia serramento ¢
sottofondo soglia serramento f

SOMMANO m? x cm

Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci
cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di
cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in!
dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata!
a spatola in due mani, con:

spessore finale non inferiore a 2 mm
MISURAZIONTI:

Stanza 1

Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2-3 soglia intermedia
Stanza 3

Stanza 3-4 soglia intermedia
Stanza 4

soglia serramento D

soglia serramento I

Stanza 4-5 soglia intermedia
Stanza 5

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
3,00
3,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

11,73
19,63
31,37,
3,430

1,00

3,79
1,06/
1,09
4,84
1,20
4,81
0,70
0,70
1,18
26,02
0,60
11,34
2,42
11,73
0,57,
13,65
0,67,
3,20
0,53
0,17,
3,12
3,42
1,08
19,63
0,88
20,93
1,13
21,01
0,53
1,03
31,37,
4,50
18,24
0,53
0,51,
15,70
0,53
0,51
0,98
7,77,
0,55
0,51
3,430

4,84
31,37,
0,53
0,51,

3,79
1,06/
1,09
4,84
1,20
4,81
0,70
0,70
1,18
26,02

1,000
1,000
1,000
7,220

1,000

1,000
0,280
0,460
4,770
0,410
7,150
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000
0,440
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,000
1,000
1,150
1,380
0,450
1,000
0,300
1,000
0,370
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000
7,220

4,770
1,000
1,000
1,000

1,000
0,280
0,460
4,770
0,410
7,150
1,000
1,000
0,450
1,000

1,000
1,000
1,000

1,00

98,600

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00

2,000
2,000
2,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,73

24,76

98,60

98,60

3,79
0,30
0,50
23,09
0,49
34,39
0,70
0,70
0,53
26,02
0,60
11,34
1,06/
11,73
0,57,
13,65

7,77,
0,55
0,51

24,76

163,05

46,17,

3,18
3,06,

52,41

3,79
0,30
0,50
23,09
0,49
34,39
0,70
0,70
0,53
26,02

8,75

16,40

15,46

3,06

862,75

1617,04|

2520,75|

160,37|

24,57%)

6,74%

6,74%

42,81%

211,98

108,99

169,90

68,65
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3.

w

5/1C.08.050.0030

1C.08.050.0060

Stanza 5-6 soglia intermedia
Stanza 5-8 soglia intermedia
Stanza 8

soglia serramento a

soglia serramento M

Stanza 9-12 soglia intermedia
Stanza 12

Stanza12-13 soglia intermedia
Stanza 13

Stanza13-14 soglia intermedia
Stanza 14

soglia serramento b

soglia serramento O

Stanza 15

Stanza 16

Stanza 17

soglia serramento ¢

soglia serramento f

Stanza 19

soglia serramento d

soglia serramento f
Stanza19-20 soglia intermedia
Stanza 20 ripostiglio e ingresso
soglia serramento e
Sottofondo soglia serramento f

SOMMANO m?

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,
resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e!
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m3 di
sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5

MISURAZIONL

Stanza 1

Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2

Sottofondo soglia serramento G
Stanza 2-3 soglia intermedia
Stanza 3

Stanza 3-4 soglia intermedia
Stanza 4

Sottofondo soglia serramento D
Sottofondo soglia serramento I
Stanza 4-5 soglia intermedia
Stanza 5

Stanza 5-6 soglia intermedia
Stanza 6

Stanza 6-7 soglia intermedia
Stanza 7

Stanza 5-8 soglia intermedia
Stanza 8

Sottofondo soglia serramento a
Stanza 9

Sottofondo soglia serramento M
Stanza 9-10 soglia intermedia
Stanza 10

Stanza 11

Stanza 9-12 soglia intermedia
Stanza 12

Stanza12-13 soglia intermedia
Stanza 13

Stanza13-14 soglia intermedia
Stanza 14

Sottofondo soglia serramento b
Sottofondo soglia serramento O
Stanza 15

Stanza 16

Stanza 17

Sottofondo soglia serramento ¢
Sottofondo soglia serramento f
Stanza 19

Sottofondo soglia serramento d
Sottofondo soglia serramento f
Stanza19-20 soglia intermedia
Stanza 20 ripostiglio
Sottofondo soglia serramento e
Sottofondo soglia serramento f

SOMMANO m?

Per ogni cm in pili 0 in meno, in aggiunta o detrazione,
(spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci
precedenti

MISURAZIONIL

Stanza 1

Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2

sottofondo soglia serramento G
Stanza 2-3 soglia intermedia
Stanza 3

Stanza 3-4 soglia intermedia
Stanza 4

sottofondo soglia serramento D
sottofondo soglia serramento I
Stanza 5-8 soglia intermedia
Stanza 6

Stanza 6-7 soglia intermedia
Stanza 7

Stanza 8

sottofondo soglia serramento a
Stanza 9-10 soglia intermedia
Stanza 10

Stanza 11

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
1,00
1,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,60
0,57,
13,65
0,67,
0,53
1,08
19,63
0,88
20,93
1,13
21,01
0,53
1,03
31,37,
4,50
18,24
0,53
0,51
15,70
0,53
0,51,
0,98
7,77,
0,55
0,51,

3,79
1,06/
4,81
0,63
1,09
4,84
1,20
4,81
0,70
0,70
1,18

26,02
0,60

11,34
2,42

11,73
0,57,

13,65
0,67,
3,20
0,53
0,17,
3,12
3,42
1,08|

19,63
0,88

20,93
1,13

21,01
0,53
1,03

31,37,
4,50

18,24
0,53
0,51

15,70
0,53
0,51,
0,98,
4,70
0,55
0,51

3,79
1,06/
4,81
0,63
1,09
4,84
1,20
4,81
0,70
0,70
0,57,
11,34
2,42
11,73
3,20
0,67,
0,17,
3,12
3,42

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
0,300
1,000
0,370
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000

1,000
0,280
3,680
1,000
0,460
4,770
0,410
7,150
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000
0,440
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,000
1,000
1,150
1,380
0,450
1,000
0,300
1,000
0,370
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000

1,000
0,280
3,680
1,000
0,460
4,770
0,410
7,150
1,000
1,000
1,000
1,000
0,440
1,000
1,300
1,000
1,000
1,150
1,380

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,60
0,57,
13,65
0,67,
0,53

7,77,
0,55
0,51,

115,36

3,79
0,30
17,70
0,63
0,50
23,09
0,49
34,39
0,70
0,70
0,53
26,02
0,60
11,34
1,06/
11,73
0,57,
13,65
0,67,

4,70
0,55
0,51,

154,22

7,58,
0,59
17,70
0,63
2,01
69,26/
1,48,
103,17]
2,10
2,10
2,28
56,69
5,32
58,64
4,16
0,67,

17,28

14,34

1993,42

2211,51]

21,76%

55,72%,

433,77

1232,25
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3.36

3.37

3.

W

8

3.39

1C.08.450.0010

1C.08.450.0010.a

1C.08.300.0010

1C.08.300.0050

1C.17.150.0020

Stanza 9-12 soglia intermedia
Stanza13-14 soglia intermedia
Stanza 14

sottofondo soglia serramento b
sottofondo soglia serramento O
Stanza 15

Stanza 16

Stanza 17

sottofondo soglia serramento ¢
sottofondo soglia serramento f
Stanza 18

Stanza 19

sottofondo soglia serramento d
sottofondo soglia serramento f
Stanza19-20 soglia intermedia
Stanza 20 ripostiglio
sottofondo soglia serramento e
sottofondo soglia serramento f

SOMMANO m?x cm
Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso
spessore fino a 3 mm
MISURAZIONI:

Vedi voce massetto per pavimenti
Stanza 21 + locale caldaia
Stanza 8 sottoscala

SOMMANO m?

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm,
compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e
spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.

MISURAZIONI:
Stanza 21 + locale caldaia
Stanza 8 sottoscala

SOMMANO m?

Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura
con rete metallica da 0,400 kg/m2.

MISURAZION I siintendono pannelli in rete
metallica zincata dim. cm. 200 x 100 maglia mm. 50 x 50!
con filo diam. mm. 1,7 gia prodotti in commercio come
soluzione antiritiro

Stanza 1

Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2

Sottofondo soglia serramento G
Stanza 2-3 soglia intermedia
Stanza 3

Stanza 3-4 soglia intermedia
Stanza 4

Sottofondo soglia serramento D
Sottofondo soglia serramento I
Stanza 4-5 soglia intermedia
Stanza 5

Stanza 5-6 soglia intermedia
Stanza 6

Stanza 6-7 soglia intermedia
Stanza 7

Stanza 5-8 soglia intermedia
Stanza 8

Sottofondo soglia serramento a
Stanza 8 sottoscala

Stanza 9

Sottofondo soglia serramento M
Stanza 9-10 soglia intermedia
Stanza 10

Stanza 11

Stanza 9-12 soglia intermedia
Stanza 12

Stanza12-13 soglia intermedia
Stanza 13

Stanza13-14 soglia intermedia
Stanza 14

Sottofondo soglia serramento b
Sottofondo soglia serramento O
Stanza 15

Stanza 17

Sottofondo soglia serramento ¢
Sottofondo soglia serramento f
Stanza 19

Sottofondo soglia serramento d
Sottofondo soglia serramento f
Stanza19-20 soglia intermedia
Stanza 20 ripostiglio
Sottofondo soglia serramento e
Sottofondo soglia serramento f
Stanza 21 + locale caldaia

SOMMANO m?
Opere in pietra

Posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale per|
porte e finestre; compresa la malta di legante idraulico o
idonei collanti, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro|
necessario per dare |'opera finita in ogni sua parte. Per:

1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,08|
1,13
21,01
0,53
1,03
31,37,
4,50
18,24
0,53
0,51
19,03
32,71
0,53
0,51
0,98,
4,70
0,55
0,51

1,00
25,860
4,77

25,860
4,77

3,79
1,06/
4,81
0,63
1,09
4,84
1,20
4,81
0,70
0,70
1,18
26,02
0,60
11,34
2,42
11,73
0,57,
13,65
0,67,
4,77
3,20
0,53
0,17,
3,12
3,42
1,08|
19,63
0,88
20,93
1,13
21,01
0,53
1,03
31,37,
18,24
0,53
0,51
15,70
0,53
0,51
0,98,
4,70
0,55
0,51
25,860

0,450
0,370
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
0,280
3,680
1,000
0,460
4,770
0,410
7,150
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000
0,440
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,300
1,000
1,000
1,150
1,380
0,450
1,000
0,300
1,000
0,370
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,450
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

154,220
1,00
1,00

1,00
1,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,00

23,50
2,75
2,55

363,18

154,22
25,86
4,77

184,85

25,86
4,77

30,63

3,79
0,30
17,70
0,63
0,50
23,09
0,49
34,39
0,70
0,70
0,53
26,02
0,60
11,34
1,06/
11,73
0,57,
13,65
0,67,
4,77

4,70
0,55
0,51

25,86

184,85

2,34

30,50

849,84

362,31]

934,22

336,43

55,98%|

47,96%

50,00%]

69,78%

475,74

173,76

467,11

234,76|
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3.40

3.41

3.42

3.43

1C.17.150.0020.d

1C.17.500.0010

1C.17.500.0010.b

1C.17.500.0020

1C.17.500.0020.b

MC. 17

MC.17.050.0010

MC.17.050.0010.a

MC.17.050.0010.b

1C.14.050.0020

1C.14.050.0020.i

soglia per porta esterna e balcone
MISURAZIONI: Vedi abaco serramenti

Soglia serramento a
Soglia serramento b
Soglia serramento ¢
Soglia serramento d
Soglia serramento e
Soglia serramento f
Soglia serramento D
Soglia serramento G
Soglia serramento I
Soglia serramento M
Soglia serramento O
Davanzale serramento T
Davanzale serramento U
Davanzale serramento V

SOMMANO m

Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36
di larghezza, spessore cm 4, con teste a muro, piano
bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di
legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro|
necessario per dare |'opera finita in ogni

sua parte. Nei materiali:

Beola grigia
MISURAZIONI:
Stanza 8 posa pedate su 1a rampa scala
SOMMANO m!

Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, a contorno
non rettangolare, a ventaglio o similare, spessore cm 4,
con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata.
Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia!
finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in
ogni sua parte. Misurazione minimo rettangolo circoscritto.
Nei materiali:

Beola grigia
MISURAZIONI:
Stanza 8 posa pianerottolo su 1a rampa scala
SOMMANO m?
MATERIALI PER OPERE IN PIETRA

BEOLA grigia e ghiandonata in lastre con faccia vista a
levigatura media e l'altra grezza di sega, coste fresate a!
giunto:

spessore 2 cm
MISURAZIONI: Vedi abaco serramenti

Soglia serramento a

Soglia serramento b

Soglia serramento ¢

Soglia serramento d

Soglia serramento e

Soglia serramento f

Soglia serramento D

Soglia serramento G

Soglia serramento I

Soglia serramento M

Soglia serramento O

Davanzale serramento T

Davanzale serramento U

Davanzale serramento V

Stanza 8 a dedurre fornitura pedate su 1a rampa scala
Stanza 8 a dedurre fornitura pianerottolo

SOMMANO m?

per ogni cm. in pit
MISURAZIONI: Vedi abaco serramenti
Davanzale serramento U
Davanzale serramento V
Stanza 8 a dedurre fornitura pedate su 1a rampa scala
Stanza 8 a dedurre fornitura pianerottolo

SOMMANO m?x cm
Opere in ferro e lattonerie
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,!
copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in
opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in:

lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m2)

MISURAZIONL

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

6,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
6,00
1,00

3,00
3,00
12,00
2,00

1,43
1,12
1,21
1,18
1,18
1,13
1,28,
1,21
1,38
1,08|
2,07,
1,00
0,50
0,87,

1,35

1,35

1,43
1,12
1,21
1,18]
1,18
1,13
1,28,
1,21
1,38
1,08|
2,07,
1,00
0,50
0,87,
1,35
1,35

0,50
0,87,
1,35
1,35

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,350

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,320
1,350

1,000
1,000
0,320
1,350

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
0,450
0,450
-1,000
-1,000

0,450

0,450
-1,000
-1,000

1,43
1,12
1,21
1,18
1,18
3,39
1,28,
1,21
1,38
1,08|
2,07,
2,00
0,50
0,87,

19,90

1,82

1,82

0,34
0,27,
0,29
0,28
0,28
0,81
0,31
0,29
0,33
0,26/
0,50
0,48,
0,23

0,68,

1,17,
5,18
-3,65

-6,98

26,03

91,75

254,89

92,21

29,16

518,00

743,18

463,90

59,94

-203,54

78,83%|

26,01%]

26,01%,

408,34

193,30

120,66
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3.44

3.45

3.46

3.47

1C.14.100.0010

1C.14.100.0010.f

1C.14.150.0010

1C.14.150.0010.c

N.P. 04

1C.22.040.0010

Stanze 6-7 canali di gronda

Locale caldaia canale di gronda

Stanze 6-7 pluviali diam. mm.100

Stanze 6-7 scossalina testata copertura

Stanze 6-7 conversa testata villa

Locale caldaia pluviale diam. mm.100

Stanze 6-7 scossaline lucernaio accesso linea vita
Varie sovrapposizioni a forfait

SOMMANO m?2

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti
con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e!
simili; in opera, comprese assistenze murarie in:

lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16|
kg/m?2)

MISURAZIONIL

Stanze 6-7 curve pluviali diam. mm.100
Locale caldaia pluviale diam. mm.100

SOMMANO Kg:

Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina!
sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative
guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa
assistenza muraria; in lamiera di:

rame; spessore 8/10 mm
MISURAZIONI:
Stanze 6-7
SOMMANO m

Interventi di riposizionamento delle inferriate in ferro|
antintrusione esistenti e consistenti in: cernita e verifica
delle dimensioni delle grate accatastate in cantiere e
individuazione dei vani finestra a cui le grate si possono|
adattare; foratura delle mazzette murarie perimetrali ai
vani su 3 lati con 6 fori: 2 a dx, 2 a sx e 2 in alto; fornitura
e posa di tondini in ferro di identico spessore della grata
da inghisare nei fori precedentemente effettuati con!
fissaggio a mezzo chimico (resina o altro), la lunghezza
della barra sara di misura tale da zancarsi dentro alla
muratura per ca. cm. 8/10 e fuoriuscirne altrettanti ovvero
pari alla lunghezza del tondino posto sul perimetro della!
grata fino al primo incrocio con il tondino posto
perpendicolarmente; saldatura dell'inferriata sui tondini gia
posati e zancati nella muratura previo taglio dei tondini
corrispondenti posti sulla grata. Compreso ogni onerre ed!
assistenza per un lavoro finito completo e a regola d'arte.
Trattandosi di opera composta prevalentemente da mano
d'opera, viene valutata a ore di muratore specializzato
compreso il costo del fissaggio chimico. i considerano n. 8|
ore di lavoro a finestra (4 ore di Operaio qualificato edile
2° livello vedi voce MA.00.005.0010 e 4 ore di Operaio|
comune edile 1° livello vedi voce MA.00.005.0015) a cui si
sommano € 4,00/foro per fissaggio chimico e fornitura
tondino.

MISURAZIONI: vedi abaco serramenti tav. 29

Inferriate 100x200 ca. accatast. in st. 17 posiz. prog. A-B
Inferriate 100 x 200 ca. accatast. in st.21 posiz. Prog.C-L

SOMMANO cad

Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con
profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno|
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 30 kg/m2)

MISURAZIONI: vedi abaco serramenti tav. 29

Inferriate per vani finestra N
Inferriate per vani finestra P
Inferriate per vani finestra Q
Inferriate per vani finestra R
Inferriate per vani finestra S
Inferriate per vani finestra U
Inferriate per vani finestra V

SOMMANO Kg.

Maggiorazione per impiego di profili orizzonali con barre
orizzontali pressofuse con occhiello incorporato. Si
considera una maggiorazione del costo della barra!
moltiplicando per 2 volte il peso della barra tonda standard
diam. mm. 16

Inferriate per vani finestra N
Inferriate per vani finestra P
Inferriate per vani finestra Q
Inferriate per vani finestra R
Inferriate per vani finestra S
Inferriate per vani finestra U
Inferriate per vani finestra V

SOMMANO Kg.

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
2,00

1,00

2,00
2,00

3,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00

15,00
4,00
8,00

20,00
4,00
1,00
2,00

7,53
7,56,
7,00
9,60
9,60
2,30
2,90
2,00

0,40
0,40

3,85

1,00
1,00

1,03
1,08|
0,86/
0,90
0,90
0,40
0,90

1,03
1,08|
0,86/
0,90
0,90
0,40
0,90

0,500
0,500
0,350
0,500
0,500
0,350
0,500
1,000

0,350
0,350

1,000

1,000
1,000

2,000
1,350
1,350
1,800
1,460
0,400
0,770

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7,160
7,160

1,000

2,000
2,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

1,578
1,578
1,578
1,578
1,578
1,578
1,578

3,77,
3,78
4,90
4,80
4,80
0,81
1,45
2,00

26,31

3,85

3,85

4,00
4,00

8,00

185,40
43,74
69,66/

194,40
39,42

4,80
20,79

558,21

48,76,
13,63
21,71
56,81
11,36

1,26|

5,68,

159,21

104,41

23,12

74,44

349,30

6,55

6,56,

2747,03

138,95

286,59

2794,40)

3656,28

1044,42)

15,71%|

11,98%|

11,75%)

75,88%,

64,02%]

64,02%

431,56

16,65

33,67

2120,39

2340,75

668,64
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1C.24.300.0040

1C.24.320.0010

1C.24.320.0010.a

1C.24.340.0010

1C.24.340.0010.i

B45076 voce da
listino DEI aprile
2021

B45076.b voce da
listino DEI aprile
2021

Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con
profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno|
semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze
per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 25 kg/m2):

per rampe di scale
MISURAZIONI:
Parapetto scala padronale solo 1a rampa
SOMMANO Kg.

Maggiorazione della voce precedente per l'inserimento di
decori su parapetto esistente, come disegno parapetti
esistente e riportato in tav. S04. Da realizzare con pezzi
speciali in ferro battuto scelti a catalogo commerciale.
Compreso ogni onere ed assistenza muraria.

MISURAZIONI:
Pezzi speciali in ferro (p.zo medio)
SOMMANO a corpo

Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in!
avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di
laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze!
murarie.

MISURAZIONTL inferriate esistenti vedi abaco
serramenti tav. 29 Vedi anche pag. HH delle premesse
del listino = moltiplicaz. superf. X 1,5

Inferriate per vani finestra A
Inferriate per vani finestra B
Inferriate per vani finestra C
Inferriate per vani finestra E
Inferriate per vani finestra F
Inferriate per vani finestra H
Inferriate per vani finestra L
Parapetto scala padronale di recupero

SOMMANO m?2

Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una
mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed!
assistenze murarie. Con prodotti:

ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 |/m2 per una!
mano)

MISURAZIONTI: vedivoce precedente
SOMMANO m?2

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due!
mani di:

smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro|
micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/I - resa
0,11-0,15 I/m2 per due mani)

MISURAZIONTI: vedivoce precedente

Voce precedente inferiate
Parapetto scala padronale 1a rampa
Inferriate per vani finestra N
Inferriate per vani finestra P
Inferriate per vani finestra Q
Inferriate per vani finestra R
Inferriate per vani finestra S
Inferriate per vani finestra U
Inferriate per vani finestra V

SOMMANO m?2
Pavimenti rivestimenti finiture

Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a
mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm,!
posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in
cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi,
trattamento superficiale da pagarsi a parte:

rettangolare 15 x 30 cm

Per la dizione 'singolarmente a mano" si intende un
effetto  antichizzato tipico dei pavimenti conservati
allinterno degli edifci storici la cui produzione potrebbe
essere ottenuta anche a macchina, a riguardo vedere
capitolato prestazionale opere strutturali-finiture-impianti
MISURAZIONI:

Stanza 1
Stanza 1-2 soglia intermedia
Stanza 2
Stanza 2-3 soglia intermedia

Stanza 3

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,70

1,00

1,10
0,90
1,03
0,40
0,85
1,03
1,07,
0,90
1,88
0,94
3,03

1,00

1,00
1,70
1,03
1,08|
0,86/
0,90
0,90
0,40
0,90

3,79
1,06/
4,81
1,09

4,84

1,000

1,000

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
0,280
3,680
0,460

4,770

25,000

1,000

1,980
1,980
2,200
0,400
1,230
2,230
1,950
1,000
1,000
1,000
1,000

44,950

44,950
1,000
2,000
1,350
1,350
1,800
1,460
0,400
0,770

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

42,50

42,50

3,27,
2,67,
13,60
0,24
1,57,
10,34
3,13
1,35
2,82
1,41
4,55

44,95

44,95

44,95

44,95
1,70
6,18,
1,46/
2,32
6,48
1,31
0,16,
0,69

65,25

3,79
0,30
17,70
0,50

23,09

7,56,

430,10

6,12

4,43

11,63

321,30

430,10

275,09

199,13

758,86|

66,14%]

69,93%,

62,30%,

54,51%

212,51

192,37

124,06

413,65
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Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49

Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39
Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53
Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02
Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60
Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57
Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65
Stanza 9 3,20 1,300 1,000
Stanza 11 3,42 1,380 1,000
Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000
Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000
Stanza 15 1,00 31,37, 1,000 1,000
Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000
Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000
SOMMANO m? 121,63 118,82 14452,08| 21,00%| 3034,94)

B45077 voce da  |Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante
listino DEI aprile [lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo
2021 passaggio di impregnante e quindi stesura di cera in pasta
neutra o colorata

MISURAZIONIL

Stanza 1 1,00 20,93 1,000 1,000 20,93
Stanza 1-2 soglia intermedia 1,00 1,06 0,280 1,000 0,30
Stanza 2 1,00 4,81 3,680 1,000 17,70
Stanza 2-3 soglia intermedia 1,00 1,09 0,460 1,000 0,50
Stanza 3 1,00 4,84 4,770 1,000 23,09
Stanza 3-4 soglia intermedia 1,00 1,20 0,410 1,000 0,49
Stanza 4 1,00 4,81 7,150 1,000 34,39
Stanza 4-5 soglia intermedia 1,00 1,18 0,450 1,000 0,53
Stanza 5 1,00 26,02 1,000 1,000 26,02
Stanza 5-6 soglia intermedia 1,00 0,60 1,000 1,000 0,60
Stanza 5-8 soglia intermedia 1,00 0,57 1,000 1,000 0,57
Stanza 8 1,00 13,65 1,000 1,000 13,65
Stanza 9 3,20 1,300 1,000
Stanza 11 3,42 1,380 1,000
Stanza 9-12 soglia intermedia 1,00 1,08 0,450 1,000
Stanza 12 1,00 19,63 1,000 1,000
Stanza 15 1,00 31,37 1,000 1,000
Stanza 16 1,00 4,50 1,000 1,000
Stanza 17 1,00 18,24 1,000 1,000
SOMMANO m? 138,77, 17,18 2384,07] 82,00%) 1954,94

1C.18.020.0090 Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito con
malta sintetica epossidica e speciali cariche silicee,!
metalliche e fibre di vetro su massetto cementizio esistente
e meccanicamente solido, spessore da 2 a 2,5 mm;
resistenza alla compressione di 1000 kg/cm2 con
caratteristiche di antiabrasione, resistenza agli acidi, agli
oli, ai carburanti. Compresa la formazione dei giunti e
I'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata e la
formazione del massetto in calcestruzzo.

MISURAZIONIL

Stanza 6 1,00 11,34 1,000 1,000 11,34
Stanza 6-7 soglia intermedia 1,00 2,42 0,440 1,000 1,06
Stanza 7 1,00 11,73 1,000 1,000 11,73
Stanza 13 1,00 20,93 1,000 1,000
Stanza13-14 soglia intermedia 1,00 1,13 0,370 1,000
Stanza 14 1,00 21,01 1,000 1,000
Stanza 19 1,00 15,70 1,000 1,000
Stanza 20 ripostiglio 1,00 4,70 1,000 1,000 4,70
SOMMANO m? 28,83 34,69 1000,11] 41,02%) 410,25

1C.19.050.0040 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a
superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con
colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei
giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la
pulitura e le assistenze murarie:

1C.19.050.0040.c |20 x 20 cm, colori chiari

MISURAZIONI:

Zone non rasate

Stanze 6-7 controtavolato di tamponamento esterno

Lato nord 1,00 3,28] 1,000 1,800 5,90
Lato ovest 1,00 7,26) 1,000 1,800 13,07,
Lato sud 1,00 3,23 1,000 1,800 5,81
Stanze 6-7 divisori interni 1,00 3,00 1,000 1,800 5,40
1,00 3,41 1,000 1,800 6,14
1,00 3,00 1,000 1,800 5,40
a dedurre porte 3,00 0,80 -1,000 1,800 -4,32
2,00 1,00 -1,000 1,800 -3,60
Stanze 6-7 contropareti verso villa 1,00 9,74 1,000 1,800 17,53
a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800 -1,80
Stanza 14 divisorio 2,00 4,20 1,000 1,800
Stanza 14 contropareti 1,00 11,23 1,000 1,800
a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800
Stanza 19 perimetro atrio ingresso 2,00 5,00 1,000 1,800
Stanza 19 spogliatoio personale 2,00 6,20 1,000 1,800
Stanza 19 spogliatoio personale contropareti 1,00 3,23 1,000 1,800
Stanza 19 bagno bar 2,00 2,60 1,000 1,800
Stanza 19 contropareti bagno bar 1,00 4,80 1,000 1,800
a dedurre porte 1,00 1,00 -1,000 1,800
1,00] 1,00 -0,900 1,800
1,00 1,00 -0,800 1,800
Stanza 21 parete ovest 1,00 7,04 1,000 3,210 22,60
a dedurre porta 1,00 1,10 -1,000 2,180 -2,40

Stanza 21 pareti nord-sud 2,00 1,45 1,000 3,085 8,95
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1C.21.350.0020

1C.21.350.0020.b

1C.02.050.0020

1C.02.050.0020.b

1C.02.100.0020

1C.02.050.0030.a

1C.08.010.0020

1C.08.050.0010

1C.08.050.0030

1C.08.050.0060

Stanza 21 parete est

Locale caldaia parete ovest
Locale caldaia pareti nord-sud
Locale caldaia parete est

a dedurre porta

SOMMANO m?

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri
e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per|
elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le
opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con!
verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in
opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non!
inferiori a 0,10 m3, nelle essenze:

hemlock e rovere, verniciato o lucidato

Locali caldaia e pompe: rivestimento complanare e con

aspetto esteriore come disegno bugnato porta "i" vedi
abaco serramenti tavv. n. 29-30
A dedurre porte ingressi

SOMMANO m’

Sistemazioni esterne

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba,
arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente
con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione!
recinzioni e simili:

con carico e trasporto delle terre ad impianto di
stoccaggio, di recupero

MISURAZIONL

scavo per nuovo marciapiede lato parco

Stanza 21 e ampliamento per locale caldaia

scavo per marciapiede perimetrale lato est fino a locale!
caldaia

SOMMANO m®

Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche!
autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i
seguenti spessori:

per spessore fino a 50 cm
MISURAZIONI:

scavo per nuovo marciapiede lato parco
scavo per marciapiede perimetrale lato est fino a locale
caldaia

SOMMANO m®

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia
minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e!
costipazione del materiale.

MISURAZIONIL

sottofondo nuovo marciapiede lato parco
sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a
locale caldaia

SOMMANO m®

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di sabbia, costipato e tirato a!
frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5
(minimo 4 cm):

MISURAZIONL

nuovo marciapiede lato parco
sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a
locale caldaia

SOMMANO m?

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet,
resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e
simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m3 di
sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5

MISURAZIONIL

marciapiede esistente villa padronale lati nord ed est gm.-
20

marciapiede esistente villa padronale lato sud gm.- 8
marciapiede esistente corpo B lato est gm.- 11
marciapiede esistente corpo C lato nord gm.- 13

androne ingresso su Via S. Ambrogio gm.- 13

SOMMANO m?
Per ogni cm in pit o in meno, in aggiunta o detrazione,

(spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci
precedenti

MISURAZIONL

1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

7,22
7,22
1,57,
7,82
1,30

9,22
7,00
1,20

4,30
36,00

36,20

4,30

36,20

4,30

36,20

4,30

36,20

51,74
28,48
31,00
25,11
19,03

1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

0,020
0,003
0,020

0,200
0,200

0,200

0,300]

0,300]

0,300]

0,300]

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,960
2,850
2,695
2,540
2,180

2,470
2,470
2,100

1,500
1,000

0,800

1,500

0,800]

1,500

0,800

1,500

0,800

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

21,37
20,58

8,46,
39,73
2,83

165,99

0,46/
0,04
0,05

0,55

1,94
8,69

10,62

51,74
28,48
31,00
25,11
19,03

155,36/

35,75]

5074,89

16,29

14,80

40,62

12,46

14,34

5934,14

2791,19

232,65

157,22

431,38

441,21

2227,86|

49,12%)|

61,33%,

39,10%,

41,28%)|

25,55%,

57,46%)

55,72%)

2914,85|

1711,84

90,97|

110,22

253,52

1241,36|




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

3.63

3.64

3.65

1C.08.450.0010

1C.08.450.0010.a

1C.04.450.0020

1U.06.100.0150

1U.06.100.0150.a

nuovo marciapiede lato parco

sottofondo per marciapiede perimetrale lato est fino a
locale caldaia

marciapiede esistente lati nord ed est villa padronale gm.-
20

marciapiede esistente lato nord corpo C gm.- 13

Androne ingresso su Via S. Ambrogio gm.- 13

SOMMANO m? x cm
Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso
spessore fino a 3 mm
MISURAZIONI:
Vedi voce massetto e sottofondi

SOMMANO m?

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso
sormonti, tagli, sfridi, legature:

MISURAZIONL

Massetti e sottofondi

SOMMANO Kg:

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica
effetto ghiaia a vista, eseguita mediante Iimpiego di
calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min.,.
colorato o versione neutra in base alla tipologia degli
aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato|
architettonico dovra essere posato su sottofondo di terreno!
perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo|
calcolata in funzione dell'utilizzo finale. Posizionamento di
giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono|
il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L.
Applicazione con pennellessa di idoneo trattamento
protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro
elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da!
realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo
corticale progettato con caratteristiche di mix- design,
natura e colorazione degli aggregati e della matrice!
cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa
realizzazione di campionatura, con I'aggiunta di un additivo|
multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di
pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggiol
dell’additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili,
dovra essere pari a 25 kg/m3, e dovra determinare la
riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai
cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, la riduzione di fessure da!
ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del
calcestruzzo garantendo la stabilitd del colore ed una
riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere
miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in
autobetoniera e, l'aggiunta dell’additivo in polvere, Io|
dovra portare in consistenza S3 in modo da permetterne la
corretta lavorazione. Scaricato limpasto negli appositi
campi precedentemente predisposti si procedera con la
staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine
di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia.

Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno
strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a
base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5
m2/I. 1l prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del
cls, dovra fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere
resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione
dovra avvenire immediatamente dopo le operazioni di
staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in
funzione delle temperature, quantita e classe del cemento|
impiegato, umidita, ecc.), dovra essere effettuato il
lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a!
pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito
e portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento|
idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di
sporco superficiale ed incrementare la durabilita dell’'opera
realizzata. Versione:

neutra
MISURAZIONI:

nuovo marciapiede lato parco

marciapiede esistente lati nord ed est villa padronale gm.-!
20

marciapiede esistente lato sud villa padronale gm.- 8
marciapiede esistente lato est corpo B gm.- 11
marciapiede esistente lato nord corpo C gm.- 13

SOMMANO m?

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

4,30
36,20
51,74

25,11
19,03

1,00

1,00
1,00

4,30

51,74
28,48
31,00
25,11

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

155,360
35,410

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
0,800
1,000

1,000
1,000

190,770

4,080
4,080

1,500

1,000
1,000
1,000
1,000

32,25
144,80
362,18
75,33
38,06/

652,62

190,77,

190,77,

633,87
144,47]

778,34

6,45

51,74
28,48
31,00
25,11

142,78]

2,34

53,61

1527,13

373,91]

996,28

7654,44)

55,98%|

47,96%

34,38%]

30,26%]

854,89

179,33

342,52

2316,23
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3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

3.72

1C.16.050.0050

1C.16.050.0050.a

N.P.06

1U.06.180.0040

1U.06.180.0040.a

1C.22.450.0070

1C.22.040.0040

1C.22.040.0040.a

10.05.220.0010

1U.05.220.0010.a

MU.05.220.0020

MU.05.220.0020.a

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco|
naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm,!
dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale,
coste refilate di fresa. Posato a disegno, compresa la!
fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei
giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie;
esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:

beola grigia

MISURAZIONI:

marciapiede perimetrale lato est fino a locale caldaia
SOMMANO m?

Fornitura e posa di pavimentazione in beola con lastre a
spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore!
variabile cm. 5-12 a grande formato fino a cm. 170 / 180x|
80 / 90 ca. con coste refilate di fresa da posare a disegno|
cosi come riportato indicativamente in Tav. n. 30, e
comunque seguendo I'esempio dell'antica pavimentazione!
(vedi foto a lato) compresa la fornitura della malta di
allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia finale e!
tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del

MISURAZIONTI:
Androne ingresso su Via S. Ambrogio
SOMMANO m?

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la
preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica
fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il
miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03
kg/m?2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio|
o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per|
singole superfici:

tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m2
MISURAZIONI:

Cortile interno
SOMMANO 100 m?

Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da:
maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati,’
in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40
g/m2, plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a!
sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed
esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m2 e
plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio
con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni. Compresa la!
posa in opera noncheé le prestazioni di assistenza muraria
per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiali di risulta.

MISURAZIONI:
Chiusura a est verso Via Poverello d'Assisi h.mt. 2
A dedurre cancelli pedonali
SOMMANO m?
Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri,
tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di
accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié
d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m2)
tipo corrente
MISURAZIONI:
N.1 cancelli pedonale accesso caldaia e parco torri
SOMMANO Kg
Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio
zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino|
a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la!
fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posal
del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed!
allontanamento di tutti i materiali di
risulta:
palo antirotazione diametro 48 mm
MISURAZIONI:
Pali per reciznzione e cancelli 1/1,50 mt. + 4 per cancelli

SOMMANO cad

Sostegni tubolari in acciaio zincato completi di tappo in!
resina:

antirotazione diametro 48 mm

1,00

1,00
1,00

8,00

36,60

19,03

3,45

9,00
1,20

1,20

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000
-1,000

30,000

1,000

0,700]

1,000

1,000

2,000
2,000

2,000

1,000

25,62

25,62

19,03

19,03

3,45

3,45

18,00
-2,40
15,60

72,00

72,00

98,75]

329,06

166,24

52,01

7,19

79,09

2529,98

6262,01]

573,53

811,36|

517,68

632,72

31,84%,

20,14%]

66,42%,

15,44%)

65,51%]

38,51%]

805,55

1261,17]

380,94

125,27

339,13

243,66
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3.74

4.1

4.2

4.3

4.4

1C.24.340.0010

1C.24.340.0010.b

B.07.04.0531
voce da listino
CCIAA 3-2020 in
quanto prezzo non
presenete nel
listino CCIAA 2-
2021

1C.01.040.0060

1C.01.050.0030.c

1C.02.150.0010

1C.02.150.0010.a

1C.02.100.0010.b

MISURAZIONIL

A dedurre solo fornitura palo antirotazione in quanto in pali
sono gia compresi nelle opere relative alle recinzioni e ai
cancelli

SOMMANO m

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate,
compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due!
mani di:

smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l;
resa 0,08-0,09 I/m2 per una mano)

MISURAZIONI:
N.1 cancelli pedonale accesso caldaia e parco torri
SOMMANO m?

ELEMENTI COPRIMURO (COPERTINE)

Fornitura e posa in opera di copertina prefabbricata in
calcestruzzo facciavista, prodotta con metodo a getto,!
dotata di gocciolatoio inferiore oppure con bordo a toro,
idonea per il coronamento e la protezione dei muri situati
in ambienti esterni. Classe di resistenza del calcestruzzo
C25/30

c) per muro da mm 250
Si aumenta il prezzo del 200% per dimensioni del muro
pari a 50 mm

MISURAZIONI:
Copertina muro di confine a est del cortile

SOMMANO m!
4. RETE SCARICO ACQUE NERE E METEORICHE

Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti
e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore!
elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro
di profondita

MISURAZIONL

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Stanza 14

Marciapiede prospiciente alla stanza 14

Stanza 17

Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20

SOMMANO m x cm

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e
cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie!
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa
la soletta collaborante

MISURAZIONL

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Stanza 14

Marciapiede prospiciente alla stanza 14

Stanza 17

Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20

SOMMANO m?2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza:

fino alla profondita di 0,80 m, con paleggiamento e
deposito a bordo scavo delle terre

MISURAZIONIL

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20 e marciapiede prospiciente

SOMMANO m3
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con!

mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
profondita fino a m. 1,20

8,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,20

9,65

7,48
1,61
2,02
3,01
3,33
1,50
9,15
1,98]

7,48
1,61
2,02
3,91
3,33
1,50
9,15
1,98

7,48
2,02
3,33
1,50

11,13

-1,000]

1,000

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

4,500

2,000

25,000
13,000
25,000
13,000
25,000
25,000
13,000
25,000

0,400
0,300
0,300
0,300
0,400

-36,00!

-36,00!

4,80

4,80

374,00
41,86/
101,00
101,66/
166,50
75,00
237,90
99,00

1196,92

7,49

9,72

107,20

0,79

31,54

62,85

-269,64

46,66|

1034,48|

945,57

293,01

179,75

65,23%)

21,80%]

70,89%)

70,07%|

80,10%]

30,44

225,52

670,31]

205,31

143,98
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

1C.02.100.0010

1C.02.100.0010.a

1C.01.040.0020

1C.01.040.0020.a

1U.01.110.0060

1U.01.110.0060.b

1C.02.350.0020

1C.02.350.0020.a

1C.02.350.0030

MISURAZIONIL

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

SOMMANO m3

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con!
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:

profondita da 1,21 a 2,20 m

MISURAZIONIL

Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi
Pozzetto ispezione adduzione acqua

SOMMANO m3

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di
elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o|
ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese,
con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola
rotazione e a bassa velocita. Sono compresi la sagomatura
del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;
I'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad!
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume
effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm3. Su!
strutture in:

muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00
dm3

MISURAZIONL

Foro per passaggio tubi stanza 8

Foro per passaggio tubi stanza 14
Foro per passaggio tubi stanza 17
Foro per passaggio tubi stanza 19
Foro per passaggio tubi stanza 20
Foro per passaggio tubi stanza 21

SOMMANO dm?3

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato|
con calcestruzzo, composto da miscele cementizie!
autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con
R'CK = 1 -2 N/mm?2; eseguito:

in trincea
MISURAZIONI:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Stanza 14

Marciapiede prospiciente alla stanza 14

Stanza 17

Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20

RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO

Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi
SOMMANO m3

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e!
ricarichi:

con materiale di scavo depositato a bordo scavo
MISURAZIONI:

RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20 e marciapiede prospiciente

A DEDURRE RIEMPIMENTO FONDO SCAVO E COPRI TUBO
RETE ACQUE NERE

Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 17
Marciapiede prospiciente alla stanza 19

Stanza 20 e marciapiede prospiciente

SOMMANO m3
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari
con materiale depositato a bordo scavo, compresi
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi
MISURAZIONI:
RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO
Tratto di connessione con la rete in via Poverello d'Assisi

A DEDURRE RIEMPIMENTO FONDO SCAVO E COPRI TUBO|
RETE ACQUE NERE

1,00
1,00

1,00
1,00

5,34
5,34
5,34
5,34
5,34

10,68

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

1,00
1,00
1,00

31,62
47,69

15,57
2,50

7,48
1,61
2,02
3,01
3,33
1,50
9,15
1,98
31,62
47,69
15,57

7,48
2,02
3,33
1,50

11,13

7,48
2,02
3,33
1,50

11,13

31,62
47,69
15,57

0,300
0,300

1,000
3,900

4,500
5,100
5,700
4,600
4,600
4,500

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
1,000

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
1,000

0,800
0,800

1,800
1,500

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,400
0,300
0,300
0,300
0,400

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,800
0,800
1,800

7,59
11,45

19,04

28,03
14,63

42,66/

24,02
27,22
30,43
24,55
24,55
48,04

178,81

0,90
0,18
0,30
0,14
1,34

-0,45
0,12

7,59
11,45
28,03

6,29

9,13

5,03

91,80]

25,45]

119,76

389,49

899,41

893,21

33,85

50,49%]

50,56%]

79,92%,

18,68%)

80,12%,

60,47,

196,93

718,81

166,85

27,12
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1C.12.010.0100.i

SOMMANO m3

Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in|
materiale termoplastico con cariche minerali per condotte!
di scarico acque civili, densita 1,75 g/cm3 classe
infiammabilita M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione
termica lineare pari a 0,04 mm/m x C° dotato di
guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a!
bicchiere; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e
di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De)
e spessore (s):

De= 125 mm - s= 5,00

MISURAZIONL

Tratto interno alla stanza 8

Tratto interno alla stanza 14
Tratto interno alla stanza 17
Tratto interno alla stanza 20

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale
centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598,
giuntati @ mezzo di anello in gomma e guarnizione in
elastomero conforme alla norma UNI 9163/87.
Trattamento esterno con 200 g/m?2 di zinco puro (norme;
UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso;
l'interno deve essere rivestito con malta di cemento
alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):

DN 150 - De 160
MISURAZIONL

Tratto interno alla stanza 8

Fori per passaggio tubi stanza 14
Tratto nel foro stanza 17

Tratto nel foro stanza 19

Tratto nel foro stanza 20

Tratto nel foro stanza 21

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per|
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, !
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8
KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

De 125-s=3,7
MISURAZIONI:

Tratto da stanza 8 fino a pozzetto di ispezione
Tratto da stanza 14 fino a pozzetto di ispezione
Tratto da stanza 17 fino a pozzetto di ispezione
Tratto da stanza 19 fino a pozzetto di ispezione
Tratto da stanza 20 fino a pozzetto di ispezione
Tratto da stanza 21 fino a pozzetto di ispezione
Esalazioni in copertura

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per|
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8
KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

De 160 - s = 4,7
MISURAZIONI:
Tratti esterni

SOMMANO m!
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con!
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) e tipo curva:

De 125, curva chiusa 90°

MISURAZIONL

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno|

(De) e tipo curva:

-1,00
-1,00
-1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00

1,00
1,00

1,00

31,62
45,38
15,57

5,47,
2,13
4,18
9,60

5,47,

2,70
1,90
2,64
2,49
1,90
8,59
7,60

46,51
36,38

0,300
0,300
1,000

0,510
0,570
0,460
0,460
0,450

0,200
0,200
0,200

-1,90
2,72
3,11

39,34

5,47,
2,13
4,18
9,60

21,38

5,47,
0,51
0,57,
0,46/
0,46/
0,45

7,92

2,70
1,90
2,64
2,49
1,90
8,59
38,00

58,22

46,51
36,38

82,89

1,00

1,00

2,28

34,55]

30,44

10,18

12,91

8,95

89,70

738,68

241,08

592,68

1070,11]

8,95

57,89%,

9,99%]

15,41%)

46,07%)|

38,50%]

42,79%)|

51,93

73,79

37,15

273,05

411,99

3,83
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1C.12.010.0100.i

1C.12.010.0110

1C.12.010.0110.e

1C.12.010.0130

1C.12.010.0130.e

1C.12.090.0030

1C.12.090.0030.0

1C.12.090.0040

1C.12.090.0040.q

1C.12.610.0010

1C.12.610.0010.d

1C.12.610.0030

1C.12.610.0030.d

1C.12.610.0010

1C.12.610.0010.f

De 160, curva aperta 45°

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030,
0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di
scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello|
elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p):

De 160 -5 = 3,2

MISURAZIONL

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e
sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif.
1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con!
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) e spessore (p):

De 160 -5 = 3,2

MISURAZIONL

SOMMANO cad

Fornitura e Posa di curve aperte e chiuse per tubi
fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico|
con cariche minerali per condotte di scarico acque civili,
densita 1,75 g/cm3 classe infiammabilita M1 NF P 92501,
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare
mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

De 125 curva aperta 45°

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

Fornitura e Posa di braghe di derivazione a 45° M/F e
derivazione ridotte a45° M/F per tubi semplici
fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico|
con cariche minerali per condotte di scarico acque civili,
densita 1,75 g/cm3 classe infiammabilita M1 NF P 92501,
coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04
mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare
mediante raccordo a bicchiere; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle!
strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s):

De 125/125

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;
con dimensioni:

interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso
kg. 164

MISURAZIONL

SOMMANO cad
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
armati, con dimensioni:

interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;
con dimensioni:

interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) -
peso kg. 1.300

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

7,00

7,00

2,00

10,00

10,00

7,00

7,00

2,00

2,00

10,00

10,00

10,00

10,00

11,28

16,45

46,96

15,60

28,39

60,67

41,18

194,25

78,96|

115,15

93,92

78,00

141,95

606,70|

411,80

194,25

33,95%]

27,48%|

11,01%|

23,27%)

12,79%|

31,05%]

8,09%

20,13%]

188,38

26,81

31,64

10,34

18,15

18,16

33,31

39,10
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1C.12.610.0030

1C.12.610.0030.f

1C.06.720.0020

1C.02.150.0010

1C.02.150.0010.b

1C.04.400.0030

1C.04.450.0010

1C.04.450.0010.a

1U.01.250.0100

1U.01.250.0100.a

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.d

Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente!
armati, con dimensioni:

interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

MISURAZIONIL

SOMMANO cad

Sottomurazione di murature o strutture esistenti con
formazione di cordoli in conglomerato cementizio passanti,
sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione.
Compresi: I'esecuzione a tratti alternati, a tutto spessore o
a fasi successive; la fornitura, il trasporto ed il getto del
calcestruzzo non inferiore a C25/30, gli additivi antiritiro.
Sono esclusi: lo scavo, le demolizioni delle vecchie!
murature, le cuciture tra muratura e cordoli, le!
casseforme, I'armatura metallica.

MISURAZIONI:

MURATURA A CONFINE
SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;

fino alla profondita di 0,80 m, con carico e trasporto ad!
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;

MISURAZIONIL
MURATURA A CONFINE
SOMMANO m3

Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo!
dei solai gettati in opera).

MISURAZIONI:

MURATURA A CONFINE

SOMMANO m?2

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto|
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela,
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita:

B450C
MISURAZIONIL
MURATURA A CONFINE

SOMMANO kg

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le
opere necessarie, quali taglio e disfacimento della
sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle!
discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per
platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi
pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto
granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino|
allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi
intervento necessario, anche se non descritto, per dare!
I'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali
oneri di smaltimento dei rifiuti.Con I'impiego di tubi in:

PVC De 160 s = 4,0

MISURAZIONL

SOMMANO m

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER!
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

MISURAZIONL

Macerie da demolizione solette per realizzazione rete!
acque nere interna

Stanza 8 e marciapiede prospiciente

Stanza 14

Marciapiede prospiciente alla stanza 14

Stanza 17

Marciapiede prospiciente alla stanza 17

Marciapiede prospiciente alla stanza 19

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

18,00

15,30

15,30

15,30

15,30

3,15

7,48
1,61
2,02
3,91
3,33

1,50

0,800]

0,800]

0,800]

0,800]

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300]

0,800]

0,800]

88,000

0,250
0,130
0,250
0,130
0,250

0,250]

9,79

9,79

9,79

9,79

24,48]

24,48]

1077,12

1077,12

3,15

3,15

10,10
1,13
2,73
2,74
4,50

2,03

71,46

283,10

77,72,

12,00

358,44

71,46|

2771,55]

760,88

293,76|

1464,88|

1129,09

9,29%

44,86%)|

71,92%,

62,92%,

42,65%)|

49,09%)|

6,64

1243,32

547,22

184,83

624,77

554,27
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Stanza 20 18,00 9,15 0,300] 0,130] 6,42
Marciapiede prospiciente alla stanza 20 18,00 1,98 0,300 0,250 2,67
Macerie da fori murature 18,00 178,81 0,001 3,22
SOMMANO 100 kg 35,54 1,90 67,53
4.30/1C.27.050.0100  |Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:
1C.27.050.0100.a |terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
MISURAZIONI:
Materiale da scavo non utilizzato per il rinterro
RETE ACQUE NERE ALL'INTERNO DEL FABBRICATO
Stanza 8 e marciapiede prospiciente 1,00 7,48 0,300 0,200 0,45
Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 2,02 0,300 0,200 0,12
Marciapiede prospiciente alla stanza 17 1,00 3,33 0,300 0,200 0,20
Marciapiede prospiciente alla stanza 19 1,00 1,50 0,300 0,200 0,09
Stanza 20 e marciapiede prospiciente 1,00 11,13 0,300 0,200 0,67
RETE ACQUE NERE ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO
1,00 31,62 0,300 0,200 1,90
1,00 45,38 0,300] 0,200] 2,72
1,00 15,57, 1,000 0,200 3,11
SOMMANO 100 kg 9,26 1,90! 17,59
4.31/1C.01.040.0060 |Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato|
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti
e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore!
elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro
di profondita
MISURAZIONI:
RETE ACQUE METEORICHE
Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 2,00 2,80 25,000 140,00
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 2,00 2,80 25,000 140,00
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 2,00 3,20 25,000 160,00
Stanza 12 2,00 4,34 13,000 112,84
Marciapiede prospiciente alla stanza 12 2,00 1,50 25,000 75,00
Marciapiede prospiciente alla stanza 14 2,00 1,40 25,000 70,00
Stanza 15 2,00 6,50 13,000 169,00
Marciapiede prospiciente alla stanza 15 2,00 3,34 25,000 167,00
Stanza 20 2,00 8,60 25,000 430,00
Marciapiede prospiciente alla stanza 20 2,00 2,72 25,000 136,00
SOMMANO m x cm 1599,84 0,79] 1263,87| 70,89% 895,96
4.32|1C.01.050.0030.c |Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e
cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie!
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento:
1C.01.050.0030.c |da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta
collaborante
MISURAZIONI:
RETE ACQUE METEORICHE
Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,84
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,84
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,96
Stanza 12 1,00 4,34 0,300] 1,30
Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,45
Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,42
Stanza 15 1,00 6,50 0,300 1,95
Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 1,00
Stanza 20 1,00 8,60 0,300 2,58
Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,82
SOMMANO m?2 11,16 31,54 351,99 70,07% 246,64
4.33|1C.02.150.0010.b |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica;
MISURAZIONI:
RETE ACQUE METEORICHE
Marciapiedi prospicienti alla stanza 1 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3 1,00 2,80 0,300 0,300 0,25
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5 1,00 3,20 0,300 0,300 0,29
Marciapiede prospiciente alla stanza 12 1,00 1,50 0,300 0,300 0,14
Marciapiede prospiciente alla stanza 14 1,00 1,40 0,300 0,300 0,13
Marciapiede prospiciente alla stanza 15 1,00 3,34 0,300 0,300 0,30
Marciapiede prospiciente alla stanza 20 1,00 2,72 0,300 0,300 0,24
SOMMANO m3 1,60 77,72 124,35 71,92% 89,43
4.34/1C.02.100.0010  |Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con:
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
1C.02.100.0010.a |profondita fino a m. 1,20
MISURAZIONI:
Rete acque meteoriche 1,00 39,49 0,300 0,400 4,74
1,00 28,30 0,300] 0,400] 3,40
1,00 26,79 0,300 0,400 3,21
1,00 51,01 0,300] 0,400] 6,12
Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti 1,00 6,51 0,300 0,400 0,78
Rete Drenante 1,00 62,90 0,300 0,400 7,55
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1C.02.100.0050.b

1C.02.100.0050.b

1C.01.040.0020

1C.01.040.0020.a

1U.01.110.0060

1U.01.110.0060.b

1C.02.350.0030

1C.02.350.0020

1C.02.350.0020.a

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a!
macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di
materie di qualunque natura e consistenza, asciutte,!
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti
rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m3, comprese le!
opere provvisionali di segnalazione e di protezione:

con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di
smaltimento.

MISURAZIONI:
Pozzi perdenti
SOMMANO m3

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di
elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o
ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese,
con mazza e scalpello e con I'impiego di utensili a sola
rotazione e a bassa velocita. Sono compresi la sagomatura
del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa;
I'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere!
di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume!
effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm3. Su!
strutture in:

muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00
dm3

MISURAZIONIL

Foro per passaggio tubi stanza 6
Foro per passaggio tubi stanza 7
Foro per passaggio tubi stanza 12
Foro per passaggio tubi stanza 15
Foro per passaggio tubi stanza 20

SOMMANO dm?3

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato|
con calcestruzzo, composto da miscele cementizie!
autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con
R'CK = 1 -2 N/mm?2; eseguito:

in trincea
MISURAZIONI:

RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5
Marciapiede prospiciente alla stanza 12
Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 15
Marciapiede prospiciente alla stanza 20
Rete acque meteoriche interrate

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti
Rete Drenante

SOMMANO m3
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari
con materiale depositato a bordo scavo, compresi
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi

MISURAZIONL

Rete acque meteoriche interrate

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti
Rete Drenante
A dedurre rinfianchi rete acque meteoriche

Collegamento tra pozzi perdenti
Rete Drenante

SOMMANO m3
Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e!
ricarichi:
con materiale di scavo depositato a bordo scavo
MISURAZIONI:
RETE ACQUE METEORICHE
Marciapiedi prospicienti alla stanza 1

Marciapiedi prospicienti alla stanza 3
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5

Marciapiede prospiciente alla stanza 12

2,00

5,34
5,34
5,34
5,34
5,34

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

-1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

3,14

2,80
2,80
3,20
1,50
1,40
3,34
2,72

39,49
28,30
26,79
51,01

6,51

62,90

2,80
2,80
3,20

1,50

4,700
4,400
11,000
13,600
15,500

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300

0,300]

4,000

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,300
0,300
0,300

0,300]

25,80

25,12

25,12

25,09
23,49
58,72
72,60
82,74

262,64

0,17,
0,17,
0,19
0,09
0,08,
0,20
0,16,
2,37,
1,70
1,61
3,06,
0,39
3,77,

13,96

4,74
3,40
3,21
6,12
0,78
7,55

2,37

-1,70

-1,61

-3,06

0,39

-3,77

12,90

0,25
0,25
0,29

0,14

6,29

29,24

5,03

91,80]

2,28

162,28|

734,51

1321,08)

1281,53

29,41

50,56%]

44,12%)|

79,92%,

18,68%)

57,89%,

82,05

324,07

1055,81

239,39

17,03
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1C.12.050.0010

1C.12.050.0010.d

1C.12.010.0050

1C.12.010.0050.b

1C.12.010.0050.c

1C.12.010.0050.d

1C.12.100.0010

1C.12.100.0010.f

1C.12.010.0100

1C.12.010.0100.h

Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 15
Marciapiede prospiciente alla stanza 20
A DEDURRE RINFIANCHI RETE ACQUE METEORICHE
Marciapiedi prospicienti alla stanza 1
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5
Marciapiede prospiciente alla stanza 12
Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 15
Marciapiede prospiciente alla stanza 20

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale
centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598,
giuntati @ mezzo di anello in gomma e guarnizione in
elastomero conforme alla norma UNI 9163/87.
Trattamento esterno con 200 g/m?2 di zinco puro (norme;
UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso;
l'interno deve essere rivestito con malta di cemento
alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De):

DN 150 - De 160

MISURAZIONI:

Foro per passaggio tubi stanza 6
Foro per passaggio tubi stanza 7
Foro per passaggio tubi stanza 12
Foro per passaggio tubi stanza 15
Foro per passaggio tubi stanza 20

SOMMANO m

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per|
condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI
EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura!
massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidita SN 8!
KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

De125-s=3,7

MISURAZIONI:
Rete acque meteoriche

SOMMANO m
De 160 - s = 4,7
MISURAZIONI:
Rete acque meteoriche

SOMMANO m
De200-s=59
MISURAZIONI:
Rete acque meteoriche

SOMMANO m

Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile,
corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso
agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De):

De 160
MISURAZIONI:
Rete drenaggio

SOMMANO m!
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in!
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con!
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) e tipo curva:

De 125, curva chiusa 90°

MISURAZIONL

SOMMANO cad

1,00
1,00
1,00

-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

4,00

1,40
3,34
2,72

2,80
2,80
3,20
1,50
1,40
3,34
2,72

10,78
21,51
12,95
2,90,
0,66/

38,77,
19,13
31,99

17,32
16,63

62,90,

0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,470
0,440
1,100
1,360
1,550

0,300
0,300
0,300

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

0,13
0,30
0,24

0,17
0,17
0,19
-0,09
-0,08
0,20
0,16

0,54

0,47,
0,44
1,10
1,36/
1,55

4,92

10,78
21,51
12,95
2,90,
0,66/

48,80

38,77,
19,13
31,99

89,89

17,32
16,63

33,95

62,90,

62,90,

4,00

4,00

25,45

30,44

10,18

12,91

17,31

9,50

8,95,

13,74

149,76

496,78

1160,48|

587,67

597,551

35,80

80,12%)

15,41%|

46,07%

38,50%)

33,51%]

42,42%

42,79%

11,01

23,08

228,87

446,78

196,93

253,48

15,32)
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1C.12.010.0100

1C.12.010.0100.i

1C.12.010.0100.k

1C.12.010.0100.k

1C.12.610.0010

1C.12.610.0010.d

1C.12.610.0030.d

1C.12.610.0030.d

1C.12.610.0060

1C.12.610.0060.d

1C.12.610.0030

1C.12.610.0030.m

1C.12.610.0050

1C.12.610.0050.b

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.d

Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) e tipo curva:

De 160, curva aperta 45°

MISURAZIONIL

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in
PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o
strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno
(De) e tipo curva:
De 200, curva aperta a 45°

MISURAZIONIL

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera di anello con fondo in
conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo
ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro;
con dimensioni:

interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 c¢m) - peso
kg. 164

MISURAZIONI:
Rete acque meteoriche
Rete drenante

SOMMANO cad
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in!
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente
armati, con dimensioni:
interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

MISURAZIONL

Rete acque meteoriche
Rete drenante

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi
perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di
resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente
armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a
bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN)
diametro interno - (h) altezza nominale:
DN 200 cm, h 50 cm
MISURAZIONI:
Pozzi perdenti

SOMMANO cad
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in!
conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente

armati, con dimensioni:

DN 200 cm, h =2 20 cm

MISURAZIONI:
Pozzi perdenti

SOMMANO cad
Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione
pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento,
compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle

tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso|
kg. 38

MISURAZIONI:
Pozzetti pluviali
SOMMANO cad

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER!
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

3,00

2,00

23,00
2,00

23,00
2,00

14,00

2,00

13,00

3,00

3,00

2,00

2,00

23,00
2,00

25,00

23,00
2,00

25,00

14,00

14,00

2,00

2,00

13,00

13,00

11,28

15,61

60,67

41,18

136,52

294,26

52,93

33,84

31,22

1516,75

1029,50|

1911,28]

588,52

688,09

33,95%)

26,71%]

31,05%]

8,09%

9,67%

4,23%

35,33%)

11,49

8,34

470,95

83,29

184,82

24,89

243,10|
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1C.27.050.0100.a

1C.13.300.0010

1C.13.300.0010.e

1C.04.020.0010.a

B.07.03.0295.a
voce da listino
CCIAA 2-2021

B.07.03.0300.c
voce da listino
CCIAA 2-2021

MISURAZIONIL

Macerie da demolizione solette per realizzazione rete
acque meteoriche

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5
Stanza 12

Marciapiede prospiciente alla stanza 12
Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Stanza 15

Marciapiede prospiciente alla stanza 15
Stanza 20

Marciapiede prospiciente alla stanza 20

SOMMANO 100 kg

terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

MISURAZIONL

Materiale da scavo non utilizzato per il rinterro
RETE ACQUE METEORICHE

Marciapiedi prospicienti alla stanza 1
Marciapiedi prospicienti alla stanza 3
Marciapiedi prospicienti alla stanza 5
Marciapiede prospiciente alla stanza 12
Marciapiede prospiciente alla stanza 14
Marciapiede prospiciente alla stanza 15
Marciapiede prospiciente alla stanza 20

Rete acque meteoriche interrate

Tubazione troppo pieno tra pozzi perdenti
Rete Drenante

SOMMANO 100 kg

Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da
struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra
due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in!
poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti,
sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad!
espansione

spessore 22 mm, peso 950 g/m?2
MISURAZIONI:

Rete drenaggio sviluppo 2,1 mt
Pozzi perdenti

SOMMANO m?2

Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di
resistenza: C16/20

MISURAZIONI:

Magrone sotto pozzetto
SOMMANO m®

Realizzazione pozzetto a sezione poligonale marcati CE
secondo UNI EN 1917

Raggiungi quota (torrino raggiungi quota o elemento di
compensazione) prefabbricato in calcestruzzo, non armato,
di sezione poligonale con apertura di dimensione nominale
interna DN, classe di resistenza minima a compressione del
calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. a) Dimensione Nominale
interna DN 500 x 700 mm - Altezza Nominale HN 250 mm

MISURAZIONI:
Pozzetto ispezione adduzione acqua
SOMMANO pz|

Soletta di copertura prefabbricata in calcestruzzo, armata,
con apertura di sezione circolare con diametro nominale
interno DN 600 mm o di sezione poligonale con dimensione!
nominale interna DN 600 x 600 mm o DN 500 x 700 mm,
sezione esterna poligonale di dimensioni nomimali esterme
DN, altezza nominale HN, classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2),
classe di esposizione in esercizio XA1. Carico minimo di
schiacciamento verticale per gli elementi da installare in
aree di transito per tutti i tipi di veicoli: 300 kN. Verifica di
resistenza eseguita dal produttore come da UNI EN1917,
appendice B. c) Dimensione Nominale esterna DN 1420 x
1420 mm - Altezza Nominale HN 200 mm
MISURAZIONI:

Pozzetto ispezione adduzione acqua

SOMMANO pz

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00
2,00

1,00

4,00

2,80
2,80
3,20
4,34
1,50
1,40
6,50
3,34
8,60
2,72

2,80
2,80
3,20
1,50
1,40
3,34
2,72

39,49

28,30

26,79

51,01
6,51

62,90

62,90
10,00
5,00

1,60

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

2,100]

3,000

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

4,000

0,150]

0,84
0,84
0,96,
1,30
0,45
0,42
1,95
1,00
2,58,
0,82

11,16

0,17,
0,17,
0,19
0,09
0,08
0,20
0,16,
2,37,
1,70
1,61
3,06,
0,39
3,77,

13,96

132,09
80,00
10,00

222,09

0,72

0,72

4,00

4,00

11,34

119,61

29,70

188,00

21,20

26,52

2518,50]

86,12

118,80

376,00

4,76%)

14,93%)

33,99%]

23,14%,

119,88

12,86|

40,38

87,01




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

4.

n
vl

51

5.2

53

5.4

B.07.03.0320.b
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MU.04.160.0100

MA.00.005.0015

1C.02.350.0030

MA.00.005.0005

MA.00.005.0015

1C.28.100.0010

1C.28.100.0010.b

Elemento camera (prolunga) prefabbricato in calcestruzzo,
non armato, di sezione poligonale con dimensione
nominale interna DN, con giunto a incastro, altezza
nominale HN, Classe di resistenza minima a compressione
del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm2), classe di
esposizione in esercizio XA1. b) Dimensione Nominale
interna DN 1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 500
MISURAZIONI:

Pozzetto ispezione adduzione acqua
SOMMANO pz|

Elemento di base in linea prefabbricato in calcestruzzo,
armato, con fondo piatto o sagomato, di sezione poligonale
con dimensioni nominali interne DN, altezza nominale HN,
con giunto a incastro, Classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm?2),
per classe di esposizione in esercizio - interna ed esterna
al manufatto - XA1. b) Dimensione Nominale interna DNi
1200 x 1200 mm - Altezza Nominale HN 1100 mm

MISURAZIONI:
Pozzetto ispezione adduzione acqua
SOMMANO pz

Chiusino rettangolare in ghisa sferoidale, da carreggiata a
traffico intenso, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di
cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, classe D 400 a
norma UNI EN 124, con telaio rettangolare non inferiore a
84x64 cm, luce netta non inferiore a 700x500 mm, peso
non inferiore a 73 kg, altezza totale non inferiore a 100
mm, non ventilato, con coperchio e guarnizione in
elastomero antiodore e antirumore.

MISURAZIONI:

Pozzetto ispezione adduzione acqua

SOMMANO pz|
Operaio comune edile 1° livello
MISURAZIONI:
Ore in economia per r ione innesti suppls tari,
forometrie, allettamenti ecc.

SOMMANO ore

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari
con materiale depositato a bordo scavo, compresi
spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, !
bagnatura e ricarichi

MISURAZIONIL

Scavo pozzetto ispezione adduzione acqua
A dedurre ingombro pozzetto
A dedurre ingombro magone

SOMMANO m3

5 VARIE

Somma a disposizione della D.L. per opere non!
quantificabili in sede di progetto, da destinare a interventi
integrativi delle voci precedenti che si rendessero|
necessarie a seguito del corso dei lavori. Tale somma
dovra essere preventivamente accertata dalla D.L. su
eventuale suggerimento dellimpresa e verra concordata
mediante accordo scritto preventivo  all'esecuzione!
dell'opera da compensare con questa somma. L'impresa
non potra in nessun caso disporre o intervenire con
I'impiego di opere il cui pagamento €& compensato in
questa somma in assenza di accordo scritto con D.L. e/o|
RdP. Da valutare in termini di ore di mano d'opera
comprendente anche i relativi materiali e noli.
MISURAZIONI:

Operaio specializzato edile 3° livello

SOMMANO ore
Operaio comune edile 1° livello

SOMMANO ore

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da
valutare in percentuale sulla somma degli importi dei
capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali
(1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle
derivazioni per terminali (1M.10.130):

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,’
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia!
MISURAZIONI:

SOMMANO %

2,00

8,00

1,00
-2,00
-1,00

300,00

300,00

94396,75

2,50
1,40
1,60

1,00

1,00

3,900
1,400
3,000

1,000

1,000

1,500
1,000
0,150

1,000

1,000

2,00

2,00

14,63
-3,92
0,72

9,99

300,00

300,00

94396,75

132,00

275,00

190,21

31,43

2,28

37,39

31,43

0,19

264,00

550,00

380,42

251,44

22,78

11217,00

9429,00

17935,38|

22,16%]

23,14%|

80,10%]

80,08%]

57,89%]

80,10%]

80,08%]

75,00%]

58,50

127,27

304,72

201,35

13,19

8984,82]

7550,74)

13 451,54
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1C.28.200.0010

1C.28.200.0010.b

NOTE E
AVVERTENZE

1C.21.010.0050

1C.21.010.0050.b

1C.21.350.0020

1C.21.350.0020.c

Assistenza  per  esecuzione  impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di
controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,
quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi
illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai
fini della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti,
delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle!
apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento:

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,’
restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia!

MISURAZIONL

SOMMANO %

6. SERRAMENTI ESTERNI

Le descrizioni qui di seguito elencano i vari elementi che
compongono i serramenti esterni in legno o ferro. I
serramenti dovranno essere prodotti da ditta specializzata
in grado di fornire tutte le certificazioni qui di seguito|
elencate, da consegnare alla D.L. prima della messa in
opera e che certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformita alla direttiva CEE 89/106; UNI
EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilita all'aria;
UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua;
UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il
potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la!
prestazione termica minima del serramento completo di
vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..

Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico
con controtelaio, apertura anta ribalta, spessore minimo
telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili,
listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere
e cremonesi di chiusura con maniglia tipo cremonese,
meccanismo di manovra e movimentazione, dispositivo di
sicurezza; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresi la
posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza
muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura!
tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e dei materiali di
risulta.  Misurazione esterno  telaio.l'allontanamento!
Eseguite in legno lamellare di:

douglas
MISURAZIONTI Luce netta passaggio muro
maggiorata della sezione telaio art. 16 norme di misura e

valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

<SC-HOVWLIOTVZZIr"IOTMMOUO®D>

SOMMANO m?2

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri
e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per|
elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le!
opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con
verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in
opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non
inferiori a 0,10 m3, nelle essenze:

douglas

Coprifili interni ed esterni per disegno alla inglese e
zoccolatura nelle portefinestre con pannello bugnato sial
interno che esterno come da particolare indicativol

riportato in abaco (vedi tavv. n. 29-30).

MISURAZIONIL

O0O®w>

84701,44

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

1,00
1,00
4,00
1,00

1,26
1,06
1,19
1,26
0,66
1,01
1,19
1,19
1,36/
1,23
1,06/
1,19
1,24
1,02
1,06/
1,06/
1,06/
0,56/
0,93

0,45
0,35
0,42
0,45

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,0018
0,0018
0,0018
0,0018

2,14
2,14

1,51
1,9
1,62
0,93
0,56,
1,06

84701,44

2,68
2,26
11,18
3,96
0,43
1,39
3,86
8,49
4,25
2,58

41,09

0,0097

0,19

632,14

16093,27|

25 974,16|

75,00%]

6,68%

12 069,95

1735,07]
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SOMMANO m3;

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
conformita alla UNI 7697, «con distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;
intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel
prezzo & compresa e compensata la costruzione della
vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di
serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,!
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

vetrata doppia
Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:
33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivol
magnetronico

Riempimento  dell'intercapedine con gas Argon in
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare I'isolamento|
termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

MISURAZIONI: Luce passaggio muro decurtata della
sez. telaio fisso

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

<C-HOLWIOTZZIr"IOMMOO®>

SOMMANO m?2

Serramento in ferro per finestre, vetrate, impennate, ecc.,
di qualsiasi forma e dimensione, ad una o pili ante sia
apribili che fisse e con specchiature cieche o vetrate.
Compresa la posa, tutte Le assistenze murarie, i piani di
lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso,
la fornitura e posa del falso telaio. Esclusi i vetri:

con profilati in ferro-finestra con verniciatura a polvere,!
colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato,
gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso medio|
indicativo 16 kg/m2)

MISURAZION I: parte curvilinea valutata secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce!
passaggio muro maggiorata della sezione telaio art. 18
norme di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)
(o]

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
conformita alla UNI 7697, «con distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;
intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel
prezzo & compresa e compensata la costruzione della
vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di
serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,!
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

vetrata doppia

1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
2,00

1,00
1,00
4,00
1,00

16,00

0,45

0,36/
0,42
0,42
0,42
0,50
0,50
0,43
0,35
0,35
0,42
0,44
0,33
0,35
0,35
0,40
0,40

1,24
0,76
0,89
0,96
0,36
0,71
0,89
0,89
1,06/
0,93
0,76,
0,89
0,94
0,72
0,76,
0,76,
0,76,
0,26/
0,63

1,97,

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

4,00
12,00
2,00

4,00
4,00
4,00

1,84
1,84
2,06,
2,93
0,36,
1,09
3,03
2,09

1,81
2,63
1,86
1,21
1,21
1,66
1,32
0,63
0,26
0,76

2,87,

0,0216

0,0026
0,0091
0,0202
0,0181
0,0108
0,0240

0,1518

2,28
1,41
7,38
2,83
1,60
0,78
2,71
5,62
3,03

27,63

5928,81

29,44

28,04

32,75

6,74

96,97,

8,03

29,44

899,99

2 679,20

52,28%)

27,41%)

27,41%,

27,41%)

470,52

385,63

42,07

45,62
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Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:
33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivol
magnetronico

Riempimento  dell'intercapedine con gas Argon in
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare I'isolamento|
termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

MISURAZION I: parte curvilinea valutata secondo la;
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce!
netta muro maggiorata della sezione telaio art. 18 norme
di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. N. 29-30)
(o]

Persiane a battente in legno lamellare, ad una o pit ante
per finestra, spessore 54X80 mm, alette 55X12 mm,
interasse 38 mm, munite di ferri robustissimi di sostegno;
pilette ed occhioli; spagnolette con saliscendi e saltarelli;
fermi superiori, fermi inferiori e ferma battente;
verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura,
fondo e finitura); compresa la posa in opera nonché tutte!
le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Misura effettiva
esterna telaio, in legno lamellare di:

douglas

Si fa riferimento alla persiana rappresentata nella tavola
abaco dei serramenti esterni, I'eventuale interposizione di|
uno o piu traversi intermedi come rappresentato in
disegno non costituisce maggiorazione del prezzo unitario

MISURAZIONIL

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 29-30)

OW>0LIOUOW>

SOMMANO m?2

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri
e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli,
zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le opportune
ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura
opaca o trasparente a tre mani, posato in opera comprese
le assistenze murarie. Per quantitativi non inferiori a 0,10
m3, nelle essenze:

abete e larice, verniciato o lucidato
MISURAZIONI:

Pannelli di tamponamento provvisori vani porte-finestre
(vedi abaco tavv. N. 29-30)

Al

B1

o5 §

D1

E1l

F1

G1

H1

H2

I1 piano terra
L1 piano terra
M piano terra
N piano terra

P piano terra

Q piano terra

R piano terra

S piano terra

T piano terra

U piano terra

V piano terra

0 piano terra

SOMMANO m3;

1,00
1,00
4,00
1,00
4,00

2,00
1,00
7,00
1,00
1,00
2,00
1,00
11,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00

1,97,

1,10
0,90
1,03
1,10
0,90
0,90
1,08|
1,10
1,03
0,90

1,08|
1,10
1,03
1,05
0,90
1,03
0,95
0,90
0,92
1,00
1,00
1,06/
1,19
1,24
1,02
1,06/
1,06/
1,06/
0,56/
0,93
1,97,

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,02
0,02
0,02

2,87,

1,85

2,10
2,10
2,10
1,80
1,80
1,80
1,80
1,85
2,79
2,36,
2,15,
2,93
2,16,
1,51
1,51
1,9
1,62
0,93
0,56,
1,06
2,87,

2,18
1,78
9,06
3,30
6,48
1,31
4,54
2,31
6,49

11,66

49,11

0,09
0,05
0,30
0,04
0,03
0,07
0,03
0,37
0,05
0,05
0,04
0,06
0,15
0,04
0,06
0,17

28,04

32,75

6,74

96,97

432,39

3139,74

21 233,81

5 705,19

13,06%)|

4,91%

53,91%,

4,98

1042,58]

3 075,67
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Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico|
con controtelaio ad uno o pill battenti, spessore minimo!
telaio e battente 68x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili,
listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul!
traverso inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere
e cremonesi di chiusura con maniglia in alluminio|
anodizzato; la verniciatura a tre mani trasparente od opaca
(imprimitura, fondo e finitura). Sono comprese altresi la
posa in opera del falso telaio, le prestazioni di assistenza
muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura!
tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e I'allontanamento|
dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite!
in legno lamellare di:

douglas

MISURAZION I: Luce passaggio muro maggiorata
della sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. N. 29-30)

a 4 ante (maggiorazione 100%)
b 1anta
c1anta
d 1 anta
e 2 ante
f 2 ante
h 1anta
ilanta

SOMMANO m?2

Fornitura in opera di serratura da infilare per montanti a
catenaccio basculante con chiave a doppia mappa, grado
security 3 composta da: scatola in acciaio con rivestimento|
in zinco, frontale in acciaio inox, scrocco e pistone
regolabili, rullo, catenaccio e gancio nichelati dotato di
coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura, cilindro
con chiave europea corredata di tre chiavi e contropiastra!
specifica. Marca tipo CISA modello cod. 16215 dim. 35 - 0
o altra similare. Compreso cilindro europeo in ottone!
nichelato tipo Cisa Asix OE300 o altro similare.
MISURAZIONI:

Portoncini elencati al punto precedente con n. 3 chiavi
SOMMANO cad

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri
e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per|
elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le!
opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con
verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in
opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non
inferiori a 0,10 m3, nelle essenze:

douglas

Rivestimento esterno con disegno a doghe tipo Lombarda
e interno con pannello liscio come da disegno indicativo
riportato in abaco (vedi tavv. n 29-30).

MISURAZIONI: Luce passaggio muro

a 4 ante (maggiorazione 100%)
b 1anta
clanta
d 1anta
e 2 ante
f 2 ante
h 1anta
ilanta

SOMMANO m3;

Portone esterno di ingresso in legno, a due o piu partite, di
qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12 x 8|
cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e parte
mobile intelaiata (minimo 10 x 6 cm) e collegata da fasce!
intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce
per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con!
eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel
prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in!
ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a
3 o pit mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in
ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro|
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera!
compresa verniciatura:

di castagno

Sovrapprezzo del 100% per forme diverse (ante ad arco),.
Si prende per analogia il sovrapprezzo di cui alla voce
C25067.a del listino DEI aprile 2021

MISURAZIONTI: Parte curvilinea valutata secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile e luce
netta muro maggiorata della sezione telaio art. 16 norme
di misura e valutazione.

g portone a 2 ante con anta piccola di servizio

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00

12,00

2,00
1,00

1,40
1,11
1,16|
1,16)
1,16|
1,06/
1,36
1,36/

1,00

1,24
0,95

2,90

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,03
0,03

2,89
2,86,
3,06,
2,34
2,96,
2,31
2,26
2,26

2,73
2,70
2,90
2,18
2,80
2,15,
2,10
2,10

2,40

8,06
3,16
3,53
2,70
3,42
7,31
3,06
6,12

37,35

12,00

0,20
0,08
0,09

6,96

612,70

182,69

5928,81

22 884,07|

2192,28

5439,16|

6,27%

17,56%)

52,28%,

1434,83

384,96

2 843,59
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SOMMANO m?2

Sovrapprezzo per realizzazione di portoncino apribile
all'interno della sagoma del protone, si assume il prezzo di
cui alla voce C25018 "Portoncino di ingresso agli|
appartamenti, del tipo tamburato ad una partita, costituito
da telaio maestro (minimo 9 x 5 cm) e da parte mobile
Intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con
fasce intermedie, rivestito sulle due facce da compensati
dello spessore minimo di 6 mm, compresi e compensati|
nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della
lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di|
sicurezza a 3 o piti mandate, chiavi, catenaccio, pomo e
maniglia in ottone, copribattute e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola darte; in opera compresa
verniciatura: con telaio maestro a spessore in legno di|
abete e con parte mobile rivestita in compensato di
pioppo"

g anta piccola di servizio

SOMMANO m?2

7. SERRAMENTI INTERNI

Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate,
con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito
mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e!
pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di
mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120.
Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere
tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due
chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con!
lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio.
Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed!
allontanamento dei materiali di risulta.

Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-
220.

Rivestite sulle due facce in:

medium density, laccato

MISURAZION I: Luce netta muro maggiorata della
sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

a lanta

SOMMANO cad

Finestre e porte finestre ad una o piu ante a battente.
Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro,!
guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in
alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con!
maniglia in ottone o in alluminio anodizzato; la verniciatura
a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e!
finitura), che potra essere eseguita in stabilimento o
comunque prima della posa in opera. Sono comprese!
altresi la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni,.
la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro|
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei!
materiali di risulta. Misurazione esterno telaio. Eseguite in

hemlock

Prezzo ritenuto analogo per la produzione di porte interne
da realizzare su misura. Alcuni elementi non saranno

alizzati - (gocciolatoio, cr ecc.) e verranno
compensate con serratura a scrocco e maniglia tipo
Robotre della Colombo o altra similare.

MISURAZION I: Luce netta muro maggiorata della
sezione telaio art. 16 norme di misura e valutazione.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

b 1anta

c 2 ante
SOMMANO m?2

Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri
e sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per|
elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le
opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con!
verniciatura opaca o trasparente a tre mani, posato in
opera comprese le assistenze murarie. Per quantitativi non!
inferiori a 0,10 m3, nelle essenze:

hemlock e rovere, verniciato o lucidato

Tamponamenti con pannelli bugnati e traversi come da;
disegno indicativo in abaco (vedi tavv. N. 32-33)

MISURAZIONTI: Luce netta muro

1,00
2,00
1,00

1,00
1,00
2,00
1,00

0,90

0,80
0,90
1,00

1,05
1,00
0,68,
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

2,15,
2,15,
2,15,

2,15
2,15
1,75
2,33

6,96

623,68

269,22

422,57

342,00

4 340,81

484,60

422,57|

1 568,93

73,00%]

74,00%|

12,76%)

12,56%)

3 168,79

358,60

53,92

197,06
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b 1 anta

c 2 ante
SOMMANO m3!

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di
contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta,
dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con
garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per I'impiego|
sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori
da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento
del telaio si intendono compresi nella valutazione della
parete. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio:

luce libera cm 90x200-210
MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)
d
SOMMANO cad

luce libera cm 70x200-210

MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

e
SOMMANO cad
luce libera cm 90x200-210
MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)
e
SOMMANO cad

Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in
tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici
coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di
cui a 1C.21.250.0010; cerniere e serratura in acciaio|
ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa colore oro|
lucido. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed!
allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti
dimensioni di luce libera di passaggio:

luce libera cm 70-80-90x200-210
MISURAZIONI:

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)
d
e

SOMMANO cad

Rivestimento in laminato plastico melaminico spessore 1,2
mm; in opera

finitura speciale

Maggiorazione da sommare alla finitura gia prevista in
altra voce per compensare una finitura in laminato plastico|
ad alta pressione HPL tipo Abet Laminati finitura effetto|
metallica Urano n. 1928 o altra ditta similare.

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

d
e

SOMMANO m?2

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un
battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-
1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio
zincato e preverniciato a fuoco o con polveri
termoindurenti, pressosaldato; coibentata con materiali
isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari
o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da!
murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura
incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica!
antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2
cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura!
automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni
termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure,
indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilita di

produzione di misure speciali a richiesta:

1,00
1,00
2,00
1,00

3,00

1,00
4,00

1,00
3,00
1,00

0,95
0,90
0,58,
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
0,70
0,90

0,05,
0,05,
0,05,
0,05,

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

2,10
2,10
1,75
2,33

1,00
1,00

2,10
2,10
2,10

0,10

0,12

0,22

1,00
4,00

4,00

5074,89

412,83

348,94

412,83

475,83

20,52

1 097,44

412,83

1046,82

412,83

1903,32

172,37

61,33%,

16,13%)

17,48%)

16,13%|

8,98%

54,58%]

673,06|

66,59

182,98

66,59

170,92

94,08|
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7.

N

0

7.11

1C.09.240.0020.c

1C.09.240.0020.d

1C.09.400.0050

1C.09.400.0050.a

1C.09.400.0020

1C.09.400.0020.c

1C.22.150.0040

1C.22.150.0040.b

passaggio netto cm 90x200-210 circa

MISURAZIONTI:

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f
SOMMANO cad

passaggio netto cm 120x200-210 circa

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f

SOMMANO cad

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte
tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria:

tipo normale

MISURAZIONI:

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f
SOMMANO cad

Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza,
con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento
rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di
tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed;
applicato in opera su porte REI in ferro:

maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura
esterna

MISURAZIONI:

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

f
SOMMANO cad

Serramenti in ferro per porte ad uno o pili battenti anche
con sopraluce e telai fissi laterali, cieche o vetrate,
realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di
sezione ridotta e a taglio termico, adatti anche in immobili
sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti.
Completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura,
maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresi la fornitura e
posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e!
telaio, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni,
il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione!
riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro
esterno visibile del serramento. Trasmittanza termica dei
telai non superiore a Uf= 2,00 W/m2, e comunque tale da;
garantire che i serramenti completati con i vetri di cui al
capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con!
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia
VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.. Devono essere
prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza
alle seguenti norme: Marcatura CE in conformita alla
direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe
4 di permeabilita all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208
classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN
12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno
inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34|
dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del
serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n.

- ad un battente e superficie oltre 4,00 m2

MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

9
cielino
h
cielino

SOMMANO m?2
Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a
forno con polveri termoindurenti specifiche per esterni,

colori a scelta della D.L.

SOMMANO m?2

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,13
0,50
1,59
0,50

1,00
1,00
1,00
1,00

3,07
1,00
3,20
1,00

6,54
0,50

7,04

7,04

278,98

396,59

64,34

217,06

614,50

75,61

4 325,53

532,23

23,80%]

16,74%|

13,38%|

33,01%]

6,92%

66,40

66,39

8,61

71,65

299,33
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7.12|N.P. 8

7.

N

3[1C.23.190.0010

1C.23.190.0010.a

MC.23.180.0010

MC.23.180.0010.a

MC.23.180.0010.e

1C.23.190.0020

7.

N

4(1C.09.400.0010

1C.09.400.0020.c

7.

N

5/1C.22.350.0030

1C.22.350.0030.b

1{1C.01.040.0060

Fornitura in opera di serratura da infilare per montanti a
catenaccio basculante con chiave a doppia mappa, grado|
security 3 composta da: scatola in acciaio con rivestimento
in zinco, frontale in acciaio inox, scrocco e pistone!
regolabili, rullo, catenaccio e gancio nichelati dotato di
coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura, cilindro|
con chiave europea corredata di tre chiavi e contropiastra
specifica. Marca tipo CISA modello cod. 16215 dim. 35 - O
o altra similare. Compreso cilindro europeo in ottone
nichelato tipo Cisa Asix OE300 o altro similare.

MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

9
h
SOMMANO m?2

Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in
conformita alla UNI 7697, «con distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri;
intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Nel
prezzo & compresa e compensata la costruzione della
vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di
serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,!
guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi
saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo:

vetrata doppia
Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo:
33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)

33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) basso emissivol
magnetronico

Riempimento  dell'intercapedine con gas Argon in
sostituzione dell'aria disidratata per migliorare I'isolamento|
termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)
9
h
SOMMANO m?2
Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a
leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in!
alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico,.
completo di tutti gli accessori per il perfetto|

funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI
in ferro:

maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura
esterna

MISURAZIONL

Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)

SOMMANO Cad!

Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con!
dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed
autoregolante; ritardo di chiusura, velocita di chiusura e
battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e
sinistre. Compresa la posa in opera e l|'assistenza muraria.
Con:

braccio con fermo inseribile/disinseribile
MISURAZIONI:
Serramento tipo: (vedi abaco tavv. n 32-33)
9
h
SOMMANO Cad
8.STRUTTURE
Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti
e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore!
elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro
MISURAZIONTI:

PORTALE "A"
IDEM C.S.

PORTALE "C"

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
2,00

2,00

1,00
1,00

2,13
1,59

1,00

1,00
1,00

2,10
0,95
1,80

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

3,07
3,20

1,00
1,00

30,000
30,000

30,000

126,00
57,00
108,00

182,69

29,44

28,04

32,75

6,74

96,97

217,06

163,81

182,69

634,10

217,06

163,81

17,56%)

17,56%)

17,56%)

17,56%)

17,56%)

33,01%]

6,23%

32,08

60,11

57,25

66,87

13,76|

71,65

10,21
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5

1C.01.050.0030.c

1C.27.050.0100.d

1C.02.150.0010.b

1C.27.050.0100.a

2C.04.010.0010.b

2C.04.030.0020.b

MC.45.050.0010.c

MC.45.050.0010.d

IDEM C.S.
PORTALE "D"
IDEM C.S.
PORTALE "E"
IDEM C.S.

SOMMANO m x cm

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e
cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da!
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa!

Ia enlatra rallaharanta

MISURAZIONI
PORTALE "A"
PORTALE "C"
PORTALE "D"
PORTALE "E"

SOMMANO m?2

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Demolizioni per realizzazione portali

SOMMANO 100 kg

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
MISURAZIONI:

PORTALE "A"

PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

SOMMANO m?3

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Terre da scavo per portali

SOMMANO 100 kg

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a
mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento!
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m3 di

MISURAZIONI
PORTALE "A"
PORTALE "C"
PORTALE "D"
PORTALE "E"

SOMMANO m?3

Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con
betoniera da 250 I, con cemento 42.5 R ed inerti ad!
assortimento granulometrico adeguato alla destinazione
del getto, con resistenza caratteristica: - C20/25 (circa 350
MISURAZIONI:

PORTALE "A"

PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

SOMMANO m?3

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 |
con cemento 425 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
MISURAZIONI:

A DEDURRE IMPASTO DI CLS C20/25 -PORTALE "A"
PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

SI DETRAGGONO m3

Impasto di calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 |
con cemento 425 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
MISURAZIONI:

IN SOSTITUZIONE DEL CLS C20/25 PORTALE "A"

PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

SOMMANO m?3

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
1,00
1,00
1,00

7,64

1,00
1,00
1,00
1,00

4,59

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,95
2,05
0,95
1,80
1,10

2,10
1,80
2,05
1,80

2,10
1,80
2,05
1,80

2,10
1,80
2,05
1,80

1,90
1,60
1,85
1,60

1,90
1,60
1,85
1,60

1,90
1,60
1,85
1,60

0,950
0,950
0,950
1,100

0,300

0,950
0,950
0,950
1,100

0,950
0,950
0,950
1,100

0,750
0,750
0,750
0,880

0,750
0,750
0,750
0,880

0,750
0,750
0,750
0,880

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

18,000

0,600
0,600
0,600
0,600

16,000

0,100
0,100
0,100
0,100

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400

0,400
0,400
0,400
0,400

57,00
123,00
57,00
108,00
66,00

702,00

2,00
1,71
1,95
1,98

7,64

41,26/

41,26/

1,20
1,03
1,17,
1,19

4,59

73,44

73,44

0,57
0,48
0,56
0,56

-2,17

0,57,
0,48,
0,56/
0,56/

2,17

0,79

31,54

77,72

189,42

176,18

114,00

122,22

554,58

240,97

78,39

356,73

139,54

143,96

382,31

-247,38

265,22

70,89%)

71,93%|

17,53%)

28,27%)

393,12

256,58

25,24

108,07
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0/1C.04.400.0010.a |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi

rovacra nlataa

MISURAZIONL

PORTALE "A" 2,00 1,90 0,400 1,52
IDEM C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60
PORTALE "C" 2,00 1,60 0,400 1,28,
IDME C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60
PORTALE "D" 2,00 1,85 0,400 1,48,
IDEM C.S. 2,00 0,75 0,400 0,60
PORTALE "E" 2,00 1,60 0,400 1,28,
IDEM C.S. 2,00 0,88| 0,400 0,70
SOMMANO m2 8,06/ 15,15 122,11 57,36%] 70,04

-

1/1C.04.450.0010.a |Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,.

MISURAZIONI

PORTALE "A" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 2,05 0,880 25,26
PORTALE "A" STAFFE 16,00 1,60 0,617 15,80
PORTALE "C" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 1,75 0,880 21,56
PORTALE "C" STAFFE 14,00 1,60 0,617 13,82
PORTALE "D" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 14,00 2,00 0,880 24,64
PORTALE "D" STAFFE 16,00 1,60 0,617 15,80
PORTALE "E" ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE 16,00 1,75 0,880 24,64
PORTALE "E" STAFFE 14,00 1,60 0,617 13,82
Varie a forfait 1,00 1,00 1,000 40,00
SOMMANO kg 195,34 1,36 265,66 42,65% 113,30

-
N

1C.04.450.0020 |Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso
MISURAZIONI:

PORTALE "A" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 2,10 0,750 1,540 2,43
PORTALE "C" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,60 0,750 1,540 1,85
PORTALE "D" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,85 0,750 1,540 2,14
PORTALE "E" RETE ELTTROSALDATA MAGLIA 20X20 1,00 1,60 0,880 1,540 2,17,
SOMMANO kg 8,59 1,28 11,00 34,38%] 96,01

-

3|1C.22.020.0010.a |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per
travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani
scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,.
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie.
Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR|
MISURAZIONI:

PIANO TERRA PORTALE "A" HE 1808 4,00 2,35 51,200 481,28
IDEM C.S. 2,00 1,50 51,200 153,60
PIANO TERRA PORTALE "B" HE 180A 2,00 1,30 35,500 92,30
PIANO TERRA PORTALE "C" HE180A 2,00 1,20 35,500 85,20
IDEM C.S. UPN 180 4,00 2,30 22,000 202,40
PIANO TERRA PORTALE "D" HE 180B 4,00 2,40 51,200 491,52
IDEM C.S. 2,00 1,45 51,200 148,48|
PIANO TERRA PORTALE "E" HE 160B 4,00 2,35 42,600 400,44
IDEM C.S. 2,00 1,20 42,600 102,24
PIANO PRIMO PORTALE 1 4,00 2,25 51,200 460,80
PIANO PRIMO PORTALE 1 HE 180B 4,00 2,25 51,200 460,80
IDEM C.S. 2,00 1,35 51,200 138,24
PIANO PRIMO PORTALE 2 UPN 180 12,00 2,30 22,000 607,20
PIANO PRIMO PORTALE 2 HE 180A 6,00 1,20 35,500 255,60
PIANO PRIMO PORTALE 3 HE 180A 4,00 1,35 35,500 191,70
PIANO PRIMO PORTALE 5 HE 1808 6,00 2,25 51,200 691,20
IDEM C.S. 3,00 1,35 51,200 207,36
AUMENTO PESO PER 0,08 5170,360 413,63
RIFACIMENTO 4° RAMPA SCALA PRINCIPALE 2,00 3,50 16,700 116,90
PIASTRE DI RIPARTIZIONE 2,00 1,25 0,300 39,250 29,44
SOMMANO kg 5730,33 4,05, 23207,84 53,33%] 12376,74)

—-

4|1C.02.150.0010.b |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
MISURAZIONI:

REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,700 16,28,

SOMMANO m?3 16,28 77,72 1265,28]

-

5[1C.27.050.0100.a [Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non!
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

MISURAZIONI:
Terre da scavo per realizzazione nuovi bagni 12,77, 16,000 204,32

SOMMANO 100 kg 204,32 1,90 388,21
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6|2C.04.010.0010.b |Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a
mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m3 di

MISURAZIONTI:
REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 0,100

SOMMANO m?3 189,42

—-

7|1C.04.020.0020.a |Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

MISURAZIONI

TRAVI FONDAZIONI NUOVI BAGNI 1,00 2,18 0,500 0,400 0,44
IDEM C.S. 1,00 3,15 0,500 0,400 0,63
IDEM C.S. 1,00 3,46, 0,500 0,400 0,69
IDEM C.S. 1,00 2,14 0,500 0,400 0,43
IDEM C.S. 1,00 3,43 0,500 0,400 0,69
IDEM C.S. 1,00 3,46, 0,500 0,400 0,69
IDEM C.S. 1,00 2,22 0,500 0,400 0,44
IDEM C.S. 1,00 0,80 0,550 0,400 0,18
IDEM C.S. 1,00 2,21 0,500 0,400 0,44
SOMMANO m3 4,63 140,54 650,70 18,98%| 581,68

—

8|1C.02.350.0020.b |Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m!
dal luogo di impiego, caricato e trasportato a bordo scavo
con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

MISURAZIONI

SCAVO REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,700 16,28
A DEDURRE MAGRONE REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI 1,00 23,25 0,100 2,33
A DEDURRE FONDAZIONI TRAVI FONDAZIONI NUOVI 1,00 2,18 0,500 0,400 0,44
IDEM C.S. 1,00 3,15 0,500 0,400 -0,63
IDEM C.S. 1,00 3,46, 0,500 0,400 -0,69
IDEM C.S. 1,00 2,14 0,500 0,400 0,43
IDEM C.S. 1,00 3,43 0,500 0,400 -0,69
IDEM C.S. 1,00 3,46, 0,500 0,400 -0,69
IDEM C.S. 1,00 2,22 0,500 0,400 0,44
IDEM C.S. 1,00 0,80 0,550 0,400 0,18
IDEM C.S. 1,00 2,21 0,500 0,400 0,44
A DEDURRE VESPAIO 1,00 23,25 0,250 -5,81
SOMMANO m3 3,51 27,50 96,53 77,31%] 74,63

-

9|1C.04.020.0030.a |Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante!
getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max|
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non
inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e!
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
MISURAZIONI:

PILASTRI NUOVI BAGNI 8,00 0,25 0,250 4,000 2,00

SOMMANO m?3 2,00 161,38 322,76| 25,08%, 80,95

N

0|1C.04.020.0040.a |Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani
scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo|
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm!
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di
MISURAZIONI:

TRAVI PRIMO SOLAIO 1,00 3,20 0,350 0,210 0,24
IDEM C.S. 1,00 2,50 0,350 0,210 0,18
IDEM C.S. 1,00 2,76, 0,350 0,210 0,20
IDEM C.S. 1,00 3,15 0,350 0,210 0,23
IDEM C.S. 1,00 2,73 0,350 0,210 0,20
IDEM C.S. 1,00 2,72 0,350 0,210 0,20
IDEM C.S. 2,00 3,22 0,350 0,210 0,47,
CAVALLETTO IN C.A. 1,00 1,05 0,250 0,200 0,05
TRAVE TRC 1,00 4,25 0,250 0,200 0,21
SOMMANO m3 1,98| 164,80 326,30 26,22%) 85,56|

N

1{1C.05.150.0010.b |Solaio in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti
monotrave in c.a.p. sez. 9 x 12 cm. Compresi: i travetti in
cap, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza!
C25/30 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di
ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di
spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura
provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano|
di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di

©E malaba

mvnmbiin Albamen babala A aea £4C Ik

MISURAZIONI

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO 1,00 2,50 2,605 6,51
IDEM C.S. 1,00 2,48 2,745] 6,81
SOMMANO m?2 13,32 41,83 557,18 24,19%, 134,80

N

2|11C.04.400.0010.a |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno|
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi
MISURAZIONI:

FONDAZIONI NUOVI BAGNI 1,00 2,20 0,400 0,88|
IDEM C.S. 1,00 2,20 0,400 0,88
IDEM C.S. 1,00 2,22 0,400 0,89
IDEM C.S. 1,00 2,40 0,400 0,96,

IDEM C.S. 1,00 2,20 0,400 0,88|
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IDEM C.S. 1,00 2,45 0,400] 0,98

IDEM C.S. 1,00 2,15 0,400 0,86/
IDEM C.S. 1,00 2,45 0,400 0,98
SOMMANO m?2 7,31 15,15 110,75 55,87%| 61,88

N

3|1C.04.400.0020.c |Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,
comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala!

MISURAZIONI

PILASTRI NUOVI BAGNI 32,00 0,25 8,000 64,00
CAVALLETTO 2,00 1,05 0,200 0,42
IDEM C.S. 2,00 0,25 0,200 0,10
TRAVE TRC 2,00 4,25 0,200 1,70
IDEM C.S. 2,00 0,25 0,200 0,10
SOMMANO m2 66,32 37,48 2485,67] 62,92%) 1563,91]

N)

4/1C.04.400.0030 |Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e
laterizio gettati in opera; (costo gia compreso nel prezzo!
dei solai gettati in opera).

MISURAZIONI:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO 1,00 3,18 3,445 10,96
IDEM C.S. 1,00 3,21 3,300] 10,59
SOMMANO m?2 21,55 12,00 258,60

N

5(1C.04.450.0010.a [Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto|
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela,
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

MISURAZIONT -

FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONI ARMATURA 5,00 3,20 1,210 19,36
IDEM C.S. 5,00 3,15 1,210 19,06
IDEM C.S. 5,00 3,45 1,210 20,87
IDEM C.S. 5,00 3,15 1,210 19,06
IDEM C.S. 5,00 3,43 1,210 20,75
IDEM C.S. 5,00 3,45 1,210 20,87
IDEM C.S. 5,00 3,20 1,210 19,36
IDEM C.S. 5,00 3,20 1,210 19,36
IDEM C.S. 5,00 1,70 1,210 10,29
FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONT ARMATURA 5,00 3,20 0,888 14,21
IDEM C.S. 5,00 3,15 0,888 13,99
IDEM C.S. 5,00 3,45 0,888 15,32
IDEM C.S. 5,00 3,15 0,888 13,99
IDEM C.S. 5,00 3,43 0,888 15,23
IDEM C.S. 5,00 3,45 0,888 15,32
IDEM C.S. 5,00 3,20 0,888 14,21
IDEM C.S. 5,00 3,20 0,888 14,21
IDEM C.S. 5,00 1,70 0,888 7,55
FORMAZIONE NUOVI BAGNI -FONDAZIONI STAFFE DIAM. 18,00 1,60 0,617 17,77
IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77
IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76
IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77
IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76
IDEM C.S. 19,00 1,60 0,617 18,76
IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77
IDEM C.S. 18,00 1,60 0,617 17,77
IDEM C.S. 10,00 1,60 0,617 9,87,
FORMAZIONE NUOVI BAGNI- PILASTRI ARMATURA 48,00 4,00 0,888 170,50
IDEM C.S. FERRI DI CHIAMATA 48,00 1,10 0,888 46,89
IDEM C.S. STAFFE 104,00 0,90 0,395 36,97,
FORMAZIONE NUOVI BAGNI-CAVALLETTO ARMATURA 12,00 1,05 0,888 11,19
FORMAZIONE NUOVI BAGNI-CAVALLETTO STAFFE 8,00 0,80 0,395 2,53
FORMAZIONE NUOVI BAGNI-TRAVE TRC ARMATURA 6,00 4,25 1,210 30,86/
FORMAZIONE NUOVI BAGNI-TRAVE TRC STAFFE 13,00 0,80 0,395 4,11
SOMMANO kg 751,06 1,36 1021,44

N
=)}

1C.04.450.0020 |Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso
MISURAZIONI:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI RETE ELTTROSALDATA 1,00 21,55 1,540 33,19
MAGLIA 20X20 DIAM. 5 mm
FORMAZIONE NUOVI BAGNI-SOLAIO PRIMO MAGLIA 1,00 3,18 3,445] 4,080 44,70
20X20 DIAM. 8
IDEM C.S. 1,00 3,21 3,300] 4,080 43,22
SOMMANO kg 121,11 1,28 155,02

N

7|1C.22.020.0010.d |Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per|
travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani
scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o
saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione,
esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie.
Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR|
MISURAZIONI:

FORMAZIONE NUOVI BAGNI PORTALE 4 HE 220B 4,00 6,90 71,500 1973,40
IDEM C.S. 2,00 2,40 71,500 343,20
AUMENTO PESO PER BULLONI / DADI / RONDELLE / 0,08 2202,200 176,18

PIASTRE / CHIODI / TIRAFONDI

SOMMANO kg 2492,78 3,76 9372,85 47,87%)| 4486, 78|
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1C.02.150.0010.b

1C.27.050.0100.a

2C.04.010.0010.b

1C.04.020.0020.a

1C.04.450.0010.a

1C.06.050.0050

1C.01.050.0030.c

1C.01.050.0010

1C.01.050.0010.b

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
MISURAZIONI:

Stanza 8 Prima rampa scala
SOMMANO m3

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso|
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Terre da scavo per realizzazione nuovi bagni

SOMMANO 100 kg

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a
mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con
resistenza caratteristica: - C16/20 (circa 300 kg/m3 di

MISURAZIONI:
Stanza 8 Prima rampa scala
SOMMANO m3

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate!
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro|
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

MISURAZIONI:
Stanza 8 Prima rampa scala
SOMMANO m3

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto|
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela,
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

MISURAZIONL

Stanza 8 armatura fondazione prima rampa scala

SOMMANO kg

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia o bastarda, in
fondazione o elevazione, compreso l'onere per la
formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro|

MISURAZIONL

Stanza 8 muri sotto prima rampa scala

SOMMANO m?3

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e
cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da!
travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante
caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa!

MISURA‘ZiONI:
SOLAIO MONTACARICHI Stanza 1

SOMMANO m?2

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia
semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa
I'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di
sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di
scarico; |'abbassamento e accatastamento delle parti
riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

con sola rimozione dell'impalcato costituito da travetti ed
MISURAZIONI:

Stanza 23 piano primo
Stanze 31-32 piano primo

SOMMANO m?2

32,00
16,00

3,00
6,00

1,00
2,00

3,40

3,25

3,25

1,32
3,25

3,25
1,32

2,00

3,30
2,10

1,350

1,320

1,320

1,300
1,300

0,120
0,060

2,000

1,000
1,000

0,350

16,000

0,100

0,200

0,888
0,888

1,175
0,120

1,000
1,000

25,76

25,76

48,76/
60,03

108,79

4,00

4,00

77,72

189,42

140,54

347,92

31,54

11,47

125,13

48,94

81,45

120,86

147,95

497,53

126, 16|

86,03

38,89%,

70,07%)

77,33%,

193,46

88,40

66,53
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1C.01.030.0040

1C.01.030.0040.b

1C.01.030.0040.c

1C.01.040.0010

1C.01.040.0010.a

1C.27.050.0100.d

1C.07.710.0070

1C.11.010.0030

1C.11.010.0030.d

1C.11.020.0020

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,
compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con!
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

da 0,501 a 5,01 m?
MISURAZIONI:

Caldane solai in legno delle voci precedenti
SOMMANO m’®

Demolizione di strutture e murature in cemento armato,
compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci
e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche
adeguate alla dimensione della demolizione, compreso
ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con!
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.

MISURAZIONI:
Stanza 1 demolizione trave di bordo

SOMMANO m’

Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di
elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o
ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a pu riprese,
con l'impiego di martello demolitore e di scalpello. Sono
compresi la sagomatura del vano, la pulizia,
I'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere
di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di
smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume!

muratura di mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5
MISURAZIONI:
Stanza 1-23 alloggiamento travetti solaio

SOMMANO dm3

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Macerie da demolizioni solai in laterizio
Macerie da demolizioni solai in legno
Macerie da demolizioni caldane
Macerie da demolizioni C.A.

Macerie da demolizioni murature

SOMMANO 100 kg
Intonaco rustico su superfici limitate e circoscritte quali
tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani,

tamponamenti e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il
maggior onere di mano d'opera per apprestamenti,

MISURAZIONL

Stanza 1-23 riquadratura vani alloggiamento travetti

SOMMANO m?2

Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci,’
travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a
misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia,!
montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle
teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere

travi abete a spigoli vivi, riferita al m2 di superficie di
pianta coperta dalla struttura

MISURAZIONI:
Stanza 1-23 nuovo solaio

SOMMANO m?2
Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde.
Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante
MISURAZIONI:
SOLAIO 1 -ASSITO SP 4 CM NUOVO

(per copertura nuovi bagni e locali tecnici vedi cme opere

SOMMANO m?2

1,00

10,00

4,00
7,50

0,46,
0,03

40,00
20,00

4,40

2,00

0,20
0,10

3,30

3,30

1,000

0,350

1,000

0,150]
0,150]

1,500

1,500

0,100]

0,300

1,500

3,000

0,320
13,000
25,000
18,000

1,000
1,000

1,000

30,00

30,00

12,00
2,40

11,50
0,54

26,44

4,95

4,95

4,95

4,95

214,20,

394,74

3,16,

19,62

30,05

27,29

181,58

94,80

50,24

29,43

148,75

135,09

75,88%,

77,20%)

79,75%)

63,81%]

33,34%,

50,50%,

162,54

304,72

2,52

12,52

10,02

13,78|
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1C.08.300.0010

1C.08.300.0030

1C.04.450.0020

1C.02.150.0010.b

1C.27.050.0100.a

1C.04.020.0020.a

1C.04.020.0040

1C.04.020.0030.a

1C.04.400.0020

1C.04.400.0020.c

1C.04.450.0010.a

Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm,
compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa
superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e
spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata. Cappa di
malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R|
per m3 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di
puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per|

MISURAZIONI:
SOLAIO 1- CAPPA SP 5 CM

SOMMANO m?2

Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di
cemento 32,5 R per m3 di impasto, spessore 2 cm,
compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata!
0 antisdrucciolo, per livellamento di piani.

MISURAZIONI:
SOLAIO 1- CAPPA SP 5 CM a dedurre da voce precedente

SOMMANO m?2

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso
MISURAZIONI:

SOLAIO 1 - MAGLIA 20X20 DIAM 8

AUMENTO PERCENTUALE PER CONNETTORI

SOMMANO kg

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di
qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondita di 0,80
m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

MISURAZIONI:
Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice
SOMMANO m3

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Terre da scavo per fondazione piattaforma elevatrice

SOMMANO 100 kg

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate!
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro|
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di

MISURAZIONI:
Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice
SOMMANO m3

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani
scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di
movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm,
consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm
compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di

C25/30 -XC1 e XC2
MISURAZIONI:
Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice
SOMMANO m3
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50

m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,
comprese armature di sostegno, disarmante,

per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi
spessore, solette piene

MISURAZIONI:
Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice
SOMMANO m?2

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto|
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela,
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti. sfrido. leaature: aualita: - B450C

1,00
1,00

3,30

3,30

3,30
0,15

1,84

1,84

1,70

3,79

1,500

1,500

1,500

2,330]

2,330

0,200

1,000

-1,000

1,000
4,950

0,400]

16,000

0,350

8,000

8,000

4,95

4,95

-4,95

-4,95

27,36

27,36

30,32

30,32

30,50

12,45

77,72,

140,54

161,38

37,48

150,98]

-61,63]

7,28

132,90

51,98

210,81]

437,34

1136,39

50,00%]

66,35%]

15,25

8,26|
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MISURAZIONI

Stanza 1 Fondazione piattaforma elevatrice
IDEM.C.S.

IDEM.CS-ARMATURA

IDEM.CS-STAFFE

Stanza 1 Setto piattaforma elevatrice

IDEM C.S. Staffe
Varie per legature
SOMMANO kg

Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati
in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di
dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la
perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. - giunto di
MISURAZIONI:
LOCALE RIFIUTI E C.T.

SOMMANO m

Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti
a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi
meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza,’
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m3,
comprese le opere prowisionali di segnalazione e
protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:

con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di

MISURAZIONL

Stanza 21 interno muri
Locale caldaia

SOMMANO m®

Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti,
anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti
rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m3. Comprese le
opere prowvisionali di segnalazione, protezione e sostegno|
del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle!
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

A Al

~ Pan i

all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondita
MISURAZIONI:

Stanza 21 scavo per fondazione sottomuro esistente
Muro di confine

SOMMANO m’

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso|
impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
MISURAZIONI:

Terre da scavo per fondazione stanza 21 e muro confine

SOMMANO 100 kg

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo|
confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad!
assortimento granulometrico adeguato alla particolare

C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3
MISURAZIONI:

FONDAZIONE Stanze 21 e Locale Caldaia
Muro a confine

SOMMANO m3

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate!
mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro|
mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

MISURAZIONL

Stanze 21 e Locale Caldaia

Muro a confine
SOMMANO m3

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo:

per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

8,00
14,00
24,00
10,00

8,00
14,00
40,00
80,00

1,00

1,00
1,00

1,00
2,00

30,20]

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

2,35
2,35
1,90
0,82
8,00
8,00
3,80
1,02
0,10

15,00
20,42

14,22
9,46/

4,90
9,46/

11,25
1,98
10,70
9,46/

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,600
0,600

0,600
0,600

8,410
1,150

1,200
1,300
0,900
1,200

1,578
0,888
0,617
0,395
1,578
0,888
0,617
0,617
434,85

2,500

1,000
1,000

0,450
0,450

16,000

0,100
0,100

0,400
0,400
0,400
0,400

29,67
29,22
28,14
3,24
100,99
99,46/
93,78,
50,35
43,49

478,34

9,00
12,25

21,25

483,20

483,20

5,40
1,03
3,85
4,54

14,82

18,87

21,90]

109,88

103,10

140,54

650,54

94,35

465,38

983,43

918,08

537,15

2082,80|

75,20%)

41,96%)|

56,75%)

16,10%|

14,19

9,19

62,36|

16,60
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MISURAZIONI:
Stanze 21 e Locale Caldaia

Muro a confine

SOMMANO m

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso|

MISURAZIONL

Armatura sottofondazione stanze 21 e Locale Caldaia
maglia mm. 5 cm. 20x20
Armatura sottofondazionemuro a confine

SOMMANO kg

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,.
sormonti, sfrido, legature; qualita:

B450C
MISURAZIONIL

Fondazione 120 x 40 cm

Staffe quadre mm. 10

Staffe long.li mm. 10

correnti superiori e inferiori mm. 12
spilli

Fondazione 90 x 40 cm

Staffe quadre mm. 10

Staffe long.li mm. 10

correnti superiori e inferiori mm. 12
spilli

Fondazione 130 x 40 cm

Staffe quadre mm. 10

Staffe long.li mm. 10

correnti superiori e inferiori mm. 12
spilli

Varie a forfait

SOMMANO kg

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi: - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m!
dal luogo di impiego, caricato e trasportato a bordo scavo
con mezzi meccanici, per il rinterro manuale

MISURAZIONI

AREA SCAVO PORTALE "A"
PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

A DEDURRE MAGRONE PORTALE "A"
PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

A DEDURRE FONDAZIONE PORTALE "A"
PORTALE "C"

PORTALE "D"

PORTALE "E"

SOMMANO m?3

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,.
sormonti, sfrido, legature; qualita:

B450C

MISURAZIONI

2,00
1,00
2,00

1,60
1,75
1,00
0,60,

1,40
1,30
1,00
0,60,

1,70
1,85
1,00
0,60,

59,54

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

9,72
25,97
9,46/

4,90

9,46/

20,71
20,71
20,71
20,71

10,70
10,70
10,70
10,70

1,98|
1,98
1,98|
1,98

2,10
1,80
2,05
1,80
2,10
1,80
2,05
1,80
1,90
1,60
1,85
1,60

8,410

1,150

10,000
10,000
18,000

5,000

10,000
10,000
14,000

5,000

10,000
10,000
20,000
10,000

0,950
0,950
0,950
1,100
0,950
0,950
0,950
1,100
0,750
0,750
0,750
0,880

1,000
1,000
1,000

1,590

1,590

0,617
0,617
0,888
0,395

0,617
0,617
0,888
0,395

0,617
0,617
0,888
0,395

0,600
0,600
0,600
0,600
0,100
0,100
0,100
0,100
0,400
0,400
0,400
0,400

19,44
25,97
18,92

64,33

65,52
17,30

82,82

204,45
223,62
331,03

24,54

92,43
85,82
133,02
12,68

20,77
22,60
35,16/

4,60

59,54

1250,35

15,15

27,50

974,60

106,01

133,02

1700,48|

45,65
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Fornitura e posa in opera di un sistema costituito da una
malta cementizia premiscelata bicomponente, a base di
leganti a reattivita pozzolanica, fibrorinforzata ad elevata
duttilita, per il rinforzo strutturale “armato” e per la
regolarizzazione di supporti in calcestruzzo e muratura tipoj
Planitop HDM MAXI della MAPEI S.p.A. o altro similare e da!
una rete in fibra di vetro A.R. tipo Mapegrid G 220 scatole
50 mt della MAPEI S.p.a. o altra similare.
MISURAZIONI:

Locale 1

Locale 2

Locale 3

Locale 4

Locale 5

Locale 6

Locale 11

Locale 12

Locale 13

Locale 14

Locale 15

Locale 16

Locale 17

Locale 20

Muro di cinta

SOMMANO m?2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,40
1,00
0,40
0,40
0,40
0,30
0,30
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,30
0,30
0,50
0,07,
0,07,
0,44
0,44
0,30
0,30
0,54
0,54
0,54
0,40
0,40
0,60
0,40
0,60
0,60
0,60
1,10
1,10
1,00
2,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,45
0,45
0,92
0,30
0,50
0,50
0,09
0,09
0,25
0,25
0,30
0,30
0,37,
0,37,
0,37,
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,10
0,10
0,30
0,30
0,52
0,52
1,44
0,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,25
0,25
0,12
0,12
0,30
0,30
0,49
0,49
0,49
1,40
0,30

20,00

20,00

1,500
2,900
2,300
2,300
2,500
1,100
1,100
0,300
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,700
0,700
1,500
6,900
6,900
6,900
6,900
2,420
2,420
6,900
6,900
2,420
2,900
2,900
1,400
0,600
1,100
1,100
1,100
0,400
0,400
0,500
0,500
0,600
2,450
2,450
2,450
2,450
1,530
1,530
2,450
2,450
0,450
2,200
1,000
1,500
2,490
2,490
2,490
2,490
1,530
1,530
2,490
2,490
1,180
0,500
0,500
2,000
2,000
2,590
2,590
2,590
2,590
1,790
1,790
2,590
2,590
0,520
0,700
0,700
1,800
2,900
2,900
2,520
2,520
2,520
2,520
1,560
1,560
2,520
2,520
1,190
0,600
1,500
2,000
2,000

0,60
2,90
0,92
0,92
1,00
0,33
0,33
0,12
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,21
0,21
0,75
0,48,
0,48,
3,04
3,04
0,73
0,73
373
373
1,31
1,16)
1,16|
0,84
0,24
0,66/
0,66/
0,66/
0,44
0,44
0,50
1,00
0,60
0,74
0,74
0,74
0,74
0,46/
0,46/
1,10
1,10
0,41
0,66/
0,50
0,75
0,22
0,22
0,62
0,62
0,46/
0,46/
0,92
0,92
0,44
0,25
0,25
1,00
1,00
0,65
0,65
0,26/
0,26/
0,54
0,54
1,35
1,35
0,75
0,35
0,35
0,72
1,45
1,45
0,63
0,63
0,30
0,30
0,47,
0,47,
1,23
1,23
0,58,
0,84
0,45

40,00

40,00

149,50

105,43

15761,79
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Fornitura e posa in opera di malta da muratura resistente
ai sali, esente da cemento, a base di calce idraulica!
naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, speciali additivi
e microfibre (tipo Mape-Antique Allettamento della MAPEI
S.p.A.), per la stilatura di murature portanti e di
tamponamento “faccia a vista” in pietra, mattoni, tufo o
miste, anche di pregio storico ed artistico. La malta dovra
consentire di realizzare in cantiere, delle malte a
consistenza plastico-tissotropica, facilmente applicabili a
cazzuola, resistenti alle diverse aggressioni chimico-fisiche,
in particolare alla presenza di sali solubili, ai cicli di gelo-
disgelo, all'azione dilavante delle acque piovane ed alla
reazione alcali-aggregato, da impiegare per la stilatura dei
corsi fra i diversi elementi costruttivi (mattoni, pietre e!
tufo) in paramenti murari “faccia a vista”. L'applicazione
della malta dovra essere effettuata a cazzuola, previa
adeguata preparazione del supporto (da computarsi a
parte), mediante la scarnitura dei giunti di malta,
manualmente o con attrezzi meccanici, fino ad ottenere un!
supporto sano e compatto, privo di parti friabili e!
incoerenti, polvere e muffe, senza compromettere
l'integrita del paramento murario. Eseguire l'idrolavaggio
della muratura a bassa pressione al fine di eliminare
eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla!
superficie. Procedere alla saturazione con acqua del
supporto, al fine di impedire che quest'ultimo possa!
sottrarre acqua alla malta, pregiudicandone le
caratteristiche prestazionali finali. Rimuovere I'eventuale!
acqua in eccesso con aria compressa. Stendere la malta in
pili strati, a seconda della profondita e della lunghezza dei
corsi da riempire, esercitando una leggera pressione per;|
favorirne I'adesione al supporto. Rimuovere la malta in
eccesso subito dopo la stesura, anche dagli elementi
costruttivi la muratura. Eseguire la spugnatura dei giunti di
malta con una spugna inumidita.  Prevedere,
eventualmente, la stesura di idoneo trattamento
trasparente, traspirante ed idrorepellente, tipo Antipluviol
S o Antipluviol W della MAPEI S.p.A. In accordo alla norma!
EN 998-2, il prodotto € classificato come G: "Malta da

MISURAZIONIL

Muro di cinta

SOMMANO m?2

a dedurre per aggiornamento computo (voce inserita
erroneamente al n. 60 e voce non inserita al n. 16)

TOTALE euro

1,00
1,00

20,00
20,00

2,000
2,000

40,00
40,00

80,00

39,43

-114,08

€

3154,40)

468 773,53

35,01%

€

186 271,39
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COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano

VILLA TORRI

Via S. Ambrogio

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
EDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Progetto Definitivo - Esecutivo

LOTTO A
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Richiedente / Proprieta: Data Collaboratori
COMUNE DI VIMODRONE 21/07/2021 Arch.
via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (M) Maurizio Zuffi
Tecnici in raggruppamento A.T.I. : Aggiornamenti

ARCH. ALBERTO CAVANNA ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639 12/11/2021

MILANO VIA GB. CASELLA,4 20156 TEL. 0239261829 arch.cavanna@libero.it

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

Oggetto della presente:

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - RESTAURO



utente
Font monospazio
12/11/2021
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Ir. Ord TARIFFA DESIGNAZIONE DET LAVORI MISURAZIONTI Quantita

IMPORTI

MANO D'OPERA

Avvertenze:

di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

risponde ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare."

ACCESSO
Vv | A PRINCIPALE

S s

PIANO TERRA

Par.ug Lung. Larg. | H/peso unitario TOTALE

[OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO I PREZZI FANNO RIFERIMENTO AL PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE EDIZIONE 2021 DELLA REGIONE LOM

- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.01.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nei premiscelati, risponde ai Criteri Ambientali Minimi

- si evidenzia che nel listino regione Lombardia 2021 la voce CAM - MC.40.000.0000 riporta la seguente dicitura: "Il cemento utilizzato nellimpasto dei calcestruzzi e delle malte in genere,

BARDIA

Incidenza % TOTALE
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lal

la2

D05.5.01.001

MA.00.070.0005

D05.5.01.002

MA.00.070.0005

DA1.5.04.038

D05.5.01.001

MA.00.070.0010

MA.00.070.0020

NC.10.350.0015

4.a INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI
INTONACI INTERNI

INTERVENTI CONOSCITIVI DOCUMENTALI

Rilevamento dello stato di conservazione e delle tecniche;
di esecuzione delle finiture del manufatto con fornitura
della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo|
preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del
restauratore.

Si considerano n. 2 giornate valutate con il costo orario
del restauratore vedi Listino Regione Lombardia

M ISURAZIONL

A corpo tutto il piano terra Stanze 1-21 e il muro di cinta
verso confine est

SOMMANO Ore!

Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento,
per l'applicazione di materiali con metodologie diverse,!
inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle
indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-archivistiche.
Stimata su base oraria del restaturatore esclusi gli oneri
relativi alle opere provvisionali.

M ISURAZIONIL

A corpo tutto il piano terra Stanze 1-21 e il muro di cinta
verso confine est

SOMMANO Ore!

Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante
microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia
elettronica a scansione (SEM) abbinata a microanalisi EDS!
per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti.
Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e,
se significativi, relativa documentazione fotografica e
spettri in fluorescenza X

M ISURAZIONL

Stanza 4

Stanza 10
Stanza 11
Stanza 12
Stanza 13

SOMMANO N.

Rilevamento dello stato di conservazione e delle tecniche
di esecuzione delle finiture del manufatto con fornitura
della mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo|
preesistente, suddivisa per voci. Stimato su base oraria del
restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisonali
necessarie e alla restituzione grafica definitiva

MISURAZIONL

Si considerano n. 2 giornate valutate con il costo orario
del tecnico del restauro e del disegnatore tecnico
restituista vedi Listino Regione Lombardia

A corpo

SOMMANO Ore!

A corpo

SOMMANO Ore!

Nolo  ponteggio in struttura metallica tubolare
multidirezionale, costituito da montanti modulari con!
rosette a piu fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo!
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli
ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e!
pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:

MISURAZIONL

Stanza 16

16,00

4,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00

16,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,000

1,000

1,000

1,000

5,600]

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000]

16,00

16,00

4,00

4,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00

16,00

16,00

16,00

28,00

37,39

37,39

296,01

34,83]

32,92

598,24

149,56

1776,06|

557,28

526,72

80,10%,

80,10%,

80,10%]

80,07%,

80,10%,

479,19

119,80

1422,62

446,21

421,90
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NC.10.350.0040

1C.01.090.0020.b

SOMMANO m?2

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50
mm di spessore o in pianali metallici, corredati di
fermapiede e parapetto regolamentari, compreso
approntamento e smontaggio:

MISURAZIONL

Stanza 16

SOMMANO m?2

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento In cattivo stato di conservazione.

MISURAZIONL

Stanza 1

Stanza 2 parete est

Stanza 2 parete nord

Sguinci sotto finestra

Stanza 2 parete ovest compreso mazzette porta
Stanza 2 parete sud

Stanza 3 parete est

Stanza 3 parete nord

Sguinci sottofinestre finestra

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 3 parete sud

Sguinci sottofinestra

Stanza 4 parete est

Stanza 4 parete nord

Sguinci sottofinestre

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 4 parete sud

Sguinci sottofinestre

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta

a dedurre proiezione camino

Stanza 5 parete nord

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta
a dedurre proiezione cucina

Stanza 8: Intervento valutato in media al 70% della
Superficie complessiva

Stanza 8 parete est compreso frontale ultima rampa scala
Stanza 8 parete nord compreso sottoscala

Stanza 8 parete ovest comprese mazzette porta P1° e
sottoscala

Stanza 8 parete sud comprese mazzette porta P.T. e
sottoscala

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala nord 2 lati
Stanza 8 frontale ballatoio P1° nord

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati
Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati

Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati
Stanza 8 soffitto volte ballatoio P1° maggioraz. curve 25%
Stanza 8 sottorampa collegamento P1°

Stanza 8 pilastrino quadrato in mattoni

Stanza 8 alzate scala

Stanze 9-10-11: Interventi valutato in media al 25% della
Superficie complessiva

Stanza 9 parete est

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto
Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino

Stanza 10 parete est e mazzette porta

Stanza 10 parete nord

Stanza 10 parete ovest

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino

Stanza 11 parete est frontale voltino
Stanza 11 parete nord

Stanza 11 parete ovest

Stanza 11 parete sud

0,30
0,25
0,40
0,10
0,35,

0,35,
0,20
0,50,
0,30
0,40
0,40

0,05

0,30

0,50,
0,50,
0,70
0,50,
0,30
0,30

0,70
0,70

0,70

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,30

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25,

0,25,
0,25
0,25,
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25,

1,00

9,28

4,81
3,68
0,20
3,30
371

4,85
4,77
0,20
4,85
4,79
0,20

4,85
7,11
0,30
4,85
7,05
0,30

4,85
2,40
5,34
4,85
5,73
1,72

4,13
4,65

3,85

4,70
3,00
4,70
2,00
4,75
1,30
7,60
1,38
0,09
1,30

2,70
1,30
1,50
1,32
1,32

1,14
3,10
1,15
3,12

1,35
3,15
1,44
3,15

5,600]

1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,250
1,000
1,000

22,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

3,000

4,430

4,430
4,430
1,000
4,430
4,430

4,220
4,220
3,000
4,220
4,220
1,000

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

3,290
2,800
3,290
3,290
3,290
0,750

6,700
6,700

6,700

6,700
1,000
0,350
1,000
1,000
2,800
1,000
2,320
1,000
0,120

3,010
0,900
3,010
0,900
0,900

3,010
3,010
3,010
3,010

0,500
3,010
3,010
3,010

28,00

16,80

16,80

41,11

6,39
4,08
0,16,
1,46|
5,75

7,16,
4,03
0,60
6,14
8,09
0,16,

7,98,
-3,36
12,30
7,98,
5,66,
0,39

19,37
21,81

18,06

22,04
4,20
1,15
2,80
6,65
5,10
6,65
2,24
0,06|
1,03

9,50

5,40

266,00

90,72

71,05%]

68,52%

188,99

62,16
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Stanza 12: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 12 parete est
Stanza 12 parete nord
Stanza 12 parete ovest
Stanza 12 parete sud

a dedurre proiezione camino

Stanza 13: Intervento valutato in media al 20% della
superficie complessiva

Stanza 13 parete est

Stanza 13 parete nord

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia
Stanza 13 parete sud

Stanza 14: Intervento valutato in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 14 parete est

a dedurre porta ad arco (h.media)
mazzette e architrave porta ad arco
Stanza 14 parete nord

Stanza 14 parete ovest

Stanza 14 parete sud

Stanza 15: Intervento valutato in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 15 parete est
Stanza 15 parete nord
Stanza 15 parete ovest
Stanza 15 parete sud

Stanza 16: Intervento valutato in media al 90% della
superficie complessiva

Stanza 16 parete est

a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete nord
Stanza 16 parete ovest
a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete sud
Stanza 16 alzate scala

Stanza 17 parete est

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino
Stanza 17 parete ovest

Stanza 17 parete sud

Androne 18: Intervento valutato in media al 90% della
superficie complessiva

Androne 18 parete est

Androne 18 parete nord

a dedurre vano porta cortile
mazzette vano porta cortile
Androne 18 parete ovest
Androne 18 parete sud

a dedurre vano portone ingresso

Stanza 19: Intervento valutato in media al 70% della
superficie complessiva

Stanza 19 parete est
Stanza 19 parete nord
Stanza 19 parete ovest
Stanza 19 parete sud

Stanza 20: Intervento valutato in media al 60% della
Superficie complessiva

Stanza 20 parete est
Stanza 20 parete nord
Stanza 20 parete ovest
Stanza 20 parete sud

Stanza 21: Intervento valutato in media al 50% della
Superficie complessiva

Stanza 21 parete est
Stanza 21 parete nord
Stanza 21 parete ovest
Stanza 21 parete sud

SOMMANO m?2

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

0,90
0,90,
0,90
0,90
0,90,
0,90
1,00

0,30
0,30
0,50,
0,70

0,90,
0,90
0,90,
0,90
0,90,
0,90
0,90,

0,70
0,70
0,70
0,70

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

da demolire
0,50]
0,50
0,50]

4,70
4,55
4,38
4,28
2,53

4,81
4,29
5,29
4,23

4,68
1,97
0,68,
4,18
4,55
4,18

5,48,
5,62
5,30
5,85

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,78,
3,08
5,60
3,31

6,08,
3,02
1,00
0,45
5,93
2,96,
1,00

6,28
5,19
6,01
5,14

6,58,
5,22
6,30
5,24

2,10
7,55
2,06,

1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
-1,000
1,000
14,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

3,340
3,340
3,340
3,340
1,000

3,410
3,410
3,410
3,410

3,410
2,700
7,000
3,410
3,410
3,410

3,520
3,520
3,520
3,520

41,600
1,480
7,200

41,600
1,480
7,120
0,120

3,420
3,420
3,420
3,420

3,420
3,420
7,900
8,170
3,420
3,420
7,340

3,410
3,410
3,410
3,410

3,410
3,410
3,410
3,410

2,770
3,170
2,770

2,91
11,97
2,85

244,40

9,72

2375,57|

78,81%

1872,19
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1C.25.200.0410.a

1C.25.200.0115

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura,
delle vecchie malte (se irrecuperabili) con l'onere della!
salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento
conservativo, stuccatura delle connessure con malta di
calce e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi ai saggi
per la composizione di malte idonee per colorazione e!
granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti,’
escluso il ristabilimento della coesione delle malte
conservate, con strato di finitura con malta di grassello e/o|
calce idraulica; da valutare sulla superficie effettivamente
trattata: - paramento in laterizi o in pietra calcarea o
tufacea di piccole dimensioni regolari

MISURAZIONIL

Stanza 1

Stanza 3

Stanza 4

Stanza 5

Stanza 11

Stanza 12

Stanza 13

Stanza 14

Stanza 19

Stanza 20

Muro a confine

SOMMANO m?2

Rimozione di depositi superficiali incoerenti, incrostazioni,
residui di malte e altro su fondo in laterizio in buono stato!
e coeso mediante umidificazione manuale con spugne e
spruzzini, raschiatura manuale con spatola di ferro,!
spazzole di saggina e altri attrezzi asciutti, fino|
all'ottenimento del paramento murario di fondo pronto per|
la muova intonacatura. Da compensare in base all'effettivo
sviluppo delle singole superfici interessate dal fenomeno|
(piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei conteggi delle
singole pareti vuoto per pieno, ove non diversamente!
specificato si intendono compresi anche gli sguinci delle
finestre e il voltino nonché le mazzette perimetrali dei vani
porte. Compresi piani di lavoro e protezione delle zone da
conservare adiacenti. Compreso il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.

MISURAZIONI:

Stanza 2 parete est

Stanza 2 parete nord

Squinci sottofinestra

Stanza 2 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 2 parete sud

Stanza 3 parete est

Stanza 3 parete nord

Sguinci sottofinestra

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 3 parete sud

Squinci sottofinestra

Stanza 4 parete est

Stanza 4 parete nord

Squinci sottofinestre

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 4 parete sud

Sguinci sottofinestre

2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,10
0,35,

0,25

0,10
0,30
0,20
0,15,
0,10
0,10

0,40
0,30
0,05,
0,50,
0,35,

0,40
0,20
0,40
0,40
0,30
0,40
0,50
0,50
0,40
0,60
0,30
0,40
0,50
0,40
0,60
0,40
0,50
0,60
1,10
1,00
2,00
1,00
0,30
0,50
1,60
0,50
0,50
0,50
0,40
0,50
1,50
0,30
0,50
0,40
1,40
0,30
10,00

4,81
3,68
0,20
3,30
371

4,85
4,77
0,20
4,85
4,79
0,20

4,85
7,11
0,30
4,85
7,05
0,30

2,300
0,200
2,500
1,500
1,100
0,300
0,500
0,500
0,300
0,600
0,700
0,500
1,500
2,900
1,400
0,600
0,500
1,100
0,400
0,500
0,500
0,600
2,200
0,500
0,600
1,500
1,000
0,500
0,500
1,500
0,600
0,300
2,500
1,500
0,600
1,500
3,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

4,430
4,430
1,000
4,430
4,430

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

1,84
0,04
1,00
0,60
0,66/
0,12
0,25
0,25
0,12
0,72
0,42
0,20
0,75

30,00

36,97,

2,13
5,71

4,11

2,05
6,04
0,08,
3,07,
2,02
0,04

8,19
9,00
0,03

10,23

10,41

85,36

3155,76)

76,84%

2424,89
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Stanza 5 parete est compreso mazzette porta

a dedurre proiezione camino

Stanza 5 parete nord

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta
a dedurre proiezione cucina

Stanza 8: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 8 parete est compreso frontale ultima rampa scala
Stanza 8 parete nord compreso sottoscala

Stanza 8 parete ovest comprese mazzette porta P1° e!
sottoscala

Stanza 8 parete sud comprese mazzette porta P.T. e
sottoscala

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala nord 2 lati
Stanza 8 frontale ballatoio P1° nord

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati
Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati

Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati
Stanza 8 soffitto volte ballatoio P1° maggioraz. curve 25%
Stanza 8 sottorampa collegamento P1°

Stanza 8 pilastrino quadrato in mattoni

Stanza 8 alzate scala

Stanze 9-10-11: Interventi valutato in media al 15% della
superficie complessiva

Stanza 9 parete est

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto
Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino

Stanza 10 parete est e mazzette porta

Stanza 10 parete nord

Stanza 10 parete ovest

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino

Stanza 11 parete est frontale voltino
Stanza 11 parete nord

Stanza 11 parete ovest

Stanza 11 parete sud

Stanza 12: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 12 parete est
Stanza 12 parete nord
Stanza 12 parete ovest
Stanza 12 parete sud

a dedurre proiezione camino

Stanza 13: Intervento valutato in media al 50% della
superficie complessiva

Stanza 13 parete est

Stanza 13 parete nord

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia
Stanza 13 parete sud

Stanza 14: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 14 parete est

a dedurre porta ad arco (h.media)
mazzette e architrave porta ad arco
Stanza 14 parete nord

Stanza 14 parete ovest

Stanza 14 parete sud

Stanza 15: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 15 parete est
Stanza 15 parete nord
Stanza 15 parete ovest
Stanza 15 parete sud

Stanza 16: Intervento valutato in media al 10% della
superficie complessiva

Stanza 16 parete est

a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete nord
Stanza 16 parete ovest
a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete sud

0,30
0,30
0,10
0,50,
0,70
0,70

0,30
0,30

0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,70

0,15,
0,15,
0,15,
0,15,
0,15,

0,15,
0,15,
0,15,
0,15,

0,15,
0,15,
0,15,
0,15,

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,50,
0,50,
0,50,
0,50,

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,40
0,40
0,40
0,40

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

4,85
2,40
5,34
4,85
5,73
1,72

4,13
4,65

3,85

4,70
3,00
4,70
2,00
4,75
1,30
7,60
1,38
0,09
1,30

2,70
1,30
1,50
1,32
1,32

1,14
3,10
1,15
3,12

1,35
3,15
1,44
3,15

4,70
4,55
4,38
4,28
2,53

4,81
4,29
5,29
4,23

4,68
1,97
0,68,
4,18
4,55
4,18

5,48,
5,62
5,30
5,85

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,250
1,000
1,000
22,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
-1,000
1,000

3,290
2,800
3,290
3,290
3,290
0,750

6,700
6,700

6,700]

6,700
1,000
0,350
1,000
1,000
2,800
1,000
2,320
1,000
0,120

3,010
0,900
3,010
0,900
0,900

3,010
3,010
3,010
3,010

0,500
3,010
3,010
3,010

3,340
3,340
3,340
3,340
1,000

3,410
3,410
3,410
3,410

3,410
2,700
7,000
3,410
3,410
3,410

3,520
3,520
3,520
3,520

41,600
1,480
7,200

41,600
1,480
7,120

4,79
2,02
1,76
7,98,
13,20
0,90




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

l.a.10

la.ll

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.d

N.P. 07

Stanza 17 parete est

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino
Stanza 17 parete ovest

Stanza 17 parete sud

Androne 18: Intervento valutato in media al 10% della
superficie complessiva

Androne 18 parete est

Androne 18 parete nord

a dedurre vano porta cortile
mazzette vano porta cortile
Androne 18 parete ovest
Androne 18 parete sud

a dedurre vano portone ingresso

Stanza 19: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 19 parete est
Stanza 19 parete nord
Stanza 19 parete ovest
Stanza 19 parete sud

Stanza 20: Intervento valutato in media al 40% della
superficie complessiva

Stanza 20 parete est
Stanza 20 parete nord
Stanza 20 parete ovest
Stanza 20 parete sud

Stanza 21: Intervento valutato in media al 50% della
superficie complessiva

Stanza 21 parete est
Stanza 21 parete nord
Stanza 21 parete ovest
Stanza 21 parete sud

SOMMANO m?2

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,’
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER!
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

MISURAZIONL

Rifiuti da scrostamento intonaci
Rifiuti da rimozione depositi superficiali e incrostazioni

SOMMANO 100 kg

Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi
e/o spatoline o strumenti piti adatti al tipo di patina da
rimuovere, compresa |'eventuale copertura o protezione
provvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base!
all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal
fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei
conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non
diversamente specificato si intendono compresi anche gli
sguinci delle finestre e il voltino nonché le mazzette
perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del
locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di
smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e
ogni assistenza muraria.

M ISURAZIONL

Stanza 2 parete est

Stanza 2 parete nord

Squinci sottofinestra

Stanza 2 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 2 parete sud

Stanza 3 parete est

Stanza 3 parete nord

Squinci sottofinestra

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 3 parete sud

Sguinci sottofinestra

Stanza 4 parete est
Stanza 4 parete nord

0,70
0,50,
0,30

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,30
0,30
0,30
0,30

0,40
0,40
0,40
0,40

da demolire
0,50]
0,50
0,50]

244,40
155,25

0,60,
0,40
0,60,
0,90
0,40

0,55,
0,50,
0,30
0,55,
0,50,
0,50,

0,60,
0,70

5,78
3,08
5,60
3,31

6,08,
3,02
1,00
0,45
5,93
2,96,
1,00

6,28
5,19
6,01
5,14

6,58,
5,22
6,30
5,24

2,10
7,55
2,06,

4,81
3,68
0,20
3,30
371

4,85
4,77
0,20
4,85
4,79
0,20

4,85
7,11

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

0,015
0,005

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000

3,420
3,420
3,420
3,420

3,420
3,420
7,900
8,170
3,420
3,420
7,340

3,410
3,410
3,410
3,410

3,410
3,410
3,410
3,410

2,770
3,170
2,770

20,000
20,000

4,430
4,430
1,000
4,430
4,430

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

4,220
4,220

2,91
11,97
2,85

155,25

73,32
15,53

88,85

12,78
6,52
0,24

13,16
6,57,

11,26
10,06
0,12
11,26
10,11
0,20

12,28
21,00

11,91

1849,03

168,82

70,61%

1305,60




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

la.12

l.a.13

1C.24.050.0050

1C.24.050.0050.a

1C.25.200.0230

1C.25.200.0230.a

Sguinci sottofinestra
Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 4 parete sud
Sguinci sottofinestre

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta

a dedurre proiezione camino

Stanza 5 parete nord

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta
a dedurre proiezione cucina

Stanze 9-10-11: Interventi valutati in media al 60% della
superficie complessiva

Stanza 9 parete est

Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto
Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino

Stanza 10 parete est e mazzette porta

Stanza 10 parete nord

Stanza 10 parete ovest

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino

Stanza 11 parete est frontale voltino
Stanza 11 parete nord

Stanza 11 parete ovest

Stanza 11 parete sud

Stanza 12: Intervento valutato in media al 30% della
superficie complessiva

Stanza 12 parete est
Stanza 12 parete nord
Stanza 12 parete ovest
Stanza 12 parete sud

a dedurre proiezione camino

Stanza 13: Intervento valutato in media al 30% della
Superficie complessiva

Stanza 13 parete est

Stanza 13 parete nord

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia
Stanza 13 parete sud

Stanza 17 parete est

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino
Stanza 17 parete ovest

Stanza 17 parete sud

SOMMANO m?2

Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali
e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con
acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze!
murarie; esclusi i ponteggi esterni:

per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre
dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,
ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassa
pressione.

M ISURAZIONL

Superfici gia scrostate fino al vivo della muratura

SOMMANO m?2

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
precedentemente adottate, mediante applicazione acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente,!
compresse di pura cellulosa o sepiolite, in presenza di
sostanze assorbibili, su tutti i tipi di paramento murario :

in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
M ISURAZIONI:

Eventuale intervento su parti delle superfici gia scrostate
fino al vivo della muratura e pulite con trattamento|
previsto alla voce precedente.

SOMMANO m?2

Interventi su zone gia intonacate e solo discialbate.

SOMMANO m?2

0,90,
0,50,
0,65,
0,70

0,20
0,20
0,20

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30

0,70

399,65

151,45

0,30
4,85
7,05
0,30

4,85
2,40
5,34
4,85
5,73
1,72

2,70
1,30
1,50
1,32
1,32

1,14
3,10
1,15
3,12

1,35
3,15
1,44
3,15

4,70
4,55
4,38
4,28
2,53

4,81
4,29
5,29
4,23

5,78,
3,08

5,60
3,31

1,00

1,00

2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
4,220
4,220
1,000

3,290
2,800
3,290
3,290
3,290
0,750

3,010
0,900
3,010
0,900
0,900

3,010
3,010
3,010
3,010

0,500
3,010
3,010
3,010

3,340
3,340
3,340
3,340
1,000

3,410
3,410
3,410
3,410

3,420
3,420

3,420
3,420

3,000%

5,000%

0,54
10,23
19,34

0,42

3,19
1,34

3,51

151,45

399,65

11,99

7,57,

100,00

3,77,

74,89

74,89

15145,00

1506,68]

897,93

566,92

61,66%)

57,56%)

67,82%

67,82%

9338,41

867,25

608,98

384,49




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

la.14

l.a.15

l.a.16

l.a.17

1C.25.300.0230

1C.25.300.0230.a

1C.07.760.0010

1C.07.760.0020

A75065 voce da
listino DEI ottobre
2020

A75065.c voce da
listino DEI ottobre
2020

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa!
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani
di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per|
distacchi:

- fino al 20% della superficie
MISURAZIONI:

Interventi su parte delle zone gia intonacate e solo
discialbate.

SOMMANO m?2

Rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed|
esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed!
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed!
aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m2, compresi piani di
lavoro. Spessore massimo mm. 2.

M ISURAZIONI:
Tutte le superfici scrostate e pulite
SOMMANO m?2

Intonaco minerale di sottofondo rustico ad applicazione
manuale o meccanica, eseguito su tutte le strutture!
murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce,
calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in!
ambienti di qualsiasi dimensione, con malta premiscelata a
base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati
selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a fratazzo fino,!
compreso piani di lavoro. Applicato in due strati da cm. 1.

M ISURAZIONI:
Tutte le superfici scrostate e pulite
SOMMANO m?2

Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in
malta bastarda mediante rivestimento minerale in pasta!
colorata traspirante di grassello di calce stagionato 24 a 36
mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in fornace,!
aggregati di polvere di marmo selezionata e colorato con
terre naturali e ossidi, esente da cementi e calci formulate,
applicato in due o piu strati, previa stesura di primer!
ancorante ed omogeneizzante di assorbimento a base di
grassello di calce per uno spessore di 3 mm sulla superficie
bagnata con acqua pulita, compreso nel prezzo, con le!
seguenti finiture ad effetto rustico, applicato a frattazzo|
metallico:

granulometria < 0,35 mm

MISURAZIONL
Stanze nn. 2-3-5-8-9-10-11-12-13-15-16-17

Stanza 2 parete est

Stanza 2 parete nord

Squinci sotto finestra

Stanza 2 parete ovest compreso mazzette porta
Stanza 2 parete sud

Stanza 3 parete est

Stanza 3 parete nord

Squinci sottofinestre finestra

Stanza 3 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 3 parete sud

Sguinci sottofinestra

Stanza 5 parete est compreso mazzette porta

a dedurre proiezione camino

Stanza 5 parete nord

Stanza 5 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 5 parete sud comprese mazzette porta
a dedurre proiezione cucina

Stanza 8 parete est

Stanza 8 parete tamponamento sottoscala nord 2 lati
Stanza 8 parete tamponamento sottoscala ovest 2 lati
Stanza 8 parete tamponamento sottoscala sud 2 lati
Stanza 8 parete ingr. sottoscala con finestra ellittica 2 lati

Stanza 9 parete est
Stanza 9 parete nord frontale e intradosso voltino

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

4,81
3,68
0,20
3,30
371

4,85
4,77
0,20
4,85
4,79
0,20

4,85
2,40
5,34
4,85
573
1,72

4,13
3,00
2,00
4,75
1,30

2,70
1,30

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1,000
1,000

4,430
4,430
1,000
4,430
4,430

4,220
4,220
3,000
4,220
4,220
1,000

3,290
2,800
3,290
3,290
3,290
0,750

3,410
1,000
1,000
1,000
2,800

3,010
0,900

37,86

399,65

399,65

399,65

21,31
16,30

0,40
14,62
16,44

20,47
20,13
1,20
20,47
20,21
0,40

15,96
6,72
17,57
15,96
18,85
-1,29

14,08
6,00
4,00
9,50
7,28

164,81

6,37

23,50]

6240,12

2545,77|

9391,78)

69,27%

46,78%

45,57%)

4322,53

1190,91

4279,83




n 0019162 del 29-11-2021 in arrivo

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

1.a.18

l.a.19

1C.25.300.0640

1C.25.300.0640.b

MA.00.070.0015

1C.25.300.0630

1C.25.300.0630.a

Stanza 9 parete est tratto da pav.to a soffitto
Stanza 9 parete est frontale e intradosso voltino
Stanza 9 parete sud frontale e intradosso voltino

Stanza 10 parete est e mazzette porta

Stanza 10 parete nord

Stanza 10 parete ovest

Stanza 10 parete est frontale e intradosso voltino

Stanza 11 parete est frontale voltino
Stanza 11 parete nord

Stanza 11 parete ovest

Stanza 11 parete sud

Stanza 12 parete est
Stanza 12 parete nord
Stanza 12 parete ovest
Stanza 12 parete sud

a dedurre proiezione camino

Stanza 13 parete est

Stanza 13 parete nord

Stanza 13 parete ovest compreso mazzette nicchia
Stanza 13 parete sud

Stanza 15 parete est
Stanza 15 parete nord
Stanza 15 parete ovest
Stanza 15 parete sud

Stanza 16 parete est

a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete nord
Stanza 16 parete ovest
a dedurre sezione scala
Stanza 16 parete sud

Stanza 17 parete est

Stanza 17 parete nord dedotta superficie camino
Stanza 17 parete ovest

Stanza 17 parete sud

SOMMANO m?2

Pitturazione intonaci con calce preconfezionata ed,
eventuali additivi, compresa preparazione del fondo,!
velatura ad effetto antichizzato, applicata con modalita!
opportunamente campionata, assistenza muraria, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta,
per:

doppia velatura

Operatore generico del restauro

Si applica una maggiorazione del prezzo della voce
1C.25.300.0640.b aggiungendo n. 1 ora di mano d'opera
per ogni mq dovuti alla complessita dell'intervento

M ISURAZIONI:
Stanza n. 4 valutata al 60% della superficie coomplessiva

Stanza 4 parete est

Stanza 4 parete nord

Sguinci sottofinestre

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 4 parete sud

Squinci sottofinestre

SOMMANO m?2

Pitturazione protettiva superficiale ad una o pil riprese,
compreso controllo ed eventuale rimozione della pittura in
eccesso, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed!
allontanamento dei materiali di risulta, con:

resine acriliche in soluzione
MISURAZIONI:

Stanza 4 parete est

Stanza 4 parete nord

Squinci sottofinestre

Stanza 4 parete ovest comprese mazzette porta
Stanza 4 parete sud

Sguinci sottofinestre

SOMMANO m?2

1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,60,
0,60,
0,60,
0,60,
0,60,
0,60,

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,50
1,32
1,32

1,14
3,10
1,15
3,12

1,35
3,15
1,44
3,15

4,70
4,55
4,38
4,28
2,53

4,81
4,29
5,29
4,23

5,48,
5,62
5,30
5,85

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,78
3,08,
5,60
3,31

4,85
7,11
0,30
4,85
7,05
0,30

4,85
7,11
0,30
4,85
7,05
0,30

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
-1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
-1,000
1,000
1,000
-1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000

3,010
0,900
0,900

3,010
3,010
3,010
3,010

0,500
3,010
3,010
3,010

3,340
3,340
3,340
3,340
1,000

3,410
3,410
3,410
3,410

3,520
3,520
3,520
3,520

41,600
1,480
7,200

41,600
1,480
7,120

3,420
3,420
3,420
3,420

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

4,220
4,220
1,000
4,220
4,220
1,000

253,14

12,28
18,00
0,36,
12,28
17,85
0,36/

61,13

20,47
30,00
0,60
20,47
29,75
0,60

101,89

27,34

81,43

21,30]

6920,85

4977,82)

2170,26f

49,00%)

70,33%

3391,22

1526,34]
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1b.1

1.b.2

1b.3

1b4

1C.01.090.0020.b

1C.25.200.0115

1C.27.050.0100

1C.27.050.0100.d

N.P. 07

1.b INTERVENTI DI RESTAURO DEGLI
ELEMENTI LAPIDEI E NON
Camini

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,
I'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura;
la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della!
superficie scrostata; la movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento In cattivo stato di conservazione.

MISURAZIONL

Stanza 5 cappa Camino
Stanza 12 focolare Camino

Stanza 12 lesena Camino
Stanza 12 basamento Camino
Stanza 17 cappa Camino
Stanza 17 basamento Camino
Stanza 17 focolare Camino

SOMMANO m?2

Rimozione di depositi superficiali incoerenti, incrostazioni,
residui di malte e altro su fondo in laterizio in buono stato
e coeso mediante umidificazione manuale con spugne e!
spruzzini, raschiatura manuale con spatola di ferro,
spazzole di saggina e altri attrezzi asciutti, fino|
all'ottenimento del paramento murario di fondo pronto per;|
la muova intonacatura. Da compensare in base all'effettivol
sviluppo delle singole superfici interessate dal fenomeno
(piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei conteggi delle!
singole pareti vuoto per pieno, ove non diversamente
specificato si intendono compresi anche gli sguinci delle!
finestre e il voltino nonché le mazzette perimetrali dei vani
porte. Compresi piani di lavoro e protezione delle zone da!
conservare adiacenti. Compreso il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento.

MISURAZIONIL

Stanza 5 basamento Camino
Stanza 5 focolare Camino

Stanza 5 Basamento cucina

Stanza 12 basamento Camino

SOMMANO m?2

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti,’
secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER!
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per|
rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

MISURAZIONL

Rifiuti da scrostamento intonaci
Rifiuti da rimozione depositi superficiali e incrostazioni

SOMMANO 100 kg

Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi
e/o spatoline o strumenti piti adatti al tipo di patina da
rimuovere, compresa |'eventuale copertura o protezione
provvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base!
all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal
fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei
conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non
diversamente specificato si intendono compresi anche gli
sguinci delle finestre e il voltino nonché le mazzette
perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del
locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di
smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e
ogni assistenza muraria.

1,00
1,00
2,00
1,00
0,20
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
0,80,

2,00
8,64

2,00
0,88,
0,32
0,65
1,30
1,20
1,53
1,53

2,44
1,82
0,65
1,75
0,84
1,78,
1,30

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,015
0,005

1,000
0,990
0,990
2,000
0,600
0,850
0,510
0,890

0,500
1,310
1,310
0,840
0,540
0,540
0,600

20,000
20,000,

2,00

1,22
2,38,
1,70
1,47,
0,91
0,96,

8,64

0,60
0,86/

1,46

9,72

11,91

19,44

102,90

2,77

78,81%

70,61%

15,32

72,66
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1b.5

1.b.6

1.b.7

1.b.9

1C.06.720.0040

1C.24.050.0050

1C.24.050.0050.a

1C.07.760.0010

1C.09.020.0010

1C.09.020.0010.a

MISURAZIONIL

Stanza 12 cornice e cappello Camino

maggiorazione per rilievi chiaroscurali architrave
Stanza 17 cornice e cappello Camino

maggiorazione per rilievi chiaroscurali architrave
SOMMANO m?2

Rifacimento superficiale a cuci-scuci di paramenti a vista di
murature in mattoni pieni, pietrame o misti. Compresi: la!
malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale; i mattoni o il pietrame nuovo o di
recupero; le immorsature tra nuovi e i vecchi corsi; la
stuccatura e stilatura dei giunti; la demolizione in breccia!
delle parti ammalorate; I'accatastamento delle macerie
nell'ambito del cantiere; il loro carico e trasporto ad!
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Le opere
provvisionali di presidio; i piani di lavoro interni. Esclusi i
ponteggi esterni e gli oneri di smaltimento.

MISURAZIONIL

Stanza 5 basamento Camino
Stanza 5 basamento Cucina
Stanza 12 basamento Camino

SOMMANO m?2

Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali
e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con
acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze!
murarie; esclusi i ponteggi esterni:

per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre
dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,
ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassal
pressione.

MISURAZIONI:

Superfici gia scrostate fino al vivo della muratura o
discialbate

SOMMANO m?2

Rinzaffo su tutte le strutture murarie antiche interne ed|
esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed!
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed!
aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m2, compresi piani di
lavoro. Spessore massimo mm. 2.

MISURAZIONIL

Stanza 5 cappa Camino

Stanza 5 basamento antica cucina

Stanza 12 basamento Camino
Stanza 12 lesena Camino
Stanza 17 cappa Camino
Stanza 17 basamento Camino

SOMMANO m?2

Intonaco ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a!
base gesso con inerti costituiti da silici espanse; testato e
certificato secondo norme di prova europee EN 13381-3,
applicato su murature e solai, spessore minimo c¢m 2, per;
garantire resistenza R120; compreso il rinzaffo e la finitura!
a rustico tirato a staggia e frattazzato. Esclusa I'eventuale
rasatura di finitura; con esecuzione:

manuale
MISURAZIONI:

Stanza 5 focolare Camino
Stanza 12 focolare Camino
Stanza 17 focolare Camino

SOMMANO m?2

2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00
2,00
1,00

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
2,00
1,00
2,00
1,00

0,99
1,12
0,99
1,26/
1,12
1,02
1,50
1,50
1,50

0,50
0,50
0,70

2,00

1,75
0,84
1,78,
1,30
0,65
1,20
1,53

1,82
0,65
0,88,
0,32
1,53

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,120
0,160
0,160
0,280
0,160
0,980
0,200
0,100
0,100

0,300
0,200
0,250

1,000

0,840
0,540
0,540
0,600
2,000
0,850
0,510

1,310
1,310
0,990
0,990
0,890

0,30
0,20

10,64

2,00

1,47,
0,91
0,96,

2,38
1,70

4,08

100,00

200,13

3,77

6,37,

22,26

100,07

40,11

34,02

90,82

72,95%,

69,81%]

57,56%

46,78%

51,98%,

69,86

23,09

15,91

47,21
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1.b.10

1.b.11

1.b.12]

1.b.13]

1.b.14

A75065 voce da
listino DEI ottobre
2020

A75065.c voce da
listino DEI ottobre
2020

1C.25.100.0110

1C.25.100.0210

1C.25.100.0210.c

1C.25.100.0650

1C.25.100.0810

1C.25.100.0810.b

Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in
malta bastarda mediante rivestimento minerale in pasta!
colorata traspirante di grassello di calce stagionato 24 a 36|
mesi, proveniente da calcare calcico puro, cotto in fornace,!
aggregati di polvere di marmo selezionata e colorato con
terre naturali e ossidi, esente da cementi e calci formulate,
applicato in due o piu strati, previa stesura di primer!
ancorante ed omogeneizzante di assorbimento a base di
grassello di calce per uno spessore di 3 mm sulla superficie
bagnata con acqua pulita, compreso nel prezzo, con le!
seguenti finiture ad effetto rustico, applicato a frattazzo|
metallico:

granulometria < 0,35 mm

MISURAZIONI:
Zone intonacate
SOMMANO m?2

Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori,
spazzole, pennellesse.

MISURAZIONL

Stanza 5 frontale contorno Camino

a dedurre focolare

Stanza 5 laterali contorno Camino

Stanza 5 cappello Camino sagomato

Stanza 5 maggiorazione per rilievi chiaroscurali Camino
Stanza 5 frontale antica cucina

Stanza 5 piano antica cucina

SOMMANO m?2

Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni
diffusi di decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto
con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette.
Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni
di pulitura:

su calcari teneri, arenarie, tufi
Zone oggetto di pulitura con asportazione a secco (vedi

voce precedente)

SOMMANO m?2

Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con
impiego di malta, idonea per colorazione e granulometria,
comprese lavorazioni superficiali.

MISURAZIONL

Stanza 5 contorni e cappello Camino
Stanza 5 piano antica cucina

SOMMANO dm3

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine
acriliche in soluzione applicata ad una mano:

su calcari teneri, arenarie, tufo
MISURAZIONI:

Zone oggetto di pulitura e consolidamento
SOMMANO m?2

Stanza 17 cornice e cappello Camino

SOMMANO m?2

Opere in pietra naturale

1,00
1,00
2,00
1,00
4,76
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

4,70
1,82
1,68
3,44
1,00
2,70
0,92

1,00
1,00

1,02
1,50
1,50

1,000
-1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,310
0,500
0,220
0,500
0,160
1,000

1,000
1,000

0,980
0,200
0,100

4,70
2,38
1,68
0,76,
2,38
0,43
0,92

1,00
1,00

2,00

8,49

27,34

13,41

81,16

63,51

22,61

146,00

113,85

689,05]

127,02

191,96

49,00%

80,09%]

58,50%]

78,96%,

70,01%,

71,54

91,18

403,09

100,29

134,39
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1.b.15

1.b.16]

1.b.17]

1.c.16

1C.24.050.0050

1C.24.050.0050.a

N.P. 07

1C.25.100.0810

1C.25.100.0810.a

1C.07.760.0040

Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali
e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con!
acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie; esclusi i ponteggi esterni:

per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre!
dure

NOTA: non potranno essere impiegati acidi e tensioattivi,
ma esclusivamente acqua calda e vapore a bassa
pressione.

MISURAZIONI:

Stanza 8 pedate scala (solo 1a rampa)
Stanza 16 pedate scala

SOMMANO m?2

Rimozione meccanica di scialbature sottili mediante bisturi
e/o spatoline o strumenti pit adatti al tipo di patina da
rimuovere, compresa l'eventuale copertura o protezione!
prowvisoria di superfici confinanti. Da compensare in base
all'effettivo sviluppo delle singole superfici interessate dal
fenomeno (piccole o grandi) senza maggiorazione. Nei
conteggi delle singole superfici vuoto per pieno, ove non!
diversamente specificato si intendono compresi anche gli
sguinci delle finestre e il voltino nonché le mazzette
perimetrali dei vani porte. Compresa la pulizia finale del
locale, Compreso il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Compresi i piani di lavori fino a mt. 4,00 e!
ogni assistenza muraria.

MISURAZIONIL

Stanza 8 pilastrino in pietra

Stanza 8 capitello pilastrino in pietra
Stanza 8 basamento pilastrino in pietra
maggiorazione per modanatura capitello

SOMMANO m?2

Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine
acriliche in soluzione applicata ad una mano:

su marmi, calcari duri, brecce
MISURAZIONI:

Stanza 8 pilastrino in pietra

SOMMANO m?2

1.c INTERVENTI SUGLI INTONACI

Intonaco completo ad applicazione manuale o meccanica, !
eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne,
interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre),.
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale!
distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m2, spessore
massimo mm. 2;

-intonaco minerale di sottofondo con malta premiscelata a
base di calci, calci idrauliche, silici attive ed aggregati
selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino,!
applicato in due strati da cm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di calci, calci idrauliche,!
ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da!
mm. 1.

MISURAZIONI

Facciata verso proprieta confinante rivolta a ovest|

compreso muro villa esterno

Stanze 6-7 lato nord esterno escluso parti demolite

Stanze 6-7 lato ovest esterno escluso parti demolite
Stanze 6-7 lato sud esterno escluso parti demolite
Facciata su Via S.Ambrogio

Facciata nord Lato Parco Torri

Facciata est Lato Parco Torri

Recinzione in muratura lato est + copert. escluso locale!

rifiuti
Locale rifiuti solo muri esistenti mantenuti

Stanze 6-7 muro di tamp.to esterno in blocchi svizzeri
Lato nord

Lato ovest

Lato sud

SOMMANO m?2

TOTALE euro

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,30
1,00

0,12
0,15
0,15
0,15

5,80
11,30
8,85
13,00
8,15
26,75
26,02
5,78,

9,61
10,50

3,28
7,26,
3,23

7,000
12,000

6,280
6,280
6,280
6,280

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

0,360
0,350

1,800
0,400
0,400
0,800

10,000
7,400
1,000
1,000
1,000
7,700
8,950

10,000

3,800
3,300

2,950
3,625
2,950

3,28

1,36
0,38,
0,38,
0,75

58,00
83,62
8,85
13,00
8,15
205,98
232,88
57,80

36,52
34,65

9,68
26,32
9,53

784,96

3,77,

100,00

21,26

36,50

€

12,37]

287,00

61,02

28651,19

92 546,48

70,01%]

72,95%)

72,95%)

49,00%

63,57%)

€

8,66

209,37

44,51

14039,08|

49 999,68
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COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano

VILLA TORRI

Via S. Ambrogio

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
EDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Progetto Definitivo - Esecutivo

LOTTO A
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Richiedente / Proprieta: Data Collaboratori
COMUNE DI VIMODRONE 21/07/2021 Arch.
via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (M) Maurizio Zuffi
Tecnici in raggruppamento A.T.I. : Aggiornamenti

ARCH. ALBERTO CAVANNA ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639 12/11/2021

MILANO VIA GB. CASELLA,4 20156 TEL. 0239261829 arch.cavanna@libero.it

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

Oggetto della presente:

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - IMPIANTI MECCANICI
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Computo

Nr. Ord.

1

2

3

4

5]

6|

7|

8|

S

o]

MISURAZTIONT:

Tot. Parziale

MANO D'OPERA

. . Tot parziale A
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT uM. . Quantita | Quantita | Prezzo | Importo | Importo | "yt 0" | Impianto idrico
sim. Lungh. | Largh. |H/peso| parziale | totale | unitario | parziale totale tormico sanitario e
antincendio
VILLA TORRI - IMPIANTO MECCANICO 94396,75| 57621,29| 36775,46
1M.10.010.0 |Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da|
010 filtro i il batteria in lluminio, bacinella|
condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocita, mobile
in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W:
potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26
UR 50% e acqua °Cda 7 a 12):
1M.10.010.0 |- fino a 1400 W
010.a n°| 2,00] 433,71
1M.10.010.0 |- oltre 2900 fino a 3500 W
010.d n°| 2,00] 2,00 508,99
1M.10.010.0 |- oltre 3500 fino a 4300 W
010.e n°| 4,00 4,00 4,00 540,89  2163,56 2163,56|
1M.10.010.0 |- oltre 4300 fino a 5000 W
010.f n°| 3,00 3,00 3,00 584,28 1752,84 1752,84|
1M.10.010.0 |Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti
100 da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella
condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocita, mobile|
in lamiera verniciata e mensole.
Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C
26
UR 50% e acqua °Cda 7 a 12):
1M.10.010.0 |- fino a 2800 W
100.a
ne 1,00 1,00 1085,98|
1M.10.010.0 |- oltre 4600 fino a 6000 W
100.c ne 1,00 1,00 1199,08|
1M.10.130.0 [Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di
020 distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle
intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali
previsti nel presente prezzario.
Inclusioni:
- tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale|
metallico o plastico;
- guaina isolante per tubazioni d'alimentazione;
- valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimita.
o - e, . -
allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria.
Tipi di allacciamenti:
1M.10.130.0 | per ogni derivazione con impianto a 2 tubi
020.a el 14,00 14,00 1400  206,34| 288876, 2888,76
NPMO1 Sistema di generazione del calore tipo VIESSMANN o
similare, composto da: corpo 1,00 1,00 1,00 6777,45| 6777,45| 6777,45|
generatore tipo Vitodens 100-W sup. cald. mur. cond. 35kW
n°| 1,00
Kit coll.idr. 2cald.batt. Vitodens 35 ® 100
Kit gestione caldaie in cascata <35kw n°| 1,00
Sonda ext. x caldaie <35kw el 1,00
Kit passivatore di condensa x cald. Sing o 1,00
Kit sicurezze inail x cald. in batt. el 1,00
Kit pressostato di minima INAIL - 100
Kit copertura superiore X Vitodens n°| 1,00
Kit tronchetto scar. flangiato 980 e 1,00
Kit coll. scar. fumi+serr. 160 X Vitodens ne 1,00
Kit regolatore di cascata/zone - 100
Kit supporto x fiss. par. x reg. cascata ne 1,00
Kit sonda mandata impianto - 100
Kit sonda temperatura x unita bollitore ne 1,00
Gestore di sistema - 100
Ammortiz. rame cromato ¢3/8" n°| 3,00
Valvola sic. g1/2" 10bar e 1,00
Defangatore acc. vern. DN65 PN16 ne 1,00
Discal disaer. c/scarico oft. 01.1/2"F e 1,00
Coibentazione completa ne 1,00
Kit targhette ed etichette per identificazione delle diverse|
zone di riscaldamento e dei componenti della centrale termica
ne 1,00
Rubinetti di scarico in ottone
n°| 4,00
Valvola intercettazione combust. g1.1/4"F 98°C 5m 100
n° |
1€.12.300.0 |Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox AISI 316, a|
010 parete semplice, utilizzabili per generatori funzionanti con|
qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per|
la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i
raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi
esterni se non esistenti.
1C.12.300.0 |- @ interno 200 mm
010.9 m 12| 12,00 12,00 161,55  1938,60 1938,60|
1M.13.140.0 |Giunti antivibranti in gomma, attacchi flangiati - PN10
020 Corpo: EPDM, anima in acciaio, bulloni in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
1M.13.140.0 | DN50
020.e ne 4 4,00 4,00( 104,80 419,20 419,20
1M.04.020.0 |Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED|
030 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4
fino a 50 1).
Grandezze (I: capacita):
1M.04.020.0 |- 100 |
030.d
e 1 1,00 1,00 332,60 332,60 332,60
1M.13.110.0 |Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola
040 di non ritorno, manometro.
Campo di regolazione: 0,3+4 bar
Pressione massima in entrata: 16 bar
Temperatura massima d'esercizio: 70 °C
Grandezza (DN: diametro nominale):
-DN15 n° 1 1,00 1,00 41,56/ 41,56/ 41,56|
1M.04.060.0 | Termometri:
010
1M.04.060.0 |- da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale,
010.b completo di
zzetto
PO n°| 5 5,00 5,00 32,27 161,35 161,35|
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. . Tot parziale N P
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT uM. . Quantita | Quantita | Prezzo | Importo | Importo | "yt 0" | Impianto idrico
sim. Lungh. | Largh. |H/peso| parziale | totale | unitario | parziale totale tormico sanitario e
antincendio
1M.04.060.0 | Manometri:
020
1M.04.060.0 |- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice
020b i
riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di
prova
ne 4 2,00 2,00 29,79 59,58 59,58
1M.04.060.0 | - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di
020d rubinetto a pulsante
e 1 1,00 1,00 46,57 46,57 46,57|
1M.13.010.0 |Valvole a sfera in ghisa e ottone a passaggio totale, flangiate,
040 a corpo piatto - PN16
Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva
in acciaio.
Grandezze (DN: diametro nominale):
1M.13.010.0 | DNSO
040 n° 4 4,00 400 7572| 302,88 302,88
1M.13.010.0 DN8O
040.9 e 6 6,00 6,000 12884 773,04 773,04
Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo
gas
- PN16
Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone,
del tipo senza amianto.
Qado dall'nthiuratara in anmma
1M.13.050.0 |-DN40
010.e
e 5 5,00 5,00 22,00 11045 110,45|
Pompe in linea gemellari PN16 con motore alimentato a 380 V
3f
BN Ly - 4 ol
pompa gemellare portata 12mc/h, prevalenza 6m, con inverter
1M.04.030.0 | - oltre 10 fino a 20 m3/h - oltre 50 fino a 100 kPa
060.e corpo 1 1,00 1,00 168551) 168551 1685,51
Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o
acciaio,
servocomando modulante magnetico o elettrico e comando
manuale.
Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):
1M.17.030.0 |-DN40
010.e
e 1 1,00 1,00 58824 588,24 588,24
1E.12.060.0 |Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura con sensore
510 NTC ad alta precisione con allarme tecnico sul modulo di
controllo in caso di avaria del sensore di temmperatura o dei
suoi
i o di ambiente inferiore a 5° of
e e n° 1 1,00 1,00 44,24 44,24 44,24
NPMO2 Sistema di trattamento acqua anticalcare, composta da:
a corpo 1 1,00 1,00 9009,48 9009,48 9009,48
apparecchiatura anticalcare DN32 tipo CILLIT-AQA TOTAL|
4500 T
saracinesca multifunzione tipo CB-MULTI-6 ¢1.1/2"
filtro automatico autopulente tipo CILLIT-MULTIPUR A 1.1/2"
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura UNI EN 10216
complete
di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con saldatura o con
raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e
staffaggi.
1 prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
1M.14.010.0 |-collettore
020.q
kg 80 1,00 80,00 7,57 605,60 605,60
1M.14.010.0 | - DN40 x 2,6 mm
020.c
m 20 1,00 20,00 17,37| 347,40 347,40
1M.14.010.0 | - DN32 x 2,6 mm
020.b
m 30 1,00 30,00 15,31 459,30 459,30
 Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255
serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni
con
raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC,
guarnizioni e staffaggi.
1 prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):
m 15 1,00 15,00 31,48| 472,20 472,20
1M.14.020.0 |- DN50 x 3,2 mm
010.f
1M.14.020.0 |- DN40 x 2,9 mm
010.e
m 20 1,00 20,00 2291 458,20 458,20
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26 Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro
| densita minima 60 kg/m? in coppelle legate con filo zincato.
1 prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica
ricavata da lunghezza misurata sullasse tubo per la|
circonferenza
esterna coppella.
1 prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coil ione di
raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da
[computare a parte); adesivi e accessori vari di
sfridi.
| Spessori:
1M.16.080.0 - spessore 40mm m2 58 1,00 58,00 33,63  1950,54) 195054
[Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni.
Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme
speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte),
sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate
all'esterno,
materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi.
Tipi di finiture:
1M.16.090.0 |- gusci o lamine in PVC m2| 58] 1,00 58,00 7,78 451,24 451,24
1M.14.050.0 | Tubazioni in pead per metano PE 80 UNI EN 1555 tipo 316 S 5
080 SDR 11 MOP 5 (massima pressione operativa in bar), complete
di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
|sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
27/1M.14.050.0 |- De25 x 3,0 mm
080.b m 25 25,00 25,00 8,07 201,75 201,75
28/1M.14.050.0 |- De32 x 3,6 mm
080.c m 45 45,00 45,00 826 371,70 371,70
29/1M.14.050.0 |- De40 x 3,7 mm
080.d m) 30 30,00 30,00 868 260,40 260,40
F rete g t: non interrata da realizzarsi in|
tubo in acciaio zincato s/s con giunzioni in ghisa malleabile,
compresi n.2 giunti antivibranti 1" 1/4
a corpo 1 1,00 1,000 1277,67| 1277,67, 1277,67|
1M.13.170.0 Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di
020 tenuta in NBR.
Attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50.
Pressione massima di esercizio = 2 bar.
Grandezze (DN: diametro nominale):
31|1M.13.170.0 [ DN40
020.d n°| 1 1,00 1,00 41,06 41,06 41,06
1M.13.170.0 Valvola a sfera serie GAS, in ottone cromato, a passaggio
060 totale, filettature F/F o M/F, PN 5, a norma UNI EN 331 MOP 5-
20, con maniglia a farfalla o a leva di colore giallo. Grandezze:
32(1M.13.170.0 (1" 1/4
060.d
n° 2] 2,00 2,00 32,96 65,92 65,92|
33(1M.13.170.0|1"
060.c n° 2 2,00 200 2476 49,5 49,52]
34{1M.13.170.0 | 3/4"
060.b n° 2] 2,00 2,00 14,31 28,62 28,62
1M.14.060.0 [Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo
050 UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm
35(1M.14.060.0 | - De20 x 2,8 mm
050.b m 70 70,00 70,00/ 4,98 348,60 348,60
36/1M.14.060.0 | - De25 x 3,5 mm
050.c m 180 180,00 180,00 8,20 1476,00 1476,00|
1M.14.060.0 [Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo
060 UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di raccorderia, pezzi
speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata
sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
37/1M.14.060.0 | - De32 x 2,9 mm
060.a
m 340) 340,000 340,00 7,77 2641,80 2641,80)
38/1M.14.060.0 | - De40 x 2,9 mm
060.b m 20 20,00 20,00 10,54 210,80 210,80|
39[1M.14.060.0 | - De50 x 4,6 mm
060.c
m 40 40,00 40,00 14,86| 594,40 594,40
40]1M.14.060.0 - De63 x 5,8 mm m 140 14000  14000]  21,14| 2959,60) 2959,60)
41|1M.14.060.0| - DeS0 x3,2 mm m 20 20,00 20,00 3501 700,20 700,20
42(1M.16.070.0 |- 19 x 42 mm - DN32
040.d
m 40 40,00 40,00 17,24| 689,60 689,60
43|1M.16.070.0 |- 19 x 48 mm - DN40
040.e
m 20 20,00 20,00 18,56| 371,20 371,20
44(1M.16.070.0 |- 19 x 60 mm - DNS0
040.f
m) 20 20,00 20,00 21,90 438,00 438,00
45/1M.16.070.0 |- 19 x 76 mm - DN63
040.g
m 100 40,00 40,00 26,48  1059,20 1059,20/
46/1M.16.070.0 |- 19 x 89 mm - DN80
040.h
m 20 20,00 20,00 28,40| 568,00 568,00
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MISURAZTIONT: N
. . Tot parziale | TOU Parziale
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT uM. . Quantita | Quantita | Prezzo | Importo | Importo | "yt 0" | Impianto idrico-
sim. Lungh. | Largh. |H/peso| parziale | totale | unitario | parziale totale tormico sanitario e
antincendio
1M.16.070.0 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule
060 chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita|
W minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
1 prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice
teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
1 prezzi unitari includono una maggiorazione per:
i ione di ia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,
barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno  tubo  [diametri non indicati:  prevedere
immediatamente  superiore] - DN: diametro nominale
tubazione):
1M.16.070.0 |- 32 x 60 mm - DN50
060.f
m 20 40,00 40,00 3570 1428,00 1428,00|
1M.16.070.0 |- 32 x 76 mm - DN63
060.9
m 40 40,00 40,00 44,12 1764,80 1764,80|
1M.16.070.0 |- 32 x 89 mm - DN8O
060.h
m 20 100,00 100,00 48,50 4850,00 4850,00)
1C.12.030.0 [Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene
010 autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello
clastomerico per scarico verticale e suborizzontale (non
interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C,
non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1;
lcompresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di
delle strutture. Diametro esterno (De) e|
spessore (s)
1C.12.030.0 -De32-s=1,8
010.a
m 70 70,00 70,00 6,25 437,50 437,50
(per rete scarico condensa  ventilconvettori  come|
nradicnncizinna nar raffrocramantn)
1M.14.050.0 | Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN
030 20 - SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
guarnizioni e staffaggi.
1 prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull'asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm):
1M.14.050.0 |- De20 x 3,0 mm
030.a
m 70 70,00 70,00 7,95 556,50 556,50
1M.14.050.0 |- De25 x 3,5 mm
030.b
m 30 30,00 30,00 812 243,60 243,60
1M.14.050.0 |- De32 x 4,4 mm
030.c
m 20, 20,00 20,00 849 169,80 169,80)
1M.14.050.0 |- De40 x 5,5 mm
030.d
m 50 50,00 50,00 9,04|  452,00] 452,00
1M.14.050.0 |- De63 x 8,6 mm
030.f
m 90 90,00 90,00 11,18 1006,20 1006,20|
1M.16.070.0 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule
030 chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita|
W minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm.
1 prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice
teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
1 prezzi unitari includono una maggiorazione per:
i ione di ia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,
barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno  tubo  [diametri non indicati:  prevedere
immediatamente  superiore] - DN: diametro nominale
tubazione):
1M.16.070.0 |- 13 x 28 mm - DN20
030.b
m 70 70,00 70,00 9,36|  655,20] 655,20
1M.16.070.0 |- 13 x 42 mm - DN32
030.d
m 30 30,00 30,00 11,35| 340,50 340,50
1M.14.060.0 |- 13 x 48 mm - DN40
060.e
m 20 20,00 20,00 11,90 238,00 238,00
1M.16.070.0 |Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule
060 chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilita
| minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm.
I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice|
teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la
circonferenza esterna dell'elastomero.
I prezzi unitari includono una maggiorazione per:
coil i di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e|
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,
barriera vapore per tubazioni
fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
(Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno  tubo  [diametri non indicati:  prevedere
immediatamente  superiore] - DN: diametro nominale|
tubazione):
1M.16.070.0 |- 32 x 60 mm - DNS0
060.f
m 50 50,00 50,00 3570  1785,00 1785,00|
1M.16.070.0 |- 32 x 89 mm - DN8O
060.h
m 90| 90,00 90,00 48,50  4365,00 4365,00)
1M.11.100.0 |Rubinetti da incasso a cappuccio:
010
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75,60%]

74,02%)

70,79%

66,48%

53,76%)

50,43%

45,37%|

43,28%

65,21%|

65,21%

TOTALE

223,20

240,40)

601,01

200,20

420,70

180,30
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300,50
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330,40

154,50

103,00

1164,02,

2846,55
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MISURAZTIONT:

MANO D'OPERA

Tot parziale Tot. Parziale
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT uM. . Quantita | Quantita | Prezzo | Importo | Importo | "yt 0" | Impianto idrico-
sim. Lungh. Largh. |H/peso | parziale totale unitario | parziale totale termico sanitario e
antincendio
1M.11.100.0 |- DN20
010.b
6 6,00 6,00 24,04 144,24 144,24
1M.11.200.0 |Allacciamenti completi di apparecchi sanitari allinterno di
010 bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel
presente prezzario.
Tipi di allacciamenti:
1M.11.200.0 | - acqua fredda e acqua calda, con scarico
010.a Inclusioni:
- valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimita|
del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con
eventuale cassetta a muro;
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione|
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio
sanitario,
in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione|
d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300%|
per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico,
in pead. 11 11,00 11,00 160,81 1768,91 1768,91
1M.11.200.0 |- acqua fredda o acqua calda, con scarico
010.b Inclusioni:
- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione
50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio|
sanitario, in materiale metallico o plastico;
- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione|
d'alimentazione;
- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione|
300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di
scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e
rubinetteria
10| 10,00 10,00 156,55 1565,50 1565,50
1M.11.010.0 |Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:
010
1M.11.010.0 |- a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di
010.a viti di
fissaggio, raccordo di scarico e guarnizion
3 3,00 3,00 178,62| 53586 535,86
Sistemi d'eroaazione per vaso igienico:
NPMO4 - cassetta di lavaggio da incasso capacita minima 10 |
completa di gruppo di scarico con comando a doppio pulsante
31/101, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso,
cannotto con rosone e guarnizioni
3 3,00 3,00 189,00 567,00 567,00
| Completamenti per vaso iaienico:
1M.11.010.0 |- sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
040.a
3 3,00] 3,00] 32,22] 96,66/ 96,66
1M.11.020.0 |Lavabi normali in vetrochina colore bianco:
010
1M.11.020.0 | - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole
010.a
3 3,00 3,00 98,18| 294,54 294,54
1M.11.020.0 |- a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole
010.b
2 2,00 2,000  100,54| 201,08 201,08
1M.11.020.0 |Gruppi d'erogazione per lavabo:
040
1M.11.020.0 | - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto
040.b da:
rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa|
con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,
guarnizioni
5 5,00 5,00 159,25 796,25 796,25
1M.11.020.0 (Gruppi di scarico per lavabo:
050
1M.11.020.0 |- a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con
050.a cannotto e rosone, guarnizioni
5 5,00 5,00 42,00 210,45 210,45
1M.11.020.0 | Completamenti per lavabi:
060
1M.11.020.0 | - colonna lavabo a parete
060.a
2 2,00 2,00 40,91 81,82 81,82
1M.11.080.0 |Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.:
005
1M.11.080.0 | - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con
005.a possibilita di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di
fissaggio a terra per garantire la massima stabilita, catino
allungato, apertura anteriore per consentire un agevole
passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet.
[Completo di cassetta in ceramica,
con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo
lappoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla
cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di
scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.
1 1,00 1,00  509,19| 509,19 509,19
1M.11.080.0 |Accessori per vaso-beidet per disabili:
010
1M.11.080.0 |- comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco,
010.c per
installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo
cm, completo di fissaggi.
1 1,00 2,00 24,42 48,84/ 48,84
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21,42%

53,36%)

41,11%

12,01%|

10,24%|

10,33%

43,70%|

42,67%)

6,74%

50,96%|

26,23%

6,32%

8,80%|

TOTALE

30,90,
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64,35

58,03

128,70

85,80,
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MISURAZTIONT:
Tot parziale Tot. Parziale
Nr.Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORT uM. . Quantita | Quantita | Prezzo | Importo | Importo | Ty o " | Impianto idrico-
sim. Lungh. Largh. |H/peso | parziale totale unitario | parziale totale termico sanitario e
antincendio
74{1M.11.080.0 |- copriwater ergonomico universale in resina termoindurente
010.d colore
bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del
sanitario,
cerniere inox, completo di coperchio. n 1 1,00 1,00 66,86 66,86 66,86
1M.11.080.0 |Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e
020 paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per|
agevolare I'avvicinamento alle persone che utilizzano la
carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a
leva lunga a
bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con|
griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole:
75(1M.11.080.0 |-fisso
020.a
n 1 1,00 1,000 451,09 451,09 451,09
1M.11.080.0 | Completamenti vari per locali igienici disabili:
040
76{1M.11.080.0 |- specchio reclinabile con sistema di fissaggio
040.b
n 1 1,00 1,000 223,05 223,05 223,05
1M.11.080.0 [Impugnatura di sicurezza rettilinea, @ 33 mm, con rivestimento
050 in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in|
alluminio, in opera.
Nelle dimensioni:
77(1M.11.080.0 |- lunghezza 600 mm
050.b
n 1 1,00 1,00 76,09 76,09 76,09
78(1M.11.080.0 |- lunghezza 800 mm
050.c
n 1 1,00 1,00 87,30 87,30 87,30
79[1M.11.080.0 | Maniglione di sostegno ribaltabile, @ 33 mm, con rivestimento
100 in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in|
llumini lavabo, W.C
lluminio, per favaoo, n 1 1,00 1,000 301,52 301,52 301,52
1M.11.100.0 [Accessori per apparecchi sanitari:
050
80{1M.11.100.0 | - porta rotolo in acciaio inox
050.b
n 5 5,00 5,00 4508 22540 225,40
81{1M.11.100.0 |- porta scopino da muro in plastica
050.c
n 6 5,00 5,00 2385 119,25 119,25
82(1M.11.100.0 |- distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete
050.f
n 8 6,00 6,00 72,36 434,16 434,16
83[1M.11.100.0 |- distributore di salviette di carta in acciaio inox
050.h
n 8 6,00 6,00 96,48| 578,88 578,88
84(1M.11.100.0 |- specchio da 60 x 70 cm senza finiture
050.k
n 6 5,00 500 106,90 534,50 534,50
1M.11.090.0 |Scaldabagni elettrici:
010
85(1M.11.090.0 | - istantaneo da 30 |, completo di protezioni e sicurezze
010.c
n 4 4,00 4,000 196,89 787,56 787,56
86(1M.11.100.0 [Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta
030
n 2 2,00 2,00 35,60 71,20 71,20
87(1M.11.100.0 |Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4
040
n 3 3,00 3,00 58,93 176,79 176,79
IMPIANTO ANTINCENDIO
88(1M.14.050.0 [Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN
010.e 8 - SDR 17, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni,
guarnizioni e staffaggi.
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti
sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla
lunghezza misurata sull asse.
Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x|
6,6 mm
(Tot. Lunghezza tubazioni esterne =
2,43+14,43+9,63+7,87+2,48+4,10+13,04+12,36+2,76+21,6
©) m| 90,78 90,78] 90,78] 18,73|  1700,31 1700,31
89[(1M.12.020.0 [Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso,
010.b composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido
EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da
incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-|
crash: - con tubo standard colore bianco da 25 m
cad 5 5,00 500  398,02| 1990,10 1990,10
cad
cad
cad
cad
90{1M.13.110.0 | Disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile - PN10
110.a Corpo in ghisa, attacchi flangiati.
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C.
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a.
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN150
cad 1 1,00 1,000 4907,84|  4907,84 4907,84
91/1€.12.020.0 [Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita
060.d (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e|
industriale, colore nero, conforme norme UNI EN 12201, con|
marchio di controllo qualita, da giuntare mediante saldatura o
[con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (Del ) / diametro
te 2 (De2): - Del / De2 = 160/110-125
esterno 2 (De2): - Det / De: / mm cad 1 1,00 1,00 14,92 14,92 14,92

Incidenza %

3,22%

9,51%

4,81%|

7,87%

6,86%)

1,99%

16,17%

30,57%)

10,08%

7,56%

10,04%

43,58%

30,14%

36,40%

57,29%

30,18%|

1,05%

24,33%

TOTALE

42,90,

10,73

36,45,

36,45,

43,74

43,74

53,65,

343,20

21,46|

64,35

974,07

600,59)

51,48]
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MISURAZTIONT:

Tot. Parziale

MANO D'OPERA|

. . Tot parziale - Farzia
Quantita | Quantita | Prezzo | Importo Importo N Impianto idrico-
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI UM | Gim. | Lungh. | Largh. |H/peso| parziale | totale | unitario | parziale | totale 't’:fr""’i:;" sanitario e
antincendio
1€.09.200.0 |Protezione di opere in legno contro il fuoco con vernice
060 ignifuga bicomponente a base acqua, certificata secondo
norme di prova europee EN 13150-1, euroclasse (A2-s1,d0)
(A2-s2,d0) (B-s1,d0) (B-s2,d0) se impiegata lungo le vie di
esodo o, oltre alle precedenti, (A2-s1,d1) (A2-s3,d0) (A2-
s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s2,d0) (B-s3,d) se impiegata in altri
ambienti , applicata in due mani su superfici grezze o
carteggiate, in ragione di almeno 300 g/m? m2| 20,36/
STANZA 1 3,28 1,33
STANZA 2 (atrio inaresso) 3,55 485
STANZA 3 (ufficio atti matrimoniali) 477 485
STANZA 4 (sala matrimoni) 71 485
STANZA 5 (sala attesa) 538 485
STANZA 9 3,42 1,44]
STANZA 10 3,10 114
STANZA 11 3,10 1,28
STANZA 12 (spazio mostre) 455 438
STANZA 13 (dispensa ristorante) 4,20 481
STANZA 14 (transito immondezzaio) 4,20 2,01
STANZA 14 (locale preparazione tavola calda) 415 2,27
STANZA 15 (caffé letterario) 591 530
STANZA 17 (retro bar) 5,55 331
STANZA 18 (androne) 6,08 3,02
STANZA 19 (spoaliatoio personale caffé) 3,15 1,40
4,57| 3,15
6,28] 1,73
TRAVETTI SOLAIO n 119,00
spessore travetti m 0,10
dim travetti estradosso solaio m 0,46]
dim tot travetti da sottrarre al computo della superficie m 11,90
dim tot travetti da aggiungere al computo tot della superficie
ia trattara m 5474
Tot superficie da rendere ianifuga 316,28
m2 316,28 20,36  6439,46 6439,46
1€.09.500.0 |Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo
010.e non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map,
conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n.
93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26,
DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con|
valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola,
completi di supporti di fissaggio, con capacita: 9 Kg, classe di
fuoco 43A 183BC, manometro @ 40 mm,
STANZE 20-21 CAD 2,00 2,00 5837 116,74 116,74
1C.09.500.0 |Fornitura e posa estintore portatile capacita litri 6, a base|
020 d'acqua e sabolite, classe di spegnimento non inferiore a 13A
113 BC, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs
25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs.
15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 2008,
manometro @ 40 mm rimuovibile con valvolina di ritegno a|
molla incorporata nel corpo valvola, serbatoio interamente|
plastificato, ugello erogatore con impugnatura completo  di
STANZE 1-4-12-14-16-20 CAD 2,00 2,00 6503 131,86 131,86
 TOTALE GENERALE 94396,75

Incidenza %

25,25%

30,37%

TOTALE

1625,71

28668,29|
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COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano

VILLA TORRI

Via S. Ambrogio

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
EDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Progetto Definitivo - Esecutivo
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Richiedente / Proprieta: Data Collaboratori
COMUNE DI VIMODRONE 21/07/2021 Arch.
via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (M) Maurizio Zuffi
Tecnici in raggruppamento A.T.I. : Aggiornamenti

ARCH. ALBERTO CAVANNA ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639 12/11/2021

MILANO VIA GB. CASELLA,4 20156 TEL. 0239261829 arch.cavanna@libero.it

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

Oggetto della presente:

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - IMPIANTI ELETTRICI
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MISURAZIONT:

Quantita

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.mM. Sim
VILLA TORRI - IMPIANTO ELETTRICO
1E.02.040. [Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla
0095 Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualitd G16,
guaina termoplastica di qualitd M16, norme di riferil
CEI 20-13, CEI 20-67; sidla di
1E.02.040. (3x2,5mmq
NNAK h m
1E.02.040. (3x4mmq
nnas m
1E.02.040. [3x6mmq
nnak 4 m
1E.02.040. [Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai
0105 requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto
isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto
modulo di qualitd G16, guaina termoplastica di qualita M16,
norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di
designazione FG160M16 0,6/1 kV, sezione nominale:
1E.02.040. |- 5x16 mm?
0105.q m
1E.02.040. |- 56 mm?2
N1NE A m
1E.02.040. |- 5x4 mm?2
n108 n m
1E.02.040. |- 5x2,5 mm2
N1NE m m
NPEO1 QUADRO ELETTRICO GENERALE ; COME DA SCHEMA
ALLEGATO Icu = 15kA ne 1
NPEO2 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA, IP55 ; COME
DA SCHEMA ALLEGATO Icu = 10kA ne! 1
NPEO3 /AVANQUADRO COMPOSTO DA MAGNETOTERMICO DIFF.
4x63A 15kA DIFF. 0,3A RITARDATO, A RIARMO
/AUTOMATICO, MULTIMETRO E  SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE ne’ 1
1E.01.010. |Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di
0085 terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro
io per I { a regola d'arte di
sezione:
1E.01.010. (35 mmq
0085.c
m 50
1E.01.010. |Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione
0040 dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione
50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per|
allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze:
1E.01.010. 2,5m
anan 4 n° 3
1E.01.040. |Piastra equipotenziale in cassetta da parete, in acciaio
0080 zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato,
collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmgq e
6 conduttori fino a 10 mmq el 1
Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a
norme CEI-EN  50086-1-2-4 con resistenza allo
schiacciamento di 450 NEWTON
1E.02.010. |diam. 63mm
0030.c m
1E.02.010. |diam. 50mm
0030.b m
1E.01.040. |Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione
0115 all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra
equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere;
compresa la
misura e rilascio della continuita e rilascio della relativa
certificazione.
n 10|
1E.02.060. |Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con
0015 tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza
allo schiacci conduttori di ali ione e di terra in
rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati
all'utilizzo, scatole da
incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in
opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento
allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il
trasporto dei materiali al piano:
1E.02.060. |- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,
0015.i grado di
sicurez7a 2.2 ne 28
1E.02.060. |- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
0015.a unipolare
con spia 230 V
n° 3
1E.02.060. |- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
aniE A n° 78
1E.02.060. |- punto luce a relé con pulsante bipolare o con spia,
0015.d compreso il
relé passo-passo bipolare da cassetta (pulsante dimmer) no 5

Lungh.

420,00

200,00

200,00

80,00

180,00]

30,00

30,00

150,00

220,00

Largh.

parziale

420,00

200,00

200,00

80,00

180,00

30,00

30,00

1,00

1,00

50,00

1,00

150,00

220,00

10,00

28,00

3,00

78,00

5,00]
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420,00

200,00

200,00

80,00

180,00

30,00

30,00

1,00}

1,00}

1,00}

50,00

3,00

1,00}

150,00

220,00

10,00

28,00

Quantita
totale

Prezzo
unitario

Importo parziale

Importo
totale

1321

6,02]

473

3,66

7760,00,

4460,00

1679,98

3,31

56,66

39,97

24,26

2,11

53,83

1167,60

716,00

902,00

1056,80

1083,60

141,90

109,80]

7760,00,

4460,00

1679,98

165,50]

169,98|

39,97

985,50

1399,20

242,60

1179,08

133,32

1344,72

269,15

84701,44

84701,44

MANO D'OPERA

Incidenza %

38,85%)

36,03%

33,48%

19,46%

28,57%

31,92%

35,25%

6,00%|

4,00%

5,00%|

25,98%

45,43%

75,13%

65,45%

67,45%

76,18%

40,75%)

48,31%

62,24%

35,87%

TOTALE

453,60

258,00

302,00

205,60

309,60

45,30

38,70

465,60

178,40

84,00

43,00

77,22

30,03

645,04

943,80

184,80

480,48

64,41

836,94

96,55|
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI u.M. . MISURAZIONL Quantita
sim. Lungh. Largh. |H/peso| parziale
1E.12.060. |- rivelatore di presenza ad infrarossi passivi
0050.c n° 14 14,00
1E.02.060. |Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di
0035 energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo
protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di
alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi aij
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori
e sezione adeguati all'utilizzo, scatole,
frutti componibili, placche e supporti. II tutto in opera,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di
alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di
tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al
1E.02.060. |- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,
0035.i grado di
sicurezza 2.2 n° 2 2,00
1E.02.060. |- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
anzs h ne 14 14,00
1E.02.060. |- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure
0035.a unipolare con spia 230 V ne 7 700
1E.02.060. |- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione
0035.g ne’ 2 2,00
NPE16 Giunzione Ineare in resina IP68 per punto luce esterno 1 23 23,00
1E.02.030. [Torretta sporgente in resina goffrata per installazione su
0150 pavimenti
flottanti o in cemento, conforme alla Norma CEI 23-73 - CEI
64-8,
grado di protezione minio IP52 costituita da:
- coperchio di chiusura struttura
- separatore interno
- chiusure laterali
- modulo portapparecchi
- guarnizione di tenuta
- bocchettone di derivazione sottopavimento.
Del tipo:
1E.02.030. |- bifacciale con base in resina e corpo in alluminio 4+4
0150.c moduli o s 8,00
Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio
universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto
di
plastica e placca in tecnopolimero:
1E.07.010. |- RJ45 con coperchio Categoria 6
0020.c n° 21 21,00
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP,
conduttore
in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:
1E.07.010. |- guaina LSZH, Categoria 6
0050.d m 1050 1050,00]
1E.02.060. |- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T,
0015.i grado di
sicurezza 2.2 o s 8,00
1E.02.060. |- 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2
0040.b ne 10 10,00
1E.12.060. |Fornitura e posa in opera di Modulo controllo illuminazione
0260 ballast
dimmerabili. II modulo gestisce due gruppi di accensione
indipendenti. Dispone di 4 ingressi optoisolati, 2 uscite 0-
10V per
regolazione e 2 uscite rellé per controllo ON/OFF. Relé 12A -
250V
resistivi 1 2| 2,00
1E.02.060. |- pulsante in parallelo per comando di punto luce a rele
0015.e (dimmer) ne 4 4,00
Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di
pannelli
laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia
di
i regolabili in ita, piedini regolabili di live
1E.07.050. |- 24 unita rack - 600x600mm
0060.a nel 1 1,00
Porte in vetro curvo fumé temperato di sicurezza per|
armadio a
pavimento, complete di cerniere e serratura, dimensioni:
1E.07.050. |- 600x1500 mm
0080.a ne’ 1 1,00
Pannello RJ45 preassemblato, in metallo verniciato, 19",
completi di accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini
di identificazione sul fronte e sul retro:
1E.07.050. |- 24 connettori RJ45, UTP categoria 6
0110.e n° 2 2,00
Cordoni di permutazione RJ45 UTP non schermati,
conduttore in rame 24 AWG, isolamento con guaina in PVC
o polietilene
antifiamma, lunghezza - Categoria:
1E.07.010. |- 0,5 m Categoria 6
0040.j n° 21 21,00]
1E.02.060. |- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2
0015.h ne’ 14 14,00
1E.05.020. |- fusibile in miniatura 250V 10A diam. 6.3 x 32 (presa
0060.g fancoil) ne’ 14 14,00

Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici - Villa Torri - Vimodrone

Quantita

totale

14,00

8,00

21,00

1050,00

8,00

10,00

2,00

4,00

1,00

1,00

2,00

21,00

14,00

14,00

Prezzo
unitario

Importo parziale

Importo
totale

MANO D'OPERA

101,84]

47,33

40,28

61,94

27,16

78,00

92,18

20,91

2,62]

42,11

16,80]

414,30,

35,98

600,26

403,58

231,10

591

40,28

2,90]

1425,76

94,66

563,92

433,58

54,32

1794,00

737,44

439,11

2751,00,

336,88

168,00]

828,60

143,92

600,26

403,58

462,20

124,11

563,92

40,60

Incidenza %

21,06%

45,32%|

42,27%|

41,56%)

47,39%|

3,87%)

32,86%

49,24%|

57,35%

3,63%)

53,67%

3,57%)

5,32%]

18,56%

10,13%

42,60%

74,14%

TOTALE

300,29

42,90

238,35

180,18

25,74

28,56

144,27

1354,51)

96,35|

30,04

77,24

21,45

21,45

85,80

12,57

240,24

30,10
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45

46|

47|

50!

51!

52

53

59

60!

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

MISURAZIONT:

1E.02.060.
0055

1E.02.060.
0055.a

1E.02.060.
0055.d

1E.05.015.
0040.a

1E.13.050.
0010.a

1E.13.050.
0040

1E.11.070.
0050.a

1E.11.050.
0030

1E.11.070.
0110.a

1E.11.080.
0010.j

1E.06.040.
0040

1E.06.040.
0040

NPEO4

NPEO5

NPE06

NPEO7

NPEO8

NPE09

NPE18

NPE19

NPE20

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale
eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in
materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a
tensione fino a 400 V. Grado di protezione IPS5. II tutto in
opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto
di alimentazione in rame ricotto

isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
tipologia conduttori e sezione adeguati allutilizzo,
sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli
0 aanci. assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino
a4

mmq

- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro)
tramite
interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17;

installato in prossimita dell'utilizzatore in cassetta da parete
con

Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e
sezionatore  di  categoria  AC23A, GWT  960°C,
autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI
EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10,
comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa
interbloccata 3x16A+N+T, centralino cieco con morsettiera
in ceramica 4x16mm2 su guida DIN, pressacavo in materiale
isolante, piastra di fondo, in

Centrale di rivelazione gas proporzionale con display a
cristalli liquidi retroilluminato e 7 tasti funzione, batterie
2x12V 7Ah escluse, alimentazione 230 Vca in versione rack:

a 4 canali di rilevazione
Sensore catalitico per rivelazione di gas metano a doppia

soglia, in contenitore di plastica autoestinguente con grado i
protezione IP42, dotato di uscita a relé per la {

dell'allarme, alimentazione 24 Vcc, assorbimento a riposo 15
mA e 30 mA in allarme.

Monitor da esterno parete in materiale termoplastico,
completo di staffa di fissaggio con morsettiera, di
altoparlante per le chiamate elettroniche e di tre pulsanti
(apriporta o chiamata portineria, funzione di memorizzazione
i ini e funzione st )

nelle tipologie:
- schermo 4" a basso profilo in bianco/nero, con
microcontrollore per codifica e decodifica a 4 cifre

/Alimentatore base per videocitofonia senza cavo coassiale,
in custodia DIN a 12 moduli, con doppio generatore di
chiamata modulata e continua, alimentazione 230 Vca 50 Hz|
60 VA

Pulsantiere elettroniche con tastiera e display numerico, con
placche in alluminio pressofuso trattate con vernici resistenti
agli agenti atmosferici, colore standard grigio, con viti
speciali di protezione e scatole da incasso, dotate di cartello
portanomi e pulsanti retroilluminati con LED, nei tipi:

- video con unita di ripresa con telecamera in bianco/nero
consensore CCD 1/4", obiettivo 3 mm, e LED per|
illuminazioneall'infrarosso, posto esterno, display a 8 cifre,
tastiera numerica ecartelli luminosi per 50 nomi

Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame
rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI
20-22 11, nelle

sezioni:

' - NPI FROR 2x0,75 mm?2

Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione
permanente o non permanente, idonea al controllo da parte
di centralina a microprocessore, isolamento classe 1II, IP40,
corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente,
batterie al Ni-Cd,

circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore,
completo di lampada.

Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26
m di distanza come da normative UNI EN 1838

Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q1 12W, CRI
90

Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q2 18W, CRI
90

Faretto LED da incasso tipo Fosnova Eco Lex Q2 18W, CRI
90 con gruppo di emergenza

Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq 18W, IP54

Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq 24W, IP54

Plafoniera a LED tipo Lyvia Tritonq Smart 24W, IP54, con
gruppo di emergenza

Lampadario in ottone antichizzato ramato tipo Moretti Luce
Trasimeno 1343 T.AR, IP44 (Lampadine a LED inclusa)

Lampadario a led tipo Flos 2097/50 (frosted bulbs) + N.50
lampadine a led 2,7W 150 Im

Faretto a led direzionabile tipo iGuzzini Le Perroquet MR25
31W - 2565Im - 3000K

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

no

ne

ne

ne

25

80

Lungh.

Largh.

H/peso

25,00

5,00]

2,00]

1,00

80,00

5,00]

2,00]
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Quantita

totale

25,00

80,00

Prezzo
unitario

Importo parziale

Importo
totale

MANO D'OPERA

90,38

421,38

181,27]

879,19

193,13]

253,46

170,79]

677,18

5,67]

166,40]

3,76

57,08

68,24

142,40]

57,72

63,13

103,16

182,12]
2850,64,

344,41

2259,50,

2106,90,

362,54

879,19

386,26

253,46

170,79]

677,18

453,60

166,40]

3,76

285,40

204,72

142,40]

230,88

126,26

309,48

182,12]
14253,20

688,82

Incidenza %

52,21%

14,25%

2,90%)

4,88%

5,55%)

5,93%)

5,02%]

3,17%)

67,03%

10,31%

22,87%

49,77%|

48,61%|

48,50%|

41,30%

40,58%|

41,99%|

36,87%

33,33%

36,20%

TOTALE

1179,75)

300,30

10,50

42,90

21,45|

15,02

21,45|

304,05

17,16

142,04

99,51

69,06

95,35

51,24

129,95|

67,15

4750,59)

249,35
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

MISURAZIONT:

NPE21

NPE22

NPE11

NPE12

NPE13

NPE10

1E.06.060.
0140

1E.06.060.
0140.c

1E.06.060.
0140.f

NPE17

NPE14

NPE15

1E.03.060.
0055

1E.05.020.
0010.q
1E.05.020.
0050.d
1E.05.020.
0050.f

1E.13.010.
0010

1E.13.060.
0020

1E.13.020.
nn1in
1E.13.020.
0010.d

1E.13.020.
0010.a

Lampada a sospensione con sorgente led tipo Rossini Pula
cod. PULO01B 36W
Lampada a sospensione con sorgente led tipo Rossini Pula
cod. PULO04B 54W

Proiettore da esterno tipo Disano 1715 Cripto COB Medium,
82W, IP66

Proiettore da esterno tipo Disano 1715 Cripto COB Medium,
93W, IP65, cod. 41304000000229 comprensivo di cassetta
per gruppo di emergenza cod. 997651-00

Corpo illuminante da esterno tipo Disano 1260 Vega LED,
14w, 1P65

Corpo illuminante da esterno tipo Disano 1209 Box LED,
3W, IP54

Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete
o a soffitto, 0 a sospensione. Prodotto in conformita alle
norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 -
IKO8 in conformita alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo
stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore
stampato ad iniezione in policarbonato trasparente,
prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai
raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di
connettore per installazione rapida; equipaggiata con -
- monolampada led 4000K 3700 Im potenza 29 w -
lunghezza

1600 mm

- bilampada led 4000K 7500 Im potenza 56 w - lunghezza|
1600
mm

stagna a LED, bilampada 29W, con gruppo di
emergenza

Faretto tipo Zumtobel Resclite Pro, autonomia 1h

Lampada di emergenza tipo Greenice esera, 300 lumen,
P44

Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su
bobina di sgancio a minima o su bobina di sgancio a lancio
di corrente con spia di segnalazione per verifica del controllo
integritd del circuito, installato in quadro di emergenza
stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto
frangi vetro. Completo di diciture nelle principali lingue
Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori.

Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in
supporti

predisposti, nei tipi:

- pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante

- ronzatore 12/24V - 50Hz, 8VA

- spie singole di segnalazione 12/24/230V, in vari colori

Centrale di rivelazione analogico/indirizzata equipaggiata di 1
loop per la gestione di max. 128 indirizzi. La centrale
dispone di 3 uscite RS232, 3 uscite USB, 1 uscita standard
10/100 Base T per connessione locale su LAN o remotal
WAN tramite rete Ethernet.

La centrale consente il collegamento su rete locale dedicatal
RS485 (con modulo network opzionale) di 32 elementi
indirizzati quali centrali, o pannelli di ripetizione globali. La
centrale dispone di pannello di controllo con display grafico,
jog dial di navigazione e tasti per la selezione delle funzioni.
Memoria di 9999 eventi. La programmazione pud essere
effettuata tramite programma specifico con PC collegato
localmente tramite ingressi USB o remotamente tramite
connessione TCP/IP. La Centrale disporre di alimentatore
caricabatteria interno 4A con spazio per 2 batterie 12V -
15Ah. moduli di zona a led opzionali (20 o 40 zone). La
centrale & conforme alle norme EN54 pt. 2 - 4

Combi

e ico vocale in i metallico,

12Vdc, 4 canali di allarme + batteria bassa, 2

canali

di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune +
batteria

bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'.
Possibilita’ di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite
edi

interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Alloggia
accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x 65 mm.
Assorbimento:

60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di
alimentazione

Rivelatori a basso profilo, tipologie:

- rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato
costituito da un doppio termistore. Intervento con veloce
incremento di temperatura (10°C al minuto) od al
raggiungimento di 58°C. Dotato di protocollo digitale
avanzato che garantisce maggiori possibilita di gestione,
capacita e flessibilita. Doppio led tricolore (rosso, verde e
giallo) per visualizzazi a 360° prc i
lampeggiante o fisso.

Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in
accordo alle Normative EN54 parte 5 e 17. Alimentazione 15-|
32Vcc.

Temoeratura di funzionamento da -30 a +70°C. Umidita

- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo
analogico/indirizzato. Equipaggiato di 2 led per la
segnalazione delle condizioni di allarme oltre ad una uscita
elettronica per il collegamento di una segnalazione remota a
basso assorbimento. Il sensore dispone di camera ottica
rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di
attrezzature particolari e senza necessita di ricalibratura.

Conforme alle norme EN54 pt.7, con dichiarazione DOP

ne

ne

ne

ne

ne

no

ne

no

ne

30

Lungh.

Largh.

H/peso

4,00

9,00}

10,00

2,00}

2,00]

4,00

16,00

2,00]
2,00]

2,00]

1,00

30,00
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Quantita

totale

10,00

16,00

30,00

Prezzo
unitario

Importo parziale

Importo
totale

183,63

224,54

188,40

529,20

73,20

73,20

142,79]

187,96

196,18|

214,80

71,06

143,24]

8,84
11,53

4,80

1420,89

427,79

118,65

94,56

550,90

1796,32

753,60

4762,80

732,00

146,40|

142,79]

375,92

784,72

859,20

1136,96

143,24]

17,68
23,06

9,60]

1420,89

427,79

118,65

2836,80|

MANO D'OPERA

Incidenza %

36,86%

36,60%

44,16%

38,38%

42,61%

44,06%

8,59%|

6,52%)

29,50%

33,13%

23,33%

11,98%

36,43%
27,93%

44,79%

18,12%

10,03%

18,08%

11,35%

TOTALE

203,06|

657,45

332,79

1827,96

311,91

64,50

12,26

24,52|

231,49

284,65

265,25

17,16

257,39

42,90

21,45

321,89
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MISURAZIONT: Quantita [ Quantita | Prezzo " Importo
Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. Sim. Lunah. Tarah. TH/peso]| parziale | totale | unitario Importo parziale totale
Pulsanti manuali indirizzabili:
1E.13.020. |- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro,
0050.a prowvisto di led rosso per la segnalazione locale di allarme,
doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione.
Fornito con chiave di test, certificato CPR in accordo alla
Normativa EN 54 parte 11 e 17. Alimentazione 15-28Vcc.,
corrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led
attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C.
Umidita relativa sino a 95%. Grado di protezione IP24D. no 4 4,00 4,00 114,59 458,36,
Interfacce analogiche:
1E.13.020. [Modulo 1 uscita
0070.g ne| 4 4,00] 4,00 105,63 422,52
Segnalatori acustici indirizzabili
1E.13.020. | - Sirena elettronica indirizzabile alimentata da loop o con
0090.a alimentazione esterna
ne’ 4 4,00 4,00 141,61 566,44
1E.13.020. |Basi ed accessori
0040
1E.13.020. |Base standard
0040.a ne’ 24 24,00 24,00 24,88 597,12
1E.13.020. |Base con isolatore
0040.c n° 6 6,00 6,00 42,56 255,36
Seanalatori ottico/acustici:
1E.13.040. | - ripetitore luminoso di allarme a basso assorbimento
0160.t equipaggiato di 2 led.Da utilizzare con sostemi convenzionali
o analogici” ne’ 7 7,00 7,00 20,36 142,52
1E.13.060. |Alimentatori per impianti rilevazione incendi
0180
1E.13.060. |- alimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica
0180.a batterie, in custodia metallica. Spazio interno per
lalloggiamento di 2 batterie 12V-18Ah (non fornite). Lunita
dovra disporre di 2 uscite a relé per la segnalazione separata
di mancanza rete o di guasto. 2 led di segnalazione esterni
alla custodia per indicare la presenza di tensione e per
segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con
funzionamento differenziato per fornire una accurata
diaanostica in caso di auasto. Conforme alle norme FN 54 n° 1 1,00 1,000 52549 525,49
1E.13.060. |Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato,
0010 antincendio, grado 3 colore rosso a norme CEI20/22 II°,
CEI20/35 e CEI20/37.
1E.13.060. |2x1,5mmq
0010.c m 39 20,00 780,00, 780,00 3,03 2363,40)
Cavo tripolare flessibile FT G 10(0)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45
con certificato di approvazione IMQ.
1E.02.040. (3G4
0263.c m 150 150,00 150,00 6,33 949,50
1E.02.040. (3G2,5
0263.b m 50 50,00 50,00} 532 266,00
TOTALE GENERALE 84701,44 EJf

Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici - Villa Torri - Vimodrone

Incidenza %

7,49%|

12,18%

15,15%

60,47%

20,16%

21,07%

1,63%)

42,57%|

20,38%

28,86%

30,20%

TOTALE

34,32

51,48

85,80

361,06

51,47

30,03|

1006, 19|

193,50

76,76|

25 579.83€




By

COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano

VILLA TORRI

Via S. Ambrogio

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DA REALIZZARE
EDIANTE UTILIZZO DI TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Progetto Definitivo - Esecutivo

LOTTO A

Prot. n 0019162 del 29- 11%21 in arrivo

Vi nodr one -

Comune di

‘\
N

;o

Richiedente / Proprieta: Data Collaboratori
COMUNE DI VIMODRONE 21/07/2021 Arch.
via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone (M) Maurizio Zuffi
Tecnici in raggruppamento A.T.I. : Aggiornamenti

ARCH. ALBERTO CAVANNA ISCRIZIONE ALBO MILANO N.5639 12/11/2021

MILANO VIA GB. CASELLA,4 20156 TEL. 0239261829 arch.cavanna@libero.it

ING. NICOLA LOGIUDICE ISCRIZIONE ALBO VARESE N. 859 - CENED N. 1237
SARONNO VIA G. FERRARI, 21 21047 TEL. 0296280538 nicola.logiudice@tiscali.it

Oggetto della presente:

PROGETTO LOTTO A Oggetto dell'appalto
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - RIEPILOGO



utente
Font monospazio
12/11/2021


29-11-2021 in arrivo

n 0019162 del

Prot.

Vi nodr one -

Comune di

Computo

COSTO OPERE

COSTO 1 OPERE EDILI + strutture +

PERCENTUALE
MANODOPERA

31,86%

COSTO MANODOPERA

63,57%

206 411,93 €

IMPIANTI MECCANICI + IMPIANTI| 647 871,72€
ELETTRICI

COSTO 2 OPERE DI RESTAURO 92 546,48 €
COSTO TOT OPERE 740 418,20 €

58 831,80 €

35,82%

Computo Metrico Estimativo Strutture - Villa Torri - Vimodrone

265 243,73 €
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