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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Scavi e demolizioni  (SpCat 1)

1 / 2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.a pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
2.1 Scarifica h 5 34,12
2.2 Scarifica h 10 1´352,88
2.3 Scarifica h 10 + scavo h 5 390,65
2.4 Scarifica h 10 + scavo h 10 167,12
2.5 Scarifica h 10 + scavo h 15 142,73
2.6 Scarifica h 10 + scavo h 20 520,24
2.7 Scarifica h 10 + scavo h 25 752,27

SOMMANO m2 3´360,01 2,50 8´400,03

2 / 3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa
10.c pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e

trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più
rispetto ai 6 cm, in sede stradale
2.2 Scarifica h 10 4,00 1352,88 5´411,52
2.3 Scarifica h 10 + scavo h 5 4,00 390,65 1´562,60
2.4 Scarifica h 10 + scavo h 10 4,00 167,12 668,48
2.5 Scarifica h 10 + scavo h 15 4,00 142,73 570,92
2.6 Scarifica h 10 + scavo h 20 4,00 520,24 2´080,96
2.7 Scarifica h 10 + scavo h 25 4,00 752,27 3´009,08

SOMMANO m2 x cm 13´303,56 0,31 4´124,10

3 / 4 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi
1C.02.050.00 meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche
30.a autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i

seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
2.3 Scarifica h 10 + scavo h 5 0,05 390,65 19,53
2.4 Scarifica h 10 + scavo h 10 0,10 167,12 16,71
2.5 Scarifica h 10 + scavo h 15 0,15 142,73 21,41
2.6 Scarifica h 10 + scavo h 20 0,20 520,24 104,05
2.7 Scarifica h 10 + scavo h 25 0,25 752,27 188,07
2.8 Scavo h 35 cm 0,35 66,50 23,28
2.8b Scavo h 30 cm 0,30 35,00 10,50

SOMMANO m3 383,55 15,74 6´037,08

4 / 5 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a
1U.04.010.00 disco, fino a 5 cm di spessore.
40 2.9 Taglio strada 10 cm 2,00 933,66 1´867,32

SOMMANO m 1´867,32 1,31 2´446,19

5 / 6 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-
1U.04.020.01 20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm
70 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa,

compresa la necessaria pavimentazione adiacente.
Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere
dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e
trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale.
2.10 Rimozione cordoli in granito 241,24

SOMMANO m 241,24 11,41 2´752,55

6 / 7 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.a profondità  fino a m. 1,20

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 23´759,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 23´759,95

2.10+2.11 Scavo aggiuntivo h 5 cm su cordoli già rimossi 0,05 0,45 113,580 2,56
2.10+2.12 Scavo aggiuntivo h 10 cm su cordoli già rimossi 0,10 0,45 65,200 2,93
2.10+2.13 Scavo aggiuntivo h 15 cm su cordoli già rimossi 0,15 0,45 22,960 1,55
2.14 Scavo eccedente il piano di scavo h 5 cm 0,05 0,45 35,070 0,79
2.15 Scavo per inserimento nuovi cordoli in granito
eccedente il piano di scavo attiguo - profondità 5 cm 0,05 0,45 242,250 5,45
2.16 Scavo per inserimento nuovi cordoli in granito
eccedente il piano di scavo attiguo - profondità 10 cm 0,10 0,45 81,430 3,66
2.17 Scavo per inserimento nuovi cordoli in granito
eccedente il piano di scavo attiguo - profondità 17 cm 0,17 0,45 29,020 2,22
2.24 Scavo per inserimento nuovi cordoli in granito
eccedente il piano di scavo attiguo - profondità  cm 0,25 0,45 72,490 8,16

SOMMANO m3 27,32 6,27 171,30

7 / 8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti
1C.27.050.01 rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non
00.c contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso

impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di
ammissibilitÃ  in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010
2.18 Oneri di conferimento a discarica autorizzata 410,86 1500,00 0,010 6´162,90

SOMMANO 100 kg 6´162,90 1,60 9´860,64

8 / 9 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02),
1C.27.050.01 presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati
50.b 2.18 Oneri di conferimento a discarica autorizzata 317,58 1000,00 0,010 3´175,80

SOMMANO 100 kg 3´175,80 1,66 5´271,83

9 / 10 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi
1U.05.010.00 tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso
70 apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini

comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese
di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del
vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:
2.19 Rimozione di segnaletica stradale 39,00

SOMMANO cad 39,00 46,59 1´817,01

10 / 11 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e
NC.10.050.0 lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t
020.c 2.20 Rimozione pali IP 4,00 4,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 73,77 1´180,32

11 / 12 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 2.20 Rimozione pali IP 4,00 8,00 32,00
010

SOMMANO ora 32,00 34,51 1´104,32

12 / 13 Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi
1U.04.040.00 natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del
20 rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il

riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei
manufatti riutilizzabili ai depositi comunali, la
movimentazione carico e trasporto delle macerie  a
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
2.21 Rimozione di dissuasori 4,00

SOMMANO cad 4,00 20,14 80,56

13 / 14 Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi
1U.04.040.00 basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e
40 dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 43´245,93
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R I P O R T O 43´245,93

comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della
pavimentazione,  la movimentazione carico e trasporto delle
macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
2.22 Rimozione di parapetti e ringhiere 36,00

SOMMANO m 36,00 18,12 652,32

14 / 15 Rimozione di canale a battiscopa e a cornice, sistemi di
1E.02.070.00 canalizzazione a parete, accatastamento e movimentazione
90 a piano cortile; carico trasporto e conferimento a discarica,

inclusi oneri di smaltimento
2.23 Rimozione linea IP a parete 52,00

SOMMANO m 52,00 2,00 104,00

Sottoservizi a rete  (SpCat 2)

15 / 16 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del
1U.04.450.00 telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e
10.a del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini

strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta
chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²
3.1 Rimessa in quota 107,00

SOMMANO cad 107,00 44,95 4´809,65

16 / 17 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale
CCIAA a norma UNI EN 124: b) classe C250  da riempirsi con
A.01.04.1425 pavimento, come da indicazioni del progettista
.b 3.1 Rimessa in quota 60,00 55,00 3´300,00

3.2 Spostamento pozzetti esistenti (Metroweb, AEM,
fognatura, openfibre, generico) 8,00 55,00 440,00
3.4 Canale di drenaggio 2,00 55,00 110,00
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 9,00 55,00 495,00

SOMMANO kg 4´345,00 2,50 10´862,50

17 / 18 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale
NP 01 a norma UNI EN 124: c) classe D400  da riempirsi con

pavimento, come da indicazioni del progettista
3.1 Rimessa in quota 5,00 55,00 275,00
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (AEM, fognatura,
generico) 3,00 55,00 165,00

SOMMANO kg 440,00 3,00 1´320,00

18 / 19 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.620.01 calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
40.b completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso

scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza
cm 130 circa
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (Metroweb, AEM,
generico) 5,00
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (Metroweb, AEM,
fognatura, openfibre, generico) 8,00
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (AEM, fognatura,
generico) 3,00
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (saracinesca acquedotto) 1,00
3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 30,00
3.4 Canale di drenaggio 3,00
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 9,00

SOMMANO cad 59,00 150,25 8´864,75

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 69´859,15
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19 / 20 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari,
1U.04.160.00 in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri
60.d Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività  necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450 mm, altezza 75
mm, peso 65 kg
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (Metroweb, AEM,
generico) 5,00
3.2 Spostamento pozzetti esistenti (saracinesca acquedotto) 1,00

SOMMANO cad 6,00 220,86 1´325,16

20 / 21 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a
1U.04.010.00 disco, fino a 5 cm di spessore.
40 3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 133,74

SOMMANO m 133,74 1,31 175,20

21 / 22 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con
1C.02.100.00 mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -
10.a profondità  fino a m. 1,20

3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 133,74 1,00 1,000 133,74
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 122,45 1,00 1,000 122,45

SOMMANO m3 256,19 6,27 1´606,31

22 / 23 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per
1C.12.010.00 condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,
30.a con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI

EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura
massima permanente 40°C. Tubi con classe di rigidità  SN 2
KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De
160 - s = 3,2
3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 133,74

SOMMANO m 133,74 11,02 1´473,81

23 / 24 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari
1C.02.350.00 con materiale depositato a bordo scavo, compresi
30 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi
3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 133,74 1,00 1,000 133,74
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 122,45 1,00 1,000 122,45

SOMMANO m3 256,19 2,24 573,87

24 / 25 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa
1U.04.180.00 sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI
40.a EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano

di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attività  necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450 mm,
altezza 38 mm, peso 32,70 kg
3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 30,00

SOMMANO cad 30,00 104,82 3´144,60

25 / 26 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con
1U.01.100.00 elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta,
10 compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 78´158,10
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R I P O R T O 78´158,10

mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta
premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.
3.3 Acque meteoriche, caditoie a biscotto 33,00
3.4 Canale di drenaggio 3,00

SOMMANO cad 36,00 105,18 3´786,48

26 / 27 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di
1C.12.470.00 raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la
30.a norma UNI EN 1433, composto da canali prefabbricati in

calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con
resistenza alla compressione maggiore di 95 N/mmÂ²,
giunto di sicurezza per la tenuta stagna integrato per il
collegamento tra canali; telaio integrato in ghisa sferoidale
GGG spessore 8 mm e trattamento superficiale in cataforesi
KTL; griglia in ghisa GGG con trattamento superficiale in
cataforesi KTL altezza minima pari a 30 mm, predisposte
per sistema di fissaggio sul canale con chiusura rapida ed
automatica e con possibilitÃ  aggiuntiva di fermi piÃ¹ viti,
sistema anti scorrimento orizzontale della griglia sul canale
realizzato mediante sporgenze in ghisa inserite nella parte
inferiore della griglia stessa; guarnizione integrata in gomma
antirumore posta tra canale e griglia. Classe di carico D 400.
Compresa fondazione e rinfianco in calcestruzzo C25/30,
sbarramenti e segnaletica necessari, qualsiasi altra attivitÃ
necessaria per il completamento dell'opera, escluso scavo.
Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza lorda - altezza
totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm
265,00
3.4 Canale di drenaggio 12,34

SOMMANO m 12,34 314,81 3´884,76

27 / 28 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in
1C.12.150.00 PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo
30.d incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):
- De 100 - Di 91
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 122,45

SOMMANO m 122,45 5,08 622,05

28 / 29 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in
CCIAA calcestruzzo per pali da illuminazione senza pozzetto
B.07.03.0613 incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni [mm]: larghezza 700, lunghezza 700, altezza
1000
3.5 Nuova linea illuminazione pubblica 5,00

SOMMANO cad 5,00 198,00 990,00

29 / 30 Fornitura e posa in facciata di canalina protettiva per cavi
NP 03 assemblati, in PVC rigido

3.5 Nuova linea iluminazione pubblica 1,50 3,00 4,50

SOMMANO m 4,50 10,00 45,00

Cordolature  (SpCat 3)

30 / 31 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea
1U.04.140.00 con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con
10.f sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista

come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e
la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipi F
(sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 87´486,39
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4.1 Nuovi cordoli in granito rettilinei 914,02
4.2 Nuovi cordoli in granito curvi - da 0,10 a 1,50 ml 5,60
4.3 Nuovi cordoli in granito curvi - da 1,51 a 3,00 ml 8,21
4.4 Nuovi cordoli in granito curvi - da 3,01 a 12,00 ml 11,30

SOMMANO m 939,13 32,59 30´606,25

31 / 32 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in
1U.04.140.00 granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di
40.a cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La

lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna
vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è
applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a
poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio
di curvatura: - da 0,10 a 1,50 ml
4.2 Nuovi cordoli in granito curvi - da 0,10 a 1,50 ml 5,60 32,59 182,50

SOMMANO % 182,50 150,00 273,75

32 / 33 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in
1U.04.140.00 granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di
40.b cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La

lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna
vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è
applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a
poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio
di curvatura:- da 1,51 a 3,00 ml
4.3 Nuovi cordoli in granito curvi - da 1,51 a 3,00 ml 8,21 32,59 267,56

SOMMANO % 267,56 120,00 321,07

33 / 34 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in
1U.04.140.00 granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di
40.c cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La

lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna
vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere
realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è
applicabile alle "curve" realizzate con la parte vista a
poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva
è riferita allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio
di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml
4.4 Nuovi cordoli in granito curvi - da 3,01 a 12,00 ml 11,30 32,59 368,27

SOMMANO % 368,27 80,00 294,62

34 / 35 Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio
TN Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con
B.39.05.0211 profilati e laminati a caldo, assemblati in opera come da
.005 disegni esecutivi e calcoli statici, in conformità alla UNI

EN1090-1:2012 e alle normative vigenti od emanate prima
dell'inizio dei lavori. Sono considerati elementi metallici, oltre
alle parti principali, travature e colonne, anche tutte le parti
complementari necessarie, quali piastre per appoggio o
giunzione, fazzoletti, controventi, ecc. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior
onere per lo sfrido, la bulloneria ad alta resistenza (dadi e
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed energia), la
formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni
altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre
compresi e compensati gli oneri per trasporto, sollevamento
ed abbassamento fino ad altezze di 5.00 m, l'uso di
materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e
di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/
2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
4.5 Nuova lastra di separazione in corten (dimensioni 15+15

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´982,08

cm x 4 mm) 39,89 0,30 34,000 406,88

SOMMANO kg 406,88 5,69 2´315,15

Fondazioni e pavimentazioni  (SpCat 4)

35 / 36 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di
1U.04.130.00 sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento
10 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito

10 cm
5.1 Nuovo marciapiede Q in asfalto su marciapiede Q in
asfalto esistente 0,50 28,46 14,23
5.2 Nuovo marciapiede Q in asfalto su strada esistente 0,50 35,90 17,95
5.3 Nuovo marciapiede R in asfalto su strada esistente 0,50 3,09 1,55
5.7 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 0,50 196,79 98,40
5.8 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su strada esistente 0,50 160,92 80,46
5.9 Nuovo marciapiede carrabile R in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 0,50 564,52 282,26
5.10 Nuovo marciapiede R in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 0,50 17,40 8,70
5.11 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
marciapiede esistente 0,50 13,53 6,77
5.12 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
strada esistente 0,50 3,83 1,92
5.13 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
marciapiede esistente 0,50 46,01 23,01
5.14 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
strada esistente 0,50 21,23 10,62
5.15 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su marciapiede esistente 0,50 19,68 9,84
5.16 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su strada esistente 0,50 82,94 41,47
5.17 Nuovo marciapiede carrabile Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 0,50 21,72 10,86
5.18 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
strette su strada esistente 0,50 180,65 90,33
5.19 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
larghe su strada esistente 0,50 110,23 55,12
5.20 Nuovo attraversamento in porfido carrè su strada
esistente 0,50 13,32 6,66
5.21 Nuovo spartitraffico delta 2 in rizzata su strada
esistente 0,50 22,97 11,49
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su strada esistente 0,50 52,50 26,25

SOMMANO m2 797,89 10,23 8´162,41

36 / 37 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri
1C.04.450.00 Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
20 Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso
sormonti, tagli,  sfridi, legature:
5.1 Nuovo marciapiede Q in asfalto su marciapiede Q in
asfalto esistente 3,00 28,46 85,38
5.2 Nuovo marciapiede Q in asfalto su strada esistente 3,00 35,90 107,70
5.3 Nuovo marciapiede R in asfalto su strada esistente 3,00 2,00 3,090 18,54
5.7 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 3,00 196,79 590,37
5.8 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su strada esistente 3,00 160,92 482,76
5.9 Nuovo marciapiede carrabile R in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 3,00 2,00 564,520 3´387,12
5.10 Nuovo marciapiede R in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 3,00 2,00 17,400 104,40
5.11 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
marciapiede esistente 3,00 13,53 40,59
5.12 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
strada esistente 3,00 3,83 11,49
5.13 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 4´828,35 129´459,64



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´828,35 129´459,64

marciapiede esistente 3,00 46,01 138,03
5.14 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
strada esistente 3,00 21,23 63,69
5.15 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su marciapiede esistente 3,00 2,00 19,680 118,08
5.16 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su strada esistente 3,00 2,00 82,940 497,64
5.17 Nuovo marciapiede carrabile Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 3,00 2,00 21,720 130,32
5.18 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
strette su strada esistente 3,00 2,00 180,650 1´083,90
5.19 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
larghe su strada esistente 3,00 2,00 110,230 661,38
5.20 Nuovo attraversamento in porfido carrè su strada
esistente 3,00 2,00 13,320 79,92
5.21 Nuovo spartitraffico delta 2 in rizzata su strada
esistente 3,00 2,00 22,970 137,82
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su strada esistente 3,00 2,00 52,500 315,00

SOMMANO kg 8´054,13 1,35 10´873,08

37 / 38 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
1U.04.130.00 calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a
20.a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato

5.1 Nuovo marciapiede Q in asfalto su marciapiede Q in
asfalto esistente 10,00 28,46 284,60
5.2 Nuovo marciapiede Q in asfalto su strada esistente 15,00 35,90 538,50
5.3 Nuovo marciapiede R in asfalto su strada esistente 15,00 3,09 46,35
5.7 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 10,00 196,79 1´967,90
5.8 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su strada esistente 10,00 160,92 1´609,20
5.9 Nuovo marciapiede carrabile R in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 15,00 564,52 8´467,80
5.10 Nuovo marciapiede R in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 15,00 17,40 261,00
5.11 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
marciapiede esistente 10,00 13,53 135,30
5.12 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
strada esistente 10,00 3,83 38,30
5.13 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
marciapiede esistente 15,00 46,01 690,15
5.14 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
strada esistente 15,00 21,23 318,45
5.15 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su marciapiede esistente 15,00 19,68 295,20
5.16 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su strada esistente 15,00 82,94 1´244,10
5.17 Nuovo marciapiede carrabile Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 15,00 21,72 325,80
5.18 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
strette su strada esistente 15,00 180,65 2´709,75
5.19 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
larghe su strada esistente 15,00 110,23 1´653,45
5.20 Nuovo attraversamento in porfido carrè su strada
esistente 15,00 13,32 199,80
5.21 Nuovo spartitraffico delta 2 in rizzata su strada
esistente 15,00 22,97 344,55
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su strada esistente 15,00 52,50 787,50

SOMMANO m2 x cm 21´917,70 0,80 17´534,16

38 / 39 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.01 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20
00.a mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino

ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´866,88

produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
5.4 Nuova strada in asfalto su strada esistente 926,64
5.5 Nuovo parcheggio in asfalto 214,93
5.6 Nuova strada rialzata in asfalto 143,08

SOMMANO m2 1´284,65 7,59 9´750,49

39 / 40 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.01 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20
00.c mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino

ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per
ogni cm in piÃ¹ o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o
in sede tram
5.4 Nuova strada in asfalto su strada esistente 1,00 926,64 926,64
5.5 Nuovo parcheggio in asfalto 1,00 214,93 214,93
5.6 Nuova strada rialzata in asfalto 3,00 143,08 429,24

SOMMANO m2 x cm 1´570,81 1,31 2´057,76

40 / 41 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.03 bituminoso ostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10
25.b mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza

alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:  Per spessore compresso: - 30 mm
5.1 Nuovo marciapiede Q in asfalto su marciapiede Q in
asfalto esistente 28,49
5.2 Nuovo marciapiede Q in asfalto su strada esistente 35,90
5.3 Nuovo marciapiede R in asfalto su strada esistente 3,09
5.4 Nuova strada in asfalto su strada esistente 926,64
5.5 Nuovo parcheggio in asfalto 214,93

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 1´209,05 169´675,13

5.6 Nuova strada rialzata in asfalto 143,08

SOMMANO m2 1´352,13 5,91 7´991,09

41 / 42 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e
1C.16.050.00 cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la
30.b sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza
muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm
5.7 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 196,79
5.8 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a coda di
pavone su strada esistente 160,92
5.9 Nuovo marciapiede carrabile R in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 564,52
5.10 Nuovo marciapiede R in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 17,40
5.17 Nuovo marciapiede carrabile Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 21,72

SOMMANO m2 961,35 64,33 61´843,65

42 / 43 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in
TN cubetti di porfido del Trentino di qualsiasi pezzatura per la
B.21.30.0017 resinatura delle fughe. Nella maggiorazione sono compresi
.005 e compensati gli oneri per l'utilizzo di granulati drenanti di

sottofondo tipo 3-8 mm, di intasamento 2-4 mm e la
sigillatura poliuretanica delle fughe per colata.
5.9 Nuovo marciapiede carrabile R in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 564,52
5.10 Nuovo marciapiede R in cubetti di porfido a coda di
pavone su marciapiede esistente 17,40
5.17 Nuovo marciapiede carrabile Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su strada esistente 21,72
5.20 Nuovo attraversamento in porfido carrè su strada
esistente 13,32
5.21 Nuovo spartitraffico delta 2 in rizzata su strada
esistente 22,97
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su strada esistente 52,50

SOMMANO m2 692,43 17,34 12´006,74

43 / 44 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del
TN Trentino rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido
B.21.30.0005 Trentino, controllato e posato secondo le indicazioni fornite
.010 dalla D.L., che si potrà  avvalere del Maestro Artigiano

Posatore e dei sistemi operativi contenuti nel manuale
procedure del porfido, eseguito in lastre a correre dello
spessore minimo di 20 mm e della larghezza minima 20 cm,
con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di cava e
coste ortogonali al piano, posate su massetto di sottofondo
dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata
a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovrà  essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo
spolvero superficiale con cemento in ragione di minimo 6 kg/
m², la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche, la battitura, la
sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo quanto
previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso di specifiche
tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonchè di
procedure tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM
24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali
Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 251´516,61

regola d'arte. lastre a correre con coste segate
5.11 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
marciapiede esistente 13,53
5.12 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette su
strada esistente 3,83
5.13 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
marciapiede esistente 46,01
5.14 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe su
strada esistente 21,23
5.15 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su marciapiede esistente 19,68
5.16 Nuovo marciapiede carrabile Q in fasce di porfido
larghe su strada esistente 82,94
5.18 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
strette su strada esistente 180,65
5.19 Nuovo marciapiede carrabile R in fasce di porfido
larghe su strada esistente 110,23

SOMMANO m2 478,10 99,98 47´800,44

44 / 45 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e
1C.16.050.00 cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la
30.c sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi

contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza
muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm
5.20 Nuovo attraversamento in porfido carrè su strada
esistente 13,32

SOMMANO m2 13,32 75,06 999,80

45 / 46 Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di
1U.04.310.01 fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere
60.a dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore
soffice di 10 cm; la cernita dei ciotoli, gli adattamenti, la
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con
sabbia delle connessure. In orario normale: - in sede
stradale
5.21 Nuovo spartitraffico delta 2 in rizzata su strada
esistente 22,97

SOMMANO mÂ² 22,97 32,34 742,85

46 / 47 Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su
1C.16.050.00 letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm.
40 Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa

ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura,
la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza
muraria.
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su strada esistente 52,50

SOMMANO m2 52,50 62,41 3´276,53

47 / 48 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
1U.04.110.01 legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei
50 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e
costipamento dello strato con idonee macchine. compresa
ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalitÃ  prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
5.23 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo R 0,15 256,88 38,53

SOMMANO mÂ³ 38,53 22,81 878,87

48 / 49 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.00 sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
10.c frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di

30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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R I P O R T O 305´215,10

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di
adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m²,
la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà
essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12
cm, in due strati
5.23 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo R 256,88
5.24 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo Q 132,39

SOMMANO m2 389,27 13,68 5´325,21

49 / 50 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.01 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20
00.a mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino

ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale
5.23 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo R 256,88
5.24 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo Q 132,39

SOMMANO m2 389,27 7,59 2´954,56

50 / 51 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.01 bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20
00.c mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino

ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale
classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del
4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante
l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio
punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso
del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,
l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.
La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le
medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/detrazione per
ogni cm in piÃ¹ o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o
in sede tram
5.23 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo R 1,00 256,88 256,88
5.24 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo Q 1,00 132,39 132,39

SOMMANO m2 x cm 389,27 1,31 509,94

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 314´004,81
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R I P O R T O 314´004,81

51 / 52 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato
1U.04.120.03 bituminoso ostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10
25.b mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza

alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di
20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe
50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%
su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto di
fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume
totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il
3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione
di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:  Per spessore compresso: - 30 mm
5.23 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo R 256,88
5.24 Ripristino strada in asfalto per nuovo cordolo Q 132,39

SOMMANO m2 389,27 5,91 2´300,59

Opere del verde  (SpCat 5)

52 / 53 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole
1U.04.110.00 verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia
90.a da depositi di proprietà  dell'amministrazione che

direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza,
pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale
potrà  provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
6.1 Nuova aiuola su strada esistente 0,35 54,85 19,20
6.2 Nuova aiuola su aiuola esistente 0,35 9,62 3,37

SOMMANO m3 22,57 21,56 486,61

53 / 54 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e
1U.06.180.00 prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico,
30 escluso il seme.

6.1 Nuova aiuola su strada esistente 0,01 54,85 0,55
6.2 Nuova aiuola su aiuola esistente 0,01 9,62 0,10

SOMMANO 100 m2 0,65 20,37 13,24

54 / 55 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacei
CCIAA 20%, lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in
B.08.03.045 varietà 30%, agrostis in varietà 15%)

6.1 Nuova aiuola su strada esistente 0,10 54,85 5,49
6.2 Nuova aiuola su aiuola esistente 0,10 9,62 0,96

SOMMANO kg 6,45 5,63 36,31

55 / 56 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli,
1U.06.200.00 rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con
30.a formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura
con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la
pacciamatura. - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15
x 15 cm
6.3 Piante erbacee perenni 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,65 7,80

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 316´849,36
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R I P O R T O 316´849,36

56 / 57 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium
1U.06.250.00 Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla
10 Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp,

Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varietà, Armeria
Marittima in varietà, Arum Italicum in varietà, Aster spp,
Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp,
Cerastium Tomentosum in varietà, Chrysanthemum
Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp,
Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp,
Festuca Glauca in varietà, Geranium spp, Geum spp,
Gypsophila spp, Helicrysum Petiolanum in varietà, Hepatica
Triloba in varietà, Herniaria Glabra in varietà, Heuchera spp,
Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp,
Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis
Viscaria in varietà, Lythrum Salicaria in varietà, Lysimachia
Nummularia in varietà, Mesembryanthemum spp,
Mombretia Crocosmiflora in varietà, Nepeta Faassenii in
varietà, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox
spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium
Vulgare in varietà, Rudbeckia spp, Saponaria spp, Sedum
spp, Silene Marittima in varietà, Solidago spp, Stachys spp,
Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor in varietà,
Vinca Major in varietà, Centranthus Ruber in varietà,
diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con
garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30
l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
6.3 Piante erbacee perenni 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,42 17,04

Arredi  (SpCat 6)

57 / 58 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro
1U.04.250.01 base cm 10, in lega di alluminio fusa in conchiglia, finitura
40 con sabbiatura grado Sa2, verniciatura ferromicacea a due

mani, con corpo di fissaggio a terra comprensivo di perno di
fissaggio e zanca.
Compresa predisposizione del foro di alloggiamento,
raccolta macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o
discarica autorizzata.
7.1 Paletti dissuasori 32,00

SOMMANO cad 32,00 158,68 5´077,76

58 / 59 Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente
1U.06.400.00 realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e
20.a verniciata (RAL 8016 o simile, approvato dalla DL); inclusi

staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in
calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle
Specifiche Tecniche.
In opera: - su palo
7.2 Cestini 5,00

SOMMANO cad 5,00 61,48 307,40

59 / 60 Fornitura di porta biciclette tipo Metalco Guardia realizzato
NP 02 in piatto di acciaio sagomato "a correre" sez.100x7 mm, in

acciaio corten con piastra, con bielletta mobile in acciaio
inox satinato ed elettrolucidato, utile per fissare il lucchetto
al telaio della bicicletta.
7.3 Portabiciclette 4,00

SOMMANO cad 4,00 435,00 1´740,00

60 / 61 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale
CCIAA verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato
B.07.04.0555 (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 323´991,56
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R I P O R T O 323´991,56

.a m), e plinto di calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo
C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40
x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e
l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del
cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a) diametro 48
mm
7.3 Portabiciclette (posa in opera) 4,00

SOMMANO cad 4,00 109,00 436,00

Opere varie  (SpCat 8)

61 / 62 Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in
1C.14.700.00 qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessitÃ
50 dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la

demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione
o pezzo speciale ammalorata, montaggio e sigillatura della
nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del foro,
ripristino dell'intonaco con accurato raccordo all'esistente,
rappezzo della finitura superficiale quanto piÃ¹ simile
all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali
occorrenti e dei piani di lavoro. Esclusi ponteggi esterni o
mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se
costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari.
7.4 Inserimento tratto pluviali nella muratura 1,00 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 90,76 1´179,88

62 / 63 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari,
1U.04.160.00 in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri
60.d Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con
idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e
qualsiasi altra attività  necessaria per il completamento
dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450 mm, altezza 75
mm, peso 65 kg
7.4 Inserimento tratto pluviali nella muratura 13,00

SOMMANO cad 13,00 220,86 2´871,18

63 / 64 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in
1C.12.620.01 calcestruzzo della dimensione interna di cm 60x60,
40.b completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso

scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le
sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza
cm 130 circa
7.4 Inserimento tratto pluviali nella muratura 13,00

SOMMANO cad 13,00 150,25 1´953,25

64 / 65 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale
CCIAA a norma UNI EN 124: b) classe C250  da riempirsi con
A.01.04.1425 pavimento, come da indicazioni del progettista
.b 7.4 Inserimento tratto pluviali nella muratura 13,00 55,00 715,00

SOMMANO kg 715,00 2,50 1´787,50

Segnaletica  (SpCat 7)

65 / 66 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto)
CCIAA continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla,
B.07.04.0540 spartitraffico rifrangente

a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 332´219,37
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R I P O R T O 332´219,37

8. Segnaletica, gialla 44,60
8. Segnaletica, rosa 11,20
8. Segnaletica, blu 14,70
8. Segnaletica, bianca 532,82

SOMMANO m 603,32 0,67 404,22

66 / 67 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto,
CCIA zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature
B.07.04.0545 (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di
.a1 frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il

minimo parallelogramma circoscritto)
a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata
a1) eseguita con vernice in colato plastico
8. Segnaletica, campitura bianca 45,26
8. Segnaletica, campitura gialla 7,08
8. Segnaletica, pittogramma 9,21

SOMMANO m2 61,55 31,30 1´926,52

67 / 68 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli
P dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la
04.P83.D03 linea di arresto in presenza del segnale dare precedenza,

per ogni elemento effettivamente colato.
8. Segnaletica 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,68 46,80

68 / 69 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale
CCIAA verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato
B.07.04.0555 (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3
.a m), e plinto di calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo

C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40
x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e
l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del
cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a) diametro 48
mm
8. Segnaletica 27,00

SOMMANO cad 27,00 109,00 2´943,00

69 / 70 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della
B.07.03.0580 Strada:
.a1 a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:

a1) lato 90 cm - classe 1
8. Segnaletica 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,10 124,40

70 / 71 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della
B.07.03.0580 Strada:
.b1 b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:

b1) diametro 60 cm - classe 1
8. Segnaletica 10,00

SOMMANO cad 10,00 31,10 311,00

71 / 72 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della
B.07.03.0580 Strada:
.c c) Segnali ottogonali, simbologia varia, completi di attacchi,

classe 2:
c1) lato 90 cm
8. Segnaletica 1,00

SOMMANO cad 1,00 98,10 98,10

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 338´073,41
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72 / 73 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della
B.07.03.0580 Strada:
.d d) Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia,

completi di attacchi, classe 2
8. Segnaletica 13,00 0,90 1,350 15,80
8. Segnaletica, delineatore ostacolo 2,00 0,50 0,300 0,30

SOMMANO m2 16,10 193,00 3´107,30

73 / 74 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della
B.07.03.0580 Strada:
.e e) pannelli rettangolari per il completamento della

sopracitata segnaletica
8. Segnaletica 12,00 0,80 0,270 2,59

SOMMANO m2 2,59 193,00 499,87

Parziale LAVORI A CORPO euro 341´680,58
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COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 341´680,58
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R I P O R T O 341´680,58

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

74 / 1 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi
Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 21´753,59 21´753,59

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´753,59

T O T A L E   euro 363´434,17
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COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 



pag. 20

Num.Ord.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 341´680,58 94,014-(100,000)

C:001 Scavi e demolizioni euro 44´002,25 12,107-(12,878)
C:002 Sottoservizi a rete euro 43´484,14 11,965-(12,727)
C:003 Cordolature euro 33´810,84 9,303-(9,895)
C:004 Fondazioni e pavimentazioni euro 195´008,17 53,657-(57,073)
C:005 Opere del verde euro 561,00 0,154-(0,164)
C:006 Arredi euro 7´561,16 2,080-(2,213)
C:007 Segnaletica euro 9´461,21 2,603-(2,769)
C:008 Opere varie euro 7´791,81 2,144-(2,280)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´753,59 5,986-(100,000)

TOTALE  euro 363´434,17 100,000

     Lodi, 14/05/2021

Il Tecnico
ing. Paola Rosa
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COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA
Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza di "interventi di manutenzione straordinaria delle 
strade e dei marciapiedi comunali - anno 2019"
Comune di Vimodrone

Lodi, 14/05/2021

IL TECNICO
ing. Paola Rosa
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard,
A.00.00.0160 altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di
.a elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio

dei pannelli: a) per il primo mese o frazione
337,00

SOMMANO m 337,00 15,30 5´156,10

2 Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard,
A.00.00.0160 altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di
.b elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio

dei pannelli: b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
primo

4,00 337,00 1´348,00

SOMMANO m 1´348,00 3,45 4´650,60

3 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la
A.00.00.0155 consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì
.a compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello

a fine locazione. a) per il primo mese o frazione
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 322,00 322,00

4 Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la
A.00.00.0155 consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì
.b compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello

a fine locazione. b) per ogni mese o frazione di mese oltre il
primo

4,00 1,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 155,00 620,00

5 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e
NC.10.050.0 lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t
020.c 16,00

SOMMANO ora 16,00 73,77 1´180,32

6 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 24,00
010 Moviere, compresi DPI, paletta segnaletica rosso/verde 10,00

SOMMANO ora 34,00 34,51 1´173,34

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´102,36

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 13´102,36
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R I P O R T O 13´102,36

LAVORI A MISURA

7 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010. informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da
0030.b rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19.

 ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare,
dimensione mm. 500X700, distanza lettura max 4 metri
(fornitura e posa).

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31

8 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in
CVD.01.020. verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni
0020 sull'area di stazionamento e modalità  di scarico delle fo ...

la igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica,
controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione).

20,00

SOMMANO cad 20,00 6,29 125,80

9 Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida
CVD.01.030. dell'automezzo aziendale. Disinfezione dell'abitacolo o della
0020 cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante

le oper ... tto che l'ha eseguita.
Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione
effettuata con le modalità  disposte.
5 mesi x 4 settimane x 1 giorno x 1 mezzo 5,00 4,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,56 211,20

10 Sanificazione e igienizzazione periodica del servizio
CVD.01.030. igienico, dedicato compreso dotazioni e arredi compreso
0050 dotazioni e arredi, dei mezzi d'opera con le relative cabine di

guida  ... ando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.
5 mesi x 4 settimane x 1 giorno 5,00 4,00 1,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,27 165,40

11 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di
CVD.01.040. inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuto-non-
0010 tessuto a più strati, con funzione di barriera di protezione

anche  ... ssere validati da INAIL. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
5 mesi x 4 settimane x 1 giorno x 2 operai (quanto non è
possibile mantenere la distanza sociale) *(par.ug.=5*4*1) 20,00 2,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 3,41 136,40

12 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro
CVD.01.040. materiale elastomerico (DPI III CAT.) resistenti a prodotti
0130 chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla

protezion ... 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione
relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro).
5 mesi x 4 settimane x 1 giorno x 3 operai *(par.ug.=5*4*1) 20,00 3,00 60,00

SOMMANO paio 60,00 0,20 12,00

13 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, già
CVD.01.060. nominati, con riferimento alle misure di contenimento della
0020 diffusione del virus COVID-19. per cadauno addetto

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,67 64,67

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 13´843,14
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R I P O R T O 13´843,14

14 Il  datore  di  lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente
1S.01.010.00 Unificato  Bilaterale  formazione/sicurezza  delle costruzioni,
10.b quindi attraverso le modalità  più idonee ed efficaci, in ...

infrarossi, a tutto il  personale prima  dell'accesso  al
cantiere, compresa la certificazione di avvenuta rilevazione.
5 mesi x 4 settimane x 5 giorni x (3 operai + 1 visitatore) *
(par.ug.=5*4*5) 100,00 4,00 400,00

SOMMANO cad 400,00 1,20 480,00

15 NOTE DI CONSULTAZIONE:
1S.01.040.00 Dato il particolare momento di fluttuazione del mercato, non
00 è stato possibile indicare i prezzi dei materiali sottoelencati.

Per la stima il CSE/D.L. dovr ... essere, alla scheda del
N.P.S.xxx da approvare oltre alla fattura andrà  allegata
anche la scheda tecnica del materiale.

1,00

SOMMANO 1,00 0,00 0,00

16 Gel  alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per
1S.01.040.00 l'igiene delle mani senza risciacquo:- in appositi flaconcini
10.d da 1000 ml con dispenser

5,00

SOMMANO cad 5,00 0,00 0,00

17 Operazioni per ricevimento delle forniture, consistenti in
CVD.01.020. verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni
0020 sull'area di stazionamento e modalità  di scarico delle fo ...

la igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica,
controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione).
Prezzo equivalente per fornitura di 1000 ml gel alcolico (vedi
voce precedente) 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,29 31,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´252,23

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 14´354,59
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R I P O R T O 14´354,59

LAVORI A CORPO

18 New jersey in PVC, modulari componibili, altezza 60 cm,
MI larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore rosso, bianco
A.00.00.0190 o giallo
.a a) per il primo mese o frazione, compreso riempimento e

svuotamento con acqua o sabbia
21,00

SOMMANO m 21,00 15,30 321,30

19 New jersey in PVC, modulari componibili, altezza 60 cm,
MI larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore rosso, bianco
A.00.00.0190 o giallo:
.b b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il

primo
4,00 21,00 84,00

SOMMANO m 84,00 2,75 231,00

20 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo,
MI rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa:
A.00.00.0445 a) per il primo mese o frazione
.a 8,00

SOMMANO cad 8,00 15,90 127,20

21 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo,
MI rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa:
A.00.00.0445 b) per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il
.b primo

4,00 8,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 12,10 387,20

22 PASSERELLA CARRABILE. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0140 sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile

metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il
superamento di  ... tro quadrato posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non
superiori a m 3,00.

42,00

SOMMANO mq 42,00 85,00 3´570,00

23 PASSERELLA PEDONALE. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0130.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale
01 prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi

ponenti su ...  opera, per l'intera durata della fase di
lavoro.Larghezza utile di passaggio cm 60. Larghezza utile
di passaggio cm 60.

66,00

SOMMANO m 66,00 41,20 2´719,20

24 Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/
COSTUS 10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo
04.14.100.00 completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio,
1 compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro

segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.
2,00 5,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,82 38,20

25 Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg
COSTUS 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure 60x40 cm;
04.14.400.00 costo mensile.

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 21´748,69
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R I P O R T O 21´748,69

1 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,49 4,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´399,00

T O T A L E   euro 21´753,59

     Lodi, 14/05/2021

Il Coordinatore della Sicurezza 
ing. Paola Rosa

-----------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 
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