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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza "interventi di manutenzione straordinaria delle 
strade e dei marciapiedi comunali - anno 2019"

Comune di Vimodrone

Lodi, 14/05/2021
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ing. Paola Rosa
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali
30.a oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm

SOMMANO m3 383,55 15,74 6´037,08 2´320,48 38,437

2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
1C.02.100.00 materiale depositato a bordo scavo: - profondità  fino a m. 1,20
10.a SOMMANO m3 283,51 6,27 1´777,61 895,89 50,399

3 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale
1C.02.350.00 depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non
30 superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

SOMMANO m3 256,19 2,24 573,87 333,05 58,036

4 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
1C.04.450.00 Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
20 Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al

D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:
SOMMANO kg 8´054,13 1,35 10´873,08 3´543,82 32,593

5 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico
1C.12.010.00 interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello
30.a elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s =
3,2

SOMMANO m 133,74 11,02 1´473,81 658,00 44,646

6 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto
1C.12.150.00 di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio,
30.d rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De

100 - Di 91
SOMMANO m 122,45 5,08 622,05 357,55 57,480

7 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di raccolta delle acque
1C.12.470.00 meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali
30.a prefabbricati in calcestruzzo  ... mensioni canali (larghezza utile - larghezza

lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 100,00/160,00 - altezza mm 265,00
SOMMANO m 12,34 314,81 3´884,76 160,54 4,133

8 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
1C.12.620.01 dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
40.b calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti caratteristiche: -

pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di prolunga e chiusino, altezza cm
130 circa

SOMMANO cad 72,00 150,25 10´818,00 2´726,64 25,205

9 Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale,
1C.14.700.00 operando a seconda delle necessitÃ  dall'esterno o all'interno del fabbricato.
50 Compresa la demo ... zzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se

costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari.
SOMMANO m 13,00 90,76 1´179,88 729,56 61,833

10 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello
1C.16.050.00 spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa
30.b ad archi contrasta ... agnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,

l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 6/8 cm
SOMMANO m2 961,35 64,33 61´843,65 26´302,54 42,531

11 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello
1C.16.050.00 spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa
30.c ad archi contrasta ... gnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,

l'assistenza muraria: - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm
SOMMANO m2 13,32 75,06 999,80 364,44 36,451

12 Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di sabbia e
1C.16.050.00 cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per
40 il sottofondo, la posa ad ... trastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la

sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria.
SOMMANO m2 52,50 62,41 3´276,53 1´436,40 43,839

13 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
1C.27.050.01 speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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00.c (CER  170504), presso impian ... o, secondo il giudizio di ammissibilitÃ  in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 6´162,90 1,60 9´860,64 0,00

14 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di
1C.27.050.01 recupero di rifiuti autorizzati
50.b SOMMANO 100 kg 3´175,80 1,66 5´271,83 0,00

15 Rimozione di canale a battiscopa e a cornice, sistemi di canalizzazione a
1E.02.070.00 parete, accatastamento e movimentazione a piano cortile; carico trasporto e
90 conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento

SOMMANO m 52,00 2,00 104,00 83,20 80,000

16 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres
1U.01.100.00 DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella
10 fognatura esistente media ... atrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro

a base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi.
SOMMANO cad 36,00 105,18 3´786,48 1´749,96 46,216

17 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso
1U.04.010.00 con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
10.a movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
SOMMANO m2 3´360,01 2,50 8´400,03 2´788,81 33,200

18 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso
1U.04.010.00 con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice,
10.c movimentazione, carico e trasporto  ... scarica e/o a stoccaggio. Per spessore

sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede
stradale

SOMMANO m2 x cm 13´303,56 0,31 4´124,10 1´330,36 32,258

19 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
1U.04.010.00 spessore.
40 SOMMANO m 2´001,06 1,31 2´621,39 1´740,92 66,412

20 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E
1U.04.020.01 (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del
70 relativo letto di posa, com ... e, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/

o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
SOMMANO m 241,24 11,41 2´752,55 1´681,44 61,087

21 Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione.
1U.04.040.00 Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o
20 di mista per il ri ... ne carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a

stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
SOMMANO cad 4,00 20,14 80,56 52,24 64,846

22 Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei relativi basamenti, sia
1U.04.040.00 rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e
40 trasporto a deposito comuna ... ne carico e trasporto delle macerie  a discarica

e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale:
SOMMANO m 36,00 18,12 652,32 377,64 57,892

23 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
90.a dell'amministrazione che diretta ... ssibile il diretto trasferimento dallo scavo al

sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa
SOMMANO m3 22,57 21,56 486,61 41,08 8,442

24 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
1U.04.110.01 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
50 raggiungere la idonea granulo ... . Lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalitÃ  prescritte, misurato in opera dopo
costipamento.

SOMMANO mÂ³ 38,53 22,81 878,87 253,53 28,847

25 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 ,
10.c compreso fino ad un massimo di 30 ... ché siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm, in
due strati

SOMMANO m2 389,27 13,68 5´325,21 253,03 4,751

26 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25, compreso fino ...  siano soddisfatte le medesime

prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in
sede stradale

SOMMANO m2 1´673,92 7,59 12´705,05 552,39 4,348

27 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA = 25, compreso fino ... presso cm. 5 : - sovrapprezzo/

detrazione per ogni cm in piÃ¹ o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram

SOMMANO m2 x cm 1´960,08 1,31 2´567,70 0,00

28 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso ostituito da
1U.04.120.03 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA =
25.b 20 e resistenza alla le ... soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso:  Per spessore compresso: - 30
mm

SOMMANO m2 1´741,40 5,91 10´291,68 574,66 5,584

29 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia
1U.04.130.00 stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
10 rullatura. Spessore finito 10 cm

SOMMANO m2 797,89 10,23 8´162,41 3´079,86 37,732

30 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a
1U.04.130.00 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato
20.a SOMMANO m2 x cm 21´917,70 0,80 17´534,16 2´849,30 16,250

31 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in
1U.04.140.00 granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione
10.f delle parti in vista come ... trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;
SOMMANO m 939,13 32,59 30´606,25 929,74 3,038

32 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di
1U.04.140.00 pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura
40.a variabile. La lavor ...  dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in

curva visibile. Per raggio di curvatura: - da 0,10 a 1,50 ml
SOMMANO % 182,50 150,00 273,75 0,00

33 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di
1U.04.140.00 pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura
40.b variabile. La lavor ... e dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in

curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 1,51 a 3,00 ml
SOMMANO % 267,56 120,00 321,07 0,00

34 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di
1U.04.140.00 pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura
40.c variabile. La lavor ...  dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo della parte in

curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml
SOMMANO % 368,27 80,00 294,62 0,00

35 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale
1U.04.160.00 da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11
60.d gennaio 2017 del Min ...  attività  necessaria per il completamento dell'opera.

Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg
SOMMANO cad 19,00 220,86 4´196,34 316,54 7,543

36 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da
1U.04.180.00 parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
40.a formazione del piano di posa c ...  altra attività  necessaria per il

completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso
32,70 kg

SOMMANO cad 30,00 104,82 3´144,60 299,40 9,521

37 Dissuasore stradale (Parigina), altezza cm 90, diametro base cm 10, in lega di
1U.04.250.01 alluminio fusa in conchiglia, finitura con sabbiatura grado Sa2, verniciatura
40 ferromicacea a due mani ... edisposizione del foro di alloggiamento, raccolta

macerie e trasporto ad impianti di stoccaggio o discarica autorizzata.
SOMMANO cad 32,00 158,68 5´077,76 437,76 8,621

38 Posa su sabbia, in zona centrale, di pavimenti  in ciotoli di fiume da
1U.04.310.01 carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10, forniti in cantiere dal Committente.
60.a Compresi: lo scarico e la movimentazio ...  a disegno; la battitura, la

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 242´880,10 59´220,77
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bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure. In orario normale: - in
sede stradale

SOMMANO mÂ² 22,97 32,34 742,85 552,89 74,428

39 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione
1U.04.450.00 del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali
10.a con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica.

Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²
SOMMANO cad 107,00 44,95 4´809,65 3´773,89 78,465

40 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i
1U.05.010.00 portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale
70 trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale idoneo, il ripristino della

pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:
SOMMANO cad 39,00 46,59 1´817,01 1´205,10 66,323

41 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito,
1U.06.180.00 eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.
30 SOMMANO 100 m2 0,65 20,37 13,24 8,13 61,365

42 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in
1U.06.200.00 vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro,
30.a fornitura e distribuzione di ... m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e

la pacciamatura. - dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm
SOMMANO cad 12,00 0,65 7,80 5,52 70,769

43 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà,
1U.06.250.00 Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà,
10 Anemone spp, Aquilegia spp ... uata, piantumazione, rinterro, fornitura e

distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di
acqua.

SOMMANO cad 12,00 1,42 17,04 5,52 32,394

44 Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in
1U.06.400.00 lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 8016 o simile,
20.a approvato dalla DL); inclusi st ... into prefabbricato in calcestruzzo, come da

misure riportate nel disegno delle Specifiche Tecniche.
In opera: - su palo

SOMMANO cad 5,00 61,48 307,40 18,75 6,100

45 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e
CCIA secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:
.a1 a1) lato 90 cm - classe 1

SOMMANO cad 4,00 31,10 124,40 0,00

46 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e
CCIA secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:
.b1 b1) diametro 60 cm - classe 1

SOMMANO cad 10,00 31,10 311,00 0,00

47 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole
CCIA traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie
B.07.04.0545 effettivamente coperta) e di frec ...  circoscritto)
.a1 a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata

a1) eseguita con vernice in colato plastico
SOMMANO m2 61,55 31,30 1´926,52 0,00

48 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN
CCIAA 124: b) classe C250  da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del
A.01.04.1425 progettista
.b SOMMANO kg 5´060,00 2,50 12´650,00 0,00

49 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e
CCIAA secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 c) Segnali ottogonali, simbologia varia, completi di attacchi, classe 2:
.c c1) lato 90 cm

SOMMANO cad 1,00 98,10 98,10 0,00

50 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e
CCIAA secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 d) Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di attacchi,
.d classe 2

SOMMANO m2 16,10 193,00 3´107,30 0,00

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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51 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e
CCIAA secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 e) pannelli rettangolari per il completamento della sopracitata segnaletica
.e SOMMANO m2 2,59 193,00 499,87 0,00

52 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per pali da
CCIAA illuminazione senza pozzetto incorporato. Classe di resistenza del
B.07.03.0613 calcestruzzo C25/30.

Dimensioni [mm]: larghezza 700, lunghezza 700, altezza 1000
SOMMANO cad 5,00 198,00 990,00 0,00

53 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o
CCIAA curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente
B.07.04.0540 a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia

SOMMANO m 603,32 0,67 404,22 0,00

54 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48
B.07.04.0555 - 60 mm e altezza 3  ... allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del
.a cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a) diametro 48 mm

SOMMANO cad 31,00 109,00 3´379,00 0,00

55 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacei 20%, lolium
CCIAA perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in varietà
B.08.03.045 15%)

SOMMANO kg 6,45 5,63 36,31 0,00

56 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 32,00 34,51 1´104,32 1´093,28 99,000
010
57 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata
NC.10.050.0 utile da 7,0 a 13,0 t
020.c SOMMANO ora 16,00 73,77 1´180,32 0,00

58 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN
NP 01 124: c) classe D400  da riempirsi con pavimento, come da indicazioni del

progettista
SOMMANO kg 440,00 3,00 1´320,00 0,00

59 Fornitura di porta biciclette tipo Metalco Guardia realizzato in piatto di acciaio
NP 02 sagomato "a correre" sez.100x7 mm, in acciaio corten con piastra, con

bielletta mobile in acciaio inox satinato ed elettrolucidato, utile per fissare il
lucchetto al telaio della bicicletta.

SOMMANO cad 4,00 435,00 1´740,00 0,00

60 Fornitura e posa in facciata di canalina protettiva per cavi assemblati, in PVC
NP 03 rigido

SOMMANO m 4,50 10,00 45,00 0,00

61 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli dimensione base cm 50,
P altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza del segnale
04.P83.D03 dare precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.

SOMMANO cad 10,00 4,68 46,80 0,00

62 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle
TN caratteristiche del Marchio Porfido Trentino, controllato e posato secondo le
B.21.30.0005 indicazioni fornite da ... Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il
.010 lavoro finito a regola d'arte. lastre a correre con coste segate

SOMMANO m2 478,10 99,98 47´800,44 9´273,23 19,400

63 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido
TN del Trentino di qualsiasi pezzatura per la resinatura delle fughe. Nella
B.21.30.0017 maggiorazione sono compresi ... anulati drenanti di sottofondo tipo 3-8 mm, di
.005 intasamento 2-4 mm e la sigillatura poliuretanica delle fughe per colata.

SOMMANO m2 692,43 17,34 12´006,74 3´206,64 26,707

64 Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per
TN l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo,
B.39.05.0211 assemblati in opera come da dis ...  e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali
.005 Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 406,88 5,69 2´315,15 240,06 10,369

Parziale LAVORI A CORPO euro 341´680,58 78´603,78 23,005

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 341´680,58 78´603,78
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 341´680,58 78´603,78

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

65 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d’Asta.

SOMMANO % 100,00 21´753,59 21´753,59 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´753,59 0,00 0,000

T O T A L E   euro 363´434,17 78´603,78 21,628
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 341´680,58 78´603,78 23,005

C:001 Scavi e demolizioni euro 44´002,25 12´643,45 28,734
C:002 Sottoservizi a rete euro 43´484,14 10´592,59 24,360
C:003 Cordolature euro 33´810,84 1´169,80 3,460
C:004 Fondazioni e pavimentazioni euro 195´008,17 52´242,73 26,790
C:005 Opere del verde euro 561,00 60,25 10,740
C:006 Arredi euro 7´561,16 456,51 6,038
C:007 Segnaletica euro 9´461,21 0,00 0,000
C:008 Opere varie euro 7´791,81 1´438,45 18,461

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 21´753,59 0,00 0,000

TOTALE  euro 363´434,17 78´603,78 21,628

     Lodi, 14/05/2021

Il Tecnico
ing. Paola Rosa
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