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Ing. Riccardo Sonzogni 
Ord. Ing. Bg n. 2027 

 

Arch. Franco Nicolosi 
Ord. Arch. Bg n. 1128 
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Procedimento 
Arch. Carlo Tenconi 
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Manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali anno 2020

A)

A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

1 Lavori a corpo € 0,00

2 Lavori a misura € 224.555,41

a.1 Importo lavori a base d'asta (1+2) € 224.555,41

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8.931,40

€ 233.486,81

B)

B.1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 Spese per pubblicità € 500,00

b.2 fondo per accordi bonari 3% di 233.486,81 € 7.004,60

b.3 imprevisti allacci e spostamento reti € 5.077,33

b.4 incentivi per funzioni tecniche € 4.669,74

b.5 Spese tecniche € 21.104,51

b.6 CNPAIA 4% € 844,18

b.7 IVA 22% spese tecniche e CNPAIA € 4.828,71

b.8 IVA 22% lavori € 51.367,10

b.9 IVA 22% imprevisti € 1.117,01

€ 96.513,19

€ 330.000,00

 Il Progettista capogruppo RTP

Architetto Nicolosi Franco C.

                                      

Comune di Vimodrone (MI)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)

LAVORI 

Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (da b.1 a b.9)


