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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Scavi e demolizioni (SpCat 1)
1/2 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 |conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
10.a compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - in sede stradale
2.2 Scarifica su strada per nuovo marciapiede 26,93
2.3 Scarifica su strada/marciapiede per nuova
strada e marciapiede 638,19
2.4 Scarifica su dosso 110,73
2.5 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in cubetti 43,88
2.6 Scavo su strada/marciapiede per nuova aiuola 327,55
2.7 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in lastre 278,92
2.8 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
dosso, parcheggio, marciapiede 859,11
2.9 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
passo carraio 90,92
2.10 Scavo su strada/marciapiede in quota per
nuovo dosso e parcheggio 47,68
2.11 Scavo su marciapiede in quota per nuovo
passo carraio 17,08
SOMMANO m2 2°440,99 2,50 6°102,48
2/3 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in
1U.04.010.00 |conglomerato bituminoso con fresatura a freddo,
10.c compresa pulizia con macchina scopatrice,
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6
cm: - sovrapprezzo per ogni cm in piu rispetto ai 6
cm, in sede stradale
2.3 Scarifica su strada/marciapiede per nuova
strada e marciapiede 4,00 638,19 2'552,76
2.4 Scarifica su dosso 19,00 110,73 2'103,87
2.5 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in cubetti 4,00 43,88 175,52
2.6 Scavo su strada/marciapiede per nuova aiuola 4,001 327,55 1°310,20
2.7 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in lastre 4,00 278,92 1'115,68
2.8 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
dosso, parcheggio, marciapiede 4,00/ 859,11 3'436,44
2.9 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
passo carraio 4,00 90,92 363,68
2.10 Scavo su strada/marciapiede in quota per
nuovo dosso e parcheggio 4,00 47,68 190,72
2.11 Scavo su marciapiede in quota per nuovo
passo carraio 4,00 17,08 68,32
SOMMANO m2 x cm 11°317,19 0,31 3'508,33
3/4 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con
1C.02.050.00 |mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto
30.a alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di
smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore
fino a 50 cm
2.5 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in cubetti 0,05 43,88 2,19
2.6 Scavo su strada/marciapiede per nuova aiuola 0,10 327,55 32,76
2.7 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in lastre 0,15 278,92 41,84
2.8 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
dosso, parcheggio, marciapiede 0,20 859,11 171,82
2.9 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
passo carraio 0,25 90,92 22,73
A RIPORTARE 271,34 9°610,81

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

271,34

9°610,81

4/5
1U.04.010.00
40

5/6
1U.04.020.01
70

6/7
1C.02.100.00
10.a

718
1U.05.010.00
70

8/9
1C.27.050.01
00.c

2.10 Scavo su strada/marciapiede in quota per
nuovo dosso e parcheggio

2.11 Scavo su marciapiede in quota per nuovo
passo carraio

2.12 Scavo su aiuola per nuova auiola

2.13 Scavo su aiuola per nuovo marciapiede

SOMMANO m3

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

Su strada

Su dossi

SOMMANO m

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D
(sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27),
tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del
relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali
da recuperare, movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di
protezione e segnaletica. In orario normale.

SOMMANO m

Scavo non armato per tubazioni e collettori,
eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo: - profondita fino a m.
1,20

Per rimozione cordoli esistenti eccedenti il piano di
scavo attiguo

Per inserimento nuovi cordoli eccedenti il piano di
scavo attiguo

SOMMANO m3

Rimozione di complesso costituito da sostegno di
qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e
targhe su esso apposti, compreso I'eventuale
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del
blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei
materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con
materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione
con prodotti di tinta uguale alla superficie
circostante:

SOMMANO cad

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre
e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER
170504), presso impianto di recupero autorizzato,
secondo il giudizio di ammissibilitA in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

2.5 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in cubetti

2.6 Scavo su strada/marciapiede per nuova aiuola
2.7 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in lastre

2.8 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
dosso, parcheggio, marciapiede

2.9 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo

0,35
0,40

0,20
0,25

3,00
5,00

0,20

0,20

0,05
0,10

0,15

0,20

47,68

17,08
82,41
6,30

136,79
25,06

0,30| 188,540

0,30/ 333,930

43,88
327,55

0,010
0,010
278,92 0,010

859,11 0,010

1500,000
1500,000

1500,000

1500,000

16,69
6,83
16,48
1,58

312,92

410,37
125,30

535,67

377,07

377,07

11,31
20,04

31,35

13,00

13,00

32,91
491,33

627,57

2'577,33

15,74 4°925,36

1,31 701,73

11,41 4°302,37

6,27 196,56

46,59 605,67

A RIPORTARE

37729,14

20°342,50

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'729,14 20°342,50
passo carraio 0,25 90,92 0,010 1500,000 340,95
2.10 Scavo su strada/marciapiede in quota per
nuovo dosso e parcheggio 0,35 47,68 0,010| 1500,000 250,32
2.11 Scavo su marciapiede in quota per nuovo
passo carraio 0,40 17,08 0,010/ 1500,000 102,48
2.12 Scavo su aiuola per nuova auiola 0,20 82,41 0,010/ 1500,000 247,23
2.13 Scavo su aiuola per nuovo marciapiede 0,25 6,30 0,010/ 1500,000 23,63
SOMMANO 100 kg 4'693,75 1,60 7°510,00
9/10 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17
1C.27.050.01 |03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
50.a 2.2 Scarifica su strada per nuovo marciapiede 26,93 0,05 0,010, 1000,000 13,47
2.3 Scarifica su strada/marciapiede per nuova
strada e marciapiede 638,19 0,10 0,010, 1000,000 638,19
2.4 Scarifica su dosso 110,73 0,25 0,010, 1000,000 276,83
2.5 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in cubetti 43,88 0,10 0,010, 1000,000 43,88
2.6 Scavo su strada/marciapiede per nuova aiuola 327,55 0,10 0,010, 1000,000 327,55
2.7 Scavo su strada/marciapiede per nuovo
marciapiede in lastre 278,92 0,10 0,010, 1000,000 278,92
2.8 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
dosso, parcheggio, marciapiede 859,11 0,10 0,010, 1000,000 859,11
2.9 Scavo su strada/marciapiede a raso per nuovo
passo carraio 90,92 0,10 0,010| 1000,000 90,92
2.10 Scavo su strada/marciapiede in quota per
nuovo dosso e parcheggio 47,68 0,10 0,010, 1000,000 47,68
2.11 Scavo su marciapiede in quota per nuovo
passo carraio 17,08 0,10 0,010| 1000,000 17,08
SOMMANO 100 kg 2'593,63 1,60 4°149,81
Sottoservizi arete (SpCat 2)
10/11 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi:
1U.04.450.00 |rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di
10.a posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature
perimetrali con malta per ripristini strutturali
fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro;
carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio,
di recupero, sharramenti e segnaletica. Misurazione
luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m?
68,00
SOMMANO cad 68,00 44,95 3°056,60
11/12 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
1C.12.620.01 |in calcestruzzo della dimensione interna di cm
40.b 60x60, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la
formazione del fondo di appoggio, le sigillature e
qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: -
pozzetto con fondo piu un anello da cm 60 di
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa
Ricollocazione metroweb + pozzetto generico +
pozzetto IP esistenti 3,00
Acque meteoriche, nuove caditoie a biscotto 13,00
Acque meteoriche, nuovo drenaggio lineare 7,00
Collegamento elettrico drenaggio lineare con LED 3,00
Spostamento armadio Telecom 1,00
Collegamento acquedotto per irrigazione 1,00
llluminazione pubblica 3,00
SOMMANO cad 31,00 150,25 4°657,75
12/13 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati,
1U.04.160.00 |rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio,
A RIPORTARE 39°716,66

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 397716,66
60.d rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa
con idonea malta anche a presa rapida, la posa del
telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la
segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per
il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce
600 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 65 kg
Ricollocazione metroweb + pozzetto generico +
pozzetto IP esistenti 3,00
llluminazione pubblica 2,00
SOMMANO cad 5,00 220,86 1°104,30
13/14 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa
CCIAA sferoidale a norma UNI EN 124: b) classe C250 da
A.01.04.1425 |riempirsi con pavimento, come da indicazioni del
.b progettista
Rimesse in quota, tranne che su verde e su asfalto 40,00 55,00 2°200,00
Acque meteoriche, nuovo drenaggio lineare 7,00 55,00 385,00
Collegamento elettrico drenaggio lineare con LED 3,00 55,00 165,00
Spostamento armadio Telecom 1,00 55,00 55,00
Collegamento acquedotto per irrigazione 1,00 55,00 55,00
lluminazione pubblica 1,00 55,00 55,00
SOMMANO kg 2°915,00 2,50 7°287,50
14 /15 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con
1U.04.010.00 |fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
40 Acque meteoriche 2,00/ 100,98 201,96
SOMMANO m 201,96 1,31 264,57
15/16 Scavo non armato per tubazioni e collettori,
1C.02.100.00 |eseguito con mezzi meccanici e materiale
10.a depositato a bordo scavo: - profondita fino a m.
1,20
Acque meteoriche 1,00 1,00/ 100,980 100,98
Collegamento elettrico drenaggio lineare con LED 1,00 1,00 26,550 26,55
Spostamento armadio Telecom 1,00 1,00 4,270 4,27
Collegamento acquedotto per irrigazione 1,00 1,00 63,330 63,33
Collegamento elettrico pali IP 1,00 1,00 5,600 5,60
SOMMANO m3 200,73 6,27 1258,58
16/17 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o
1C.12.010.00 |strutturato, per condotte di scarico interrate, o
30.a suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore
rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima
permanente 40°C. Tubi con classe di rigidita SN 2
KN/mz2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (S):
-De 160-s=3,2
Acque meteoriche 100,98
SOMMANO m 100,98 11,02 1'112,80
17/18 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti
1C.02.350.00 |fognari con materiale depositato a bordo scavo,
30 compresi spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
Acque meteoriche 1,00 1,00/ 100,980 100,98
Collegamento elettrico drenaggio lineare con LED 1,00 1,00 26,550 26,55
Spostamento armadio Telecom 1,00 1,00 4,270 4,27
Collegamento acquedotto per irrigazione 1,00 1,00 63,330 63,33
A RIPORTARE 195,13 50°744,41

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

195,13

5

0'744,41

18/19
1U.04.180.00
40.a

19/20
1U.01.100.00
10

20/21
1C.12.470.00
40.b

21/22
NP 01

22/23
1C.12.150.00
30.d

Collegamento elettrico pali IP

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in
ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a
norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la
formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del
relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica,
e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450
mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

Acque meteoriche

SOMMANO cad

Immissione nei condotti di fognatura esistenti
realizzata con elementi in gres DN 200 completi di
guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro
nella fognatura esistente mediante l'uso di
carotatrice, sigillatura con malta premiscelata
antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.

Acque meteoriche

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di sistema integrato
lineare di drenaggio delle acque meteoriche
realizzato secondo la norma UNI EN 1433,
composto da canali prefabbricati con profilo a V
(parabolico) in calcestruzzo polimerico resistente al
gelo e ai sali, con resistenza alla compressione
maggiore di 95 N/mm2, giunto di sicurezza ad
incastro per la tenuta stagna di collegamento tra
canali; telaio integrato ai canali in acciaio zincato
spessore 4 mm,; caditoia a fessura tipo a "L" in
acciaio zincato spessore minimo 2 mm, altezza
minima "L" 100 mm, base della "L" adeguata alla
larghezza del canale di supporto, larghezza
massima della fessura 10 mm (antitacco); telaio
superiore rinforzato dotato di coprigiunti di fuga.
Classe di carico D 400. Compresa fondazione e
rinfianco in calcestruzzo C25/30, sbarramenti e
segnaletica necessari, qualsiasi altra attivita
necessaria per il completamento dell'opera, escluso
scavo. Dimensioni canali (larghezza utile - larghezza
lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm 150,00/
185,00 - altezza mm 310,00

Acque meteoriche, nuovo drenaggio lineare

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di sistema integrato
lineare di drenaggio: sovrapprezzo per sistema di
illuminazione con tecnologia LED accanto alla
fessura della caditoia

Acque meteoriche, nuovo drenaggio lineare con
LED

SOMMANO m

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile
corrugato in PVC, con manicotto di giunzione,
dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano
appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e diametro interno (Di): - De 100 - Di

1,00

1,00

5,600

5,60

200,73

13,00

13,00

15,00

15,00

58,50

58,50

12,25

12,25

2,24

104,82

105,18

264,95 1

500,00

449,64

1'362,66

1'577,70

57499,57

67125,00

A RIPORTARE

75'758,98

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7

57758,98

23/24
CCIAA
B.07.03.0613

24 /25
1E.06.050.00
10.9

25/26
1E.06.060.00
35.c

26 /27
CCIAA
B.07.04.0480

27128
1C.12.600.00
10

28/29
1U.06.700.06
60

91
Collegamento elettrico drenaggio lineare con LED
Collegamento elettrico pali IP

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in
calcestruzzo per pali da illuminazione senza
pozzetto incorporato. Classe di resistenza del
calcestruzzo C25/30.

Dimensioni [mm]: larghezza 700, lunghezza 700,
altezza 1000

SOMMANO cad

Fornitura e posa di palo IP - ottagonale, lunghezza 8
m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m

SOMMANO cad

Fornitura e posa proiettore per esterno completo di
staffa orientabile corpo in alluminio pressofuso,
verniciatura a polvere doppio stato resistente alla
corrosione ed agli agenti atmosferici, riflettore in
materiale termoplastico infrangibile,
autoestinguente, schermo in policarbonato
trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni
in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi e
cassetta di alimentazione inclusi, equipaggiato con
led alta efficienza 109 lumen/watt 4000 k durata
50000 h - Costruito in conformita alle norme EN
60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema
DALLI; versione: -con fascio asimmetrico potenza 72
W

SOMMANO cad

Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta
densita - doppia parete - tipo Telecom - interno
liscio - con tirafilo preinserito colore blu. Escluso
scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.
Cavidotti del n. B.07.03.0575 a),b), c):
Spostamento armadio Telecom

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetto in nylon-fibra
di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm,
resistente ai carichi, completo di coperchio di
chiusura a battuta antisporco di colore verde e
chiusura con bullone in acciaio inox; in opera.
Compresi: lo scavo, il rinterro, il carico e trasporto
delle terre eccedenti ad impianto di stoccaggio, di
recupero; il basamento di mattoni posizionati a
secco con pietrisco di drenaggio sul fondo.
Spostamento armadio Telecom

Collegamento acquedotto per irrigazione

SOMMANO cad

Fornitura e posa di armadietto base in vetroresina
con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm,
completo di piastra di fondo in bakelite e telaio di
ancoraggio al pavimento.

26,55
5,60

32,15

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,27

4,27

1,00
5,00

6,00

5,08

198,00

351,67

427,44

20,00

87,67

163,32

594,00

1°055,01

1282,32

85,40

526,02

A RIPORTARE

7

9°465,05

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79°465,05

29/30
CCIAA
C.03.03.0030
.a

30/31
NP 02

31/32
1U.06.700.01
10.b

32/33
1U.06.700.05
90.a

Spostamento armadio Telecom

SOMMANO cad

Tubazione in polietilene alta densita PE 100 a
norma UNI EN 12201, PFA (pressione di esercizio
ammissibile in bar) 16 e SDR 11 per rete idrica,
compreso di pezzi speciali e raccordi escluse le
assistenze murarie, per diametro esterno di: a) 32
mm

Collegamento acquedotto per irrigazione

SOMMANO m

Sola posa in opera di tubo, completa di sabbia di
rinfianco
Collegamento acquedotto per irrigazione

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di unita di controllo a
batteria con le seguenti caratteristiche tecniche:
apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole
equipaggiate di "Solenoide Bistabile", involucro
completamente stagno all'immersione,
alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo
6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme
Europee) , compartimento batteria stagno,
connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione
del programma anche con unita di controllo
completamente immersa nell'acqua, fori per il
fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1
cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna
stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al
sensore per I'umidita, mantenimento per 5 minuti del
programma impostato durante il cambio della
batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo
perché programmabile solamente a mezzo
comando portatile, triplo programma A-B-C,
funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno
di un programma possibilita di distanziare le
elettrovalvole dall'unita di controllo pertinente fino ad
un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di
sezione, sincronizzazione dell'orologio interno
automatica ad ogni collegamento con il
programmatore. |l prezzo & comprensivo di tutte le
prove elettriche di connessione alle elettrovalvole
sino all'effettuazione del collaudo finale: - 2 stazioni

SOMMANO cad

Fornitura e posa di ala gocciolante
autocompensante in opera per densita di impianto
arbusti, disposta sul terreno in prossimita delle
piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche:
tubo Pe @ 16 mm:; punti goccia 1 ogni 30 cm;
gocciolatori autocompensanti a membrana verticale
da 2I/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh;
Completa di raccorderia a compressione necessaria
al collegamento con la linea di alimentazione. Il
prezzo € comprensivo di tutte le prove di tenuta
idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale.- n.
1 arbusto/m?; 1 m ala gocciolante/m2 comprensivo di
tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria
alla connessione idraulica dall'ala gocciolante
all'elettrovalvola, la velocita all'interno della
tubazione non dovra essere mai superiore ai 1,5 mt/
sec. e la perdita di carico, dall'ala gocciolante

1,00

1,00

63,33

63,33

63,33

63,33

1,00

1,00

346,69

2,20

4,00

241,10

346,69

139,33

253,32

241,10

A RIPORTARE

807445,49

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

807445,49

33/34
1U.04.140.00
10.f

34/35
1U.04.140.00
40.a

35/36
1U.04.130.00
10

all'elettrovalvola non dovra superare 5 mt colonna
d'acqua (1/2atm); la tubazione PN 10, PN 12,5
fornita e posata in opera sara in polietilene alta
densita garantita 100% in materiale vergine con
marchio 1IP e norme UNI EN 12201, comprensiva di
raccorderia in polipropilene del tipo a compressione.
Scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari
per la posa in opera delle tubazioni eseguito in
sezione ristretta con escavatore a catena di tipo
gommato, su terreno di tipo vegetale, con
esclusione di roccia o pietrame di grosse
dimensioni, compreso il tombamento manuale per la
copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli
diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti
dei settori secondo il progetto allegato.

SOMMANO m2

Cordolature (SpCat 3)

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura
rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o
Sanfedelino con sezione, caratteristiche e
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle
Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo,
la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15,
gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso -
calcestruzzo +0,025 m3/ml;

Cordoli in granito rettilinei

Cordoli in granito curvi - da 0,10 a 1,50 m

Cordoli in granito curvi - da 3,01 a 12,00 m

SOMMANO m

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi
dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per
fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di
curvatura variabile. La lavorazione in curva puo
essere limitata alla parte esterna vista, mentre il
bordo interno che viene interrato puo essere
realizzato diritto o0 a poligonale. Questo
sovrapprezzo non & applicabile alle "curve"
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi
diritti. La misurazione dei pezzi in curva é riferita allo
sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di
curvatura: - da 0,10 a 1,50 ml

Cordoli in granito curvi - da 0,10 a 1,50 m

SOMMANO %

Fondazioni e pavimentazioni (SpCat 4)

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista
naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in
peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e
rullatura. Spessore finito 10 cm

5.1 Nuovo marciapiede in asfalto su marciapiede in
asfalto esistente

5.2 Nuovo marciapiede in asfalto su strada in asfalto
esistente

5.5 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex marciapiede in asfalto
esistente

5.6 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a

8,36

58,13

16,69

146,18

32,59

0,50

0,50

0,50

225,17

225,17

659,49
8,36
21,26

689,11

272,45

272,45

29,07

8,35

73,09

12,01

32,59

150,00

2'704,29

22°458,09

408,68

A RIPORTARE

110,51

106°016,55

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110,51 106°016,55
coda di pavone su ex strada in asfalto esistente 34,91 0,50 17,46
5.7 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex marciapiede in asfalto eistente 77,27 0,50 38,64
5.8 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex strada in asfalto eistente 51,01 0,50 25,51
5.9 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex marciapiede in asfalto eistente 153,59 0,50 76,80
5.10 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex strada in asfalto eistente 28,70 0,50 14,35
5.11 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex marciapiede 2,81 1,00 2,81
5.12 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex strada 33,37 1,00 33,37
5.13 Nuovo passo carraio delta 2 in cubetti di
porfido a coda di pavone su ex strada esitente 66,84 0,50 33,42
5.14 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
strette su ex strada esistente 12,83 0,50 6,42
5.15 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
strette su ex marciapiede esistente 0,66 0,50 0,33
5.16 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
larghe su ex marcipiede esistente 2,68 0,50 1,34
5.17 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
larghe su ex strada esistente 14,66 0,50 7,33
5.18 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex marciapiede 31,84 0,50 15,92
5.19 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex strada 115,39 0,50 57,70
5.20 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex marciapiede 9,76 0,50 4,88
5.21 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex strada 84,93 0,50 42,47
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex
marciapiede 10,35 1,00 10,35
5.23 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex strada 428,58 1,00 428,58
SOMMANO m2 928,19 10,23 9°495,38
36/37 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
1C.04.450.00 |rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
10.b Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita : - armatura per pali e
diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera
compresa lavorazione e posa
5.1 Nuovo marciapiede in asfalto su marciapiede in
asfalto esistente 3,00 58,13 174,39
5.2 Nuovo marciapiede in asfalto su strada in asfalto
esistente 3,00 16,69 50,07
5.5 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex marciapiede in asfalto
esistente 3,00 146,18 438,54
5.6 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex strada in asfalto esistente 3,00 34,91 104,73
5.7 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
Su ex marciapiede in asfalto eistente 3,00 77,27 231,81
5.8 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
Su ex strada in asfalto eistente 3,00 51,01 153,03
5.9 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex marciapiede in asfalto eistente 3,00 153,59 460,77
5.10 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex strada in asfalto eistente 3,00 28,70 86,10
5.11 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex marciapiede (doppia rete) 6,00 2,81 16,86
5.12 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex strada (doppia rete) 6,00 33,37 200,22
5.13 Nuovo passo carraio delta 2 in cubetti di
porfido a coda di pavone su ex strada esitente
(doppia rete) 6,00 66,84 401,04
A RIPORTARE 2'317,56 115°511,93

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'317,56 115°511,93
5.14 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
strette su ex strada esistente (doppia rete) 6,00 12,83 76,98
5.15 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
strette su ex marciapiede esistente (doppia rete) 6,00 0,66 3,96
5.16 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
larghe su ex marcipiede esistente (doppia rete) 6,00 2,68 16,08
5.17 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
larghe su ex strada esistente (doppia rete) 6,00 14,66 87,96
5.18 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex marciapiede (doppia rete) 6,00 31,84 191,04
5.19 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex strada (doppia rete) 6,00, 115,39 692,34
5.20 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex marciapiede (doppia rete) 6,00 9,76 58,56
5.21 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex strada (doppia rete) 6,00 84,93 509,58
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex
marciapiede (doppia rete) 6,00 10,35 62,10
5.23 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex strada
(doppia rete) 6,00) 428,58 2'571,48
SOMMANO kg 6'587,64 1,13 7°444,03
37/38 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con
1U.04.130.00 |calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,
20.a spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
preconfezionato
5.1 Nuovo marciapiede in asfalto su marciapiede in
asfalto esistente 10,00 58,13 581,30
5.2 Nuovo marciapiede in asfalto su strada in asfalto
esistente 10,00 16,69 166,90
5.5 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex marciapiede in asfalto
esistente 10,00 146,18 1°461,80
5.6 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex strada in asfalto esistente 10,00 34,91 349,10
5.7 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex marciapiede in asfalto eistente 10,00 77,27 772,70
5.8 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex strada in asfalto eistente 10,00 51,01 510,10
5.9 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex marciapiede in asfalto eistente 10,00 153,59 1'535,90
5.10 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex strada in asfalto eistente 10,00 28,70 287,00
5.11 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex marciapiede 15,00 2,81 42,15
5.12 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex strada 15,00 33,37 500,55
5.13 Nuovo passo carraio delta 2 in cubetti di
porfido a coda di pavone su ex strada esitente 15,00 33,37 500,55
5.14 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
strette su ex strada esistente 15,00 12,83 192,45
5.15 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
strette su ex marciapiede esistente 15,00 0,66 9,90
5.16 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
larghe su ex marcipiede esistente 15,00 2,68 40,20
5.17 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
larghe su ex strada esistente 15,00 14,66 219,90
5.18 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex marciapiede 15,00 31,84 477,60
5.19 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex strada 15,00 115,39 1'730,85
5.20 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex marciapiede 15,00 9,76 146,40
5.21 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex strada 15,00 84,93 1'273,95
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex
marciapiede 15,00 10,35 155,25
5.23 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex strada 15,00 428,58 6°428,70
SOMMANO m2 x cm 17°383,25 0,80 137906,60
A RIPORTARE 136°862,56

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

136°862,56

38/39
1U.04.120.01
00.a

39/40
1U.04.120.01
00.c

Strato di basebinder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA = 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
gualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : -
in sede stradale

5.1 Nuovo marciapiede in asfalto su marciapiede in
asfalto esistente

5.2 Nuovo marciapiede in asfalto su strada in asfalto
esistente

5.3 Nuova strada in asfalto su ex marciapiede in
asfalto esistente

5.4 Nuova strada in asfalto su ex strada in asfalto
esistente

5.24 Ripristino strada e marciapiede in asfalto

SOMMANO m2

Strato di basebinder a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso costituito da inerti
graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA = 25, compreso fino ad un
massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale

classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume
totale del 4,0% su miscela con I'aggiunta di additivo
attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico a
basso peso molecolare e medio punto di fusione
aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera
compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la
stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione
a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compressocm. 5 : -
sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piAl o in
meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede
tram

5.3 Nuova strada in asfalto su ex marciapiede in
asfalto esistente

5.4 Nuova strada in asfalto su ex strada in asfalto
esistente

5.24 Ripristino strada e marciapiede in asfalto

SOMMANO m2 x cm

1,00

1,00
1,00

5,01

596,16
143,59

58,13
16,69
5,01

596,16
143,59

819,58

5,01

596,16
143,59

744,76

7,59

131

6°220,61

975,64

A RIPORTARE

144°058,81

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

144°058,81

40/41
1U.04.120.03
25.b

411742
1C.16.050.00
30.b

42143
1C.16.050.00
30.c

Strato di usura a elevate prestazioni in
conglomerato bituminoso ostituito da inerti graniglie
e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
frammentazione LA = 20 e resistenza alla
levigazione PSV = 44, compreso fino ad un
massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti
chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio
minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con
I'aggiunta di additivo attivante 'adesione ("dopes"” di
adesivitd) e elevata additivazione con compound
polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase
produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul
peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in
opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza
superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della
sede, I'applicazione di emulsione bituminosa
modificata al 60% in ragione

di 0,60-0,80 kg/m2, la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere
prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: Per spessore compresso: - 30 mm

5.1 Nuovo marciapiede in asfalto su marciapiede in
asfalto esistente

5.2 Nuovo marciapiede in asfalto su strada in asfalto
esistente

5.3 Nuova strada in asfalto su ex marciapiede in
asfalto esistente

5.4 Nuova strada in asfalto su ex strada in asfalto
esistente

5.24 Ripristino strada e marciapiede in asfalto

SOMMANO m2

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di
sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la
posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura,
la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto
Adige pezzatura 6/8 cm

5.5 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex marciapiede in asfalto
esistente

5.6 Nuovo marciapiede Q in cubetti di porfido a
coda di pavone su ex strada in asfalto esistente
5.13 Nuovo passo carraio delta 2 in cubetti di
porfido a coda di pavone su ex strada esitente

SOMMANO m2

Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di
sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm.
Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la
posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura,
la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle
connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino Alto
Adige pezzatura 8/10 cm

5.11 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex marciapiede (posa a correre)

5.12 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex strada (posa a correre)

SOMMANO m2

58,13
16,69
5,01

596,16
143,59

819,58

146,18
34,91
66,84

247,93

2,81
33,37

36,18

591

64,33

75,06

4°843,72

157949,34

2'715,67

A RIPORTARE

167°567,54

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

167°567,54

43144

™
B.21.30.0005
.010

44 ] 45

TN
B.21.30.0017
.005

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del
Trentino rispondente alle caratteristiche del Marchio
Porfido Trentino, controllato e posato secondo le
indicazioni fornite dalla D.L., che si potra avvalere
del Maestro Artigiano Posatore e dei sistemi
operativi contenuti nel manuale procedure del
porfido, eseguito in lastre a correre dello spessore
minimo di 20 mm e della larghezza minima 20 cm,
con faccia vista e faccia inferiore a piano naturale di
cava e coste ortogonali al piano, posate su
massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm
eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Il pavimento, inoltre, dovra
essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n. 503 recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del
massetto, lo spolvero superficiale con cemento in
ragione di minimo 6 kg/mz, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la
sucessiva pulitura superficiale con segatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, la
dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, l'uso
di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di
cantiere, nonche di procedure tecniche, in sintonia
con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.
in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
lastre a correre con coste segate

5.7 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex marciapiede in asfalto eistente (largh. lastre
20 cm)

5.8 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido strette
su ex strada in asfalto eistente (largh. lastre 20 cm)
5.9 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex marciapiede in asfalto eistente (largh. lastre
40 cm)

5.10 Nuovo marciapiede Q in fasce di porfido larghe
su ex strada in asfalto eistente (largh. lastre 40 cm)
5.14 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
strette su ex strada esistente (largh. 20 cm)

5.15 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
strette su ex marciapiede esistente (largh. 20 cm)
5.16 Nuovo passo carraio delta 2 in fasce di porfido
larghe su ex marcipiede esistente (largh. 40 cm)
5.17 Nuovo passo carraio delta 2 fasce porfido
larghe su ex strada esistente (largh. 40 cm)

SOMMANO m2

Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di
pavimento in cubetti di porfido del Trentino di
qualsiasi pezzatura per la resinatura delle fughe.
Nella maggiorazione sono compresi e compensati
gli oneri per I'utilizzo di granulati drenanti di
sottofondo tipo 3-8 mm, di intasamento 2-4 mm e la
sigillatura poliuretanica delle fughe per colata.
5.11 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex marciapiede

5.12 Nuovo attraversamento in cubetti di porfido a
correre su ex strada

5.13 Nuovo passo carraio delta 2 in cubetti di
porfido a coda di pavone su ex strada esitente
5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex
marciapiede

77,27

51,01

153,59
28,70
12,83

0,66
2,68
14,66

341,40

2,81
33,37
66,84

10,35

99,98

34°133,17

A RIPORTARE

113,37

201°700,71

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

113,37

201°700,71

45/ 46
1C.16.050.00
50.a

46 1 47
1C.16.050.00
40

47148
1U.04.120.00
10.c

48/ 49
1U.04.110.00
90.a

5.23 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex strada

SOMMANO m2

Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a
spacco naturale di cava di forma rettangolare,
spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se
consentite dal materiale, coste refilate di fresa.
Posato a disegno, compresa la fornitura della malta
di allettamento, la sigillatura dei giunti, la pulizia
finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la
formazione del sottofondo, nei tipi: - beola grigia
5.18 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex marciapiede (largh. 20 cm)

5.19 Nuovo parcheggio in lastre di beola strette su
ex strada (largh. 20 cm)

5.20 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex marciapiede (largh. 40 cm)

5.21 Nuovo parcheggio in lastre di beola larghe su
ex strada (largh. 40 cm)

SOMMANO m2

Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm,
posati su letto di sabbia e cemento soffice dello
spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento
per il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a
ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per
l'intasamento delle connessure, I'assistenza
muraria.

5.22 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex
marciapiede

5.23 Nuovo dosso in cubetti di beola su ex strada

SOMMANO m2

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito
da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm,
resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso
fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a
caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su
miscela con l'aggiunta di additivo attivante
I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale
dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di
emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-
0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido,
con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm,
in due strati

5.24 Ripristino strada e marciapiede in asfalto

SOMMANO m2

Opere del verde (SpCat 5)

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione
aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea,
proveniente sia da depositi di proprieta
dell'amministrazione che direttamente fornito
dallimpresa da qualsiasi distanza, pronto per la
stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potra
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non

428,58

541,95

31,84
115,39
9,76
84,93

241,92

10,35
428,58

438,93

143,59

143,59

17,34

97,21

62,41

13,68

9'397,41

23'517,04

27°393,62

1'964,31

A RIPORTARE

263'973,09

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

263'973,09

49 /50
1U.06.180.00
30

50/51
CCIAA
B.08.03.045

51/52
1U.06.200.00
30.a

52 /53
1U.06.250.00
10

sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo
al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale
fornito dall'impresa

6.1 Nuova aiuola su ex marciapiede esistente

6.2 Nuova aiuola su strada esistente

6.3 Nuova aiuola su aiuola esistente

6.4 Nuova aiuola in quota con sedute ai lati

SOMMANO m3

Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto
erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo
meccanico, escluso il seme.

6.1 Nuova aiuola su ex marciapiede esistente

6.2 Nuova aiuola su strada esistente

6.3 Nuova aiuola su aiuola esistente

6.4 Nuova aiuola in quota con sedute ai lati

SOMMANO 100 m2

Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium
pacei 20%, lolium perenne 15%, poa in varieta 20%,
festuca in varieta 30%, agrostis in varieta 15%)

6.1 Nuova aiuola su marciapiede esistente

6.2 Nuova aiuola su strada esistente

6.3 Nuova aiuola su aiuola esistente

6.4 Nuova aiuola in quota con sedute ai lati

SOMMANO kg

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti,
cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice
nuda, con formazione di buca, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua,
esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura.
- dimensioni vaso 9 + 12 cm, buca da 15 x 15 x 15
cm

6.4 Nuova aiuola in quota con sedute ai lati

SOMMANO cad

Specie erbacee della specie Achillea spp,
Aegopodium Podograria in varieta, Ajuga Reptans
in varieta, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in
varietda, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis
Caucasica in varieta, Armeria Marittima in varieta,
Arum ltalicum in varieta, Aster spp, Astilbe spp,
Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp,
Cerastium Tomentosum in varieta, Chrysanthemum
Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp,
Dianthus spp, Digitalis spp, Echinacea spp,
Gaillardia spp, Festuca Glauca in varieta, Geranium
spp, Geum spp, Gypsophila spp, Helicrysum
Petiolanum in varieta, Hepatica Triloba in varieta,
Herniaria Glabra in varieta, Heuchera spp,
Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium
spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp,
Lychnis Viscaria in varieta, Lythrum Salicaria in
varieta, Lysimachia Nummularia in varieta,
Mesembryanthemum spp, Mombretia Crocosmiflora
in varieta, Nepeta Faassenii in varieta, Oenothera
spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox spp, Plumbago
spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium
Vulgare in varieta, Rudbeckia spp, Saponaria spp,
Sedum spp, Silene Marittima in varieta, Solidago
spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp,
Vinca Minor in varieta, Vinca Major in varieta,
Centranthus Ruber in varieta, diametro vaso 9 + 12

0,35
0,50
0,35
0,45

0,01
0,01
0,01
0,01

0,10
0,10
0,10
0,10

89,86
107,41
92,46
46,48

89,86
107,41
92,46
46,48

89,86
107,41
92,46
46,48

31,45
53,71
32,36
20,92

138,44

0,90
1,07
0,92
0,46

3,35

8,99
10,74
9,25
4,65

33,63

30,00

30,00

21,56

20,37

5,63

0,65

2'984,77

68,24

189,34

19,50

A RIPORTARE

267°234,94

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

267°234,94

53 /54
1C.04.010.00
20.a

54 /55
1C.04.400.00
10.a

55/56
1C.04.450.00
10.a

56 /57
1C.06.100.00
50.a

57 /58
1U.06.400.00
20.a

cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e
con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/
m2 di acqua.

Hypericum spp, Echinacea spp, Nepeta Faassenii

SOMMANO cad

Arredi (SpCat 6)

Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione, di calcestruzzo
confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto diametro massimo 32 mm,
consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro
e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o
XC2

Nuova aiuola in quota con sedute, fondazione
Nuova aiuola in quota con sedute, elevazione

SOMMANO m3

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -
per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Nuova aiuola in quota con sedute

SOMMANO m2

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,
con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di
produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,
in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualita : - B450C

Nuova aiuola in quota con sedute

SOMMANO kg

Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a
mano" nei colori rosso, rosato, paglierino, bruno,
finitura classica o rustica, legati con malta di
cemento o bastarda. Compresi gli oneri per la
formazione di spalle, voltini, lesene, piani di lavoro
interni, stilatura dei giunti, pulizia finale del
paramento. - con mattoni 25 x 12 x 5.5 cm, spessore
12 cm

Nuova aiuola in quota con sedute, posati di costa
come indicato negli elaborati grafici di dettaglio

SOMMANO m2

Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico,
interamente realizzato in lamiera di acciaio
sagomata, zincata e verniciata (RAL 8016 o simile,
approvato dalla DL); inclusi staffe e collarini; in
opera su paletto o plinto prefabbricato in

0,30
0,15

0,50

40,00

0,25

0,30
0,30

2,00

10,96

81,19

81,190
81,190

81,190

30,00

30,00

7,31
3,65

10,96

81,19

81,19

438,40

438,40

20,30

20,30

1,42

125,05

15,25

1,42

61,12

42,60

1370,55

1238,15

622,53

1240,74

A RIPORTARE

271°749,51

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271°749,51
calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno
delle Specifiche Tecniche.
In opera: - su palo
3,00
SOMMANO cad 3,00 61,48 184,44
58 /59 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica
CCIAA stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali
B.07.04.0555 |in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro
.a 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30
N/mm?2) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40
cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e
I'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa
del cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a)
diametro 48 mm
Per posa cestini, di cui alla voce precedente 3,00
SOMMANO cad 3,00 109,00 327,00
Segnaletica (SpCat 7)
59 /60 Formazione di strisce (per ripresa o huovo impianto)
CCIAA continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o
B.07.04.0540 |gialla, spartitraffico rifrangente
a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
600,00
SOMMANO m 600,00 0,67 402,00
60/61 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di
CCIA arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali,
B.07.04.0545 |cordonature (misurate secondo la superficie
.al effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere
e numeri (misurati secondo il minimo
parallelogramma circoscritto)
a) contabilizzata come superficie effettivamente
verniciata
al) eseguita con vernice in colato plastico
Segnaletica bianca 48,50
Segnaletica gialla rampe 29,25
Pittogramma "bambini" 6,00
SOMMANO m2 83,75 31,30 2'621,38
61/62 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli
P dimensione base cm 50, altezza cm 70, che
04.P83.D03 [rappresenta la linea di arresto in presenza del
segnale dare precedenza, per ogni elemento
effettivamente colato.
16,00
SOMMANO cad 16,00 4,68 74,88
62 /63 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice
B.07.03.0580 |della Strada:
.al a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di
attacchi:
al) lato 90 cm - classe 1
9,00
SOMMANO cad 9,00 31,10 279,90
63 /64 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
A RIPORTARE 2757639,11

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2757639,11
CCIA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice
B.07.03.0580 |della Strada:
b1 b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di
attacchi:
b1) diametro 60 cm - classe 1
10,00
SOMMANO cad 10,00 31,10 311,00
64 /65 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice
B.07.03.0580 |della Strada:
.d d) Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia,
completi di attacchi, classe 2
9,00 0,60 0,600 3,24
SOMMANO m2 3,24 193,00 625,32
65 /66 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera
CCIAA completa di attacchi e secondo prescrizione Codice
B.07.03.0580 |della Strada:
.e e) pannelli rettangolari per il completamento della
sopracitata segnaletica
5,00 0,80 0,270 1,08
SOMMANO m2 1,08 193,00 208,44
66 /67 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica
CCIAA stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali
B.07.04.0555 |in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro
.a 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo
(confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30
N/mm2) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40
cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e
I'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa
del cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a)
diametro 48 mm
17,00
SOMMANO cad 17,00 109,00 1853,00
Opere varie (SpCat 8)
67 /68 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 40,00
010
SOMMANO ora 40,00 34,51 1380,40
68 /69 Nolo automezzo con gru, compreso autista,
NC.10.050.0 |carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0
020.c t
24,00
SOMMANO ora 24,00 73,77 1'770,48
69/70 Sottofondazioni in conglomerato cementizio
1C.04.010.00 |realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o
10.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza
S3
20,00
SOMMANO m3 20,00 98,68 1'973,60
A RIPORTARE 2837761,35

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

283761,35

70/71
1U.04.140.00
40.c

Cordolature (SpCat 3)

Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi
dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per
fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di
curvatura variabile. La lavorazione in curva puo
essere limitata alla parte esterna vista, mentre il
bordo interno che viene interrato puo essere
realizzato diritto o0 a poligonale. Questo
sovrapprezzo non & applicabile alle "curve"
realizzate con la parte vista a poligonale con pezzi
diritti. La misurazione dei pezzi in curva é riferita allo
sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di
curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

Cordoli in granito curvi - da 3,01 a 12,00 m

SOMMANO %

Parziale LAVORI A MISURA eurg

21,26

32,59

692,86

692,86

80,00 554,29

284°315,64

A RIPORTARE

284°315,64

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

284°315,64

71/1
SIC.SPCL

COSTI SICUREZZA (SPECIALD

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica
dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

SOMMANO %

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

TOTALE euro

100,00

100,00

37917,80

37917,80

37917,80

288°233,44

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 284°315,64| 98,641-(100,000)
M:001 Scavi e demolizioni euro 32°002,31 11,103-(11,256)
M:002 Sottoservizi a rete euro 51°147,47 17,745-(17,990)
M:003 Cordolature euro 23°421,06 8,126-(8,238)
M:004 Fondazioni e pavimentazioni euro 157°956,54 54,802-(55,557)
M:005 Opere del verde euro 37304,45 1,146-(1,162)
M:006 Arredi euro 4°983,41 1,729-(1,753)
M:007 Segnaletica euro 6°375,92 2,212-(2,243)
M:008 Opere varie euro 57124,48 1,778-(1,802)
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3'917,80 1,359-(100,000)
TOTALE euro 2887233,44 100,000

Milano, 10/08/2020
Il Tecnico

ing. Vito Damiano Rossi

Il Coordinatore
arch. Alessandro Trevisan

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Formazione di cesata in rete plastificata compresa
A.00.00.0175 |struttura costituita da montanti e traversi, per la
delimitazione e la protezione dell'area di intervento;
altezza massima di 2 m
120,00
SOMMANO m 120,00 18,90 2°268,00
2 New jersey in PVC, modulari componibili, altezza 60
Ml cm, larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore
A.00.00.0190 |rosso, bianco o giallo
.a a) per il primo mese o frazione, compreso
riempimento e svuotamento con acqua o sabbia
38,00
SOMMANO m 38,00 15,30 581,40
3 New jersey in PVC, modulari componibili, altezza 60
MI cm, larghezza 60 cm, lunghezza 100 cm di colore
A.00.00.0190 |rosso, bianco o giallo:
.b b) per ogni mese successivo o frazione di mese
oltre il primo
4,00 38,00 152,00
SOMMANO m 152,00 2,75 418,00
4 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore
Ml giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa:
A.00.00.0445 |a) per il primo mese o frazione
.a 8,00
SOMMANO cad 8,00 15,90 127,20
5 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore
Ml giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa:
A.00.00.0445 |b) per ogni mese successivo o frazione di mese
.b oltre il primo
2,00 8,00 16,00
SOMMANO cad 16,00 12,10 193,60
6 PASSERELLA PEDONALE. Costo di utilizzo, per la
S1.01.0130.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella
01 pedonale prefabbricata in metallo per
attraversamenti di scavi o spazi ponenti su ...
opera, per l'intera durata della fase di
lavoro.Larghezza utile di passaggio cm 60.
Larghezza utile di passaggio cm 60.
8,00
SOMMANO m 8,00 41,20 329,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 37917,80
TOTALE euro 37917,80
Milano, 10/08/2020
Il Coordinatore
arch. Alessandro Trevisan
A RIPORTARE 37917,80

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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