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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici,
1C.02.050.00 compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi
30.a eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore

fino a 50 cm
SOMMANO m3 312,92 15,74 4´925,36 1´893,17 38,437

2 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
1C.02.100.00 meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità  fino a m.
10.a 1,20

SOMMANO m3 232,08 6,27 1´455,14 733,38 50,399

3 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con
1C.02.350.00 materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e
30 costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

SOMMANO m3 200,73 2,24 449,64 260,95 58,036

4 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
1C.04.010.00 con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di
10.a movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ...

granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto;
resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m3 20,00 98,68 1´973,60 350,91 17,780

5 Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con
1C.04.010.00 l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
20.a calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner ... simo 32 mm,

consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri;
resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2

SOMMANO m3 10,96 125,05 1´370,55 289,89 21,152

6 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
10.a armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per

fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m2 81,19 15,25 1´238,15 700,67 56,590

7 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.a Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... abilimento di cui al

D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,
sfrido, legature; qualità : - B450C

SOMMANO kg 438,40 1,42 622,53 254,27 40,845

8 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai
1C.04.450.00 Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
10.b Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... frido, legature;

qualità : - armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in
opera compresa lavorazione e posa

SOMMANO kg 6´587,64 1,13 7´444,03 1´778,66 23,894

9 Muratura faccia a vista con mattoni pieni tipo "a mano" nei colori
1C.06.100.00 rosso, rosato, paglierino, bruno, finitura classica o rustica, legati con
50.a malta di cemento o bastarda. Compresi g ... ni di lavoro interni,

stilatura dei giunti, pulizia finale del paramento. - con mattoni 25 x 12 x
5.5 cm, spessore 12 cm

SOMMANO m2 20,30 61,12 1´240,74 658,74 53,092

10 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di
1C.12.010.00 scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
30.a anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De) e spessore
(s): - De 160 - s = 3,2

SOMMANO m 100,98 11,02 1´112,80 496,82 44,646

11 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con
1C.12.150.00 manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo,
30.d piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e

diametro interno (Di): - De 100 - Di 91
SOMMANO m 32,15 5,08 163,32 93,88 57,480

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´995,86 7´511,34

12 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio
1C.12.470.00 delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433,
40.b composto da canali prefabbricati con profilo a V ... mensioni canali

(larghezza utile - larghezza lorda - altezza totale) mm:- larghezza mm
150,00/185,00 - altezza mm 310,00

SOMMANO m 58,50 264,95 15´499,57 761,09 4,910

13 Fornitura e posa in opera di pozzetto in nylon-fibra di vetro
1C.12.600.00 rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di
10 coperchio di chiusura a battuta antisporco di c ... d impianto di

stoccaggio, di recupero; il basamento di mattoni posizionati a secco
con pietrisco di drenaggio sul fondo.

SOMMANO cad 6,00 87,67 526,02 107,28 20,395

14 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
1C.12.620.01 della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina
40.b in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... on le seguenti

caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 60 di
prolunga e chiusino, altezza cm 130 circa

SOMMANO cad 31,00 150,25 4´657,75 1´173,97 25,205

15 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento
1C.16.050.00 soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il
30.b sottofondo, la posa ad archi contrasta ... agnatura, la sabbia per

l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino
Alto Adige pezzatura 6/8 cm

SOMMANO m2 247,93 64,33 15´949,34 6´783,36 42,531

16 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento
1C.16.050.00 soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il
30.c sottofondo, la posa ad archi contrasta ... gnatura, la sabbia per

l'intasamento delle connessure, l'assistenza muraria: - del Trentino
Alto Adige pezzatura 8/10 cm

SOMMANO m2 36,18 75,06 2´715,67 989,88 36,451

17 Pavimenti in cubetti di beola pezzatura 8/10 cm, posati su letto di
1C.16.050.00 sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia
40 e il cemento per il sottofondo, la posa ad ... trastanti o a ventaglio, la

battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure,
l'assistenza muraria.

SOMMANO m2 438,93 62,41 27´393,62 12´009,12 43,839

18 Fornitura e posa di pavimento in beola, in lastre a spacco naturale di
1C.16.050.00 cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x
50.a 35 cm se consentite dal materiale, cost ...  giunti, la pulizia finale e

tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei
tipi: - beola grigia

SOMMANO m2 241,92 97,21 23´517,04 7´550,32 32,106

19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani
1C.27.050.01 e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.c pericolose (CER  170504), presso impian ... o, secondo il giudizio di

ammissibilitÃ  in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 4´693,75 1,60 7´510,00 0,00

20 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-
1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati
50.a SOMMANO 100 kg 2´593,63 1,60 4´149,81 0,00

21 Fornitura e posa di palo IP - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di
1E.06.050.00 sbraccio semplice da 1,25 m
10.g SOMMANO cad 3,00 351,67 1´055,01 57,93 5,491

22 Fornitura e posa proiettore  per esterno completo di staffa orientabile
1E.06.060.00 corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere doppio stato
35.c resistente alla corrosione ed agli agenti ... mità  alle norme EN 60598-

1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; versione: -con fascio
asimmetrico potenza 72  W

SOMMANO cad 3,00 427,44 1´282,32 36,78 2,868

23 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi
1U.01.100.00 in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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10 esecuzione di foro nella fognatura esistente media ... atrice, sigillatura
con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti silicei
selezionati e additivi.

SOMMANO cad 15,00 105,18 1´577,70 729,15 46,216

24 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede
stradale

SOMMANO m2 2´440,99 2,50 6´102,48 2´026,02 33,200

25 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.c scopatrice, movimentazione, carico e trasporto  ... scarica e/o a

stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in
più rispetto ai 6 cm, in sede stradale

SOMMANO m2 x cm 11´317,19 0,31 3´508,33 1´131,72 32,258

26 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5
1U.04.010.00 cm di spessore.
40 SOMMANO m 737,63 1,31 966,30 641,74 66,412

27 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27),
1U.04.020.01 tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm
70 15x25) e del relativo letto di posa, com ... e, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.

SOMMANO m 377,07 11,41 4´302,37 2´628,18 61,087

28 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e
1U.04.110.00 per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90.a proprietà  dell'amministrazione che diretta ... ssibile il diretto

trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno
vegetale fornito dall'impresa

SOMMANO m3 138,44 21,56 2´984,77 251,96 8,442

29 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-
1U.04.120.00 ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione
10.c LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... ché siano soddisfatte

le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso: - 12 cm, in due strati

SOMMANO m2 143,59 13,68 1´964,31 93,33 4,751

30 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.a frammentazione LA = 25, compreso fino ...  siano soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso cm. 5 : - in sede stradale

SOMMANO m2 819,58 7,59 6´220,61 270,46 4,348

31 Strato di basebinder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.01 costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla
00.c frammentazione LA = 25, compreso fino ... presso cm. 5 : -

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in piÃ¹ o in meno rispetto ai 5
cm, in sede stradale o in sede tram

SOMMANO m2 x cm 744,76 1,31 975,64 0,00

32 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
1U.04.120.03 ostituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla
25.b frammentazione LA = 20 e resistenza alla le ... soddisfatte le

medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore
compresso:  Per spessore compresso: - 30 mm

SOMMANO m2 819,58 5,91 4´843,72 270,46 5,584

33 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e
1U.04.130.00 ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso
10 spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

SOMMANO m2 928,19 10,23 9´495,38 3´582,81 37,732

34 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con
20.a calcestruzzo preconfezionato

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

A   R I P O R T A R E 169´193,62 48´606,90
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SOMMANO m2 x cm 17´383,25 0,80 13´906,60 2´259,82 16,250

35 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni
1U.04.140.00 in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e
10.f lavorazione delle parti in vista come ... trasporto delle macerie a

discarica e/o a stoccaggio: tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso -
calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

SOMMANO m 689,11 32,59 22´458,09 682,22 3,038

36 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o
1U.04.140.00 altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con
40.a raggio di curvatura variabile. La lavor ...  dei pezzi in curva è riferita

allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura: - da
0,10 a 1,50 ml

SOMMANO % 272,45 150,00 408,68 0,00

37 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o
1U.04.140.00 altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con
40.c raggio di curvatura variabile. La lavor ...  dei pezzi in curva è riferita

allo sviluppo della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:- da
3,01 a 12,00 ml

SOMMANO % 692,86 80,00 554,29 0,00

38 Fornitura e posa in opera di chiusini  quadrati, rettangolari, in ghisa
1U.04.160.00 sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui
60.d al Decreto 11 gennaio 2017 del Min ...  attività  necessaria per il

completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 450 mm,
altezza 75 mm, peso 65 kg

SOMMANO cad 5,00 220,86 1´104,30 83,30 7,543

39 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
1U.04.180.00 da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
40.a movimentazione, la formazione del piano di posa c ...  altra attività

necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 450 x 450
mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg

SOMMANO cad 13,00 104,82 1´362,66 129,74 9,521

40 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,
1U.04.450.00 formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,
10.a sigillature perimetrali con malta per ripr ... i di stoccaggio, di recupero,

sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per
superfici:- fino a 0,25 m²

SOMMANO cad 68,00 44,95 3´056,60 2´398,36 78,465

41 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo
1U.05.010.00 (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso
70 l'eventuale trasporto nei magazzini comu ... vuoto con materiale

idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale
alla superficie circostante:

SOMMANO cad 13,00 46,59 605,67 401,70 66,323

42 Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato
1U.06.180.00 fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.
30 SOMMANO 100 m2 3,35 20,37 68,24 41,88 61,365

43 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc.,
1U.06.200.00 forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,
30.a piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ... m² di acqua,

esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso
9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm

SOMMANO cad 30,00 0,65 19,50 13,80 70,769

44 Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in
1U.06.250.00 varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum
10 Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp ... uata,

piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante
organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.

SOMMANO cad 30,00 1,42 42,60 13,80 32,394

45 Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato
1U.06.400.00 in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 8016 o
20.a simile, approvato dalla DL); inclusi st ... into prefabbricato in

calcestruzzo, come da misure riportate nel disegno delle Specifiche

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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Tecniche.
In opera: - su palo

SOMMANO cad 3,00 61,48 184,44 11,25 6,100

46 Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti
1U.06.700.01 caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle
10.b elettrovalvole equipaggiate di "Solenoide  ... di tutte le prove elettriche

di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo
finale: - 2 stazioni

SOMMANO cad 1,00 241,10 241,10 21,03 8,723

47 Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per
1U.06.700.05 densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle
90.a piante da irrigare, avente le seguenti caratt ...  quantitativi dei singoli

diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei settori secondo il
progetto allegato.

SOMMANO m2 225,17 12,01 2´704,29 1´893,55 70,020

48 Fornitura e posa di armadietto base in vetroresina con serratura, di
1U.06.700.06 dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in
60 bakelite e telaio di ancoraggio al pavimento.

SOMMANO cad 1,00 346,69 346,69 27,64 7,973

49 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
CCIA attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 a) Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:
.a1 a1) lato 90 cm - classe 1

SOMMANO cad 9,00 31,10 279,90 0,00

50 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
CCIA attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi:
.b1 b1) diametro 60 cm - classe 1

SOMMANO cad 10,00 31,10 311,00 0,00

51 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature,
CCIA isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la
B.07.04.0545 superficie effettivamente coperta) e di frec ...  circoscritto)
.a1 a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata

a1) eseguita con vernice in colato plastico
SOMMANO m2 83,75 31,30 2´621,38 0,00

52 Fornitura e posa in opera di solo chiusino in ghisa sferoidale a norma
CCIAA UNI EN 124: b) classe C250  da riempirsi con pavimento, come da
A.01.04.1425 indicazioni del progettista
.b SOMMANO kg 2´915,00 2,50 7´287,50 0,00

53 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
CCIAA attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 d) Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di
.d attacchi, classe 2

SOMMANO m2 3,24 193,00 625,32 0,00

54 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di
CCIAA attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada:
B.07.03.0580 e) pannelli rettangolari per il completamento della sopracitata
.e segnaletica

SOMMANO m2 1,08 193,00 208,44 0,00

55 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per
CCIAA pali da illuminazione senza pozzetto incorporato. Classe di resistenza
B.07.03.0613 del calcestruzzo C25/30.

Dimensioni [mm]: larghezza 700, lunghezza 700, altezza 1000
SOMMANO cad 3,00 198,00 594,00 0,00

56 Fornitura e posa di cavidotto in polietilene alta densità - doppia parete
CCIAA - tipo Telecom - interno liscio - con tirafilo preinserito colore blu.
B.07.04.0480 Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Cavidotti

del n. B.07.03.0575 a),b), c):
SOMMANO m 4,27 20,00 85,40 0,00

57 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
CCIAA rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente
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B.07.04.0540 a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia
SOMMANO m 600,00 0,67 402,00 0,00

58 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in
CCIAA lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4
B.07.04.0555 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3  ... allontanamento dei materiali
.a di risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura. a)

diametro 48 mm
SOMMANO cad 20,00 109,00 2´180,00 0,00

59 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacei 20%, lolium
CCIAA perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%, agrostis in
B.08.03.045 varietà 15%)

SOMMANO kg 33,63 5,63 189,34 0,00

60 Tubazione in polietilene alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201,
CCIAA PFA (pressione di esercizio ammissibile in bar) 16 e SDR 11 per rete
C.03.03.0030 idrica, compreso di pezzi speciali e raccordi escluse le assistenze
.a murarie, per diametro esterno di: a) 32 mm

SOMMANO m 63,33 2,20 139,33 0,00

61 Operaio qualificato edile 2° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 40,00 34,51 1´380,40 1´366,60 99,000
010
62 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: -
NC.10.050.0 portata utile da 7,0 a 13,0 t
020.c SOMMANO ora 24,00 73,77 1´770,48 0,00

63 Fornitura e posa in opera di sistema integrato lineare di drenaggio:
NP 01 sovrapprezzo per sistema di illuminazione con tecnologia LED

accanto alla fessura della caditoia
SOMMANO m 12,25 500,00 6´125,00 0,00

64 Sola posa in opera di tubo, completa di sabbia di rinfianco
NP 02 SOMMANO m 63,33 4,00 253,32 0,00

65 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli dimensione base
P cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea di arresto in presenza
04.P83.D03 del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.

SOMMANO cad 16,00 4,68 74,88 0,00

66 Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino
TN rispondente alle caratteristiche del Marchio Porfido Trentino,
B.21.30.0005 controllato e posato secondo le indicazioni fornite da ... Ambientali
.010 Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. lastre a correre con coste segate
SOMMANO m2 341,40 99,98 34´133,17 6´621,79 19,400

67 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di
TN porfido del Trentino di qualsiasi pezzatura per la resinatura delle
B.21.30.0017 fughe. Nella maggiorazione sono compresi ... anulati drenanti di
.005 sottofondo tipo 3-8 mm, di intasamento 2-4 mm e la sigillatura

poliuretanica delle fughe per colata.
SOMMANO m2 541,95 17,34 9´397,41 2´509,77 26,707

Parziale LAVORI A MISURA euro 284´315,64 67´083,15 23,595

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

68 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3´917,80 3´917,80 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´917,80 0,00 0,000

T O T A L E   euro 288´233,44 67´083,15 23,274

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 284´315,64 67´083,15 23,595

M:001 Scavi e demolizioni euro 32´002,31 8´645,89 27,016
M:002 Sottoservizi a rete euro 51´147,47 9´081,49 17,756
M:003 Cordolature euro 23´421,06 682,22 2,913
M:004 Fondazioni e pavimentazioni euro 157´956,54 44´719,78 28,311
M:005 Opere del verde euro 3´304,45 321,44 9,727
M:006 Arredi euro 4´983,41 1´914,82 38,424
M:007 Segnaletica euro 6´375,92 0,00 0,000
M:008 Opere varie euro 5´124,48 1´717,51 33,516

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´917,80 0,00 0,000

TOTALE  euro 288´233,44 67´083,15 23,274

     Milano, 10/08/2020

Il Tecnico
ing. Vito Damiano Rossi

Il Coordinatore
arch. Alessandro Trevisan
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