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Commessa: A2001

PD/PE

-

94.863,10€                             

1.136,900€                             

A 96.000,000€                           

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

b.1 I.V.A. LAVORI 22% 21.120,00€                             

b.2 23.789,23€                             

b.3 2.880,00€                               

b.4 1.920,00€                               

b.5 Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa 4.094,63€                               

53.803,86€                             

TOTALE GENERALE: 149.803,86€                           

Totale somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA DELLE OPERE IN PROGETTO

Spese tecniche - Progettazione, D.L., CSP, CSE, contabilità (4% CNPAIA e 22% IVA inclusi)

Fondo per accordi bonari (3% di A)

Incentivo interno (2% di A)

TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO DI GARA:

TOTALE LAVORI IN APPALTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI

 VIA BATTISTI N. 23 E N.29 

COMUNE DI  VIMODRONE (MI)

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

ONERI PER LA SICUREZZA:
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