



COMUNE DI VIMODRONE

(Provincia di Milano)

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI
VIA PIO LA TORRE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone

R.U.P.: Arch. Carlo Tenconi

PROGETTISTA :



Dott. Arch. Giuseppe De Martino

Dicembre 2018

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO VIA PIO LA TORRE

a) importo dei lavori e delle forniture € 531 706,59

a1 per lavori edili ed affini	€	526 307,55
a2 oneri indiretti della sicurezza	€	5 399,04

b) somme a disposizione del Concessionario

b1 IVA 10% su a)	10% €	53 170,66
------------------	-------	-----------

b2 Competenze professionali Prog. D.L. indagini geologiche strutture impianti Coord. 81/2008 contabilità CNAPIA 4%	€	62 400,00
---	---	-----------

Iva 22% su b2	22% €	13 104,00
---------------	-------	-----------

b3 Rilievi accertamenti e indagini	€	3 000,00
------------------------------------	---	----------

b4 IVA 22% su b3	22% €	630,00
------------------	-------	--------

b5 Collaudo statico in corso d'opera comprensivo di CNAPIA 4%	€	3 120,00
---	---	----------

b6 IVA 22% su b5	22% €	686,40
------------------	-------	--------

b7 Commissione di gara	€	5 000,00
------------------------	---	----------

b8 IVA 22% su b7	22% €	1 100,00
------------------	-------	----------

b9 Imprevisti ed arrotondamenti	€	22 100,96
---------------------------------	---	-----------

b10 Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice	3% €	15 951,20
---	------	-----------

b11 Incentivi per funzioni tecniche ART.113 DL 50/2016	2% €	10 634,13
--	------	-----------

Sotto totale voci b	€	190 897,35
----------------------------	----------	-------------------

Importo complessivo	€	722 603,94
----------------------------	----------	-------------------