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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie,
1C.01.020.0050 abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica.
SOMMANO kg 10´150,00 1,25 12´687,50 7´511,00 59,200

2 Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il taglio dei
1C.01.030.0040.a ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con

relativi intonaci ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 102,95 169,77 17´477,82 11´410,98 65,288

3 Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per
1C.01.040.0060 formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a

motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità
SOMMANO m x cm 2´610,00 0,79 2´061,90 1´461,60 70,886

4 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con  movimentazione
1C.01.060.0010.b delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,

carico e t ... iscarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in lastre metalliche,
fibrocemento, pannelli monolitici coibentati, resina

SOMMANO m² 145,00 10,12 1´467,40 1´129,55 76,976

5 Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi
1C.01.070.0010.h intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i

piani  ... izzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino ad 11 cm., in
gesso, laterogesso e materiali assimilabili

SOMMANO m² 31,32 7,92 248,05 185,10 74,621

6 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.0100.a leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con

l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... ntazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm

SOMMANO m² 72,30 6,78 490,19 247,27 50,442

7 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
1C.01.110.0100.b leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con

l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

SOMMANO m² x cm 723,00 0,87 629,01 274,74 43,678

8 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta
1C.01.120.0010.a di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle

macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.

SOMMANO m² 33,60 8,80 295,68 233,18 78,864

9 Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di
1C.01.140.0010.b qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa

la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.

SOMMANO m² 4,40 13,62 59,93 47,04 78,488

10 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e
1C.01.150.0040.b trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 18,00 6,33 113,94 90,72 79,621

11 Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e
1C.01.150.0090 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

SOMMANO m² 320,00 3,15 1´008,00 787,20 78,095

12 Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo  smontaggio delle
1C.01.170.0010 apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico

e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

SOMMANO cad 3,00 24,79 74,37 58,62 78,822

13 Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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1C.01.170.0020.b valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna
principale,  ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.

SOMMANO cad 19,00 73,98 1´405,62 1´120,81 79,738

14 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
1C.02.050.0020.b natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni

(eliminabili facilmente con i  ... demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con
carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero

SOMMANO m³ 212,21 10,34 2´194,25 836,11 38,104

15 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
1C.02.100.0040.b profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,

melmose, esclusa la  ... - con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento.

SOMMANO m³ 269,72 16,21 4´372,16 1´882,65 43,060

16 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010.a d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
SOMMANO m³ 158,84 2,75 436,81 249,38 57,091

17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010.c d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e

ricarichi: - con fornitura di ghiaia
SOMMANO m³ 62,00 24,31 1´507,22 97,96 6,499

18 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio
1C.04.010.0010.a di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 16,81 94,81 1´593,76 297,87 18,690

19 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio
1C.04.010.0010.b di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo

confezionato in beton ...  granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3

SOMMANO m³ 153,61 97,77 15´018,45 2´529,96 16,846

20 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.)
1C.04.010.0030.a realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

movimentazione, di cal ... a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3

SOMMANO m³ 106,51 114,75 12´222,02 2´710,43 22,177

21 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio,
1C.04.400.0010.a con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno,

disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO m² 553,93 14,83 8´214,78 4´780,42 58,193

22 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti
1C.04.450.0010.a alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,  in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

SOMMANO kg 3´864,94 1,32 5´101,72 2´241,67 43,939

23 Rete  di acciaio elettrosaldata in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature
1C.04.450.0020 SOMMANO kg 1´565,89 1,22 1´910,38 688,99 36,066

24 Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due faccie ed
1C.06.560.0050.b interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a

pavimento e a s ... saggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni  e
l'assistenza muraria - con doppia lastra da 13 mm per faccia

SOMMANO m² 27,81 41,42 1´151,89 449,41 39,015

25 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg
1C.08.300.0010 di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri,

cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro
cemento, lisciata e bocciardata.

SOMMANO m² 140,50 29,70 4´172,85 2´125,76 50,943

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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26 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli
1C.10.250.0040.a rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK

0,034, conforme alla n ... aggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm

SOMMANO m2 27,81 6,27 174,37 59,23 33,970

27 Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli
1C.10.250.0040.b rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK

0,034, conforme alla n ... si mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze
murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più

SOMMANO m2*cm 139,05 1,05 146,00 18,08 12,380

28 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia
1C.12.150.0040.h parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di

tirafilo incorpo ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 140 - Di 120

SOMMANO m 960,00 7,70 7´392,00 3´580,80 48,442

29 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
1C.12.610.0120.a dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo,

compreso scavo e rinterr ...  finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con
fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

SOMMANO cad 41,00 65,97 2´704,77 839,27 31,029

30 Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da
1C.13.050.0010 impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m²

SOMMANO m² 834,00 1,33 1´109,22 700,56 63,158

31 Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio
1C.13.160.0020 solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad

alto contenuto di po ...  con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli
perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.

SOMMANO m² 834,00 25,14 20´966,76 2´059,98 9,825

32 Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con
1C.13.400.0100.a malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine

in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due
mani, con: - spessore finale non inferiore a 2 mm

SOMMANO m² 23,00 10,35 238,05 85,56 35,942

33 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso,
1C.16.100.0010.c prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato, colore

naturale, posati su l ... o unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la
sabbia per l'intasamento delle connessure: - spessore 100 mm

SOMMANO m² 409,00 25,73 10´523,57 3´803,70 36,145

34 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷
1C.18.150.0030.e 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico,

o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il
sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari

SOMMANO m² 24,57 33,04 811,79 288,21 35,502

35 Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria -
1C.18.600.0030.b 10 x 10 cm, piano

SOMMANO m 70,00 3,71 259,70 133,00 51,213

36 Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10
1C.19.050.0040.d mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei

giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze
murarie: - 30 x 30 cm, colori chiari

SOMMANO m² 68,40 34,68 2´372,11 1´192,21 50,260

37 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi,
1C.22.040.0020.b quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le

assistenze  ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso
medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale

SOMMANO kg 168,34 5,89 991,52 681,78 68,761

38 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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1C.22.100.0010.a SOMMANO kg 168,34 1,02 171,71 0,00

39 Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore
1C.22.250.0070 naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e

lamina ... ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il
montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.

SOMMANO m² 4,84 226,15 1´094,57 183,48 16,763

40 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,
1C.24.120.0020.d già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con

idropittura a ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/
m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)

SOMMANO m² 62,64 4,42 276,87 164,74 59,502

41 Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su
1C.24.120.0030.b superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate.

Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida
o satinata

SOMMANO m² 82,08 6,37 522,85 235,57 45,055

42 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: -
1C.27.050.0100.a macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

SOMMANO t 717,04 11,67 8´367,86 0,00

43 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla
1C.28.100.0010.b somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali

(1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 1´999,92 19,00 379,98 284,99 75,000

44 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
1C.28.200.0010.b antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni,

canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

SOMMANO % 100´228,55 19,00 19´043,42 14´282,57 75,000

45 Gruppi d'erogazione per doccia: - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto
1M.11.050.0020.b miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare

orientabile, guarnizioni
SOMMANO cad 12,00 102,97 1´235,64 248,16 20,084

46 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in
1M.11.080.0005.a ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a

parete, 4 punti di fissaggi ... pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di
fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.

SOMMANO cad 2,00 504,64 1´009,28 73,24 7,257

47 Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico esterna in ABS ad un
1M.11.080.0010.a volume di risciacquo (6-9 litri) con interruzione, predisposta per l’installazione a

parete, tubo ... erale destro o sinistro, viti di fissaggio, rubinetto di carico e di
scarico. Predisposta per comando pneumatico remoto.

SOMMANO cad 2,00 78,87 157,74 9,78 6,200

48 Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza
1M.11.080.0010.c di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo

150 cm, completo di fissaggi.
SOMMANO cad 2,00 24,32 48,64 4,88 10,033

49 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in
1M.11.080.0010.d resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del

sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.
SOMMANO cad 2,00 65,84 131,68 4,88 3,706

50 Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro
1M.11.080.0010.e SOMMANO cad 2,00 28,12 56,24 4,88 8,677

51 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,  in ceramica
1M.11.080.0020.b colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che

utilizzano la carro ... osetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile,
guarnizioni e mensole: - reclinabile con dispositivo meccanico

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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SOMMANO cad 2,00 542,32 1´084,64 146,46 13,503

52 Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni
1M.11.080.0040.a orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-

scossa, completi di tasselli di fissaggio.
SOMMANO cad 2,00 488,30 976,60 97,64 9,998

53 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri
1M.11.200.0010.a locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 2,00 155,87 311,74 165,36 53,044

54 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri
1M.11.200.0010.b locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 2,00 166,01 332,02 146,46 44,112

55 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri
1M.11.200.0010.c locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.

Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... per tubazione d'alimentazione.
Esclusioni:
- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

SOMMANO cad 12,00 137,93 1´655,16 992,16 59,943

56 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso
1U.04.145.0010.a con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del

cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

SOMMANO m 295,00 19,57 5´773,15 1´666,75 28,871

57 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da
1U.04.170.0040.c parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con

marchio qualità UNI, co ... a attività necessaria per il completamento dell'opera.
Nei seguenti tipi: - luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg

SOMMANO cad 41,00 82,56 3´384,96 683,06 20,179

58 Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno composta da due
1U.07.040.0040 strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm, avvitati ed

incollati tra loro sui q ... azione combielastic conforme alla normativa EN 14904.
Compresa assistenza muraria. Spessore 56,50 mm. - peso 14,70 Kg/m²

SOMMANO m² 834,00 55,56 46´337,04 1´984,92 4,284

59 Fornitura e posa di palo quadrato dim.  20x20 cm altezza fuori terra 3 m
C15005.B SOMMANO kg 64,75 3,00 194,25 97,13 50,000
C15005.B
60 Frantumato riciclato misto, per riempimenti e rilevati; se utilizzato per opere
MC.01.050.0100. stradali dovrà essere  rispondente alla noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5,
b A.3: - granulometria 16/30 mm, spaccato (peso specifico medio 1.300 kg/m³)

SOMMANO m³ 16,20 9,36 151,63 0,00

61 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: -
NC.10.050.0010.e portata utile da 13,5 a 21 t

SOMMANO ora 4,00 78,09 312,36 110,56 35,395

62 Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: - da 6 a 11 t o
NC.30.100.0010.b vibrante di pari effetto

SOMMANO ora 4,00 47,54 190,16 110,56 58,141

63 Recinzione in rete elettrosaldata a norma UNI EN 13200.  costituita da pannelli di
PA 005 rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø doppio filo 8 mm più 6mm in verticale
016 con maglia 50x2 ... pera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per

movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.
SOMMANO m2 356,40 66,30 23´629,32 2´615,77 11,070

64 Impianto basket oleodinamico a norme F.I.P. con centralina motorizzata (220 V
Pa 030 monofase) con sicurezza a doppia valvola di non ritorno, sbalzo cm 325,

COMMITTENTE: Comune di Vimodrone
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posizionabile per basket e min ... chiacciata, coppia di canestri sganciabili, retine e
protezione sottocanestro, fornito di zavorra in lingotti di acciaio

SOMMANO a coppia 1,00 16´159,00 16´159,00 0,00

65 Fornitura e posa di cancello in ferro h cm 220 largh. cm 150 con un anta apertura
PA CAN1 conforme alle Norme UNI 10121.  Ante  Riquadro in tubolare quadrato 60 x 60
PA CAN1 mm con pannelli sov ... ermo centrale Scavo, getto in calcestruzzo ed ogni onere

necessario alla realizzazione dell'opera compreso e compensato.
SOMMANO cadauno 3,00 1´692,92 5´078,76 800,92 15,770

66 Fornitura e posa di cancello in ferro h cm 220 largh. cm 300 con due ante apertura
PA CAN2 conforme alle Norme UNI 10121.  Ante  Riquadro in tubolare quadrato 60 x 60
PA CAN2 mm con pannelli so ... zzati a parte. Incluse staffe e ferramenta ed ogni onere

necessario alla realizzazione dell'opera compreso e compensato.
SOMMANO cadauno 1,00 2´973,21 2´973,21 266,99 8,980

67 Fornitura e posa di cancello in ferro h cm 200 largh. cm 120 con un anta apertura
PA CAN3 Ante  Riquadro in tubolare quadrato 60 x 60 mm con pannelli sovrapposti.
PA CAN3 Piantane  A sezione qua ... ermo centrale Scavo, getto in calcestruzzo ed ogni

onere necessario alla realizzazione dell'opera compreso e compensato.
SOMMANO cadauno 1,00 888,70 888,70 266,97 30,040

68 Fornitura e posa di cancello in ferro h cm 200 largh. cm 220 con due ante apertura
PA CAN4 Ante  Riquadro in tubolare quadrato 60 x 60 mm con pannelli sovrapposti.
PA CAN4 Piantane  A sezione qu ... ermo centrale Scavo, getto in calcestruzzo ed ogni onere

necessario alla realizzazione dell'opera compreso e compensato.
SOMMANO cadauno 1,00 1´318,08 1´318,08 266,91 20,250

69 Posa pali di illuminazione diam.100 mm altezza 4.1 m fuori terra 0.6 interro
PA PAL 1 SOMMANO cadauno 25,00 66,74 1´668,50 1´668,50 100,000
PA PAL 1
70 Posa pali di illuminazione conico diam.base 139mm diam. testa 60 mm altezza
PA PAL2 8mt fuori terra -0.8 m interro
PA PAL2 SOMMANO cadauno 4,00 137,59 550,36 266,98 48,510

71 Fornitura e posa di plinto prefabbricato per palo illuminazione di dimensioni
PA PLI1 48x65x48 h, con predisposizione per alloggiamento palo e pozzetto per
PA PLI1 collegamento cavi di alimentazio ... considerazione i dettagli e gli schemi tecnici

forniti dalla casa produttrice dei lampioni ed a disposizione della D.L..
SOMMANO cadauno 25,00 201,99 5´049,75 1´224,56 24,250

72 Fornitura e posa di plinto prefabbricato per palo illuminazione di dimensioni
PA PLI2 60x85x73h, con predisposizione per alloggiamento palo e pozzetto per
PA PLI2 collegamento cavi di alimentazion ...  considerazione i dettagli e gli schemi tecnici

forniti dalla casa produttrice dei lampioni ed a disposizione della D.L.
SOMMANO cadauno 4,00 309,99 1´239,96 0,00

73 Recinzione costituita pannelli in rete elettrosaldata in tondino di acciaio ø 5 mm
PA REC 2 nominale con nervature orizzontali di rinforzo. Maglia 200 x 50 mm. Larghezza
PA REC 2 pannello e altezza  ... opere murarie(scavo, getto in cls, ecc). Pannello di altezza

2030 mm con piantana di altezza 2280 mm: Maglia 50x200 mm;
SOMMANO mq 118,29 26,24 3´103,93 1´159,01 37,340

74 Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale riutilizzo,compresi lo
PA RIM4 scollegamento della linea di alimentazione e collegamenti vari, rimozione del
RIM4 plinto di fondazione  ...  o alle discariche, compresi gli oneri di discarica e quanto

altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 530,31 1´060,62 467,20 44,050

75 Fornitura e posa di orditure integrative per fissaggio sanitari
PA.CTG2 SOMMANO cadauno 14,00 51,85 725,90 535,86 73,820

Parziale LAVORI A MISURA euro 300´251,84 88´128,70 29,352

LAVORI A CORPO

76 Impianto elettrico: vedi computo specialistico
IE SOMMANO a corpo 1,00 170´357,55 170´357,55 35´093,66 20,600
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77 Rimozione di pacchetto di pavimentazione in erba sintetica, incluso carico e
PA 010 trasporto alle PPDD. Conferimento alla discarica e relativi oneri inclusi

SOMMANO a corpo 1,00 7´860,68 7´860,68 1´873,99 23,840

78 Ripristino del buco nella parete in cartongesso degli spogliatoi mediante
PA CTG 1 sostituzione lastra con apposita rete e stucco. Compresa carteggiatura e
PA CTG 1 aggrappante per successiva pitturazione

SOMMANO a corpo 1,00 192,43 192,43 133,49 69,370

79 Intervento di compartimentazione antincendio tra  bruciatore e tensostruttura,
PA INC1 mediante il tamponamento con blocchi di calcestruzzo alleggerito delle parti di
PA INC1 muro non realizzate tra le due strutture e stesura di intonaco protettivo antincendio

a base di calce, cemento e perlite per esterni.
SOMMANO a corpo 1,00 1´193,83 1´193,83 170,36 14,270

80 Locale in muratura di dimensioni interne utili 3.2x1.2x2.5 m, compresi e
PA LOC1 compensati:
PA LOC1 -rimozione di pavimentazione esistente in calcestruzzo armato inclusi oneri per il

trasporto P ...  raccolta più vicino;
- porta in ferro grigliata a doppia anta di dimensione 1.2*2.1 m compresa di
serratura e maniglia.

SOMMANO a corpo 1,00 6´839,49 6´839,49 4´012,04 58,660

81 Tribuna modulare profondità mt 4,20 lunghezza ml 22,050. Tribuna con 5 file,l
PA TRI 1 corridoio anteriore, 2 scale di smistamento e 2 scale di accesso alla tribuna con
PA TRI 1 scale laterali.

Post ... igliore possibile contro la corrosione, garantisce una continua sicurezza ed
elimina ogni futura spesa di manutenzione.

SOMMANO a corpo 1,00 39´611,73 39´611,73 808,08 2,040

Parziale LAVORI A CORPO euro 226´055,71 42´091,62 18,620

T O T A L E   euro 526´307,55 130´220,32 24,742
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG1 Edifici civili e industriali 243´773,26 89´286,29 36,627
  002 OG11 Impianti tecnologici 177´356,93 36´987,56 20,855
  003 OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 105´177,36 3´946,47 3,752

Totale SUB CATEGORIE euro 526´307,55 130´220,32 24,742

     Milano, 19/12/2018

Il Tecnico
Arch. Giuseppe De Martino
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