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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO VIA PIO LA TORRE

a) importo dei lavori e delle forniture

al per lavori edili ed affini
a2 oneri indiretti della sicurezza

b) somme a disposizione del Concessionario

bl IVA 10% su a)

b2 Competenze professionali Prog. D.L. indagini geologiche
strutture impianti Coord. 81/2008 contabilita CNAPIA 4%

Iva 22% su b2
b3 Rilievi accertamenti e indagini

b4 IVA 22% su b3

b5 Collaudo statico in corso d'opera comprensivo di CNAPIA 4%
b6 IVA 22% su b5
b7 Commissione di gara
b8 IVA 22% su b7
b9 Imprevisti ed arrotondamenti
b10 Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice
b1l Incentivi per funzioni tecniche ART.113 DL 50/2016
Sotto totale voci b

Importo complessivo

10%

22%

22%

22%

22%

3%

2%

526 307,55
5 399,04

53 170,66

62 400,00

13 104,00

3 000,00

630,00

3 120,00
686,40

5 000,00
1 100,00
22 100,96
15 951,20
10 634,13

190 897,35

€

€

531 706,59

722 603,94
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