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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO  VIA PIO LA TORRE

a) importo dei lavori e delle forniture 531 706,59€        

a1 per lavori edili ed affini 526 307,55€         
a2 oneri indiretti della sicurezza 5 399,04€             

b) somme a disposizione del Concessionario

b1 IVA 10% su a) 10% 53 170,66€           

b2 Competenze professionali Prog. D.L. indagini geologiche 
strutture impianti Coord. 81/2008  contabilità CNAPIA 4% 62 400,00€           

Iva 22% su b2 22% 13 104,00€           

b3 Rilievi accertamenti e indagini 3 000,00€             

b4 IVA 22% su b3 22% 630,00€                

b5 Collaudo statico in corso d'opera comprensivo di CNAPIA 4% 3 120,00€             

b6 IVA 22% su b5 22% 686,40€                

b7 Commissione di gara 5 000,00€             

b8 IVA 22% su b7 22% 1 100,00€             

b9 Imprevisti ed arrotondamenti  22 100,96€           

b10 Accantonamenti di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice 3% 15 951,20€           

b11 Incentivi per funzioni tecniche ART.113 DL 50/2016 2% 10 634,13€           

Sotto totale voci b 190 897,35€         

Importo complessivo 722 603,94€        
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