
Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	13
Gara aggregata	20
Riepilogo Offerte	20
Attribuzione dei Punteggi	158
Proposta di Graduatoria	283
Proposta di Aggiudicazione	291
Registro di controllo	292
Comunicazioni di Procedura	315
Verbalì intermedi	362

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato QUESITO 6 CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato QUESITO N. 1 GARA CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato avviso rettifica termini GURI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ATTI DI GARA.zip

Documento disattivato il

27/12/2018 13:19:34

Allegato

04 Schema di contratto CSDA r3 NEW.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

QUESITO N. 2 e 3 GARA CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

disciplinare di gara centro sportivo MODIFICATO.pdf

Documento disattivato il

10/01/2019 09:08:32

Allegato

ATTI DI GARA.zip

Documento Pubblicato

Allegato

disciplinare di gara centro sportivo NEW.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

QUESITO N. 5 GARA CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

QUESITO 7 CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

rettifiche agli atti .pdf

Documento Pubblicato

Allegato

disciplinare di gara .pdf

Documento Pubblicato

Allegato

07 Computo estimativo a corpo r2 NEW.PDF

Documento Pubblicato

Allegato

ELABORATI PROGETTUALI.zip

Documento Pubblicato

Allegato

rettifiche agli atti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

QUESITO N. 4 GARA CENTRO SPORTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	105606321
<i>Nome Procedura</i>	PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE
<i>Codice CIG</i>	774597224F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3041814
<i>Num. Protocollo Ente</i>	21068/2018
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45212000-6 - Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe I); OG 11 I - Impianti tecnologici (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	STABILE DANIELA MARIA
<i>Login</i>	user_182109
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Vimodrone (00858950967)
<i>Indirizzo email</i>	comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0225077210

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	gregorini chiara alessandra
-------------	-----------------------------

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Login</i>	user_51929
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Vimodrone (00858950967)
<i>Indirizzo email</i>	comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0225077278
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 21 dicembre 2018 15.08.27 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 29 gennaio 2019 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	531.706,59000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,69999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte Si
è attivata?

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo	Il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, unitamente al documento di partecipazione redatto secondo il modello Allegato 1.	Amministrativo	Libero		Allegato	
CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EURO-	Il concorrente dovrà predisporre e caricare a sistema il documento di	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
PEO (DGUE)	gara unico europeo (DGUE) in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, unitamente al documento di partecipazione redatto secondo il modello Allegato 1bis.					
CAMPO C - Certificazione SOA	Il concorrente dovrà caricare una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il possesso di attestazione rilasciate da una SOA regolarmente autorizzata ovvero copia dell'attestazioni di qualificazione rilasciate da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità adeguate alla categoria di lavori da appaltare. Limitatamente alla categoria OS 6, se non in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una Soa, il concorrente de-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ve compilare, sottoscrivere ed inserire la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le dichiarazioni contenute nel modello All. 7A (PER I CONCORRENTI NON TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO E NON IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA) o All. 7B (PER I CONCORRENTI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO E NON IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA) a seconda del caso che ricorre, come da fac simili presenti tra gli atti di gara.					
CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggrega-	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE/ ag-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
zioni di imprese al contratto di rete)	gregazioni di impresa al contratto di rete, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
CAMPO E: (eventuale) Procura	Qualora il DGUE e/o la Domanda di partecipazione di cui all'All. 1 del presente atto e/o ciascuna dichiarazione di offerta e/o altra dichiarazione che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), la cui procu-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ra (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese il concorrente dovrà produrre procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore/i oppure il verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore/i e gli estremi dell’atto notarile.					
CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento	In caso di ricorso all’avvalimento ed in conformità a quanto previsto dall’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire la documentazione sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo citato e formulare apposita dichiara-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione secondo il modello allegato 4 “Dichiarazione in ordine all’avvalimento” e il Documento di gara unico europeo dell’ausiliaria secondo quanto indicato negli atti di gara					
CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Il concorrente, dovrà caricare in Piattaforma, la fideiussione originale rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. N. 385/1993 secondo quanto previsto negli atti di gara. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in contanti, mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico,	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	nel predetto campo deve essere inserito l’impegno del fideiusore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.					
CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione	Il concorrente dovrà caricare copia scansionata del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procura, CIG e la data del pagamento di euro 70,00 che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte	Amministrativo	Libero		Allegato	
CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo	Allegare copia scansionata del modello F23 debitamente quietanzato, attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	di bollo di Euro 32,00					
CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo	Allegare l’attestazione di avvenuto sopralluogo da svolgersi con le modalità indicate sopra nel presente atto, conforme al modello “All. 8”.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione offerta economica	Il Concorrente dichiara : 1. di obbligarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali.2. che la propria offerta economica è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte	Economico	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE	Allegare la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera e dei lavori presenti negli atti progettuali	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	li a disposizione tra la documentazione di gara, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo offerto.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Login</i>	user_138229
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.tecnoserviceimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05638501212
<i>Indirizzo</i>	via Antonio Mosca n°8, 80026 CASORIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0817577536
<i>Ragione sociale</i>	Se.Ma. Costruzioni
<i>Login</i>	user_33723
<i>Indirizzo e-mail</i>	semacostruzionisrl@gmail.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06396940964
<i>Indirizzo</i>	Via Ennio Morlotti, 11 , 20161 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236538251
<i>Ragione sociale</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Login</i>	user_31874
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilgammarsl.amministrazione@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08455980014

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Indirizzo</i>	VIA DEGLI OCCHINI, 47, 10022 CARMAGNOLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119773760
<i>Ragione sociale</i>	DICATALDO SABINO
<i>Login</i>	user_36683
<i>Indirizzo e-mail</i>	sabinodicataldo@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02548810726
<i>Indirizzo</i>	VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0883575473
<i>Ragione sociale</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_16710
<i>Indirizzo e-mail</i>	pianiimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02633650128
<i>Indirizzo</i>	via Vanoni, 90 A-B, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342214101
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Login</i>	user_179525
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorzio stabile@pec.ventimaggio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03509710830
<i>Indirizzo</i>	via canapè sn, 98066 PATTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3246923542
<i>Ragione sociale</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_81516
<i>Indirizzo e-mail</i>	leo@pec.leoconstructions.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03489370753
<i>Indirizzo</i>	via A. Gramsci n°19, 73016 SAN CESARIO DI LECCE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0832205496

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Ragione sociale</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA
<i>Login</i>	user_125414
<i>Indirizzo e-mail</i>	scgimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07986711211
<i>Indirizzo</i>	Via delle Industrie 112, 80011 ACERRA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0818860531
<i>Ragione sociale</i>	TMC TECHNOLOGY SRL
<i>Login</i>	user_37966
<i>Indirizzo e-mail</i>	tmctechnologysrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06265001211
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMPO SPORTIVO I° TRV. N8, 80034 MARIGLIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815191328
<i>Ragione sociale</i>	C.G.M. SRL
<i>Login</i>	user_83222
<i>Indirizzo e-mail</i>	cgm1srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03386840965
<i>Indirizzo</i>	via dei Crollalanza, 20143 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0221597368
<i>Ragione sociale</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Login</i>	user_32572
<i>Indirizzo e-mail</i>	almacostruzioniedili@surepec.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04601730965
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN DOMENICO, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331422248
<i>Ragione sociale</i>	c.g.v. srl
<i>Login</i>	user_159759

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Indirizzo e-mail</i>	cgvsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04230110613
<i>Indirizzo</i>	via manzoni, snc, 81038 TRENTOLA DUCENTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08119029133
<i>Ragione sociale</i>	F.G.P. srl
<i>Login</i>	user_26230
<i>Indirizzo e-mail</i>	fgpsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08306940159
<i>Indirizzo</i>	Via Borioli, 19, 20090 SEGRATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	022139332
<i>Ragione sociale</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Login</i>	user_31191
<i>Indirizzo e-mail</i>	infoprannedil@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12378630151
<i>Indirizzo</i>	VIA C. CASTELLINI 24, 20077 MELEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290601319
<i>Ragione sociale</i>	PLANTRONIC SNC
<i>Login</i>	user_21170
<i>Indirizzo e-mail</i>	plantronic@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04538010150
<i>Indirizzo</i>	Via Polveriera n. 25, 20026 NOVATE MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	023546660
<i>Ragione sociale</i>	COCCIA SRL
<i>Login</i>	user_62914
<i>Indirizzo e-mail</i>	cocciasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06219720965
<i>Indirizzo</i>	Via roma, 200, 20020 SOLARO (Italia)

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Numero telefono</i>	029693242
<i>Ragione sociale</i>	SARTEC s.r.l.
<i>Login</i>	user_166646
<i>Indirizzo e-mail</i>	sartec@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01704190899
<i>Indirizzo</i>	VIA CAVOUR, 96010 BUSCEMI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0931878119
<i>Ragione sociale</i>	C.G.R. S.R.L.
<i>Login</i>	user_32855
<i>Indirizzo e-mail</i>	cgr.pullara@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02123730844
<i>Indirizzo</i>	via achile grandi 5, 20097 SAN DONATO MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0251800605
<i>Ragione sociale</i>	EDILIMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_74756
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilimpianti@pec.edilimpianti.info
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05858990152
<i>Indirizzo</i>	VIA FILIPPO TURATI, 38, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266300020
<i>Ragione sociale</i>	ITINERA SOC. COOP.
<i>Login</i>	user_65608
<i>Indirizzo e-mail</i>	ITINERASOCCOOP@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07970850967
<i>Indirizzo</i>	VIA DE MEDICI 24, 20811 CESANO MADERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362650277
<i>Ragione sociale</i>	REVO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_78689

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Indirizzo e-mail</i>	revocostruzioni@pec.buffetti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03782580165
<i>Indirizzo</i>	Via Verdi, 2, 24121 BERGAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354536596
<i>Ragione sociale</i>	I.TEC. SRL
<i>Login</i>	user_39345
<i>Indirizzo e-mail</i>	c.s.pedron@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03893860282
<i>Indirizzo</i>	VIA MARSARA 4, 35010 VILLA DEL CONTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499390166
<i>Ragione sociale</i>	MPF SRL
<i>Login</i>	user_137004
<i>Indirizzo e-mail</i>	mpf2014@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08791960969
<i>Indirizzo</i>	via Jan Palach 14/G, 20142 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3351038850
<i>Ragione sociale</i>	MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_157437
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.mastropasquacostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06712400727
<i>Indirizzo</i>	VIA LUIGI ROMANELLI N° 10 , 76121 BARLETTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0883347867
<i>Ragione sociale</i>	Saggese Spa
<i>Login</i>	user_35771
<i>Indirizzo e-mail</i>	SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03650400652

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Indirizzo</i>	via G. Piccolomini D'Aragona 15, 84014 NOCERA INFERIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089821594
<i>Ragione sociale</i>	MASER S.r.l.
<i>Login</i>	user_91395
<i>Indirizzo e-mail</i>	maser.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06153551210
<i>Indirizzo</i>	Via Filichito 25, 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	01119694412
<i>Ragione sociale</i>	STE.PA SRL
<i>Login</i>	user_52655
<i>Indirizzo e-mail</i>	ste.pasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07480020630
<i>Indirizzo</i>	Via D. Fontana n. 182a, 80131 NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0817704741
<i>Ragione sociale</i>	ARTEDIL SRL
<i>Login</i>	user_37756
<i>Indirizzo e-mail</i>	artedilcampenni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03673620161
<i>Indirizzo</i>	via catello 46, 24030 VILLA D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354397160
<i>Ragione sociale</i>	Cipiemme S.r.l.
<i>Login</i>	user_29670
<i>Indirizzo e-mail</i>	cipiemme@pec.cipiemme-srl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02293910960
<i>Indirizzo</i>	VIA BRUGHETTI 42, 20813 BOVISIO-MASCIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0362591333
<i>Ragione sociale</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL

<i>Login</i>	user_37881
<i>Indirizzo e-mail</i>	terra.costruzioni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08022390010
<i>Indirizzo</i>	VIALE RISORGIMENTO 9, 10092 BEINASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0113975940

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1548758307564
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196405
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.38.27 CET
<i>Offerta economica</i>	29,96700 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	3.680,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.400,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	gara.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Jy4y5qg3CGfedchYNNk0ag==
	Hash(SHA-1-Hex): ec76735386059e2d34b99c189156a435e6a876d9
	Hash(SHA-256-Hex): bfd520fa8dc4240c14794893b11fe0f-9a791b074e68b552055d92adf720db9e6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.pdf.p7m
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: SCORZA DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): MgR7x89GVYCicWRCWICFOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 43ca812f835d821e8fc1db94029e5f6dc4fde204
	Hash(SHA-256-Hex): fa0784522907d81dbe5f427c4330296-c993533e3591f18b0aff0064d0d402e44
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 39 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zSm6LFN+TQ6+Ho44o5/8WA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63cbc88ff62a7ac2e3df9146581701c88373e8cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05508ad0f1df41fd64714e36ab63745- 655a58ea4ff8d5de74db689e52e033d0a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>WPPRDOCBE_052018 (12).p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVE- NIO; SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cekxFeOFfT+NqFdLFmawnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45aecb92ca24ca08af2184d610d99d029495c739</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): b75ffe8094fbb800283091690abecf8-57f0af423e3fedc8530941dda6813e534</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta28_01_2019 (1).pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HqPQNBW6bxtdBb4Ce0fH6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b0c1c77d6384daf5e5daadfbcabd56e3a642977</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a1a53c92d29b44d4253942ce5df681-bfb35649c018bff5ca42c9fb23f0396f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 878 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cH55bHoQ+olhDYsmMHx7dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cddebbbd30b7f477320cec16bd26d827240eb4d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18e71640b2bac3f6e5edbf70fa56d99-b42b4826723c70dc84be5e2d1734706ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>p.v..pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 871 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ojnjKISJzPLgX+OuDKskBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5bcd4d4163f5e14f0ee943cc549d6b58b9aeeef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7be9d2b3583d564db8eea24fafc0cbc-878a81f2be678093abf2cbcd6890cf952</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	lista.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ouuSpbS4y2JvSfCkDZscxw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66fc08e918a8f7043de37d7a3455f518c5cdf135</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aefc4054b5026a53bc60a56c691f955-1479db53ce3dd0d28c8800ca63f8fb3dd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1548758007008
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196352

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Cipiemme S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.33.27 CET
<i>Offerta economica</i>	20,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	75.494,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	12.600,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA E DICHIARAZIONI.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): cKlbRF87YYADKew3zhQkBQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ad0ce882119ec79df365d078f72719955356d0b
	Hash(SHA-256-Hex): ac53de584616cd404d5f7ee17f65fef-cbfefd70778ebf01f37a277e460d1e989

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf,p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Pierangelo Cipollini
	Hash(MD5-Base64): KApIQjipPimwmGw/iwDZeg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0455b370dd1f133d9b252504b1d0e7fab79baf8e
	Hash(SHA-256-Hex): c4863d726e6ae734218c5b71cde7a72- 9953eeb4f60baa68d1bbade47591333fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DICH SOA.pdf,p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Pierangelo Cipollini
	Hash(MD5-Base64): 72vdkItRZBLWgKK+0m2QRQ==
	Hash(SHA-1-Hex): acda28b5d1bb7f0dd4d078081d7de1921df0c287
	Hash(SHA-256-Hex): bb3a810f133559ea124e11a27cbaeb6- 366d0a28c0528d0a5b22b1a84b296b487
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-

<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-		
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-		
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA GARANTITO_2046.00.27.2799754058.p- df.p7m	PER ENTE	
	Dimensioni: 325 KB		
	Firmatari: Pierangelo Cipollini; ROBERTINO VIAN		
	Hash(MD5-Base64): I3l8EYs3OR67zpos6M1fvA==		
	Hash(SHA-1-Hex): b527e91286a66e5ab72eabae7362623332de7cac		
	Hash(SHA-256-Hex): cd7dc4db01c2567ac81481bb4a417f8-85c28aedabe01d6ee7790f5b126f83b45		
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto		
	Marca temporale: Controllo non previsto		
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m		
	Dimensioni: 71 KB		
	Firmatari: Pierangelo Cipollini		
	Hash(MD5-Base64): 6/+EZGfxHsd2DpZdCozpHA==		
	Hash(SHA-1-Hex): 9e5ff4f089282ddf68afc8d4338a4fdb995dd0f8		
	Hash(SHA-256-Hex): 2105ad6372cf133746655665d43195c-764cca31dc447dc3e99a51337b6583e0b		
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto		
	Marca temporale: Controllo non previsto		

<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 446 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): DvLHAKj+tO9jamLBrP5Ecg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba3f23d979df0ffb3762ca8fb62f2c568b9fecec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 488b7ccd3b5b21718d5eb03d791da12- 2e29f7bbf44c0867964b23aceb1957c85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 340 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9QMAx9G8WBt3dA4AN+sM3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f864e63a549ef11170cebd91ec99735e6d445a55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d883b6bd8e2c126738373e08071950c- 653be833126f439155aa97d2d780b312f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p>

	Dimensioni: 851 KB
	Firmatari: Pierangelo Cipollini
	Hash(MD5-Base64): GblgsalSLDFHDx7o0zh9hA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6068d6962f63e1c0447f202afccb7a422aaf035d
	Hash(SHA-256-Hex): 2d81b64d1e83d3351caed1f78eda406- 79c341fc4c51a0f3c5bfbfb93ce9a2a46
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548757058668
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196197
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ARTEDIL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.17.38 CET
<i>Offerta economica</i>	26,05400 %
<i>di cui costi del personale</i>	160.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)

VIMODRONE ALLEG. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): nZ4hc7gvrS6OLfmFEKYPoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
056ff92337543ad8cfe6340ae9e48f1f3fef8ed9

Hash(SHA-256-Hex): aebf69e39d3e0463513c07cacb59a79-4c27957415255f52eae2621bef42af96d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)

VIMODRONE DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: CAMPENNI' ROCCO

Hash(MD5-Base64): AOtUbYiBROWtFGYkkqHnPW==

Hash(SHA-1-Hex):
868119843299cb2000ee3daa3df7fb74b398ca9c

Hash(SHA-256-Hex): 8480d48e842974a850c0d0bff3f169c-4ff1c425b7a8f3e436eafda9521d2e563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL.2 E ISO SOA CCIA.7z</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): zzM5S4tRhevV5Gs0HBE6lA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 013777538abc6d7123f373ce604f0e80f63de7f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 446f1754ef0ef19a1f4babb24986a98- e2f587ba1d505511b494ea0b3b560325b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauazione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documento_0601012949766.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Guendalina Spera; CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1z7e9s2CGDZnEYfeIqbYjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e6e13d31c1c00c9dca05aed0aa3d73f0d9db9f79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 840aa202557ff334b7e327b4dfe28ac- caf2be3509c5034e6b81fce5fecad8d15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): DxpLmYQN6X8/R0e0s5lmnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8563b5de68abd17bc75e0f23dfc53ac6573ff5dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41194b1ab6d63a3366bb77b7da02637- e5933eeba6963106d8a78bc44ebbae1cd</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 792 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 03KTrE6DK0qfgd9DHRZYGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63c120824dbe01208f50c7183d96ce36fb957b03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd583e31daf5127f975aa2365e3e312- f774be251c5c2f10065e3273492d6e4b3</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 605 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 6WnMYlltteMBEwl7mh5RbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eef39f001a19c29730a9baf44ba09cc665046947</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58e824d16757d1c360edcd367d52264- 97dbc3a00675f6dd345f3b171415cb467</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	VIMODRONE OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1rA46SQpXAYnH7xtdk7ypg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff0e6d0be9aff25b805ba05e9263a380aa346a1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71e360c29a98ebb1045f269f67c0ed5- 09e96b45c6eab9c92ee6604fd07f9230d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548756756449
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196140
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	STE.PA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.12.36 CET
<i>Offerta economica</i>	27,68500 %
<i>di cui costi del personale</i>	87.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: paracolli stefano
	Hash(MD5-Base64): KXDHBJgvMbajbwr4vMWuqA==
	Hash(SHA-1-Hex): ac40a388797e6808317080e2066bcb9cfed5764d
	Hash(SHA-256-Hex): 1680302507b9d2c68dc764c9445cfac-7bc2cba3d2d5600e126749e39cdfee07d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>all. 1 bis DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9YnkiQKwhhfugat8DdGCgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfff449d24c042d3fccc52166fbddaf09d891c50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b629d13e3835fd9e30aa21e21ded40e-7b0abbfbaec82a1ef77134f6f9d403501</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): wgXt/ZDaVRglmGrVrgE6hQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12a862651059eb25fb3f9631ff521ed4a4750ba9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4abf58308ac5aca4c986adc64ab665f-05272421e65702d4b3e61c05c6442f806</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA E DICHIARAZIONI PER RID.rar</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): i63pfHCDYIBhGgcc1gjX4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7593f6d52e9b98e474c402f59b7918e58ea71ba4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4e2c677545362224c1e04bfd3f5a9e-ff40c794c9a58dacb4a6086fcbfbbd6d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta29_01_2019 (2).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): DGwzaDOw9DseVyaaliR2Nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 872f32a44cbe728f64cf08119b3a9e39966843c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05dd7188389dea8aff2702f8535bf5d-694617141520e265244465cf4bcd4dc6f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F23 (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 105 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): +WXb0eWUe6481iZ/aQ0uFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ad045dbd2bbbe7e0a8b2e3005ffba31ef6911a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e126d42d380be23abcddebec30aa914-52ac1235b0f11c1335d9264088c38aa41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 310 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ivg6nWsrIUg+FXyFj678Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2db41858f8669924f1af860b4f94b404203a9e01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a9b48487fb7c4bd0b5457d6f9e31bd-360f2949187e86f940377abf54d8dd132</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>allegato_12 lista delle categorie_comp.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): EP718Ft+0tIlc7imZTKNLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 01584a921be1cb7d9ca5e45c9d30845580eb46c4</p>

	Hash(SHA-256-Hex): bd66720f68980dd3b4ea815b37f88e0-9ce53d6d34cbe7f9aa64d10dd66cbdd67
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548756500749
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196090
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MASER S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	MASER S.R.L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TIERRE S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02690420787
<i>Codice Fiscale</i>	TLLFNC82H10D086T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.08.20 CET
<i>Offerta economica</i>	27,60100 %
<i>di cui costi del personale</i>	159.511,98000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.634,13000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)

ALL. 1 MASER.pdf.p7m

Dimensioni: 1019 KB

Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): bFnOIHeW2ehS5eVEELkeUA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c048da5f12f1e7c040a3f746bdaf8f30eaa946

Hash(SHA-256-Hex): 6015776b57b2c9c03bfd941888cc45f-
365a0f3ca747ca52de7d7453a8859e6f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)

DGUEe MASER.pdf.p7m

Dimensioni: 605 KB

Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): pDlkogi1EVhZzyTJ4gotLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2f631b83159902da430f061a8a47822cec14131

Hash(SHA-256-Hex):
4b33b65d2de6a418ab89a5793615c99-
024bd04e44bbcc7fc9e589c2e612ad3c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICH. SOST. CERTIFICATI MASER.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aVX/Y65GFzY0p+MIHt7Tpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d0b5977e9d7d6ee38bbc32165891ebd73cc2903</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e966a24c5d2eb44bef47f0bb6e00b8- b82b07864521d3870a07bce216dedbf10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	<p>TIERRE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9MCdP4Nz/x69WvkYLayRKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0fee3b8179769bf4c5d22d54cfd086612d7a8d24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32d8a57585e593a735762bd058cfd10- 7a4ba457a63057438e06621b77e66fe97</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauazione</i>	008694_r7icsylae.pdf.p7m

<p><i>definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KxYoBPKu+Tst3WmEAduEMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 072e1bb47b63067f8645b02d0d334a84de53165b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09be4d3f5c3c5ad8400adca15da1ee0-cd42f05b4a5c38c1f1427bce0c8bf5945</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): JQ+NHb4/JU41u1CfQvrCpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a20fe315c999510ccdbffeb7af582363848d449e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 291e87a81107d5b2dae4ef8735a3ee1-093a58f4c3ec9c30370b8097c342216b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALL. 1 MASER.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1019 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bFnOIHeW2ehS5eVEELkeUA==</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d0c048da5f12f1e7c040a3f746bdaf8f30eaa946</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6015776b57b2c9c03bfd941888cc45f-365a0f3ca747ca52de7d7453a8859e6f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 523 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): v8cAaFfeSsFmhaR5FiOz8w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72fa6650ab27a185e27090bde2d1556a7f5ea53a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3fa24118a09c102eedb1582e41c1915-160acb94c20a85498c645226e29ce624d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>LISTA CATEGORIE.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: TALLARICO FRANCESCO; PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YUOdM52uXfqJUqzSa3tq2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7937d2d4f4a9f3f3381a978c0d35e42b24d9765d</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 600672ecfd2f7298d68398afa68cb-72ee2bdd166c384d3157ba590eff8ffa4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548756226403
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0196045
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.03.46 CET
<i>Offerta economica</i>	27,69700 %
<i>di cui costi del personale</i>	86.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.100,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL.1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 626 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): f9nl1Yom2RtKD6O+Y0f+Lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a487e035173a752cbc8f1ca3613ddc371396c6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8eedf5687455820f7e4100b6c2e45a3-4a451c3e10e3bf231d91a2dc897528c04</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 700 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3STNiBdEQNvjxHTHfuoinA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8de96e1ee10a0deb49bd93a2df6597c72f490783</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6f8b5e0f1df245d90178c13a8c1865-27dfe5574ae57b788ce24625e6bac2f57</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all.2 + varie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LIIOEsvND8GQuZJgXdsmow==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4de9ee1b6b39d4d96a0219e4e0e49f570a39fd6d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba64b9d281b342c7749f180345eb984- a2d156a74cf91e0aed9bbd3a8788c6cba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001387877.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 355 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO; GIUSEPPE PORTA</p> <p>Hash(MD5-Base64): RqijImQDDHw5qGHpje+jFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fea53301545c9b256f44711844ed5f83654188a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7eededb268bda9b97f081c3b14a77cb- 67d314a1258198eda9e7be6078f200ca4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): j7ImcdLtQyzYg8oq8ILGpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8d012fc134eb4f51b2252a94d654159ca7211e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef3f9626cecae9c5d3c605a2a06a94-f236bb444189505b210f785e04c8bd82d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23 importo 32.00.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): exUASjW9zbQogYEJQ6PrHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a010df756a7fc7deb4171705169ea5a2ab30a9cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a5fbfa2b1e9da7e9039708415e203d-9cb2002cdc13baa95197bbc89d0e97157</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Nuovo documento 2019-01-28 17.26.26.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 105 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qJP6JYzpLYuUw2bq6CnfFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6f4acbe14eb864d3fc739f912138b76ca9e8824</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a0a3efc7300c8ca62f1ff229016c4c-451e85fa67ff0eb9bde1c168d24cb2d40</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	lista categorie.pdf.p7m
	Dimensioni: 815 KB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): zy04IHBOuzaIdETCdZrLtA==
	Hash(SHA-1-Hex): fbd2a777d79ac3d8c75b9ee98dde8b9de67cc3c3
	Hash(SHA-256-Hex): c8decebe441ef5caa16c5ef8d731e94-5a8c235bf0104daebc6f92f4c771ae438
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548755759508
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195955
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.55.59 CET
<i>Offerta economica</i>	27,34500 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,70000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	20.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	539.904,00000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 940 KB
	Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): jXYcbCU8hOkdcsT9aTjQ3A==
	Hash(SHA-1-Hex): e01a5a575b41d17fd480f48b8bb2990e50dd8b8e
	Hash(SHA-256-Hex): 7804d49d54585374c92f6b4ea200d49- e9fbe639199dacf63367e90720dad5342
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 504 KB

	<p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8uNJvtnd8GNGzNvsLZdAwA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 303e2a6787622cd3b646242472e1849ba8fdb1a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0803e29f80b77ec9dcc5cbe75b86e0e-86229099307497444f22107d046144452</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazioni amministratore.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): qXL/rb0dgnXiJeiBTzUxyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc632ca0d25831c08cc4a96bb96050523af7bc9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bcf98fdf4814e177e86154afd253858-a6fcb5fa50e929a8614e13b580b704804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	PROVVISORIA.zip

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): kgBXv4lwa44dJhfvHy+Zew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 028f582d7c29b0a11ffd67c23e6a08f40f204660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e80c8764027152b484f1ccd634ad41-f7cdb4f5140f62e58f2676b7fd75eb151</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): oFIraJXugFSbOL/xd0ny4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcfd2ab3f8794a468bc619146ad9ffae10ad888a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4aa1d156765e236a07d8d5a519b6f7f-561653f5040a1ee40c7a39febbebc0bf3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 401 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): jM1nYiIA6lC3oYps3d6tIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72fc2c7c8753ddb8f853376d0754b64efce9f226</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): a62c32f61a6ad4f4918e011c1beceda-528d84863546c415f4533f209b39ebb8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>COMUNE VIMODRONE_MASTROPASQUA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 891 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): VRmHICVLhXoKYJQM6WcFEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13c0fa38b25046882d20882fbcecfbbcf13c2b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bfd56d001b669184c3ab043f76fd88c-f3d2b32f7ba6ed4ba2e6688681b0b82ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>lista lavorazioni .PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ucZxG/zRDtxSRLXqi0V9oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d4380f110c760fa6e763124bbb5cf8a11029733</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d49351a87fdd238e2a027e08f69e09-5545ef098df395724b007fb64a4fed285</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548753609557
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195581
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MPF SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Ati MPF SRL/BUZZONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BUZZONI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI
<i>Partita Iva</i>	04053240968
<i>Codice Fiscale</i>	BZZLRT70S13E591T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.20.09 CET
<i>Offerta economica</i>	25,81000 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,69000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato 1 mpf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE MPF.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bVgfbIPYs8ktFpqOmBCHsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1491b77b3efd623420ab228d55428a8e5a5efb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b497b80a0981d226f09bd25741af62d-b048b04d4fd981eebe1e35226ed81c110</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>soa e cciaa.7z</p> <p>Dimensioni: 721 KB</p>

<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): REdIY6QXWsaX+uWqbCp0bQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d67c919684bd4dd7236df6576348597de243bef1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09061c432bd285ccc97e396acdfae94-d7aab0e60c1efcb4fcfb97dcb168d19a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Impresa mandante.7z</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QuTSfg0Q2GYmekL0asrrng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a011f8775b02f7ecf4c5914e8253ee501c305405</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 697d1d3ecc62d7cae0c72a4ca1cbf7c-4f198f96f2a24522a83a6b9c540c35ece</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato 1 mpf.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd</p>

<p><i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>allegato 1 mpf.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd</p>
<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>polizza.7z</p> <p>Dimensioni: 414 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IVYvO9tzcZQcc/UvJrSAGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4be68065882228387abf165f9f084430ae9af6a6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7534da4e564104a978f17ea7cd1c4c-440b2848c19023dbebf1d4515ba1689d3</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>contributo anac.pdf</p>

	<p>Dimensioni: 175 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9FaYCginJKFY8Ip772EYYw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e59309cb9af0c466d8927e72b36b7c7b8e5ae6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aabb2a71c6a0f9c8a3379fd493030b8-c4551ecc72e5650cec9f20a46d70151e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>imposta bollo.pdf</p> <p>Dimensioni: 490 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): I3QbI0xIlUOUOufToQr+lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2124d119a10e9b3cd8a554af05f240d34aa3d9ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8e871c9fa6e33e6ce1cc1c025c7a1b-f62a8afabe3ffaa2633b2648ff91e84ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PRESA VISIONE.pdf</p> <p>Dimensioni: 402 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): HFYq8JEhiEdHger1EZJd8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cb1924e9c932f9a374ac2599f4149d083854147</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ddb1b5655d93420ba042425c8da7453- 9ee2f0448e320f74aa21bcd1a402f02a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 755 KB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO; BUZZONI ALBERTO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tl4GZVB2ISBj9XTji5iPKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b9111ab8653f30246207e645de4f2fb487dfcb93</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f68c6fda455405a48341eb9924574f0-65a1bb14a5014a4ada2b42b4e00c8d938</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548753380384
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195545
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	I.TEC. SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.16.20 CET
<i>Offerta economica</i>	26,66600 %
<i>di cui costi del personale</i>	106.401,60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.263,08000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 1 .zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 7W+9rnw/d/40QvUHFS0XSg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1daa61ddc2c3c560a2b4c27bf198cc5fa752ce6e
	Hash(SHA-256-Hex): 5c9b35b4ebf25f925f3a001dbd5d5a6-4a4572d54fc9fb740eb4f7970034b1956
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO</i>	all. 1 bis DGUE.pdf,p7m

(DGUE) (Parametro Amministrativo)	<p>Dimensioni: 609 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YRTqv7qz4gB6wBfN8VQL1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf6d76df1c1e077d106fea57a457cbd433fbda1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f22eae11401aa4e3a717514ac00ad6-a1dcf69512b3c2098b420dc18c3e86d8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)	<p>SOA ISO 14001-18001-SA8000.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MYmuxlB2+Qj6AlpGQv2JZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfcc47d3260d9c2ad6e2050a3fcb27a40e2be419</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68088243db5ade9820aa9856d3c11f1-c68d962fe244bf509f385633549a75785</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)	-
CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)	-
CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)	-

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ITEC CUC VIMODRONE P7M.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 508 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO; LANZILLOTTA ARGENZIANO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jc/ge4xFk1MLg1lAo4cww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9544e5534105827b2f409c6a2e5ca1112a2bbca2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f03a13611d649ae85b534d887a4a260-19421f31b74dfa533f73cef867de1026c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta25_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): GbG0Y6wVdP9Stoptat05hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8c8d57396b881ce785b0dd43367572e50a269d4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 777855f6bb28345321c15c2eb2e3143-9414c00f7e656b424fd97794ae0ee0121</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 196 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): vDbbdtwCBEMxpilS1++nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03b021dd142033a5e4d224aca9bd37ad919de6b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dabf3f980f1014eaec48c5b0825b6df-19dd167b7c808121a2531d4681c0ba783</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Nuovo documento 2019-01-15 16 15 20.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 480 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): G5FsNKeU/afdQJ7Uov0OJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0725415a7c64675ee19e2d607f8045c4b93bd9f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf4b6b63ea61f96025b43880e9ffe02-3205c8d66b4ebb58f6b4b9330070b61ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /l5c6prsFARqX+MdQXgASQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18c087a37a3fed32ace25aa907cbcf6f3d6530d</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 70f8716154c5c757ad2167fe391dead-be78120961b6a86772dfa98b9c8581b73
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548752418081
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195357
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	REVO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.00.18 CET
<i>Offerta economica</i>	21,11000 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,59000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all. 1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): S3K7d9Em2DI6vZiwkAUpNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6604e43deccb8f51d2a7c087feba8345ad1c233d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dce97002b3b3cf39115100bc5cb74ab-6abf58822ab6635f948312921196519e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all. 1 bis DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 565 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pdufK+HYJrZVt9fYm3+g2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a77ff1aa64528bc6c59911512d4eb0bc6f7ea957</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed09061bee756de947db4178160919d-bd2ea366ca54281a8af0a91fff8ac2d59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): zyW9oGU2Kasz0/5ZmkuEvA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 032e0f279eb8fca43e8126d1dac4a816e394b7a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4accf04df8bc1c2738eb5537d7d9172-65843302126efb21689876a2828d68aef</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Polizza.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nPwTNuulNvT8wWZjewnWPg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 561c3cad9ee82e4667b4dbe28f2f6e3821523165</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4f79e8fb3d44272f429da75fa9ede5-6d51884394201d33b08001d3b14308ed4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 185 KB</p>

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): dc8VQTAmXP6U87EBVd7Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f9b7f9b3a14a99fc8b97635686affcea749bd04c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 644de723cf5878deef6cc198e06f85f-c4f615a9e00e97b88a7143b56130702e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Imposta di Bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 193 KB</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VYk4wwWG2ur/DwgHlZyt2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4087cb7ceaca0c1073256dc63eb59190bc23f46f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f343540bba223d5e7b04fceaef70a54-c4d5b5497da1fdd9b5a1037dc44d7cd80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p>
	<p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7uwBLqEcn/wfj5/CUYTxgg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7532ca732c5b1663718ecfd2175bc3a559eedd7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e2fad7a740748e8ef2efa13401372f-2f0415d2214d7bbaa52a0a394fb8e60fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m
	Dimensioni: 458 KB
	Firmatari: CANICATTI' LUCA
	Hash(MD5-Base64): qXHIn+to4b8sXFXZXgLmdg==
	Hash(SHA-1-Hex): 988779219bea3173087c4f736ca25aac302aa556
	Hash(SHA-256-Hex): 422badc5d94b2ac62bf17ae801897de-90861d524586afbe6ac2112361d8e1dfd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548751707971
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195228
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ITINERA SOC. COOP.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AERRE ELETTROIMPIANTI SRL

<i>Partita Iva</i>	11932160150
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.48.27 CET
<i>Offerta economica</i>	26,15300 %
<i>di cui costi del personale</i>	130.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 160 KB
	Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): PZIKTMpa1K+IGrVSvuXiQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3988d8846c232fb0027bf01d3781894197ffecaf
	Hash(SHA-256-Hex): 396007578da6293134da0512de18029- aee1066870c0f7916f18ae95c20e3b157
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE ITINERA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): tMTX/NXDomoMJJa/vO0ghMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33681faf2ebf9d0fee54df73756be7d3595e6016</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b524819d1852d18181085d932686186- dd43de25a22c9b49d8a8d487b6bc09f39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CERT.SOA_ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p> <p>Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Yszez0QVNsALxkKdBhyryw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1df275dd7d23589fd8ec4d9a2b2d66a4061c66eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fb8dc2226e56f117e67756082f3435c- ec19f6edb6a1a8d82d1ae2d2100dfd040</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DOCUMENTI ATL.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): AcM5/6J/EUvvO4UUxUNzSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b548d6c14a6da984058ff00958c1b5436185d1a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7ed34ee5a9e76defe6a4eb7a56cd66-8fb03dfd404a89d5702eea6b29900234c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>cauzione.p7m</p> <p>Dimensioni: 574 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; SALA RICCARDO VINCENZO; accurli abenante achille</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4DzZaNec8Sl3adYmK5dVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 971d22cb9d44c4cdd0fce5fd2dac98ab69d068e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd370444a3d5e0acfd9910c8de80a42-4c5c34efbdaf340c44ec6b4940598b3bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 7UwFFDh9ZWYJqdcWGD/QQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4b0197ecc079e9836ad2ce10b48dc851a0b3a76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8fab6239ac75981d50b70dab885582-26cdbbb9a55647993b2029b7c0cca71ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VIN-CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3dFXw89n4nNy61g81Vqd5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f793e31d41d4c38fc09b71b43a5ef3c57d3ffec8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02dc20f5ae861655142a82010bfaf99-81c99037d492fb992c8c4d9f011e7a594</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VERBALE SOPRALLUOGO VIMODRONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 303 KB</p> <p>Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VIN-CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k8toBos7rc9TPq0MzCQmNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b65770fd947c03deb249657dcf4578e05aee7787</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d88abbb311a3e8df4bfa0c8f6e4f6cd-0a11a7ae8899207d7e581609a4bb0b313</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	LISTA DELLE LAVORAZIONI.pdf.p7m
	Dimensioni: 260 KB
	Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): Mn7d4UxJt40MDiSY1YPhvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3d75b275130e45b00fae1e01921d433189683563
	Hash(SHA-256-Hex): bee32ed696f602c1d1dfd4b7a150827-86cb616a02a8b88b99ef5653fcb62b3ce
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548751593368
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195200
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILIMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.46.33 CET

<i>Offerta economica</i>	25,55500 %
<i>di cui costi del personale</i>	100.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE_ALL. 1 EDILIMPIANTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 573 KB
	Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): iLlToN2xJ9ZA8h+CTjvWdw==
	Hash(SHA-1-Hex): 23cfa2752c110c0b221a25a0f7684c222e689829
	Hash(SHA-256-Hex): 319e1137ee082da3f6d5a9d96b1dec0-e6e0f9c5fe6bd62e0b7294637860ee371
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE_DGUE EDILIMPIANTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 158 KB
	Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI

	<p>Hash(MD5-Base64): MJFjYWdUfdAJJkw4cvk+2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93fae32ae90a1d292206278d770fc29c52840df9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e7cdb2af6478cec1d39222296b1bb3-9ebef9720074ccff3c3d30e5ad73adba4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA - SCAD 12 07 2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): SGsZrsCcJKAsWDxYR2SHqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0a6812977d96d2b1b0bff5db28ee644524c2e32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99e43b856aeb0a921a073c47e8920f8-e0037f52cb1e734cdafcb9751119464da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA E CERIFICIAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): z3pFfLRALr6vPByY23P+/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 547143dd85d0a667a9bbec30a6eb42af35945263</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4e022a131a98ac3fe6dfbd49d569bf-ddae3e1759a73c83b55ba26e92f02c2a4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE_ANAC.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Dp08ltTL0QzLwNTfat30tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 811bb7592f0f87641f058eb5f5317c9a21d766ee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f535708a5754c5b3a9cc2d9f9c368f9-f879f794a07035325a69809cc8564884a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE_F23.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): F+n59XNktjgLXIWvNbStSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82c96c56a4c13244594743d3c94c86157d2bf66d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c6956053d794c12cd9e5b9e1b70876-be2bb618e7a7cab52fca4bb1f914e4924</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE_SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vcpi9On/MepvAfhr769PA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 23a7dbffb493e2c9e54cb27cf27779a7014674f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c989cabbd70de79b3870e7abc1a539c-c1ef2c890bc7bed725b8f9807c765817d</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>EDILIMPIANTI_lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 504 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Swl0SVONPLfaN2aQ33z1kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a57b0e53ba168040b5335ae25f41889b7e159fd4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c89984a40bb59a2b0705fe4c36ac74-6292af2f9aca854396acdad093b3b9c2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548751582076
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195198
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.G.R. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CGR SRL (MANDATARIA) TECNOSERVICE SRL (MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TECNOSERVICE SRL
<i>Partita Iva</i>	04766180964
<i>Codice Fiscale</i>	TFUVCN54M21A328J
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.46.22 CET
<i>Offerta economica</i>	24,67000 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,69000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL 1.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6JPti7N9XG5uE0LO5RSVEw==
	Hash(SHA-1-Hex): cd3b81e5660a4d15f0af4fd90fb8834fc34bc00b
	Hash(SHA-256-Hex): 7144a96cd93d1685f7e06468db13d21- ad97546cc779b4bb469f48afbe20118e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): IVwRBgkvo/v1kVHIncSoVQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 8b404f3d92ca4a522bd6b00874a77f8daf95619c
	Hash(SHA-256-Hex): 16d128c35476b786ece5b0e7224bcd- 9b3b3a0f174bad5afb96ea84ce25dd14e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA ISO.rar
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9WhVOZoGK0dVL561Xmafsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50c59c2ac35aec629c3fee0ccf261e608d26cb14</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78175e4315b37b14211cf531725ee23-b9b9f6f43b9355d7a6e8462e4b392b456</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</p> <p>ATI CGR SRL TECNOSERVICE SRL .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara; TUFO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bCFaARBmqdm9xz8YQX00A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8770f80395147ca6db998d9f0897f9a05ccec6ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cebf7a48b1e1c1373c57c1c67f998d-ebed657ae0e6a00d397f4fc01db4f64eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</p> <p>-</p> <p>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</p> <p>-</p> <p>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</p> <p>POLIZZA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>
--	--

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Camillo Pullara; Giuseppe Tysserand; TUFO VIN-CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hnSkFrZxU5SW9aZAcAj5dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 115add07823d6b34a67b23dcd1ca960d5fb79697</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13f7d6621421c3a1fdd169c445b09ea-730245ef3ed99d5c295cb441d19c02cbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 195 KB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): Nt+OdjW5ZLch7Hg/7MUNOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c942fc9a23fd99dc05b0beb16a4a2ede6622a3d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a5f6b50765ed9440adc60610f6f0a9-086429a227d7095a4f7115c6735648aa5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5K5eo6i9w++dB2N+txaPyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a67bd3b7e45b3f09daf64e0eb01de23d4d59c129</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 15552851750ceb075c1a94111bf4de3-98be5075b786fa7789bf4697c13b43fb6</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.rar</p> <p>Dimensioni: 806 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): c81+w/P+IYCzPT6ndpxzSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 743eae51b8916208000487782e660f6eed4021e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc47854056d69560c8b4538a5a9df72-0dfd16d126c5c0484e681622318af78c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1003 KB</p> <p>Firmatari: TUFO VINCENZO; Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): SOsPyJy9n0V0d6oJXVxl0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0276f9947ee544261b571de83a3cd0332b8daac0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc6a1af8fd7f0d32922e462099d66da-081dc645788eacd628d8698e819d37df5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548751414604
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195165
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SARTEC s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.43.34 CET
<i>Offerta economica</i>	25,89700 %
<i>di cui costi del personale</i>	76.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa - SARTEC s.r.l..zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): SYPLZ3ADBqAxi3xL3+cxxA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 47d268910176ecdba2c379db1ac2ff88eba1f52b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c3a96c53d79e15ebb9ea49c9d6cdfb-7939b1ce33abd595fd0f0aac346908fdd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aeDgP3h79OmUrgl+zLtA1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b205f67566647855652793ed55d7531c2fcb928d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d91abcf08217c22004954c7dfbc0c-0443648e0990e559a208d5a15594fc665</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione copie conformi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sionkgcEF4dglLsXkbagvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 235b3954dec3dcf9975975e679e4c2d688b30f75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a9a7c3fc38a8a03dafa2a28bf3a143c-2ee269281e85068fa872dc558dc48df04</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Documentazione Avvalimento.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nDLWfrpoloVjnz1Y1w3HQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b2ddfc0e8de94f3e84a367d2a67054ef1e710e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25569840e6b7643e8fe663cdf2530c2-1538ec4ac841d64421c45f19a582208e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Poliza - SARTREC s.r.l..p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO; Giuseppe Tysserand</p> <p>Hash(MD5-Base64): p5elMMpdy8+W2b0a2fpPow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6dc705a39c1d231fc1d18eb0208663716efb8671</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57a2db2ecc3ce94c5e80ab340ac0b9d-6be57918443c0c230e4d373f5efbb08df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qKLOMhl2u8mI6We43F7t9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 623e60920cac3a5018917572c76d711e4a790ec1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a08e5536e1f41f9ccdecf2406edb6e-a65f0e98f0923fd9512083443d5b0735f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 196 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eOuAh/3A6HRkSeZyOKkT4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2614a72cad5d32b4954d06f8f0d43f4f6a66a30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b26afce5c93e05cf4a4e4700f116764-116f540c0a0b063739c8fb5d75644468b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RsE77TIoyFTSwvh3pXGKkQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0efd8240349e759de34cb181101df7ad471a7e01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0dbe07cada8cec1131f2b5aac3bbf2-d432611efa3820b57d25546d5b8cf5eba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 392 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): m/Z5lolalFNXmKgx5ixyiA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4219014324196f8bc4076454c4434e012a0ecff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3ba7f37ef1845eed75ebb0ced711d-2f83571967804e759ca5cc13da11a2737</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548750781154
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0195074
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	COCCIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.33.01 CET
<i>Offerta economica</i>	25,55600 %
<i>di cui costi del personale</i>	115.149,43000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.147,21000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): aTSiET/eC5KaZjj6SMGEvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5b748faf7460d468ccfc7bc4e2a250153924f7d4
	Hash(SHA-256-Hex): b7ae33701fa94f3e9a94b55cfb6f75a-e11afcaed3d0787cc28a666259c61f581
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar</p> <p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): e11pCokLtlqvYHCuoHvYA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfdc495fe58550ebc916b3d1bd912437046c484a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e47f05bc6ad2d63dd1b61238a6bb200-07e4ba9c39b47a10df85a7546dec414ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTAZIONI.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): jtLK7HkZK+2zGZlOb6Lo6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ee7a249d370ef58a125db744cf462da0479609c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 840a3f16f2e1d469e1a00016489c922-fb8fbc47412bac0d71f6b32d1298ec86d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione di impegno per RTI non ancora costituiti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 553 KB</p> <p>Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA; COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JiVbeMvc07GezLRv5KR7fA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7b6ed5e1e8a67d09b6fbb94df15e5efc7dfdb0ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 380f7e65e80c31ce4619c3a0b21877e- fa2c0f827ed3cd01668baf7db51f2a6b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Cauzione Provvisoria.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): R7h1+b54EB4uTJawfgxOnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf75efebbf785dd00d789da3d23e696bf92cfdd6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59409bcc1d7cea7ca17529f40ea4d67- e0497cea294384883b568703850039cb7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestan- te il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorru- zione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): to1rEkGVhabux4zRhYwgcQ==</p>

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 20b25257ee7c809e9d413469f45065698a132d4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f83d740b5a27f0c0872c12c7e5b81b1-16e4914aff39c8cc65ea3c55e57c19eb8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modulo F23.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ax8bCWD5cXPkwEBIVbW9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd1b86111ffab163281acf1b82567a159607711d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9d06c7d67ccab12e1232f5f1530363-11769b17380683c40f272baaf1e0720c1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 182 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): /7NP5672bMziF6ulg/sJMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a90c045feccab702e4b521b2d5c492cc4c5116f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22fd77444c3da9dcfc5c168b2629a85-01bcd14031472480fba9f29aacbdb1842</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	lista lavorazioni.PDF.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA; COCCIA LUIGI
	Hash(MD5-Base64): PDj6wzP5DnAlqRqOrO3DEw==
	Hash(SHA-1-Hex): c56b354861a14cc17ce6e013eb8868a7893e6179
	Hash(SHA-256-Hex): acf44553e5f37fde7f75cbcd576db6b-f9707b30d34b3066a72569fc55d582580
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548706589816
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0192788
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PLANTRONIC SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 21.16.29 CET

<i>Offerta economica</i>	23,53300 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,69000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	1.570,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
 <i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Putelli Guido Francesco
	Hash(MD5-Base64): vKATZ4FTG3vQo0EKiOGpvA==
	Hash(SHA-1-Hex): b48d51562001ee049e2a517196102a1113179cb1
	Hash(SHA-256-Hex): c32afcc6c5beb548e6a9415601f9ef5-f4fa77a30776d8ea0789b447310cae5af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 14 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): +dRdJt/rO9CTia2IkXd6kQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 591a44402647ddb739d2c6bb268dd61ccf32009e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edaee13c5e59d9dd0f37ee92857380c-1525fd483406aabda5610d9a143e9b23e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 537 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): e0PP3J8ct2lB11ZdkAkBHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8eb09a4705ea80d4f403e2026d8c809505046db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 173d0dffa1e947254c69825896fe5a0-defeb2f84dc7bec5b905c518db0801728</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauazione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CAUZIONE.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): aPSRxsQaLl1cf0jJx8wT5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52b675753f1eaf45691c24cd8face38e42cf8cee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 292014030a72a780bd0e6fde7cd7c86-ef4eca71bb9d6c05f6182cc258a9348fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): hFMlItIT7U/LSFDhIsvZbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75c0246d6075782621d05e8d46080a53e81b00bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11450ba95ea99b1a51bafc6e3a4e627-de243f961309351ad360f4acbbcd2bcf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F 23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 267 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): c6HgxqWtsqg8VfidsgDszw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad2191505cb19cc3d7cdd14d96cc661035d926d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1c04fbffd69b7aef856d218764d019-9f3a2f81a54ff3840efe369d80a53f0f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): /kbwVCcYI2SHbTA+h4wcjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a1e5f3938686fd33e3b3e8ddf7ac3544b3250d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76ee1a877f50691b9cdd3d2646f3799-c40abc3b855d305ebac1d03f5ed7fb847</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): qzOQz7PyKEZ7hFUcKtq2Tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 695c98ad87f6353cce4c610eb2f42fad96ae45e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7757e63801cafa2cf9cb63cd2aeeba-c308f0a837907cf170308d9d8ff88b33c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	<p>No</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548695513977
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0192039
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 18.11.53 CET
<i>Offerta economica</i>	23,31800 %
<i>di cui costi del personale</i>	132.926,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.950,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: SACIOTTI NUNZIO
	Hash(MD5-Base64): Yp/bpWe2hUiXA+0I2xTXHQ==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0c8443697757fb2cb5eb9faffd13ff8ff4925766</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 036f7bc31e57abae016820eb85c3a37- c3c52e85029a3f954d71b2a48d4898d99</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 357 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W4y437AWT1lkoF9JoxgARw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1467c096358767d2b252852450694feed7d98e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f45c0ecb97440fec45b3202b791b7e3- 0aa5e9cf43e4d3b6faada97f39452b1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA-ISO.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /erHliB1pnYi2Xw08ptozg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21dc8a5b6fd1a1760d4d357f6bfe90a63c3aeef3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c44f43870d7ebcc09cfe6699902a69- dc7256f2064340b26418696e672447951</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-		
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-		
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-		
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA GARANTITO_2046.00.27.2799754765.p- df.p7m	PER	ENTE
	Dimensioni: 325 KB		
	Firmatari: ROBERTINO VIAN; SACIOTTI NUNZIO		
	Hash(MD5-Base64): z4TzpErsqATXlhNVNuYMUA==		
	Hash(SHA-1-Hex): 12712c9b7c67093004f47f82c9e1ec26d0f1dba8		
	Hash(SHA-256-Hex): 199046770bc7685ef51e1a9e385e55d-36ef28be9c1063ef6f337e0b02b125507		
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto		
	Marca temporale: Controllo non previsto		
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.pdf.p7m		
	Dimensioni: 418 KB		
	Firmatari: SACIOTTI NUNZIO		
	Hash(MD5-Base64): a6NIFTa9zWT59nkZVTK2VA==		
	Hash(SHA-1-Hex): 92d955571859da9c4c40f285cbc2d53e024a374b		
	Hash(SHA-256-Hex): b7b2bb6fb36cbb1d4ff6a94184535df-3228c1ca5b929d763844733d02848a6fc		

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F23 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 324 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): iAx3CK6B+gkEAmiTWJ17hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa0203bec90379580301c3264b7cceda0b6ac789</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dd4b2db84516fc47b429503b81db04f- d589178ec6965e7ad4ebaaaf82eccaf49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nO402uUowBxzMWVgkeQM7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 83ab2920e8fb1d0bb9a98c9e08edc3af6404e564</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bba0a497041188a254ea9da8091573- b02b90003bc9eb41dcf7ce6a1646220fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>

<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m
	Dimensioni: 860 KB
	Firmatari: SACIOTTI NUNZIO
	Hash(MD5-Base64): n4h07GFFFxE4AsQKmeH2hw==
	Hash(SHA-1-Hex): 60e486da94f29e6991e351dd61c2d0907e5ecf56
	Hash(SHA-256-Hex): 0ae5039de8951c0c7e2d31531b1ac88- 1e6473a348fc18cbf3397e8fbd36ae047
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548694153714
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0191959
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	F.G.P. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 17.49.13 CET
<i>Offerta economica</i>	25,79400 %
<i>di cui costi del personale</i>	99.534,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Fabrizio Foti
	Hash(MD5-Base64): TeBp2J3/C9L0Dr4ya8uQlQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e8b1f727bbbb50de43c769d36e13b8ea9470629b
	Hash(SHA-256-Hex): 41964ff9f362f443375e5425d650173-f3ee70ad3fb1cdfda3d6b976ff8d50e10
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Fabrizio Foti
	Hash(MD5-Base64): Sdj1VPw3I7yZ3RHvleaFMQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 79c19cec626c6307a87accd4feba98263b068e0c
	Hash(SHA-256-Hex): 6c93eaa2eeb19d38d6cdbedef526d65-04a9d52939db2b83fb2a9ef735e047a89

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 975 KB
	Firmatari: Fabrizio Foti
	Hash(MD5-Base64): fZS5Fk5Mqr3IATj6agOXSA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6619f5e755a3827806c2a0403fcec8a3b6523b7c
	Hash(SHA-256-Hex): 4d15008032146279ef64238ee6de0d3- 1abefb976ffcf9bab825a197fd2c677c8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	cauzione.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): lQJQeUW5xUoBd/pmbxs/nw==
	Hash(SHA-1-Hex): 916b61a7008b58b1fb4986f13a07aa98c90af44c

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 0b40b85608e8a0896e760f449f2ec69-0777a84326d0e32a6149d7b45db5d49fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta16_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): v3xgXGtqvKzZzHFtwuHcpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c31602296e42669634fa37029c997f4c5477f7b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa925c4b0d0c220488a27587094006b-d52c865cff23436db8deb7c05d81d30b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>f23.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 219 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): CHuJLG8U8EpDQw7Quok2NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f292ab080616e2223eb07c9ddf4903d93674672</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d6c4afbbc040d294777e1ac3b2a466-42b710a564f6e682e722a68eb4bf64c33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>sopralluogo.PDF.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 236 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zh/MWpXQ+CtoSG8nkckTFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10779f8d0a65e765551036809107fa340b79e75d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce157dc1bf267c66e7603e444b8d794-449253564d5134b0087c74f855b2047c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	12 lista delle categorie.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 61 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): IhmXnGRY76GQC1Mqsj9PQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efe08c6f95680389866ff2e64eef0b7950c17dae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf71945c29e22b1e5b1b954072db84c-543f50b8a6737d47567f153f51070fcf8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548688306954
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0191453

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	c.g.v. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	VEDIL SRL
<i>Partita Iva</i>	03926640610
<i>Codice Fiscale</i>	VNDFDN86H30A512Q
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 16.11.46 CET
<i>Offerta economica</i>	28,56200 %
<i>di cui costi del personale</i>	70.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL. 1 CGV - VEDIL.zip
	Dimensioni: 1 MB

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): u+9bu3MwkMRv1aUVV44+Yg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e545db933768444811f877ea733b08fead80de9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 976fdb39a66868da4730ad115df01e0-d1d5e54bdf166b0b2d936dedcfbc7918d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE + DICH.zip</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ow3AvWi1/dLYshcdV0CXGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70c6da6ff0a7c02a58bba58bfb8974ef4cb7c445</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7fb9ca080743a5f6b7f394ceb6c6a1e-f82e633e04a4b26da42e5a6e347a37848</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA VEDIL 13.09.2018.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0RO1tElRqC+Y/vgHawMn2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97637f23ad3361ea4db3a8efc2716cf2a2d4765d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f97a596fc557c92ffb1f926efd6ff40-6a8dca42465f4f627a8eff9642b1aafec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTO DI IMPEGNO - CGV - VEDIL(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 617 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pJ/MB3j3vfpn596VByqSUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d8299fbd4efe4dd258eabfe901fd169f1ea8780</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b908665246ea7de72f9b8c2a759f3da-17d82bc394c71eef463b0a8a516f52722</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>AVVALIMENTO.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): L0o165I9H6sG8mMt+fYqZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b9d1f64785f5180786cb6d04c4cf9dbf9ee3a2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c31ed1e84fc69cae47107daaa272b31-455d7665abfe3199fb1cbda7773f758af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione</i></p>	<p>scheda_di_polizza_1214403528(1)(1).pdf.p7m</p>

<p><i>definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Tysserand; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vpmuujcj6bB1+lfv7Kp2fg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 804c2f7e6d67cd2dbc4679efedb30d0a785a5c98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae8282e786f2b137651012c41b9b9b9-012a06b3bfd83c8d63970ebe201f17858</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JnqV/akuyBEw9vjyLvEvVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a228b1dbc4fc19b0cdda5c1fd34e09a70c88f4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46d5631a438405861cc07416ace0313-f7d17982022f26cb639f7460e1e0f06c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F 23(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): wgzl/vI6BGiQefN9HVmJJQ==</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5fddcfed8db668d197e604b63901890dee77db86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a5b2ad718e495505c5b2a70ebba191-2d911efc0fc35c8454e4295a34d8f4ba4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOPRALLUOGO(1).pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 951 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): jYB0hVCHiqtIxA+sra6ngw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fecb30186534fb70353bdc65b2ddb5fa6eff1e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97c7f8ec9e4678f419f25a38a98d71a-dd7698526d3966220a34169f2a789035f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>LISTA CGV - VEDIL(1).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 446 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): uD/FB4JXM41o5Dk43T22Sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a36d738427386d6e8a1aa46c6a6ac88f78577df3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 062c3a4b4b29ac801ec286331cfd6fc-0c5258029986ee4f68d3d02d13324a515</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548687335618
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0191352
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 15.55.35 CET
<i>Offerta economica</i>	25,55500 %
<i>di cui costi del personale</i>	81.146,76000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.634,18000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): R43V3+pWhrUnHyVkqAz+Dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b49cec5134ec62664ae9359dd997d14e28ef2f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b6b26c434794459c480cf044544eca- e7384a392c2aee914e68693122d40f159</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qnk+SA6dE7pvN1ZJ/OsN6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3833c0dd418f70a774653308df477004e44dff7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7bc1e07fff21069cc41b95f6a1b651d- 6dfe21f9775c79409c2c312ec55d2d07f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE SOA - ISO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1eocK08AJJO24VjDHk3Msw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7572f543baa80198b3da412690741229eb2fbabd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7600a9c11fe90446ba1c84255cf590c- a585d15b6b63c7dfb27e069671d702c0d</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	753292322 - Polizza stazione appaltante ed autoce- rtificazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MONACO MASSIMILIANO; PALUMBO RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): ynJzSQuwkSCyiYCjsAk+lw==
	Hash(SHA-1-Hex): db6b7066c3bb6a9d4b782fe6aa3be6134dc15185
	Hash(SHA-256-Hex): d1f35abb56f6c3adc79e9388936c390- 8bf186e442cb6c02759107dae45263442
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: PALUMBO RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): jTy0wO8KwjX10JIxkBYtJw==

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f454c0a605be3879bbebf279d9a387d86e851bb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d29e1c827980af2b047a9a21762bb97-deebbd643c83d1965192744523359297e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>IMPOSTA DI BOLLO F23.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 435 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): pJUy43zimyo9rXr12r96jA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9dc24de6175c3b20ebcdff033258e06ae7f9b494</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b73103c6e35cd066e403d20469025e1-2b84ef2103c557b55be6f6c8e60cc6423</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): u8svsoslRYo8lXwEGHgYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74dc02c59391d1006e053751efc5ee57ff028509</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30cd31b11648029aa4ffbb4f4acc742-62ac4aa035943084c893f08c544a2f2c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	LISTA LAVORAZIONI - FORNITURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.pdf,p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PALUMBO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): /dzo28kuw6YTIougIdJ3tQ== Hash(SHA-1-Hex): 935b8465e9019c356408a83e66ea858e4cd0757e Hash(SHA-256-Hex): e292f6942ec7dee29f81b76bf19d92e-7a274dac9f98f790144178ebcd6fc2c6e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548686654836
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0191305
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.G.M. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 15.44.14 CET

<i>Offerta economica</i>	29,98410 %
<i>di cui costi del personale</i>	85.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico</i>	5.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell’Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	4507235100_20190128_090121.pdf,p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: RANIOLO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): hGdbm2miCFJnLN5n1hBqcA==
	Hash(SHA-1-Hex): 26aebf82e2a35069a7391916dfd64d521901c08f
	Hash(SHA-256-Hex): 4036a23762aa2294b875d753bfd6b77- a1cb9c2b1efc558b3d8e823484a5bfc7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: RANIOLO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): gTbkdi6yJQS61/os/jIFBQ==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): e056d18f3eb501e50d351b177c16dad7552625a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8c2d5132fcd348281f69694d005aad-ac2b6f493c0f9c0c436b962bd5df2d048</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4507235100_20190128_090826.pdf</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQVoN2CjRoXeVATLPPfyHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 69d9f2df78020daf3e1f1a7f2c300beca06acb69</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e074d90e2700337dfa3ca77a95e8582-763622a6bd85340849e75bceb900482af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>008276_bhpwme3ak.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; RANIOLO SALVATORE</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): LOpw/6IwU0IeeMY4Ez9fEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 885b9b6fad4b7c9eb5c848715f72593436e2e534</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b14a4ec9404e994f0f87c29fff1e0fe-7c92e74c9b9b5686a374062cc02fa9337</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4507235100_20190128_090325.pdf</p> <p>Dimensioni: 835 KB</p> <p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qMolG+vDD/S7hh6EP+8aeQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 974998334271b40e1dc1fb1a1d7ae6ee27c0b47d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e8e861a9774f4e2efdba3c52dc7f950-59dff2516fab0cee72547eeefa54c1bc4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>4507235100_20190128_090341.pdf</p> <p>Dimensioni: 799 KB</p> <p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3XvC91XR9xyEzBlp5j+fkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a92ca90cf0047303267a5c763b82f14116c81fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 900b0fdaf04b8fe8f81bb83ea588408-57dae254d5a5501bb0b4b39707ad9266e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>4507235100_20190128_090406.pdf</p> <p>Dimensioni: 332 KB</p> <p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): gFw2C2O+aNU9NHenMAuYNQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 22fb86fc9a5fa147499cdac2d3e73e5f9b4083e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 999f64c0e5aeab45ab0f046c5654f8f-b27ff96fa7ddfbcb8932e46edcc91cffbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /WnN8lebbGo1RsFUWEuGbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e7cfa3d3ee34c0e8e2060600db5b57069264364</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd5c1298f24d6fa68fd87bf5b3d3082-8c91b2e07646ba39511bcb468690a7fc8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Offerta superiore alla base d'asta?</i></p>	<p>No</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1548685851057
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0191229
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TMC TECHNOLOGY SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 15.30.51 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: CIANCI DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): MVJgXLRNL67KKzB1v/LLQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d9b6548d950bb5f9b448473db9f41a99205a883c
	Hash(SHA-256-Hex): cb59b8dad2223e94eff4c1e9599e1ce-3276d167bac93e8ad7be547c14ef9b1bb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1000 KB</p> <p>Firmatari: CIANCI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +M+tfvIs4vU0nKtorbZ4gw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 773246de6bbe932e0ab7fd26ca54909061bfbd8c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd1c2e91f1df921df88d3fec692e88b- bab53b0dd4b7c79898ae2c6ef3bb112ca</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>FILE UNICO GARE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: CIANCI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): G9E9IqyxtRzWrCYDNc+s1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 549f5f7e6cba50678153e90040265cddf5f87c65</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3cf0f80b86fdf1c200d95cdfd136cbc- cc69df83f535a25fecdl1aa7188682f783</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p>
--	--

<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	polizza vimodrone.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: SPERA GUENDALINA; CIANCI DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): LMOuZxBtlEQpgwe6opl0Gg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3c13757acd9131adfb7331fcfd490336e82f47f
	Hash(SHA-256-Hex): a23a2863ee232b1781443be6a6202b6- dbffd09dfd1e19f4bac5a168d61dce2a3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	anac vimodrone.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: CIANCI DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): dJz3n3OCPCeeOjmXWkAqfg==
	Hash(SHA-1-Hex): 91188af48df56d20315ca7e5bca07457b8fc0171
	Hash(SHA-256-Hex): d4e89b65593852a207c6ec1827837ab- 1af25c5b23a2f088062fb654f50609a9c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>anac vimodrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: CIANCI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dJz3n3OCPCeeOjmXWkAqfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 91188af48df56d20315ca7e5bca07457b8fc0171</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d4e89b65593852a207c6ec1827837ab- 1af25c5b23a2f088062fb654f50609a9c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>sopralluogo vimodrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 54 KB</p> <p>Firmatari: CIANCI DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9REltPJkPFWFoPi9LhRWeg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0334aaee68a104d18d06adce14a5bd89ac8b139e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 916348cf2a6b7459baca80e18a90bc2- 5a39ff085d2673f1418dbba38c0555007</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Offerta superiore alla base d’asta?</i>	<p>Informazione riservata</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1548677362022
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0190714
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 13.09.22 CET
<i>Offerta economica</i>	26,11000 %
<i>di cui costi del personale</i>	110.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	All.1 - Domanda e Dich. SCG.pdf.p7m
	Dimensioni: 240 KB
	Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): wbHnK5ZWp8phe/5gjGS+Xw==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): ebc3297680673b18abebcef4f8a94c5cd95fc8fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9203a0bc9680edcd517705de078df62- ab339b332ed0c6770411642bf9e55a6e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE+Art.80.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C2Pw6TW2KDNBgYH+xeheyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 891b8b8b58d4c81b9069380f5163c0d33adcdf16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 093f303da674661d05c6339610bb0f9- d1afd962d18a103e469799af37b28ea12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dich.SOA-ISO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): EzC5tjLvstWhAUr77pWkMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3093529277d5c6977d50ec6200b0868ab6cbc8ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 290217d5286d8428dd31aaf8b807ec0- 88956dacc8924801e1a2eb268cfab0081</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	Cauzione.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Fabio Ottaviani; SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): nmxlM8cT1fJFZRllyw2owA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a674a797995bc865ee400ef24d6d9bb92556535
	Hash(SHA-256-Hex): e7074d972fd4ebc489fdf7b95414ae1-cb4f00b929ed98a90cc83a0bf218b4f80
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Pag.ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 944 KB
	Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): G5jlBT7/jJmbqTp+s3CsTw==
	Hash(SHA-1-Hex): c3e035d14a767920feadf77c05b5b12c8487830a

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): dd3be2d4d111f260f285ac26d0c8cdb-921a27e6c2338ec2bc01cf0870589c829</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Bollo Telematico.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): c4YdlhEG1p1ppUQLXG7aWw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65f4fe91636bbc727ea60d90f3f5050fcfe3a28a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ddc4f08585637d84a5165fbbf7eaff-532fee4a24e6e35d5298b332ec77aaa60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestato VIMODRONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 30 KB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): yY+rSN5N6Ynf4pwMeQDoSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c572a96b40671e2b062b3833e6964aee42fdb29</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d276a9fab12c64503036f5403bef90-db6bea0915121cb94d8954839c8fb9175</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno</p>

	suc- cessivo alla data di scadenza fissata per la prese- ntazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	Lista Lavorazioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): qL2O8D6R91jQLI4DY3dkkg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5a25b91e6289ce426419e70b0f190af58ff6f3f7
	Hash(SHA-256-Hex): 8d3f05a22b490bfec607baf430ceede- ec4934327ba371c4db514e1028246e804
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548669308957
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0189928
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 10.55.08 CET
<i>Offerta economica</i>	28,60000 %
<i>di cui costi del personale</i>	115.000,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	539.904,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MASSIMO LEO
	Hash(MD5-Base64): S4FBkROEjWAY61mx7IDSkw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1cc14568f5a322303d0c26ff0386655a1221c469
	Hash(SHA-256-Hex): 5aa49acfd904899fb2941a29083bb71-caea2bcb3f8f52c1be5d43d2def694292
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MASSIMO LEO
	Hash(MD5-Base64): s1M+1JwR2JMi7FZdewWizw==
	Hash(SHA-1-Hex): e0ec100843733369e9d671cbcb760658378b6c9d
	Hash(SHA-256-Hex): ee52f49b6fdea1886cdf92075503c9c-19ec5fa237917523a264bf89de429b215

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTAZIONE SOA..PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zMiTG6Emb5DR8Hkz2vBBYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8dbf80d11a0760e4f8f1cee6931c95eb8ac34c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 931fc3d979f1f624f28b2370054cff1- fc7b6a4f041abe2286eac50d7ca26f9d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CERTIFICATO_-_LEO_COSTRUZIONI_SPA_- _ISO_9001_-_201- 8-03-14_1-437DSDV_CC..PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1019 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EA2XfZkWk+0HJJJze6jJqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35e0f245c6b02cf3efdf7a65826488103926c9a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9030e5dd65caff61e833e6e4cff9520- ed49d29390cc63ec33711a9b7183a74b4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>LEO COSTRUZIONI SPA - 817-2019-50-2502429 CON POTE- RI DI FIRMA.pdf.P7M</p>
	<p>Dimensioni: 823 KB</p> <p>Firmatari: CAROFALO DARIO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dGZjG1ToBR/FcUM313Is/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e41edc754c5c09118a35f4165b032bcecd384940</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5b7ef0fbb77a4fbc0f8e3ff67b6d51-8e0718d172ecbf845a7ceff766c2265d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bAHnFrsu/X81ferN64FRrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7897bdb51c773ecc236e0d34647e8c4d3e10431a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29539d158adc7312046b99c3c9b0ed7-305737cacd2c43fe05c18428066624090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>BOLLO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 89 KB</p>

	<p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nOftbK1k0Q7Mz7YDM1bCbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3fdce0d38821b7b454ecb03f97a8eb31a794c9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be3d7eb720be4168be56d6221d0713c- cfb74b0472145eb6d81eb1741f1242304</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 47 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): g0COzai6JDPa4Nv9nNpL+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8f4e17ddb8575b47716569a5d5e49b63e6b60f74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a397d08af5f45cb7955fe187a9b36d3- 1d67cd8e0e8145d4b0cbfe6177e4704cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA LAVORAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yBWTAbGpKDFgiich6rGO7Q==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): 3781f49f4304409993f33f1487d8e014849c97fd
	Hash(SHA-256-Hex): 2c2bdf6ee9494433ca3e2deda0e6-af584bc9fa9a4b8d40f6d6bb846155d7f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548413200111
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0181342
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 25 gennaio 2019 11.46.40 CET
<i>Offerta economica</i>	27,63900 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,69000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 1kT4TxgDqULMBENzPF9OYg==
	Hash(SHA-1-Hex): bdc97e8df47099fb49e505f86641cc2be08cb6b4
	Hash(SHA-256-Hex): c863fdbdcaed3bada8b612fa7dd5b8c-369eddfbf148a25720d200132019245b9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 5UwrFXH1EHc5iKpliTIG3Q==
	Hash(SHA-1-Hex): f2ab01ca829984075188623b1c5f71f87591f904
	Hash(SHA-256-Hex): 101ea2c9db5797904aa14894d983c44-bf31daff319176b580062cd14fcde7740
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	soa+iso.zip
	Dimensioni: 6 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WVEej20zdhEvyyDudBV+qA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 236398eb1695efbd623e361b078c789e792f57eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbb87f066994fee2f17fb66ed71cd51-ddec080fabd589b69c7d362fc5856d924</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>altri doc consorzio.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): s8nO0zzjsOJQrGqta4388g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 847127c657be38f8dab1500afcd617e4689b82df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c2b8cdc2140112aec55fda629e83ba7-a5f17fcf0fb4c7df35db942324bbca15c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P_0001379963(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 357 KB</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: GIUSEPPE PORTA; D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZiEAo2j27iEsdag50CeVjg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2356a7c9f78e71abdecdb68f2af08b59b24df85a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a41299d8ecf95d183cbfb76ab5b6f12-bf6e69ccb97562e8337d494a9a87355b1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Anac.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 553 KB</p> <p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): ++sCMsZjg38BT64nwefodg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 687d5969fbe1dd8820a2a97308e62728a7e30688</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a24a5540c4ec2f191b045cbf8bd7866-7332831f88952ec5bf017ea0c4fe09ac0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 506 KB</p> <p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): wWgsvWLNev9rCpTMnsXzdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0770f6a959eda2a76f312bd2581afd502abc75c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b59c55e05914d5bcfa09d5f1a14c19-450c235da47af68ecbedab1d292d77841</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PRESA VISIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 441 KB</p> <p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): uKNx2TXCnAgG1qaluYdJwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ef6890cd81ba29b63c5ab7ff2c6da373ada5a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ac3f39fdc73cf55880a397b5ad3515-70979aacf101c7e057e08d6f050b0d770</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>20MAGGIO_lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): jV69b6mvAaioVL72pbQsyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4671c87d955beaf3fd69b7182ebb8beea97b37e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c34a021fca5f6d99f0523775a3c5076-2595f278a86fcb687c25a325acbb26a64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548406459174
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0180314
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 25 gennaio 2019 9.54.19 CET
<i>Offerta economica</i>	25,02000 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.710,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.946,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANI ALFONSO

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): ZMtzYB7V0X1QWYbpSzXOtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7551c02f45b96834fe2ac911ee29027380ea2c7a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d185983232d4f9385e110f708b71688-e39ccc8334d08d7d256b2899c59c5df02</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>all. 1 bis DGUE.pdf,p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ti8T8f+5GVN7suFTgxn8pw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f771553a55ac43b30b3f6bd667683bd8f264ce3d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9fc8fb227cc43c0fd765313a4eab014-0176109af5eda67e29baf49fba853d40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WbIS1vLThvwB+kiFXLCT6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18477f6f1bec350ea78f7fc61283b86fb0239b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a829ea2ac99d42c25a5e2bbf5416d1-2a31e6940232e069fb09db0dca323d946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	28019954227_24012019153606.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: NOVELLA GUIDO; PIANI ALFONSO
	Hash(MD5-Base64): hlAvENd11De44T7fpBokxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5307e7504b1907fbbbd4a84781ea7bbe7ff31771
	Hash(SHA-256-Hex): 738ad17daa7c599f12bc8b3fc40d62f-bcb3c0f07f455b3ccde293a9f05ac237c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta25_01_2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: PIANI ALFONSO
	Hash(MD5-Base64): oRSD7Vlp8HN9wYlmJFqpuA==
	Hash(SHA-1-Hex): 30bf5046366f1c01706094c94b07778d6eecd991

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 686f5981445ddd43496953a516db575- 30440ed2d313c24689459a8dd3bcc8e01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23_imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vc9Yl3VBFZ7vBpIOQNagpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3b4f9bd88f7f7d51eb4666eb3764a148fbe7359</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5a03dcb7d568a18db5b930ca526f5f- f11d93cbceeb34ae6d7f500992e4cd517</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>attestato sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 179 KB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LbWL1O1NIJISBvc3G8ZsRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efee232a27a41292f2d823944739d8865b2037ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 255e4542f6b9bbf4f81e6a4c8497465- f190e5d1add9cbb99c7584b8026ed9e5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	cabile ed imp-egnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	12 lista delle categorie.PDF.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANI ALFONSO
	Hash(MD5-Base64): FwzM+8wQPw0qg4OKz/qAQA==
	Hash(SHA-1-Hex): 345b3a53a73f8124f85ac11734aed4496dab32d8
	Hash(SHA-256-Hex): 1a9989a2e2d331326f3c51a807a2cc4-84e1bb03db83078d588838a38aab4c7d6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548341658086
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0175177
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DICATALDO SABINO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 24 gennaio 2019 15.54.18 CET
<i>Offerta economica</i>	26,48200 %
<i>di cui costi del personale</i>	100.000,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	10.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: dicataldo SABINO
	Hash(MD5-Base64): vVxkxRSZS/y/H0K0A5oocA==
	Hash(SHA-1-Hex): 366a839194c6f862ecf51f0d040ddb5fe86996dd
	Hash(SHA-256-Hex): 08933f1406cb2b3a2faa1a18e06c077-0419caac2e1a574fd8acded9a20d2b249
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 682 KB
	Firmatari: dicataldo SABINO
	Hash(MD5-Base64): RNSV0QcyV0MNaTqWU1y9yw==
	Hash(SHA-1-Hex): 198ef355f35fd97975922947acefde2150436560
	Hash(SHA-256-Hex): 90a8572d5394d6f0d1b22e5c3c47ced-9216f71a6fb82642558dc581451d6ccc0

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: dicataldo SABINO
	Hash(MD5-Base64): /+lcsdaz97yAa8w+KcfF9A==
	Hash(SHA-1-Hex): 29a7cf075c4a545a8cb2a9b5a925b657d7f09360
	Hash(SHA-256-Hex): 6e6bc6d063cb0a2dc11dfc8f8a5757d- b3d1784fbd472fc73395d62396e548b4e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	P7M.rar.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: dicataldo SABINO
	Hash(MD5-Base64): OHv3sWxdXGvak1roWlZMTQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 8b28542a9209b986f1d7cea1e4177ee65de8bce9

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): fbe0bdc1135a6204ab0986c33590ba3-0f9fc17204943e05f9534344bb8eba07c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 92 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): H7SKcAwn6zD5VWIX952jyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9295d97a213199b8b865fa43865cfb5e6a135f92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07aa978553b074caacb6a9ce71c7f7f-6086bf139f240d8bfa847e67164b50275</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 674 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IRjrw79U72VLARrbxGo7gA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cae6c0a10eadc0eed00f14982c62383268e8419</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edff3d104dae86935c1753d5e41e68e-ea5573f4925599e260e1e6394052f10fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestato sopralluogo.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 895 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jae/1WzKokmy9YUgweJ8mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d78c65c3ef87a097d2849606133851329d2f65d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cbf7fa31a412c29e2b51a76e4914a99-138e1f7d1cd34c420d9b877f347e34ba1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	12 lista delle categorie.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TAHF50nz3jqvX/K8gBEogg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e1554e2b2a7a0a3031d19d26fe63dd91242c9f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecbbba14aa6ffb450395a4c417b838ab-7c61b6847f43f81f9be05aa4a6d201f56</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548249714461
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0166721

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 14.21.54 CET
<i>Offerta economica</i>	28,56700 %
<i>di cui costi del personale</i>	131.585,05000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 1 domanda partecipazione e Allegato 2.pdf- .p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PESENTI FRANCESCA
	Hash(MD5-Base64): UujS6aFmBPdXjD6WHEGXOQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5984389f38319aee6b5d5e17c6700e355533c8c3
	Hash(SHA-256-Hex): 6f8dfd8e7c9395df69f52c877c28b45-5617bcebdda8329b0953eaf42f44a01ac

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>all. 1 bis DGUE.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 680 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nB0LscX6u5pcHVHf355pzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ab93bea5325c9eeeb98267d78e8f7b2b976a9f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f49204c2086cd6ec2337f9f3d1020e5-220dbc9afbd55d0dec8c7427789b509d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Certificati SOA 9001 14001 18001 e Visura Ordinaria.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Wp4CERLfR6cX4AWKjvnGtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6c6be7014d9b0f5bdc1b25cd476d568af44d7b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe39f6dadebb702b81409e26f72c5cb-b77847ec35d972b6f6205e78dff5a215</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__900209)EDILGAM- MA_209_pdf_p7m_p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MANCUSO PIERLUIGI; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): qtM0FxQkyE2dD63wIPi8ew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6394b2136a6f207f1eedbdcc6e0e7c7f0337cdab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 634ad23b7abad8299a805db3afd40ef- 94d7641e859815a4080f734fa2c4cb5da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): expiPyNHPTCw6qvZ2XKySA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3190c6d9579b0381d376b0d660ded03ec9a6d7f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54f0c271e652b20b6dfc85355950871- 47244c28eb707847845f59ffed7832088</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F23 Vimodrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): l9WR+pl6q+30yTTNWIOHxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f468fa2f93e835adcfb3bec3a881d244000f3206</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 900cde19702c467a90f7d4af1664700-d21b696ae7e30b0d601bd74d9a0ff6715</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Sopralluogo Vimodrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 317 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ovFAcX7V/NYNwa1C0LOlaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78ecd031e8a21bc8e07c3fd0e24e973f0ca16ffe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0711b470a3b5bd5dd7fc0d7bf3c39cb-ecfeaaeaa3d49504a4e1105c2fa734b66</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>Lista delle Lavorazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 743 KB</p>

	Firmatari: PESENTI FRANCESCA
	Hash(MD5-Base64): ww7PUfeWSMnIWueLKoy49A==
	Hash(SHA-1-Hex): 4702486e98b98bddc0751197ee4aac8792724ab
	Hash(SHA-256-Hex): 4f86c23e4622d55f80ffbcdd51f6efe- 6a19c696995340ae5669e6645b7b620cc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548244638484
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0166322
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Se.Ma. Costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 12.57.18 CET
<i>Offerta economica</i>	28,42300 %
<i>di cui costi del personale</i>	94.356,70000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.159,32000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier
	Hash(MD5-Base64): 2uob8gfZe4JQCzRGtDJgtA==
	Hash(SHA-1-Hex): bec2d938f5744aedd1b4b154e38c6265a1e4d7c9
	Hash(SHA-256-Hex): 8b4c6e9fb6c2eaab7a71ac7b545b2ac- fc73520ec420389d20004fed84c2429f7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 300 KB
	Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier
	Hash(MD5-Base64): lbDLrLz4P1rwLLNtNpfZwQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e1c4ae81c5335541f0d9aac5ede48617f2153f8c
	Hash(SHA-256-Hex): 05fae44a25527fb74df3621f3cce298- 269c5aba35ebe0bf244777436658c68d4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): aMVjP823A3eumhijh++1xQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1bde503b0da698b30f2c765171977c95e8344ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed4977b1b47ca245973786420d803fc-3de79e5bb266feda64f0b7c4e08e1388b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	01_01.000034231__0012__Esemplare stazione appaltante.pdf.p7m
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier; ROBERTINO VIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7g0C9OIJRrnz8cYL2GbJMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 549a019914271725806ad82aded5e53644ae2091</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46ed2fdd53b869f334c066fbe1980fa-d58a34ad245ba5b3e8efef412102feae0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta23_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): qlfYnDYTXA12R8BCf8oEJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0be66b9bb5d27cbad5bb0e498d9328ad3490cf62</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3849ad6fc5f28c54645c04c1b7b37b6-e6f8f62ca2e642d43b0bb31e34a4f4ea2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): D0HgVo9Z+apnH3a6X1+X2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7240a527e89b72f6241fbf1262532ae7e5e71028</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da8f631e461d097abb96f14020ca9a0-747be2132f62f4083992f35fece90f08f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 379 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): SNIslYDF9HU+mpNee7rhFQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 95ddeee9e34c42a61515d1d698c337c2c6a5204d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e8ebf32d39955f2584da200649a0a0-8330c5c3e7576241339fad41e74c10aa7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): 19X10xe0CbzzO2IOI04DEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67cd6991ca995d10eef0e2668546f41d1ed2a159</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78d174e648cd14f1da9d851a1aa7fc8-0016d12ba2722f23d0ab709d682798a08</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1547543930223
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0090817
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 15 gennaio 2019 10.18.50 CET
<i>Offerta economica</i>	28,00000 %
<i>di cui costi del personale</i>	139.736,90000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.267,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	5.399,04000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): xOpRHL3FwtuBmS1mqxpU5Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 5c9dc74b86ba22d0396519e31d6d135d36f4a19d
	Hash(SHA-256-Hex): e6a93bb92599f86ecc0d7cdbac1ffc7- b1425a83cf4ae824ab2cd25ab786557d0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 874 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k6F4KqnZ2kUr75SiamLIgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 792e6a93729c0d94536ad9942185b9b071a3706e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 14b2491f280c35b55d7219d339e120e- b3082860c3b54e36690c130ea05a2d629</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA e Altri certificati.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): d8og4kE0A+NH5Rx5MN2jSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92a7d74c74c0feabf25c0b9a444fbe1dd2583264</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ee124b7a941d0f10638bc7c973869b- fed61de44def45a1772b1f024721e8f60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	Cauzione e riduzione.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): /A7JiHE26siwMmuVWjWJ6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 3993dc79305c5a18b18b37bd49289c53059a34ad
	Hash(SHA-256-Hex): 030397a2617456c6065994f7307a7d1- b35e7a67101360c4e69099eda5c46edc9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	contributo ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 712 KB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): nl6cVSVbcJ2eH2Mg23n9UA==
	Hash(SHA-1-Hex): b83aeda22e83abcd8a768397139acb53700dc8c
	Hash(SHA-256-Hex): f0d086b7fd45c7568d394c27b74cb1e- c361cea05c0e413947f59a1d43ee8ff15
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	F23.zip.p7m

	<p>Dimensioni: 155 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fKMNIxKI86eBuufUGbyWXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f00321b095551a23af9ab8b0365d34d8b51d3543</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6dde2a35b73c08c442d2a0a24aef3af-31be0df027d0fe2ee3996410766af7956</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>attestato di sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 323 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EHCwDYhcPLshgT1u4+exLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7272d9b19e4f95c0eb75d897f5934b30ef37e17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28383fdb14b8e9043360a838c98ed7e-9581fc0baa5d24e5958bcc1493dd8759f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p>

	Hash(MD5-Base64): 4hEDHLkiomcVSrySKreTwA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4255184ea755c4bf1e4f515c5f7647b187300ea2
	Hash(SHA-256-Hex): 6c77141835ca83a47a91e136060ca31- 55f681619f5dd42ec4aafa5d83bd69eb0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1548758307564
<i>Fornitore</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.38.27 CET
<i>Sconto</i>	29,96700 %
<i>Punteggio economico</i>	99,94
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	99,94
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>gara.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Jy4y5qg3CGfedchYNNk0ag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec76735386059e2d34b99c189156a435e6a876d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bfd520fa8dc4240c14794893b11fe0f-9a791b074e68b552055d92adf720db9e6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MgR7x89GVYCicWRCWICFOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 43ca812f835d821e8fc1db94029e5f6dc4fde204</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fa0784522907d81dbe5f427c4330296-c993533e3591f18b0aff0064d0d402e44</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA_.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 39 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zSm6LFN+TQ6+Ho44o5/8WA==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 63cbc88ff62a7ac2e3df9146581701c88373e8cb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05508ad0f1df41fd64714e36ab63745-655a58ea4ff8d5de74db689e52e033d0a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>WPPRDOCBE_052018 (12).p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVENIO; SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cekxFeOFFt+NqFdLFmawnA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45aecb92ca24ca08af2184d610d99d029495c739</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b75ffe8094fbb800283091690abecf8-57f0af423e3fedc8530941dda6813e534</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta28_01_2019 (1).pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HqPQNBW6bxtdBb4Ce0fH6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9b0c1c77d6384daf5e5daadfbcabd56e3a642977</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a1a53c92d29b44d4253942ce5df681- bfb35649c018bff5ca42c9fb23f0396f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 878 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): cH55bHoQ+olhDYsmMHx7dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cddebbbd30b7f477320cec16bd26d827240eb4d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18e71640b2bac3f6e5edbf70fa56d99- b42b4826723c70dc84be5e2d1734706ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>p.v..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 871 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ojnJkISJzPLgX+OuDKskBA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5bcd4d4163f5e14f0ee943cc549d6b58b9aeef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7be9d2b3583d564db8eea24fafc0cbc- 878a81f2be678093abf2cbcd6890cf952</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	lista.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: SCORZA DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): ouuSpbS4y2JvSfCkDZscxw==
	Hash(SHA-1-Hex): 66fc08e918a8f7043de37d7a3455f518c5cdf135
	Hash(SHA-256-Hex): aefc4054b5026a53bc60a56c691f955-1479db53ce3dd0d28c8800ca63f8fb3dd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548758007008
<i>Fornitore</i>	Cipiemme S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.33.27 CET
<i>Sconto</i>	20,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	66,70
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	66,70

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA E DICHIARAZIONI.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): cKlbRF87YYADKew3zhQkBQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 6ad0ce882119ec79df365d078f72719955356d0b
	Hash(SHA-256-Hex): ac53de584616cd404d5f7ee17f65fef-cbfef70778ebf01f37a277e460d1e989
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Pierangelo Cipollini
	Hash(MD5-Base64): KApIQjipPimwmGw/iwDZeg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0455b370dd1f133d9b252504b1d0e7fab79baf8e
	Hash(SHA-256-Hex): c4863d726e6ae734218c5b71cde7a72-9953eeb4f60baa68d1bbade47591333fc
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	DICH SOA.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 72vdkItRZBLWgKK+0m2QRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acda28b5d1bb7f0dd4d078081d7de1921df0c287</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bb3a810f133559ea124e11a27cbaeb6-366d0a28c0528d0a5b22b1a84b296b487</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>POLIZZA PER ENTE GARANTITO_2046.00.27.2799754058.p- df.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 325 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini; ROBERTINO VIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): I3l8EYs3OR67zpos6M1fvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b527e91286a66e5ab72eabae7362623332de7cac</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd7dc4db01c2567ac81481bb4a417f8-85c28aedabe01d6ee7790f5b126f83b45</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6/+EZGfxHsd2DpZdCozpHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e5ff4f089282ddf68afc8d4338a4fdb995dd0f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2105ad6372cf133746655665d43195c- 764cca31dc447dc3e99a51337b6583e0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 446 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): DvLHAKj+tO9jamLBrP5Ecg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba3f23d979df0ffb3762ca8fb62f2c568b9fecec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 488b7ccd3b5b21718d5eb03d791da12- 2e29f7bbf44c0867964b23aceb1957c85</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 340 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): 9QMAx9G8WBt3dA4AN+sM3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f864e63a549ef11170cebd91ec99735e6d445a55</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d883b6bd8e2c126738373e08071950c- 653be833126f439155aa97d2d780b312f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obblighazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 851 KB</p> <p>Firmatari: Pierangelo Cipollini</p> <p>Hash(MD5-Base64): GblgsalSLDFHDx7o0zh9hA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6068d6962f63e1c0447f202afccb7a422aaf035d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d81b64d1e83d3351caed1f78eda406- 79c341fc4c51a0f3c5bfbfb93ce9a2a46</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548757058668
<i>Fornitore</i>	ARTEDIL SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.17.38 CET

<i>Sconto</i>	26,05400 %
<i>Punteggio economico</i>	86,89
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,89
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE ALLEG. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: CAMPENNI' ROCCO
	Hash(MD5-Base64): nZ4hc7gvrS6OLfmFEKYPoQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 056ff92337543ad8cfe6340ae9e48f1f3fef8ed9
	Hash(SHA-256-Hex): aebf69e39d3e0463513c07cacb59a79-4c27957415255f52eae2621bef42af96d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: CAMPENNI' ROCCO
	Hash(MD5-Base64): AOtUbYiBROWtFGYkkqHnPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 868119843299cb2000ee3daa3df7fb74b398ca9c

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 8480d48e842974a850c0d0bff3f169c-4ff1c425b7a8f3e436eafda9521d2e563</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL.2 E ISO SOA CCIA.7z</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): zzM5S4tRhevV5Gs0HBE6lA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 013777538abc6d7123f373ce604f0e80f63de7f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 446f1754ef0ef19a1f4babb24986a98-e2f587ba1d505511b494ea0b3b560325b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>documento_0601012949766.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Guendalina Spera; CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1z7e9s2CGDZnEYfeIqbYjg==</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): e6e13d31c1c00c9dca05aed0aa3d73f0d9db9f79</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 840aa202557ff334b7e327b4dfe28ac- caf2be3509c5034e6b81fce5fecad8d15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): DxpLmYQN6X8/R0e0s5lmnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8563b5de68abd17bc75e0f23dfc53ac6573ff5dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41194b1ab6d63a3366bb77b7da02637- e5933eeba6963106d8a78bc44ebbae1cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>VIMODRONE F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 792 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 03KTrE6DK0qfgd9DHRZYQG==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63c120824dbe01208f50c7183d96ce36fb957b03</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd583e31daf5127f975aa2365e3e312- f774be251c5c2f10065e3273492d6e4b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VIMODRONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 605 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6WnMYlltteMBEwI7mh5RbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eef39f001a19c29730a9baf44ba09cc665046947</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58e824d16757d1c360edcd367d52264- 97dbc3a00675f6dd345f3b171415cb467</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>VIMODRONE OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1rA46SQpXAYnH7xtdk7ypg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ff0e6d0be9aff25b805ba05e9263a380aa346a1e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71e360c29a98ebb1045f269f67c0ed5- 09e96b45c6eab9c92ee6604fd07f9230d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548756756449
<i>Fornitore</i>	STE.PA SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.12.36 CET
<i>Sconto</i>	27,68500 %
<i>Punteggio economico</i>	92,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,33
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: paracolli stefano
	Hash(MD5-Base64): KXDHBJgvMbajbwr4vMWuqA==
	Hash(SHA-1-Hex): ac40a388797e6808317080e2066bcb9cfed5764d
	Hash(SHA-256-Hex): 1680302507b9d2c68dc764c9445cfac- 7bc2cba3d2d5600e126749e39cdfee07d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9YnkiQKwhhfugat8DdGCgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dfff449d24c042d3fccc52166fbddaf09d891c50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b629d13e3835fd9e30aa21e21ded40e-7b0abbfbaec82a1ef77134f6f9d403501</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): wgXt/ZDaVRglmGrVrgE6hQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 12a862651059eb25fb3f9631ff521ed4a4750ba9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4abf58308ac5aca4c986adc64ab665f-05272421e65702d4b3e61c05c6442f806</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA E DICHIARAZIONI PER RID.rar

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): i63pfHCDYIBhGgcc1gjX4A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7593f6d52e9b98e474c402f59b7918e58ea71ba4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b4e2c677545362224c1e04bfd3f5a9e-ff40c794c9a58dacb4a6086fcbfbbd6d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta29_01_2019 (2).pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): DGwzaDOw9DseVyaaliR2Nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 872f32a44cbe728f64cf08119b3a9e39966843c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05dd7188389dea8aff2702f8535bf5d-694617141520e265244465cf4bcd4dc6f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23 (1).pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 105 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): +WXb0eWUe6481iZ/aQ0uFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7ad045dbd2bbbe7e0a8b2e3005ffba31ef6911a0</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): e126d42d380be23abcddebec30aa914-52ac1235b0f11c1335d9264088c38aa41</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 310 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ivg6nWsrtIUg+FXyFj678Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2db41858f8669924f1af860b4f94b404203a9e01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a9b48487fb7c4bd0b5457d6f9e31bd-360f2949187e86f940377abf54d8dd132</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato_12 lista delle categorie_ comp.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): EP718Ft+0tIIc7imZTKNLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 01584a921be1cb7d9ca5e45c9d30845580eb46c4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd66720f68980dd3b4ea815b37f88e0-9ce53d6d34cbe7f9aa64d10dd66cbdd67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548756500749
<i>Fornitore</i>	MASER S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	MASER S.R.L. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TIERRE S.R.L.
<i>Partita Iva</i>	02690420787
<i>Codice Fiscale</i>	TLLFNC82H10D086T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.08.20 CET
<i>Sconto</i>	27,60100 %
<i>Punteggio economico</i>	92,05
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL. 1 MASER.pdf.p7m
	Dimensioni: 1019 KB
	Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO
	Hash(MD5-Base64): bFnOIHeW2ehS5eVEELkeUA==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): d0c048da5f12f1e7c040a3f746bdaf8f30eaa946</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6015776b57b2c9c03bfd941888cc45f-365a0f3ca747ca52de7d7453a8859e6f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUEe MASER.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 605 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): pDlkogi1EVhZzyTJ4gotLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2f631b83159902da430f061a8a47822cec14131</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b33b65d2de6a418ab89a5793615c99-024bd04e44bbcc7fc9e589c2e612ad3c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICH. SOST. CERTIFICATI MASER.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aVX/Y65GFzY0p+MIHt7Tpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2d0b5977e9d7d6ee38bbc32165891ebd73cc2903</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e966a24c5d2eb44bef47f0bb6e00b8-b82b07864521d3870a07bce216dedbf10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>TIERRE.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9MCdP4Nz/x69WvkYLayRKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0fee3b8179769bf4c5d22d54cfd086612d7a8d24</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 32d8a57585e593a735762bd058cfd10-7a4ba457a63057438e06621b77e66fe97</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>008694_r7icsylae.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): KxYoBPKu+Tst3WmEAduEMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 072e1bb47b63067f8645b02d0d334a84de53165b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 09be4d3f5c3c5ad8400adca15da1ee0-cd42f05b4a5c38c1f1427bce0c8bf5945</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): JQ+NHb4/JU41u1CfQvrCpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a20fe315c999510ccdbffeb7af582363848d449e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 291e87a81107d5b2dae4ef8735a3ee1-093a58f4c3ec9c30370b8097c342216b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL. 1 MASER.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1019 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bFnOIHeW2ehS5eVEELkeUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d0c048da5f12f1e7c040a3f746bdaf8f30eaa946</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6015776b57b2c9c03bfd941888cc45f-365a0f3ca747ca52de7d7453a8859e6f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTATO SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 523 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): v8cAaFfeSsFmhaR5FiOz8w==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 72fa6650ab27a185e27090bde2d1556a7f5ea53a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3fa24118a09c102eedb1582e41c1915-160acb94c20a85498c645226e29ce624d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA CATEGORIE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 204 KB</p> <p>Firmatari: TALLARICO FRANCESCO; PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YUOdM52uXfqJUqzSa3tq2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7937d2d4f4a9f3f3381a978c0d35e42b24d9765d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 600672ecfd2f7298d68398afa68cb-72ee2bdd166c384d3157ba590eff8ffa4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548756226403
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 11.03.46 CET
<i>Sconto</i>	27,69700 %

<i>Punteggio economico</i>	92,37
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL.1.pdf.p7m
	Dimensioni: 626 KB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): f9nl1Yom2RtKD6O+Y0f+Lg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4a487e035173a752cbc8f1ca3613ddc371396c6e
	Hash(SHA-256-Hex): 8eedf5687455820f7e4100b6c2e45a3-4a451c3e10e3bf231d91a2dc897528c04
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	ALL DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 700 KB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): 3STNiBdEQNvjxHThfuoinA==
	Hash(SHA-1-Hex): 8de96e1ee10a0deb49bd93a2df6597c72f490783
	Hash(SHA-256-Hex): e6f8b5e0f1df245d90178c13a8c1865-27dfe5574ae57b788ce24625e6bac2f57

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	all.2 + varie.pdf.p7m
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): LIIOEsvND8GQuZJgXdschow==
	Hash(SHA-1-Hex): 4de9ee1b6b39d4d96a0219e4e0e49f570a39fd6d
	Hash(SHA-256-Hex): ba64b9d281b342c7749f180345eb984- a2d156a74cf91e0aed9bbd3a8788c6cba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001387877.pdf.p7m
	Dimensioni: 355 KB
	Firmatari: APICELLA GENNARO; GIUSEPPE PORTA
	Hash(MD5-Base64): RqijImQDDHw5qGHpje+jFw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8fea53301545c9b256f44711844ed5f83654188a

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7eededb268bda97f081c3b14a77cb-67d314a1258198eda9e7be6078f200ca4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): j7ImcdLtQyzYg8oq8ILGpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8d012fc134eb4f51b2252a94d654159ca7211e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ef3f9626cecae9c5d3c605a2a06a94-f236bb444189505b210f785e04c8bd82d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>f23 importo 32.00.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): exUASjW9zbQogYEJQ6PrHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a010df756a7fc7deb4171705169ea5a2ab30a9cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a5fbfa2b1e9da7e9039708415e203d-9cb2002cdc13baa95197bbc89d0e97157</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Nuovo documento 2019-01-28 17.26.26.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 105 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qJP6JYzpLYuUw2bq6CnfFw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a6f4acbe14eb864d3fc739f912138b76ca9e8824</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a0a3efc7300c8ca62f1ff229016c4c-451e85fa67ff0eb9bde1c168d24cb2d40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>lista categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 815 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zy04IHBOuzaldETCdZrLtA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbd2a777d79ac3d8c75b9ee98dde8b9de67cc3c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8decebe441ef5caa16c5ef8d731e94-5a8c235bf0104daebc6f92f4c771ae438</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548755759508
<i>Fornitore</i>	MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.55.59 CET

<i>Sconto</i>	27,34500 %
<i>Punteggio economico</i>	91,20
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,20
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 940 KB
	Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): jXYcbCU8hOkdcsT9aTjQ3A==
	Hash(SHA-1-Hex): e01a5a575b41d17fd480f48b8bb2990e50dd8b8e
	Hash(SHA-256-Hex): 7804d49d54585374c92f6b4ea200d49- e9fbe639199dacf63367e90720dad5342
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 504 KB
	Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
	Hash(MD5-Base64): 8uNJvtnd8GNGzNvsLZdAwA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 303e2a6787622cd3b646242472e1849ba8fdb1a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0803e29f80b77ec9dcc5cbe75b86e0e-86229099307497444f22107d046144452</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazioni amministratore.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): qXL/rb0dgnXiJeiBTzUxyQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dc632ca0d25831c08cc4a96bb96050523af7bc9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bcf98fdf4814e177e86154afd253858-a6fcb5fa50e929a8614e13b580b704804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PROVVISORIA.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): kgBXv4lwa44dJhfvHy+Zew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 028f582d7c29b0a11ffd67c23e6a08f40f204660</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e80c8764027152b484f1ccd634ad41-f7cdb4f5140f62e58f2676b7fd75eb151</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta29_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): oFlraJXugFSbOL/xd0ny4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dcfd2ab3f8794a468bc619146ad9ffae10ad888a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4aa1d156765e236a07d8d5a519b6f7f-561653f5040a1ee40c7a39febbebc0bf3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 401 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): jM1nYiIA6lC3oYps3d6tIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72fc2c7c8753ddb8f853376d0754b64efce9f226</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a62c32f61a6ad4f4918e011c1beceda-528d84863546c415f4533f209b39ebb8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>COMUNE VIMODRONE_MASTROPASQUA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 891 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): VRmHICVLhXoKYJQM6WcFEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13c0fa38b25046882d20882fbcecfbbcf13c2b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bfd56d001b669184c3ab043f76fd88c-f3d2b32f7baed4ba2e6688681b0b82ad</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>lista lavorazioni .PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> <p>Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ucZxG/zRDtxSRLXqi0V9oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d4380f110c760fa6e763124bbb5cf8a11029733</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d49351a87fdd238e2a027e08f69e09-5545ef098df395724b007fb64a4fed285</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548753609557
<i>Fornitore</i>	MPF SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Ati MPF SRL/BUZZONI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	BUZZONI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI
<i>Partita Iva</i>	04053240968
<i>Codice Fiscale</i>	BZZLRT70S13E591T
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.20.09 CET
<i>Sconto</i>	25,81000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	allegato 1 mpf.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: MOIO PIETRO
	Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==
	Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867
	Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE MPF.pdf.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: MOIO PIETRO
	Hash(MD5-Base64): bVgfbIPYs8ktFpqOmBCHsw==
	Hash(SHA-1-Hex): d1491b77b3efd623420ab228d55428a8e5a5efb9
	Hash(SHA-256-Hex): b497b80a0981d226f09bd25741af62d- b048b04d4fd981eebe1e35226ed81c110
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	soa e cciaa.7z
	Dimensioni: 721 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): REdIY6QXWsaX+uWqbCp0bQ==
	Hash(SHA-1-Hex): d67c919684bd4dd7236df6576348597de243bef1
	Hash(SHA-256-Hex): 09061c432bd285ccc97e396acdfae94- d7aab0e60c1efcb4fcbf97dcb168d19a8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	Impresa mandante.7z
	Dimensioni: 11 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QuTSfg0Q2GYmekL0asrrng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a011f8775b02f7ecf4c5914e8253ee501c305405</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 697d1d3ecc62d7cae0c72a4ca1cbf7c-4f198f96f2a24522a83a6b9c540c35ece</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato 1 mpf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato 1 mpf.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h8sKGHBFZGRjsQdCR32Qng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0273c2abb5eb6bd92f30b311c9fd25255ab18867</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f313a5c1293d410816d95bc0bc5822-b5eba1386ea70ac3bf8a274537c8e82cd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>polizza.7z</p>
	<p>Dimensioni: 414 KB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): IVYvO9tzcZQcc/UvJrSAGQ==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4be68065882228387abf165f9f084430ae9af6a6</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): d7534da4e564104a978f17ea7cd1c4c-440b2848c19023dbebf1d4515ba1689d3</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>contributo anac.pdf</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 175 KB</p>
	<p>Firmatari: Documento non firmato</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): 9FaYCginJKFY8Ip772EYYw==</p>
	<p>Hash(SHA-1-Hex): e0e59309cb9af0c466d8927e72b36b7c7b8e5ae6</p>
	<p>Hash(SHA-256-Hex): aabb2a71c6a0f9c8a3379fd493030b8-c4551ecc72e5650cec9f20a46d70151e6</p>
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>imposta bollo.pdf</p>
	<p>Dimensioni: 490 KB</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): I3QbI0xlluUOuEftoQr+lg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2124d119a10e9b3cd8a554af05f240d34aa3d9ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8e871c9fa6e33e6ce1cc1c025c7a1b-f62a8afabe3ffaa2633b2648ff91e84ed</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PRESA VISIONE.pdf</p> <p>Dimensioni: 402 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): HFYq8JEhiEdHger1EZJd8A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2cb1924e9c932f9a374ac2599f4149d083854147</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ddb1b5655d93420ba042425c8da7453-9ee2f0448e320f74aa21bcd1a402f02a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 755 KB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO; BUZZONI ALBERTO ANGELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): Tl4GZVB2ISBj9XTji5iPKg==</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b9111ab8653f30246207e645de4f2fb487dfcb93</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f68c6fda455405a48341eb9924574f0-65a1bb14a5014a4ada2b42b4e00c8d938</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548753380384
<i>Fornitore</i>	I.TEC. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.16.20 CET
<i>Sconto</i>	26,66600 %
<i>Punteggio economico</i>	88,93
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,93
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato 1 .zip</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7W+9rnw/d/40QvUHFS0XSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1daa61ddc2c3c560a2b4c27bf198cc5fa752ce6e</p>

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5c9b35b4ebf25f925f3a001dbd5d5a6-4a4572d54fc9fb740eb4f7970034b1956</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>all. 1 bis DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 609 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YRTqv7qz4gB6wBfN8VQL1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf6d76df1c1e077d106fea57a457cbd433fbda1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f22eae11401aa4e3a717514ac00ad6-a1dcf69512b3c2098b420dc18c3e86d8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA ISO 14001-18001-SA8000.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): MYmuxlB2+Qj6AIpGQv2JZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cfcc47d3260d9c2ad6e2050a3fcb27a40e2be419</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 68088243db5ade9820aa9856d3c11f1-c68d962fe244bf509f385633549a75785</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al</i></p>	<p>-</p>

<i>contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	ITEC CUC VIMODRONE P7M.pdf.p7m
	Dimensioni: 508 KB
	Firmatari: PEDRON FLAVIO; LANZILLOTTA ARGENZIANO
	Hash(MD5-Base64): Jc/ge4xfFk1MLg1lAo4cww==
	Hash(SHA-1-Hex): 9544e5534105827b2f409c6a2e5ca1112a2bbca2
	Hash(SHA-256-Hex): f03a13611d649ae85b534d887a4a260-19421f31b74dfa533f73cef867de1026c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta25_01_2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: PEDRON FLAVIO
	Hash(MD5-Base64): GbG0Y6wVdP9Stoptat05hg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8c8d57396b881ce785b0dd43367572e50a269d4e
	Hash(SHA-256-Hex): 777855f6bb28345321c15c2eb2e3143-9414c00f7e656b424fd97794ae0ee0121
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca da bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 196 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vDbbdtwCBEMxpilS1++nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03b021dd142033a5e4d224aca9bd37ad919de6b0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dabf3f980f1014eaec48c5b0825b6df-19dd167b7c808121a2531d4681c0ba783</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Nuovo documento 2019-01-15 16 15 20.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 480 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): G5FsNKeU/afdQJ7Uov0OJA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0725415a7c64675ee19e2d607f8045c4b93bd9f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bf4b6b63ea61f96025b43880e9ffe02-3205c8d66b4ebb58f6b4b9330070b61ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA OFFERTA.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 148 KB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /15c6prsFArqX+MdQXgASQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18c087a37a3fed32ace25aa907cbcf6f3d6530d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 70f8716154c5c757ad2167fe391dead- be78120961b6a86772dfa98b9c8581b73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548752418081
<i>Fornitore</i>	REVO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 10.00.18 CET
<i>Sconto</i>	21,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	70,40
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	70,40
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): S3K7d9Em2DI6vZiwkAUpNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6604e43deccb8f51d2a7c087feba8345ad1c233d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dce97002b3b3cf39115100bc5cb74ab-6abf58822ab6635f948312921196519e8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>all. 1 bis DGUE.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 565 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): pdufK+HYJrZVt9fYm3+g2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a77ff1aa64528bc6c59911512d4eb0bc6f7ea957</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed09061bee756de947db4178160919d-bd2ea366ca54281a8af0a91fff8ac2d59</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): zyW9oGU2Kasz0/5ZmkuEvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 032e0f279eb8fca43e8126d1dac4a816e394b7a0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4accf04df8bc1c2738eb5537d7d9172-65843302126efb21689876a2828d68aef</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	Polizza.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nPwTNuulNvT8wWZjewnWPg==
	Hash(SHA-1-Hex): 561c3cad9ee82e4667b4dbe28f2f6e3821523165
	Hash(SHA-256-Hex): f4f79e8fb3d44272f429da75fa9ede5-6d51884394201d33b08001d3b14308ed4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 185 KB
	Firmatari: CANICATTI' LUCA
	Hash(MD5-Base64): dc8VQTAmIXP6U87EBVd7Vw==

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f9b7f9b3a14a99fc8b97635686affcea749bd04c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 644de723cf5878deef6cc198e06f85f-c4f615a9e00e97b88a7143b56130702e3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Imposta di Bollo.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 193 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VYk4wwWG2ur/DwgHIZyt2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4087cb7ceaca0c1073256dc63eb59190bc23f46f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f343540bba223d5e7b04fceaef70a54-c4d5b5497da1fdd9b5a1037dc44d7cd80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7uwBLqEcn/wfj5/CUYTxgg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c7532ca732c5b1663718ecfd2175bc3a559eedd7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2e2fad7a740748e8ef2efa13401372f-2f0415d2214d7bbaa52a0a394fb8e60fb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 458 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): qXHIn+to4b8sXFXZXgLmdg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 988779219bea3173087c4f736ca25aac302aa556</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 422badc5d94b2ac62bf17ae801897de-90861d524586afbe6ac2112361d8e1dfd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548751707971
<i>Fornitore</i>	ITINERA SOC. COOP.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	AERRE ELETTROIMPIANTI SRL
<i>Partita Iva</i>	11932160150
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.48.27 CET
<i>Sconto</i>	26,15300 %
<i>Punteggio economico</i>	87,22

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	87,22
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 160 KB
	Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): PZIKTMpa1K+IGrVSvuXiQQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3988d8846c232fb0027bf01d3781894197ffecaf
	Hash(SHA-256-Hex): 396007578da6293134da0512de18029- aee1066870c0f7916f18ae95c20e3b157
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE ITINERA.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): tMTX/NXDomomJa/vO0ghMg==
	Hash(SHA-1-Hex): 33681faf2ebf9d0fee54df73756be7d3595e6016
	Hash(SHA-256-Hex): b524819d1852d18181085d932686186- dd43de25a22c9b49d8a8d487b6bc09f39

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	CERT.SOA_ISO.pdf.p7m
	Dimensioni: 245 KB
	Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO
	Hash(MD5-Base64): Yszez0QVNsALxkKdBhyryw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1df275dd7d23589fd8ec4d9a2b2d66a4061c66eb
	Hash(SHA-256-Hex): fb8dc2226e56f117e67756082f3435c- ec19f6edb6a1a8d82d1ae2d2100dfd040
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	DOCUMENTI ATL.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): AcM5/6J/EUvvO4UUxUNzSA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b548d6c14a6da984058ff00958c1b5436185d1a
	Hash(SHA-256-Hex): b7ed34ee5a9e76defe6a4eb7a56cd66- 8fb03dfd404a89d5702eea6b29900234c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>cauzione.p7m</p> <p>Dimensioni: 574 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; SALA RICCARDO VINCENZO; accurli abenante achille</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4DzZaNEc8Sl3adYmK5dVRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 971d22cb9d44c4cdd0fce5fd2dac98ab69d068e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd370444a3d5e0acfd9910c8de80a42-4c5c34efbdaf340c44ec6b4940598b3bd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: SALA RICCARDO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7UwFFDh9ZWYJqodcWGD/QQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a4b0197ecc079e9836ad2ce10b48dc851a0b3a76</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8fab6239ac75981d50b70dab885582-26cdbbb9a55647993b2029b7c0cca71ea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>f23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p>

	<p>Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VIN- CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3dFXw89n4nNy61g81Vqd5g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f793e31d41d4c38fc09b71b43a5ef3c57d3ffec8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02dc20f5ae861655142a82010bfaf99- 81c99037d492fb992c8c4d9f011e7a594</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VERBALE SOPRALLUOGO VIMODRONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 303 KB</p> <p>Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VIN- CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k8toBos7rc9TPq0MzCQmNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b65770fd947c03deb249657dcf4578e05aee7787</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d88abb311a3e8df4bfa0c8f6e4f6cd- 0a11a7ae8899207d7e581609a4bb0b313</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA DELLE LAVORAZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 260 KB</p> <p>Firmatari: accurli abenante achille; SALA RICCARDO VIN- CENZO</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): Mn7d4UxJt40MDiSY1YPhvQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d75b275130e45b00fae1e01921d433189683563</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bee32ed696f602c1d1dfd4b7a150827-86cb616a02a8b88b99ef5653fcb62b3ce</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548751593368
<i>Fornitore</i>	EDILIMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.46.33 CET
<i>Sconto</i>	25,55500 %
<i>Punteggio economico</i>	85,23
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE_ALL. 1 EDILIMPIANTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 573 KB
	Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): iLlToN2xJ9ZA8h+CTjvWdw==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 23cfa2752c110c0b221a25a0f7684c222e689829</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 319e1137ee082da3f6d5a9d96b1dec0- e6e0f9c5fe6bd62e0b7294637860ee371</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>VIMODRONE_DGUE EDILIMPIANTI.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): MJFjYWdUfdAJJkw4cvk+2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 93fae32ae90a1d292206278d770fc29c52840df9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3e7cdb2af6478cec1d39222296b1bb3- 9ebef9720074ccff3c3d30e5ad73adba4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA - SCAD 12 07 2019.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 652 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): SGsZrsCcJKAsWDxYR2SHqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c0a6812977d96d2b1b0bff5db28ee644524c2e32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 99e43b856aeb0a921a073c47e8920f8- e0037f52cb1e734cdafcb9751119464da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA E CERIFICIAZIONI.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): z3pFfLRALr6vPByY23P+/Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 547143dd85d0a667a9bbec30a6eb42af35945263
	Hash(SHA-256-Hex): f4e022a131a98ac3fe6dfbd49d569bf-ddae3e1759a73c83b55ba26e92f02c2a4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	VIMODRONE_ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI
	Hash(MD5-Base64): Dp08ltTL0QzLwNTfat30tg==
	Hash(SHA-1-Hex): 811bb7592f0f87641f058eb5f5317c9a21d766ee
	Hash(SHA-256-Hex): f535708a5754c5b3a9cc2d9f9c368f9-f879f794a07035325a69809cc8564884a

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VIMODRONE_F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 121 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): F+n59XNktjgLXIWvNbStSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82c96c56a4c13244594743d3c94c86157d2bf66d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7c6956053d794c12cd9e5b9e1b70876- be2bb618e7a7cab52fca4bb1f914e4924</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>VIMODRONE_SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 56 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Vcpi9On/MepvAfhqr769PA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 23a7dbffb493e2c9e54cb27cf27779a7014674f5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c989cabbd70de79b3870e7abc1a539c- c1ef2c890bc7bed725b8f9807c765817d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>

<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>EDILIMPIANTI_lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 504 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Swl0SVONPLfaN2aQ33z1kg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a57b0e53ba168040b5335ae25f41889b7e159fd4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c89984a40bb59a2b0705fe4c36ac74-6292af2f9aca854396acdad093b3b9c2f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548751582076
<i>Fornitore</i>	C.G.R. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	CGR SRL (MANDATARIA) TECNOSERVICE SRL (MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	TECNOSERVICE SRL
<i>Partita Iva</i>	04766180964
<i>Codice Fiscale</i>	TFUVCN54M21A328J
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.46.22 CET
<i>Sconto</i>	24,67000 %
<i>Punteggio economico</i>	82,28
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	82,28

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL 1.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 6JPti7N9XG5uE0LO5RSVEw==
	Hash(SHA-1-Hex): cd3b81e5660a4d15f0af4fd90fb8834fc34bc00b
	Hash(SHA-256-Hex): 7144a96cd93d1685f7e06468db13d21- ad97546cc779b4bb469f48afbe20118e3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): IVwRBgkvo/v1kVHIncSoVQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 8b404f3d92ca4a522bd6b00874a77f8daf95619c
	Hash(SHA-256-Hex): 16d128c35476b786ece5b0e7224bcd- 9b3b3a0f174bad5afb96ea84ce25dd14e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA ISO.rar

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9WhVOZoGK0dVL561Xmafsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50c59c2ac35aec629c3fee0ccf261e608d26cb14</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78175e4315b37b14211cf531725ee23-b9b9f6f43b9355d7a6e8462e4b392b456</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATI CGR SRL TECNOSERVICE SRL .pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara; TUFO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9bCFaARBmqdm9xz8YQX00A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8770f80395147ca6db998d9f0897f9a05ccec6ba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cebf7a48b1e1c1373c57c1c67f998d-ebed657ae0e6a00d397f4fc01db4f64eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA.pdf.p7m

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara; Giuseppe Tysserand; TUFO VIN-CENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hnSkFrZxU5SW9aZAcAj5dg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 115add07823d6b34a67b23dcd1ca960d5fb79697</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13f7d6621421c3a1fdd169c445b09ea-730245ef3ed99d5c295cb441d19c02cbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 195 KB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): Nt+OdjW5ZLch7Hg/7MUNOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c942fc9a23fd99dc05b0beb16a4a2ede6622a3d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a5f6b50765ed9440adc60610f6f0a9-086429a227d7095a4f7115c6735648aa5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5K5eo6i9w++dB2N+txaPyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a67bd3b7e45b3f09daf64e0eb01de23d4d59c129</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 15552851750ceb075c1a94111bf4de3-98be5075b786fa7789bf4697c13b43fb6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOPRALLUOGO.rar</p> <p>Dimensioni: 806 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): c81+w/P+IYCzPT6ndpxzSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 743eae51b8916208000487782e660f6eed4021e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc47854056d69560c8b4538a5a9df72-0dfd16d126c5c0484e681622318af78c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>LISTA OFFERTA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1003 KB</p> <p>Firmatari: TUFO VINCENZO; Camillo Pullara</p> <p>Hash(MD5-Base64): SOsPyJy9n0V0d6oJXVxl0w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0276f9947ee544261b571de83a3cd0332b8daac0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc6a1af8fd7f0d32922e462099d66da-081dc645788eacd628d8698e819d37df5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548751414604
<i>Fornitore</i>	SARTEC s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.43.34 CET
<i>Sconto</i>	25,89700 %
<i>Punteggio economico</i>	86,37
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,37
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa - SARTEC s.r.l..zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): SYPLZ3ADBqAxi3xL3+cxXA==
	Hash(SHA-1-Hex): 47d268910176ecdba2c379db1ac2ff88eba1f52b
	Hash(SHA-256-Hex): 9c3a96c53d79e15ebb9ea49c9d6cdfb-7939b1ce33abd595fd0f0aac346908fdd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 433 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aeDgP3h79OmUrgl+zLtA1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b205f67566647855652793ed55d7531c2fcb928d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f4d91abcf08217c22004954c7dfbc0c-0443648e0990e559a208d5a15594fc665</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione copie conformi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): sionkgcEF4dg1LsXkbagvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 235b3954dec3dcf9975975e679e4c2d688b30f75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a9a7c3fc38a8a03dafa2a28bf3a143c-2ee269281e85068fa872dc558dc48df04</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Documentazione Avvalimento.zip</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): nDLWfrpoloVjnz1Y1w3HQg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0b2ddfc0e8de94f3e84a367d2a67054ef1e710e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 25569840e6b7643e8fe663cdf2530c2-1538ec4ac841d64421c45f19a582208e2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Poliza - SARTREC s.r.l..p7m</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO; Giuseppe Tysserand</p> <p>Hash(MD5-Base64): p5elMMpdy8+W2b0a2fpPow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6dc705a39c1d231fc1d18eb0208663716efb8671</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 57a2db2ecc3ce94c5e80ab340ac0b9d-6be57918443c0c230e4d373f5efbb08df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qKLOMhl2u8mI6We43F7t9g==</p>

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 623e60920cac3a5018917572c76d711e4a790ec1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a08e5536e1f41f9ccdecf2406edb6e-a65f0e98f0923fd9512083443d5b0735f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 196 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): eOuAh/3A6HRkSeZyOKkT4Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2614a72cad5d32b4954d06f8f0d43f4f6a66a30</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b26afce5c93e05cf4a4e4700f116764-116f540c0a0b063739c8fb5d75644468b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 119 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): RsE77TloyFTSwh3pXGKkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0efd8240349e759de34cb181101df7ad471a7e01</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0dbe07cada8cec1131f2b5aac3bbf2-d432611efa3820b57d25546d5b8cf5eba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	12 lista delle categorie.PDF.p7m Dimensioni: 392 KB Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO Hash(MD5-Base64): m/Z5lolalFNXmKgx5ixyiA== Hash(SHA-1-Hex): e4219014324196f8bc4076454c4434e012a0ecff Hash(SHA-256-Hex): a3ba7f37ef1845eecd75ebb0ced711d-2f83571967804e759ca5cc13da11a2737 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548750781154
<i>Fornitore</i>	COCCIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 gennaio 2019 9.33.01 CET
<i>Sconto</i>	25,55600 %
<i>Punteggio economico</i>	85,23
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	DOMANDA.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): aTSiET/eC5KaZjj6SMGEvQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5b748faf7460d468ccfc7bc4e2a250153924f7d4
	Hash(SHA-256-Hex): b7ae33701fa94f3e9a94b55cfb6f75a-e11afcaed3d0787cc28a666259c61f581
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): el1pCOKLtlqvYHCuoHvYA==
	Hash(SHA-1-Hex): cfdc495fe58550ebc916b3d1bd912437046c484a
	Hash(SHA-256-Hex): e47f05bc6ad2d63dd1b61238a6bb200-07e4ba9c39b47a10df85a7546dec414ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTAZIONI.rar
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): jtLK7HkZK+2zGZlOb6Lo6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ee7a249d370ef58a125db744cf462da0479609c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 840a3f16f2e1d469e1a00016489c922-fb8fbc47412bac0d71f6b32d1298ec86d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione di impegno per RTI non ancora costituiti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 553 KB</p> <p>Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA; COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JiVbeMvc07GezLRv5KR7fA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b6ed5e1e8a67d09b6fbb94df15e5efc7dfdb0ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 380f7e65e80c31ce4619c3a0b21877e-fa2c0f827ed3cd01668baf7db51f2a6b3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Cauzione Provvisoria.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): R7h1+b54EB4uTJawfgxOnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bf75efebbf785dd00d789da3d23e696bf92cfdd6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59409bcc1d7cea7ca17529f40ea4d67-e0497cea294384883b568703850039cb7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): to1rEkGVhabux4zRhYwgcQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 20b25257ee7c809e9d413469f45065698a132d4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f83d740b5a27f0c0872c12c7e5b81b1-16e4914aff39c8cc65ea3c55e57c19eb8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modulo F23.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): ax8bCWD5cXPkwEBIVbW9Rw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): dd1b86111ffab163281acf1b82567a159607711d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9d06c7d67ccab12e1232f5f1530363-11769b17380683c40f272baaf1e0720c1</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 182 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): /7NP5672bMziF6ulg/sJMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a90c045feccab702e4b521b2d5c492cc4c5116f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22fd77444c3da9dcfc5c168b2629a85-01bcd14031472480fba9f29aacbdb1842</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>lista lavorazioni.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA; COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): PDj6wzP5DnAlqRqOrO3DEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c56b354861a14cc17ce6e013eb8868a7893e6179</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): acf44553e5f37fde7f75cbcd576db6b-f9707b30d34b3066a72569fc55d582580</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548706589816

<i>Fornitore</i>	PLANTRONIC SNC
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 21.16.29 CET
<i>Sconto</i>	23,53300 %
<i>Punteggio economico</i>	78,48
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	78,48
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Putelli Guido Francesco
	Hash(MD5-Base64): vKATZ4FTG3vQo0EKiOGpvA==
	Hash(SHA-1-Hex): b48d51562001ee049e2a517196102a1113179cb1
	Hash(SHA-256-Hex): c32afcc6c5beb548e6a9415601f9ef5-f4fa77a30776d8ea0789b447310cae5af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar

	<p>Dimensioni: 14 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +dRdJt/rO9CTia2IkXd6kQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 591a44402647ddb739d2c6bb268dd61ccf32009e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edaee13c5e59d9dd0f37ee92857380c-1525fd483406aabda5610d9a143e9b23e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 537 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): e0PP3J8ct2IB11ZdkAkBHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8eb09a4705ea80d4f403e2026d8c809505046db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 173d0dffa1e947254c69825896fe5a0-defeb2f84dc7bec5b905c518db0801728</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione</i>	CAUZIONE.rar

<p><i>definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): aPSRxsQaLl1cfojJx8wT5A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 52b675753f1eaf45691c24cd8face38e42cf8cee</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 292014030a72a780bd0e6fde7cd7c86- ef4eca71bb9d6c05f6182cc258a9348fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): hFMlItlT7U/LSFDhIsvZbw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75c0246d6075782621d05e8d46080a53e81b00bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 11450ba95ea99b1a51bafc6e3a4e627- de243f961309351ad360f4acbbcd2bcf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F 23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 267 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): c6HgxqWtsqg8VfidsgDszw==</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): ad2191505cb19cc3d7cdd14d96cc661035d926d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b1c04fbffd69b7aef856d218764d019-9f3a2f81a54ff3840efe369d80a53f0f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 33 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): /kbwVCcYI2SHbTA+h4wcjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3a1e5f3938686fd33e3b3e8ddf7ac3544b3250d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76ee1a877f50691b9cdd3d2646f3799-c40abc3b855d305ebac1d03f5ed7fb847</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): qzOQz7PyKEZ7hFUcKtq2Tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 695c98ad87f6353cce4c610eb2f42fad96ae45e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7757e63801cafa2cf9cb63cd2aeeba-c308f0a837907cf170308d9d8ff88b33c</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548695513977
<i>Fornitore</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 18.11.53 CET
<i>Sconto</i>	23,31800 %
<i>Punteggio economico</i>	77,77
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	77,77
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: SACIOTTI NUNZIO
	Hash(MD5-Base64): Yp/bpWe2hUiXA+0I2xTXHQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0c8443697757fb2cb5eb9faffd13ff8ff4925766
	Hash(SHA-256-Hex): 036f7bc31e57abae016820eb85c3a37-c3c52e85029a3f954d71b2a48d4898d99
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 357 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W4y437AWT1lkoF9JoxgARw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1467c096358767d2b252852450694feed7d98e7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f45c0ecb97440fec45b3202b791b7e3- 0aa5e9cfd43e4d3b6faada97f39452b1d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>SOA-ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /erHliB1pnYi2Xw08ptozg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21dc8a5b6fd1a1760d4d357f6bfe90a63c3aeef3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0c44f43870d7ebcc09cfe6699902a69- dc7256f2064340b26418696e672447951</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i></p> <p>-</p> <p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>-</p>
--	---

<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<div> POLIZZA PER ENTE GARANTITO_2046.00.27.2799754765.p- df.p7m </div> <div> Dimensioni: 325 KB Firmatari: ROBERTINO VIAN; SACIOTTI NUNZIO Hash(MD5-Base64): z4TzpErsqATXlhNVNuYMUA== Hash(SHA-1-Hex): 12712c9b7c67093004f47f82c9e1ec26d0f1dba8 Hash(SHA-256-Hex): 199046770bc7685ef51e1a9e385e55d-36ef28be9c1063ef6f337e0b02b125507 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto </div>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	<div> ANAC.pdf.p7m </div> <div> Dimensioni: 418 KB Firmatari: SACIOTTI NUNZIO Hash(MD5-Base64): a6NIFTa9zWT59nkZVTK2VA== Hash(SHA-1-Hex): 92d955571859da9c4c40f285cbc2d53e024a374b Hash(SHA-256-Hex): b7b2bb6fb36cbb1d4ff6a94184535df-3228c1ca5b929d763844733d02848a6fc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto </div>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<div> F23 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m </div>

	<p>Dimensioni: 324 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): iAx3CK6B+gkEAmiTWJ17hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa0203bec90379580301c3264b7cceda0b6ac789</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dd4b2db84516fc47b429503b81db04f- d589178ec6965e7ad4ebaaaf82eccaf49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nO402uUowBxzMWVgkeQM7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 83ab2920e8fb1d0bb9a98c9e08edc3af6404e564</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bba0a497041188a254ea9da8091573- b02b90003bc9eb41dcf7ce6a1646220fa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA DELLE CATEGORIE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 860 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(MD5-Base64): n4h07GFFfxE4AsQKmeh2hw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 60e486da94f29e6991e351dd61c2d0907e5ecf56</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ae5039de8951c0c7e2d31531b1ac88- 1e6473a348fc18cbf3397e8fbd36ae047</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548694153714
<i>Fornitore</i>	F.G.P. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 17.49.13 CET
<i>Sconto</i>	25,79400 %
<i>Punteggio economico</i>	86,03
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,03
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Fabrizio Foti
	Hash(MD5-Base64): TeBp2J3/C9L0Dr4ya8uQlQ==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): e8b1f727bbbb50de43c769d36e13b8ea9470629b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41964ff9f362f443375e5425d650173-f3ee70ad3fb1cdfda3d6b976ff8d50e10</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>all. 1 bis DGUE.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): Sdj1VPw3I7yZ3RHvleaFMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 79c19cec626c6307a87accd4feba98263b068e0c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c93eaa2eeb19d38d6cbedef526d65-04a9d52939db2b83fb2a9ef735e047a89</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME SOA.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 975 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): fZS5Fk5Mqr3IATj6agOXSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6619f5e755a3827806c2a0403fcec8a3b6523b7c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d15008032146279ef64238ee6de0d3-1abefb976ffcf9bab825a197fd2c677c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	cauzione.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): lQJQeUW5xUoBd/pmbxs/nw==
	Hash(SHA-1-Hex): 916b61a7008b58b1fb4986f13a07aa98c90af44c
	Hash(SHA-256-Hex): 0b40b85608e8a0896e760f449f2ec69-0777a84326d0e32a6149d7b45db5d49fb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta16_01_2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: Fabrizio Foti
	Hash(MD5-Base64): v3xgXGtqvKzZzHFtwuHcpQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c31602296e42669634fa37029c997f4c5477f7b0
	Hash(SHA-256-Hex): fa925c4b0d0c220488a27587094006b-d52c865cff23436db8deb7c05d81d30b4

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>f23.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 219 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): CHuJLG8U8EpDQw7Quok2NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1f292ab080616e2223eb07c9ddf4903d93674672</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7d6c4afbbc040d294777e1ac3b2a466-42b710a564f6e682e722a68eb4bf64c33</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>sopralluogo.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 236 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zh/MWpXQ+CtoSG8nkckTFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10779f8d0a65e765551036809107fa340b79e75d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ce157dc1bf267c66e7603e444b8d794-449253564d5134b0087c74f855b2047c6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>

<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 61 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): IhmXnGRY76GQC1Mqsj9PQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efe08c6f95680389866ff2e64eef0b7950c17dae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cf71945c29e22b1e5b1b954072db84c-543f50b8a6737d47567f153f51070fcf8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548688306954
<i>Fornitore</i>	c.g.v. srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI C.G.V. SRL - VEDIL SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	VEDIL SRL
<i>Partita Iva</i>	03926640610
<i>Codice Fiscale</i>	VNDFDN86H30A512Q
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 16.11.46 CET
<i>Sconto</i>	28,56200 %
<i>Punteggio economico</i>	95,26
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	95,26

<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL. 1 CGV - VEDIL.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): u+9bu3MwkMRv1aUVV44+Yg==
	Hash(SHA-1-Hex): e545db933768444811f877ea733b08fead80de9e
	Hash(SHA-256-Hex): 976fdb39a66868da4730ad115df01e0-d1d5e54bdf166b0b2d936dedcfbc7918d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE + DICH.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Ow3AvWi1/dLYshcdV0CXGA==
	Hash(SHA-1-Hex): 70c6da6ff0a7c02a58bba58bfb8974ef4cb7c445
	Hash(SHA-256-Hex): 7fb9ca080743a5f6b7f394ceb6c6a1e-f82e633e04a4b26da42e5a6e347a37848
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA VEDIL 13.09.2018.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 254 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0RO1tElRqC+Y/vgHawMn2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97637f23ad3361ea4db3a8efc2716cf2a2d4765d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f97a596fc557c92ffb1f926efd6ff40-6a8dca42465f4f627a8eff9642b1aafec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTO DI IMPEGNO - CGV - VEDIL(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 617 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pJ/MB3j3vfpn596VByqSUw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d8299fbdf4efe4dd258eabfe901fd169f1ea8780</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b908665246ea7de72f9b8c2a759f3da-17d82bc394c71eef463b0a8a516f52722</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>AVVALIMENTO.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): L0o165I9H6sG8mMt+fYqZw==</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 0b9d1f64785f5180786cb6d04c4cf9dbf9ee3a2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c31ed1e84fc69cae47107daaa272b31-455d7665abfe3199fb1cbda7773f758af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>scheda_di_polizza_1214403528(1)(1).pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Giuseppe Tysserand; VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): vpmuujcj6bB1+lfv7Kp2fg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 804c2f7e6d67cd2dbc4679efedb30d0a785a5c98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae8282e786f2b137651012c41b9b9b9-012a06b3bfd83c8d63970ebe201f17858</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JnqV/akuyBEw9vjyLvEvVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a228b1dbc4fc19b0cdda5c1fd34e09a70c88f4e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 46d5631a438405861cc07416ace0313-f7d17982022f26cb639f7460e1e0f06c0</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>F 23(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): wgzl/vI6BGiQefN9HVmJJQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fddcfed8db668d197e604b63901890dee77db86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a5b2ad718e495505c5b2a70ebba191-2d911efc0fc35c8454e4295a34d8f4ba4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 951 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): jYB0hVCHiqtIxA+sra6ngw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1fecb30186534fb70353bdc65b2ddb5fa6eff1e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 97c7f8ec9e4678f419f25a38a98d71a-dd7698526d3966220a34169f2a789035f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>

<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA CGV - VEDIL(1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 446 KB</p> <p>Firmatari: VENDITTO FERDINANDO; VENDITTO LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): uD/FB4JXM41o5Dk43T22Sg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a36d738427386d6e8a1aa46c6a6ac88f78577df3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 062c3a4b4b29ac801ec286331cfd6fc-0c5258029986ee4f68d3d02d13324a515</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548687335618
<i>Fornitore</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 15.55.35 CET
<i>Sconto</i>	25,55500 %
<i>Punteggio economico</i>	85,23
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	ALL.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): R43V3+pWhrUnHyVkqAz+Dw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b49cec5134ec62664ae9359dd997d14e28ef2f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b6b26c434794459c480cf044544eca- e7384a392c2aee914e68693122d40f159</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qnk+SA6dE7pvN1ZJ/OsN6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3833c0dd418f70a774653308df477004e44dff7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7bc1e07fff21069cc41b95f6a1b651d- 6dfe21f9775c79409c2c312ec55d2d07f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DICHIARAZIONE SOA - ISO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1eocK08AJJO24VjDHk3Msw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7572f543baa80198b3da412690741229eb2fbabd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7600a9c11fe90446ba1c84255cf590c- a585d15b6b63c7dfb27e069671d702c0d</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	753292322 - Polizza stazione appaltante ed autoce- rtificazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MONACO MASSIMILIANO; PALUMBO RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): ynJzSQuwkSCyiYCjsAk+lw==
	Hash(SHA-1-Hex): db6b7066c3bb6a9d4b782fe6aa3be6134dc15185
	Hash(SHA-256-Hex): d1f35abb56f6c3adc79e9388936c390- 8bf186e442cb6c02759107dae45263442
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: PALUMBO RAFFAELE
	Hash(MD5-Base64): jTy0wO8KwjX10JIxkBYtJw==

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f454c0a605be3879bbebf279d9a387d86e851bb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d29e1c827980af2b047a9a21762bb97-deebbd643c83d1965192744523359297e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>IMPOSTA DI BOLLO F23.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 435 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): pJUy43zimyo9rXr12r96jA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9dc24de6175c3b20ebcdff033258e06ae7f9b494</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b73103c6e35cd066e403d20469025e1-2b84ef2103c557b55be6f6c8e60cc6423</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: PALUMBO RAFFAELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): u8svsoslRYo8lXwEGHgYQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 74dc02c59391d1006e053751efc5ee57ff028509</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30cd31b11648029aa4ffbb4f4acc742-62ac4aa035943084c893f08c544a2f2c2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	LISTA LAVORAZIONI - FORNITURE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.pdf,p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PALUMBO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): /dzo28kuw6YTIougIdJ3tQ== Hash(SHA-1-Hex): 935b8465e9019c356408a83e66ea858e4cd0757e Hash(SHA-256-Hex): e292f6942ec7dee29f81b76bf19d92e-7a274dac9f98f790144178ebcd6fc2c6e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548686654836
<i>Fornitore</i>	C.G.M. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 15.44.14 CET
<i>Sconto</i>	29,98410 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	4507235100_20190128_090121.pdf.p7m
	Dimensioni: 13 MB
	Firmatari: RANIOLO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): hGdbm2miCFJnLN5n1hBqcA==
	Hash(SHA-1-Hex): 26aebf82e2a35069a7391916dfd64d521901c08f
	Hash(SHA-256-Hex): 4036a23762aa2294b875d753bfd6b77- a1cb9c2b1efc558b3d8e823484a5bfc7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: RANIOLO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): gTbkdi6yJQS61/os/jIFBQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e056d18f3eb501e50d351b177c16dad7552625a3
	Hash(SHA-256-Hex): c8c2d5132fcd348281f69694d005aad- ac2b6f493c0f9c0c436b962bd5df2d048
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	4507235100_20190128_090826.pdf
	Dimensioni: 4 MB

	<p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): CQVoN2CjRoXeVATLPPfyHQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 69d9f2df78020daf3e1f1a7f2c300beca06acb69</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e074d90e2700337dfa3ca77a95e8582-763622a6bd85340849e75bceb900482af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>008276_bhpwme3ak.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Alessandro Di Virgilio; RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): LOpw/6IwU0IeeMY4Ez9fEQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 885b9b6fad4b7c9eb5c848715f72593436e2e534</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b14a4ec9404e994f0f87c29fff1e0fe-7c92e74c9b9b5686a374062cc02fa9337</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo</i>	<p>4507235100_20190128_090325.pdf</p>

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: RANIOLO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): qMolG+vDD/S7hh6EP+8aeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
974998334271b40e1dc1fb1a1d7ae6ee27c0b47d

Hash(SHA-256-Hex): e8e861a9774f4e2efdba3c52dc7f950-59dff2516fab0cee72547eeefa54c1bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

4507235100_20190128_090341.pdf

Dimensioni: 799 KB

Firmatari: RANIOLO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 3XvC91XR9xyEzBlp5j+fkg==

Hash(SHA-1-Hex):
3a92ca90cf0047303267a5c763b82f14116c81fc

Hash(SHA-256-Hex): 900b0fdaf04b8fe8f81bb83ea588408-57dae254d5a5501bb0b4b39707ad9266e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)

4507235100_20190128_090406.pdf

Dimensioni: 332 KB

Firmatari: RANIOLO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): gFw2C2O+aNU9NHenMAuYNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
22fb86fc9a5fa147499cdae2d3e73e5f9b4083e5

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 999f64c0e5aeab45ab0f046c5654f8f-b27ff96fa7ddfbcb8932e46edcc91cffbb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /WnN8lebbGo1RsFUWEuGbQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0e7cfa3d3ee34c0e8e2060600db5b57069264364</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd5c1298f24d6fa68fd87bf5b3d3082-8c91b2e07646ba39511bcb468690a7fc8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548677362022
<i>Fornitore</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 13.09.22 CET
<i>Sconto</i>	26,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	87,08
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	87,08
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.1 - Domanda e Dich. SCG.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 240 KB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): wbHnK5ZWp8phe/5gjGS+Xw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ebc3297680673b18abebcef4f8a94c5cd95fc8fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9203a0bc9680edcd517705de078df62-ab339b332ed0c6770411642bf9e55a6e5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE+Art.80.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C2Pw6TW2KDNBgYH+xeheyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 891b8b8b58d4c81b9069380f5163c0d33adcdf16</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 093f303da674661d05c6339610bb0f9-d1afd962d18a103e469799af37b28ea12</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich.SOA-ISO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): EzC5tjLvstWhAUr77pWkMg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3093529277d5c6977d50ec6200b0868ab6cbc8ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 290217d5286d8428dd31aaf8b807ec0-88956dacc8924801e1a2eb268cfab0081</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Cauzione.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Fabio Ottaviani; SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): nmxlM8cT1fJFZRllyw2owA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a674a797995bc865ee400ef24d6d9bb92556535</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e7074d972fd4ebc489fdf7b95414ae1-cb4f00b929ed98a90cc83a0bf218b4f80</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Pag.ANAC.pdf,p7m
	Dimensioni: 944 KB
	Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): G5jIBT7/jJmbqTp+s3CsTw==
	Hash(SHA-1-Hex): c3e035d14a767920feadf77c05b5b12c8487830a
	Hash(SHA-256-Hex): dd3be2d4d111f260f285ac26d0c8cdb-921a27e6c2338ec2bc01cf0870589c829
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	Bollo Telematico.pdf,p7m
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE
	Hash(MD5-Base64): c4YdlhEG1p1ppUQLXG7aWw==
	Hash(SHA-1-Hex): 65f4fe91636bbc727ea60d90f3f5050fcfe3a28a
	Hash(SHA-256-Hex): 0ddc4f08585637d84a5165fbbf7eaff-532fee4a24e6e35d5298b332ec77aaa60
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	Attestato VIMODRONE.pdf,p7m
	Dimensioni: 30 KB

	<p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): yY+rSN5N6Ynf4pwMeQDoSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c572a96b40671e2b062b3833e6964aee42fdb29</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d276a9fab12c64503036f5403bef90- db6bea0915121cb94d8954839c8fb9175</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>Lista Lavorazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): qL2O8D6R91jQLI4DY3dkkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5a25b91e6289ce426419e70b0f190af58ff6f3f7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8d3f05a22b490bfec607baf430ceede- ec4934327ba371c4db514e1028246e804</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548669308957
<i>Fornitore</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 28 gennaio 2019 10.55.08 CET

<i>Sconto</i>	28,60000 %
<i>Punteggio economico</i>	95,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	95,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MASSIMO LEO
	Hash(MD5-Base64): S4FBkROEjWAY61mx7IDSkw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1cc14568f5a322303d0c26ff0386655a1221c469
	Hash(SHA-256-Hex): 5aa49acfd904899fb2941a29083bb71-caea2bcb3f8f52c1be5d43d2def694292
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MASSIMO LEO
	Hash(MD5-Base64): s1M+1JwR2JMi7FZdewWizw==
	Hash(SHA-1-Hex): e0ec100843733369e9d671cbcb760658378b6c9d

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ee52f49b6fdea1886cdf92075503c9c-19ec5fa237917523a264bf89de429b215</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTAZIONE SOA..PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): zMiTG6Emb5DR8Hkz2vBBYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8dbf80d11a0760e4f8f1cee6931c95eb8ac34c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 931fc3d979f1f624f28b2370054cff1-fc7b6a4f041abe2286eac50d7ca26f9d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CERTIFICATO_- _LEO_COSTRUZIONI_SPA_- _ISO_9001_- _201- 8-03-14_1-437DSDV_CC..PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1019 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EA2XfZkWk+0HJJJze6jJqw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 35e0f245c6b02cf3efdf7a65826488103926c9a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9030e5dd65caff61e833e6e4cff9520-ed49d29390cc63ec33711a9b7183a74b4</p>

<p><i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>LEO COSTRUZIONI SPA - 817-2019-50-2502429 CON POTE- RI DI FIRMA.pdf.P7M</p>
	<p>Dimensioni: 823 KB</p> <p>Firmatari: CAROFALO DARIO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO; MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): dGZjGIToBR/FcUM313Is/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e41edc754c5c09118a35f4165b032bcecd384940</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5b7ef0fbb77a4fbc0f8e3ff67b6d51-8e0718d172ecbf845a7ceff766c2265d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta28_01_2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bAHnFrsu/X81ferN64FRrw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7897bdb51c773ecc236e0d34647e8c4d3e10431a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 29539d158adc7312046b99c3c9b0ed7-305737cacd2c43fe05c18428066624090</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>BOLLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 89 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nOfbK1k0Q7Mz7YDM1bCbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3fdce0d38821b7b454ecb03f97a8eb31a794c9e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be3d7eb720be4168be56d6221d0713c- cfb74b0472145eb6d81eb1741f1242304</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 47 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): g0COzai6JDPa4Nv9nNpL+g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8f4e17ddb8575b47716569a5d5e49b63e6b60f74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a397d08af5f45cb7955fe187a9b36d3- 1d67cd8e0e8145d4b0cbfe6177e4704cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>LISTA LAVORAZIONI.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 156 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): yBWTA bGpKDFgiich6rGO7Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3781f49f4304409993f33f1487d8e014849c97fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c2bdf6ee9494433ca3e2ededa0e6-af584bc9fa9a4b8d40f6d6bb846155d7f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548413200111
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 25 gennaio 2019 11.46.40 CET
<i>Sconto</i>	27,63900 %
<i>Punteggio economico</i>	92,18
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,18
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.zip
	Dimensioni: 3 MB

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1kT4TxgDqULMBENzPF9OYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bdc97e8df47099fb49e505f86641cc2be08cb6b4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c863fdbdcaed3bada8b612fa7dd5b8c-369eddfbf148a25720d200132019245b9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dgue.zip</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5UwrFXH1EHc5iKpliTIG3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2ab01ca829984075188623b1c5f71f87591f904</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 101ea2c9db5797904aa14894d983c44- bf31daff319176b580062cd14fcde7740</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>soa+iso.zip</p>
	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): WVEej20zdhEvyyDudBV+qA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 236398eb1695efbd623e361b078c789e792f57eb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbb87f066994fee2f17fb66ed71cd51- ddec080fabd589b69c7d362fc5856d924</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	altri doc consorzio.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): s8nO0zzjsOJQrGqta4388g==
	Hash(SHA-1-Hex): 847127c657be38f8dab1500afcd617e4689b82df
	Hash(SHA-256-Hex): c2b8cdc2140112aec55fda629e83ba7-a5f17fcf0fb4c7df35db942324bbca15c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001379963(1).pdf.p7m
	Dimensioni: 357 KB
	Firmatari: GIUSEPPE PORTA; D'Amico Cristina
	Hash(MD5-Base64): ZiEAo2j27iEsdag50CeVjg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2356a7c9f78e71abdeccb68f2af08b59b24df85a
	Hash(SHA-256-Hex): a41299d8ecf95d183cbfb76ab5b6f12-bf6e69ccb97562e8337d494a9a87355b1

<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Anac.pdf.p7m
	Dimensioni: 553 KB
	Firmatari: D'Amico Cristina
	Hash(MD5-Base64): ++sCMsZjg38BT64nwefodg==
	Hash(SHA-1-Hex): 687d5969fbe1dd8820a2a97308e62728a7e30688
	Hash(SHA-256-Hex): a24a5540c4ec2f191b045cbf8bd7866-7332831f88952ec5bf017ea0c4fe09ac0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	F23.pdf.p7m
	Dimensioni: 506 KB
	Firmatari: D'Amico Cristina
	Hash(MD5-Base64): wWgsvWLNev9rCpTMnsXzdg==
	Hash(SHA-1-Hex): 0770f6a959eda2a76f312bd2581afd502abc75c1
	Hash(SHA-256-Hex): 4b59c55e05914d5bcfa09d5f1a14c19-450c235da47af68ecbedab1d292d77841
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	PRESA VISIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 441 KB
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	

	<p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): uKNx2TXCnAgG1qaluYdJwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ef6890cd81ba29b63c5ab7ff2c6da373ada5a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ac3f39fdc73cf55880a397b5ad3515-70979aacf101c7e057e08d6f050b0d770</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>20MAGGIO_lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: D'Amico Cristina</p> <p>Hash(MD5-Base64): jV69b6mvAaioVL72pbQsyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4671c87d955beaf3fd69b7182ebb8beea97b37e9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c34a021fca5f6d99f0523775a3c5076-2595f278a86fcb687c25a325acbb26a64</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548406459174
<i>Fornitore</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 25 gennaio 2019 9.54.19 CET

<i>Sconto</i>	25,02000 %
<i>Punteggio economico</i>	83,44
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	83,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANI ALFONSO
	Hash(MD5-Base64): ZMtzyB7V0X1QWYbpSzXOtA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7551c02f45b96834fe2ac911ee29027380ea2c7a
	Hash(SHA-256-Hex): d185983232d4f9385e110f708b71688- e39ccc8334d08d7d256b2899c59c5df02
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANI ALFONSO
	Hash(MD5-Base64): Ti8T8f+5GVN7suFTgxn8pw==
	Hash(SHA-1-Hex): f771553a55ac43b30b3f6bd667683bd8f264ce3d

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 9fc8fb227cc43c0fd765313a4eab014-0176109af5eda67e29baf49fbba853d40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): WbIS1vLThvwB+kiFXLCT6g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 18477f6f1bec350ea78f7fc61283b86fb0239b32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5a829ea2ac99d42c25a5e2bbf5416d1-2a31e6940232e069fb09db0dca323d946</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>28019954227_24012019153606.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NOVELLA GUIDO; PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h1AvENd11De44T7fpBokxA==</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5307e7504b1907fbbbd4a84781ea7bbe7ff31771</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 738ad17daa7c599f12bc8b3fc40d62f-bcb3c0f07f455b3ccde293a9f05ac237c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta25_01_2019.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): oRSD7Vlp8HN9wYlmJFqpuA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30bf5046366f1c01706094c94b07778d6eecd991</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 686f5981445ddd43496953a516db575-30440ed2d313c24689459a8dd3bcc8e01</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23_imposta di bollo.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): vc9Y13VBFZ7vBpIOQNagpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3b4f9bd88f7f7d51eb4666eb3764a148fbe7359</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5a03dcb7d568a18db5b930ca526f5f-f11d93cbceeb34ae6d7f500992e4cd517</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>attestato sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 179 KB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): LbWL1O1NIJISBvc3G8ZsRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): efee232a27a41292f2d823944739d8865b2037ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 255e4542f6b9bbf4f81e6a4c8497465-f190e5d1add9cbb99c7584b8026ed9e5e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANI ALFONSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FwzM+8wQPw0qg4OKz/qAQA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 345b3a53a73f8124f85ac11734aed4496dab32d8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1a9989a2e2d331326f3c51a807a2cc4-84e1bb03db83078d588838a38aab4c7d6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548341658086
<i>Fornitore</i>	DICATALDO SABINO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 24 gennaio 2019 15.54.18 CET
<i>Sconto</i>	26,48200 %
<i>Punteggio economico</i>	88,32
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	88,32
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: dicataldo SABINO
	Hash(MD5-Base64): vVxkxRSZS/y/H0K0A5oocA==
	Hash(SHA-1-Hex): 366a839194c6f862ecf51f0d040ddb5fe86996dd
	Hash(SHA-256-Hex): 08933f1406cb2b3a2faa1a18e06c077-0419caac2e1a574fd8acded9a20d2b249
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 682 KB
	Firmatari: dicataldo SABINO

	<p>Hash(MD5-Base64): RNSV0QcyV0MNaTqWU1y9yw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 198ef355f35fd97975922947acefde2150436560</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 90a8572d5394d6f0d1b22e5c3c47ced-9216f71a6fb82642558dc581451d6ccc0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /+lcsdaz97yAa8w+KcfF9A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29a7cf075c4a545a8cb2a9b5a925b657d7f09360</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6e6bc6d063cb0a2dc11dfc8f8a5757d-b3d1784fbd472fc73395d62396e548b4e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Am- ministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documen- tazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>P7M.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): OHv3sWxdXGvak1roWIZMTQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8b28542a9209b986f1d7cea1e4177ee65de8bce9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fbe0bdc1135a6204ab0986c33590ba3-0f9fc17204943e05f9534344bb8eba07c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 92 KB</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): H7SKcAwn6zD5VWIX952jyA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9295d97a213199b8b865fa43865cfb5e6a135f92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 07aa978553b074caacb6a9ce71c7f7f-6086bf139f240d8bfa847e67164b50275</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 674 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): IRjrw79U72VLARrbxGo7gA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cae6c0a10eadc0eed00f14982c62383268e8419</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): edff3d104dae86935c1753d5e41e68e-ea5573f4925599e260e1e6394052f10fc</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Attestato sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 895 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): jae/1WzKokmy9YUgweJ8mw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d78c65c3ef87a097d2849606133851329d2f65d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cbf7fa31a412c29e2b51a76e4914a99-138e1f7d1cd34c420d9b877f347e34ba1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p> <p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p> <p>12 lista delle categorie.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TAHF50nz3jqvX/K8gBEogg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e1554e2b2a7a0a3031d19d26fe63dd91242c9f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ecbb14aa6ffb450395a4c417b838ab-7c61b6847f43f81f9be05aa4a6d201f56</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1548249714461

<i>Fornitore</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 14.21.54 CET
<i>Sconto</i>	28,56700 %
<i>Punteggio economico</i>	95,27
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	95,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato 1 domanda partecipazione e Allegato 2.pdf- .p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PESENTI FRANCESCA
	Hash(MD5-Base64): UujS6aFmBPdXjD6WHEGXOQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5984389f38319aee6b5d5e17c6700e355533c8c3
	Hash(SHA-256-Hex): 6f8dfd8e7c9395df69f52c877c28b45- 5617bcebdda8329b0953eaf42f44a01ac
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 680 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): nB0LscX6u5pcHVHf355pzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ab93bea5325c9eeeb98267d78e8f7b2b976a9f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f49204c2086cd6ec2337f9f3d1020e5-220dbc9afbd55d0dec8c7427789b509d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Certificati SOA 9001 14001 18001 e Visura Ordinaria.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Wp4CERLfR6cX4AWKjvnGtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6c6be7014d9b0f5bdc1b25cd476d568af44d7b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fe39f6dadebb702b81409e26f72c5cb-b77847ec35d972b6f6205e78dfff5a215</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauazione</i>	<p>POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__900209)EDILGAM-MA_209_pdf_p7m_p7m.p7m</p>

<p><i>definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MANCUSO PIERLUIGI; PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): qtM0FxQkyE2dD63wIPi8ew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6394b2136a6f207f1eedbdcc6e0e7c7f0337cdab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 634ad23b7abad8299a805db3afd40ef-94d7641e859815a4080f734fa2c4cb5da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 207 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): expiPyNHPTCw6qvZ2XKySA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3190c6d9579b0381d376b0d660ded03ec9a6d7f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 54f0c271e652b20b6dfc85355950871-47244c28eb707847845f59ffed7832088</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>F23 Vimodrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 319 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): l9WR+pl6q+30yTTNWIOHxg==</p>

<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): f468fa2f93e835adcfb3bec3a881d244000f3206</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 900cde19702c467a90f7d4af1664700-d21b696ae7e30b0d601bd74d9a0ff6715</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Sopralluogo Vimodrone.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dimensioni: 317 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ovFAcX7V/NYNwa1C0LOlaw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 78ecd031e8a21bc8e07c3fd0e24e973f0ca16ffe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0711b470a3b5bd5dd7fc0d7bf3c39cb-ecfeaaea3d49504a4e1105c2fa734b66</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<p><i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i></p>	<p>Lista delle Lavorazioni.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 743 KB</p> <p>Firmatari: PESENTI FRANCESCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): ww7PUfeWSMnIWueLKoy49A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4702486e98b98bddc0751197ee4aaac8792724ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f86c23e4622d55f80ffbcdd51f6efe-6a19c696995340ae5669e6645b7b620cc</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548244638484
<i>Fornitore</i>	Se.Ma. Costruzioni
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 12.57.18 CET
<i>Sconto</i>	28,42300 %
<i>Punteggio economico</i>	94,79
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,79
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoulmier
	Hash(MD5-Base64): 2uob8gfZe4JQCzRGtDJgtA==
	Hash(SHA-1-Hex): bec2d938f5744aedd1b4b154e38c6265a1e4d7c9
	Hash(SHA-256-Hex): 8b4c6e9fb6c2eaab7a71ac7b545b2ac-fc73520ec420389d20004fed84c2429f7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>all. 1 bis DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 300 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): lbDLrLz4P1rwLLNtNpfZwQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e1c4ae81c5335541f0d9aac5ede48617f2153f8c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05fae44a25527fb74df3621f3cce298-269c5aba35ebe0bf244777436658c68d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): aMVjP823A3eumhijh++1xQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d1bde503b0da698b30f2c765171977c95e8344ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed4977b1b47ca245973786420d803fc-3de79e5bb266feda64f0b7c4e08e1388b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>
<p><i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all’avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	01_01.000034231__0012__Esemplare stazione appaltante.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier; ROBERTINO VIAN
	Hash(MD5-Base64): 7g0C9OIJRrnz8cYL2GbJMw==
	Hash(SHA-1-Hex): 549a019914271725806ad82aded5e53644ae2091
	Hash(SHA-256-Hex): 46ed2fdd53b869f334c066fbe1980fa-d58a34ad245ba5b3e8efef412102feae0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta23_01_2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 71 KB
	Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier
	Hash(MD5-Base64): qlfYnDYTXA12R8BCf8oEJQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 0be66b9bb5d27cbad5bb0e498d9328ad3490cf62
	Hash(SHA-256-Hex): 3849ad6fc5f28c54645c04c1b7b37b6-e6f8f62ca2e642d43b0bb31e34a4f4ea2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i>	IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 447 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): D0HgVo9Z+apnH3a6X1+X2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7240a527e89b72f6241fbf1262532ae7e5e71028</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): da8f631e461d097abb96f14020ca9a0-747be2132f62f4083992f35fece90f08f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 379 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p> <p>Hash(MD5-Base64): SNIslYDF9HU+mpNee7rhFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 95ddeee9e34c42a61515d1d698c337c2c6a5204d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e8ebf32d39955f2584da200649a0a0-8330c5c3e7576241339fad41e74c10aa7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte</p>
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Economico)</i>	<p>12 lista delle categorie.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepoultier</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Hash(MD5-Base64): 19X10xe0CbzzO2IOI04DEQ== Hash(SHA-1-Hex): 67cd6991ca995d10eef0e2668546f41d1ed2a159 Hash(SHA-256-Hex): 78d174e648cd14f1da9d851a1aa7fc8-0016d12ba2722f23d0ab709d682798a08 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1547543930223
<i>Fornitore</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 15 gennaio 2019 10.18.50 CET
<i>Sconto</i>	28,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	93,38
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	93,38
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>CAMPO A - : Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo (Parametro Amministrativo)</i>	all. 1.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: DANIELE MAURO Hash(MD5-Base64): xOpRHL3FwtuBmS1mqxpU5Q==

<p><i>CAMPO B- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 5c9dc74b86ba22d0396519e31d6d135d36f4a19d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e6a93bb92599f86ecc0d7cdbac1ffc7-b1425a83cf4ae824ab2cd25ab786557d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.pdf.p7m</p>
<p><i>CAMPO C - Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 874 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): k6F4KqnZ2kUr75SiamLIgA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 792e6a93729c0d94536ad9942185b9b071a3706e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 14b2491f280c35b55d7219d339e120e-b3082860c3b54e36690c130ea05a2d629</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SOA e Altri certificati.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): d8og4kE0A+NH5Rx5MN2jSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92a7d74c74c0feabf25c0b9a444fbe1dd2583264</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0ee124b7a941d0f10638bc7c973869b-fed61de44def45a1772b1f024721e8f60</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>CAMPO D : (eventuale in caso di partecipazione in RTI/, Consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese al contratto di rete) (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO E: (eventuale) Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO F: (eventuale) Documentazione in ordine all'avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>CAMPO G: Cauzione provvisoria rilasciata in modalità telematica e Impegno fideiussore in formato elettronico a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione (Parametro Amministrativo)</i>	Cauzione e riduzione.zip.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): /A7JiHE26siwMmuVWjWJ6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 3993dc79305c5a18b18b37bd49289c53059a34ad
	Hash(SHA-256-Hex): 030397a2617456c6065994f7307a7d1- b35e7a67101360c4e69099eda5c46edc9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CAMPO H: Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parametro Amministrativo)</i>	contributo ANAC.pdf.p7m
	Dimensioni: 712 KB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): nl6cVSVbcJ2eH2Mg23n9UA==
	Hash(SHA-1-Hex): b83aeda22e83abcd8a8768397139acb53700dc8c

<p><i>CAMPO J - Assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): f0d086b7fd45c7568d394c27b74cb1e-c361cea05c0e413947f59a1d43ee8ff15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>F23.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 155 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fKMNIxKI86eBuufUGbyWXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f00321b095551a23af9ab8b0365d34d8b51d3543</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6dde2a35b73c08c442d2a0a24aef3af-31be0df027d0fe2ee3996410766af7956</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CAMPO I - Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>attestato di sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 323 KB</p> <p>Firmatari: DANIELE MAURO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EHCwDYhcPLshgT1u4+exLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7272d9b19e4f95c0eb75d897f5934b30ef37e17</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28383fdb14b8e9043360a838c98ed7e-9581fc0baa5d24e5958bcc1493dd8759f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato, nello schema di contratto e negli altri atti progettuali e che l'offerta economica presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno</p>

	suc- cessivo alla data di scadenza fissata per la prese- ntazione delle offerte
<i>LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE (Parametro Econo- mico)</i>	lista delle categorie.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: DANIELE MAURO
	Hash(MD5-Base64): 4hEDHLkiomcVSrySKreTwA==
	Hash(SHA-1-Hex): 4255184ea755c4bf1e4f515c5f7647b187300ea2
	Hash(SHA-256-Hex): 6c77141835ca83a47a91e136060ca31- 55f681619f5dd42ec4aafa5d83bd69eb0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera d) la soglia di anomalia è: 28.95477

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	C.G.M. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	29,98410 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduato- ria</i>	2

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Società di appartenenza</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	99,94
<i>Punteggio totale</i>	99,94
<i>Sconto offerto</i>	29,96700 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	95,38
<i>Punteggio totale</i>	95,38
<i>Sconto offerto</i>	28,60000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	EDILGAMMA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	95,27
<i>Punteggio totale</i>	95,27
<i>Sconto offerto</i>	28,56700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	c.g.v. srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	95,26
<i>Punteggio totale</i>	95,26

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Sconto offerto</i>	28,56200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	6
<i>Società di appartenenza</i>	Se.Ma. Costruzioni
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,79
<i>Punteggio totale</i>	94,79
<i>Sconto offerto</i>	28,42300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	7
<i>Società di appartenenza</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	93,38
<i>Punteggio totale</i>	93,38
<i>Sconto offerto</i>	28,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	8
<i>Società di appartenenza</i>	Saggese Spa
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,37
<i>Punteggio totale</i>	92,37
<i>Sconto offerto</i>	27,69700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	9
<i>Società di appartenenza</i>	STE.PA SRL

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,33
<i>Punteggio totale</i>	92,33
<i>Sconto offerto</i>	27,68500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	10
<i>Società di appartenenza</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,18
<i>Punteggio totale</i>	92,18
<i>Sconto offerto</i>	27,63900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	11
<i>Società di appartenenza</i>	MASER S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,05
<i>Punteggio totale</i>	92,05
<i>Sconto offerto</i>	27,60100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	12
<i>Società di appartenenza</i>	MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,20
<i>Punteggio totale</i>	91,20
<i>Sconto offerto</i>	27,34500 %

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	13
<i>Società di appartenenza</i>	I.TEC. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,93
<i>Punteggio totale</i>	88,93
<i>Sconto offerto</i>	26,66600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	14
<i>Società di appartenenza</i>	DICATALDO SABINO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	88,32
<i>Punteggio totale</i>	88,32
<i>Sconto offerto</i>	26,48200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	15
<i>Società di appartenenza</i>	ITINERA SOC. COOP.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	87,22
<i>Punteggio totale</i>	87,22
<i>Sconto offerto</i>	26,15300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	16
<i>Società di appartenenza</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA
<i>Punteggio tecnico</i>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Punteggio economico</i>	87,08
<i>Punteggio totale</i>	87,08
<i>Sconto offerto</i>	26,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	17
<i>Società di appartenenza</i>	ARTEDIL SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,89
<i>Punteggio totale</i>	86,89
<i>Sconto offerto</i>	26,05400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	18
<i>Società di appartenenza</i>	SARTEC s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,37
<i>Punteggio totale</i>	86,37
<i>Sconto offerto</i>	25,89700 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	19
<i>Società di appartenenza</i>	MPF SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,08
<i>Punteggio totale</i>	86,08
<i>Sconto offerto</i>	25,81000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	20
<i>Società di appartenenza</i>	F.G.P. srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,03
<i>Punteggio totale</i>	86,03
<i>Sconto offerto</i>	25,79400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	21
<i>Società di appartenenza</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,23
<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Sconto offerto</i>	25,55500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	22
<i>Società di appartenenza</i>	COCCIA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,23
<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Sconto offerto</i>	25,55600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	23
<i>Società di appartenenza</i>	EDILIMPIANTI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,23

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Punteggio totale</i>	85,23
<i>Sconto offerto</i>	25,55500 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	24
<i>Società di appartenenza</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	83,44
<i>Punteggio totale</i>	83,44
<i>Sconto offerto</i>	25,02000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	25
<i>Società di appartenenza</i>	C.G.R. S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	82,28
<i>Punteggio totale</i>	82,28
<i>Sconto offerto</i>	24,67000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	26
<i>Società di appartenenza</i>	PLANTRONIC SNC
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	78,48
<i>Punteggio totale</i>	78,48
<i>Sconto offerto</i>	23,53300 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	27

<i>Società di appartenenza</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	77,77
<i>Punteggio totale</i>	77,77
<i>Sconto offerto</i>	23,31800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	28
<i>Società di appartenenza</i>	REVO COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	70,40
<i>Punteggio totale</i>	70,40
<i>Sconto offerto</i>	21,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	29
<i>Società di appartenenza</i>	Cipiemme S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	66,70
<i>Punteggio totale</i>	66,70
<i>Sconto offerto</i>	20,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	gregorini chiara alessandra
<i>Login</i>	user_51929

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Vimodrone (00858950967)
<i>Indirizzo email</i>	comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0225077278

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A.
<i>Login</i>	user_81516
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A. (03489370753)
<i>Indirizzo email</i>	leo@pec.leoconstructions.com
<i>Num. telefono</i>	0832205496
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	Il Rup Carlo Tenconi, cui l'esito della seduta di gara del 04/02/2019 è stato sottoposto per verificare il rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 97 comma 5 lettera d), in data 22/02/2019 ha comunicato di aver verificato con esito positivo nei confronti dell'offerta formulata dall'operatore economico Leo Costruzioni s.p.a. il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lettera d) del D.lgs. n. 50/2016.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 febbraio 2019 16.50.34 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è iniziata.
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548756500749) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		VO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548758007008) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548756226403) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548755759508) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548753380384) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548753609557) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548757058668) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548758307564) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548756756449) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548751707971) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548752418081) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548750781154) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548751414604) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548751593368) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548751582076) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548706589816) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		RIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548695513977) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.53 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548694153714) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548687335618) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: la documentazione è conforme agli

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		atti si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa rifiutata	La Busta Amministrativa (ID 1548685851057) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata rifiutata con la seguente motivazione: Si comunica che nella seduta odierna si è proceduto all’esclusione della Vostra offerta dalla gara per le seguenti motivazioni. Dall’analisi della documentazione effettuata nella seduta di gara del 30/01/2019, si sono riscontrate alcune anomalie e in particolare: 1) con riferimento alla qualificazione di interesse per l’appalto di che trattasi, l’operatore dichiara di possedere attestazione Soa per la categoria prevalente OG1 con classifica I e per la categoria scorporabile OS 30 con classifica II. Non risulta alcuna dichiarazione e/o documentazione atta ad indicare il possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS6. L’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 allo stato vigente in ragione del periodo transitorio di cui all’articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Da ciò risulta che la qualificazione nella categoria OG1 classifica I non ba-

Data	Oggetto	Testo
		<p>sta a soddisfare detta condizione, nemmeno con l’incremento del quinto. 2) la domanda di partecipazione redatta sul modello allegato 1 non è compilata in tutta la parte iniziale ove sono riportati i dati dell’operatore e del soggetto che sottoscrive la domanda, oltre che le posizioni Inail, Inps e Cassa Edile; 3) non vi è stato assolvimento dell’imposta di bollo, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara (nel campo appositamente previsto è stato reinserito il contributo Anac); 4) vi è una dichiarazione con riguardo ad una annotazione Anac, di cui si chiede una maggior specifica e una dichiarazione integrativa con riguardo alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettere c – bis e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016, così come introdotte dal DL 135/2018. S A fronte di ciò si è attivato il soccorso istruttorio, assegnando termine fino alla data di oggi 04/02/2019 per produrre la documentazione atta a dimostrare il possesso della qualificazione necessaria per lo svolgimento dei lavori di che trattasi nonché tutte le restanti integrazioni richieste. Entro il termine assegnato avete inviato una comunicazione tramite la funzionalità della piattaforma sintel in cui riconoscete il fatto di non possedere i requisiti necessari per effettuare i lavori di che trattasi. A fronte di ciò per tutte le motivazioni sopra indicate si ritiene necessario procedere all’esclusione della Vostra offerta. Il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente avanti al TAR di Milano, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Distinti Saluti. RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CUC Dott.ssa Chiara Gregorini Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548686654836) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: la documentazione è conforme agli atti si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548677362022) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: la documentazione è conforme agli atti si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548688306954) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548669308957) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTEN-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		ZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti , si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548413200111) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548406459174) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti , si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548341658086) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti, si ammette il concorrente alla successiva fase di gara .

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548249714461) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti; il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara; .
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548244638484) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti; il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara.
lunedì 4 febbraio 2019 16.37.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1547543930223) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione è conforme agli atti; il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara; .
mercoledì 30 gennaio 2019 11.40.10 CET	Richiesta ulteriore documentazione per l’Offerta Amministrativa	La Busta Amministrativa (ID 1548685851057) della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		<p>105606321) non è completa. Si prega di inviare maggiore documentazione: Vimodrone, 30 GENNAIO 2019 Prot. n. 1843 Spett.le TMC TECHNOLOGY S.R.L. UNIPERSONALE OGGETTO: - procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo centro sportivo di via Pio la Torre CIG: 774597224F CUP: D19B1100009000 – soccorso istruttorio Si comunica che, ad esito della valutazione della Vostra documentazione avvenuta nella seduta di gara di oggi, 30/01/2019, si sono riscontrate le seguenti anomalie: 1) con riferimento alla qualificazione di interesse per l'appalto di che trattasi, l'operatore dichiara di possedere attestazione Soa per la categoria prevalente OG1 con classifica I e per la categoria scorporabile OS 30 con classifica II. Non risulta alcuna dichiarazione e/o documentazione atta ad indicare il possesso della qualificazione per la categoria scorporabile OS6. L'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 allo stato vigente in ragione del periodo transitorio di cui all'articolo 216 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Da ciò risulta che la qualificazione nella categoria OG1 classifica I non basta a soddisfare detta condizione, nemmeno con l'incremento del quinto. 2) la domanda di parteci-</p>

Data	Oggetto	Testo
		<p>pazione redatta sul modello allegato 1 non è compilata in tutta la parte iniziale ove sono riportati i dati dell’operatore e del soggetto che sottoscrive la domanda, oltre che le posizioni Inail, Inps e Cassa Edile; 3) non vi è stato assolvimento dell’imposta di bollo, secondo le indicazioni contenute negli atti di gara (nel campo appositamente previsto è stato reinserito il contributo Anac); 4) vi è una dichiarazione con riguardo ad una annotazione Anac, di cui si chiede una maggior specifica e una dichiarazione integrativa con riguardo alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettere c – bis e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016, così come introdotte dal DL 135/2018. S A fronte di quanto sopra, si ritiene necessario procedere ad effettuare le integrazioni di quanto mancante, così come sopra indicato, e a tal fine si ritiene opportuno attivare il procedimento di soccorso istruttorio, chiedendo, quindi, che venga presentata, entro e non oltre il termine del 04/02/2019 la documentazione atta a dimostrare il possesso della qualificazione necessaria per lo svolgimento dei lavori di che trattasi, la domanda di partecipazione correttamente compilata con i dati mancanti nonché le integrazioni richieste con riguardo all’annotazione anac dichiarata e con riguardo alle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettere c – bis e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016, così come introdotte dal DL 135/2018, nonché l’assolvimento corretto dell’imposta di bollo secondo le indicazioni contenute nel disciplinare Distinti Saluti . IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CUC Dott.ssa Chiara Gregorini Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera d del D. Lgs. 50/2016
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_65608 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_39345 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37756 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_157437 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_78689 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35771 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37881 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_91395 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52655 sulla Procedura con ID 105606321 è

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_137004 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.43 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_29670 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.42 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_74756 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.42 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_32855 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.42 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_62914 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.42 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_166646 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_21170 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_26230 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_159759 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_31191 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_32572 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_83222 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.34 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37966 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_125414 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_81516 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_179525 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_16710 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_36683 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31874 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33723 sulla Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 13.30.33 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_138229 sulla

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 105606321 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 29 gennaio 2019 12.00.38 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.38.27 CET	Invio Offerta	L’offerente TERRA COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.33.27 CET	Invio Offerta	L’offerente Cipiemme S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.17.38 CET	Invio Offerta	L’offerente ARTEDIL SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.12.36 CET	Invio Offerta	L’offerente STE.PA SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PRO-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		CEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.08.20 CET	Invio Offerta	L’offerente MASER S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 11.03.46 CET	Invio Offerta	L’offerente Saggese Spa ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 10.55.59 CET	Invio Offerta	L’offerente MASTROPA-SQUACOSTRUZIONI S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 10.20.09 CET	Invio Offerta	L’offerente MPF SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		VO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 10.16.20 CET	Invio Offerta	L'offerente I.TEC. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 10.00.18 CET	Invio Offerta	L'offerente REVO COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 9.48.27 CET	Invio Offerta	L'offerente ITINERA SOC. COOP. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 9.46.33 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILIMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 9.46.22 CET	Invio Offerta	L'offerente C.G.R. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PRO-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		CEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 9.43.34 CET	Invio Offerta	L'offerente SARTEC s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
martedì 29 gennaio 2019 9.33.01 CET	Invio Offerta	L'offerente COCCIA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 21.16.29 CET	Invio Offerta	L'offerente PLANTRONIC SNC ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 18.11.53 CET	Invio Offerta	L'offerente PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		VO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 17.49.13 CET	Invio Offerta	L’offerente F.G.P. srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 16.11.46 CET	Invio Offerta	L’offerente c.g.v. srl ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 15.55.35 CET	Invio Offerta	L’offerente AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 15.55.09 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105606321
lunedì 28 gennaio 2019 15.44.14 CET	Invio Offerta	L’offerente C.G.M. SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 15.30.51 CET	Invio Offerta	L’offerente TMC TECHNOLOGY SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mer-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		cato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 13.09.22 CET	Invio Offerta	L'offerente SCG Impianti & Costruzioni SpA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
lunedì 28 gennaio 2019 10.55.08 CET	Invio Offerta	L'offerente LEO COSTRUZIONI S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
venerdì 25 gennaio 2019 11.46.40 CET	Invio Offerta	L'offerente CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
venerdì 25 gennaio 2019 9.54.19 CET	Invio Offerta	L'offerente TERMOSANITARIA PIANI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTEN-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

Data	Oggetto	Testo
		ZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
giovedì 24 gennaio 2019 15.54.18 CET	Invio Offerta	L’offerente DICATALDO SABINO ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
mercoledì 23 gennaio 2019 18.40.31 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105606321
mercoledì 23 gennaio 2019 14.21.54 CET	Invio Offerta	L’offerente EDILGAMMA SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
mercoledì 23 gennaio 2019 12.57.18 CET	Invio Offerta	L’offerente Se.Ma. Costruzioni ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
giovedì 17 gennaio 2019 10.29.11 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105606321
mercoledì 16 gennaio 2019 13.23.54 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105606321
martedì 15 gennaio 2019 10.18.50 CET	Invio Offerta	L’offerente TECNO SERVICE S.U.R.L. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO

Data	Oggetto	Testo
		DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321).
giovedì 10 gennaio 2019 9.04.13 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte dell’Asta posticipato	La negoziazione del mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321) è stata prolungata.
venerdì 21 dicembre 2018 15.08.32 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE (ID 105606321). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	107102729
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 13.14.55 CET
<i>Mittente</i>	ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato dichiarazioni integrative come richiesto Cordiali Saluti Katia M. Itinera Soc.Coop. ----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora

<i>Allegato</i>	<p>analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>DICHIARAZIONI.zip</p> <p>Dimensioni: 338 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sDTnb3UL/Y/cL06bHdI9LQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5935c0f7386847abf804ee29e340ef33ba9dc836</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f33766324aecd7932be2409c4675b80-321c649a4b12d245ca2e5e3efe30a0d43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107106179
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 14.46.43 CET
<i>Mittente</i>	REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno. ad integrazione di quanto richiesto, si allega la dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016. Cordiali saluti Luca Canicattì</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovative con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa</p>

<i>Allegato</i>	<p>di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L’Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>Dich. Art. 80 comma 5 l. c.bis e c.ter.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 45 KB</p> <p>Firmatari: CANICATTI' LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3G4FSDtgGojnu5jThd+wBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05388404afb5dc080d2660635851d159458b385a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb5fd99639dd3bb549249c1855d946d- 835bdb711df8476bf35fc9f08461111ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107149048
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 11.17.48 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve, alleghiamo di seguito la dichiarazione integrativa riguardo l'art.80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter). Cordiali Saluti.
<i>Allegato</i>	<p>art 80 comma 5 lettere c.pdf</p> <p>Dimensioni: 237 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xgxT6poORQ3cjIdTEchHRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4a9696c0538fa28d766881b686607405c9290ef0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ccea1bbe67c2e4a75f97a9f4c3085fe- de4fe7873d3b6635662657183613a04de</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107100676
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.32.17 CET
<i>Mittente</i>	C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, In allegato Vi inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti, CGR SRL ----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L’Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	CGR SRL dich.pdf.p7m Dimensioni: 136 KB Firmatari: Camillo Pullara Hash(MD5-Base64): 7WXeI+fcH0stQxt5xuoO/A== Hash(SHA-1-Hex): e17408c57c8c9df627911068112c2a6fedc81a59 Hash(SHA-256-Hex): c391ed1a4dcedb0be06c2e99d75642d-567d0a2006f56c8b0bc4400dd6fbec717 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107091785
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 10.56.38 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

<i>Destinatari</i>	REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 14.42.44 CET; MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 12.17.15 CET; COCCIA SRL (COCCIA SRL), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 9.17.17 CET; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 11.09.56 CET; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 11.16.28 CET; F.G.P. srl (F.G.P. srl), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 9.08.11 CET; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 12.05.34 CET; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 14.46.14 CET; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 10.57.41 CET; ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 13.09.05 CET; STE.PA SRL (STE.PA SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 12.27.28 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 12.04.22 CET; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 17.37.11 CET; SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 12.34.47 CET; C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 12.31.25 CET; MPF SRL (MPF SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 15.17.16 CET; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), ricevuto in data domenica 3 febbraio 2019 12.40.55 CET; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 11.01.19 CET; EDILIMPIANTI S.R.L. (EDILIMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 12.37.30 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	107108080
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 15.26.22 CET
<i>Mittente</i>	MPF SRL (MPF SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimondrone

<i>Oggetto del Messaggio</i>	dichiarazione integrativa di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Alla cortese attenzione della Dott.ssa Chiara Gregorini Buonasera, in allegato, la dichiarazione integrativa. Distinti saluti. Mpf srl Geom. Pietro Moio Tel 3351038850
<i>Allegato</i>	<p>integrazione dl 135 2018.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 74 KB</p> <p>Firmatari: MOIO PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): kBaoJ3/Whi8qXSnhrY+6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ed4b176c1b04042060b83e6ab1be521b545d92a2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51e5d5c8c067e78ee7168578f079819-8841143ec5302a2384e22305756d20817</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107100402
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.28.25 CET
<i>Mittente</i>	STE.PA SRL (STE.PA SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si allega dichiarazione integrativa. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	<p>Dichiarazione integrativa Vimondrone.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 142 KB</p> <p>Firmatari: paracolli stefano</p> <p>Hash(MD5-Base64): 46vMGZ/W6WQQv/EQkA4U9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d2eefacc7d12639a338677abec1d7decfbdb9bb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b2ef04fdc1d2a199fc5fd10f7eb0ab5-0865286d3b01f5c9e616a421a0583a05b</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107162577
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 15.03.34 CET
<i>Mittente</i>	MPF SRL (MPF SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno Dottoressa Gregorini, in allegato, la dichiarazione dell'impresa Buzzoni srl. Mpf srl Geom. Pietro Moio Tel. 3351038850 ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	Dichiarazione art. 80 c. 5 lett. c_bis e c_ter D.Lgs. 50_2016.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BUZZONI ALBERTO ANGELO Hash(MD5-Base64): 7dvoiwCh398xFvQ3Aop2w== Hash(SHA-1-Hex): 8a2a2dc41c610552e76c46e6d7991add1a5009e7 Hash(SHA-256-Hex): c230728981ba3461c2181b41bdc082e- f0946145d53e6e161c1d96680c3711612 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107102022
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.58.27 CET

<i>Mittente</i>	c.g.v. srl (c.g.v. srl)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	in allegato quanto richiesto ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	iso 14001.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: VENDITTO FERDINANDO Hash(MD5-Base64): DRPRAwTa7NKwa7cLJO/wCQ== Hash(SHA-1-Hex): 883e3e225c14344fa1390cd0a3d748a8d93607d9 Hash(SHA-256-Hex): b1cdb60c2a9c0900689623288f41544-6684cbb8439bde008084f23d1570d0fb4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107205405
<i>Data di invio</i>	martedì 5 febbraio 2019 12.53.59 CET
<i>Mittente</i>	MASER S.r.l. (MASER S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: comunicazione PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Testo del Messaggio</i>	Come da intese telefoniche. Con osservanza. ----- Testo del messaggio originale: Si comunica che è stato assunto il provvedimento di ammissione /esclusioni di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 all'esito della seduta avvenuta in data odierna, che si allega, dando atto che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti è l'ufficio comune operante come cuc presso il Comune di Vimodrone
<i>Allegato</i>	DocumentoOfferta_1548756349493.pdf.p7m Dimensioni: 29 KB Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO; FRANCESCO TALLARICO Hash(MD5-Base64): 4HUHdlaXnwNKKuTBxt3Z5uw== Hash(SHA-1-Hex): cddc828825a908ee4c60aa64da4116b7aa8436e3 Hash(SHA-256-Hex): a4fd24cba3f4e635a12c81300e624ea-3ad12a9c477889b2b7f7d9f2a29c559b2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107098682
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.05.47 CET
<i>Mittente</i>	c.g.v. srl (c.g.v. srl)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	in allegato quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini

<i>Allegato</i>	<p>doc. integrativa.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5gDWxlbtsEWORUc/UzIDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5102ae65e17047b67c27e2e3762ba3f963adbdfb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 41939b43c228515f82f43ffedc97d44-2cf20213bb6cb7befc6e864d205a8b848</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107113874
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 17.37.31 CET
<i>Mittente</i>	PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 113 KB</p> <p>Firmatari: SACIOTTI NUNZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EvfmKbM5TgaKtgEbqAGXMQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 457f1d40aabdc0ccd52c263a4c6164052281320a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49de144abf0b56541357bb3475137e4- 08c58f76b7c01d6550fa7ad10389ae721</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107138389
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 9.10.00 CET
<i>Mittente</i>	F.G.P. srl (F.G.P. srl)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Come da vostra richiesta si trasmette dichiarazione integrativa. Cordiali saluti F.G.P. srl ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>DICH aggiuntiva.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 63 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Foti</p> <p>Hash(MD5-Base64): uag6/Pliw/MEnywelUiKZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c92650dc1c8096bb1a0e6f137f1fe3f1f92a5ca9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5354e63f80b9aaabd042e08c2b3e49f- e5f965b2b7c477d14ef3e717a9c9b9314</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107151961
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 11.48.20 CET
<i>Mittente</i>	Saggese Spa (Saggese Spa)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	art 80 comma 5 lettere c.pdf.p7m
	Dimensioni: 240 KB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): 9HRwEBuTp2bMvqEtEukTBg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5215fc9de7160fbc81cd50fc956e2badd66f4be
	Hash(SHA-256-Hex): 487de352054638b16d6c9e544252927- ecd14ca165e5b2b7d25d7091810604aba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107155807
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 12.32.15 CET
<i>Mittente</i>	MASER S.r.l. (MASER S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	SI TRASMETTE DICHIARAZIONE IMPRESA CAPOGRUPPO-MANDATARIA MASER S.R.L. CON OSSERVANZA. ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui

<i>Allegato</i>	<p>all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>DICH. ART. 80 MASER.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 134 KB</p> <p>Firmatari: PETRAGLIA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): otys2/BDwgCKzOiquAfhWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9da8a2820212f0d9f15e622b1a66a2d43084a1f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b31933d94cacd7b687ef17a569a72a6-a7753a6bcf86baa85621617fa23d30564</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107131863
<i>Data di invio</i>	domenica 3 febbraio 2019 12.43.08 CET
<i>Mittente</i>	PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, Seguito vostra comunicazione alleghiamo quanto richiesto. Cordiali saluti PLANTRONIC s.n.c.</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovative con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>

<i>Allegato</i>	<p>INTEGRAZIONE DICH. ART. 80 DLG 50.2016.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 398 KB</p> <p>Firmatari: Putelli Guido Francesco</p> <p>Hash(MD5-Base64): qd6Z1NeWA+K+SV04I9uGlg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04c4e3baa5034b72aadaad797e970da7243cd79a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0eeb8fc9f4676c317c3702b6e763469-47507fa746a69f9773dd9b39b147bbbab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107168516
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 16.31.53 CET
<i>Mittente</i>	C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L' Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>dich-Tecnoservice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 740 KB</p> <p>Firmatari: TUFO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2xrFxYWGyMnBIDpana9wg==</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 310c779e3b6b37c625f02cf916f08406f49923d1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 242ff23eb68667f7df254352cd00828-3eb7108e94f020673d754b85bddfff820</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107169838
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 16.49.57 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	<p>Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; LEO COSTRUZIONI S.P.A. (LEO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), ricevuto in data martedì 5 febbraio 2019 12.53.19 CET; Saggese Spa (Saggese Spa), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 17.12.16 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 16.59.14 CET; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL), non ricevuto; TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 17.16.36 CET; COCCIA SRL (COCCIA SRL), non ricevuto; F.G.P. srl (F.G.P. srl), non ricevuto; MASTROPASQUA-COSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILIMPIANTI S.R.L. (EDILIMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), non ricevuto; C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.), ricevuto in data venerdì 8 febbraio 2019 10.28.31 CET; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; MPF SRL (MPF SRL), non ricevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 17.00.21 CET; CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto</p>

<i>Oggetto del Messaggio</i>	comunicazione PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che è stato assunto il provvedimento di ammissione /esclusioni di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 all'esito della seduta avvenuta in data odierna, che si allega, dando atto che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti è l'ufficio comune operante come cuc presso il Comune di Vimodrone
<i>Allegato</i>	provvedimento di ammissione ed esclusione.pdf.p7m Dimensioni: 414 KB Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA Hash(MD5-Base64): f2IHqEK11BWeJtEaTSXFPQ== Hash(SHA-1-Hex): 58ce533008902ccf2bbea2d813008f39a699b43c Hash(SHA-256-Hex): e4f7a19ccaa41bdfd5903bc309e425e-864e5e3350ef10689b003c9f580072897 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107168742
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 16.35.29 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	provvedimento di esclusione
<i>Testo del Messaggio</i>	vedi provvedimento allegato
<i>Allegato</i>	esclusione TMC TECHNOLOGY .pdf.p7m Dimensioni: 262 KB Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA Hash(MD5-Base64): Z3wqCJtFR5czOLGc6tlbbQ== Hash(SHA-1-Hex): 4daf43b0e9cf2cc9ca10ecdfe62481bac01def51

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6c84b9d7ff57305eb7c5db10f69abaa-ca6b55eabebd4f8740c0b69aa2b6d2321</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107093582
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 11.11.04 CET
<i>Mittente</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno come da vostra richiesta inviamo dichiarazioni. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>DICH ART 80.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8j/IJhUZiTDqCVC4WJbMHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 69cfa8af76aa274a6a612b5e96f09e89f9f94526</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aecb64512ee98b01e3b67074c3c52e9-ade9158306685409f9e641a3a5c93dcea</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107161879

<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 14.51.51 CET
<i>Mittente</i>	MASER S.r.l. (MASER S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette la dichiarazione richiesta rilasciata dalla società Mandante TIERRE S.R.L. Con osservanza. ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	DICH. ART. 80 TIERRE.pdf.p7m Dimensioni: 123 KB Firmatari: TALLARICO FRANCESCO Hash(MD5-Base64): G0fApVzrVc6UC/YNliZBXw== Hash(SHA-1-Hex): 40663d4753eff7cc682921b6514ab99ab6113f8a Hash(SHA-256-Hex): 83ac24d5698c4df59e564c72ed957ce-e03b54dfa887ac22f27ddf110b7fbf328 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107099704
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.19.11 CET
<i>Mittente</i>	MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Stazione appaltante con la presente si inoltra dichiarazione integrativa ovvero dichiarazione di di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’ articolo 80 comma 5 lettere c bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L’Autrit� di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	dichiarazione integrativa .pdf.p7m Dimensioni: 103 KB Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI Hash(MD5-Base64): UhZubOLgNxZFP+9H8cqu6w== Hash(SHA-1-Hex): 085def6aa7590ea4f52777f395302097b341cda9 Hash(SHA-256-Hex): 4d36aabc2167d3ffa745488ca0e995f-39e1419d73b9726c364f9dfc89ae7f443 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107106189
<i>Data di invio</i>	venerd� 1 febbraio 2019 14.47.17 CET
<i>Mittente</i>	ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno in allegato la documentazione richiesta. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si � constatata la mancanza della dichiarazione

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Allegato</i>	<p>di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>DICH INTEGRATIVA ART. 80.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 841 KB</p> <p>Firmatari: CAMPENNI' ROCCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): BO2B+RT0CMQmr3X6bXkwcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc073bdf252c6f48f46a06125e8135176641af1d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f294d69cf856335abdaa8eaf0f72325-24bbd8f1991d85334a8119b5397fe49d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106790608
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 16.45.00 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti sulla polizza
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Come previsto dall'avviso di rettifica termini, il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al disciplinare), si intende variato a seguito della modifica della data di scadenza delle offerte. Pertanto la cauzione prestata deve essere ragguagliata alla nuova termine di scadenza di presentazione dell'offerta. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. Visto che la gara è stata posticipata dopo che l'assicurazione ci ha emesso la cauzione provvisoria, si chiede se verrà considerata anche con le vecchie date oppure dobbiamo farci emettere una nuova polizza (o eventuale appendice) Si ringrazia anticipatamente per la solerte risposta cordiali saluti Luca Canicattì legale Rappresentante</p>
<i>Id Messaggio</i>	106694095

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Data di invio</i>	lunedì 21 gennaio 2019 17.12.15 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), ricevuto in data lunedì 21 gennaio 2019 17.49.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta chiarimento sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	I termini inizialmente previsti sono stati prorogati, come da rettifiche pubblicate all'interno della documentazione Il termine per la ricezione delle offerte è il 29/01/2019 alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di sopralluogo è il 24/01/2019. la modalità per richiedere il sopralluogo è scandita nel disciplinare, cui si rinvia integralmente ----- Testo del messaggio originale: Si chiede se possibile effettuare il sopralluogo, visto che sul disciplinare è inserita come data di scadenza il 14/01/2019 ore 12.00??
<i>Id Messaggio</i>	107108218
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 15.28.40 CET
<i>Mittente</i>	MPF SRL (MPF SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Alla cortese attenzione Dott.ssa Chiara Gregorini. Buonasera in allegato la dichiarazione integrativa. Distinti saluti. MPF srl Geom. Pietro Moio Tel. 3351038850
<i>Allegato</i>	integrazione dl 135 2018.pdf.p7m Dimensioni: 74 KB Firmatari: MOIO PIETRO Hash(MD5-Base64): kBaoJ3/Whi8qXSnhrY+6Q== Hash(SHA-1-Hex): ed4b176c1b04042060b83e6ab1be521b545d92a2 Hash(SHA-256-Hex): 51e5d5c8c067e78ee7168578f079819-8841143ec5302a2384e22305756d20817 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107092412
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 11.03.36 CET
<i>Mittente</i>	I.TEC. SRL (I.TEC. SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, inoltriamo dichiarazione art.80 completo e aggiornato. Cordiali saluti I.TEC. SRL</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>DICHIARAZIONE ART 80 COMPLETO.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PEDRON FLAVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FbgOzfEE9u3U9vQcyPIL7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ace3e25b45e401a225cdf71e8771d18f6b7a200</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98aff5c121cde31f83ceae4e1ac3a60-fa25c3c8b27c6db554944478cc1bf0b2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107138943
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 9.19.25 CET
<i>Mittente</i>	COCCIA SRL (COCCIA SRL)

<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si invia dichiarazione integrativa. Rimaniamo a disposizione Cordiali Saluti COCCIA SRL ----- Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	Dichiarazione ar 80 ati.pdf.p7m Dimensioni: 651 KB Firmatari: COCCIA LUIGI; BUZZONI GIAN LUCA Hash(MD5-Base64): MzvactIeGjFwTQFsWfGPA== Hash(SHA-1-Hex): f2eb524e5c49649b24f767ecf141d551250d5394 Hash(SHA-256-Hex): 49e7e44a0e1d867bc59c0416a681b32-be2469fc68c50d1ccf489056d1e8ffabc Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	107100990
<i>Data di invio</i>	venerdì 1 febbraio 2019 12.38.37 CET
<i>Mittente</i>	EDILIMPIANTI S.R.L. (EDILIMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato si inoltra la dichiarazione richiesta firmata digitalmente. Distinti Saluti. Edilimpianti srl

<i>Allegato</i>	<p>----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L’Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>EDILIMPIANTI_Dichiarazione Art.80 comma 5 c-bis e c-ter.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: BELFANTI PIERLUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): szJGkEBqpkknXvdSHRU0Fg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28880accd7083223830f9555865534b91b06cd57</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0cd89f90cb00f85729b3b38f3de0c6a-6ca209b5c0d405fdf18a5b7244fe592e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107147938
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 11.04.05 CET
<i>Mittente</i>	TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Come da Vostra gentile richiesta. Cordialità</p> <p>----- Testo del messaggio originale: Dall’analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovative con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzio-</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Allegato</i>	<p>nalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>art.80.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 429 KB</p> <p>Firmatari: SCORZA DOMENICO</p> <p>Hash(MD5-Base64): GlaSEiXtrycTuvegA1Bgkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65b56afd028fd885222a3c1e1b6e8aab7d9d6e1b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 866aa453c4a952b8d15e66a4e786d91-17337ae475aa24b734b4b63bb629749af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107161741
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 14.49.14 CET
<i>Mittente</i>	SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In allegato si invia dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria SPADA COSTRUZIONI S.R.L. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>Dichiarazione integrativa c-bis c-ter.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 51 KB</p>

	<p>Firmatari: SPADA SALVO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TVG0WP//QYtvqwYdPnTeIg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7bdc70c01e017dbc1537a765c119176834e36d02</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ebfcd2f009318bb0d4b721520bac4a6-153f5d643746847eea699c5fba5f451f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	107156052
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 febbraio 2019 12.37.11 CET
<i>Mittente</i>	SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, in allegato si invia la dichiarazione integrativa richiesta per la ditta SARTEC s.r.l.. A breve seguirà quella della ditta ausiliaria per OS6. Cordialmente -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione degli operatori fino ad ora analizzati, si è constatata la mancanza della dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 e ciò è dovuto al fatto che dette fattispecie sono state innovate con il recentissimo DL 135/2018. A fronte di ciò, per accelerare le operazioni di gara, si chiede di inviare attraverso la funzionalità comunicazione di sintel una dichiarazione integrativa di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 Grazie L'Autrità di gara Dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>Dichiarazione integrativa c-bis c-ter - SARTEC S.R.L..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: NAVANTERI ANTONINO CARMELO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EZvmcoXutDNcbuoPT+pkpA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 919a5e87396d79eab872cbce1fa38eaba8fe20a7</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 02ebb8ed56e312c40ec0369ee6c3c39-5dbf559db5725d75cb1b7e9b05586fb96</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106979646
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 11.13.11 CET
<i>Mittente</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Facendo seguito alla Vs. richiesta di cui all'oggetto si trasmette, in allegato, dichiarazione integrativa richiesta. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini</p>
<i>Allegato</i>	<p>Dichiarazione lettere c-bis e c-ter.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 488 KB</p> <p>Firmatari: dicataldo SABINO</p> <p>Hash(MD5-Base64): nbbUPKCkno0nQKDWKVmGVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 81028c9844fbe465f3b6eeb01cf45b15f6402206</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c22c5977d8f9074c461f5d06a1b921-0228f88d1daa9c1845267c71535e14b8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106982972
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 11.49.19 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

<i>Destinatari</i>	TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 14.16.16 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega la comunicazione in oggetto
<i>Allegato</i>	soccorso istruttorio TMC TECHNOLOGY .pdf.p7m Dimensioni: 255 KB Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA Hash(MD5-Base64): tOD/XoyO0AJCB0i4aJ+wlQ== Hash(SHA-1-Hex): c32faa784f56dfa11529e180cea76c369400e154 Hash(SHA-256-Hex): 93a8bda8a1a3f8944acfb10438c82fb- eb4245077caff623d9256bd201feddf5e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106977021
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 10.43.36 CET
<i>Mittente</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla richiesta di integrazione e da colloqui telefonici intercorsi, si inoltra il dgue aggiornato con le dichiarazioni integrative richieste ed introdotte dal D.Lgs. 135/2018. Cordiali Saluti Ufficio Gare ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	DGUE - SCG.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: SCOGNAMIGLIO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): VeJpTN4Y2kfk5O0KoNN2ZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 051e0bf1863223a8d1a4951987a974bff167cb95</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f81f68cd1163ba1eff1b08437e2b402-a9c7257f0773bb06d493c963cbeaee222</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106946082
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.36.51 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 11.12.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106945935
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.34.20 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 11.22.07 CET; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; LEO COSTRUZIONI S.P.A. (LEO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 15.07.02 CET; TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 17.16.29 CET; COCCIA SRL (COCCIA SRL), non ricevuto; CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), non ricevuto; MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTRO-

	<p>PASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; F.G.P. srl (F.G.P. srl), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 8.53.51 CET; EDILIMPIANTI S.R.L. (EDILIMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 10.44.00 CET; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 16.04.52 CET; C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 15.47.53 CET; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 15.34.48 CET; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 15.36.37 CET; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Saciotti Nunzio & C.), non ricevuto; MPF SRL (MPF SRL), non ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), non ricevuto; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 11.04.39 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	comunicazione proseguimento operazioni di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	si comunica che domani 30/01/2019 alle ore 8.30 presso la stanza n. 25 della sede comunale proseguiranno le operazioni di gara
<i>Id Messaggio</i>	106944870
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.18.14 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 15.26.43 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta integrazione dichiarazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 sia con riguardo al Consorzio sia con riguardo alla consorziata nominata quale esecutrice cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106946216

<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.39.15 CET
<i>Mittente</i>	PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta integrazione dichiarazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla Vs. richiesta in calce , si trasmette in allegato dichiarazione integrativa al DGUE. Distinti saluti. Termosanitaria Piani srl ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	Dichiarazioni integrative al DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 388 KB Firmatari: PIANI ALFONSO Hash(MD5-Base64): OpH+NS7kchD4YKM0SdByDQ== Hash(SHA-1-Hex): 0976a7748bf3c091bb2158858f1953c87d61d7d2 Hash(SHA-256-Hex): 29374153e6f4ec088692f5719a81e33-855b2a24a9f3dd18376f31d5358449270 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106956925
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 19.02.58 CET
<i>Mittente</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A. (LEO COSTRUZIONI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato quanto richiesto. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale:

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Allegato</i>	<p>Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>SOCCORSO ISTRUTTORIO LEO COSTRUZIONI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 346 KB</p> <p>Firmatari: MASSIMO LEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6tZhQab16yDARLr296+RPQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7fb96cce6d1ebd457afbb81b5b75a0c9b5b8fbf1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a7af079055cf0fe9dfdc431b46c8e1-e1f6dbb5319996487ad94f51649a87403</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106776430
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 12.13.06 CET
<i>Mittente</i>	REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti sulla polizza
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. Visto che la gara è stata posticipata dopo che l'assicurazione ci ha emesso la cauzione provvisoria, si chiede se verrà considerata anche con le vecchie date oppure dobbiamo farci emettere una nuova polizza (o eventuale appendice) Si ringrazia anticipatamente per la solerte risposta cordiali saluti Luca Canicatti legale Rappresentante
<i>Id Messaggio</i>	106947895
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.49.40 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 10.39.17 CET

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106987909
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 12.56.06 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	<p>CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), non ricevuto; COCCIA SRL (COCCIA SRL), non ricevuto; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto; TERRA COSTRUZIONI SRL (TERRA COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 11.04.32 CET; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), non ricevuto; AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), non ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; I.TEC. SRL (I.TEC. SRL), non ricevuto; C.G.R. S.R.L. (C.G.R. S.R.L.), ricevuto in data giovedì 31 gennaio 2019 10.12.50 CET; C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), ricevuto in data venerdì 1 febbraio 2019 11.31.34 CET; EDILGAMMA SRL (EDILGAMMA SRL), non ricevuto; SCG Impianti & Costruzioni SpA (SCG Impianti & Costruzioni SpA), non ricevuto; REVO COSTRUZIONI SRL (REVO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; EDILIMPIANTI S.R.L. (EDILIMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; F.G.P. srl (F.G.P. srl), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 8.53.54 CET; MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MASER S.r.l. (MASER S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 15.06.57 CET; TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 17.16.33 CET; ARTEDIL SRL (ARTEDIL SRL), non ricevuto; PRANEDIL s.a.s. di Sacciotti Nunzio & C. (PRANEDIL s.a.s. di Sacciotti Nunzio & C.), non ricevuto; SARTEC s.r.l. (SARTEC s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 17.33.53 CET; STE.PA SRL (STE.PA SRL), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; c.g.v. srl (c.g.v. srl), non ricevuto; Saggese Spa (Saggese Spa), ricevuto in data lunedì 4 febbraio 2019 11.22.09 CET; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto; LEO COSTRUZIONI S.P.A. (LEO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto; ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), non ricevuto; MPF SRL (MPF SRL), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	fissazione seduta per proseguimento operazioni di gara

<i>Testo del Messaggio</i>	So comunica che la seduta di gara proseguirà il giorno 01 febbraio 2019 alle ore 9,00 presso la stanza n. 25 sita al primo piano della sede comunale
<i>Id Messaggio</i>	106991571
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 14.24.05 CET
<i>Mittente</i>	TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	CON LA PRESENTE VI COMUNICHIAMO CHE IN MERITO ALLA CAT. OS 6 AVENDO PENSATO DI POTER SUBAPPALTARE LE OPERE RELATIVE ALLA CAT. NON IN NS. POSSESSO , NON CI SIAMO ACCORTI CHE NONOSTANTE L'INCREMENTO DELLA OG1 NON COPRIAMO LA STESSA CAT. OS6 , QUINDI E' GIUSTISSIMO IL VS. RAGIONAMENTO. IN REALTA' AVENDO DICHIARATO IL SUBAPPALTO DELLA CAT. SCORPORABILE , COMUNQUE NON COPRIAMO L'IMPORTO A BASE D'ASTA CON LA PREVALENTE. IN MERITO ALL'ANNOTAZIONE ANAC, TRATTASI DI UN SEMPLICE REFUSO, VERIFICABILE ANCHE DAL SITO ANAC DAL QUALE RISULTA CHE L'IMPRESA NON HA ANNOTAZIONI . IN MERITO AI DATI MANCANTI SUL MODELLO 1 SUL NOSTRO PDF EDITABILE IN NS. POSSESSO I DATI INPS- INAL ECC. RISULTANO CORRETTAMENTE INSERITI. QUINDI VI COMUNICHIAMO CHE ACCETTIAMO LE RAGIONI PER LE QUALI CI ESCLUDETE DALLA PROCEDURA E PERTANTO NON SARA' ATTIVATO DA PARTE NS. RISPOSTA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO. SALUTI TMC TECHNOLOGY S.R.L. ----- Testo del messaggio originale: Si allega la comunicazione in oggetto
<i>Id Messaggio</i>	106940948
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 14.07.52 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 14.27.50 CET; Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 14.19.34 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichia-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	razione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106943562
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 14.58.11 CET
<i>Mittente</i>	TECNO SERVICE S.U.R.L. (TECNO SERVICE S.U.R.L.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Dichiarazione integrativa art.80 comma 5 lett. c-bis e c-ter del D.Lgvo 50/2016
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, si trasmette quanto richiesto con file .pdf e .p7m Saluti geom. Marino 081-7585805
<i>Allegato</i>	art 80_D.lgs. n. 50_2016 co.5 lett. c-bis) e c-ter).zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ZrMziahFCkXAg6Tn8PRXnA== Hash(SHA-1-Hex): 6d20a5f0c6cfd0fbd45ef8cf30464e16b801392e Hash(SHA-256-Hex): ced27c08854ca9b8d093ea241c88dc7-834676eff6b68b3af1540c98a9a0f2539 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106943589
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 14.58.34 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 15.04.44 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta integrazione dichiarazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106764005
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 gennaio 2019 9.35.47 CET
<i>Mittente</i>	F.G.P. srl (F.G.P. srl)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere un chiarimento sul computo metrico alla voce 51 dove viene riportata la seguente dicitura: "fornitura e posa di pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm., avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura" Purtroppo però la voce del pavimento di finitura è completamente omessa dal computo metrico e pertanto non conteggiata nel prezzo di appalto. Siamo a richiedere se è un errore progettuale o se avete previsto che la finitura del pavimento della tensostruttura verrà realizzato successivamente da altra impresa? Attendiamo celere riscontro e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	106945791
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.31.51 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta integrazione dichiarazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega quanto richiesto. Cordiali saluti, ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 sia con riguardo al Consorzio sia con riguardo alla consorziata nominata quale esecutrice cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	20MAGGIO - INTEGRAZIONE.pdf.zip

	<p>Dimensioni: 698 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oOLOFkuaEEr2T+dXn6KEUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c931f15a4c5de5eded5c4d980f98a49dc5c7d014</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): eeac5d64837347d2b1562c57aad5e0e-de10d7c1ffb431a210cd9d5035c305e50</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106945861
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 15.33.05 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	LEO COSTRUZIONI S.P.A. (LEO COSTRUZIONI S.P.A.), ricevuto in data martedì 29 gennaio 2019 19.02.18 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106941506
<i>Data di invio</i>	martedì 29 gennaio 2019 14.20.41 CET
<i>Mittente</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si inoltra quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Allegato</i>	<p>lettere c-bis) e c-ter) del D.lhs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>DICHIARAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 192 KB</p> <p>Firmatari: Nelly Andree Pierrette Lepouttier</p> <p>Hash(MD5-Base64): wnks323OpSg+rO9dWuttbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 28e71dbe4def847208ae68adb257c94f252780af</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 188dba1abd1a98dacdff8c275171a4c-1760ffb0a7e3dfc94dd98d2b0687d152e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106458257
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 15.20.20 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: BOLLO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, si conferma che il bollo da versare è pari ad euro 32,00. Quanto indicato a fondo pag. 43 è un rifiuto. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Con la presente per chiedere delucidazioni in merito al pagamento dell'imposta di bollo. A pag. 43 del disciplinare punto h) indicate di fare F23 per 32 euro mentre in fondo alla pagina viene indicato il pagamento di € 16,00. Chiediamo di quanto deve essere il pagamento dell'F23. Grazie</p>
<i>Id Messaggio</i>	106535040
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 gennaio 2019 9.27.36 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CAUZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone .</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	----- Testo del messaggio originale: Con la presente chiediamo a quale ente va intestata la cauzione provvisoria. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	106445740
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 11.26.04 CET
<i>Mittente</i>	ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO-manutenzione straordinaria e adeguamento centro sportivo Via Pio la torre
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere appuntamento per effettuare il sopralluogo della gara in oggetto. Attendo riscontro Cordiali Saluti Katia M. Itinera Soc.Coop.
<i>Id Messaggio</i>	106985880
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 12.23.25 CET
<i>Mittente</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta documentazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, trasmettiamo in allegato quanto richiesto. Cordiali saluti AL.MA COSTRUZIONI EDILI SRL ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Allegato</i>	DICHIARAZIONE ART.80.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PALUMBO RAFFAELE Hash(MD5-Base64): 9J8/2Pt8Vje4o50c8UG48g== Hash(SHA-1-Hex): 315701c7c17940d106f96ddf6251be01a9f701fe

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 876d1ec6763bb9e59b071119071170e- 7dbe7e736788b5ecd4df6fa20fa1110d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106900435
<i>Data di invio</i>	lunedì 28 gennaio 2019 13.59.00 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	F.G.P. srl (F.G.P. srl), ricevuto in data lunedì 28 gennaio 2019 17.41.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno in allegato la risposta al quesito. ----- Testo del messaggio originale: In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere un chiarimento sul computo metrico alla voce 51 dove viene riportata la seguente dicitura: "fornitura e posa di pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm., avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura" Purtroppo però la voce del pavimento di finitura è completamente omessa dal computo metrico e pertanto non conteggiata nel prezzo di appalto. Siamo a richiedere se è un errore progettuale o se avete previsto che la finitura del pavimento della tensostruttura verrà realizzato successivamente da altra impresa? Attendiamo celere riscontro e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>QUESITO 7 CENTRO SPORTIVO.pdf</p> <p>Dimensioni: 278 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): U6T0VEYkH1lnrrfybLmSsA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0dc5c3d0ef3276a248921863d1cb6f9f4d12e2a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 497a19e366c47778a0411a21ebaf8ef-975d9a8dc118d4522ee91d1842c4d2c5a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106981432

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 11.32.21 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	C.G.M. SRL (C.G.M. SRL), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 11.57.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106984180
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 12.01.25 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 12.21.24 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta documentazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l'Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini
<i>Id Messaggio</i>	106985143
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 gennaio 2019 12.12.38 CET
<i>Mittente</i>	C.G.M. SRL (C.G.M. SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Dichiarazione integrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla gara in oggetto si invia quanto da voi richiesto dichiarazione di cui all'articolo 80comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016, firmato digitalmente. Distinti saluti, CGM srl. ----- Testo del messaggio originale: Rispetto alle dichiarazioni effettuate all'interno della documentazione amministrativa, si chiede di effettuare una dichiarazione integrativa relativamente al fatto di : di non

<i>Allegato</i>	<p>incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettere c-bis) e c-ter) del D.lgs. n. 50/2016 cordialmente l’Autorità di gara - dott.ssa Chiara Gregorini</p> <p>INTEGRAZIONE ART 80 C. 5 LETT CBIS- C-TER.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 743 KB</p> <p>Firmatari: RANIOLO SALVATORE</p> <p>Hash(MD5-Base64): W0Hsbf8s/JeqOkoJBvyAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6ae36f7db224cc40252d6fb8c110d52112bd69d6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 344d0d1648d7b5aff31397351cc2d43-2a8f8b2aec064d523de007ecb94c92cf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106535013
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 gennaio 2019 9.26.56 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone .</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SI RICHIEDE A QUALE ENTE DEVE ESSERE INTESTATA LA POLIZZA PROVVISORIA. CORDIALI SALUTI</p>
<i>Id Messaggio</i>	106534959
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 gennaio 2019 9.25.55 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La polizza per la cauzione provvisoria deve essere intestata alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56 20090 Vimodrone.</p>

	----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SI RICHIEDE A QUALE ENTE DEVE ESSERE INTESTATA LA POLIZZA PROVVISORIA. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	106533812
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 gennaio 2019 9.01.29 CET
<i>Mittente</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CAUZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente chiediamo a quale ente va intestata la cauzione provvisoria. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	106391227
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 10.17.51 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CATEGORIA OS6
<i>Testo del Messaggio</i>	Come previsto nel disciplinare, i requisiti mancanti relativi alle categorie scorparabili e quindi , nel caso di specie, alla categoria OS6, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG1, e quindi, avendo voi la OG1 classifica V, la condizione è soddisfatta. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno siamo in possesso di categorie: OG1 V, OS30 III-BIS. non siamo in possesso della categoria OS6. Dobbiamo per quest'ultima categoria che subappalteremo, dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010 o basta indicarla come subappalto?
<i>Id Messaggio</i>	106283287
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 12.57.33 CET
<i>Mittente</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se possibile assolvere il pagamento dell'imposta di bollo traite l'apposizione della marca da bollo opportunamente annullata su in foglio con gli estremi della gara. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	106591643
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 gennaio 2019 10.29.52 CET
<i>Mittente</i>	C.G.M. SRL (C.G.M. SRL)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede se possibile effettuare il sopralluogo, visto che sul disciplinare è inserita come data di scadenza il 14/01/2019 ore 12.00??
<i>Id Messaggio</i>	106331807
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 gennaio 2019 12.23.39 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	La modalità di versamento dell'imposta di bollo è quella indicata nel disciplinare di gara. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se possibile assolvere il pagamento dell'imposta di bollo traite l'apposizione della marca da bollo opportunamente annullata su in foglio con gli estremi della gara. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	106521409
<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 18.02.54 CET
<i>Mittente</i>	Se.Ma. Costruzioni (Se.Ma. Costruzioni)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, CON LA PRESENTE SI RICHIEDE A QUALE ENTE DEVE ESSERE INTESTATA LA POLIZZA PROVVISORIA. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	106265240

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 9.14.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), ricevuto in data venerdì 25 gennaio 2019 9.55.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ERRARA CORRIGE NS.COMUNICAZIONE - RIF. PROCEDURA APERTA - MS E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO VIA PIO LA TORRE
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento ai quesiti posti si informa che si è provveduto ad una rettifica degli atti di gara che risultano pubblicati e disponibili tra la documentazione di gara. Cordiali Saluti ----- Testo del messaggio originale: Con riferimento alla ns. precedente comunicazione, vogliate intendere così corretto il secondo capoverso : "Come si evince mancano le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS 28 e quelle relative all'OS3 hanno un'incidenza inferiore al limite minimo del 10% previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/10." Scusandoci, porgiamo distinti saluti. Termosanitaria Piani srl
<i>Id Messaggio</i>	106440465
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 10.23.41 CET
<i>Mittente</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	BOLLO
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente per chiedere delucidazioni in merito al pagamento dell'imposta di bollo. A pag. 43 del disciplinare punto h) indicate di fare F23 per 32 euro mentre in fondo alla pagina viene indicato il pagamento di € 16,00. Chiediamo di quanto deve essere il pagamento dell'F23. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	106458118
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 15.18.13 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	ITINERA SOC. COOP. (ITINERA SOC. COOP.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO-manutenzione straordinaria e adeguamento centro sportivo Via Pio la torre

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

<i>Testo del Messaggio</i>	Per richiesta di sopralluogo deve contattare i riferimenti seguenti come indicato nel disciplinare di gara: "...Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono fissare un appuntamento con il servizio LL.PP., Manutenzione e Patrimonio del Comune di Vimodrone telefonando al numero 02/25077217 ovvero tramite richiesta inviata via fax al numero 02/2500316 indicando l’oggetto dell’appalto e indirizzata al servizio LL.PP., Manutenzione e Patrimonio ovvero tramite richiesta inviata via mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it." ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere appuntamento per effettuare il sopralluogo della gara in oggetto. Attendo riscontro Cordiali Saluti Katia M. Itinera Soc.Coop.
<i>Id Messaggio</i>	106286352
<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 14.22.07 CET
<i>Mittente</i>	Cipiemme S.r.l. (Cipiemme S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CATEGORIA OS6
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno siamo in possesso di categorie: OG1 V, OS30 III-BIS. non siamo in possesso della categoria OS6. Dobbiamo per quest'ultima categoria che subappalteremo, dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010 o basta indicarla come subappalto?
<i>Id Messaggio</i>	105746343
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 dicembre 2018 8.25.50 CET
<i>Mittente</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)
<i>Destinatari</i>	gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto; STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti in merito all'effettuazione sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell’omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: delegato (non dipendente dell’impresa). persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa). dele-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE n. 105606321 effettuata da Comune di Vimodrone

	gato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell’ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	105926793
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 dicembre 2018 17.32.07 CET
<i>Mittente</i>	PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ERRARA CORRIGE NS.COMUNICAZIONE - RIF. PROCEDURA APERTA - MS E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO VIA PIO LA TORRE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla ns. precedente comunicazione, vogliate intendere così corretto il secondo capoverso : "Come si evince mancano le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS 28 e quelle relative all'OS3 hanno un'incidenza inferiore al limite minimo del 10% previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/10." Scusandoci, porgiamo distinti saluti. Termosanitaria Piani srl
<i>Id Messaggio</i>	105926511
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 dicembre 2018 17.23.50 CET
<i>Mittente</i>	PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	STABILE DANIELA MARIA (STABILE DANIELA MARIA), non ricevuto; gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INVIO COMUNICAZIONE - RIF. PROCEDURA APERTA - MS E ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRO SPORTIVO VIA PIO LA TORRE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, visti gli elaborati progettuali, in particolare i Computi Metrici Estimativi, l'importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG 11 riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30 sono così individuate: - Impianto idrosanitario (categoria OS 3) € 7.379,36 (4,15%) - impianto termico/cdzm (categoria OS 28) € 0,00 (0,00%) - Impianto elettrico (categoria OS 30) € 170.357,55 (95,85%) ----- Totale complessivo impianti € 177.736,91 (100%) Come si evince mancano le lavorazioni riconducibili alla categoria specializzata OS 28 e quelle relative all'OS 30 hanno un'incidenza inferiore al limite minimo del 10% previsto dall'art. 79 comma 16 del DPR 207/10. Pertanto per la partecipazione alla presente gara debbono essere richieste le qualificazioni nel-

	le categorie specializzate OS 3 e OS 30. L’impresa qualificata nella categoria OG 11 potrà comunque eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. In attesa di Vs. cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. Termosanitaria Piani srl
<i>Id Messaggio</i>	105752956
<i>Data di invio</i>	giovedì 27 dicembre 2018 10.06.09 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
<i>Destinatari</i>	DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti in merito all’effettuazione sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, sotto la risposta al vostro quesito: Come previsto dal disciplinare di gara: Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime la solidarietà previsto dal Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito delle deleghe di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Il sottoscritto Dicataldo Sabino, nato a Barletta il 29 Marzo 1959 ed ivi residente in Viale Dante Alighieri n. 172, in qualità di Titolare e direttore Tecnico dell’omonima impresa, con sede a Barletta alla Via P. Ricci n. 39 con n. di P. I.V.A. 02548810726 e C.F. DCT SBN 59C29 A669Q – Tel. 0883 575473 – Fax 0883 519062: CHIEDE al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto, se l’effettuazione del sopralluogo può essere eseguita da una delle seguenti figure: delegato (non dipendente dell’impresa). persona in possesso di procura notarile (non dipendente dell’impresa). delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale) come da parere dell’ANAC che si allega alla presente. In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

