



G.I.G.:
C.U.P.:
FASE :
DATA:

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
DICEMBRE 2018

Progetto Definitivo - Esecutivo

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
MARCIAPIEDI COMUNALI"

CUP:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VIMODRONE

CAPOGRUPPO PROGETTISTA
ARCH. FRANCO C. NICOLOSI

PROGETTISTA
ING. RICCARDO SONZOGNI

PROGETTISTA
ING. ROBERTO GERVASONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. CARLO TENCONI

DATA: 12/2018

SCALA:

REV:

ALLEGATO

E



ING. RICCARDO SONZOGNI
Via V. EMANUELE 26 - ZOGNO (BG)

ARCH. FRANCO C. NICOLOSI
Via DON G. VISCARDI 3 - S. PELLEGRINO TERME (BG)

ING. ROBERTO GERVASONI
Via PRADA 8 - VILLA D' ALMÈ (BG)

Comune di Vimodrone (MI)		
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali		
A)	LAVORI	
A.1)	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
1	Lavori a corpo	€ 0,00
2	Lavori a misura	€ 354 187,50
a.1	Importo lavori a base d'asta (1+2)	
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9 000,00
a.3	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 363 187,50
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Spese per pubblicità	€ 500,00
b.2	fondo per accordi bonari 3% di 363187,50	€ 10 895,62
b.3	Incentivi e supporto al RUP	€ 6 012,30
b.4	Spese tecniche (lordo)	€ 17 803,13
b.5	imprevisti e arrotondamenti	€ 17 787,05
b.6	IVA 22% lavori	€ 79 901,25
b.7	IVA 22% imprevisti	€ 3 913,15
b.17	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (da b.1 a b.16)	€ 136 812,50
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)	€ 500 000,00

Il Progettista capogruppo RTP
Architetto Nicolosi Franco C.