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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e ladescrizione.

Allegato ATTI TECNICI AQ_Strade.zip

Documento Pubblicato

Allegato QUESITO 1 accordo quadro strade.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato QUESITO 2 accordo quadro strade.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ATTI DI GARA .zip

Documento Pubblicato

Allegato QUESITO 3 accordo quadro strade.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 99509599

Nome Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUA-
DRO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRON-
TO INTERVENTO SULLE PIATTAFORME STRADALI E
PERCORSI VARI COMUNE DI VIMODRONE

Codice CIG 75720930D2

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 1623219

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale

Codici categorie SOA OG 311 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I1).

Inclusione delle offerte sopra la Le offerte sopralabase dasta non sono incluse

base dasta:

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome gregorini chiara alessandra
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
TO SULagPIATTAFORME STRADAL... nuS8588529 effettuata da Comune di Vimodrone

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di Vimodrone (00858950967)

Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledi 18 luglio 2018 15.14.23 CEST
martedi 7 agosto 2018 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No

abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No

ca?

L' allegato dettaglio prezzi unitari No

offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No

impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No

tori e attivata ?

L'inserimento offerta economicain  No

lettere e attivata ?

Base d’ asta 356.640,00000 EUR
di cui costi della sicurezza deri- 6.992,94000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 65.377,55999 EUR
Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione
[l cripting delle offerte & attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Criterio del prezzo piu basso
Si
Si

Offerte identiche considerate come blocco unitario
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punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

¢ attivata?

| fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

CAMPO A
- : Doman-
dadi parteci-
pazione e di-
chiarazioni
integrative a
corredo

Il concorren-
te dovra pre-
disporreeca-
ricare a dg-
stema la do-
manda di
partecipazio-
needichiara-
zioni integra-
tive a corre-
do in confor-
mita a mo-
dello predi-
sposto  dal-
la  Stazio-
ne Appaltan-
te, unitamen-
te a docu-
mento di par-
tecipazione
redatto  se-
condo il mo-
dello Allega-
to 1.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO B-
DOCU-

MENTO DI
GARA UNI-
CO EURO-

Il concorren-
te dovra pre-
disporreeca
ricare a Si-
stema il do-
cumento di

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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TOSU

INGFIIATTA

UM Eioh&

"Pbhied) 982

G9boRoetettusia fa &pjiaing

HoWiaegrone

Valori

formativo

tecnico

PEO
(DGUE)

gara uni-
CO europeo
(DGUE) in
conformitaal
modello pre-
disposto dal-
la  Stazio-
ne Appaltan-
te, unitamen-
te a docu-
mento di par-
tecipazione
redatto  se-
condo il mo-
dello Allega-
to 1bis.

CAMPO C
- Certifica
zione SOA

Allegare una
dichiarazio-

ne sostitutiva
di atto noto-
rio effettua
ta dd Le
gale rappre-
sentante dal-
la quale ri-
sulti il pos-
sesso di atte-
stazione rila-
sciata da una
Soa regolar-
mente auto-
rizzata ov-
vero copia
dell’ attestazig
di qualifica-
zione rila
sciata da una
SOA  rego-
larmente au-
torizzata in
corso di vali-
dita adeguata
allacategoria
di lavori da
appaltare.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO D :
(eventuae in
caso di parte-
cipazione in
RTIl/, Con-
sorzio, GEIE
0 aggrega
zioni di im-

In caso
di partecipa-
Zionedlaga
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE/  ag-
gregazioni di

Amministra-
tivo

impresa

Libero

Allegato
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TOSU

INGFIIATTA

UM Eioh&

"Pbhied) 982

G9boRoetettusia fa &pjiaing

HoWiaegrone

Valori

formativo

tecnico

prese a con-
tratto di rete)

contratto di
rete, s ri-
chiede di ca
ricare  tutti
i documen-
ti individuati
negli atti di
gara. Laddo-
ve sia heces-
sario alega
re piu' di un
file, alegar-
li inun'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra
essere  fir-
mata digital-
mente.

CAMPO E:
(eventuale)
Procura

Qualora il
DGUE ¢€o
la Domanda
di partecipa-
zione di cui
al’All. 1 del
presente at-
to e/o ciascu-
na dichiara-
zione di of-
ferta e/lo al-
tra dichia
razione che
compone ed
€ contenuta
nell’ offerta,

siasottoscrit-
ta da un pro-
curatore (ge-
nerale o spe-
ciae), la
cui  procu-
ra  (riferi-

Amministra-
tivo

menti

Libero

Allegato
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TOSU

INGFIIATTA

UM Eioh&

"Pbhied) 982

G9boRoetettusia fa &pjiaing

HoWiaegrone

Valori

formativo

tecnico

dell’atto no-
tarile), non-
ché I’ oggetto
della procu-
ra medesi-
ma, non Sia-
no attestati
nel certifica-
todi iscrizio-
ne a Regi-
stro delleim-
prese il con-
corrente do-
vra produrre
procuranota-
rile (genera-
le 0 specia
le) che at-
testi i pote-
ri del sotto-
scrittoreli
oppureil ver-
bale di con-
ferimento
che atte-
sti i pote-
ri del sot-
toscrittorel/i e
gli estremi
dell’atto no-
tarile.

CAMPO F:
(eventuale)
Documenta-
zionein ordi-
ne
al’avvalimen

In caso
di ricorso
al’avvalimen
ed in confor-
mita a quan-
o previsto
dal’articolo

89 del D.Igs.
n. 50/2016,
il concor-
rente do-
vra alega
re/inserire la
documenta-

zione sotto-
scritta con
firma digi-
tde di cui
al’articolo

citato e for-
mulare appo-
sita dichiara-
zione secon-

do il mo-

Amministra-
tivo
to

Libero

Allegato
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TOSU

INGFIIATTA

HOMRM EiohBA P& hied) 925

G9boRoetettusia fa &pjiaing

HoWiaegrone

Valori

formativo

tecnico

dello dlega
to 4 “Dichia-
razioneinor-
dine
al’avvalimen
e il Do-
cumento di
gara uni-
CO europeo
dell’ausiliaria
secondo
quanto indi-
cato negli atti
di gara

to

CAMPO G:
Cauzione
provvisoria
rilasciata in
modalita te-
lematica e
Impegno fi-
deiussore in
formato elet-
tronicoarila-
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione

Il concor-
rente, do-
vra caricare
in Piatafor-
ma, la fide-
iussione ori-
ginde rila-
sciata in for-
mato  elet-
tronico da
un istitu-
to bancario
0  compa
gnia assicu-
rativaointer-
mediario fi-
nanziario
iscritto
nell’elenco
speciale  di
cui dlart.
106 del
D.Lgs. N.
385/1993 se-
condo quan-
to previsto
negli atti di
garaNe ca
so in cui
la cauzio-
ne provvi-
soria venga
prestata in
contanti, me-
diante boni-
fico banca-
rio o in ti-
toli del debi-
to pubblico,
nel predetto

campo deve

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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TOSU

INGFIIATTA

UM Eioh&

"Pbhied) 982

G9boRoetettusia fa &pjiaing

HoWiaegrone

Valori

formativo

tecnico

essere inseri-
to I'impegno
del fideius-
sore a rila
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione.

CAMPO J
- Assolvi-
mento impo-
stadi bollo

Allegare co-
pia scansio-
nata del mo-
dello F23 de-
bitamente
quietanzato,
attestante
['avvenuto
pagamento
dell'imposta
di bollo di
Euro 16,00

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO H:
Documento
attestante il
versamento
del contribu-
to

al’ Autorita
Nazionale
Anticorru-
zione

Il concor-
rente dovra
caricare co-
pia scanne-
rizzata del
documento

attestante

I"avvenuto

pagamento

del contribu-
to di cu
al’art. 1,
comma 65
e 67 ddla
L. 23 dicem-
bre 2005, n.
266, recan-
te evidenza
del  codice
di identifi-
cazione del-
la procura,
CIG e la da
ta dd pa
gamento di
euro 35,00
che deve es-
sere anterio-
re al termine
di scadenza
della presen-
tazione delle

Amministra-
tivo

offerte

Libero

Allegato
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TO SUINdrRATTARSRM EishBRAPAhicd) 9R599p8Ruritettuta fa &piiane HoViiaegroney alor
formativo tecnico

Dichiarazio- |Il  Concor-|Economico |Vincolato a Dichiaro di

ne offertarente dichia- risposta sin- obbligarmi

economica (ra @ 1. di gola ad adempie-
obbligarsi ad re a tutte
adempiere a le obbliga
tutte le obbli- zioni previ-
gazioni pre- ste nd ca
viste nel ca pitolato, nel-
pitolato, nel- lo schema di
lo schema di contratto e
contraito e negli atri at-
negli altri at- ti progettuali
ti progettua e che l'offer-
li.2. che la ta economi-
propria  of- ca presentata
ferta econo- e irrevocabi-
mica & irre- le ed impe-
vocabile ed gnativa sino
impegnativa al 180° (cen-
sino a 180° tottantesimo)
(centottante- giorno suc-
simo) gior- cessivo dla
Nno successi- data di sca-
vo dla da denza fissata
ta d sca per lapresen-
denza fissata tazione delle
per lapresen- offerte
tazione delle
offerte

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA DORA SRL

user_33584

IMPRESADORA@LEGALMAIL.IT

06473610969

VIA MAMELI 23, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)

0331589978

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonal- e

user_93560

ceragiolicostruzionisrl @pec.it

10
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I RRAACEAFSRME STRADAL... n2008016ff ettuata da Comune di Vimodrone

TOSU

Indirizzo

Numero telefono

via PROVINCIALE 231, 55041 CAMAIORE (ltalia)

0584951549

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MALACRIDA A.V.C. SRL

user_35022

appalti.malacrida-avc@pec.it

07377130963

VIA XXV APRILE 18, 20855 LESMO (ltalia)

039837636

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
user_33825
gare.grimal @pec.it

06045580963

viaEuclide, 30, 20864 AGRATE BRIANZA (ltdia)

0395788060

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

user_67800
baronchellicostruzionigenerali @pec.it

07359070963

Indirizzo VIA CIMABUE 26/28, 20032 CORMANO (ltalia)
Numero telefono 0287260723

Ragione sociale GF STRADE SRL

Login user_42331

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

of strade@legalmail..it
05255860966
C.SO MILANO 21, 20900 MONZA (ltdia)

0396908263

11
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IRl BHe SdAdfORME STRADAL ... n RPSRESR effstitgia daniantisd i adeiierlui- gi E C.

TOSU

Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

user 59173
04149630156.assimpredil @pec.ance.it
04149630156

STRADA PADANA SUPERIORE 23, 20090 VIMODRONE
(Itdlia)

022565488

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

D&B COSTRUZIONI SRL
user_87318
debcostruzioni @pec.it

03485670966

Indirizzo Viale delle Prealpi, 3, 20095 CUSANO MILANINO (ltalia)
Numero telefono 026131382

Ragione sociale MI.CO.BIT.SRL

Login user_121342

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

micobit@legalmail..it
08629410963
VIA MONTE BIANCO 4, 20900 MONZA (ltalia)

0395780227

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

F.Ili Grignoladi GrignolaVittorio & C. s- .as.
user_26330

appaltigare@pec.it

02488620960

Indirizzo Via S.Botticelli 43, 20052 MONZA (Itaia)
Numer o telefono 0392848627

Ragione sociale aedificasrl

Login user_165393

12
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LB RATAGORME STRADAL ... n 29508590 effetibaiasa Comune di Vimodrone

TOSU

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

02922760604
viarotabile san francesco, 03012 ANAGNI (Italia)

0775772050

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

P.F. GROUP SRL
user_177804
pfgroupsrl @legalmail.it

03966280616

Indirizzo PARCO ROSMARINO N°56, 81030 CASTEL VOLTURNO
(Italia)

Numer o telefono 0810600163

Ragione sociale SAL.CO.S. SR.L.

Login user_179431

Indirizzo e-mail sal.co.s.srl @pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 03770210619

Indirizzo

Numero telefono

Via A. Mastroianni n. 10, 81055 SANTA MARIA CAPUA
VETERE (Itdia)

08231450333

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori
user_94400
consorzioarem@Ilegal mail..it

03843610613

Indirizzo ViaCaduti di Nassiryia, 81055 SANTA MARIA CAPUA VE-
TERE (Italia)

Numero telefono 0823810544

Ragione sociale Cogema Srl

Login user_179804

Indirizzo e-mail

cogema-srl @legalmail..it

13
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I RRAACEAFSRME STRADAL... 2250859 ¢ff ettuata da Comune di Vimodrone

TOSU

Indirizzo

Numero telefono

ViaToti, 117, 81030 CANCELLO ED ARNONE (ltalia)

08231503429

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. 1VA/ Cod. Istat

Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale
user_65990
ma.mi-srl@legalmail..it

08029180968

Indirizzo ViaMantovan® 2, 20020 LAINATE (Itaia)
Numer o telefono 0292853094

Ragione sociale COEDIS SRL

Login user_48286

Indirizzo e-mail coedissrl @pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 01999330069

Indirizzo

Numero telefono

VIA SOSSON. 12, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)

0142411677

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

SELVA MERCURIO SRL

user_32226

selvamercurio@legalmail .it
01721450136

VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (ltalia)

031263552

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

GINI GIUSEPPE SPA
user_21490
ginigiuseppespa@legalmail..it
00224290130

VIA MADONNA DEL NOCE, 34, 22070 GRANDATE (Ita-
lia)

14
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[

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

1533632988210

1788992

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
GINI GIUSEPPE SPA
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.09.48 CEST

3,55000 %

90.000,00000 EUR

3.000,00000 EUR

6.992,94000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

53i EnfAf el bAE SRRt RIRAGRL - -

NSIPRARIE fetivaia tmnnEeAlivisnpdrone

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Massimo Roda
Hash(M D5-Base64): 1w8CsC61ukSN/qG+Ncdbeg==

Hash(SHA-1-Hex):
ebfd50d9cc41d753f6018c2c0a73d12b7ab32d41

Hash(SHA-256-Hex): €924064768b3dbde42ac5a493d3423f-
20862b6f5ec41d128b47f6211a4d98e16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE + CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): wPD6Kf20DtL4M QBQG08ggg==

Hash(SHA-1-Hex):
cb8ebaf81dd1d83e7230d41eab3febeecf 27a391

Hash(SHA-256-Hex): cda7dd111a38ac93705c0c16bdbchlb-
181126535236eec5b7ch17d709caac08d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 811 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

N.9RPRERPIGHE Haygomune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): VzzQAR1sew3QOdOJPpDUDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
085bc61d43d90b68ea01ecf bb8946hb6dab74ba23

Hash(SHA-256-Hex): 940c1h966bb1e15587c68h98ae8c6dc-
2535f9ce53b0e6767dff8a3fadbl7c410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001297303.pdf.p7m

Dimensioni: 384 KB
Firmatari: Massimo Roda; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): /8nVX+wHWK GX sy2NIZK 1lw==

Hash(SHA-1-Hex):
e1b51f35dc1de37e282479b1ec6816bdd62731c3

Hash(SHA-256-Hex):
d96a60d4ac2275261€2b0369b4blel4-
83b143a2014c42d6b2f9915949724f 4ed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ld AP TLAESRMeRbRbAE

. N.F350ERRYef fettuata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 239 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XEKrztelxY WjiznmPy3oY g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae6620a807d0079d0f83ed3797dad3c71dcbebf 2

Hash(SHA-256-Hex): 623af9ddar8390f520dde0c0026bb41-
1c0916c6581ddc1fdceal91e844b28d46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB
Firmatari: Massimo Roda
Hash(MD5-Base64): DUg309ZM FXt/fnU5sqUDJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdabbeccal4al304c3495e15054d506863126436

Hash(SHA-256-Hex): 4cel8ddc56fbf44ab74cdf1740fbc60-
1d9ccd58h25a052a8e2616baf 76 7e089f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

1 EFEAA TAFORME STRADAL ...

N.13eon M sifiettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1788885

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
SELVA MERCURIO SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.50.05 CEST

23,77700 %
65.377,55999 EUR

7.000,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL. 1 erequ. amm.vi.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FERRARI STEFANO

Hash(MD5-Base64): CursLaMFYjWz2WqlfE6e7w==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$85Q259R effgéta da Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

620b40f84c30bb3fd031615b17c870h96ar4eeh5

Hash(SHA-256-Hex): 44a052995a3f46c60524ffd019d06cc-
6873a00a770bal2301af 14936d6¢77229

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL. 1 BIS DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 849 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): I1LrRQ4w6p68i COre+8lAiA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef 60175681 380c075bbffe4d944aded9301f 13¢

Hash(SHA-256-Hex): 1943495a64dd2fe67d15e0c7866fcae-
7056fcf24542ed8cAf 168aef 3e81babl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL. 2 dich. sogtitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): vzlk1hvKeK Erfo01gx7VQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e6202c801779722b47ab4aa861¢743a193305b2

Hash(SHA-256-Hex): bedd542e0e706b6fcd9e647c642103f-
50c07ce2509363f4729d0a9572ab0ddd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ldAnPO D AlRbE SHRARN: -

Nn..99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

P_0001298039.pdf.p7m

Dimensioni: 384 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 9iDAf0sUrGz4Dp8K XkkVDg==

Hash(SHA-1-Hex):
de9c4f0228d8179fcc019¢1e913d94576856a7€3

Hash(SHA-256-Hex): 48d4effbc33d404102f196ac0fa2f82-
61785ad8884ch8569ef5f 652bc9649b5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 per marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 60 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): y8SqV bY eP5nL mowSXm+OFg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ac87e5f952dd1a2579f 4e10e6060a86ecc772f3

Hash(SHA-256-Hex): ef4da8adbl2fa27abf43444ece533df-
226f69bc90f2b998929¢130416fc19546
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- contributo AV CP.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 96 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): rp9TMTK9nWDp2dANP8BvwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dc921487ded9472050f59203b85d356bfee9de

Hash(SHA-256-Hex): 4262ec2d5584875844e409000f9c8f3-
1f788d42f3b11844e1075e34951425h10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1533629013243
Num. Protocollo Interno 1788548
Num. Protocollo Ente Non protocol lata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COEDIS SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUIgdePIATTAFORME STRADAL ... n.3788P9%6Ht yatasla§:05meegi dfimodrone

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

24,87500 %
49.114,89000 EUR

7.200,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all__ 1 domanda di_partecipazione AQ_STRADE .pdf.p7-
m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): pUaFM C5H5hFUDEBU7ukz+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f53fc4209e616ce29590c29524846939¢4e4cf 7d

Hash(SHA-256-Hex): 36856b06955dbbalce69f2003420f 32-
7ae48cad31d67bcdf230f99fd382f 2e16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE COMPIL.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n/9p5Re599ck Riusia gaSamwae sy imodrone

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): aGlzmlllePnly2I XulmxSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b74becdbf 1ade770605a603cfb65c74e3de1a59

Hash(SHA-256-Hex): b66d6901e2ad772d45f4aedcc7all7f-
4c9d7f21eblcad7aed2faf dff 71692f7¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME Attestato SOA 29.06.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 867 KB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): Fa8UrTg2T6li04QIlugNWLA==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f8a2021981a247658214a5f a1 2082ea484dcaf

Hash(SHA-256-Hex): 9b0e7dab1e8cc34b3el5fb26c1b4026-
569f603703f33a19136e05a4c1825ee45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

E1469258_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7TM
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

. N59R8958 ictfettyata da Comune di Vimodrone

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Firmatari: CANTAMESSA MAURQO; Luca Cascione
Hash(MD5-Base64): /m9jHk4uBwXhsjV 2/puTCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
84e4fd2a57827d7c1b75ff947ee93e038f cf670f

Hash(SHA-256-Hex): cd82df940a0554e7alf7b4470150b7d-
31ced2593bcd31a43329c06aeaehacti4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): IKhSecv5b4fPrOkP7s1HrA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c7061042c30043866018ca0790edd638ac656f3

Hash(SHA-256-Hex): ce68ca8ch354b99beebac540a11a430-
cfcc7eabf 27 489 40f5ca881690236¢h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bollettino AV CP (Vimodrone AQStrade).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): PLWtAV CIOV GIPTjspPAXGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
186f31befb366095h3328e6629¢33879a0009a89
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- N195NSHIR effgitiyatg da Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

b851437ad282c4ec239dd815c4013¢e7-
27f3cd06f 34fb53e57f 3df090659fa459

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533628232874
Num. Protocollo Interno 1788484

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 9.50.32 CEST

23,16000 %

97.000,00000 EUR

8.000,00000 EUR

6.992,94000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

[Fkrehéa TR B STRADAL .

n. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): d6gRw2L 1D4elmQa9/HarVw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c9d5771d1b000248aadae2b42d7e2c43a4€9924

Hash(SHA-256-Hex): dac5dc5f91c207a437bchf922762d9c-
e53df 7c441b2fec5f 1a7ebeead4b9d0cl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: TOSI PIERFAUSTO
Hash(MD5-Base64): VjV 1ptEvaV 5UgA sOXwK X 1g==

Hash(SHA-1-Hex):
4558ea7540289e746{0910c4 284262504615804

Hash(SHA-256-Hex): €3449e419f076dal64a6bbf 2c40f106-
bbbaf 651 4cdc934a697f3b992dal41e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA - 1SO - CCIAA .pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n$9r89599iceiigsta da Comune di Vimodrone

TOSU

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: TOSI PIERFAUSTO

Hash(M D5-Base64): 9QxeFaY jHbO4CCIN8kCP7

Hash(SHA-1-Hex):
5023f6alaecco35d79d68dh60697356d56e19d5a

Hash(SHA-256-Hex): 4d50407fec847c8b6cc33c64d176863-
fef 70175a4d5ald1fee330ca8fed44bic

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

11000110008541.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SABIA ANDREA; TOSI PIERFAUSTO
Hash(MD5-Base64): fWTeR3H6280NmM1VBXxSWN/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
38h9aaf 5453f5fbdab76508f 13584055¢7937d9f

Hash(SHA-256-Hex):  730bc3d8d7bcf071fad55bfcf0515€f-
bd5de5ba271e238ee175043ede1373f03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

L An/5& TLARSRMSbRAGY A - N1AFRE9E9ReH gdagada Comune di Vimodrone

TOSU

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Dimensioni: 80 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ugthlajadqgQjIMO23AeY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
64f99c0a98a789¢ 71655361 cf6adblf5477a66h9

Hash(SHA-256-Hex): f4edd236bd884a917365187f3259d43-
al2bf711fcal92a538a936ffd7078533c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 110 KB
Firmatari: TOSI PIERFAUSTO
Hash(MD5-Base64): zeZoDlil 7VH3zIKw5rmvig==

Hash(SHA-1-Hex):
f14cb4e741606€9d1fd56eh60acablacf9932bal

Hash(SHA-256-Hex):
b62ee41bb92b24922367b3204001226-
52c453c486822cc3a7ae5bdcf9fd748d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

Lot hoMEQRM E STRADAL...

n.\§9509599 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533567975178

1782222

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Cogema Srl

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 17.06.15 CEST

30,98100 %

69.528,44000 EUR

2.200,00000 EUR

16.500,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ STRADE .pdf.p7- m

Dimensioni: 898 KB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE

Hash(MD5-Base64): x74diMa5/pTtVjtkukH8rg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$85Q259R effgéta da Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

dae71081e8d269f6dbc07355f06515d701be74b7

Hash(SHA-256-Hex): 37fb92ea6c2489dba026040c0dcabef -
basa08485e791f3d57f815b0cf0da9cfO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): oc6HT95GUpDR/+V6u40elUg==

Hash(SHA-1-Hex):
7eababaB103582af ab997b8c9aa9855011368a6¢

Hash(SHA-256-Hex): 518865ef1ec5882724dd651c57e01a6-
218082a061e77c7bcc2b3bafd2b9726ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COGEMA SOA 22-02-2018.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): WGxgfB2t9iRTK 9ES8dKyQw==

Hash(SHA-1-Hex):
C38b90fed33919707389651246462edf94d441c7

Hash(SHA-256-Hex):
€0c673339e0db2777d7094de6877497-

c0f 52f69f ab6c26dc60f 1bed10aaabe3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ldAnPO D AlRbE SHRARN: -

Nn..99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

documento_0601012913887.pdf (6).p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE; Guendalina Spera
Hash(MD5-Base64): LCG/MHwWO+pQ3wwrqv27a3g==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8bf03886bdbf cOc3eh759ad3394caaB3663caf

Hash(SHA-256-Hex): 3e832b4a516f89e207cd043dab5¢748-
06dc49aeef 9834f4ebe98f813ch56d263

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y 4IDmkMXCSODT5KtRVE4CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d05a90d7087d9f a8f c68dedeceff4ac628c45b2b

Hash(SHA-256-Hex): 762a3c6cc87d0a3e7b350ae2ch27ae0-
72bd17ee3659a0a4655df 78cdda079bch
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): 11SHACIpA4ToGBHHNEX 7cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a2f093dc37a5ec66d25728d586ced503e1090ac8

Hash(SHA-256-Hex): d440f60bch3ebe8b7f43760af a04064-
0975e4fa41670c7206f03fd807194caaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? Si
Id Offerta 1533564203727
Num. Protocollo Interno 1781894
Num. Protocollo Ente Non protocol lata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori
Modalita di partecipazione CONSORZIO STABILE AREM LAVORI (Altratipologiadi
raggruppamento)
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUlikirBsA EdridoinBi i SARMEPA-- N. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

MAR COSTRUZIONI SRL
03071190619
PTRMCL87D68B963V
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 16.03.23 CEST

27,98700 %
74.459,60000 EUR

2.300,00000 EUR

17.625,39000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

AREM .pdf.p7m

Dimensioni: 906 KB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(M D5-Base64): mCTJKonOlSs9lJ9zqltY xQ==

Hash(SHA-1-Hex):
39ca62al7f2h3h2680e37d823af 4c585f 7292492

Hash(SHA-256-Hex):
0b825293106046€0060da755c421456-
3974f9196bbc4e8136790081¢1195942




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

n.SSNPER8RERA Gt fa& BHIR b YiBRPHE G0

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL.2_DGUE AREM .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): /CndBBDvu+kk8ZORZidmhA==

Hash(SHA-1-Hex):
354b799ea112f619b6962114420aehb0522b560f6

Hash(SHA-256-Hex):  acal89beabcObeSfafcfed43e4e9d0a-
bb8c08901357239¢9e39fc91f 784136fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato con firme CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI.pdf .-
p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): eW/+TIclwCOv+Q5AXYQAfA==

Hash(SHA-1-Hex):
606eb45a9770b2¢3f376a80009b172b95702420dc

Hash(SHA-256-Hex):
213b272168d517b0271bc2282€0f846-
fdb632307b7d67ba418300dd597fc3350
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
CONSORZIATA rar.p7/m

35




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

N.[99R0959ieatigsta da Comune di Vimodrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(M D5-Base64): 4R4/vOvOyDSEEZ 714hL gzg==

Hash(SHA-1-Hex):
07d046de8c4f Oacsed4f24951086ffbcd61baf 10

Hash(SHA-256-Hex): dc04472b98bd7c3d38e96elacf52fa8-
a056ach5813852cc037b82573f279ab8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012913770.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE; Guendalina
Spera

Hash(MD5-Base64): StGe52he2U5eQoL nHNjgFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
elal2h7751a09deda221da61a3008a82491d858a

Hash(SHA-256-Hex): 3d75ff99913480a7d9bfb20aal 729ff-
b4542f dad50949f 09cd4ef a5f 1648f60b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23_.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB

36




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL. ... n.[9R%Rpa9 chitiviataitnGrayae di Vimodrone

TOSU

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): c7lvzOwzv55I9+m2SHHRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ddad8d8dfec7a7a9c8f0716a895a573971d85da

Hash(SHA-256-Hex): b9138c1a282174fe3604d49167cf499-
88855f04971dc00d3beea2223db085f5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac_.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): 90LLaANGXvtnsJEJE2I2fA==

Hash(SHA-1-Hex):
8471f02b59758f4a207f 49f238e86¢2320bcobf3

Hash(SHA-256-Hex): 61bdf0676875bb8fe99f639a43452€0-
1c0ec9d37c08407ae53f1349d837f1318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533562749285
Num. Protocollo Interno 1781766

Num. Protocollo Ente

Non protocollata
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

NP bAdHIRMEr fd RADAL ..

n.680ReR%effaitvata da Comune di Vimodrone

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Numero di Procedura assente
SAL.CO.S. SRL.L.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.39.09 CEST

25,39100 %
75.001,11000 EUR

2.150,00000 EUR

18.000,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ STRADE .pdf.p7- m

Dimensioni: 914 KB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): yhmSkQjBJEreol fOHSDAGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cal045307bd5325db1b9f 36e6f84f 22el1cdedad

Hash(SHA-256-Hex): echb6348f6f2187bc69d4c2blcec246-
4254ah1f27a80f dd4eabb8f9998af 8adl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n\18RO9RIA 5 stuatpfa Simanesioyipdrone

TOSU

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(M D5-Base64): Cr6rBU5qzGsITVbc8rAKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b695a337h98c9096878627bd3566399a9bbb22

Hash(SHA-256-Hex): cfa9ebeac8baf 8d69c6c944982fbfcs-
b9685f44¢160973030f 7507391a8d9140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA SALCOS Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): hHW3C15sK +cUEAAQQEWjgA==

Hash(SHA-1-Hex):
8144d9f3bb0d0055aa4427€6717ad4c429977666

Hash(SHA-256-Hex): 78277a981f58bar96daf 282eb8dc8ea-
010ffb3b1d7c59a1f03c82a87ff39d193

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUId A& FT AaRARSDBARRY---- N-99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

tazionein ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria  documento_0601012914394.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO TERESA; SPERA GUENDALINA
Hash(MD5-Base64): 7nolZAQzDUcjAUSMAFOY 5w==

Hash(SHA-1-Hex):
55fd527b2fd038491a82e4fedb1058fc470fef87

Hash(SHA-256-Hex):
€349e47b56b4972c44d717566da5319-
58e3cebe4fd58858403154528ed4e8328
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 273 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gvWWQReO6CP5X 80119V sbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7197cf5391850dcf 36709ab5fa38109aa60d3dcO

Hash(SHA-256-Hex): 1572aefObab64119feBabd1c3d95eba-
752277d5093a3db155ed00b30da4904cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n[$9r89599icgtyata da Comune di Vimodrone

TOSU

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): +J+SukDWgPVAhrdM TKnUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
82b59ce018952006f09dc9670934c8ee132¢c323f

Hash(SHA-256-Hex):  f31af35ee3c19c5e69af bad74f5haac-
7ccl78b94f9bc69541h6f 2f 4525863603

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533543966591
Num. Protocollo Interno 1780039

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
P.F. GROUP SRL

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 10.26.06 CEST

30,50000 %

60.000,00000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUlgh BLPDET AR e STRAHA--- N- 960 efEatirata da Comune di Vimodrone

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 6.992,94000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- all. 1 domandadi partecipazione AQ EDILE.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(MD5-Base64): 00z2hXkUImjgKxvXQ8DK2g==

Hash(SHA-1-Hex):
916445c55ah69086e242c55511aa93b552c9dble

Hash(SHA-256-Hex): €27896d9ccOecafbfebalb2b6759313-
d017b7ef00fa7b16d8d6437ef0cf077f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO al. 1 bis DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 838 KB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(MD5-Base64): |JIPAZs4i IZMhFCwrDgGL Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
cc63aa4e0611¢1653801h02b74e4de5h90c945a2
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$95Q259R gfégiiata da Comune di Vimodrone

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

998e0e4bb5b0420b943c88d0a526b38-
fal3238909a6ff 140debb091de54abf6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(MD5-Base64): vavEpOR5KjugnhgOY ou9wA==

Hash(SHA-1-Hex):
2511b031b9309ebcA4711a09ebe22ad6bdf 2242a1

Hash(SHA-256-Hex): d03f744d5c974373f1a2c2aed14e8a3-
0911f4b5daf 1ddclab8ec1299a46adc36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): fVHbSrX+v79HXtpxK JsgA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec8c8c609b42a399dff139b4b02af6d95a929aa

Hash(SHA-256-Hex): 61cdc3ece34c2168092454c8746d79e-
7da93ddf648cf4fd1d6771fa25024811b
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Cauzione prowisoria ~ CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: DEL PRETE ALESSIA; DE ANGELIS ALBERI-
CO

Hash(MD5-Base64): D5yizvs5M a7l WRPsDr/oow==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c1e8cc398a49dbf 8f cO5de62bf d46eadd82543

Hash(SHA-256-Hex): 482424290bb05ba8f23cebh383c2622¢-
2c64cd099¢445945h17c2aa4383189e85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta  ~ F23 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 568 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BOu/zZWOKvVMtX/4Wr/VyB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
71e46265f 1054a12360624730472060dd04da35(5

Hash(SHA-256-Hex): 8e86c¢3ea3c76e86500446e71€944418-
75¢1¢9504¢93ac1302bf 7a40c957fab1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n[$9r89599icatyata da Comune di Vimodrone

TOSU

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(M D5-Base64): m0f4ZgJQiHzqTOX0g0/RSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ac96d58591h928c81b27e966f 86df 3e88c02ad0

Hash(SHA-256-Hex): ledaaat727fcd8f5ac004164b1ef267-
3a823abd299e7c51035e4b784 7ec0ac105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533541596537
Num. Protocollo Interno 1779799

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
aedificasr|

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 9.46.36 CEST

32,35900 %

67.000,00000 EUR

45




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUlgh BT AR e STRAHAR--- N5X960 YR efEatrata da Comune di Vimodrone

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 6.992,94000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- strade all 1.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): 1axgQXI15igxOkk8li4PLNw==

Hash(SHA-1-Hex):
1a9bhlad6aca79cAah7ef54289d001cead50fb8b6

Hash(SHA-256-Hex): 729301fa96bdc0ab22fecl7c27e0afc-
€90e637c3dc25a06a61332decf 6005680

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 585 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): SIFf/Y WnjRdUgePnF5P/Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
83686440c8fa308dc14c632ald2aeh27h96e5 5

Hash(SHA-256-Hex): 31516c734fa3749e495180e5ddfc22a-
17a11348bf80e28d39644a960f4dd5275
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n. Q5598 8%rE & 5ia diad arpHio b WHREG o

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 675 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): LmgmiyDm5xJUY 9ZcmV c56g==

Hash(SHA-1-Hex):
56e87c43hb431e580f03dc5508ac054c0b30b463

Hash(SHA-256-Hex): 8e86bc3c9e02a66b967ec78696d0f0-
8c9b28c3ff 7h8ecel4e5b028c74bec3bl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001298327.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): ggHi SROludlywV ng/acWX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1a59c0a39fdc22314aa6202ff9ebd9d1a0446adf
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n 93572598 ibeiiieia 06 amenesi Adasienen201 aact 0b2-

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

6848138b08cf 7e2624e6ch7c503265935
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23 strade.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Y/Gpgmclen+9i3RPoY 1 7qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
deSbfdof 469bd4d6e9261eb5994e67¢11605a135

Hash(SHA-256-Hex):  1280a08f8ad0ff09bccf5f461fc86e6-
849d18bd4d9a2dbf5c45a28¢596 790682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac strade.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): Hy3SARQ8I5uY WxM8pODIgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb2ae514ae8cbbd42f8dh240534179bb2133008d

Hash(SHA-256-Hex): 2548ab562calad1c3bbc026c4c3el71-
a38ch0f26544525e68868f 9f 3954434cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- NOBRESRPR ettt diRRINesdP YdanRskientesi mo) giorno

suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533537878403
Num. Protocollo Interno 1779548

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

F.Ili Grignoladi Grignola Vittorio & C. s- .as.
Forma Singola

OffertaVdida

lunedi 6 agosto 2018 8.44.38 CEST

26,44400 %
65.377,55999 EUR

2.000,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazione e documenti.zip
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.[99R89599icfatigeta da Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 0156c24eZV eb2XiNAl lvtw==

Hash(SHA-1-Hex):
92502020fc8012cdb9ed573ff546cc3a33108f97

Hash(SHA-256-Hex): ca732a317ebf2442e88ab8109d58190-
babbfcc02710570c5bldalacf500324e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO
Hash(MD5-Base64): 9RHERDIOagBFX+dTHoPZvw==

Hash(SHA-1-Hex):
736f65e68c6085a2002a8888018160c4730870093

Hash(SHA-256-Hex): 3989742fe76b373639e73284428cf79-
023053caec887761931894b49c1baad25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestazione soa.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO
Hash(MD5-Base64): 5rZDDuhzoRmdwPY epBmZnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bOb80a9389e2b10b606a181e338f66024cd2f41d

Hash(SHA-256-Hex): 373d9f2c72ee1d99e7155cfa3d00e57-
485fa30fe08097d83de35721h380f60aa
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria  P_0001295912.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): vVONY GaiESIfeWrp4dAw89ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ba09d201573e086fb0d0588f 2038a6h92bd053c

Hash(SHA-256-Hex): 14629027811fate5h3dbablcl3ccede-
93a06ce51628858a39bc523e862099184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta 23 bollo.pdf
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 403 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): rrpeBinOIfVW8/M8BN7i TFg==

Hash(SHA-1-Hex):
4241f 46ebcBhebfecad3f 4f 459a0c978042033d1
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n;995859R <iteliteta dacaseiunai SEanedram 353c329cd5-

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

7de0db9b494c0909a65d378df 5a26fc17
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO
Hash(MD5-Base64): V65wCURCcfiZL5vB+Y PVNKg==

Hash(SHA-1-Hex):
db28c0827cdbf 4041fe86204982312ceeae660c

Hash(SHA-256-Hex): 85ffdd51304324dc36ebffc4312caal-
b5894¢53c3714d34d34a2cde536359745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533382650640
Num. Protocollo Interno 1777194

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

MI.CO.BIT.SRL
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

INkdelBiAET di pEFeERMEZDIRADAL ...

N.LRPNLSAXitEttuata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO
DI GARA UNICO EUROPEO

Offerta proposta di aggiudicazione

sabato 4 agosto 2018 13.37.30 CEST

25,57900 %
65.377,55999 EUR

1.500,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegati.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): +947/81UhBLji01IMbOgxGw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae773f3celdbel9494c1996e53aa813e64a5d25d

Hash(SHA-256-Hex): 8291f62b195539b6e08ac085968e736-
6ed8dar1214dc75f6b784c56612c4a2f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUbEBH) [PAERBMEARTRAIRA-- N. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): x1b0Y | e/+1Za26gQwyhkDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
195cfb8fc54aeb14b207f9f6e32b9b 750e3edc06

Hash(SHA-256-Hex): 3bclf271c79252c2d2b8d17cf50d72e-
f5abad 76a994f0860c06aa3f5ach9f 770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): 67P9AX3cpWiBCNTP7y9+0g==

Hash(SHA-1-Hex):
€e629103719250e83e30c5b480138f 7a53af db3b

Hash(SHA-256-Hex): c699feaf4f3da22e19cec49070fadb4-
8c325eceB820442f9e5e10cfdc705¢c23f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ld A/ T ATRRME STHRAAK--- N-PBRIEABsttberazia Comune di Vimodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): cDQVLU3PIZulUZvpJlY GeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0f59a308f 3cf 16711298 7a07bcdc9564b7032bc

Hash(SHA-256-Hex):
aB8bd89d984e8656766cd4bafh21d485-
6b6b131fbc274d861c73071f23f6h691c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimentoimposta ~ modello F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mgtFumusXznHIPJ7S60XiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ba69bb512f926c4e3del873d641d5f4dbc3ddalb

Hash(SHA-256-Hex): a0e0d27ad4b80a7f504712529h8253e-
f27118631dbb37857691d53946c98d812

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- Ricevuta03_08_ 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: PLACENTI STEFANIA
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

1985BS Hiatbetn AR ERENTING N FRPLCR0R Q==

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
18d2b96849448a043dceb9707043f 9955925 78

Hash(SHA-256-Hex): d4c374c47a3774eacdb351040047f3c-
1c48146895981434aa51€1a430779032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533227160711
Num. Protocollo Interno 1752270

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
D&B COSTRUZIONI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 18.26.00 CEST

23,33000 %
55.000,00000 EUR

5.350,00000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUleh EPET AdiQRMESTRADAL ... N850 %R efEarata da Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- All_1 Domanda Partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 957 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): hAZF/XIMeSWO0b7Zc/4/IWw==

Hash(SHA-1-Hex):
21d75¢5039375db16b27dc0ff8b530df bebadsda

Hash(SHA-256-Hex): c3dd13848478aef 7d7b054aaaf 6f9e6-
7cd5cc7c6303e55cd3334967b5607258d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): tR5M oB+BbuBrwWeA80cpV 6w==

Hash(SHA-1-Hex):
897€75500762f 4bch1342616bal8bf6f 260b3c5

Hash(SHA-256-Hex): c7ff6c45127e51e3664847d8828ac59-
elb19ebeda25fccalc36b4931e31f2798

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n\18RO9RIA 5 stuatpfa Simanesioyipdrone

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

attestato 49966-10-00 DeB_scad 14-9-19.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): HXJHuazni 1L ONIFStHOY qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
816695ede7hc7e4558ffc0e8935f0f a63ab98af9

Hash(SHA-256-Hex): c9991ef5271bb10f91888196c06e0a3-
€25b57666dd75ae2b8ef a8296bd850c1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

01 01.000031241 0012 Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCHI FABIO; VINCENZO VALENTE
Hash(MD5-Base64): e9Y UHM6¢6tifsvV INMvD+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
70ae9e4fc341ff75008chefb5e0b74ealal 29ee6

Hash(SHA-256-Hex): ¢9207a5defbach1f181dcf120a6¢8f2-
8cf8e00c5085338625ec58e2€50955097
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

. n.O95P8RRHCH SR faL erpriONb YibRHEg 0

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello_F23 COMP_20180726 02082018 160012673.pdf.
m

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hj4/FY zZTw1/jxxGzoSfKiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c760d00bab91c75d0dabe60f 7378607bd179597

Hash(SHA-256-Hex): cedbea58db4d37cc03b6c2c44€2033e-
834d7cab507e783815fb06c24d5e57d95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC Contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): V2pPRBKINM 2y 3T T/fmvdSA==

Hash(SHA-1-Hex):
0411c711€123c29e86a40005a89130f da5ac8549

Hash(SHA-256-Hex): abd90943804af 373494f38f2f2c310e-
72516a8adc271b174f6836bf 7fa5970569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUdtfetbAldA PR B SIRADAL ... nN9509599 effettuata da Comune di Vimodrone

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533214836475

Num. Protocollo Interno 1750959

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi CeredaPierlui- gi E C.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 2 agosto 2018 15.00.36 CEST
Offerta economica 23,19000 %

di cui costi del personale 76.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  5.000,00000 EUR
ti I"attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 6.992,94000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- DICHIARAZIONI.rar
pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

60



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL...

N1 995QRPES AEitteaR ANGONIRR/ B SBMQIFNSf 1ww==

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
a307840750b44475264d6bf5be577hbd357c68a5a

Hash(SHA-256-Hex): d32b937f057b6a924845cfal55a1d1f-
€6975dc90beae30ea381d8d73f85af 65a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI
Hash(MD5-Base64): mdAuNuDvnSQOmIiwkjeWw7w==

Hash(SHA-1-Hex):
af 4a52ba0a03babh30b9ed244648f 18d4758c0eb4

Hash(SHA-256-Hex): d92ae901c5¢c83f12b5621514b15824a-
403aa2bd350791ee0dbcbb9bdccob8567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 2018 N. 4957-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI
Hash(MD5-Base64): briobat+M CsL6tGHNni8CY vA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c68c8075660cd80654851f 1a3e035¢119815fea

Hash(SHA-256-Hex):
21ed587514947e2dc8b9adc1d7c6912-
€c8d84fed5950d512b58542¢882f 7¢119

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n\18RO9RIA 5 stuatpfa Simanesioyipdrone

TOSU

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

01 01.000031334 0012 Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI; ROBERTINO VIAN
Hash(MD5-Base64): 93511 0el L p80I pEXtSNCZw==

Hash(SHA-1-Hex):
19ec61f942538e04523361194dbd19f0cab2e118

Hash(SHA-256-Hex):  ad3e09722c7bfffac8d40fc429e8d2e-
f4076cb317d3d77a8a159d5fa69de530d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): snY pM 1c+104Gh3M gFoXfNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d191612691761baa8f 7160cd6deco34529de1f3
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n985q@59R gl faEomoesbtimadiengsdsssesa 95-

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

€94aee534f560ff40264871dcc332445e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

pagamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI
Hash(MD5-Base64): ORKeARQdyZL 59ku9qcV57A==

Hash(SHA-1-Hex):
a9e1500d39b7b5e1c9ab88f cfc0ab5ab987hbd00bb

Hash(SHA-256-Hex): b59db3c371bc353480h646e4{f602615-
811521ccd8414f8d77e8732b5f 3189998

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533199440195
Num. Protocollo Interno 1749367

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

GF STRADE SRL
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

Inh Sl RIS i AdEFRERMBADHRA DAL ... n..5R895Aitettuata da Comune di Vimodrone

TOSU

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO
DI GARA UNICO EUROPEO

OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 10.44.00 CEST

5,69000 %
63.795,00000 EUR

3.999,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: FELICI MARCO
Hash(MD5-Base64): AOSSwCi7DY 4QAt04+3I8EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2d2936911cff0ab2b81162fh18efeBc7ccf34a56

Hash(SHA-256-Hex): 7bebe6eabc825538d6e2ab322db143c-
03586e4chad4e86f33ded31ab8593e9fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUKbEBH) (PaEREIMARTRAR -

. N. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DrT/MY ewOXT4UxOmMQQgWTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a69088c80fd7e4c08991ac56b7b43345c61be7e5

Hash(SHA-256-Hex): b7a33f6da097589bd8f176h586cd891-
7eeabb676073d03ea542d380060113322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA GF STRADE COPIA  CONFORME
ORIGINALE.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB
Firmatari: FELICI MARCO
Hash(MD5-Base64): GWHFewEGMhOOrY ZaOdOkI Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4ff9cfc7277ddec405328dedcbbcach9d1645¢47

Hash(SHA-256-Hex):
35ea9h22423a65b605f95488b396938-
9c99ff2435a832f eb5chcae7332863b6e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ld A /PE T ATRRME STHRAAk--- N.ERSRIPreeitia.dmComune di Vimodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico a rilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nA4g7dy9eS//UtX KkJeQwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62dd92e5aa9cc5ecc5debc5e340cc6f80c1876€0

Hash(SHA-256-Hex): dae382717add298582b8f5d51b73c43-
b376d703a54d72bebbf ccef 858df0b989

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta ~ f23 marca da bollo offerta.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 346 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ydBPGc/MVOEHCRHGC3/apA==

Hash(SHA-1-Hex):
924c477fe6c4f10ccdbd3436232d140a249074b4

Hash(SHA-256-Hex): 97e6¢33d5c9b3137d1c4d11f6383eb7-
9e04992021¢352b59ed400568e7c5b3f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- Ricevuta24_07_2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: FELICI MARCO
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

o P e e

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
e5c43314d66f62fc77af d9c1780a42d313b547d6

Hash(SHA-256-Hex): c10ff7178914c685b02d9¢c35c8a4e89-
4333825abcf888de2f 72aea75d024fe89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533193676049
Num. Protocollo Interno 1748652

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 9.07.56 CEST

24,74900 %
70.000,00000 EUR

3.000,00000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
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TO SUleh EPET AdiQRMESTRADAL ... N850 %R efEarata da Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- ALLEGATO 1+DICHIARAZIONE LREDT.rar
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZGevNdQfKW907W7i212L Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
fdd98fe204809237627a3832f de148b188dd0a55

Hash(SHA-256-Hex): 24bc95089947192e5765f 7affd7ca20-
c47ec11d0bd51¢c26a655db05510fd4c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): wnnQPY 4BX8u9zVveHZovY A==

Hash(SHA-1-Hex):
d00af 30b6308a20061e5bbeaBbabbacofbcd5796

Hash(SHA-256-Hex): 065f126ddc246c1b21826f200902884-
a421cd558b069362af 181ba79510da4f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n\19RO9RIA 5 stuatofa Shmanesioyipdrone

CAMPO C - Certificazione SOA ALLEGATO 2.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): flTvcZsh4GidJY nAlOQO7w==

Hash(SHA-1-Hex):
d51780920654b474605cc37cablebef 34a2b874a

Hash(SHA-256-Hex):
9b50925754h9964€98403a241352758-
547159fa15570833c0a69d21c191d6cdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria ~ POLIZZA .pdf.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 386 KB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): rceeV Z4KrM6BMuvrOwicuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20f1c950c6eb3d65011d8b123bh643f6431fd016
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CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

a88c6880964a2831944525db4dd2dae-
2fd2e522b21925c7aaad 7fb3be0670eb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.rar

Dimensioni: 1008 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hDuRQdHilsndA 1FzJhn2bA==

Hash(SHA-1-Hex):
5027f60837d1c1c69b8155c399c61€094763fc12

Hash(SHA-256-Hex): 297b0al186eff8ccOf31dd4c53cd3a69-
f0c26e9abc347d73d3h932daab41aa8fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): w778d3i2nUHkx0+TIDSZFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eeb9d2bfe35582455189f9664e1811d63dbof 8f6

Hash(SHA-256-Hex): 6d6e5bf0693b376846c9h75f7222a57-
96134a4f181cadcal3d1cdch5884538ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL...

N.zp938580 sifict upa dafierBediionimagiestntata e irrevo-

cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533049257535
Num. Protocollo Interno 1733624

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
Forma Singola

OffertaVdida

martedi 31 luglio 2018 17.00.57 CEST

26,11000 %
65.377,55000 EUR

1.500,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m
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TO SUld doffbdd [Pdraindts Riinaydvla-- n. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): UxsnfS3nchdWIjiHmjWy 3A==

Hash(SHA-1-Hex):
21cf1e0e8668ebf87d23f479259f43b6d95e01 el

Hash(SHA-256-Hex): 5ec5135c57aab4c76bar5f93ab14db0-
cb796d9fa365d941859da75489148a9b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): 923JsDad T8T 14ugx25flaw==

Hash(SHA-1-Hex):
5df2b3e20697de2dch13243d4c6b5651d8a5044b

Hash(SHA-256-Hex): 78abea854d9f38f5148bc00b8ba5187-
3509ec14df427976d6f8092c7c599a473

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2 soa .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): gS74uF3Z+gemp71H300b0g==

Hash(SHA-1-Hex):
78759eff12d6313671a7f ae9e30a9a329f 87234
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TOSU

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

817cab304d6c60099886dd5bf337007-
€06e58ac17f5cc5a8d77b271c57448632

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001296241.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): ztxBM 7TkjlfbbGNZmWYV 8cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
de993acf 26fhBacse7cf622433feda233aa5c80b

Hash(SHA-256-Hex): 5c5c81da271872e510606e35e4a67 7e-
871afd03dbe62c4 7bb00699a5¢f88618b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

impostadi bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$85QR0% e @it 681orume h My mRpEseN HAA ==

TOSU

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
b39c8cdc3d77438b43c6df 37530784c664¢26879

Hash(SHA-256-Hex): 94305817b4c41f1c8585f11d97b3acs-
7d7f2b0cde76926499bae55f ef 78a453b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

pag anac.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): Y s2wGX LaG6UHr4zg9JpnAg==

Hash(SHA-1-Hex):
73b82d946edff0e43a869d48b95622cc2892cfad

Hash(SHA-256-Hex): 868cat5feabad46378ad6753702190e-
d39cf7250f 781cd1f0f60c2c2d1437¢c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533027755315
Num. Protocollo Interno 1731358

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata
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TOSU

e PPAICEO@MRIME STRADAL ... nNiG{P8 9 FHsidmipdaseafaune di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

MALACRIDA A.V.C. SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 31 luglio 2018 11.02.35 CEST

24,86300 %
65.377,55000 EUR

2.500,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): WPA dPx4d6Sc6UMACEFGKOA==

Hash(SHA-1-Hex):
d9d3d9fe04db7dal08adadel4fc03a252ccf 946¢

Hash(SHA-256-Hex): 6da7b4dedbhl199925bf eadf42332eb3b-
5ab8754c6caf 6004a698ddc3f381d796¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TO SUld A6 BIAISERMAERTIRADAL ...

n.RRROSHOF AN ettuata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): jOALxCe+P3UY gM 7mJIPJiBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4d0bfa33fafb00adc736882863e34C734e7d2

Hash(SHA-256-Hex):  53df6f00ff9a997ba30863c61e2c1fa-
105db265ffecfc216489dad47ced138de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): cWG0o6QPF3nNNHvj4JHpUfg==

Hash(SHA-1-Hex):
991d7acf054c86b0a91d66f00aa20dcOf 656a5b0

Hash(SHA-256-Hex): 9f43b28899be23fdcce70cd33ea9654-
75a59ecc691de745819c9146b25b5350f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TOSU

ld A/ T ATRRME STHRAAR--- N-PBRIEABaH bR zia Comune di Vimodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: MALACRIDA ERICA; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): KAu2709GtGP3p+6jdOQW0Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
e6130a2¢1cad1b0ce90ch61113a242a5f 270f 72

Hash(SHA-256-Hex): 6ac15508a4e47122bc35a102eh96ab3-
1669053349a3edd7130b869c9a6a09f45b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta ~ f23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 86 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 47+wBFO3Uvf47Pmg/OCi4g==

Hash(SHA-1-Hex):
b75a2h36636529870925fh25bhe7fedcbbc2ad07c

Hash(SHA-256-Hex):
f08d09c86543249b7e37b4bb940516e-
5387a2c6653e1f3344d59a78bba7dc5ae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: MALACRIDA ERICA
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- N195QRPER ehiaitean da BanpuRieTdiV NOOATIRAZk INw==

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
438114259fd4cf 77e2c90396e8622502bch9f adf

Hash(SHA-256-Hex): 0be38511a3e62b1894a5faf 8elcdd27-
7a79e883cfbdbb8dac4aa27abb118e0f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533019130122
Num. Protocollo Interno 1730342

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonal- e
Forma Singola

OffertaVdida

martedi 31 luglio 2018 8.38.50 CEST

18,67000 %
85.000,00000 EUR

8.700,00000 EUR
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TO SUleh EPET AdiQRMESTRADAL ... N850 %R efEarata da Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  All.1 Istanza partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(M D5-Base64): GOhHx6WQ8baV ndow5fh0jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bb364b120fadc77a02a40fe91c] 75a42eacTalcs

Hash(SHA-256-Hex):
a1d1280823d55ce209718ab49a11b65-
6d214c705c29f82ab6c8d019d75594€91
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO Dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): ON2gd/jgK MxduNZo7H8abw==

Hash(SHA-1-Hex):
a73cc4a014f9a291c9861b6124cdad64b99a8f 94

Hash(SHA-256-Hex): 2804ca34a47382a941ef438chdcf23f-
a01be324297c4cd5822752fc5893fc31e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

N\SREPRIAHT St e ARSI sleVisipdrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Certificazioni SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): gwV BvsQljisaBtE4ey9P4A==

Hash(SHA-1-Hex):
4befbdfcelbl02e6f86e552chde8ed1b025b1944

Hash(SHA-256-Hex): 8e3d87fc9a914d68ed949083833f1d4-
6259c595f6390beb791b57b2746a19ce3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ceragioli Costruzioni Srl - 2018502479714.pdf.p7m.- p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CERAGIOLI STEFANO; SIMONELLI GIO-
VANNI

Hash(MD5-Base64): JFACQzjK E6X QNJINPFI JsRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0coff23222bc9afb2d27ee12564260602c85each
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n925q@59R i e Gurmups: 53 0tisrsbe33392050a

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

569881ddca2ce9c3445a929200db02cd7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ii5T4j+Y GY ZrK pyyjdGjuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b5054329a4525d1c2c01d0f 9d0bB8c02801d8cOf

Hash(SHA-256-Hex): 02d050e56fcc3e8e2€9696dac83¢139-
07a8ebf 7613b77fb5elcfc17336027902

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): PnUViOnwGUTqt6K RFO1V Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
152f 3c04b6f848ad5602db2b4c5caah2dab1f 359

Hash(SHA-256-Hex): 48c3elf88a6c40e09a9cd874dcelacO-
069ebb50e7299a0ale252bcad655dbcad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL...

N.2BHeRPHhah et uInesdk YéanRskientesimo) giorno

suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1532610296917
Num. Protocollo Interno 1699158

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
IMPRESA DORA SRL
Forma Singola
OffertaVdida

giovedi 26 luglio 2018 15.04.56 CEST

26,56100 %
77.100,00000 EUR

5.811,00000 EUR

6.992,94000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALLEGATO 1.pdf.p7m
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.[99R89599icatigeta da Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): tLgcENhgah6DrtL tenk0ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
3df80a21139899c6a7c63feccfcc64106a941433

Hash(SHA-256-Hex): c8ecfbfb59f82f7b19d466dd92cd705-

219852a6398ea63e412b972¢923¢c98367
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(M D5-Base64): 2jczZt+VhgSuynEyWorAbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5252084e30b6041723dc8c955845abad4c90aa

Hash(SHA-256-Hex): bc3a50233e14c0d35d11fb6b1f9aefO-

682ce83969992a5¢c56ed3eb117ae4bd54
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): glzwnCmyvL 32D2ZrxFYy5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
75a26908995881a10495fec00409c8246439756

Hash(SHA-256-Hex): 15351ea7a31ac86e92848d1b1e785h9-

b4172€969ff56a2068c784adaf 029e843

83




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n. Q5598 8%rE & 5ia diad arpHio b WHREG o

TOSU

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Marcatemporale: Controllo non previsto

1A038038.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: FrunzinaGinallie; PALLADINO DORA
Hash(M D5-Base64): GdY yXVn4EpPg6Qep022DDg==

Hash(SHA-1-Hex):
€78d322e176fb8h7e840d8f338b21a86cff2e498

Hash(SHA-256-Hex): bc7de8f9aa0b532d011e91e785809d-
5c355c4e2e97edc259b4f 7be835f08d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): haD6dFGiy6gt3dhftsB8jg==

Hash(SHA-1-Hex):
5458601b956ddc260777760bfb1e3868505e3¢41
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n1995Q859R eifgieta daGerapne sl i/ianssans1 d4f c8d62f2-
02dd15f3916160cab7771eaeec3d90f5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 119 KB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): UpugUNQj X0Szu3wzY 7GiuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9196629ab0d88a9614f 7ea97337d0ff9fd6az0

Hash(SHA-256-Hex): a089444bd0c9a2287d6566e9e8cddf9-
d0444ce35cel4a45d33b1c2d07e0abc76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d'asta?
Offerta anomala? Si

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1533632988210
Fornitore GINI GIUSEPPE SPA
Modalita di partecipazione Forma Singola
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TO SUIgk & HAT EAFEQRME STRADAL ... n. (99209599 riffettuata da Comune di Vimodrone

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

martedi 7 agosto 2018 11.09.48 CEST

3,55000 %
10,97
0

10,97

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Massimo Roda
Hash(MD5-Base64): 1w8CsC61ukSN/qG+Ncdb:

Hash(SHA-1-Hex):
ebfd50d9cc41d753f6018c2c0a73d12b7ab32d41

Hash(SHA-256-Hex): €924064768b3dbde42ac5a493d3423f-

20862b6f5ec41d128b47f6211a4d98e16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE + CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato
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TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
cb8ebaf81dd1083e7230d41eab3febeecf 27a391

Hash(SHA-256-Hex): cda7dd111a38ac93705c0c16bdbchblb-
181126535236eec5b7ch17d709caac08d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 811 KB
Firmatari: Massimo Roda
Hash(MD5-Base64): VzzQAR1sew3QOdOJPpDUDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
085bc61d43d90b68eal1eefbbh8946b6dab74ba23

Hash(SHA-256-Hex): 940c1b966bh1e15587c68h98ae8c6dc-
2535f9ce53b0e6767dff8a3fadbl7c410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001297303.pdf.p7m

Dimensioni: 384 KB
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

- NF9RPRPRPIHE HR RGBS rPosiae

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): /8nV X+wHWKGXsy2NIZK 1lw==

Hash(SHA-1-Hex):
e1b51f35dc1de37e28a479b1ec6816bdd62731c3

Hash(SHA-256-Hex):
d96a60d4ac2275261e2b0369b4blel4-
83b143a2014c42d6b2f9915949724f 4ed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XEKrztelxY WjiznmPy3oY g==

Hash(SHA-1-Hex):
ae6620a807d0079d0f83ed3797dad3c71dcbebf 2

Hash(SHA-256-Hex): 623af9ddar8390f520dde0c0026bb41-

1c0916c6581ddc1fdceal91e844b28d46
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB
Firmatari: Massimo Roda
Hash(MD5-Base64): DUg309ZM FXt/fnU5sqUDJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdabbeccal4a304c3495e15054d506863126436

Hash(SHA-256-Hex): 4cel8ddc56fbf44ab74cdf1740fbc60-

1d9ccd58h25a052a8e2616baf 76 7e089f
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHremb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533631805153

SELVA MERCURIO SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.50.05 CEST

23,77700 %
73,48
0

73,48

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL. 1 eregqu. amm.vi.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(M D5-Base64): CursLaMFYjWz2WlfE6e?

Hash(SHA-1-Hex):
620b40f84c30bb3fd031615b17c870096a74eeh5
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n995q@59R i dagansaueghy pestionarido19d06ec-

6873a00a770bal2301af 14936d6¢77229
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO ALL. 1 BISDGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 849 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): 1LrRQ4w6p68i COre+8lAiA==

Hash(SHA-1-Hex):
efa60175e8f380c075bbffe4d944ade49301f13¢

Hash(SHA-256-Hex): 1943495a64dd2fe67d15e0c7866fcae-
7056f cf24542ed8c4f 168aef 3e81babl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA ALL. 2 dich. sostitutiva.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 363 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): vzlk1hvKeK Erf901gx7V QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e62d2c801779722b47ab4aaB861c743a193305h2

Hash(SHA-256-Hex): bedd542e0e706b6fcd9e647c642103f-
50c07¢ce25d9363f4729d0a9572ab0ddd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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TOSU

lebhr2itoldiAGORIE Shér D20

n. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

P_0001298039.pdf.p7m

Dimensioni: 384 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 9iDAf0sUrGz4Dp8K XkkVDg==

Hash(SHA-1-Hex):
de9c4f0228d8179fcc019¢1e913094576856a7€3

Hash(SHA-256-Hex): 48d4effbc33d404102f196ac0fa2f82-
61785ad8884ch8569ef5f 652bc9649b5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 per marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 60 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): y8SqV bY eP5nL mowSXm+OFg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ac87e5f952dd1a2579f 4e10e6060a86ecc772f3

Hash(SHA-256-Hex):  ef4da8adbl2fa27abf43444ece533df-
226f69bc90f2b998929¢130416fc19546

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ldAnfRS HATGRMRISBRARAL - N-IPRABERY Aeb@ddsrirpmune di Vimodrone

TOSU

teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 96 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): rp9TM TK 9nWDp2dANP8BvwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dc921487ded9472050f592030850356bf eedde

Hash(SHA-256-Hex): 4262ec2d5584875844e409000f9c8f 3-
1f788d42f30b11844e€1075e34951425b10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533629013243
COEDIS SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.03.33 CEST

24,87500 %
76,87
0

76,87
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TO SUIEi EnAfH DAEGIRIMUE RERAGBL - NIRRT Lictivaia taaninere fiignpdrone

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

all__1 domanda di_partecipazione AQ_STRADE .pdf.p7-
m

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): pUaFM C5H5hFUDEBU7ukz+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f53fc4209e616ce29590c29524846939¢c4e4cf 7d

Hash(SHA-256-Hex): 36856b06955dbbalce69f2003420f 32-
7ae48cad31d67bcdf230f99fd382f2e16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE COMPIL.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): aGlzmlllePnly2I XulmxSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9b74becdbf 1ade770605a603cfb65¢74e3de1a59

Hash(SHA-256-Hex): b66d6901e2ad772d45f4aedcc7all -
4c9d7f21eblcad7aed2fafdff 71692f 7¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME Attestato SOA 29.06.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 867 KB
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CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): Fa8UrTg2T6li04QlugNWLA==

Hash(SHA-1-Hex):
b3f8a2021981a247658214a5f a1 2082ead84dcaf

Hash(SHA-256-Hex): 9b0e7dable8cc34b3el5fh26c1b4026-
569f603703f33a19136e05a4c1825ee45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

E1469258_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P/M

Dimensioni: 503 KB
Firmatari: CANTAMESSA MAURQO; Luca Cascione
Hash(MD5-Base64): /m9jHk4uBwX hgjV 2/puTCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
84e4fd2a57827d7¢1b75ff9476e93e038f cf670f

Hash(SHA-256-Hex): cd82df940a0554¢e7alf7h4470150b7d-
31ced2593bcd31843329c06acaechactf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TO SUIdAnP& TLAESRMFeSbRMEA. - NAINIRRBED eistadaCeaHnpal. jyimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 449 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IKhSecv5b4fPrOKP7s1IHrA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c7061042c30043866018ca0790edd638ac656f3

Hash(SHA-256-Hex): ce68cal8ch354b99beeh4c540a11a430-
cfcc7eabf27f489f40f5ca381690236¢h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bollettino AV CP (Vimodrone AQStrade).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CANTAMESSA MAURO
Hash(MD5-Base64): PLWtAV CIOV GIPTjspPAXGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
186f31befb36e095b3328e66a9c33879a00b9a89

Hash(SHA-256-Hex):
b851437a0282c4ec239dd815c401367-
27f3cd06f34fb53e57f3df090659fad59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533628232874

Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUnh&iRIMTdi AEREMBATRA DAL ... N[R89 Itttuata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 9.50.32 CEST

23,16000 %
71,57
0

71,57

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): d6gRw2L 1D4elmQa9/HarVw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c9d5771d1b000248aadae2b42d7e2c43a4€9924

Hash(SHA-256-Hex): dac5dc5f91c207a437bchf922762d9c-

e53df 7c441b2fechf 1a7e6eead4b9d0cl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

96




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
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TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

n9RPRPRPIRESitpeteriaiogne di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): VjV 1ptEvaV 5UgA sOXwK X 1g==

Hash(SHA-1-Hex):
4558ea7540289e746{0910c4 284262504615804

Hash(SHA-256-Hex): €3449e419f076dal64a6bbf 2c40f106-

bbbaf651f4cdc934a697f30b992dal141e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA - 1SO - CCIAA .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: TOSI PIERFAUSTO
Hash(MD5-Base64): 9QxeFaY jHbO4CCIN8kCP7A==

Hash(SHA-1-Hex):
5023f6alaecco35d79d68db60697356056e19d5a

Hash(SHA-256-Hex): 4d50407fec847c8b6cc33c64d176863-

fef70175a4d5a1d1fee330ca8fed44b4c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

11000110008541.pdf.p7m
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

. N59R8958icf atipsta da Comune di Vimodrone

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Firmatari: SABIA ANDREA; TOSI PIERFAUSTO
Hash(M D5-Base64): fWTeR3H6280NmM1V BxSWN/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
38b9aaf 5453f 5fbdah765d8f 13584055¢7937d9f

Hash(SHA-256-Hex):  730bc3d8d7bcf071fad55bfcf0515€f-
bd5debba271e238ee175043edel373f03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ugthlajalggQjOMO23AeY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
64f99c0a98a789¢7 1655361 cf6adbl1f5477a66h9

Hash(SHA-256-Hex): f4edd236bd884a917365187f3259d43-
al2bf711fcal92a538a936ffd7078533c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 110 KB
Firmatari: TOSI PIERFAUSTO
Hash(MD5-Base64): zeZoDlil 7V H3zZIKw5rmvig==

Hash(SHA-1-Hex):
f14ch4e741606e9d1fd56eb60acab1acf9932bal
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL...

N1 950SPHR effeiiaia da Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

b62ee41bb92b24922367b32d40d1226-
52¢45f3c486822cc3a7aebhbdcf9fd748d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533567975178
Cogema Sr
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 17.06.15 CEST

30,98100 %

95,74

0

95,74

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ STRADE .pdf.p7- m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

- N195RPES afattiean dadepMenaytitV jIRORFBIR==

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
dae71081e8d269f6dbc07355f065150701be74b7

Hash(SHA-256-Hex): 37fb92eabc2489dba026040c0dcabcf -
baaa08485e791f3d57f815b0cf0da9cfO

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): oc6HT95GUpDR/+V 6u4OeUg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ea6abaB103582af ah997b8c9aa9855011368a6¢

Hash(SHA-256-Hex): 518865¢ef 1ec5882724dd651c57e01a6-
218082a061e77c7bcc2b3bafd2b9726a8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COGEMA SOA 22-02-2018.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): WGxgfB2t9iRTK 9ES8dKyQw==

Hash(SHA-1-Hex):
C38b90fed33919707389651246462edf94d441c7

Hash(SHA-256-Hex):
€0c673339e0db2777d7094de6877497-
c0f52f69f ab6c26dc60f 1be910aaabe3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n\19RO9RIA 5 stuatofa Shmanesioyipdrone

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria  documento_0601012913887.pdf (6).p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE; Guendalina Spera
Hash(MD5-Base64): L CG/MHwO+pQ3wwrqv27a3g==

Hash(SHA-1-Hex):
2e8bf03886bdbf cOc3eh759ad3394caa83663caf

Hash(SHA-256-Hex): 3e832b4a516f89e207cd043dab5¢c748-
06dc49aeef 9834 4ebe98f813ch56d263

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y 4IDmkMXCSODT5KtRVE4ACQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d05a90d7087d9fa8fc68dedeceff4ac628c450b2b
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n 93572598 ibeiiieia 076 RaBb5e 8 0RmRsiems0ae2 ch2 7 ae0-

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

72bd17ee3659a0a4655df 78cdda079bch
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: VIOLA NICOLA ETTORE
Hash(MD5-Base64): 11SUCfpA4ToGBHHNeX7¢cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a2f093dc37a5ec66d25728d586ced503e1090ac8

Hash(SHA-256-Hex): d440f60bch3ebe8b7f43760afa04064-
0975e4fa41670c7206f03fd807194caaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

1533564203727
Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

CONSORZIO STABILE AREM LAVORI (Altratipologiadi
raggruppamento)

MAR COSTRUZIONI SRL
03071190619
PTRMCL87D68B963V

OffertaValida
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUlg &P ATTAFORME STRADAL ... n,§A58065%9656tturta g8 GommitsediVimodrone

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

27,98700 %
86,49
0

86,49

Dichiaro di accettare termini e condizioni

AREM .pdf.p7m

Dimensioni: 906 KB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): mCTJIKonOISs91J9zqltY xQ==

Hash(SHA-1-Hex):
39ca62al 7f2b3b2680e3708234f AC585f 7292492

Hash(SHA-256-Hex):
0b825293106046e0d60da755c421456-
3974f9196bbc4e813€790d81¢11959f42
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL.2_DGUE AREM .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$85QR0% effgiteap flo empime s RKEPoSIRigmhA ==

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
354h799ea112f619b6962114420a600522b560f6

Hash(SHA-256-Hex):  acal89beabcObedfaf cfed43e4e9d0a-
bb8c08901357239c9e39fc91f784136fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato con firme CONSORZIO A.R.E.M. LAVORI.pdf.-
p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): eW/+TIclwCOv+Q5AXyQAfA==

Hash(SHA-1-Hex):
606€eb45a977h2c3f376a80009b1720h95702420dc

Hash(SHA-256-Hex):
213b272168d517b0271bc2282e0f846-
fdb632307b7d67bad18300dd597fc3350
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
CONSORZIATA.rar.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(M D5-Base64): 4R4/v0vOyD8EEZ714hLqzg==

Hash(SHA-1-Hex):
07d046de8cAf Oae5ed4f 24951086ffhbcd61baf 10

Hash(SHA-256-Hex): dc04472b98bd7c3d38e96elact52fa8-
a056ach5813852cc037b82573f279ab8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n\19RO9RIA 5 stuatofa Shmanesioyipdrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

documento_0601012913770.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE; Guendalina
Spera

Hash(MD5-Base64): StGe52he2U5eQoL nHNjgFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
elal2b7751a09deda221da61a3008a82491d858a

Hash(SHA-256-Hex): 3d75ff99913480a7d9bfb20aal 729ff-
b4542f dad50949f 09cd4ef a5f 1648f60b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23_.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): c7lvzOwzv55| 9+m2SHHRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5ddad8d8dfec7a7a9c8f0716a895a573971d85da

Hash(SHA-256-Hex): b9138c1a282174fe3604d49167cf499-
88855fd4971dc00d3beea2223db085f5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

ld A /PE T AT MRS BRARAL ... N.PRBORAFAkettuata da Comune di Vimodrone

TOSU

teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 272 KB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): 90L LaANGXvtnsIJEJE2I2fA==

Hash(SHA-1-Hex):
8471f02b59758f4a207f 49f238e86¢2320bcobf3

Hash(SHA-256-Hex): 61bdf0676875bb8fe99f639a43452€0-
1c0ec9d37c08407ae53f1349d837f1318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533562749285
SAL.CO.S. SRLL.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.39.09 CEST

25,39100 %
78,47
0

78,47
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TO SUIEi EnAfH DAEGIRIMUE RERAGBL - NIRRT Lictivaia taaninere fiignpdrone

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

al. 1 domandadi partecipazione AQ STRADE .pdf.p7- m

Dimensioni: 914 KB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): yhmSk0jBJEreol fOHSDAGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cal045307bd5325db1b9f 36e6f84f22e1 1c4edad

Hash(SHA-256-Hex): echb6348f6f2187bc69d4c2blcec246-
4254ab1f27a80f dd4eabb8f9998af 8adl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): CrérBU5qzGsITvhc8rAKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b695a337b98c9096878e27bd3566399a9bbb22

Hash(SHA-256-Hex):  cfa9e6eac8baf 8d69c6c944982f bf c5-
b9685f44¢160973030f 7507391a8d9140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA SALCOS Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n. 98520599 fetivaiagia Enmeyae di Vimodrone

TOSU

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): hHW3C15sK +cUEAAQQEWjgA==

Hash(SHA-1-Hex):
8144d9f3bb0d00555a442766717ad4c4a9977666

Hash(SHA-256-Hex): 78277a981f58ba796daf 282eb8dc8ea-

010ffb3b1d7c59alf03c82a87ff39d193
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012914394.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO TERESA; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): 7nolZAQzDUcjAUSMAFOY 5

Hash(SHA-1-Hex):
55fd527b2fd038491a82e4fedb1058fcA70fef87

Hash(SHA-256-Hex):
€349e47b56b4972c44d717566da5319-
58e3ce5edfd58858403154528ed4e8328
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUId A& TTARSRMEeStbRMNGA: - N-F32HEaERYeffettuata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 273 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gvWWQReO6CP5X 80119V sbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7197cf539185ddcf 36709ab5fa38109aa60d3dcO

Hash(SHA-256-Hex): 1572aefObab64119feBabd1c3d95eba-
752277d5093a3db155ed00b30da4904cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 289 KB
Firmatari: PETRILLO TERESA
Hash(MD5-Base64): +J+SukDWgPVAhrdM TKnUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
82b59ce018952006f09dc9670934c8ee132¢c323f

Hash(SHA-256-Hex):  f31af35ee3c19c5e69af had74f5haac-
7ccl7ab94f9bc69541h6f 2f 4525863603

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533543966591

P.F. GROUP SRL

109
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUnh&iRIMTdi AEREMBATRA DAL ... N[R89 Itttuata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 10.26.06 CEST

30,50000 %
94,26
0

94,26

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ EDILE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(MD5-Base64): 00z2hXkUImjgKxvXQ8DK 2g==

Hash(SHA-1-Hex):
916445c55ah69086e242c55511aa93b552c9dble

Hash(SHA-256-Hex): €27896d9ccOecafbfebalb2b6759313-

d017b7ef00farb16d8d6437efOcfO77f4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 838 KB
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TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- NF9RRPRPIsHE IRt ApmERRAl Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): |JPAZs4iJZMhFCwrDgGL Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
cc63aa4e0611¢1653801h02b74e4de5h90c945a2

Hash(SHA-256-Hex):
998e0e4bbh5b04200943c88d0a526b38-
fal3238909a6ff 140debb091de54abf6b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(MD5-Base64): vavEpOR5K jugnhgOY ou9wA==

Hash(SHA-1-Hex):
2511b031b9309ebcA4711a09ebe22a06bdf 2242a1

Hash(SHA-256-Hex): d03f744d5c974373f1a2c2aed14e8a3-
0911f4b5daf 1ddclab8ec1299a46adc36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n$95Q80% effgitean £ Gean e S iRipsiioneqA ==

TOSU

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
ec8c8c609b42a399edff13904b02af6d95a929aa

Hash(SHA-256-Hex): 61cdc3ece34c2168092454c8746d79e-
7da93ddf648cf4fd1d6771fa25b24811b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA .pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: DEL PRETE ALESSIA; DE ANGELIS ALBERI-
CO

Hash(M D5-Base64): D5yizvs5M a7l WRPsDr/oow==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c1e8cc398a49dbf 8f cO5de62bf d46eadd82543

Hash(SHA-256-Hex): 482424290bb05ba8f23ceb383c2622¢-
2c64cd099¢445945h17c2a84383189e85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BOu/zZWOKvVMtX/4Wr/\VyB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
71e46265f 1054a1236062a730472060dd04da35f5

Hash(SHA-256-Hex): 8e86c3ea3c76e86500446e71€944418-
75¢1¢9504¢93ac1302bf 7a40c957fab1b
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 282 KB
Firmatari: DEL PRETE ALESSIA
Hash(M D5-Base64): m0f4ZgJQiHzgT0x0q0/RSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ac96d58591h928c81b27e966f 86df 3e88c02ad0

Hash(SHA-256-Hex): ledaaat727fcd8f5ac004164b1ef267-
3a823abd299e7c51035e4b 784 7ec0ac105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533541596537
Fornitore aedificasr|
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data lunedi 6 agosto 2018 9.46.36 CEST
Sconto 32,35900 %
Punteggio economico 100,00
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 100,00
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- strade all 1.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): [axgQXI15igxOkk8li4PL Nw==

Hash(SHA-1-Hex):
1a9b1a46acA 79c4ab7ef54289d001cead50fbsb6

Hash(SHA-256-Hex): 729301fa96bdc0ab22fecl7c27e0afc-
€90e637c3dc25a06a61332decf6005e80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 585 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): SIFf/Y WnjRdUgePnF5P/Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
€83686440c8fa308dc14c632ald2ach27h96e5f5

Hash(SHA-256-Hex): 31516c734fa3749e495180e5ddfc22a-
17a11348bf80e28d39644a960f4dd5275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ld AT ACSRMEAIRADAL ... n.R9A08ERP Ak ettuata da Comune di Vimodrone
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(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 675 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): LmgmiyDm5xJUY 9ZcmV c56g==

Hash(SHA-1-Hex):
56e87c430b431€580f03dc5508ac054c00300463

Hash(SHA-256-Hex): f8e86bc3c9e02a66h967ec78696d0f0-
8c9h28c3ff7b8ecel4e5b028c74bec3bl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001298327.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): ggHi SR9ludlywV ng/acWX Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1a59c0a39f dc22314aa62b2ff 9ebd9d1a0446adf

Hash(SHA-256-Hex): a537fc81634e9dche383b201aacfOb2-
6848138b08cf 762624e6ch7c503265935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n\18RO9RIA 5 stuatpfa Simanesioyipdrone

TOSU

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

f23 strade.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Y/Gpgmclen+9i3RPoY 1 7qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
deSbfdof 469bd4d6e9261eh5994e67¢11605a135

Hash(SHA-256-Hex):  1280a08f8ad0ff09bccf5f461fc86e6-
a49d18bd4d9a2dbf5c45a28c59679b682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac strade.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
Firmatari: RECCHIA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): Hy3SARQ8I5uY WxM8pODIgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb2ae514ae8cbbd42f8db240534179bb2133008d

Hash(SHA-256-Hex): 2548ab562calad1c3bbc026c4c3el71-
a38ch0f26544525e68868f9f 3954434cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

1533537878403
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TOSU

I gk TAFORME STRADAL ..

. N.PORPEHGRt eftastiyFla e M sikVanedrene

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 8.44.38 CEST

26,44400 %
81,72
0

81,72

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dichiarazione e documenti.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 0156c24eZV eb2XiNAl lvtw==

Hash(SHA-1-Hex):
92502020fc8012cdb9ed573ff546cc3a33108f97

Hash(SHA-256-Hex): ca732a317ebf2442e88ab8109d58190-
babbfcc02710570c5h1dalacf50d324e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis dgue.pdf.p7m
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TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

. N59R8958 ictatipsta da Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione

Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 9RHERDiOagBFX +dTHoPZ

Hash(SHA-1-Hex):
736f65ee8c6085a20baaB8888d8160c473b870093

Hash(SHA-256-Hex): 3989742fe76b373639e73284428cf79-
023053caec887761931894b49c1baad25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestazione soa.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO
Hash(M D5-Base64): 5rZDDuhzoRmdwPY epBmZnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bOb80a9389e2b10b606a1816338f66024cd2f41d

Hash(SHA-256-Hex): 373d9f2c72ee1d99e7155cfa3d00e57-
485fa30fe08097d83de35721b380f60aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001295912.pdf.p7m
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TO SUldefrriidd iIAESRN Sl dARAdne N 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): VONY Gai ESIfeWrpdAw89ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ba09d201573e086fb0d0588f 2038a6b92bd053c

Hash(SHA-256-Hex): 14629027811fabe5b3dbablcl3ccele-
93a06ce51628858a39bc523e862099184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

23 bollo.pdf

Dimensioni: 403 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rrpeBinOIfVW8/M8N7i TFg==

Hash(SHA-1-Hex):
4241f46ebcbbebfecad3f4f459a0c978b42033d1

Hash(SHA-256-Hex): ae7dee19b4155ebc9b181353¢329cd5-
7de0db9b494c0909a65d378df 5a26fc17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: GRIGNOLA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): V65wCURCfiZL5vB+Y PVNKg==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$95Q259R effgéta da Comune di Vimodrone

TOSU

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

db28c0827cdbf4041fe86a04982312ceeact6d0c

Hash(SHA-256-Hex): 85ffdd51304324dc36ebffc4312caal-
b5894c53¢3714d34d34a2cde536359745

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533382650640

MI.CO.BIT.SRL

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

sabato 4 agosto 2018 13.37.30 CEST

25,57900 %
79,05
0

79,05

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegati.zip

Dimensioni: 12 MB
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

- NI9RPRPRPISHEHaRsAGPMvAgd Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): +947/8|UhBLji01MbOgxGw==

Hash(SHA-1-Hex):
ae773f3celdbe19494c1996e53aa813e64a5d25d

Hash(SHA-256-Hex): 8291f62h195539h6e08ac085968e736-
6ed8dar1214dc75f6b784c56612c4a2f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): x1b0Y | e/+1Za26gQwyhkDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
195cfb8fc54aeb14b207f9f6e32b9b 750e3edc06

Hash(SHA-256-Hex): 3bclf271c79252c2d2b8d17cf50d72e-
f5abad 76a994f0860c06aa3f5ach9f 770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): 67P9AX3cpWiBCNTP7y9+0g==

Hash(SHA-1-Hex):
€e6a9103719250e83e30c5b480138f 7a53af db3b

Hash(SHA-256-Hex): c699feaf4f3da22e19cec49070fadb4-
8c325eceB820442f9e5e10cfdc705¢23f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n\19RO9RIA 5 stuatofa Shmanesioyipdrone

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria  P_0001295502.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): cDQVLU3PJIZulUZvpJlY GeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0f59a308f 3cf 16711298 7a07bcdc9564b7032bc

Hash(SHA-256-Hex):
a8bd89d984e8656766cd4bafbh21d485-
6b6b131fbc274d861c73071f23f6h691c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta  modello F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mgtFumusX znHIPJ7S60XiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ba69bb512f926c4e3de1873d641d5f4dbc3ddalb
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n995q@59R bl daseoneidoB0meaaa 252008253¢-

f27118631dbb37857691d53946c980812
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- Ricevuta03 08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: PLACENTI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): oBd86uTHdZI/IPfyTCtQcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
18d2b96849448a043dceb9707043f 9955925 78

Hash(SHA-256-Hex): d4c374c47a3774eacdb351040047f3c-
1c48146895981434aa51€1a430779032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533227160711
Fornitore D&B COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data giovedi 2 agosto 2018 18.26.00 CEST
Sconto 23,33000 %
Punteggio economico 72,10
Punteggio tecnico 0
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TOSU

IH RtBYOI b ttE@RME STRADAL ...

n.730509599 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

All_1 Domanda Partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 957 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): hAZF/XIMeSWO0b7Zc/4/1Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
21d75¢5039375db16b27dc0f8b530df bebads4a

Hash(SHA-256-Hex): c3dd13848478aef 7d7b054aaaf 6f9e6-
7cd5cc7c6303e55cd3334967b5607258d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): tR5M oB+BbuBrwWeA80cpV 6w==

Hash(SHA-1-Hex):
897€75500762f 4bch1342616bal8bf6f 260b3c5

Hash(SHA-256-Hex): c7ff6c45127e51e3664847d8828ac59-
elb19ebeda25fccalc36b4931e31f2798

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TO SUIdAnPE T AEERMEZRHRADAL - N HRNI5WbeHs! 1siarb Spradag diddmodsans7m

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 365 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): HX JHuazni 1L ONIFStHOY qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
816e95ede7hc7e4558ffc0e8935f0f a63ab98af9

Hash(SHA-256-Hex): ¢9991ef5271bb10f91888196c06e0a3-
€25h57666dd75ae2b8ef a3296bd850c1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria ~ 01_01.000031241 0012 _Esemplare stazione appaltan-
rilasciata in modalita telematica te.pdf.p7m
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BIANCHI FABIO; VINCENZO VALENTE
Hash(MD5-Base64): e9Y UHM6c6tifsvV INMvD+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
70ae9e4f c341ff 75d08cbef b5e0h74ealal29ec6

Hash(SHA-256-Hex):  ¢9207ab5defbach1f181dcf120a6¢8f2-
8cf8e00c5085338625ec58e2€50955097

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

LLE PIATTAFORME STRADAL ... n\18RO9RIA 5 stuatpfa Simanesioyipdrone

TOSU

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Modello F23 COMP_20180726 02082018 160012673.pdf.
m

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hj4/FY zZTwl/jxxGzoSfKiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c760d00ba691c75000a6c60f 7378607bd179597

Hash(SHA-256-Hex): cedbeab8db4d37cc03b6c2c44e€2033e-
834d7cab507€783815fh06c24d5e57d95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC Contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: BIANCHI FABIO
Hash(MD5-Base64): V2pPRBKINM 2y 3T T/fmvdSA==

Hash(SHA-1-Hex):
0411c711€123c29e86a40005a89130f dabac8549

Hash(SHA-256-Hex): abd90943804af 373494 38f2f2c310e-
725168adc271b174f6836bf 7fab970569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

1533214836475

126



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

I gk TAFORME STRADAL ..

- N1 RABARSIR effsticpA danontyends Mil edi@aierluigi E C.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 15.00.36 CEST

23,19000 %
71,66
0

71,66

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DICHIARAZIONI.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): pNoClOtzMBSB7qUhT Sfiww==

Hash(SHA-1-Hex):
a307840750b44475264d6bf5be577bd357c68a5a

Hash(SHA-256-Hex): d32h937f057b6a924845cfal55a1d1f-
€6975dc90beae30ea381d8d73f85af 65a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

. N59R8958icf atipsta da Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Firmatari: CEREDA PIER LUIGI
Hash(MD5-Base64): mdAuNuDvnSQOmIiwkjeWw 7w==

Hash(SHA-1-Hex):
af 4a52ba0a03babh30b9ed244648f 18d4758c0eb4

Hash(SHA-256-Hex): d92ae901c5c83f12b5621514b15824a-
403aa2bd350791ee0dbcbbObdccob8567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 2018 N. 4957-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI
Hash(MD5-Base64): briobat+M CsL6tGHNni8CY vA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c68c8075660cd80654851f 1a3e035¢119815fea

Hash(SHA-256-Hex):
21ed587514947e2dc8b9adc1d7c6912-
€c8d84fed5950d512b58542¢882f 7¢119
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

01 01.000031334 0012 Esemplare stazione appaltan-
te.pdf.p7m
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TOSU

ld dr i dd AFRBVHEIERARdKhe - N. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI; ROBERTINO VIAN
Hash(MD5-Base64): 93511 0el L p80I pEXtSNCZw==

Hash(SHA-1-Hex):
19ec61f942538ed4523361194dbd19f0cab2e118

Hash(SHA-256-Hex): ad3e09722c7bfffac8d40fc429e8d2e-
f4076ch317d3d77aa159d5fa69de530d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimentoimposta  IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 314 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): snY pM 1c+104Gh3MgFoXfNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d191612691761baa8f 7160cd6dec934529delf3

Hash(SHA-256-Hex): 0c11b79949304244def25d855eaaf 93-
€94aee534f560ff40264871dcc332445¢e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- pagamento anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CEREDA PIER LUIGI

Hash(MD5-Base64): ORKeARQdyZL59%u9qcV57A==
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- N1950SPIR effigiéugta da Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

a9e15dd39b7b5e1c9ab88f cf c0ab5ab987bd00bb

Hash(SHA-256-Hex): b59db3c371bc35348b646e4ff6d2615-
811521ccd8414f8d77e8732b5f3189998

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533199440195
GF STRADE SRL
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 10.44.00 CEST

5,69000 %

17,58

0

17,58

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL..

. N.F9RPRERPOrE dittiaia ARcemnune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): AOSSwCi7DY 4QAt04+3I18EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2d2936911cff0ab2b81162fb18efe8c7ccf 3456

Hash(SHA-256-Hex): 7be5e6eahc825538d6e2ab322db143c-
03586e4chad4e86f33ded31ab8593e9fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DrT/MY ew0OXT4UxOmMQQgWTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a69088c80fd7e4c08991ac56b7b43345c61be7e5

Hash(SHA-256-Hex): b7a33f6da097589bd8f176h586cd891-
7eeabh676073d03ea542d380060113322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA GF STRADE COPIA  CONFORME
ORIGINALE.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB
Firmatari: FELICI MARCO
Hash(MD5-Base64): GWHFewEGMhOOrY ZaOdOkI Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4ff9cfc7277ddec405328dedcbbcach9d1645c47

Hash(SHA-256-Hex):
356a9b22423365b605f954880396938-
9c99ff2435a832f eb5chcas?332863b6e
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nAdg7dy9eS//UtXKkJedwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62dd92e5aa9cchecchdebc5e340cc6f80c1876e0

Hash(SHA-256-Hex): dae382717add298582b8f5d51b73c43-
b376d703a54d72bebhf ccef858df0b989

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23 marca da bollo offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ydBPGc/MVOEHCRHGCc3/apA==

Hash(SHA-1-Hex):
924cA77fe6c4f10ccdbd3436232d140a249074b4
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n925q@59R g 1o feaus oM IO ChR11 11638360 7-

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

9e04992021¢352b59ed400568e7c5b3f9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta24 07_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: FELICI MARCO
Hash(MD5-Base64): 12fO+pHzFQCPTF680GL 3Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c43314d66f62fc77af d9c1780a42d313b547d6

Hash(SHA-256-Hex): c10ff7178914c685b02d9c35c8a4e89-
4333825abcf888de2f 72aea75d024fe89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533193676049

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 9.07.56 CEST

24,74900 %
76,48

0
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

IH RtBYOI b ttE@RME STRADAL ...

N.7989599 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALLEGATO 1+DICHIARAZIONE LR EDT.rar

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): ZG6vNdQfKW907W7i2I2L Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
fdd98fe204809237627a3832f de148b188dd0a55

Hash(SHA-256-Hex): 24bc95089947192e5765f 7affd7ca20-
c47ec11d0bd51¢c26a655db05510fd4c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): wnnQPY 4BX8u9zVveHZovY A==

Hash(SHA-1-Hex):
d00af 30b6308a20061e5bbeaBbabbacofbcd5796

Hash(SHA-256-Hex): 065f126ddc246c1b21826f200902884-
a421cd558b069362af 181ba79510da4f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TOSU

ldAnPe O AESRIMEZRHRADAL - -

n.APPESAS ebfethemtaria Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): flTvcZsh4GidJY nAlOQO7w==

Hash(SHA-1-Hex):
d51780920654b474605cc37cabebef 34a2hb874a

Hash(SHA-256-Hex):
9h50925754b9964e€98403a241352758-
547159fa15570833c0a69d21c191d6cdf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA .pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 386 KB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARL O; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): rceeV Z4KrM6BM uvrOwicuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20f1c950c6eb3d65d11d8h123bb643f6431fd016

Hash(SHA-256-Hex):
aa8c6880964a28319445250b4dd2dae-
2fd2e522h21925¢78aa07fb30e0670eb8
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.rar

Dimensioni: 1008 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hDuRQdHilsndA 1FzJhn2bA==

Hash(SHA-1-Hex):
5027f60837d1c1c6908155¢399¢c61e094763fc12

Hash(SHA-256-Hex): 297b0al86eff8ccOf31dd4c53cd3a69-
f0c26e9abc347d73d3b932daab41aa3fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 574 KB
Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO
Hash(MD5-Base64): w778d3i2nUHkx0+TIDsZFw==

Hash(SHA-1-Hex):
eeb9d2bfe35582455189f9664e1811d63db9f 8f6

Hash(SHA-256-Hex): 6d6e5bf0693b376846c9b75f7222a57-
96134a4f181cadcal3d1cdch5884538ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte
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TO SUL4 BFfEAZTAFORME STRADAL... n.13350Rfp@ eifstiuata da Comune di Vimodrone

Fornitore GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 31 luglio 2018 17.00.57 CEST
Sconto 26,11000 %

Punteggio economico 80,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,69

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  allegato 1.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(M D5-Base64): UxsnfS3nchdWIjiHMjWY 3A==

Hash(SHA-1-Hex):
21cf160e8668ebf87d23f479259f43b6d95e01 el

Hash(SHA-256-Hex): 5ec5135c57aab4c76barsf93abh14db0-
ch796d9fa865d941859da75489148a9b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO
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TO SUbEBH) [PAERBMEARTRAIRA-- N. 99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

VO)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): 923JsDadT 8T 14ugx25flaw==

Hash(SHA-1-Hex):
5df 2b3e20697de20ch13243d4c6b5651d8a5044b

Hash(SHA-256-Hex): 78abea854d9f38f5148bc00b8bab187-
3509ec14df427976d6f8092c7c599a473

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA allegato 2 soa .pdf.p7m

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
Hash(MD5-Base64): gS74uF3Z+gemp71H300b0g==

Hash(SHA-1-Hex):
7875f9eff12d6313671a7fac9e30a9a329f87234

Hash(SHA-256-Hex):
817cab304d6c60099886dd5bf337007-
€06e58ac17f5cc5a8d770271¢57448632

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen- -
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)
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TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

ld A /PE T ATRRME STHRAAk--- N-POBREABeH etbemtazia Comune di Vimodrone

rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 355 KB

Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): ztxBM 7TkjlfbbGNZmWYV 8cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
de993acf 26fhBac5e7cf622433feda233aa5c80b

Hash(SHA-256-Hex): 5c5c81da271872e510606e35e4a67 7e-
871afd03dbe62c4 7bb00699a5¢f88618b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta  imposta di bollo.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 134 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): abK LK J3MZvuyZhyaEvxHAA==

Hash(SHA-1-Hex):
b39c8cdc3d77438b43c6df37530784c664c2e879

Hash(SHA-256-Hex): 9430581 7b4c41f1c8585f11d97b3acs-
7d7f2b0cde76926499bae55f ef 78a453b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- pag anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: SPINA VERONIQUE ANASTASIA
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TOSU

LLE PIATTAFORME STRADAL..

- N1995QRABS hiaibedn JaLRUMISROU FIREEIHNA g==

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
73b82d946edff0e43a869048b95622cc2892cf ad

Hash(SHA-256-Hex): 868cab5feabad46378ad6753702190e-
d39cf7250f 781cd1f0f60c2c2d1437¢c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-

tivo)

1533027755315
MALACRIDA A.V.C. SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 31 luglio 2018 11.02.35 CEST

24,86300 %

76,83

0

76,83

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.[99589599ieffatigeta da Comune di Vimodrone

Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(M D5-Base64): WPAdPx4d6Sc6UM A CEFGKOA==

Hash(SHA-1-Hex):
d9d3d9fed4dh7dal08ada9el4f c03a252ccf946¢

Hash(SHA-256-Hex): 6da7b4dedb199925bfeadf42332eb3b-
5ab8754c6caf 6004a698ddc3f381d796¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): jOALxCe+P3UY gM 7mJIPJiBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f4d0bfa33fafb00adc736882863e34C 7346702

Hash(SHA-256-Hex):  53df6f00ff9a997ba30863c61e2cifa-
105db265ffecfc216489dad47ced138de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA soa.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): cWG0o6QPF3nNNHvVj4JHpUfg==

Hash(SHA-1-Hex):
991d7acf054c86b0a91d66f00aa20dc0f656a500

Hash(SHA-256-Hex): 9f43b28899be23fdcce70cd33ead654-
75859ecc691de745819c9146b250b5350f
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n.8508R8% Rk ste fa S anHiemb YoRemenso

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avvalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001293442.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: MALACRIDA ERICA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): KAuU2709GtGP3p+6jdOQWO0Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
€6d130a2c1ca01b0ce90ch61113a242a5f27bf 72

Hash(SHA-256-Hex): 6ac15508a4e47122bc35a102eb96ab3-
1669053349a3edd 713b869c9a6a09f45b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 47+wBFO3Uvf47Pmg/OCi4g==

Hash(SHA-1-Hex):
b75a2036636529870925fb25be7fedchbc2ad07c
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$85Q259R fégiiata da Comune di Vimodrone

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

f08d09c86543249b7e37b4bb940516e-
5387a2c6653el1f3344d59a78bba7dcsae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB
Firmatari: MALACRIDA ERICA
Hash(MD5-Base64): VUbY ERNTcZ/NOWTPmzktNw==

Hash(SHA-1-Hex):
438114259fd4cf 77e2c90396e8622502bchof adf

Hash(SHA-256-Hex): 0be38511a3e62b1894a5faf 8elcdd27-
7a79e883cfbdbb8dac4aa27abb118e0f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1533019130122

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 31 luglio 2018 8.38.50 CEST

18,67000 %

57,70
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TO SUIR RtBY b t&NRBME STRADAL ... (9509599 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio totale 57,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  All.1 Istanza partecipazione.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): GOhHx6WQ8baV ndow5fh0jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bb364b120fadc77a02a40fe91cl75a42eac7alcs

Hash(SHA-256-Hex):
a1d1280823d55ce209718ab49a11b65-
6d214c705c29f82ab6c8d019d75594€91
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO Dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(M D5-Base64): ON2gd/jgKk MxduNZo7H8abw==

Hash(SHA-1-Hex):
a73cc4a014f9a291c9861b6124cdad64b99a8f 94

Hash(SHA-256-Hex): 2804ca34a47382a941ef438chdcf23f-
a01be324297¢c4cd5822752fc5893fc31e
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LLE PIATTAFORME STRADAL ... n. Q5598 8%rE & 5ia diad arpHio b WHREG o

TOSU

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avalimento
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificazioni SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): gwVBvsQljisaBtE4ey9P4A==

Hash(SHA-1-Hex):
4befbdfcelbl102e6f86e552chde8cd1b025b1944

Hash(SHA-256-Hex): 8e3d87fc9a914d68ed949083833f1d4-
6259c595f6390beb791b57hb2746a19ce3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ceragioli Costruzioni Srl - 2018502479714.pdf.p7m.- p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CERAGIOLI STEFANO; SIMONELLI GIO-
VANNI

Hash(MD5-Base64): JFACQzjKE6X QNJINPFI ISRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cOff23222bc9afh2d27ee125642606d2c85each
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL... n925q@59R i e Gurmups: 53 0tisrsbe33392050a

CAMPO J - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO H: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

569881ddca2ce9c3445a929200db02cd7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ii5T4j+Y GY ZrK pyyjdGjuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b5054329a4525d1c2c01d0f 9d0bB8c02801d8cOf

Hash(SHA-256-Hex): 02d050e56fcc3e8e2€9696dac83¢139-
07a8ebf 7613b77fb5elcfc17336027902

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: CERAGIOLI STEFANO
Hash(MD5-Base64): PnUViOnwGUTqt6K RFO1V Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
152f 3c04b6f848ad5602db2b4c5caah2dab1f 359

Hash(SHA-256-Hex): 48c3elf88a6c40e09a9cd874dcelacO-
069ebb50e7299a0ale252bcad655dbcad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1532610296917
Fornitore IMPRESA DORA SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVdida
Data giovedi 26 luglio 2018 15.04.56 CEST
Sconto 26,56100 %
Punteggio economico 82,08
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- ALLEGATO 1.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 3MB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): tLgcENhgah6DrtL tenk0ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
3df80a21139899c6a7c63feccfcc64106a941433

Hash(SHA-256-Hex): c8ecfbfb59f82f7b19d466dd92cd705-
219852a6398ea63e412b972c923c98367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: (eventuale) Documen-
tazione in ordine all’ avwalimento
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): 2jczZt+VhgSuynEyWorAbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5252084e30b6041723dc8c955845aba94c90aa

Hash(SHA-256-Hex): bc3a50233e14c0d35d11fb6b1f9aefO-
682ce83969992a5c56ed3ebl17aed4bd54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): glzwnCmyvL 32D2ZrxFY y5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
75aa9d8995f881a1d495fec00409c8246439756

Hash(SHA-256-Hex): 15351ea7a81ac86€92848d1b1e785h9-
b4172e969ff56a2068c784adaf 029e843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ld A/ T ATRRME STHRAAkR--- N AW R eityata da Comune di Vimodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Frunzina Ginallie; PALLADINO DORA
Hash(MD5-Base64): GdY yXVndEpPg6Qep022DDg==

Hash(SHA-1-Hex):
C780322e176fb8b7e840d8f338b21a86¢ff 26498

Hash(SHA-256-Hex): bc7de48f9aa0b532d011e91e785809d-
5c355c4e2e97edc259h4f 7be835f08d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO J - Assolvimento imposta F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 192 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): haD6dFGiy6gt3dhftsB8jg==

Hash(SHA-1-Hex):
5458e01b956ddc260777760bfb1e38685h5e3c41

Hash(SHA-256-Hex): {7ef524327d7afbd84b3104fc8d62f2-
02dd15f3916160ca57771eacec3d90f5¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: PALLADINO DORA
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TO SULLE PIATTAFORME STRADAL ... n995Q8h0% abfeiieatn 0aGauN0nth SAmiensi uO==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9196629ab0d88a9614f 7ea97337d0ff9fd6az0

Hash(SHA-256-Hex): a089444bd0c9a2287d6566e9e8cddf9-
d0444ce35cel4a45d33b1c2d07e0abc76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni

(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pitl alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, |ettera a) la soglia di anomalia & 26.01700

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza aedificasrl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 32,35900 %
Offerta anomala? Si
Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza Cogema S

Punteggio tecnico
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Punteggio totale 95,74
Sconto offerto 30,98100 %
Offerta anomala? S
3

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

P.F. GROUP SRL

Punteggio economico 94,26
Punteggio totale 94,26
Sconto offerto 30,50000 %
Offerta anomala? S

4

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

Punteggio economico 86,49
Punteggio totale 86,49
Sconto offerto 27,98700 %
Offerta anomala? Si

5

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

IMPRESA DORA SRL

82,08
82,08
26,56100 %

S

151




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TO SUIRds Rhd Trfrepddt STEABMNke- N.e99509599 effettuata da Comune di Vimodrone

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

F.lli Grignoladi Grignola Vittorio & C. s.as.

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,72
Punteggio totale 81,72
Sconto offerto 26,44400 %
Offerta anomala? S

Rosi zionein Proposta di Graduato- 7

ria

GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.

Punteggio economico 80,69

Punteggio totale 80,69

Sconto offerto 26,11000 %
Offerta anomala? S

Posizionein Proposta di Graduato- 8

ria

Societa di appartenenza MI.CO.BIT.SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,05

Punteggio totale 79,05

Sconto offerto 25,57900 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 9

ria

Societa di appartenenza SAL.CO.S. SR.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,47
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Sconto offerto 25,39100 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 10

ria

Societa di appartenenza COEDIS SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,87
Punteggio totale 76,87
Sconto offerto 24,87500 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 11

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MALACRIDA A.V.C. SRL

Punteggio economico 76,83
Punteggio totale 76,83
Sconto offerto 24,86300 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 12

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL

Punteggio economico 76,48
Punteggio totale 76,48
Sconto offerto 24,74900 %
Offerta anomala? No

Pos zionein Proposta di Graduato- 13

ra
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,48

Punteggio totale 73,48

Sconto offerto 23,77700 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 14

ria

Societa di appartenenza D&B COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,10

Punteggio totale 72,10

Sconto offerto 23,33000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 15

ria

Societa di appartenenza IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi Cereda Pierluigi E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,66

Punteggio totale 71,66

Sconto offerto 23,19000 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 16

ria

Societa di appartenenza Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,57

Punteggio totale 71,57
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Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 17
ria

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonae

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

Punteggio economico 57,70
Punteggio totale 57,70
Sconto offerto 18,67000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 18

ria

Societa di appartenenza GF STRADE SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 17,58
Punteggio totale 17,58
Sconto offerto 5,69000 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 19

ria

GINI GIUSEPPE SPA

10,97
10,97
3,55000 %

No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.
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Nome gregorini chiara alessandra

Login user_51929

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome MI.CO.BIT.SRL

Login user_121342

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) MI1.CO.BIT.SRL (08629410963)

Indirizzo email micobit@legalmail..it

Num. telefono 0395780227

Commento all’ aggiudicazione In data 18/10/2018 il Rup ha comunicato che relativamente
ai costi della manodoperaindicati nell’ offerta economica mi-
gliore, ha concluso con esito positivo la verifica del rispetto
di quanto previsto all’ articolo 97 comma’5 letterad) del D.Igs.
n. 50/2016

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
lunedi 17 settembre 2018|Aperturabuste economiche La apertura delle buste econo-
11.56.42 CEST miche della procedura PROCE-

DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
Sl VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (ID 99509599) éinizia
ta
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I ATTAFORME STRADA
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lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533629013243) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
ati di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533631805153) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo alla successivafase di ga-
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533632988210) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID

99509599) & stata accettata con
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la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
ati di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533628232874) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo alla successivafase di ga-
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533567975178) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) & stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga-
ra.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533562749285) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
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PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
ati di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533564203727) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione a seguito delle in-
tegrazioni effettuate ¢, comples-
sivamente conforme agli atti, s
ammette il concorrente alla suc-
cessivafasedi gara.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533543966591) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSlI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) & stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga-
ra.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533541596537) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
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MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
ati di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga
ra..

lunedi 17 settembre 2018
11.56.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533537878403) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo alla successivafase di ga-
ra. .

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533382650640) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSlI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) & stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli

atti di gara; il concorrente ¢, am-
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messo allasuccessivafase di ga
ra. .

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533227160711) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo alla successivafase di ga-
ra. .

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533214836475) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) & stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti di gara; il concorrente ¢, am-
messo allasuccessivafase di ga-
ra. .

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533199440195) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
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MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti; il concorrente ¢, anmesso al-
lasuccessivafase di gara.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533193676049) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione a seguito delle in-
tegrazioni effettuate ¢, comples-
sivamente conforme agli atti, s
ammette il concorrente alla suc-
cessivafasedi gara.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533049257535) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti; il concorrente ¢, ammesso al -
la successivafase di gara;.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533027755315) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
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RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforme agli
atti; il concorrente ¢, anmesso al-
lasuccessivafase di gara;.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.12 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533019130122) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione di gara a segui-
to delle integrazioni effettuate
¢, complessivamente conforme
agli atti, s ammetteil concorren-
te alla successivafase di gara.

lunedi 17 settembre 2018
11.56.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1532610296917) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSlI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) & stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione ¢, conforma agli
atti; il concorrente ¢, ammesso al -
la successivafase di gara.

martedi 11 settembre 2018
11.57.04 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533564203727) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
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CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTOINTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) non & completa. S
prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Si comunica che,
ad esito della valutazione della
V ostra documentazione avvenu-
ta nella seduta di gara di oggi,
11/09/2018, si ¢, riscontrato che
avete proceduto aridurre la cau-
Zione ma non avete proceduto a
produrre n¢, le copie scanneriz-
zate delle certificazioni di qua
lit¢, corredate dalle dichiarazio-
ni di autenticit¢ ai sensi delléart.
19D.P.R. n. 445/2000 n¢,, inal-
ternativa, avete attestato il pos-
sesso delle suddette certificazio-
ni con idonea dichiarazione re-
sa dal concorrente ai sensi del-
l¢art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
come previsto nella domanda di
partecipazione di cui All. 1, che
su tale punto non ¢, stata com-
pilata. Nell¢gambito della docu-
mentazione Vi ¢ un rimando al-
le certificazioni allegate ma nel-
la documentazione le stesse non
S riescono a reperire S ritie-
ne necessario procedere ad ef-
fettuare le integrazioni di quan-
to mancante e a tal fine s ri-
tiene opportuno attivare il pro-
cedimento di soccorso istrutto-
rio, chiedendo, quindi, che ven-
gano presentate, entro e non ol-
tre il termine del 14/09/2018, e
tale termine deve intendersi pe-
rentorio, le copie scannerizza
te delle certificazioni di qualite,
corredate dalle dichiarazioni di
autenticite, a sensi dell¢éart. 19
D.P.R. n. 445/2000; in alternati-
va, ¢ possibile attestatare il pos-
sesso delle suddette certificazio-
ni con idonea dichiarazione re-
sa dal concorrente ai sensi del-
Iéart. 47 del D.P.R. n. 445/2000
Digtinti Saluti. IL RESPONSA-
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BILE DELL ¢UFFICIO COMU-
NE OPERANTE COME CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini .

lunedi 10 settembre 2018
11.39.19 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533193676049) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) non & completa. Si
prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Si comunica che,
ad esito della valutazione del-
la Vostra documentazione avve-
nuta nella seduta di gara di og-
gi 10/09/2018, s ¢, riscontrato
che la cauzione provvisoria in-
serita nella documentazione, co-
stituita mediante polizzafideius-
soria, riguarda ungatra proce-
dura di gara e quindi, a fini
della presente procedura, manca
la cauzione provvisoria. Si ritie-
ne sanabile detta mancanza, me-
diante soccorso istruttorio, solo
a condizione che tale documen-
to sia stato gi¢, costituito prima
della data di presentazione del-
|¢;offerta, essendo onere delléo-
peratore economico dimostrare
che lo stesso sia stato costitui-
to in data non successiva a ter-
mine di scadenza della presenta-
zione delle offerte. A fronte di
Ci¢, S reputa necessario attuare
il soccorso istruttorio, chieden-
do, quindi, che venga presentata,
entro e non oltre il termine del
13/09/2018, e tale termine de-
ve intendersi perentorio, doven-
dosi proseguire con le operazio-
ni di gara, il documento man-
canza secondo quanto sopra in-
dicato. Nel casoin cui il concor-
rente non produca quanto richie-
sto nel termine assegnato, Si pro-
ceder¢, dla sua esclusione. Di-

stinti Saluti . IL RESPONSABI-
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LE DELL ¢UFFICIO COMUNE
OPERANTE COME CUC.

lunedi 10 settembre 2018
11.26.07 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533019130122) della Proce-
dura PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599) non & completa. Si
prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Si comunica che,
ad esito della valutazione del-
la Vostra documentazione avve-
nuta nella seduta di gara di og-
gi 10/09/2018, si sono riscontra-
te delle anomalie sulla cauzio-
ne provvisoria. Detta cauzione ¢,
stata costituita mediante poliz-
zafideiussoriaemessadallaRea-
le Mutua riferendosi allo sche-
ma tipo e scheda tecnica 1.1. di
cui a DM 31 del 19/01/2018.
Tuttavia sul frontespizio ¢, ripor-
tata: - procedura negoziata del
03/08/2018, laddove invece la
procedura di che trattasi ¢, una
procedura aperta la cui data di
scadenza per la presentazione
delle offerte era il 07/08/2018;
- importo posto a base di gara
euro 409.509,48, laddove invece
I¢importo abasedi gara ¢, di euro
356.640,00 - non ¢, chiarala sca-
denza dellagaranzia, dato che la
stessadeve essere 180 giorni dal-
la data di scadenza delle offerte,
fissatail 07/08/2018. A fronte di
Ci¢, S reputa necessario attuare
il soccorso istruttorio, chieden-
do, quindi, che venga presentata,
entro e non oltre il termine del
13/09/2018 , e tale termine deve
intendersi perentorio, dovendosi
proseguire con le operazioni di
gara, la polizza fideiussoria ri-
portantei riferimenti corretti del-
laprocedura, secondo quanto so-

pra indicato. Nel caso in cui il
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concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato,
si proceder, alla sua esclusione.
Distinti Saluti . IL RESPONSA-
BILE DELL ¢UFFICIO COMU-
NE OPERANTE COME CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_32226 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 65990 sulla
Procedura con ID 99509599 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 21490 sulla
Procedura con ID 99509599 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_48286 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_179804 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_177804 sulla
Procedura con ID 99509599 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 179431 sulla
Procedura con ID 99509599 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 94400 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_165393 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 26330 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_121342 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 87318 sulla
Procedura con ID 99509599 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 59173 sulla
Procedura con ID 99509599 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_67800 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.20 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_42331 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.19 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 33825 sulla
Procedura con ID 99509599 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.19 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 35022 sulla
Procedura con ID 99509599 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.19 CEST

2018

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 93560 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.42.19 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_33584 sulla
Procedura con ID 99509599 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 10 settembre
9.32.51 CEST

2018

Metodo calcolo anomalia

Si é proceduto a sorteggio del

metodo di calcolo dell anomalia.
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Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato al Art. 97, com-
ma 2, lettera a del D. Lgs.
50/2016

martedi 7 agosto 2018 12.00.11
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

martedi 7 agosto 2018 11.09.48
CEST

Invio Offerta

L offerente GINI GIUSEPPE
SPA ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

martedi 7 agosto 2018 10.50.05
CEST

Invio Offerta

L offerente SELVA MERCU-
RIO SRL hainviato con succes-
so un'offerta nel Mercato PRO-
CEDURA APERTA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
Sl VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

martedi 7 agosto 2018 10.03.33
CEST

Invio Offerta

L offerente COEDIS SRL hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
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CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORS VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

martedi 7 agosto 2018 9.50.32
CEST

Invio Offerta

L offerente Ma. Mi. Srl - Impre-
sa Sociale hainviato con succes-
so un'offerta nel Mercato PRO-
CEDURA APERTA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

lunedi 6 agosto 2018 17.06.15
CEST

Invio Offerta

L offerente Cogema Srl ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

lunedi 6 agosto 2018 16.03.23
CEST

Invio Offerta

L offerente Consorzio Stabi-
le A.REM. Lavori ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
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MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

lunedi 6 agosto 2018 15.39.09
CEST

Invio Offerta

L offerente SAL.CO.S. SR.L.
ha inviatlo con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

lunedi 6 agosto 2018 10.26.06
CEST

Invio Offerta

L offerente P.F. GROUP SRL
ha inviato con  successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

lunedi 6 agosto 2018 9.46.36
CEST

Invio Offerta

L offerente aedificasrl hainvia
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

lunedi 6 agosto 2018 8.44.38
CEST

Invio Offerta

L offerente F.lIli Grignoladi Gri-
gnola Vittorio & C. sas. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-

CLUSIONE DI UN ACCOR-
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DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORS VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

sabato 4 agosto 2018 13.37.30
CEST

Invio Offerta

L offerente MI.CO.BIT.SRL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE
AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE OR-
DINARIA, STRAORDINARIA
E DI PRONTO INTERVEN-
TO SULLE PIATTAFORME
STRADALI E PERCORSI VA-
RI COMUNE DI VIMODRO-
NE (1D 99509599).

giovedi 2 agosto 2018 18.26.00
CEST

Invio Offerta

L offerente D&B COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
cato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LEPIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

giovedi 2 agosto 2018 15.00.36
CEST

Invio Offerta

L offerente IMPRESA CERE-
DA PAOLO SAS di Cere
da Pierluigi E C. ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
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MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

giovedi 2 agosto 2018 10.44.00
CEST

Invio Offerta

L offerente GF STRADE SRL
ha inviatlo con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

giovedi 2 agosto 2018 9.07.56
CEST

Invio Offerta

L offerente  BARONCHELLI
COSTRUZIONI  GENERALI
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

martedi 31 luglio 2018 17.00.57
CEST

Invio Offerta

L offerente GRIMAL SERVI-
CE SOC.COOP. A R.L. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSI VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

martedi 31 luglio 2018 12.35.07
CEST

Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per
procedura 99509599

martedi 31 luglio 2018 11.02.35
CEST

Invio Offerta

L offerente MALACRIDA
AV.C. SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mer-
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calo PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORS VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

martedi 31 luglio 2018 8.38.50
CEST

Invio Offerta

L offerente ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA CO-
MUNITARIA PER LA CON-
CLUSIONE DI UN ACCOR-
DO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINA-
RIA, STRAORDINARIA E DI
PRONTO INTERVENTO SUL-
LE PIATTAFORME STRADA-
LI E PERCORSH VARI CO-
MUNE DI VIMODRONE (ID
99509599).

giovedi 26 luglio 2018 15.04.56
CEST

Invio Offerta

L offerente IMPRESA DORA
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-
SI VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599).

mercoledi 18
15.14.24 CEST

luglio 2018

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINA-
RIA E DI PRONTO INTER-
VENTO SULLE PIATTAFOR-
ME STRADALI E PERCOR-

174




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

TOSU

I3 dePIATTAFORME STRADA | 9ghefl9p09599 effettuata da Compiaggi Vimodrone

Sl VARI COMUNE DI VIMO-
DRONE (1D 99509599). L etem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99926750
lunedi 30 luglio 2018 11.51.37 CEST

IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.
(IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi CeredaPierluigi EC.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

intestazione cauzione

buongiorno la cauzione provvisoriavaintestata ala CUC ? o
al Comune di Vimodrone ?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99961652
martedi 31 luglio 2018 11.14.18 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi Cereda Pierluigi E C.
(IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi CeredaPierluigi EC)),
non ricevuto

RE: intestazione cauzione

Lacauzionevaintestataalla CUC presso il Comune di Vimo-
droneViaC. Battisti, 56 Testodel
messaggio originale: buongiorno la cauzione provvisoria va
intestata alla CUC ? 0 a Comune di Vimodrone ?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

99699669
martedi 24 luglio 2018 11.04.50 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costru-
zioni srl soc. unipersonale), non ricevuto
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Testo del Messaggio

Buongiorno, € sufficiente inserire nell'apposito campo ove
previsto, un solo modello F23 con impostadi bollo assolta pa-
ri ad euro 16,00. Testo del mes-
saggio originale: Buongiorno, s richiedono chiarimenti circa
['assolvimento dell'impostadi bollo, apag. 26 del disciplinare
di garasi indicadi applicare I'impostadi bollo sulladomanda
di partecipazione, mentre, apag. 40, I'assolvimento dell'impo-
sta di bollo mediante il mod. F23 si riferisce all'offerta eco-
nomica. Deve essere compilato e inserito anche un secondo
modello F23 per ladomandadi partecipazione? distinti saluti.
CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99644503
lunedi 23 luglio 2018 13.11.35 CEST

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costru-
zioni srl soc. unipersonale)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

richiesta chiarimenti imposta di bollo

Buongiorno, s richiedono chiarimenti circa I'assolvimento
dell'imposta di bollo, a pag. 26 del disciplinare di garasi in-
dicadi applicare I'imposta di bollo sulla domanda di parteci-
pazione, mentre, apag. 40, I'assolvimento dell'impostadi bol-
lo mediante il mod. F23 si riferisce all'offerta economica. De-
ve essere compilato e inserito anche un secondo modello F23
per ladomandadi partecipazione? distinti saluti. CERAGIO-
LI COSTRUZIONI SRL.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99541445
giovedi 19 luglio 2018 11.25.07 CEST
ERRESTRADE SRL (ERRESTRADE SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

guesito

Maledichiarazioni integrativedi cui apag. 29 del disciplinare
occorre scriverle a parte o sono gia comprese nell ALL. A
oppure c'e un atro allegato relativo a tali dichiarazioni? La
dichiarazione integrativa subappaltatore & da presentare solo
se chiediamo il subappalto? Grazie

Id Messaggio

Data di invio

99579320

venerdi 20 luglio 2018 10.05.11 CEST
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Destinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ERRESTRADE SRL (ERRESTRADE SRL), non ricevuto
RE: quesito

Le dichiarazioni integrative sono contenute nel modello all.
1 nel modi e termini previsti nel disciplinare. La dichiara-
zione integrativa del subappaltatore € da presentare solo qua-
lora sia necessario nominare la terna dei subappaltatori ai
sensi dell'articolo 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 ossia
qgualora vi siano le attivita maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa come individuate @ comma 53 del-
I'articolo 1 della legge n. 190/2012, riportate nel disciplina
re. Testo del messaggio originale:
Maledichiarazioni integrative di cui apag. 29 del disciplina-
re occorre scriverle a parte o sono gia comprese nell ALL. A
oppure c'e un atro allegato relativo a tali dichiarazioni? La
dichiarazione integrativa subappaltatore € da presentare solo
se chiediamo il subappalto? Grazie

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101698344
venerdi 28 settembre 2018 13.44.46 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), ricevutoin
data venerdi 28 settembre 2018 14.03.35 CEST

RE: RE: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLU-
SIONE EX ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

S dlega il provwedimento in formato p7m
Testo del messaggio origi-
nae. NON Sl RIESCE AD APRIRE L'ALLEGATO
Testo del messaggio originae: Si
comunica che € stato assunto il provvedimento di ammissio-
ne/esclusione di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 all'e-
sito dellasedutaavvenutain dataodierna, chesi alega, dando
atto che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti €'ufficio
comune operante come CUC presso il Comune di Vimodrone

provvedimento di ammissione ed esclusione.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
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Hash(SHA-1-Hex):
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101698618
venerdi 28 settembre 2018 13.55.31 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Cogema Srl (Cogema Srl), non ricevuto; MI.CO.BIT.SRL
(MI1.CO.BIT.SRL), non ricevuto; aedifica srl (aedifica srl),
non ricevuto; P.F. GROUP SRL (P.F. GROUP SRL), ricevu-
to in data lunedi 1 ottobre 2018 11.32.07 CEST; GF STRA-
DE SRL (GF STRADE SRL), non ricevuto; ceragioli co-
struzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzioni srl soc.
unipersonale), non ricevuto; IMPRESA CEREDA PAOLO
SAS di Cereda Pierluigi E C. (IMPRESA CEREDA PAO-
LO SAS di Cereda Pierluigi E C.), non ricevuto; Consor-
zio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile A.R.E.M. La
vori ), non ricevuto; COEDIS SRL (COEDIS SRL), non ri-
cevuto; BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
(BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non
ricevuto; D& B COSTRUZIONI SRL (D&B COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEP-
PE SPA), non ricevuto; GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A
R.L. (GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L.), non ricevu-
to; SAL.CO.S.SR.L.(SAL.CO.S. S.R.L.), nonricevuto; IM-
PRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), non ricevuto;
SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non
ricevuto; MALACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C.
SRL ), non ricevuto; Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale (Ma. Mi.
Srl - Impresa Sociale), non ricevuto; F.Ili Grignoladi Grigno-
la Vittorio & C. s.as. (F.lli Grignoladi Grignola Vittorio &
C. s.as.), nonricevuto

ESITO SEDUTA DI GARA

Si alega quanto in oggetto
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

101197110
venerdi 14 settembre 2018 13.19.43 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL), ricevutoin
data lunedi 17 settembre 2018 15.57.07 CEST; SAL.CO.S.
SR.L.(SAL.CO.S.SR.L.), nonricevuto; GRIMAL SERVI-
CE SOC.COOP.AR.L.(GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A
R.L.), non ricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEP-
PE SPA), non ricevuto; D&B COSTRUZIONI SRL (D&B
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; BARONCHELLI CO-
STRUZIONI GENERALI SRL (BARONCHELLI COSTRU-
ZIONI GENERALI SRL), nonricevuto; COEDIS SRL (COE-
DIS SRL), non ricevuto; Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori
(Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori ), non ricevuto; IMPRE-
SA CEREDA PAOLO SASdi CeredaPierluigi E C. (IMPRE-
SA CEREDA PAOLO SASdi CeredaPierluigi E C.), non ri-
cevuto; ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli
costruzioni srl soc. unipersonale), non ricevuto; GF STRADE
SRL (GF STRADE SRL), non ricevuto; P.F. GROUP SRL
(P.F. GROUP SRL), non ricevuto; aedifica srl (aedifica srl),
non ricevuto; M1.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non rice-
vuto; Cogema Srl (Cogema Srl), non ricevuto; SELVA MER-
CURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), nonricevuto; MA-
LACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C. SRL ), non
ricevuto; Ma. Mi. Srl - ImpresaSociale (Ma. Mi. Srl - Impresa
Sociale), non ricevuto; F.Ili Grignoladi Grignola Vittorio &
C. sas. (F.li Grignoladi Grignola Vittorio & C. s.a.s.), hon
ricevuto

FISSAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informa che in data 17/09/2018 alle ore 11.00 ¢ fissata la
seduta pubblica di gara per I'ammissione ed esclusione dei
concorrenti e la successiva aperture delle offerte economiche
presso la sede SUAP del Comune di Vimodrone Via C. Bat-
tisti 56

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

101288318
martedi 18 settembre 2018 9.47.44 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non
ricevuto; MALACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C.
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Allegato

Srl - Impresa Sociale), non ricevuto; F.Ili Grignola di Gri-
gnola Vittorio & C. s.a.s. (F.Ili Grignoladi Grignola Vittorio
& C. s.as.), non ricevuto; P.F. GROUP SRL (P.F. GROUP
SRL), non ricevuto; aedifica srl (aedifica srl), non ricevu-
to; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto; Co-
gema Srl (Cogema Srl), non ricevuto; GRIMAL SERVICE
SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A
R.L.), nonricevuto; SAL.CO.S. SR.L. (SAL.CO.S.SR.L.),
non ricevuto; IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA
SRL), ricevuto in data martedi 25 settembre 2018 13.47.32
CEST; GF STRADE SRL (GF STRADE SRL), non ricevuto;
ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale), non ricevuto; IMPRESA CEREDA
PAOLO SASdi Cereda Pierluigi E C. IMPRESA CEREDA
PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.), non ricevuto; Con-
sorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile A.R.E.M.
Lavori ), nonricevuto; COEDIS SRL (COEDIS SRL), nonri-
cevuto; BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
(BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non
ricevuto; D& B COSTRUZIONI SRL (D&B COSTRUZIONI
SRL), nonricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIUSEPPE
SPA), non ricevuto

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLUSIONE EX
ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

Si comunica che é stato assunto il provvedimento di ammis-
sione /esclusione di cui al'articolo 29 del D.Igs. n. 50/2016
all'esito della seduta avvenuta in data odierna, che si allega,
dando atto che I'ufficio dove sono disponibili i relativi atti &
I'ufficio comune operante come CUC presso il Comunedi Vi-
modrone

provvedimento di ammissione ed esclusione.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): 15xQz1QORgOEREUDNRAY X Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f6160449fd494bc880af cagsffb5h165308432b8

Hash(SHA-256-Hex): ed302fc285503bc56arf14c2cee9b27-
cb8526a773c3e9caaab4b6e50a538995f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Datadi invio

101531128

martedi 25 settembre 2018 13.47.46 CEST

180




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-

INkériy@ TTAFORME STRADAL ... n REPRESSN g tsttaierela Fonpiesh HORA SIRL )

TOSU

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLUSIONE
EX ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

NON SI RIESCE AD APRIRE L'ALLEGATO
Testo del messaggio originae: Si
comunica che € stato assunto il provvedimento di ammissio-
ne/esclusione di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 all'e-
sito dellasedutaavvenutain dataodierna, chesi alega, dando
atto che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti €1'ufficio
comune operante come CUC presso il Comune di Vimodrone

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100949809
venerdi 7 settembre 2018 14.48.53 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

D&B COSTRUZIONI SRL (D&B COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI
SRL (BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL),
non ricevuto; COEDIS SRL (COEDIS SRL), non ricevu-
to; Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabi-
le A.R.E.M. Lavori ), non ricevuto; GINI GIUSEPPE SPA
(GINI GIUSEPPE SPA), non ricevuto; aedifica srl (aedifi-
ca srl), non ricevuto; Cogema Srl (Cogema Srl), non rice-
vuto; MI.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non ricevuto; ce-
ragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale), non ricevuto; IMPRESA CERE-
DA PAOLO SAS di Cereda PFierluigi E C. (IMPRESA CE-
REDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.), non ricevu-
to; P.F. GROUP SRL (P.F. GROUP SRL), non ricevuto; GF
STRADE SRL (GF STRADE SRL), nonricevuto; SAL.CO.S.
SR.L.(SAL.CO.S.SR.L.), nonricevuto; GRIMAL SERVI-
CE SOC.COOP. AR.L.(GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A
R.L.), non ricevuto; IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DO-
RA SRL), ricevutoin datamartedi 11 settembre 2018 11.19.12
CEST; MALACRIDA A.V.C. SRL (MALACRIDA A.V.C.
SRL ), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA
MERCURIO SRL), non ricevuto; F.Ili Grignoladi Grignola
Vittorio & C. sas. (F.lli Grignoladi Grignola Vittorio & C.
s.a.s.), non ricevuto; Ma. Mi. Srl - Impresa Socide (Ma. Mi.
Srl - Impresa Social€), non ricevuto

COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informa che la seduta pubblica di gara per I'apertura delle
offerte & fissata per lunedi 10/09/2018 alle ore 9.00 presso la
sede del comune di Vimodrone primo piano stanza 25 e non
presso lasede SUAP comeindicato negli atti di gara. Il seggio
di garaD.ssa Chiara Gregorini

181




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
L& MBYARGRAFORME STRADAL ... n.19@5eRfsdR effettuata da Comune di Vimodrone

TOSU

Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

lunedi 10 settembre 2018 11.38.29 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (BA-
RONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non rice-
vuto

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si allega quanto in oggetto

soccorso istruttorio  BARONCHELLI COSTRUZIONI
GENERALI.pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB
Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): QCQ705/NF/qgbeczaw0Vww==

Hash(SHA-1-Hex):
83b91f9a51cc3b757h7edcd4fe72a815417be50b

Hash(SHA-256-Hex): 07a702df5e506f43685fa394fd4b3d0-
7¢562fbd2b000ba242cfecof1887ae785

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

100998467
lunedi 10 settembre 2018 12.30.18 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

F.li Grignola di Grignola Vittorio & C. sas. (F.lli Gri-
gnola di Grignola Vittorio & C. s.as.), non ricevuto; GRI-
MAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL SERVI-
CE SOC.COOP. A R.L.), non ricevuto; SAL.CO.S. SR.L.
( SAL.CO.S. S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA DORA SRL
(IMPRESA DORA SRL), ricevuto in data martedi 11 set-
tembre 2018 11.19.00 CEST; Cogema Srl (Cogema Srl), non
ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO
SRL), non ricevuto; MALACRIDA A.V.C. SRL (MALA-
CRIDA A.V.C. SRL ), nonricevuto; Ma. Mi. Srl - Impresa So-
cidle(Ma. Mi. Stl - Impresa Sociale), nonricevuto; GF STRA-
DE SRL (GF STRADE SRL), nonricevuto; P.F. GROUP SRL
(P.F. GROUP SRL), non ricevuto; aedifica srl (aedifica stl),
non ricevuto; M1.CO.BIT.SRL (MI.CO.BIT.SRL), non rice-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

zio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio StabileA.R.E.M. La
vori ), non ricevuto; IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di
Cereda Pierluigi E C. IMPRESA CEREDA PAOLO SASdi
Cereda Pierluigi E C.), non ricevuto; ceragioli costruzioni srl
soc. unipersonale (ceragioli costruzioni srl soc. unipersona-
le), non ricevuto; BARONCHELLI COSTRUZIONI GENE-
RALI SRL (BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI
SRL), non ricevuto; D&B COSTRUZIONI SRL (D&B CO-
STRUZIONI SRL), nonricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (Gl-
NI GIUSEPPE SPA), non ricevuto

PROSECUZIONE SEDUTA DI GARA

Si informa che la seduta pubblica di gara per la valutazione
delladocumentazi one amministrativaproseguirain datadi do-
mani 11/09/2018 alle ore 8:30 presso lastanzan. 25 sitaal pri-
mo pano della sede comunale. Per coloro che volessero par-
tecipare alla seduta pubblica chiamare il n. 02/25077210 cell.
328/0295068 per essere accompagnati presso la sede di gara.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101036215
martedi 11 settembre 2018 11.12.40 CEST

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costru-
zioni srl soc. unipersonale)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

SOCCORSO ISTRUTTORIO CERAGIOLI COSTRUZIONI
SRL - INVIO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Buongiorno, si trasmette documentazione a fine di sanare la
proceduradi soccorso istruttorio come da Vs. Comunicazione
del 10/09/2018 n.Prot. 14148, consistente in appendice a po-
lizza provvisoria con indicazione dei dati corretti, distinti sa-
luti Ceragioli Costruzioni Srl. Te
sto del messaggio originale: La polizza puo essere trasmessa
con sottoscrizione digitale, mediante la funzionalita Comuni-
cazioni di procedura della piattaforma Sintel. Cordiali Salu-
ti Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si chiede cortesemente selapolizzacorrettadeve
essere trasmessa tramite portale Sintel, o se dobbiamo inviare
via pec e eventuamente a quale indirizzo, distinti saluti CE-
RAGIOLI COSTRUZIONI SRL
Testo del messaggio originale: Si alega quanto in oggetto

Ceragiali Costruzioni Sl - 2018502479714
Appendice.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 171 KB
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100812230
martedi 4 settembre 2018 12.39.55 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

GF STRADE SRL (GF STRADE SRL), non ricevuto; ce-
ragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale), non ricevuto; IMPRESA CEREDA
PAOLO SASdi Cereda Pierluigi E C. (IMPRESA CEREDA
PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.), non ricevuto; Con-
sorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile A.R.E.M.
Lavori ), nonricevuto; COEDIS SRL (COEDIS SRL), nonri-
cevuto; BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
(BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL), non
ricevuto; D&B COSTRUZIONI SRL (D&B COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; GINI GIUSEPPE SPA (GINI GIU-
SEPPE SPA), non ricevuto; F.Ili Grignola di Grignola Vit-
torio & C. sas. (F.li Grignola di Grignola Vittorio & C.
s.a.s.), hon ricevuto; Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale (Ma. Mi.
Srl - Impresa Social€), non ricevuto; MALACRIDA A.V.C.
SRL (MALACRIDA A.V.C. SRL ), non ricevuto; SELVA
MERCURIO SRL (SELVA MERCURIO SRL), non ricevu-
to; Cogema Srl (Cogema Srl), non ricevuto; M1.CO.BIT.SRL
(MI1.CO.BIT.SRL), non ricevuto; aedifica srl (aedifica srl),
non ricevuto; P.F. GROUP SRL (P.F. GROUP SRL), non
ricevuto; IMPRESA DORA SRL (IMPRESA DORA SRL),
ricevuto in data martedi 4 settembre 2018 16.44.02 CEST;
GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. (GRIMAL SERVI-
CE SOC.COOP. A R.L.), non ricevuto; SAL.CO.S. SR.L.
(SAL.CO.S. SR.L.), nonricevuto

RINVIO SEDUTA DI GARA

Si informa che per motivi organizzativi la sedutadi gara pre-
vistanel disciplinare é rinviata a data successiva che sara co-
municata tramite la funzione "comunicazione di proceduradi
Sintel"

Id Messaggio

101035822
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (BA-
RONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Procedura aperta | D 99509599

Buongiorno, si alegapolizzaprovvisoria. Cordiali saluti. Ba-
ronchelli Costruzioni Generali srl.

P_0001296602.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: GARBUIO MIRKO CARLO; GIUSEPPE PORTA
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

100993067
lunedi 10 settembre 2018 11.28.48 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale), ricevuto in data lunedi 10 settembre
2018 11.40.02 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si alega quanto in oggetto
CERAGIOLI

soccorso  istruttorio COSTRUZIONI

S.R.L.pdf.p7m
Dimensioni: 141 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
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Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100993800
lunedi 10 settembre 2018 11.41.22 CEST

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costru-
zioni srl soc. unipersonale)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Buongiorno, si chiede cortesemente selapolizzacorrettadeve
essere trasmessa tramite portale Sintel, o se dobbiamo inviare
via pec e eventualmente a quale indirizzo, distinti saluti CE-
RAGIOLI COSTRUZIONI SRL
Testo del messaggio originae: S alega quanto in oggetto

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101094621
mercoledi 12 settembre 2018 16.39.15 CEST

Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile
A.R.E.M. Lavori)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del messaggio originae: S
allega quanto in oggetto

SOCCORSO ISTRUTTORIO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): LEQgnY CQE99uMglaFVmojA==

186




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO INTERVEN-
TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVEN-
LLE PIATTAFORME STRADAL ... n1$95Q259R effgéta da Comune di Vimodrone

TOSU

€8317a7489eae91660a69e10f4dachfe38084dd7

Hash(SHA-256-Hex): d5f8e179b85db21efcee210c5a5b28b-
6f8444c5eb4981abb71b3cd005fbe270c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
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Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101042244
martedi 11 settembre 2018 11.58.16 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile
A.R.E.M. Lavori ), ricevuto in data mercoledi 12 settembre
2018 13.54.17 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Sl alega quanto in oggetto

soccorso istruttorio CONSORZIO A.R.E.M. . .pdf.p7m
Dimensioni: 145 KB
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Data di invio
Mittente

Destinatari

100999266
lunedi 10 settembre 2018 12.44.27 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

ceragioli costruzioni srl soc. unipersonale (ceragioli costruzio-
ni srl soc. unipersonale), ricevuto in datamartedi 11 settembre
2018 11.05.59 CEST
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Testo del Messaggio La polizza pud essere trasmessa con sottoscrizione digitale,
mediante la funzionalita Comunicazioni di procedura della
piattaformaSintel. Cordiali Sal uti
Testo del messaggio originale: Buongiorno, si chiede corte-
semente se la polizza corretta deve essere trasmessa tramite
portale Sintel, o se dobbiamo inviare via pec e eventualmente
aquale indirizzo, distinti saluti CERAGIOLI COSTRUZIO-
NI SRL Testo del messaggio ori-
ginde: Si alega quanto in oggetto

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non ¢ presente al cun report intermedio per questa procedura.
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