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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato ATTI TECNICI AQ_ELETTRICISTA. zZip

Documento Pubblicato

Allegato QUESITI 1-2 ACCORDO QUADRO ELETTRICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato QUESITI 3-4.pdf
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

ATTI DI GARA .zip

QUESITO5-6-7 ACCORDO QUADRO ELETTRICO.pdf

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

99509216

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PATRIMONIO COMUNALE

7572080616

Nessun indicazione aggiuntiva

1623180

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscalda-
mento e di altri impianti elettrici per edifici

OS 30 Il - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
etelevisivi (classe I1).

Le offerte soprala base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

gregorini chiara alessandra

user_51929
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TI ESBEIRE (FENABD QBH. PETARIM ... n. 9Ea9R1e eif st natdidemE (00858 gb0a6@pdrone

Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledi 18 luglio 2018 15.07.21 CEST
martedi 7 agosto 2018 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No

abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No

ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No

offerti € abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No

impegni e abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No

tori € attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No

lettere e attivata ?

Base d’ asta 487.401,57000 EUR
di cui costi della sicurezza deri- 9.556,89000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 84.921,00000 EUR
Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione
Il cripting delle offerte & attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Criterio del prezzo piu basso
S
S

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Sconto massimo
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€ attivata?

| fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdlla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

CAMPO A
- : Doman-
dadi parteci-
pazione e di-
chiarazioni
integrative a
corredo

Il concorren-
te dovra pre-
disporreeca-
ricare a dg-
stema la do-
manda di
partecipazio-
needichiara-
zioni integra-
tive a corre-
do in confor-
mita a mo-
dello predi-
sposto  dal-
la  Stazio-
ne Appaltan-
te, unitamen-
te a docu-
mento di par-
tecipazione
redatto  se-
condo il mo-
dello Allega-
to 1.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO B-
DOCU-
MENTO DI
GARA UNI-
CO EURO-
PEO
(DGUE)

Il concorren-
te dovra pre-
disporreeca
ricare a Si-
stema il do-
cumento di
gara uni-
CO europeo
(DGUE) in

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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TIE

- R5m&INENZ

BEEH AR

IVeenie§PPRI

Plpeitibeta

da freeddie di

Fonaeane

Valori

formativo

tecnico

conformitaal
modello pre-
disposto dal-
la  Stazio-
ne Appaltan-
te, unitamen-
te a docu-
mento di par-
tecipazione
redatto  se-
condo il mo-
dello Allega-
to 1bis.

CAMPO C
- Certifica
zione SOA

Allegare una
dichiarazio-

ne sostitutiva
di atto noto-
rio effettua
ta dd Le
gale rappre-
sentante dal-
la quale ri-
sulti il pos-
sesso di atte-
stazione rila-
sciata da una
Soa regolar-
mente auto-
rizzata ov-
vero copia
dell’ attestazig
di qualifica-
zione rila
sciata da una
SOA  rego-
larmente au-
torizzata in
corso di vali-
dita adeguata
allacategoria
di lavori da
appaltare.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO D :
(eventuae in
caso di parte-
cipazione in
RTIl/, Con-
sorzio, GEIE
0 aggreger
zioni di im-
prese a con-
tratto di rete)

In caso
di partecipa-
Zionedlaga
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE/ ag-
gregazioni di
impresa
contratto  di
rete, s ri-

Amministra-
tivo

chiede di ca-

Libero

Allegato
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TIE

- R5m&INENZ

BEEH AR

IVeenie§PPRI

Plpeitibeta

da freeddie di

Fonaeane

Valori

formativo

tecnico

ricare  tutti
i documen-
ti individuati
negli atti di
gara. Laddo-
ve sia heces-
sario alega
re piu' di un
file, alegar-
li inun'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra
essere  fir-
mata digital-
mente.

CAMPO E:
(eventuale)
Procura

Quaora il
DGUE ¢lo
la Domanda
di partecipa-
zione di cui
al’All. 1 del
presente at-
to e/o ciascu-
na dichiara-
zione di of-
ferta e/lo al-
tra dichia
razione che
compone ed
€ contenuta
nell’ offerta,
siasottoscrit-
ta da un pro-
curatore (ge-
nerale o spe-
ciae), la
cui  procu-
ra  (riferi-
menti
dell’atto no-
tarile), non-

Amministra-
tivo

ché I’ oggetto

Libero

Allegato
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TIE

- R5m&INENZ

BEEH AR

IVeenie§PPRI

Plpeitibeta

da freeddie di

Fonaeane

Valori

formativo

tecnico

della procu-
ra medesi-
ma, non Sia-
no attestati
nel certifica-
todi iscrizio-
ne a Regi-
stro delleim-
prese il con-
corrente do-
vra produrre
procuranota-
rile (genera-
le 0 specia
le) che at-
testi i pote-
ri del sotto-
scrittoreli
oppureil ver-
bale di con-
ferimento
che atte-
sti i pote-
ri del sot-
toscrittorel/i e
gli estremi
dell’atto no-
tarile.

CAMPO F:
Cauzione
provvisoria
rilasciata in
modalita te-
lematica e
Impegno fi-
deiussore in
formato elet-
tronicoarila-
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione

I concor-
rente, do-
vra caricare
in Piatafor-
ma, la fide-
iussione ori-
ginde rila-
sciata in for-
mato  elet-
tronico da
un istitu-
to bancario
o] compa-
gnia assicu-
rativaointer-
mediario fi-
nanziario
iscritto
nell’elenco
speciale  di
cui dlart.
106 del
D.Lgs. N.
385/1993 se-
condo quan-
to previsto

Amministra-
tivo

negli atti di

Libero

Allegato
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TIE

- R5m&INENZ

BEEH AR

IVeenie§PPRI

Plpeitibeta

da freeddie di

Fonaeane

Valori

formativo

tecnico

garaNe ca
so in cui
la cauzio-
ne provvi-
soria venga
prestata in
contanti, me-
diante boni-
fico banca
rio o in ti-
toli del debi-
to pubblico,
nel predetto
campo deve
essere inseri-
to I'impegno
del fideius-
sore a rila
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione.

CAMPO G:
Documento
altestante
versamento
del contribu-
to

al’ Autorita
Nazionale
Anticorru-
zione

I concor-
rente dovra
caricare co-
pia scanne-
rizzata del
documento

altestante

I’ avvenuto

pagamento

del contribu-
to di cu
al’art. 1,
comma 65
e 67 ddla
L. 23 dicem-
bre 2005, n.
266, recan-
te evidenza
del  codice
di identifi-
cazione de-
la procura,
CIG elada
ta de pa
gamento di
euro 35,00
che deve es
sere anterio-
re al termine
di scadenza

Amministra-
tivo

della presen-

Libero

Allegato




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 EresiRE | NENZD RE! FonERIVhenie§PPROPR oo thifHata da freeddne di ¥eratkane  |Valori
formativo tecnico

tazione delle
offerte

CAMPO H|Allegare co-|Amministra- |Libero Allegato

- Assolvi-|pia scansio-|tivo

mento impo- |nata del mo-

stadi bollo |dello F23 de-
bitamente
quietanzato,
attestante
['avvenuto
pagamento
dell'imposta
di bollo di
Euro 16,00

Dichiarazio- |1l Concor-|Economico |Vincolato a Dichiaro di

ne offertarente dichia- risposta sin- obbligarmi

economica (ra : 1. di gola ad adempie-
obbligarsi ad re a tutte
adempiere a le obbliga
tuttele obbli- zioni previ-
gazioni pre- ste nel ca
viste nel ca pitolato, nel-
pitolato, nel- lo schema di
lo schema di contratto e
contratto e negli atri at-
negli atri at- ti progettuali
ti progettua- e che l'offer-
li.2. che la ta economi-
propria  of- ca presentata
ferta econo- € irrevocabi-
mica € irre- le ed impe-
vocabile ed gnativa sino
impegnativa a 180° (cen-
sino a 180° tottantesimo)
(centottante- giorno  suc-
simo) gior- cessivo dla
Nno successi- data di sca
vo dla da denza fissata
ta d sca per lapresen-
denza fissata tazione delle
per lapresen- offerte
tazione delle
offerte

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale

Login

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

user_32110
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Tl ERGRIEANYENER DEL PATRIM... n. 9950924kief{ettuata da Comune di Vimodrone

P.IVA/ Cod. Istat 08234010158

Indirizzo Via Curio Dentato n.1, 20146 MILANO (ltalia)

Numero telefono 024238237

Ragione sociale Albiero Srl

Login user_8271

Indirizzo e-mail albierosrl @cnamilanopec.it

P.IVA/ Cod. Istat 07175930150

Indirizzo Viale Papiniano 57, 20123 MILANO (ltalia)

Numero tel efono 0289409118

Ragione sociale |.E.F. LEONARDO SRL

Login user_62226

Indirizzo e-mail info@pec.iefleonardo.it

P.IVA/ Cod. Istat 04241940651

Indirizzo VIA FATEBENEFRATELLI 122/D, 10077 SAN MAURI-
ZI0 CANAVESE (ltalia)

Numero telefono 0119277745

Ragione sociale Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonae

Login user_36843

Indirizzo e-mail ermanno@pec.tedoldi.it

P.IVA/ Cod. Istat 03313780987

Indirizzo ViaRoman. 113, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)

Numer o telefono 0302701074

Ragione sociale AETISOL SAS

Login user_34696

Indirizzo e-mail aeti sol sas@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 04387150156

10
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TIE

IRERERYENZE DEL PATRIM... n. 99609236 9 fgtbiekadastomyna i Avoodtans)

Numero telefono

022822485

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

PROCESS IMPIANTI SRL
user_59555

processimpianti @pec.it
02342040165

VIA SAN GIUSEPPE, 5, 24060 COSTA DI MEZZATE (Ita-
lia)

035667178

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Impresa Ravelli Sl

user_36903

ravellisrl @legalmail.it

08720580151

ViaMagellano, 6, 20158 MILANO (Italia)

0266809548

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

idrotermica meridionale di mastandrea luig- i
user_81888
info@mastandrealuigi.191.it

00828070722

Indirizzo VIA DELLE FILATRICI, 15, 70054 GIOVINAZZO (Italia)
Numero tel efono 0803941313

Ragione sociale [.G.C. Sp.A.

Login user_152841

Indirizzo e-mail IGC_SRL@PEC.IT

P. IVA/ Cod. Istat

04962480879

Indirizzo VIA P. NENNI n° 10, 95035 MALETTO (ltalia)
Numero telefono 0959894133
Ragione sociale CREA.MI SRL

11
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Tl E|RRTINENZE DEL PATRIM... n. 99589234 sfettuata da Comune di Vimodrone

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

creamisrl @pec.it
08287360963
vialetunisia 38, 20124 MILANO (Itaia)

0236647400

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

IGE IMPIANTI SRL
user_76889
ige@pec.it
01373380516

Indirizzo VIA ADIGE N. 9, 06016 SAN GIUSTINO (ltaia)
Numer o telefono 0758560029

Ragione sociale REKEEP S.P.A.

Login user_9036

Indirizzo e-mail
P. 1IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ufficiogare@pec.rekeep.com
02402671206
VIA UBALDO POLI, 4, 40069 ZOLA PREDOSA (ltalia)

0513515111

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

STACCHIO IMPIANTI SRL
user_59584
POSTACERT@PEC.STACCHIOIMPIANTI.COM
01145980437

E. FERMI, 27, 62010 POLLENZA (Italia)

0733202075

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

ELLEBI-S.T. SRL
user_130821
ellebist.srl@arubapec.it

10278451009

12
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Tl E|RGRIAAYENZE DEL PATRIM... n. 99009210 sfigitudasiuogmana di isiegrone
Numero telefono 091961058
Ragione sociale PPG DOMOGEST Srl
Login user_31723

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ppgdomogest@posta-certificata.org
02927360962
VIA ROSSINI N 13, 20851 LISSONE (Italia)

0237052993

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1IVA/ Cod. Istat

Galtieri Franco Leonardo
user 117253
galtierifranco@pec.it

00522140771

Indirizzo ViaF. D'Aragona, 47, 75013 FERRANDINA (ltalia)
Numero telefono 0835556671

Ragione sociale VIRA SRL

Login user_83813

Indirizzo e-mail virasrl @gigapec.it

P.IVA/ Cod. Istat 07388620721

Indirizzo VIA CARLO PORRO, 6, 76123 ANDRIA (ltalia)
Numero tel efono 08831926289

Ragione sociale G.R. Electric

Login user_56534

Indirizzo e-mail gr.electric@sicurezzapostale.it

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

00990270969

ViaAlberto Martini 12, 20092 CINISELLO BALSAMO (lta-

lia)

0266016417

Ragione sociale

C.M.IMPIANTI SR.L.
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Tl E|RRTINENZE DEL PATRIM... n. 995892 6sftettuata da Comune di Vimodrone

Indirizzo e-mail cm.impianti @postecert.it

P. IVA/ Cod. Istat 01388250050

Indirizzo Strada Alessandria, 36, 14049 NIZZA MONFERRATO (Ita
lia)

Numero telefono 0141702298

Ragione sociale ital.co.el.srl

Login user_31998

Indirizzo e-mail ital coel @pec.italcoel.it

P. IVA/ Cod. Istat 02571550967

Indirizzo viamilano, 8, 20816 CERIANO LAGHETTO (Italia)

Numero telefono 029967161

Ragione sociale EnergeiaSir.l.

Login user_34065

Indirizzo e-mail energel a@pec.energeia.it

P.IVA/ Cod. Istat 03098520616

Indirizzo ViaeCarlolll, 150, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (Ita-
lia)

Numero telefono 0823802436

Ragione sociale DICATALDO SABINO

Login user_36683

Indirizzo e-mail sabinodi catal do@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 02548810726

Indirizzo VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (ltalia)

Numero tel efono 0883575473

Ragione sociale TECNO EDIL SRL

Login user_30242

Indirizzo e-mail tecno-edil @mailcert.it

14
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TI EPERAINENZEEL PATRIM... n. 99598838fieuata da Comune di Vimodrone

Indirizzo

Numero telefono

FORO BUONAPARTE 59, 20121 MILANO (ltalia)

0233404129

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Lorusso Impianti S.r.l.

user_130120

lorussoimpianti @legalmail.it

06127200720

C.daManorennan. 27/a, 70014 CONVERSANO (ltalia)

0804957091

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
user_31559

stmimpianti @pec.it

03774880136

VIA VOLTA N. 4 - C.P. 159, 22063 CANTU' (Italia)

031200984

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.
user_131634
info@pec.el ettronicabal estrucci.it

05908220725

Indirizzo Vide G. Marconi,2, 76121 Barletta (Italia)
Numer o telefono 0883574957

Ragione sociale SIPIE sas

Login user_30222

Indirizzo e-mail sipie@legamail.it

P. IVA/ Cod. Istat 02723760969

Indirizzo

viaDi Vittorio 307/14, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (Ita

lia)
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

KERa UNBNBEPEL PATRIM... n. 99599238 @ffettuata da Comune di Vimodrone

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Accurli s.r.l. impianti elettrici

user 37730

accurlisrl @pec.it

06827740967

viaAdda, 16, 20064 GORGONZOLA (Itaia)

0236640218

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONAL- E
user_38102
ferrariimpiantielettrici @legalmail..it

02984840161

Indirizzo VIA DEGLI AFFARI 302, 24045 FARA GERA D'ADDA
(Italia)

Numero telefono 0363396197

Ragione sociale Cosbotek sir.l.

Login user_30733

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

info@pec.cosbotek.it

02154130963

Indirizzo Via Caduti di Nassiriya 27, 20832 DESIO (ltalia)
Numero telefono 0362628450

Ragione sociale DEA SRL

Login user_167671

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

DEASRL @PECIMPRESE.IT
08632181213

VIALE REGINA ELENA 30, 80040 POLLENA TROCCHIA
(Itdlia)

0815712976

Ragione sociale

BATTAGLIA IMPIANTI SR.L.
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E|RRTINENZE DEL PATRIM... n. 995892 3G @ptettuata da Comune di Vimodrone
Indirizzo e-mail battaglia.impianti @legalmail.it
P. IVA/ Cod. Istat 08010140153
Indirizzo PIAZZA VESUVIO N. 14, 20144 MILANO (lItalia)
Numero telefono 024817623
Ragione sociale IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SR.L.
Login user_115558
Indirizzo e-mail ISI-SRL@ARUBAPEC.IT
P. IVA/ Cod. Istat 03335460543
Indirizzo VIA LUIGI MANCINELLLI, 8 cap 06132, 06132 PERUGIA
(Italia)
Numero telefono 3490863630
Ragione sociale ElettricaL.B. Sr.l.
Login user_34677
Indirizzo e-mail marcolorini @el ettricalb.it
P.IVA/ Cod. Istat 01184500187
Indirizzo ViaMartiri delle Foibe, 25, 27029 VIGEVANO (Italia)
Numero telefono 038142189
Ragione sociale Euroservice Sl
Login user 122288
Indirizzo e-mail euroservicepa@registerpec.it
P.IVA/ Cod. Istat 04033760820
Indirizzo ViaMonti Iblei, 10/12, 90146 PALERMO (Italia)
Numero tel efono 0916797399
Ragione sociale GE.MA. IMPIANTI
Login user_166272
Indirizzo e-mail gema.impianti @pec.it
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EPERAINENZREL PATRIM... n. 99599246a8éettuata da Comune di Vimodrone

Indirizzo VIA PIAVE, CASE POPOLARI, 80016 MARANO DI NA-
POLI (Italia)

Numer o telefono 0817401410

Ragione sociale elettrica system

Login user_33415

Indirizzo e-mail el ettricasystem@pec.el ettricasystem.it

P.IVA/ Cod. Istat 04945750158

Indirizzo via antonio pacinotti, 20060 PESSANO CON BORNAGO
(Italia)

Numer o telefono 0294740041

Ragione sociale PLANTRONIC SNC

Login user_21170

Indirizzo e-mail plantronic@legalmail..it

P.IVA/ Cod. Istat 04538010150

Indirizzo ViaPolverieran. 25, 20026 NOVATE MILANESE (Italia)

Numer o telefono 023546660

Ragione sociale TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C.

Login user_151306

Indirizzo e-mail posta-cert@pec.tecnosystemsnc.it

P. IVA/ Cod. Istat 04271870372

Indirizzo viabruno buozzi 77, 40013 CASTEL MAGGIORE (ltalia)

Numer o telefono 051700009

Ragione sociale LIVIO IMPIANTI SRL

Login user_57759

Indirizzo e-mail info@pec.livioimpianti.it

P. IVA/ Cod. Istat 03464240138

Indirizzo VIA IV NOVEMBREN. 30, 23842 BOSISIO PARINI (Italia)
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

KERa UNBNBEJPEL PATRIM... n. 99509R460efbettuata da Comune di Vimodrone

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Marchetti & C. sr.l.

user_48682

info@marchettiecsrl.it

01598351003

viaRivarossan. 24, 00166 ROMA (Italia)

0641294293

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

MIDA IMPIANTI SRL
user_47223
info@pec.mida-impianti.com

00730200144

Indirizzo VIA NAZARIO SAURO N. 49, 23100 SONDRIO (ltalia)
Numero telefono 0342210288
Ragione sociale globalgest srl
Login user_116853

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

globalgest@pec-mail.it
08587361000
ViaAnton Giulio Bragaglia 78 g, 00123 ROMA (ltalia)

0630887763

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Manutenzioni srl

user_81104

manutenzioni_srl@ticertifica.it

05641980726

Viadelle Ricaamtrici 2/A, 70056 MOLFETTA (Italia)

0803375408

Ragione sociale

Login

MILAZZO IMPIANTI SR.L.

user_38047
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl EReRIZANYENER DEL PATRIM... n. 995(R2Biefistikaiagaciemune di Vimodrone
P. IVA/ Cod. Istat 02412150811
Indirizzo VlaDegli Atleti 71A, 91025 MARSALA (Italia)
Numero telefono 0923719430
Ragione sociale TMC TECHNOLOGY SRL
Login user_37966
Indirizzo e-mail tmctechnol ogysrl @pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 06265001211
Indirizzo VIA CAMPO SPORTIVO I° TRV. N8, 80034 MARIGLIA-
NO (ltalia)
Numero tel efono 0815191328
Ragione sociale TF COSTRUZIONI.
Login user_132293
Indirizzo e-mail tfcostruzionisrl @arubamail.it
P.IVA/ Cod. Istat 11418381007
Indirizzo VIA GIUSEPPE MANZELLI,8, 00054 FIUMICINO (ltalia)
Numero telefono 0818037477
Ragione sociale Imprendo Italia Srl
Login user_166902
Indirizzo e-mail imprendoitalia@legamail.it
P.IVA/ Cod. Istat 11213441006
Indirizzo VIALE DELL'ESPERANTO, 71, 00144 ROMA (ltaia)
Numer o telefono 0656000195
Ragione sociale CR COSTRUZIONI SRL
Login user_42000
Indirizzo e-mail posta@pec.crcostruzioni.net
P.IVA/ Cod. Istat 03826701215
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E|RERIZYENZE DEL PATRIM... n. 9950026 fietivals, S0 emungGLYANSIIRNEAMPANIA (Ita
lia)
Numero telefono 0815061058

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MILANO COSTRUZIONI SRL

user_34028

mail @pec.milanocostruzioniedili.com
03889160960

viaval d'ossolan. 22, 20020 LAINATE (Italia)

0238102097

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Samoa Restauri Srl
user_87581

samoarestaurisrl @legalmail .it
04925950653

Via Pompei, Trav. Santoro, 84098 PONTECAGNANO FA-
IANO (ltalia)

089386521

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.
user 151321

fmscostruzionigenerali @pec.buffetti.it
01791670852

VIA SISIFO SNC, 93012 GELA (Italia)

09331904910

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SA.S.

user 47444

gare.contedil @pec.it

00438280778

VIALE MAZZINI, 105, 75013 FERRANDINA (Italia)

0835554839
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RERIIOENARDEL PATRIM... n. 9950023&refrstida da Comune di Vimodrone

Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

user_46067
clpcostruzionisrl @legamail.it
06025851210

via vittorio emanuele, 41 , 80038 POMIGLIANO D'ARCO
(Italia)

0818842292

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

VIVIANI IMPIANTI SRL
user_76628
certvivianiimpianti @pec-posta.it

02421290160

Indirizzo VIA FRANCESCO NULLO N. 530, 24033 CALUSCO
D'ADDA (ltalia)

Numero telefono 0354380390

Ragione sociale co-gesi sr.l.

Login user_81978

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

co-gesisti @pec.it

11032900018

Indirizzo viaBligny 5, 10122 TORINO (ltdia)
Numero telefono 0114543425

Ragione sociale DTE SRL

Login user_99204

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

commerciale@pec.dteitaliait
06029780969
viatrieste 26/1, 22036 ERBA (ltalia)

0313338200

Ragione sociale

Login

D'URSO IMPIANTI SRL

user_78890
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl ERGRIEANYENER DEL PATRIM... n. 9950930 efhetiuatardsRomimaci ¥ imodrone
P.IVA/ Cod. Istat 01968560597
Indirizzo VIA SANTA MARIA LA NOCE, SNC, 04023 FORMIA (Ita
lia)
Numero telefono 0771613284
Ragione sociale RGR Elettra Sl
Login user_38941
Indirizzo e-mail rgrel ettrasrl @lamiapec.it
P.IVA/ Cod. Istat 04821440155
Indirizzo ViaDon Bosco 29, 20139 MILANO (Italia)
Numero tel efono 0298244816
Ragione sociale F.LLI BUZZONI SRL
Login user_29970
Indirizzo e-mail fratellibuzzoni @legalmail..it
P.IVA/ Cod. Istat 06174240967
Indirizzo VIA LUCIANO MANARA 21/23, 20051 LIMBIATE (Italia)
Numero telefono 029964020
Ragione sociale RicordaSr.l.
Login user_41291
Indirizzo e-mail ricorda@pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 01850820992
Indirizzo ViaMilano 164 LR, 16126 GENOVA (Italia)
Numer o telefono 0106450819
Ragione sociale MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L.
Login user_157437
Indirizzo e-mail info@pec.mastropasguacostruzioni.it
P.IVA/ Cod. Istat 06712400727
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E|RERIZYENZE DEL PATRIM... n. 99%G0A216)etiethoia gaEamynedily imedranBARLETTA (Ita
lia)
Numero telefono 0883347867

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

ELEKTRONORM SRL
user_38109
gare@elektronorm.it

11021970154

Indirizzo VIA GALILEO GALILEI 19, 20060 GESSATE (ltdia)
Numero telefono 0295382887

Ragione sociale ITR SRL

Login user_170728

Indirizzo e-mail itr@arubapec.it

P. IVA/ Cod. Istat 04777970874

Indirizzo viamessina521/a, 95126 CATANIA (Italia)
Numero telefono 0950931189

Ragione sociale sud service srl

Login user 141328

Indirizzo e-mail sudservicesr| 1@legalmail..it

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

07129410721
viavincenzo sassanelli 11-13-15, 70124 BARI (Italia)

0805797441

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GSIMPIANTI TECNOLOGICI

user_36681

gsimpiantitecnol ogici @legalmail..it

07108690962

VIA RISORGIMENTO 105A, 20826 MISINTO (Italia)

0296328158

Ragione sociale

PEI SYSTEM SRL
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

IRSfT INENZE DEL PATRIM... n. 99589250 @fettuata da Comune di Vimodrone

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

peisystem@pec.it
07757980961

VIA MODIGLIANI 20, 20092 CINISELLO BALSAMO (Ita-
lia)

0284561756

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

EMMEGIESSE S.p.A.
user_89155
info@pec.emmegiessespa.it
05637570721

S.P. per CasamassimaKm 3 (c/o PST Tecnopolis- edificio G)
70010 VALENZANO (BA), 70010 VALENZANO (Italia)

0804674125

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

AR.F.A. TECH SRL

user_116051

amministrazione@pec.arfatech.it

07149760725

viaO. Respighi n. 7 int. 12, 70132 BARI (Italia)

0802031023

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Gl.L.C. IMPIANTI SR.L.
user 52011

gilcimpianti @pec.it
11174510153

VIA FRATELLI DI DIO 2B, 20063 CERNUSCO SUL NA-
VIGLIO (ltalia)

024223158

Ragione sociale

Login

MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO

user_154106

25




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

' IRERIZAY EMER DEL PATRIM... n. 99R0R210 efstibsiaaa@psausgdt Vimodrone

P. IVA/ Cod. Istat

Gara

02565860786

Indirizzo CONTRADA COSTA , 87064 CORIGLIANO CALABRO
(Italia)

Numero telefono 0983030288

aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€conomico

1533635622246

1789272

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.53.42 CEST

29,00900 %
50.000,00000 EUR

7.500,00000 EUR
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T E R DN L Rureoshri] - . 99509RtAuEbed =tarla Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- allegato_1.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 543 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): /tkeS71V dufbK HFUQ2v2pg==

Hash(SHA-1-Hex):
60455900c2a7814a7231809cd48659603de8f 09

Hash(SHA-256-Hex): f7070abl1bc4fc0302cc5e30fe809fc-
6292aa75efd79abe6e83h3790af d31e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO allegato_6.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 3lmcv+1s4ngKkj1GQ2b6rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ch19373ee9af 8475361 788dfdf ab7feb0d550¢3

Hash(SHA-256-Hex): 471bf025ab01ceb3b82028067cd4228-
137c05888190fd7b29461571d64717133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histita domeandesh Menagsone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

SOA MAX.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(M D5-Base64): mxzSmPbpn57PQAciW/KeGg==

Hash(SHA-1-Hex):
d44e3cf6abca2dbob25606821f0476e4514a0843

Hash(SHA-256-Hex): d276a8e6ed2ce999a25efa3745fdb4b-
4cce2a0934d7ecfebb6eaf b3f 7595d1bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato_6.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 3imev+1s4AngK kj1GQ2b6rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ch19373ee9af 8475861 788df df ab7feb0d550c3

Hash(SHA-256-Hex): 471bf025ab01ceb3b82028067cd4228-
137c05888190fd7b29461571d64717133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

max (3) pdf.p7m
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99500 efettugtada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO; MOSAICO COSI-
MO; MOSAICO COSIMO

Hash(M D5-Base64): AbtDtIO0OGM 2clagiCILIIA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff5de79b4c6082b674af 19d3ad2c59d3a7beh0ad

Hash(SHA-256-Hex): d96510eb6f3cal6b2c8ed5534f473e5-
079e4aad08c07ac7alb87e099c557de30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(M D5-Base64): RIEzOSse13VrdjvP+gW0Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d33e472dce5765018719689674166f d4e3e9d4

Hash(SHA-256-Hex): 261655a09d2d80769239f0e0f98e59¢-
709eb574c239b75ef514378193e0e2b69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

marca da bollo_201808061746.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CzXghruOpO42AJ0/0m9pY A==

Hash(SHA-1-Hex):
c2acdedabfaf 114244ce6a8f6e2fC7f304a78e87
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99538316 e eptsiitia el Conneipa e oiaeeEens of 8ah2e7b981-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

6808395240c1f554f4e8b78c5h523bbcl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533635320540
Num. Protocollo Interno 1789239

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Gl.L.C. IMPIANTI SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.48.40 CEST

27,54000 %

90.000,00000 EUR

10.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PEBHNENSEDLATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): AdCyFK 031jz10skgtg/SoA==

Hash(SHA-1-Hex):
47dce342aa6030f6a19157e2994f 4f 2eb667€54b

Hash(SHA-256-Hex): 489f8972245395a0890cf622d8c4756-
be7425fe7e82fb30d833f8bc2653b0462

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bisDGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(M D5-Base64): 4mcM Z5vbid1f+t2sY EE++A==

Hash(SHA-1-Hex):
ad38ed1e152523a7h761beh27184158218191fc

Hash(SHA-256-Hex): 169d51c375c6760d7310a93685f4af 5-
a6533c1b23bf8d018cd113b49ea91dcad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione copia conforme.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509=Ha; effettugtada Comune di Vimodrone

Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(M D5-Base64): F80cL z44bEbkxtIFPuxwL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
929c3114829ea8cad8e27f96ab04b2921d75fd5a

Hash(SHA-256-Hex): 4072fdce6990c205dc6e367h7fe0f8a-
9d11bead89ebbfat7e8bc92d281eef 7dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  cauzione.zip.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): yFixhpjoWeeQzlvhCiudY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
C3fabc1469882607d7d0f 2e20eaf 6bd1 7f5a5a3e

Hash(SHA-256-Hex):
d4dd69dc651eddd4348d8910d0elc71-

6C8f 7e666ea35c4ab78alal2ee626e9b0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl ERERMHNEAKEARE EARR-y-n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 233 KB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): Y EilFX9t3By/Qnp/NW4ANSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
97128ef6ba784b26f313337278d0bf 9d088d2390

Hash(SHA-256-Hex): a0aa0e81d38fc8d9f227f858c724323-
6f6abe3c67/cef0df57c63d72efa957031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

guietanza pagmento f23.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eGQ2bgCUj4vigX4DTkkZLg==

Hash(SHA-1-Hex):
d423372bd9d1babh90d765f6c00574ae6fd846554

Hash(SHA-256-Hex): 065aff08afd174b88368732a314f387-
d5369408a451dad893352b1bclasb6fcl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533634675643
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

KERTENDEEE Rlefd TRIM ... n. 9950881 #(effettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
AR.F.A. TECH SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.37.55 CEST

29,33600 %
137.000,00000 EUR

5.909,12000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1 DOM PARTEC E ALLEG VARI.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: ABBONDANZA CATERINA

Hash(MD5-Base64): 3G5uQL QxscoRpRHvN54dr

Hash(SHA-1-Hex):
e2abf 7e84a26hc3673bef ac5db66253eae5c2ab8




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6- ¢etteln 6 Carane o Tnodkenelar657c250ad5 -

abfel77c2e61484190621a1102801d1e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO ALL.1BISDGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): FOnegjG/NNa SGPIRttNNnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eefbbb4162719013ea122a08983637e6035¢1bce

Hash(SHA-256-Hex): 3b0ec1f0e6fd270583303fe2052cab5-
7115824ce9e19a03ce5edc5hbb49c2893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA ALL.2 DICH SOST CERTIFICATI.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): p/RF50Od9NpemPH5Y vRI+H Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ce849de2f6e7a4da38a5d754963alf0abdcacd7d

Hash(SHA-256-Hex): f06cc7439¢563759c58affec29¢1401-
065b94f6b4df 4a4184f5a14fe95f 1 7fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria |A038504.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 3MB
Firmatari: FrunzinaGinallie; ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): cOmPtbDquwY UiCBUUPLMEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cOded4e9b4ddc16823bf 263f9bf c2cf02abd6a34

Hash(SHA-256-Hex): e4e3f4736b9c59c2996eal0574ald7c-
d0c8ha33990f 6308a54cfba210550f d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- VERSAM ANAC.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 717 KB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(M D5-Base64): BDnocgKi4gGbf9zL 3sf3qg==

Hash(SHA-1-Hex):
03e82244604c35000 8693251 83412b11db441a9

Hash(SHA-256-Hex): 2c43caf5c93a0abb84dade6d70c5d23-
ce7b82e916deede2ael 7ca9b134953eb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPO!IEN ZsBiskifbRiYestt: SRIEBIE & Stiuata HeresmnediM i Dediop?m

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 368 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4GUII1IMITA3yjChY /nO5w==

Hash(SHA-1-Hex):
aB645fc57bed1f683a35abb79004774731ae502f

Hash(SHA-256-Hex): 2bac0d6aa8938a1c1313146ebb7b151-
5d525f6b73alb0arbbea200436418cch7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533634235268
Num. Protocollo Interno 1789116

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EMMEGIESSE Sp.A.
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.30.35 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 9959974 gffgttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

190.000,00000 EUR

3.600,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(M D5-Base64): udkcgByUpMI63tIVi5VBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
cecbab30d49f98810dbf 8d5f 72a0295157b67e852

Hash(SHA-256-Hex): 068acee106d17cc8f38e8b4fe9c0f95-
7006391e943defb6a85d5e6a4 7c9c58c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: INGLESE ANGELO

Hash(MD5-Base64): g26V SQHWANYQA7cD40i Qtg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

200d32ddd26df6430abb96bc084788a8ee12a752

Hash(SHA-256-Hex): 571ba868f93c34529dd3197fb38d469-
8910daaadffd0e513407b9d2eb40cf 345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

copia conforme soa.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(M D5-Base64): ea6CK DWgFCROM co86uDWtg==

Hash(SHA-1-Hex):
805727461beel463048f518c1bec73bb13df509

Hash(SHA-256-Hex):  £88695d0cf 1fed4a2b44aasf8e3a6996-
€959h1a0947866fa78f9d361238b01bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizzatiso.rar

Dimensioni: 729 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): bBdeNrD2HT99QFxrhaB9fA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

e4d30c1e5b86527e7ae7237ebcd68bba8ae7eade

Hash(SHA-256-Hex): 9dbe2074618d0b45b87b01bef4e81fb-
7d0970c905fc3443c4395d456a9f c7ech

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(M D5-Base64): LUIUO6067MkBFK Xwncgllw==

Hash(SHA-1-Hex):
978c16a2a262808928f adbaf 5037aaaf df 052171

Hash(SHA-256-Hex): 2a19920dcf05e6d44a8b49c95305487-
C782f6ea9f46a664d4312f07cc236f9fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MCwgy bQku2+p7WHEmM04Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
Odee3a79e7b797526764360930663b1d90678 15

Hash(SHA-256-Hex): ¢586f0fd89f5eh40b8h4595d2f8574b-
9020d6ddad06c3b3c9edaba06fbhe8ed495

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533632769009
Num. Protocollo Interno 1788966

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
PEI SYSTEM SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.06.09 CEST

26,74200 %

8.053.390,00000 EUR

7.500,00000 EUR

955.689,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B SiRinBAdIRIAfech: 99R08M AReARIdRAIRIMEOEHA ¥ OIQE 9. p7m

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: PAOLI ANDREA
Hash(MD5-Base64): |dgNoM/DxFiXXjVAUdhY 8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8a7b7al4a8141898102043ca01f 18a405ccAfAc2

Hash(SHA-256-Hex): 6c4a7ab41156d0dad099734bf859f30-
7fb03789d9b14038e3876e702926b9901

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 718 KB
Firmatari: PAOL|I ANDREA
Hash(MD5-Base64): rP810I6EGMeyZZkqgcvCswg==

Hash(SHA-1-Hex):
304cad7cc97cbfcdcb76b876ad91cd87a81ffa2d

Hash(SHA-256-Hex): 9979572f4487c94el1cd48b14534f 7e5-
015397012de0daaf 4c718f0f 3c3ddedad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C Attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 883 KB
Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): CjnyFwA513gK SmnLOxkR7g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

97150c4hb17992882cc91al8bc2bfcd63d66¢5bbb
Hash(SHA-256-Hex):
74570895b43b874fee50286b38d83da-
€235a353f4e6620baa91f4550e9fa83cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.rar

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): h80bGQamBQJ3K p2fzb308Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cbd25bb17808edddc4514c¢f5ff5e9dd12137cc05

Hash(SHA-256-Hex): f249bd9f3535274f9e5a75da4c889cd-
f8b95a0a516a4 75ef cOf c10d49h5fa9a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

G Pagamento contributo AV CPass.pdf.p7m

Dimensioni: 598 KB

Firmatari: PAOLI ANDREA
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958RAG Effctiuatan Connnerih Y ARiestme0adka==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
1bc3a4f 1dd10e4195e4a840bf 10c2dbeaf 4ch89a

Hash(SHA-256-Hex): ef6a34ac44402ae1b2940af d88fd13f-
ae1c8560f2f30d05330897067eb14c3db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

versamento bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 624 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ju2c/gstGeClb72VxmiMDA==

Hash(SHA-1-Hex):
139869bad002dd5cdb4bh27769eldbc6659b33dee

Hash(SHA-256-Hex): 00e8b246e8233c61150820170550feb-
2cf9c3839b067c78cfer62dff3c68e7ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533632593935
Num. Protocollo Interno 1788951

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

IR TPPebbtFErePA TRIM... n. 99R0PRAG &lf eifbatidrGRsRHRe di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

GSIMPIANTI TECNOLOGICI
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.03.13 CEST

32,58000 %
51.691,04000 EUR

3.958,92000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandatallegati.rar

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): R+fC/rDOY BRQC/WM6TIp+A==

Hash(SHA-1-Hex):
b168dc5003becdf 7dde948befc489885ea51f06d

Hash(SHA-256-Hex): c03a04dffc417939d6968fbh4b886h68-
18f9927250d6ad107f 1ad8ae37edd1850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- EERA PO BNSEAHBRTERIM... n. 995996 #if iata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): k32cQM ZIwbj+EpM4UIZQw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8h0bedeab8190d92666f89ac5abd2a5h914af da

Hash(SHA-256-Hex): fc3aba2e2eef4eba394016492bcdffd-
1415b3561e3adee5fc8959836d39fa8bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione all 2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): kgf+KKvTDxpgFM561by/Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
lac4d8ceadh6562da76923de7e6c6429fb83bf50

Hash(SHA-256-Hex): 7dlede57a7aeed 75d21aebb55760422-
b75df038af 283521 7fa27e66e9e13f1c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012914257.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Guendalina Spera; Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): DtS2+NbQjCiOyi6gbV d4AA==

Hash(SHA-1-Hex):
350458a46f86a377391b893a67d0d963aefb8d9

Hash(SHA-256-Hex):
607b96815b8533272b2aed92b57d1f8-
8212f2e71b4032ad89de4a8280b3674799
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): 1EFY r255DmV/Mom2X 3ECXA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf3f5h3fad2abc85a43f6395d3d34993006174€3

Hash(SHA-256-Hex):
9b68795fa6583ed791b2572c0338704-
8808806643a4664523a6551ac646fff 10
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  f23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 869 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): tyvPh7Y IfngQNB5vel IL7A==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

d7ddbe817f99f86855baad9d240b690ec1437263

Hash(SHA-256-Hex): 63fcf094b1848aa6bfd68e5c9e8ce98-
el24af 4dad410f 7bcded97e4035fc94e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533632496981
Num. Protocollo Interno 1788945

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
sud service sl

Forma Singola
OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 11.01.36 CEST

26,31800 %

80.000,00000 EUR

3.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(MD5-Base64): nIJSwTIgJt2TXhOLjj73VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b87dc03d3238f0a214a6e9ee81e4dd1441837560

Hash(SHA-256-Hex): 00f18bf5e6366e9e59e531003401440-
5529a6f976b1235e078c2260020ab29f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(M D5-Base64): X4Zmfli91Dbqj1jFcHZkVw==

Hash(SHA-1-Hex):
677bed397828c96dd3bea7e2c5dd33cd7e60d53¢

Hash(SHA-256-Hex): 98db76ff4b00029bb270af 4cc550146-
d8fd149455f0185ceee051d0688507ff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E ERAPOIEN o EbapdnRtgA. n. 99509016 sipasiaomune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 243 KB
Firmatari: Sabino Amoruso
Hash(MD5-Base64): k1SfpV S47fdv7IKE+OtCUg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba23c222805¢44581944ef50a7f 2bc5a2c3f0209

Hash(SHA-256-Hex): fa8071ba773b99e5c55c2e4c780ab75-
€8a28d8ef8149aaf 66 708405502963 75e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria ~ CAUZIONE E CERTIFICATI.zip.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(M D5-Base64): nsMeBTneh2Y 501TyArBxCg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa026¢564ca78a415641b4ea2fcOf agab4738b9%

Hash(SHA-256-Hex): d835843afa86e7319640170b260150f-
49e5h9011daf9cf290971cc66d08f 19a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- R PO EN BBt diRdn- n. 99aPPR o wif etyipta da Comune di Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(MD5-Base64): 8FzHsJcg/igX 9W44nNxsnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17e68a3698c3dbec07c84324f 85561 f5eae26¢

Hash(SHA-256-Hex): 0adc2061f7dab52¢c17e06089fab01a2-
f48078006e0304ddded2¢ef 1d951ela6b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): noRY tmNmpmG53gmt9AIdEA==

Hash(SHA-1-Hex):
98fad6ef80bcffd778b7eblefb79125984460484

Hash(SHA-256-Hex): c1be3c9999420c6ec1177787d0bc3b3-
189396e5a492ca84187f545246858b60b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E|QRRTNENZE DEL PATRIM... n. 99569388 1¢ffigieaia da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1788893

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ITR SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.51.49 CEST

29,11300 %

151.500,00000 EUR

5.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

16-M12-al. 1 domandadi partecipazione elettrico- .pdf.p7m

Dimensioni: 841 KB

Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO

Hash(MD5-Base64): Vj7jRym57vOK AthPOIlvHQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

f949f817e8f5c84be0e6eh99db4f88c745124216

Hash(SHA-256-Hex): 871f54810065ea801df79b0908920f2-
dd7ad3a4875e090b4550c54c0748e67¢7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ITR DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(M D5-Base64): Lkb3yv4quvESqPLY chf Tug==

Hash(SHA-1-Hex):
7a531040f aBe623f 365829304263da576a26bff9

Hash(SHA-256-Hex): 52a73f907a42cd16fbb196b6e43c88d-
ac41709d865c1cd2a4b64377c517d917a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

18-M12-al.2_dichiarazione copia conforme 1.pdf.p- 7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): N32mnvPLr3+R2RY 2WTnlaw==

Hash(SHA-1-Hex):
2357d801ede54b614db6ab75a6e1a46f 1755 2e1

Hash(SHA-256-Hex): f9ccac3d776bbe9b964317eedfd5127-
0b002f80b92e4a85h9ef 3adef 35d66f 720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria P_0001298764.pdf.p7m.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 357 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): ir8CnnJpu220F86V 24Jgmw==

Hash(SHA-1-Hex):
€0646607f6935612de6467cd67cf024dc4196d49

Hash(SHA-256-Hex): 6f955bff05052e476b3456a0e51b3f7-
7acf5937e5c3f6f548c627b968b8caaes

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- PAGAMENTO ANAC GARA VIMORDONE.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 250 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): v55K cAXE218uzOWd6fhBJg==

Hash(SHA-1-Hex):
183a9f0716210c9476debadebf cef 23a8722f 7df

Hash(SHA-256-Hex): 80eab45eb7d1aa95¢3ae369e96¢3c22-
685f 7feb314e61daaa32ce3c123d8bfcc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA

ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN Ao RAbRdosta. SPABARFERtTetZageppvRe di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 447 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 15Fr36hJr+Q+V DijHmbsFg==

Hash(SHA-1-Hex):
412439038712984€19f941bc67984482e1f3f 165

Hash(SHA-256-Hex): 96c3f03d17a4f990bb79a689¢c28a8f2-
57923cfb8e8507070f 7a47b4383e62b88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533631335694
Num. Protocollo Interno 1788838

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ELEKTRONORM SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.42.15 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 9958¢ Mo gfdsttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

112.851,00000 EUR

2.266,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(M D5-Base64): scV RXZXNR/4Am/vf49mgFkw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c36c200ea905¢ch1f2d56391328410260f 4260ce

Hash(SHA-256-Hex): 77bf6bcdf3b818e536daed2b8dd10ba-
933663473d1414e5ef5f109812fb64295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe

Hash(MD5-Base64): zuW5v2sm0OHOv+M66BCUGOwW==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

f6c3c30283850eb0aec89e705fc9e3502bc33el2

Hash(SHA-256-Hex): fc62f456e8792195a2ch00e5b695af 6-
284e0aced6fedb6c2126184dbe0bcofff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2 dichiaraz. iso + soa.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(M D5-Base64): Egdi ThpeQChL QRRswwT50w==

Hash(SHA-1-Hex):
56f22caBb8abef ae54055¢f acf6531a9865410dd

Hash(SHA-256-Hex):  ecf3148b4839f35ffc3fa325970ebla-
61bc25fb91326ecde511968eeb8b7692¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

28019938414-0000[20180802132031].pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 885 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe

Hash(M D5-Base64): 1aBLxdmtlcof66sCdzl/aQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

8e3ffe67h89336f52051f1780elba51d9b2d 7853

Hash(SHA-256-Hex): debd77dda56fafa0b97c92ced4a31197-
be6919518c8d937463584232f9355fcc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RIC. ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(MD5-Base64): IXRLWzTLmGZM6ei0V JRvjg==

Hash(SHA-1-Hex):
babc979974e46dc5645e92be313ab5f23a32997

Hash(SHA-256-Hex): 71b6fc43ca369e8afeda2147b941fce-
0fc1783d107f060f21c979d8ab5f 32al7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WjGd2uX QZ+R+BgQ9Jk6XL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
30dfaB54e44efh77eaf 102c1810f60e608624172

Hash(SHA-256-Hex): 69d1a21d8c9d062014befel11673bbf1-
432125b4135ca660e7cdd9938h96410b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533630900173
Num. Protocollo Interno 1788795

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.35.00 CEST

26,52500 %

84.921,00000 EUR

20.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BiranEAdiRIAfech: S9RMRAARISvRtA derComunedi Vimodrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): oLnmX8+47nBAOs6h299/xA==

Hash(SHA-1-Hex):
34cal851f48ddaeh279c4bf6a35673ed699ale5a

Hash(SHA-256-Hex): 0089e5eac45b85d54d10a3fdadccO6e-
70196€2093febbb0d3e8993609d067499

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB
Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
Hash(M D5-Base64): EcOL OEWN2+MzTJIzj|hJ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
83bf 2f5f 7f chbf 3160f 234bb097e193b3bdcc764

Hash(SHA-256-Hex): 1b99b24295618d9fae2c66597ff118e-
ee6e59947cacbd71819c0ed84acffd8a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dich. A.U..pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): EGglGK G8TAtPH54fjhJ+Lg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

€08327e0ff8cbd4e93043ebf 3ac20a5a21 7fabad

Hash(SHA-256-Hex): 83ffc119463e947cf79660c8e7 7haas-
0b220cebeceld74c4eabaed0abf 9e6904

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012915055.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI; SPERA GUEN-
DALINA

Hash(MD5-Base64): zL HEtEKI Sqz0V INR7XXRkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9374664a8e9538073c62cf 1f5f236acc4549811

Hash(SHA-256-Hex): 191ddbf 7d069630678cfd68fa29hb63-
474532784d45417al7ce79aaa0b199d72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958RAG Efbctiuatadn Compea/d Minmemonery wiK A==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
60f82f5f90aa0791425¢16607725¢f 24f ddif 4954

Hash(SHA-256-Hex): 3e58ccc73c0247550ee16fcac03a192-
8a0ff40d0e31ar79cef6bb480ar94c4c3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BWNLVvC775n7MUOCjfIW7AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€28518506fc295e65ec22ch7f287151¢70cd8679

Hash(SHA-256-Hex):
c87c2bd7069743d1a4132389ed0367a
926a8560708a5c941498948a12a68aba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533630743407
Num. Protocollo Interno 1788783

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

IR TPPebbtFErePA TRIM... n. 99R0PRAG &lf eifbatidrGRsRHRe di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

RicordaSr.l.
Forma Singola
OffertaVdida

martedi 7 agosto 2018 10.32.23 CEST

27,11800 %
84.921,00000 EUR

2.500,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

070818 all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRI- CO
Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 961 KB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(M D5-Base64): fhvDQK5w8xV pnn3j 7t+Bug==

Hash(SHA-1-Hex):
031a04a6848e857523a24f082def 4b3d9b4e0cee

Hash(SHA-256-Hex): fc9083654a96427e8c22abeff3187eb-
76bd94el7abdd48164d206b8ach96aad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

-ERRPOBNEEEEMERTEIM... n. 995993186 &ff elturiasia GioRies B SirpeRions

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 563 KB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): 5/INNHK s8CGuhvPbQ6Ej1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
94f2d18bbc276f821f01cdc25328001bdbb 76266

Hash(SHA-256-Hex): fe718792310919ce6a59d6¢77819ee3-
25c77f242f3379b27d5057¢90f5a81545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 SOA+1SO Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): n4mpJTEdcS11TIjErBr+EA==

Hash(SHA-1-Hex):
326647 7f707a346c86¢5ac1f114de29a42a11f 1

Hash(SHA-256-Hex):  3f2f565fc2bcdc42017f5{586822687-
ca458aa0d891ea3eac8349d523016d121

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 Cauzione Ricorda srl.zip




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OPVkJcxCo3nllkX8Qscsgw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5h6f8e00aed2f 73aa386a0e48742ce92f0b8859

Hash(SHA-256-Hex): bb285f8080d457e74db7ed938bad6e9-
a4267c505fab4ad7d380d8d6762958c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- 070818 Bollettino Anac Ricorda srl.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): ZSDAV/sxaY ZXg/rla7A25A==

Hash(SHA-1-Hex):
57¢645571deeObef 1c0d1e1d6982ac055e519f51

Hash(SHA-256-Hex): 19bfarfbe633e75ff2eabc765e24cdd-
6d5af 2c5675aa9c47c1e2a3deab1f5802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta 070818 F23 Bollo Ricorda srl.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 1020 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 04AMOAMisl G502IrT54hAA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

a192e10379689f71a5897346cab949a3d3606d38

Hash(SHA-256-Hex): 3f94095df6fce94a8adab944aa30a33-
a24762f 7ce75298e9eede75ab5a0b6819

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533630207063
Num. Protocollo Interno 1788703

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
F.LLI BUZZONI SRL
Forma Singola
OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 10.23.27 CEST

29,87800 %

70.000,00000 EUR

4.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): p5X BABg8IMAEf50uB7N2Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
3da3f5f81e25chab1bcffOb00blae5c245c9c57f

Hash(SHA-256-Hex): a92838d1571a5796653803f8561594f -
9de91fc646ed720b5abcfdcabd42271d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): xDsNejNsINP8Y0SZ74/8BA==

Hash(SHA-1-Hex):
485a0b80333ad7d2609187bb1388f6d281ff6a2a

Hash(SHA-256-Hex): f10e82dat4ac26ae438c5a03ac705de-
b3fddce53f54c514595d603127567d2d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

67




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRA PO EN el itaROd&EIA. N. 9980R Hpielfefitiata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 417 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): f2DLG7mt620B2THkcV FoCg

Hash(SHA-1-Hex):
5056e66860534580469cc6120292000240800699

Hash(SHA-256-Hex): 1ch6c99f9df17648989c5dddebd8094-

€016597€981883b76130627471081c6e5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

FIDEJUSSIONE.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): PDj6cJril0UhGd68abV RiA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7cob47896310295019dec983b63f8c238¢1cAce

Hash(SHA-256-Hex): 82ab295ae3dab1ebee9c844001c098c-

ad8c9507239ee4b8851436920c9h 77680
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIENB ARt/ diftn- N 996092EA RifsiyrDRCARMNBAI YAfRodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 341 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): UsnoxsWudltSml+yWiTkbA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae196d1a5deaebedcA0dcAlbcsaeef 32daf ad180

Hash(SHA-256-Hex): 3c631176e9a2b483c1febcbh2f96fde-
12fbab8b6ebb8alch39ac23bab5d2b887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +cg/F+U9INgSCM22Y thpsbg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b21ed33da81€735de3401528012d1fb7e5ddae7

Hash(SHA-256-Hex): 5f8d89f77059055df4032707c61barc-
965cffbd8f615839988270f6e1a015636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FOENZE DEL PATRIM... n. 995692468 {eifeata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1788613

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
RGR Elettra Sl

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.11.55 CEST

35,69700 %

185.000,00000 EUR

8.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domandadi partecipazione e dichiarazioni integrat- ive.zip

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): RAac/KzBmmWGaebX T5hUJdw==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

df5b10c2955a538112d9e642950df 9c086¢5879b

Hash(SHA-256-Hex): b5b58e16fe838e8af590b34alfbbbed-
43fbc50f2164b380bb793b8ddda905572

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB
Firmatari: ROGNONI DANIELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): H196zM SMeedHywgJwnK q9A==

Hash(SHA-1-Hex):
406786f5b603c4e5ch12967864c3718791de6a84

Hash(SHA-256-Hex): c8acf89f1c42a2f0a23406b000c02b7-
3df3e31286fc08e5ff 1e4920fd6188de8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB
Firmatari: ROGNONI DANIELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): j+fCZ2Y vR+gsM QH1pzuZwg==

Hash(SHA-1-Hex):
€5a0687had35b3253dc1fa5fdc199c5ch27fh374

Hash(SHA-256-Hex): 3c6822abcabef1fef37312ch217d748-
f12eb3ffc66bd024ec7925b16bdd29722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  cauzione provvisoria.zip
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 9Ug4Ni2qvdo0oojlcGGQ4g==

Hash(SHA-1-Hex):
€1824a8908f 3f8753e115a8166h468a4a7c8e727

Hash(SHA-256-Hex): 55a2c5e4d73e93b77edc450f30d7425-
68e5d911935dc76ca3e50b11f5a534549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Attestazione pagamento ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 526 KB
Firmatari: ROGNONI DANIELE LUIGI
Hash(M D5-Base64): avms8iAjaei 4/FkxwRxIWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d587f0577c7ff36babc78007a348ac2c440002ba

Hash(SHA-256-Hex): d4c10b7dfdeal2a5fch4a2d0430alcd-
a7f9bcd398f4526ce3eb46731d7215467

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T ECRRAPOIEN ZeitniibRidost: IRESVSRERGHeRGaMBBRSioMi Hasrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 274 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Rf/phPZ1m+PK Bgap4JBGQw==

Hash(SHA-1-Hex):
df4cd9019aeca0550d90c 764241996 7828126849

Hash(SHA-256-Hex): 4e2cd7c53f2ee683d825cchdb5830ac-
d63fd5452f174162d94fb1d4e736dchal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1533626888930
Num. Protocollo Interno 1788366

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
D'URSO IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 9.28.08 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 995992Hpgfdsttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

84.921,00000 EUR

4.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1+DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): LgNsFlpadUgrxwuXdyY v+A==

Hash(SHA-1-Hex):
€040801a44be764e8131de43cdc374b0b24f 112

Hash(SHA-256-Hex): 88488ce56f 20bdb0453b2438ec619b8-
108727215e2c1e8453498671bde555da2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1+DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): LgNsF1padUgrxwuXdyY v+A==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

€04d801844be764e8131de43cdc3740b9b241 112

Hash(SHA-256-Hex): 88488ce56f20bdb0453b2438ec619b8-
108727215e2c1e8453a98671bde555da2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_2018 Copia_Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
Firmatari: D'URSO MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): PFfIrSo6UmA6dZmV dCFqFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd3a3d2de2dcce903ec59416echfdb93d6196940

Hash(SHA-256-Hex): 66b0d5f1c95fd12096b13e347ee1432-
2213bde0b42a05887038c2e1547aldcl6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

D'URSO COMUNE DI VIMODRONE |A038286.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: FrunzinaGinallie

Hash(M D5-Base64): wE3ZJOIM ep8hF2jK+O2AyQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

742a37f12864766523771553c4666c5ace33a48f

Hash(SHA-256-Hex): 6573d4617cd404e2c0adf 86ab00885d-
66187c0c6bb36fae555cf0a4ff9843e99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevutad6_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: D'URSO MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): +Y130BSG60Iqg0CnGeJRhEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
727c507b9206a738c210b0752603066h648af 2ca8

Hash(SHA-256-Hex): 7bc2c573c743e1703cca7263eef6b5c-
649e921ae0107646d80ed7e1dc197140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Scan000. pdf

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kt7Y MTckGexR1e/M4nbf7A==

Hash(SHA-1-Hex):
24f45e6e3eb9cabbacfac1d606a778c5¢f003dca

Hash(SHA-256-Hex): af8e8c5a5659ad3fchar43e565468ea-
918a154ba8058c01ff0b5cb82fh1402e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EbRRBHM b ftaRodrhea N 99508 tRsictbis et AR UaReipIEaetiane] e obb- ligazioni

(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533626849642
Num. Protocollo Interno 1788363

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
DTE SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 9.27.29 CEST

27,23000 %

140.000,00000 EUR

10.450,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

7




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIENZ5 5tanBA T iAo 9609RH0EIFpHAGSIREembBRd Vimodrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): CromA4jklycPuel gk 90Viw==

Hash(SHA-1-Hex):
d66410c69399efbedecof 1abechd9e27bdfd2ad0

Hash(SHA-256-Hex): ach75d5814112b8046b4a00e70b4efe-
3dd7f50d254d132be71f035155d0ffbfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE VIMODRONE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: CAMALDO DONATO
Hash(MD5-Base64): aA S06kbrfvGgrmYiMNbBPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70812574ab89h56d7ac6a6ff 25b0df57001880db

Hash(SHA-256-Hex):
a873730e1751edar4b32d23c53d70da-
f24f14ab85717dead942e0c7440f43ef4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA soa.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): no+zMIkpDNztd/BSNBkxwA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

49c49dd32e99335f 6 1151e0fe99911065f 2ch56

Hash(SHA-256-Hex): 89687d9837ac083b77f2d8e05cc6ed7-
74923262b07aa131a92c433b7b81b8d19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): WH+UFQ/6NMTLX8ukOcwCA==

Hash(SHA-1-Hex):
1085edd18989¢15224ac0492a2a680623f 888202

Hash(SHA-256-Hex): 2e82c9dcedal2c5ed861d125b455e11-
aff58c7d889e4da98fa208108c50dfe64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAMALDO DONATO

Hash(MD5-Base64): AVety+gAVuGG7NKnaDvG6Q==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

20737386d015a81f84f8df 7326752a3f0f 11412b

Hash(SHA-256-Hex): elbf4ced31c021531af41a026e04d9f-
€96b018a2f 34bb08e28dd419ae29539f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZonREJH-gphtVImMMAGQEQA==

Hash(SHA-1-Hex):
32dc4cclee617cf8538eab8c8c4adfarcs4d2¢c7d

Hash(SHA-256-Hex): 7615af 9dde006c3f56436ea0c450146-
0a832bed1939a507211d106alf6a75c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533624526488
Num. Protocollo Interno 1788216

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ESRitONENZE DEL PATRIM... n. 99509286 £ffettuata da Comune di Vimodrone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 8.48.46 CEST

28,98500 %
90.000,00000 EUR

3.500,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 668 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): Ozal. cAEt3mKXJIm5TrJvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a4f558e309a0b6f7c570e80b952065a4bf 73215

Hash(SHA-256-Hex): debd9eede0ff587391d6c325402a685-

7h3855a900d2a293729634816bbc0c8778
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

: EERA PO BNSEAHBRTERIM... n. 9958 Haeffgtuata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): aPeC800eNGBO8XDY 7GadNA==

Hash(SHA-1-Hex):
8ef975¢21f11ee6173cf 7df 8ebSbbc8e7hb085¢10

Hash(SHA-256-Hex): 3604811172fcbabeeb0099cf008f6f9-
922641f5b049f 370f48e2fc19a7775066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): QHOr5vDY eAQZqf/58]PhRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f8f75a697c016ee1e1b6b696855¢73ca54b3ed6e

Hash(SHA-256-Hex): 45501ea9f1087395b6c144af 38b0705-
0692326d823da51f07554b00dad997e0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ati.docx.p7m

Dimensioni: 415 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO

Hash(MD5-Base64): 11V WpwSdOEgmIdFBwWKITnA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

7bb643e5257268c7f08a4 79e393a6ecac7ed695d

Hash(SHA-256-Hex): 809cf9629ccc75642ae07a7b311cash-
4e3f0d936b6c0cf 2ad70a892ch3c2b8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

procura.docx.p7m

Dimensioni: 415 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): abt9gxD8p0BAoMaALhM3sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6da3824cabhcleff5f10f5abbbabe2f5c164215¢

Hash(SHA-256-Hex): ba9821899062af 9dbb181bb441ecAbf-
97532caldc08d1c526fc96c8ef527600a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): zQrDyr1fAEc+Y +kI58u7Uw==

Hash(SHA-1-Hex):
41f0cc56f26c2af 3465804647bed5d9d15526367

Hash(SHA-256-Hex): 3c874bcaee653cfac4066b661c0f09%e-
0a3390b85h24de0469fe665e0ed82a3c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIENBBdAFREntA\diftdvn- n- 9RASRAR A feitertagiaGamune di Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): u9VI1jOLHVKMGS6lEdhcO6A==

Hash(SHA-1-Hex):
629f6559d3d4bale64d73e3eec91bed519e28506

Hash(SHA-256-Hex): 63c13113e7c4ad4aaca248ba985h82a-
507641701d414d703d74d009954697c9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7rBEIXS6T2AnlvIp88ZAiIiA==

Hash(SHA-1-Hex):
18cd1144ccef852f27416d5de910c89c55a2f01a

Hash(SHA-256-Hex): €1398d832a32579e7b73bd0fb629e38-
7e2bec63d6e9c859d1681524ac3d9517e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FOENZE DEL PATRIM... n. 995692a6/effeitugia da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1788203

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
VIVIANI IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 8.44.19 CEST

28,25800 %
84.921,00000 EUR

7.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al.l.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Mario Viviani

Hash(MD5-Base64): uTMmEy0lawM QzkNhu+/xCw==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

cabebd797c¢5d3d5¢1fb7437f8bcd56eb0cd10f2a

Hash(SHA-256-Hex): fe7cab873a27b1a60fh84b8384c3b9d-
a85f154c181d33549dfd360a5867dc0c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(M D5-Base64): rwlZyfrlj9nPPI/TiOAdxw==

Hash(SHA-1-Hex):
bffdf 40fedde028eabag55dd29f df cee7edssb1s

Hash(SHA-256-Hex): 55c3a04ebat0dae5842e9f605c90428-
5dde997f5b7a38901c3907cdde115263d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IS0 soa cciaa.pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(MD5-Base64): Un8jxsepRIXjx2vDUAZUEg==

Hash(SHA-1-Hex):
5bf349144a4809d9f64d9f470bchb4959d3719025

Hash(SHA-256-Hex): 9b17a9edaad531cal844583066fch862-
095fc3b5514a48e5b1 7beccah74827a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

86




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria P_0001297835.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Mario Viviani; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): WmGsR3SOJ9wkbe6tBAOBjg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ac890a1722a5342809128027204d6355hc13ebf

Hash(SHA-256-Hex):
528c09a9b9c66b550926a3c4 7d528h6-
a49ae66810d945ae0be60c81c0160a9e74
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 82 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(M D5-Base64): EkeM Y nAaZn6k60geB6Y K3w==

Hash(SHA-1-Hex):
bf5c6602d66917chd011b6c735ea87d9c0003abe

Hash(SHA-256-Hex): ¢3fc70d9490bbfd185c70d266c4b870-
ce8c0166cc5426d0098198450f 73149fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

87



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 49 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): eCfs4Y 255FTLI3ddyZdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3a90b4d561231582b9014b5697378f 4bdfd6515

Hash(SHA-256-Hex):
aB888e31151956708647c29h5b05703e-
€c72b9bd7d6912b8789b03616f39%e4a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533590470224
Num. Protocollo Interno 1787587

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
clp costruzioni srl

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 23.21.10 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Offerta economica 30,57100 %
di cui costi del personale 84.921,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  10.000,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
di cui costi della sicurezza deri- 9.556,89000 EUR

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Maria Ceglia
Hash(MD5-Base64): 2Y 9poW1JbGnyl5/9jxrr8A==

Hash(SHA-1-Hex):
8debcfc877accfd34f74b2bd0379066032cfdb38

Hash(SHA-256-Hex): 6e8897cc5d351ea29042783878f1231-

707d2a518e8a7850ac5ealb87h637fabs
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Maria Ceglia
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8RAG Effctitatadn ConmpeRDKRIPHI80 o7 2nw==

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
68bcdeB54070eb7792ce5hef a3803868a01f825

Hash(SHA-256-Hex): eabalec7bd5581404a3861€93db3d8d-
cc488a1b3ab6809f04e437fa71ale062f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Maria Ceglia
Hash(MD5-Base64): JDggaA 1GUKGACNK okXMswg==

Hash(SHA-1-Hex):
e435abc4433b792ce3ed2f 3e91d540998ababhf ¢

Hash(SHA-256-Hex): 68583647513a3a306c6d7ee6fd46d05-
060dc0704dd9fd86de7a228c86da24629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CLP 6408144 VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Raffaele Renga; Maria Ceglia

Hash(MD5-Base64): FmyUvSdnDdw7PWMY UodwK A==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

88d558e506de0e7c1d211c4arbc3e8087h888886

Hash(SHA-256-Hex): 9fb2f3b8ec4cad2bad16998899a4f8b-
e503af 3f0d70b434166fa8e63d0df 712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Maria Ceglia
Hash(M D5-Base64): g7/ldidst/h1jEBzzCOwIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c072f98370806dchcce08f 7642429d7141803981

Hash(SHA-256-Hex): b8eeh8868f34919d369e6131ced7ad8-
796664bf61a66d22c7f426f3ae8d8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g7/ldidst/h1jEBzzCOwWIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c072f98370806dchcce0sf 7642429d7141803981

Hash(SHA-256-Hex): b8eeb8868f34919d369e6131ced7ads-
7b96664bf61a66d22c7f426f 3ae8d8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533578619618
Num. Protocollo Interno 1784001

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SA.S.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 20.03.39 CEST

21,56300 %

84.921,00000 EUR

5.700,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BiranEAdiRIAfech: 99DPRAGR tetivairra SremmeRenéimpdrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 8lW6uaMY ImUQ4VO01Y /kJsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fOb3f8bfObcaB4842e8d5b327d0b2c170237268d

Hash(SHA-256-Hex): 2felcfad49bar32639decf10c51f938-
a666f 11c6ff20c54ecaaledachbbaffb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB
Firmatari: RICCO MARIA
Hash(MD5-Base64): SINA74kbHRb6AXKWLNCOQA==

Hash(SHA-1-Hex):
4265ee2d3954b2df 342e204a603ce47e97be7f00

Hash(SHA-256-Hex): 483b56d065a0d63933ad666e335bff7-
417a90e06d15c26a91c1e86d2f8dce5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB
Firmatari: RICCO MARIA

Hash(M D5-Base64): mjWi9BO/7co8JcTBw7LFaQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

6664bc9c304348¢9f9528c6fdc4136fb0ald59cd

Hash(SHA-256-Hex): 37e64d83aa4521970670a8d7af deed2-
6ch81cdfc64decc576b975e8da543cdbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 753 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): ryfadF/hOx52rgL E7HxaNw==

Hash(SHA-1-Hex):
€2830bc548a586¢0f9afe82388406e090e4da3da

Hash(SHA-256-Hex): ad54f9c6458792cebbelffc0d231e29-
€9c92h9e64e98e81317a315ee58c5566¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 853 KB
Firmatari: RICCO MARIA

Hash(M D5-Base64): i SFxpGmhHI7Hjwi5voqzY g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

d1be524929c862b9ab6a05733fdbdff2d 7714800

Hash(SHA-256-Hex): efa96e9a91648d67f 7acedfeld5d9aa-
0517a2af 95e5468fd0440e9e5dd5elbd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Imposta di BOLLO.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): P6Q1AFIOkx1lel Q6g6v8mw==

Hash(SHA-1-Hex):
86667813c4e0c0ad64c8dc3214930f 308f81086

Hash(SHA-256-Hex): 5d95¢13d461b85f988d4cc39134ea4f-
565f33552cd14e1119c643240bbf 79e547

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533574357260
Num. Protocollo Interno 1782612

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EFGRTGNENZE DEL PATRIM... n. 995033 6ctisitvatardoReameRXinairope

Modalita di partecipazione FMSCOSTRUZIONI GENERALI SRL (MANDANTARIA)
- CEIT SRL (MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale CEILT.srl.

Partita Iva 01712870854

Codice Fiscale RSSCCT71A53F2050

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 6 agosto 2018 18.52.37 CEST
Offerta economica 26,91000 %

di cui costi del personale 84.921,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  5.000,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 9.556,89000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- ALL 1 Domandadi partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 16 MB
Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA

Hash(MD5-Base64): ByFY shshZSPuDyFi5hpLug==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

482d544b6c2d0b5c42b524ea81bde05hababfdd7

Hash(SHA-256-Hex): 12476dd1fele2247550ef38ed1c293c-
599d3f2eb16aedd5d530bc55373a5e16h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello DGUE FM S.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA
Hash(M D5-Base64): qsgOTygZAdI50AiolosDyw==

Hash(SHA-1-Hex):
86726bad005b4957ab88a3f 2b80308a209b37¢13

Hash(SHA-256-Hex): 7816313df5db78ad075e33cefalbl124-
8a7c8d99c0abc28d5bf8a04f 7cdccc209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA, QUALITA', DURC, CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA
Hash(MD5-Base64): HD7IfettMFkSPCJIRiov8jA==

Hash(SHA-1-Hex):
ccaBa638a3d6d62de7fc57cc950e82e6fbad5d1a

Hash(SHA-256-Hex):
42515978c4d0b8758236eb0e56025¢ce-

adeb4f 2a01aaf 9b6b2c1835ea3307fdad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

CRRPO/BN 5B kAT BAbb cin. 99B05ELAREIRTRta dAEoRINEIg Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
te il versamento del contributo

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OWgXjUBkK76X9cWwcHcRaY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1bef 7ca70dd133f a6fe99af012104a2245151a15

Hash(SHA-256-Hex): d564925ba30efbadbed47d53a3dba03-
819928e4f5alc3797280a88af 1a9b9dof

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001295384.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA; RUSSO
CONCETTA MARIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): VBpbMOmduow9mobZo/0P9w==

Hash(SHA-1-Hex):
ec7f36b312087f9aba2d854256125bal9cA54bbf

Hash(SHA-256-Hex): 914b42e9b0af Oaf 2483ebf 793b999¢-
dd56e730f92cf3918de448930f 1d58fff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo versamento ANAC.pdf.p7m.p7m
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl ERERMHNEAKEARE EARR-y-n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA; RUSSO
CONCETTA MARIA

Hash(M D5-Base64): WSmSQbFs50Sdh++vulvgw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cbcac22ceeefb59dectf381f5a6064ef 7add1c5

Hash(SHA-256-Hex): 70897c3d117b27f245ecOcdc2bf4a62-
1ebac3630b0273fd65589597524a8fbc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 IMPOSTA DA BOLLO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E+m6BV uZ85/xqvQMXFEQBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0ee42188d17c02137340f935764f21509f 1 1d86a

Hash(SHA-256-Hex): dbf954616f7d77ca2d6e2e5a6720c74-
5c564d11d88ffd16af 1936dalb223c31d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533568509738
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RERTENDEEE Rlefd TRIM ... n. 99508238 fettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Samoa Restauri Srl

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 17.15.09 CEST

28,76000 %
84.000,00000 EUR

4.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Samoa Restauri Srl.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +kY 5RQA3M WykOIx615Sa5

Hash(SHA-1-Hex):
d55ca01130667a64113ff0a24770dae6029e0f99f
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

998K el etisita 6 Coen e JDXE ERdBINRE044debedab 3t -

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

9fe592c22a2d847h27ah12e5hecab6967
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 471 KB
Firmatari: Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): 6LfdTBsOq7Nsf9qj TQasCw==

Hash(SHA-1-Hex):
e185212b34f31fhe83dfa39eco6a3b7hb6ded631a

Hash(SHA-256-Hex): da393e41cfa5f0d45903122761fc259-
05b24205aecd9110551ba3b5ac49aeeal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): CLp8DpWL +z6K OQ1rfyVp8A==

Hash(SHA-1-Hex):
70ce088e937959818307fdb4fd6d71a9131952ed

Hash(SHA-256-Hex): 6975f72367349c65694ea02f 7897784-
409e2002610587€315298e3e43128035f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria |A038584.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 3MB
Firmatari: Frunzina Ginallie; Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): g4l cetaV 6MsR25959/akTw==

Hash(SHA-1-Hex):
6af 4bffb64268723629445897394d39697004134

Hash(SHA-256-Hex):
b813c212¢cd08119adb222708c1c3bas-
45124ff17326f17755816bb9607617b27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): Vzol 0i08HD64Hews3B0yyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63ed315b6b146c6a4c8683ecef 7c09bfcA5 7138

Hash(SHA-256-Hex): ¢1410477d0493afc813fede3a6774d0-
ade99c6329ca34ba2c7aaa925a9879f ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI & ERAPOENZ2E0RRAGRMost. 995092 G eitaivaiadaiComune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 544 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): doDAs+{8Q10pTMYVDSUVKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7734d8dada9f 1c399a3431737¢27¢3f5648e6230

Hash(SHA-256-Hex): e4c38f857cc576080acl 74890b5bc053-
€9f 33f281eche3150bbab02345cal10275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533568215691
Num. Protocollo Interno 1782247

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MILANO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 17.10.15 CEST
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 9950%tHgfdsttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

135.914,32000 EUR

6.795,72000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA
Hash(MD5-Base64): Xp94l8s70a0A X f1duf63sg==

Hash(SHA-1-Hex):
f5bb6235287e47fe857a33c0e485acce399eaf 89

Hash(SHA-256-Hex): 59cce8fcee8abd90db09ba32a50chb5-
20930dfde70e5d0a53c84ad2873c41393

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE E DICHIARAZIONI AGG.rar

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nWf50zHAAJLI4bRrCUY FOA==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

080825b0b7b669ecc34c2912d68313f1372f905e

Hash(SHA-256-Hex): bc73e9bf66f417c68a67f97d5c7704b-
198fb5bc4449df 29d71e94f5ced984329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all.2-soa-iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DI TERLI1ZZI PATRIZIA
Hash(M D5-Base64): gWgJdmdl4J9A005aTtwY VZg==

Hash(SHA-1-Hex):
788a21a6900189675951fc079b60589ada165c46

Hash(SHA-256-Hex): eb2e852343e21dbe7ddcd6a0e652f4b-
068ceBaar8aeh34f60d78c2ec88810145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

MILANO P_0001297773.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(M D5-Base64): cG31ZX1JUijgA6PDH+rJw==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

cd338322356350065d6d0bf 881a3bf47453006dc

Hash(SHA-256-Hex): 0dfdbc81367926fb9adc7093344c06a-
€92a9fa36cc179b0b32498a1a6b876878

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA
Hash(MD5-Base64): oDNbpNC5K ZKkTgpQK 8p4R4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1cf8bc330eaal 5625¢f96024c240176f 2 041ee

Hash(SHA-256-Hex): 881c5ab7b7191108e0f6934e8d2€965-
76909490043351b064bb9317ab853d338

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 384 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 120iWdrBVfIN2TbHMMVrEg==

Hash(SHA-1-Hex):
20ff6175b64deca3995echc7a07583ada4306f08

Hash(SHA-256-Hex): 88031fe41229cfb021f990c6fbe7d39-
adaaara39had0e01f66dfcled3ac922d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- Dfeh B bR fdrta BedrHea -

995087 Hhtictiatiyent A RMip/iaediQfe | e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533567057770
Num. Protocollo Interno 1782142

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
CR COSTRUZIONI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 16.50.57 CEST

27,13300 %

84.921,00000 EUR

2.131,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BiRanEAdIRIAfecn: 9950921 6RffetRiadla SepfBaREIHEMRAOBE ETTRICO_.pdf-

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CESARO RAFFAELE
Hash(M D5-Base64): an/400+Ui976AgmndP8QJg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa59981109ef60826eae4f8024f 1a3725230585

Hash(SHA-256-Hex): 5ec10a7307edeaec’1bd73c804b077d-
61a05a62bd1465ch17026cdefb1d53237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 978 KB
Firmatari: CESARO RAFFAELE
Hash(MD5-Base64): zZ9qgUWF3ntclRMNVD9p40OXg==

Hash(SHA-1-Hex):
€5015fe10c300b0503cdf 10def03292911379d7c

Hash(SHA-256-Hex): 1927f2ed458fcc0dd588095bbar025d-
05d5eae6f 301f250cabble3ef07d9ad46d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA Certificati agg.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: CESARO RAFFAELE

Hash(M D5-Base64): dosQPPe0g2JGY wk4cBbk3Q==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

35c7e40a781f005d8f9289fe18a6abef 2227369

Hash(SHA-256-Hex): e9bed8e0alfd2255913cec41ebc9741-
a38568585ba3435f 152784de4a449d8dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001296441.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB
Firmatari: CESARO RAFFAELE; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): wZIP7gHHLuUO1Y Kused5cfw==

Hash(SHA-1-Hex):
524897b5dcfbaafead3ce3d38ee2ff322c5da023

Hash(SHA-256-Hex): ¢289a3711fbbccebGac2ef54bbab1f6c-
d266072f86f50albb2d29c90c93e9f4e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta02_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CESARO RAFFAELE

Hash(M D5-Base64): eEJw/Ch2mTaM8GK Lw4pQjQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

4c097012faca9158693a7774e61a86fb49f35e33

Hash(SHA-256-Hex): 9b89ce946eae27ee261c5dbe9ced089-
0dd8cf309a0a1491c3baf0dcldf 78259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Xq6DF65X Y 4pbR+pWrBCHtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9c7982a56647f 205330091 2f068c8a6772c4a38

Hash(SHA-256-Hex): 057d6f3c8f46e19d009952b55d19232-
6590e40b9ce8aabd0300af 47490fd3e0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533566422241
Num. Protocollo Interno 1782103

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

EERTSNENZE DEL PATRIM... n. 996ABRaief Telitigig fa Comune di Vimodrone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 16.40.22 CEST

25,41000 %
84.921,00000 EUR

1.426,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): htX|4wo0mUiAKExwayhvY g==

Hash(SHA-1-Hex):
4f9642e7f6a8e832e2bf 3c65edc89083ab69b05 1

Hash(SHA-256-Hex): bd4af92e5385¢78fbh91e609b0e7c7a9-

5adc16331b6544d37f19c1eda3724173b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIENBEEEMERTEIM... n.

99D 5 i idata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): 6RZIpdbrlMzJwmyHOX 1EDA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c19f00a45977f690901ch26c8f04b2c564191c2

Hash(SHA-256-Hex): 22018a598dc9a65d54673f026fe5972-
€992af 2daf 1632d25394b06e704b 79447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI SOA E DI QUALITA .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): z6TZ094yJ706z7dFvr3cK A==

Hash(SHA-1-Hex):
af 126a806793731855f59db29¢c82b307c0651956

Hash(SHA-256-Hex): ff1bd938749e039475d50c2chad9f2d-
908e8b4224056de2f68dd22925796a0bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

clienti%2F3835%2Fvita
%2F12983%2Fdocumento_06010129- 14442.pdf.p7m.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EREROHNBN4 25 BA &lMiora 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): WSLaMe/ZGNLh4nR8dLDY EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac64a8fd464f81143150f698ddb2a466dd32bdf 8

Hash(SHA-256-Hex): 879a28a3c4e830ch321344525e334fd-
83f88a029c11c4845511c2aala2f9dcal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06_08 2018 (1).pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): XvmZLHh8tABF1fK4zz1QaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddb5b18c9d5e7bfb2h749260910a0025c5¢ch79e9

Hash(SHA-256-Hex): 6bb906c3f9e43607e3clab5¢ce84e5¢7-
28ec799ea60f69b4614481cecebd187ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L 73ilg52DwTr60Bdi2Q53Q==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

3c9dal4e94a614bb4220b36dadfbeld686e0bb2c

Hash(SHA-256-Hex): 5fd2a00d668866albfar86a7e0a2441-
8378c56had261eecdeedabbelcd8812ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533565581582
Num. Protocollo Interno 1782024

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
TF COSTRUZIONI.

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 16.26.21 CEST

25,10600 %

120.000,00000 EUR

6.600,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Donato Sodano

Hash(MD5-Base64): KLV G/tmnY pc3lljZcyemC

Hash(SHA-1-Hex):
e7aaf 105f5c47d34b73b2f278acef94209a31dfb

Hash(SHA-256-Hex): 9fa61357a5b021ce81653f40c463f0e-
2788e460d3d2341d53660596639804322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE ELETTRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): AJXzyJhXrz5PFUCWpPEHEA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbb670cdb80h3776c82248a692579664€657807b

Hash(SHA-256-Hex): a7cbf8a9a08c508e0b8d269014f47e6-
2a896ccc61d2e776058cc94832e7353d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRA PO EN el itaROd&EIA. . 9980RIS6 {sttystaria Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): OlrlFY JPWivZnXGhD1H0Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
6c7cd5891eb8e1772becccad1584962ac03e622a

Hash(SHA-256-Hex): 1e80940155a55de8121c4d9bd0f4bal-
€35de50da92f51f3a9403910d93fd298f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ART. 80 ELETTRICO TUTTI | SOGGETTI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): j6XiMWNws2xdS5vunkv30w==

Hash(SHA-1-Hex):
2bdc2e4f8573115499084a60921ed19a57b12266

Hash(SHA-256-Hex):
dd53d992444a890caB89b6d1283254b4-
f3a27cf0679d89880e0ee58f bf 4bb5f 38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001295782.pdf.p7m vimodrone CIG 7572080616.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0=Haieiettsada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Firmatari: Donato Sodano; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): B8x+nnb6gM ci7z9ld+9ST Q==

Hash(SHA-1-Hex):
324h5798e38eb8edd591a99563c2897ced8c886f

Hash(SHA-256-Hex): 31e3da9dasd 781b1cc67f808d6761dd-
89029ee8458e397324379df56abatf4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO PAGATO.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(M D5-Base64): NROtLg91DHArDY WxOWOEWA==

Hash(SHA-1-Hex):
1960851c00345dbc0fe3a093af 049e0024€029ff

Hash(SHA-256-Hex): c96fe7c2d4cf8794bc94a4a328f1e66-
920e9141381bf30d38a8384bfd540f 798

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 ELETTRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kXiFVogQFm5n4jfgrTULIA==

Hash(SHA-1-Hex):
83b2c926c3db3f092f072830e3b2582dch6297ce
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia 6 Cenmee Sb iV 090N 7827 4ae806ech-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

8lad2d32dadh82fdcd3bb19f22cc52aed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533565414609
Num. Protocollo Interno 1782004

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
TMC TECHNOLOGY SRL
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 6 agosto 2018 16.23.34 CEST

31,46500 %

87.500,00000 EUR

3.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PRRTENENLEOHRATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CIANCI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): fycS8mdoNAjHggAQrslUIg==

Hash(SHA-1-Hex):
abb7f1bdb7d8cdbc260d17fde926508446e1654¢e

Hash(SHA-256-Hex): 2722a0c2ac58b9d610fca286e806437-
€01d8ec5ec00bedbce31931bar1fadc8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue 229486 _5926.pdf.p7m

Dimensioni: 342 KB
Firmatari: CTANCI DOMENICO
Hash(M D5-Base64): E/JqvzEH0szZj5ah2UnSLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4608060e53379c310c096e31da2b2d 14454440

Hash(SHA-256-Hex): e09c10be67e7019fdb8190275816€04-
757a31214d76619f95272ef0158e841a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

soain copiaconforme.zip
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0@Haiefettatada Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): hy4bbMHDL pDQ/J9Es4qChA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c23096841351686099aa793825d121de4030987

Hash(SHA-256-Hex): 50aab728f6d40036a07ce641087e€013-
158a3c9ach1clc41d8eecach0552042d4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

certificazione asacert 1SO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB
Firmatari: CTANCI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): j641Y Ugj5M aHDzgdN8snpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9108f8ch8ff508cc01f4a0901f 23f 4f 28 8ca263

Hash(SHA-256-Hex): edc6616cf16e9e5ddd39337f8cf17c6-
4e73696€77a0964cf5hdeb9d4cc8d28c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

documento cianci domenico.pdf

Dimensioni: 123 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Hc7cNfFX pejlyZAiUQ3kPg==

Hash(SHA-1-Hex):
5b41b0072e806c3565¢ 726220db60b0790284d4e
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia e Conpepa s OETBGERIA abdced2d0f 921-

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

bc86d999a469c604e2a6298h5a013ab7a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

clienti%2F2929%2Fvita
%2F12830%2FP_0001293617.pdf.p- 7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: CIANCI DOMENICO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): uGdgi 7BmKt5W/AQ8QWESOw==

Hash(SHA-1-Hex):
624699f9d01d52cb9c3099039aa0ebeac0125e8d

Hash(SHA-256-Hex): c2edadb425448f8e00a6faacc4 7541a-
abal4c409e53f6b8f 1bf176990062575d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08_2018.pdf

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): MtkrlkBNOY QjHOeN/kQBHA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e5c8ea31474ac98d57h32e35260a803a30e91ca

Hash(SHA-256-Hex): 46a52022bef68f3cc849d81d4866417-
3be6125d65e89a4 71e5b5b997b4 750f a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- R PO EN 25inRAb Riiost: 9969948 attygiarda Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RBzODY rvUZXHp7NfLfRFyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1beB53958ef 40desfa35edf 16fe147594¢27838b

Hash(SHA-256-Hex):
1172b13c826dc37203eb166cd025044-
7192281e16c48be7cab8c536cecdadf 7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533564706389
Num. Protocollo Interno 1781934

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MILAZZO IMPIANTI SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 16.11.46 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RBTANENGRBEL PATRIM .. n.

99209Beffettuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

84.921,00000 EUR

3.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(MD5-Base64): zZAKMiQDPbuJXnG50y0ntwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
57c7cal00d5e47663ed18eb711346f39273a4096

Hash(SHA-256-Hex): 54d16b4746d5cd26a76adeaar03743c-
42c81df38h98c954¢4114deB93cce03e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARINO ANTONIA

Hash(MD5-Base64): y1De/XKvthHK Y 526DGDZ0Q==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

421be37e6f662609099¢c15b3e62a75485d3af 6b1

Hash(SHA-256-Hex): e5e950878e5d898267c05e3ed61c42a-
96ebd00adb45a5149e16bf ah98d85fb9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(M D5-Base64): pCX4WOmug+ZyD4a 2cPcpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c8857be65157fh0b6b46d0alba3c2be659272a3

Hash(SHA-256-Hex): c8dfc5ef6d2772cd5h520871f6d5¢39-
d6c319cc9d7c3fd48f 8ef 8fe27233c2e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria vimodrone.pdf.p7m

Dimensioni: 863 KB
Firmatari: MARINO ANTONIA

Hash(M D5-Base64): U8upl 3DgJSScl/D6IX QlJA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

6043abd0598168b7299454dda91c1127426dbe07

Hash(SHA-256-Hex): b78c06dde2a91f4933a2¢c7571c94be9-
44db13d4fb4e2a07b29a386be684adbb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevutad6_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(M D5-Base64): AlUyCnoHJIKoxXCY MuDg82w==

Hash(SHA-1-Hex):
165676005992bc8ecef 215c4ad6c7e056fe83e07

Hash(SHA-256-Hex): 7d591aab7ddf4f29703bc29e764a318-
64c41802dee4ea92dda268a37680b90032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

assolvimento imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 324 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): x9bVNAOL E+QkQ60gGHb+9Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
29fc4e80b1bbeB47bf09d52f alfc78086ece613c

Hash(SHA-256-Hex): ace255007¢19024e310094fccc2b0ar-
b6eee7f5220bed562e0047082763f 7124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- Dfeh B bR fdrta BedrHea -

995087 Hhtictiatiyent A RMip/iaediQfe | e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533562095594
Num. Protocollo Interno 1781718

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Manutenzioni srl

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.28.15 CEST

31,06300 %

98.823,54000 EUR

3.918,71000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BranEAdiRIAfech: 995COA G f ellaiAaRIG AN YRS RC\MFRAENEQ ELETTRICO

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

- .pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB
Firmatari: AMATO ONOFRIO
Hash(MD5-Base64): L EdQf X 4twRhUOzQ7cuZ9pA==

Hash(SHA-1-Hex):
91eba49069c3aclfeladf9act11e70448ad7a725

Hash(SHA-256-Hex):
10321160956872a2953607851da9a88-
7faB84f6d5d086d9763f1eal09b072988
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

doc manutenzioni.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): +0quUQ/Y OHWQE6g5p6NIhoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cdeb5655e7790b551bedf03635d57f 2fad1715d

Hash(SHA-256-Hex): 2897aba0684c3ec3e8dc5ch55d3ee20-
571ebd46bbad49c44f5810b08687€2999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Copie Conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: AMATO ONOFRIO

Hash(M D5-Base64): 82X 9U9PN4gT6lygpX cwpK g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

26438b4753baf 1d32d78082e14fac0af df 28885e

Hash(SHA-256-Hex): 5ec29e0587984f 7b2b38f8c9d3b9379-
3ea45596d638480ef 57ffdead22e46340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001299099.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; AMATO ONOFRIO
Hash(MD5-Base64): cBvV MV p3jQ/1eqgtMCBmg==

Hash(SHA-1-Hex):
26289033921 79801¢3460188ab7cd75¢19d09d9

Hash(SHA-256-Hex): abec8532daeabh55057f 71ab890c32f-
97e12fdc664b40cd52d7bf 3b9f5dc464c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: AMATO ONOFRIO

Hash(MD5-Base64): f+05SxR+kcg1OPIHKORNWg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

9c903828718e47fbb7d4d0bd049fb5934414328d
Hash(SHA-256-Hex):
99dch76d8d0d0e33355bf3d9918596¢-
e46e34130eb4acf2393b3a74197654147
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1+WEEZa+3kh4FfC54AalbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
79ec3f279fe3e52a708e6636627584bee718ach8

Hash(SHA-256-Hex): bb6ea969995d3274a0f albcbObObbat-
ar78c57a16886294abb2ab0a39eb124161

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533561760822
Num. Protocollo Interno 1781699

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ESRitONENZE DEL PATRIM... n. 995021 §ecffgttuata da Comune di Vimodrone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 15.22.40 CEST

23,97000 %
80.000,00000 EUR

4.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Archivio.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Dla8mzZ3mDbeHxV oWwfl47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c0a207636165821c404e00b3f 17¢0d028df 13f51¢

Hash(SHA-256-Hex): 72be2efec1711bd60de3149018¢3b51-

384eb20d6abach1438fa3c716274€6a00
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIENBEEEMERTEIM... n.

995092 A eltvetpgiagzamune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SINOPOLI RITA
Hash(M D5-Base64): hjgJjx064vr+3KZQ2PDjRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
baBedchd4aB98c6642f40f019a20d0558778f690

Hash(SHA-256-Hex): d3417b31b32ec0e27{faled 7f4fe201-
d16f945bc1c8e711afeb4e8f4d8d834f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dic soa conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: SINOPOLI RITA
Hash(MD5-Base64): mlGx8p+JB/05T IMwUGV RwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af 239e941d49aeb62bbc89cc1c53d28h6d308070

Hash(SHA-256-Hex):  e2ee30c2d76c46fffcc3198ca913f3e-
89c9087872f4a3ba2f3747fbd84dbbl77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Archivio 2.zip
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): jtg3XhV3NRsIY fgdMgFLRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a697¢2c16947d4a58f 2099e86c136¢f 43700481

Hash(SHA-256-Hex):  d8061d7c1f59cfOf dc98ed215f0c8fc-
40cab35c3a789a757069d9c68a0ebeh98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08_2018.pdf

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fmT2PjJKm/dM IbbHguxmCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2cf631e746d77131d7ca3f0a005776ecllebde

Hash(SHA-256-Hex): 29900c3897706de938872f 1c9a3c921-
3fdb0823b60bef a0808ac8f981705a351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 QUIETANZATO.pdf

Dimensioni: 65 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ARoS50mQO2D T7c0xR6f+hw==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

9f8ef85dd3d9935bb7b3c63f 2fb8d7e0467a68eh

Hash(SHA-256-Hex): a784del16c89bedfdf60b82abar11066-
9c79035ebb6158a5e8d7a42b4b79e816f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533560923839
Num. Protocollo Interno 1781641

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MIDA IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 15.08.43 CEST

28,11300 %

137.400,00000 EUR

6.870,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
INTEGRAT- IVE.Zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nwhfSHGB20/fTHZzw24MbA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ff3a66978cedfb7hb05d8elcel 724ebf434f5638

Hash(SHA-256-Hex): 06d6e54h570a6e8aaf 44b357bbad10d-
fb627885d7b0fd7a020cdded982a6e00e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): Rc9gydQiroP20K 4X XbuLM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fa099ad1135476f454e45586220e4c9ee5¢ch531a

Hash(SHA-256-Hex): 9eeeab6a87537f21dcelfb659518eal-
bef892f6hd4762511ac986f118fbe01c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRAPDI EN SerinfrbaAdn&IA. -

99RQIAEE Af et yateoley AOTORE- AHNEOIIREdf.p7m

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): ed5i XrSqOC5FQGOOrtvZww==

Hash(SHA-1-Hex):
38f58688a2f9f38eb27b785e603chbf 1423d8b36

Hash(SHA-256-Hex): df 7e458dd586088b55853f5b33b2c8b-
6efOcf37fd4e6b261a5510af c3d87df9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA E COPIA CONFORME
1SO.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): c6jMB1h+AiriL/67yniPXw==

Hash(SHA-1-Hex):
a5358e07ceeh50767daf c4aac3474ch7cab82928

Hash(SHA-256-Hex): 4d4ab77d50c85cd64702a4f 7ad47efa-
4929cfbc0f 126f837323d75708787a78d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECRAPOIEN BbdfrbrbA litn- n. 9%09A FEaaAR ARy imodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 535 KB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): fEO27yHIkXorQWXT7CxolA==

Hash(SHA-1-Hex):
0a52b3e9426098a9c7b6b1a748aa3ef ad2f 4bf 33

Hash(SHA-256-Hex): df4f80394923b882b39b471blal72be-
8cfe933ca3203ad879364f 06ee8c90aa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO F23 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1FssG/vS/WRnnXQRsHIbRA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e87f6fdeed5bb761151ace2f 7c64bcc05879adf

Hash(SHA-256-Hex): 4ef59d3arff09511dc8bac37e9aabfd-
0c1c39h9b52e8f6000768a1c574b081b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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TIE

- FOENZE DEL PATRIM... n. 995692360 fadaata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1781630

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Marchetti & C. sr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.05.54 CEST

29,22300 %
84.921,00000 EUR

6.500,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Sandro Marchetti

Hash(MD5-Base64): hX 7QoaogcHNF8iBOExdtGg==
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ceal8h8792fc94760d8aae019cded4d5ae89fh26d

Hash(SHA-256-Hex): c9f6ab41ale742bedf6a00509b42582-
2c8c8be30577b1d116c09d124fde7324a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(M D5-Base64): Kc7haXly3u8DvOg/AXKEQg==

Hash(SHA-1-Hex):
1007ab28e262680169502fc3c3f3806h3a8d5e59

Hash(SHA-256-Hex): 41cf7a9c02d0eabeacef 3982chda2cf-
8546d28d36616013ded720bb025d844a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C - CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(MD5-Base64): IN7M 1dz9X+AWUddFygFesw==

Hash(SHA-1-Hex):
Oc3alecc84ca3c04e13399c9d767178936a689

Hash(SHA-256-Hex): 5273716fda7378054f5262che8e75c0-
0lcdd78dfec71aff2941621fach2a2749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria F - GARANZIA PROVVISORIA.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 3MB
Firmatari: Frunzina Gina llie; Sandro Marchetti
Hash(MD5-Base64): X 72m0/uzPjPGbQtLMNY g3A==

Hash(SHA-1-Hex):
c5aaBfe349fe21cf095b09ee8f d27402c366b227

Hash(SHA-256-Hex):
bed16505028705e5a6e35632ec04b8d-

23af 18fe69445ebf5b9c8f446e1743fa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- G - CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(M D5-Base64): CPsL97Rphojffal bFEzSFg==

Hash(SHA-1-Hex):
0el1162cc2bafe0d75cc29545f0f chbeeldd9b50c

Hash(SHA-256-Hex): 6e6216a0e939a69558a5h52077d3ef6-
3160eff18db39db61407855aa658967C5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

H - F23.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 5VtHfSPcB4Fx|| b5rsp36w==

Hash(SHA-1-Hex):
16cffef6792857ad9a9c6f 3fd5884031f d6ebabe

Hash(SHA-256-Hex):
020c6033b316191630ab44390bal82f -
3bc0cc8660c9bcadlcd479e70425d9001

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533560588379
Num. Protocollo Interno 1781620

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
LIVIO IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.03.08 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Offerta economica 23,04000 %
di cui costi del personale 84.921,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  1.510,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
di cui costi della sicurezza deri- 9.556,89000 EUR

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): qGb2nfRFGgM rZwFFIPWd8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b919956dc90296e6d17d4c0d46b1ffd8adbdc88

Hash(SHA-256-Hex):
a48986622937d2dc89b956051467345-
abc35d7a219286e46ac686e64233fb710
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
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TIE

: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958RAG Effctiuatan Commadh MBS 08| DroWA ==

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
c39e25fe053efbadae04aa5d80dcdb2c2f 445h23

Hash(SHA-256-Hex): e€2568f9001e0a3231f4d47133ac09ff-
80e99d3beb1e7058f1c8cca52f6a83e18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): 2ktOB6V ApKSEY oNL45+LJA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f50772c94d936148f 741f71d984000203¢29c62

Hash(SHA-256-Hex): ¢871c3c6398714d906b6ch4echf8a3s-
960f 2ceb50738eb5587882477076470d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizza+iso.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2K DylceswrZUx84NLHadmg==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

3ch22d1886d691adfd5ab6359ee559163dab74fe

Hash(SHA-256-Hex): 88061929fa6c22c986f3c6407cadd79-
f959ba2f16c3641c479dbfe01b6fb8172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): 7ccD5G8cObFDgbkY chp8+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f2b5c5196462fdf6298198977b18c25308¢5140C

Hash(SHA-256-Hex): 202d5dc1e21515df158b478&a79b43fc-
ab8335eb64548345805338a22b90cfbal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TfXKkOpsd7BcHCs60729Q==

Hash(SHA-1-Hex):
059c04c2f 3fa901609079b25400840256abf 4236

Hash(SHA-256-Hex): 4a09a6ec35a60d6b43ba81f029eb245-
d94236813767798012366aade54c8dbb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533558109938
Num. Protocollo Interno 1781369

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 14.21.49 CEST

26,17800 %

85.000,00000 EUR

1.900,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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TIE

ERRAPOIENZ B aiRanEAdIRIAfech: 995092 HoRisAdHIR s earparIB b Mimprione

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): tugif1Y nbDRSZUfQLVDWXA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae147803186f313f91d09e98032902c24a697495

Hash(SHA-256-Hex): 45bb5cdb51ef89a8a99700307c49€e7e-
39356887c03f37b507b6b93285414€030

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE TECNOSY STEM .pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): cefN8rajf08U1UxC6ppgRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35aa26ddf 11a3a2d64cadf d3059914200a8ec6¢0

Hash(SHA-256-Hex): 0118d099eead 715d78aff371cd40233-
79689b9hadad48b3c27cce24a9218f97d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA

Hash(MD5-Base64): aX AfcX uP7ht68wSzDinnbg==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

0f134cff014e6abl732a156f59f41c6b6d0cc90a

Hash(SHA-256-Hex): 52feebd542ad115d7142a75073bcf10-
dca616a755bch24179bc6d5f8d90f 7e40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

NO06890-B.pdf.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: GALGANO VITO; PARTIGIANI ALESSAN-
DRA

Hash(M D5-Base64): wpeRGg8uX DaluV CjbM zFew==

Hash(SHA-1-Hex):
c03ddc58691a40727bf9ad990b451dcf 646798

Hash(SHA-256-Hex): d228ec325300898f7987c4aec118317-
d822d217cc6ddc743365a63908455849%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9968RA0 Efbctiuatatn RomunathYAgmdime| owzw==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
0lad6adadsblacl3fd3f22011f4ee81596a99730

Hash(SHA-256-Hex): eb2ed1e666e4€231f688c54ebeded 71-
e43c33bffed2e6a32cb1223328e5ab143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 387 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fVU61vOmFeZOjc6fwosZrw==

Hash(SHA-1-Hex):
1df7cbfe3d6004103ddecf6427aec786da821798

Hash(SHA-256-Hex): 33d5efal4f0dba8b834e3bd287bf 1f5-
0811dd7bfd6ffd89f6bdaf 8050331923f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533557967499
Num. Protocollo Interno 1781358

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata
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TIE

IR TPPebbtFErePA TRIM... n. 99R0PRAG &lf eifbatidrGRsRHRe di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

PLANTRONIC SNC
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 14.19.27 CEST

28,12300 %
84.921,00000 EUR

1.340,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 81EXHnoPK MiWCmIMvwghRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46827726847¢5{b92d5a065c03c2bc4576960168

Hash(SHA-256-Hex): 5c8d52dc5da884783h5893e31649f59-
d3912ee8736e61836af 18421b4d877c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- CERPOIENBEEEMERTEIM... n. 995092 lhfigtvetasigzamune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Putelli Guido Francesco
Hash(MD5-Base64): uPgxY kLilpfhslqTrebbV A==

Hash(SHA-1-Hex):
3a3f48e9c611776d008aelc0e272e0b4f55310ea

Hash(SHA-256-Hex): 1dd98326a2349c93e26f405ee6d36de-
a686010d5dbc991b0d4bbf95d1c446097

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Putelli Guido Francesco
Hash(MD5-Base64): k4u7eJQ01JCjDIh+FS7Zgg==

Hash(SHA-1-Hex):
€5155fd2039c84d297¢1298e368684d5a31bc9a0

Hash(SHA-256-Hex): 69b860b5d6386ffd78f37d3b252d4e1-
8d71d1e41f6549ebb3f4f5df5al 7f4ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SCAN.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; Putelli Guido Fran-
Cesco

Hash(MD5-Base64): it2znrwOXrBWrVEDg72R1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3c53cc5e639ad6b81287d15dbcc1b2addf 7e158b

Hash(SHA-256-Hex): f83773d0119472f0a30a278291db1c1-
71a99c4c3a16c609f 7efb46e27637blce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta05 08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Putelli Guido Francesco
Hash(MD5-Base64): 8+wX71+0b3idwyo9QFwHaw==

Hash(SHA-1-Hex):
b35fd87d2308b091317ched8c7faf 12709c5fbed

Hash(SHA-256-Hex):
2b1e6d5bc95110e8cd9ad848609346e-
548e41b8184990056f 1eb813a917217fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  RICEVUTA F23 04538010150.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): rlASOvZUAF8xOGedkrohrg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

9a80d4e1151f5e9h676dd437ce87faba3alccf58

Hash(SHA-256-Hex): f7b96e6cd144f13c4fc063fecbl4bdd-
aa46904914cde3e4ebat089913f4821a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533555357394
Num. Protocollo Interno 1781203

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
elettrica system

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 13.35.57 CEST

28,43700 %

6.076.629,00000 EUR

1.333,64000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

01 domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO
Hash(MD5-Base64): +Dx05ehBv3MvppxbjNvfY g==

Hash(SHA-1-Hex):
6fc4bd8031c64eaeded]87fd81672f0052020355

Hash(SHA-256-Hex): 7e9b89f2d056a47106145f59a638051-
0172ed2ca2f1d5b55028304ba09962369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 924 KB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO
Hash(MD5-Base64): fhzY WyXmWwRz7jxTuUlp+w==

Hash(SHA-1-Hex):
bdc36606bade3cc115cdb3ca9ch67642e9ead97e

Hash(SHA-256-Hex): f8068c0eb573434b0622c38bc0bf22¢-
08def0e84360b20199de43e9a60fc15da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN S FhapAIEEYA. n. 9950956 edAtamadaEamvne di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO
Hash(MD5-Base64): Zd1JO5bAmzuY AoQycxaE5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
40e6873401f84cf 25f57bfeee254351€5f5560b8

Hash(SHA-256-Hex):  1c89fce880d0ffda3d7ff428ef 7ddd4-
38307403830483c6h95cef 39980994683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria polizza.zip
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): d+ENZWiK TsSDNXWgiWFQiK Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8ch5f91231e24f 4983559a30acd 1680 70cce063b

Hash(SHA-256-Hex):
73b7b5acd371b19dbd2944736a235fd-
557bbef3h928615101f1e537e5a1eh965

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- R PO EN BBt diRdin- n. 99909 Le\rifadta da Comune di Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Y CxiHa8vjZY 5Lz/2Jjo7gg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0266e4e4d1c4892654809e83d88640abb83623e

Hash(SHA-256-Hex): 83ae94d8abal 7d3f51e973bbb792185-
618bda37143a5b8e16000e27ffbf85a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

06 F23 BOLLO.pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9Cruzl4B9yqTIX/Q3up7tg==

Hash(SHA-1-Hex):
68740c27d7f 1ad387fbbbff9597ead48ef d5cal3d

Hash(SHA-256-Hex):  e71cf188ad0f4b878cf69fa504cfcc-
07a556aa5a4744d8a5e2518a60eba2532

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FOENZE DEL PATRIM... n. 995692365¢fetiugia da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1781196

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
GE.MA.IMPIANTI

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 13.30.17 CEST

28,31990 %
84.921,00000 EUR

4.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato_5.pdf domanda.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: 1ZZO GENNARO

Hash(M D5-Base64): uJHHNMmV Kdo27f6J1Gg/4Q==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

29ddb164093d585fb27ch25c8e81fb6df 3e390ed
Hash(SHA-256-Hex):
7615ce85277h9%abe3ddd1ec013b671b-
5cad49ceecac93703e039a03f af a500807

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE GE.MA. IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB
Firmatari: 1ZZO GENNARO
Hash(M D5-Base64): Hxltg62gX 991sHE+cpEHOwW==

Hash(SHA-1-Hex):
aBabact 4ech2a72390334d309c4af c6242e7ece0

Hash(SHA-256-Hex): e8f65083abbee817130b4bfbd0ca5507-
db1a5c50f adced56395b41ddeSaade8d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Soat+iso.zip

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): RGOIwUtSJISHaRIjwkuL w==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba2907d0c0207757f 1eebbel99a587fcf 12fdco

Hash(SHA-256-Hex): cf6bb5ef5183cc21342f8f43b11b833-
01c9444f4677bc8bae8e78143f0abc08b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria Polizza.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: 1220 GENNARO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): TROJKr5G60awE10iZRfgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae235bce3ff9896b2dabf682894a187d546137el

Hash(SHA-256-Hex): 9a41dfa5465c400dbb55c48ded446021e-
€2a9d72d8b87e6d2fad94ff9eaf ebd38f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 601 KB
Firmatari: 1ZZO GENNARO
Hash(MD5-Base64): DOtSdsyu5PBOvXmgY d+FL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1cffdb586fcc215b8d97a63a3ch6e10abf55537f

Hash(SHA-256-Hex): dcc812b986eb24aa5315d64de0asf 69-
209c178cfd12fc533363963af 0f 5ef 303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD BN 2B RAbRMosth: 995RPea% 2bfstitatadla Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g8GCcEV8gY Y DG2dCIOfY UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
65a20533302586248c4c90d9ce27040e85770ee

Hash(SHA-256-Hex): bf2b2ebe72e7c76¢739f 78acad09b29-
b9b11e2b3f267c83cdc57b7382a8ef 750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533554206077
Num. Protocollo Interno 1781155

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Euroservice Sl

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 13.16.46 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RBTANENGRBEL PATRIM .. n.

9998 Hpeffettuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

84.921,57000 EUR

1.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domandadi Patecipazione 03082018 173854.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(M D5-Base64): Z69QkDfHOJhQKKL tP4lsiw==

Hash(SHA-1-Hex):
199b84f29700f38bf c1bd0bd5de6c 70262826040

Hash(SHA-256-Hex): f4396eb74cf34688dece0166deffc85-
5bfb8f2ech1eb1938f4485475c06c29e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dgue 06082018 111251.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): TADX/JUXO7wadM SCV 3G2ew==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

72f2307e38dd1daab2a238f 4fa71a55bh3f 7c784

Hash(SHA-256-Hex): a76649811eb5af4c4e07a3464089c2ea-
ed762bed3311bcd3a822423aa032badch

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato Soa 03082018 171618.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(M D5-Base64): QX aa8mlF8sac5hDV/IeHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
05f67dd351569c581bfd0036331f078a0b46f 38

Hash(SHA-256-Hex): 0c9bcedad499f167bc3922ff5211710-
564a8981636el21caf 14a8a3d95d46871

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia per cauzione provvisoria 06082018 110129.-
pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): Y JBH7LucsBWcdEmBDSTV8Q==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

18cc8d3f3221c9a7433af ch5f 7266df cf4cfd468

Hash(SHA-256-Hex): dc49c7cf3b2945411945b60ebffOfal-
d1f8417a585f cdf cOf 9851a9aalf846ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta Di Pagamento contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(M D5-Base64): 8DuQgk/NKNY L4AvgnPyZ6A==

Hash(SHA-1-Hex):
7b895128586f211d389af 2bffac8290ff818ddb

Hash(SHA-256-Hex): e62c6f6df62f 7896b239cchch728e9d-
a3f6731138¢703378b09511500cc628a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23_03082018_175031.pdf.p7m

Dimensioni: 783 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kC7y2jmY +Q4Y 2kINCgOmjA==

Hash(SHA-1-Hex):
eccefab3cf4ac1531c77808c8bcc76a8eaab2115

Hash(SHA-256-Hex): 706f4fe643bb1527e9f5c7b686a27c-
452a0762603eleldd1fb7f39736285e9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533550674414
Num. Protocollo Interno 1780776

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ElettricaL.B. Sr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 12.17.54 CEST

29,22100 %

135.280,00000 EUR

3.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BRanEAdIRIAfech: 99509210 eidRtiaaRREQRING NOMAJEONERI CO .pdf- .p7m

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Angelo Lorini
Hash(MD5-Base64): Y FOUDAISEMZcAHK deprZzdA==

Hash(SHA-1-Hex):
deco4baf81af 2c538d6cc421e937548765ee844a

Hash(SHA-256-Hex): 77698ebfa6268fc772a5be7612f689-
89874642ad855eb32d203a07cedbed738

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 540 KB
Firmatari: Angelo Lorini
Hash(MD5-Base64): 49bl cljoa3ZCL5HhK RzrDw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef 77d304623c3562607810aac6adf 1acc015e436

Hash(SHA-256-Hex): 2580ef418bcab04e7476c8e4272b8c2-
f84¢24a355846de992c0f 7851b43b2bdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 814 KB
Firmatari: Angelo Lorini

Hash(MD5-Base64): OgRa+nL COWIRS| THtd3p5g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

186¢32a49da2375bd772ab003eb2dfd598dcf 781

Hash(SHA-256-Hex): 3clee38674fa5904d623bf 3ce940cf0-
d46276d4220224a384fb907c49d800259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001298724.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: Angelo Lorini; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): dAujrTP30Fb4JQpf6zA92A==

Hash(SHA-1-Hex):
aB6b8d5c33dfched964464179e46779f 3eaeae?5

Hash(SHA-256-Hex): d8f0271d03f5194c15af 68bc2ch63a4-
fclce3f454af 0ae88b1al884bf9127cd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018-1.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Angelo Lorini

Hash(MD5-Base64): UEPJZfgLhEXY gY kzbg+QGg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

0464da29687352b23c36bf122f6878615a2b3d11

Hash(SHA-256-Hex): 7ccoff 7f32ab39ac824c94811d51b1f-
9cd78ccc7c700081b72ab18cab411a30c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 671 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): GFPBotBgh4GkwKiambat7g==

Hash(SHA-1-Hex):
55308e80al 7fa8fc85hbc42b202766219fa73c971

Hash(SHA-256-Hex): ffdd059¢c13262765adb7d98ac65¢77b-
52004c905333d5dc7f4fOf c7balafa32d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533548126148
Num. Protocollo Interno 1780489

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRIEONENZE DEL PATRIM... n.

hasAaeffattigaromime dRAIMagRNE

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 11.35.26 CEST

27,30000 %
84.921,00000 EUR

12.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
COPIA CO- NFORME.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): PUBCK 6p5/Y 60xySM Qv5UeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e720e991a757807d8df 2d563e948eee80f 1ccalc

Hash(SHA-256-Hex): 156581f0aebfc5b1103e1bal4d0142f-
3e495a65c28f 8df 7a6h931a569a63fe2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T ECRRAPOIBNZBOEMERTE!M ... n. 995092 i etyetedfiamanesivyi pagrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PACIA RAFFAELE LUIGI
Hash(M D5-Base64): 30yyTAFOXxMC+hBp/UuX Daw==

Hash(SHA-1-Hex):
efc28eehf7196c8a8f209fc3070c17927aedf8d8

Hash(SHA-256-Hex): e4013a1f09619217b92512759f 7f21-
770646bb10ad1c3306bcelfdd2f635cad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA attestato SOA OS30 I1.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 102 KB
Firmatari: PACIA RAFFAELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): 7NNfnjAJPxul2dL SWrN04g==

Hash(SHA-1-Hex):
ad02e71a0944e2d7c514726e57e22a25fe00d58d

Hash(SHA-256-Hex): 49f7c40c5fd46c8851d7d43f8a6e994-
€340fel15f8c33b738al1ebc3c64285563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria ~ CAUZIONE PROVVISORIA E DICHIARAZIONE RIDU-
rilasciata in modalita telematica ZIONE MIC- ROIMPRESA .rar
e Impegno fideiussore in formato
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EREROHNBN4 25 BA &lMiora 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 0AH+sA4vzbbzyUCIKIrOHg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab3cfcaabbealb322bba06b34d8361a99a59aceh

Hash(SHA-256-Hex): 0140blefd92760ed46d2bf549a971ba-
0653a2b987373474336ddbbefb3eb8021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ANAC Ricevuta01 08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: PACIA RAFFAELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): z8V z5t1L U20UG2wcxBm08Q==

Hash(SHA-1-Hex):
490623ec2aba042adbb2fd62d720f 2f cad 70f 1e4

Hash(SHA-256-Hex): 14930c3c216243fcc721ba2e52e5287-
e6df6fbed1fefc2e68076c0cc64ch8389

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta F23 PAGATO RIF. COMUNE VIMODRONE.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 701 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t4Tpxe7jzFCDtHCTTUochQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

75e7b51bb793339fbb11099843e5466aa7a08e32

Hash(SHA-256-Hex): 70ede01594c3cac6ef1e1480b2chOcf-
bfb8d8e8c249bc34d64b7fd1af5071492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533547957359
Num. Protocollo Interno 1780475

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
BATTAGLIA IMPIANTI SR.L.
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 11.32.37 CEST

29,32100 %

60.021,00000 EUR

1.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): ECfZ+eY yDPPokv1+6kcyRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5427cd67ec69fad805936798157fd9ff3541be7

Hash(SHA-256-Hex): c94fdb64a0f1d0645bcad3844c0b08c-
ab3eeff4fcc8552094421d623e12738ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): OPaPvidATZt3iUZuV Scbow==

Hash(SHA-1-Hex):
8702a8ddf 32486ad2278bc7044c8hb6fd064a245¢

Hash(SHA-256-Hex): 30de38ac9516ea5a402c0548ff7db23-
€62¢665259fh18cd56129015032833e57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRAPDI EN SerinfrbaAdn&IA. -

996624 6.2t etyiata JaEgmpesi Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): omLdZY 6uil AmkkBIK gL 4rg==

Hash(SHA-1-Hex):
b964d2f8c315405684f 805150196 7185¢d798d8

Hash(SHA-256-Hex): d10e3420b196a0e719de36a7a6894fd-
442d74683a403fd2bf 9ad433d680499¢5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001298751.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): S2TTo4Q1n303+t0Y 2PcgGA==

Hash(SHA-1-Hex):
6398ac7caB2aa1933b069d09857353f64c6553f4

Hash(SHA-256-Hex):
43d13069d67e94958c168da551157b6-
873c8fad852bal25b03e11404chc4acsf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIENB ARt/ diftdvn- N 9RASRAREEbertaoiRGampnmd Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base

d asta?

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): jZh04CsT Cv2CMhgnfGiO9w==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2bd3fc99149adbd077b7de21558d066265f 7d5

Hash(SHA-256-Hex): 1c2346739335e04edf4ad724c6b7712-
440fc7e0391dd5827f634ea687bddd86f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta F24 - bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KgFXgAC+D1CD+8LGS4X9SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2226a4763583907f4eeabl3cc3757e892bffe70c

Hash(SHA-256-Hex):
€04c0b2fdb19737ed0784547663720d-
7ab288223ccalf 76200043af 50642fbd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CHESTANWERPEL PATRIM... n.

99@9216 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533546450095

1780307

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
DEA SRL

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 11.07.30 CEST

29,16000 %

147.757,51000 EUR

10.155,16000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Esposito Emilia

Hash(MD5-Base64): 9QQ/4VHyUPgrDohDiY epPg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

52f3c53deb761d8e618a7b445f99f5¢752e582a3

Hash(SHA-256-Hex): 2cd8dae6a02de96e67db14d21864f 72-
0dae3c87e5b3b623bd3fd6946d9e7575b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE DEA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB
Firmatari: Esposito Emilia
Hash(M D5-Base64): /cLw+cOhbPNPFgriclL 6bg==

Hash(SHA-1-Hex):
33acad7069140bd5a061147h3d168856bf 195587

Hash(SHA-256-Hex): 4708ae2109a4971846e86¢8c7ccf8c2-
621d960d88b5ca05f58a57a5a67d00d3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME SOA-ISO-C.C.I.A.A..pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Esposito Emilia
Hash(MD5-Base64): UT2SfZzSL ZDIPe2h+HORX A==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1092914d0a3f5f6d059ff a54a205170f9c8643

Hash(SHA-256-Hex): 2ed0el1c90a5797f66ee0190d73e5b90-
d2e2¢1d902416d058c58851 7b2525a1a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria DEA - CUC Comunedi Vimodrone.pdf.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 3MB
Firmatari: Esposito Emilia; D'alterio Gianluigi
Hash(MD5-Base64): WAbIZyJri/p/NL9eay 7sfw==

Hash(SHA-1-Hex):
fe83addd2cf6ab20fdb2cd0006151f81da5f2a25

Hash(SHA-256-Hex): be094ded06b6c13cd7b412eee358f0d-
4ce9a6716a490342806a78bd30f294899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ricevuta PAG. ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Esposito Emilia
Hash(MD5-Base64): |1LeYiWf6TmOfDX4DNijBw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b83570067173f 1dc6eb591e4be956a2e52565¢7

Hash(SHA-256-Hex): 948a8750eed33a4150711da5c097fd4-
d42ee9laaf 24ff51dad57dcd48c3063fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- ERRPO!IEN ZsdBisknifbRiYests: 995938 cHitNradafanBNg thMBORIroNEdf.p7m

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y qGlU8jO4wEsy+kennvCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c4348¢720044a4c40097b44dbcal 0a7c86967hbd

Hash(SHA-256-Hex): 0f90a233104b169eab62adf2d303d11-
€93eb69d85daf 410e092ea8c67efc25h0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533542341689
Num. Protocollo Interno 1779881

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Cosbotek sr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 9.59.01 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RBTANENGRBEL PATRIM .. n.

99pR%iHeffettuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

70.933,00000 EUR

6.171,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): XmlI68kLOXjZWvY owQalY iw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d202eb0f9e77f 73dd047ab92c8a556663607893

Hash(SHA-256-Hex): 6eb450713ed6981f8ad3c69508bdfbO-
b48f5a389dea0ddf 857b3c00f cbbcbeaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue e dichiarazione cessati.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): C684j SOffrZjWjrLhchOM Q==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

1f37ab7c5c7eb6402e0917a9327964€068402712

Hash(SHA-256-Hex): 51908f851bc31a7clefab0ch0cob490-
1c1d1146020659bf59347f 326706 74ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione soa.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): CnqY LQZI1kd7DQg3kgrpCA==

Hash(SHA-1-Hex):
6605099661a397a67f5685a4073f a34cA4f 05587

Hash(SHA-256-Hex):  f6farf7c3977994f5deaf 2331eabf43-
908db6b96da0acab092cd 7455748731 14f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione e iso.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 7K dU+wQS8hj+xY 7qogNKY Q==
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

1e3a0ef64c9763e3a739c5h9a9dbfe46d6echfad

Hash(SHA-256-Hex): fd4fel6dad5131f35e168930c603048-
79330ce3bc8h233927dbed5aa601ac0e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): |OoL StETHCsWw2dBE8kflw==

Hash(SHA-1-Hex):
c6084daf 83168261953826f827df c5af 51416424

Hash(SHA-256-Hex): 7f785e1b1d5b68a3724311020b8f03b-
0fb8e7a7573670a5968dbh230bf6db7ar

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello F23.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xDJOHDK OWK u/eBk7tgnxAA==

Hash(SHA-1-Hex):
a961cc195101268472323840206455¢a5ff 2f520

Hash(SHA-256-Hex): d246b1a92030ee3aef3fc788047ab22-
5ba61416651€5820e4560aa01baf 2c79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533539533663
Num. Protocollo Interno 1779629

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONAL- E
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 9.12.13 CEST

29,63000 %

134.500,00000 EUR

8.500,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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TIE

ERRAPOIENZ B &iRinBAdiRIAech 99DRIANGTHA BA PARG RrovPA o BNEOBERFY M

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 640 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari
Hash(MD5-Base64): 1 ThaQY g3ZbFUufNALLC11TA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d8a4e2036129336841cd31f6cd4587e51d8f67d

Hash(SHA-256-Hex): 57337aral58ae57e7fefbc6atf868ch-
8f92089cd1d8adcel3cf69ccd79afb811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUEVIMODRONEOS30.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari
Hash(MD5-Base64): TphW6Qefs7TumNZY r+bB9CA==

Hash(SHA-1-Hex):
eelae76e291e8841ef6a9581€76h39ec8558f58¢

Hash(SHA-256-Hex): 9f4e41440608fec6bc9855332be03e0-
3df683276507cfaf 273a7d1867b6dc5a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA E ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari

Hash(MD5-Base64): ii37FI 7SnK 2| C5GuSBI8Q==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

9cc81ch5881284575hef 4f 21e14ad656b9043e8d

Hash(SHA-256-Hex): 614fdd05cd50335bf 2bb4dc6d6eaSea-
€892b17180c627de99b21beced6e6d783

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

FDI 249636 FERRARI IMP. ELETTRICI fv CUC CASSINA
D- E PECCHI.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Sergio Alberto Ferrari; Luciano Ferrari; Michele
Rapella

Hash(MD5-Base64): L OSeAL oyysQxG3d5xY miSg==

Hash(SHA-1-Hex):
4990297¢ae3259b8f594a53ddc1631071134b636

Hash(SHA-256-Hex): 5e2batcc285377abf63d5540f6de362-
93b27e9d9426f5e18d3a2b69e715aca0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RICEVUTA CONTRIBUTO ANAC.pdf

Dimensioni: 209 KB

Firmatari: Documento non firmato
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958RA0 Effctiuatatn GRrMng XEGHAIRENF40BA yW==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
ca70009a71dbadef9a62794efeb91a8cd1a4a049

Hash(SHA-256-Hex): 04eb6296b40fb911falb9eb6ee8579d-
9670eb9d009482a91c3e78h14f65148f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf

Dimensioni: 110 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vtL J7+chl9yzjgPFwuxXHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4293ce2b521c57h387¢c414c7692f00407a6833a4

Hash(SHA-256-Hex): 1cf0f86a79285997f84c3e3c8363e77-
cc2e5fb88h2a9d5eab149374a14121f40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533537079768
Num. Protocollo Interno 1779512

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata

183




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
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TIE

IR TPPebbtFErePA TRIM... n. 99R0PRAG &lf eifbatidrGRsRHRe di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Accurli s.r.l. impianti elettrici
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 8.31.19 CEST

24,92700 %
65.000,00000 EUR

11.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: accurli abenante paolo gioacchino
Hash(M D5-Base64): UwX Ab86jdoDeCr+BvJccHA==

Hash(SHA-1-Hex):
30705ah71deef 782a8505104468519025d i 5f

Hash(SHA-256-Hex):
d170747510ea115b019869ba2645002-
cf9c83f0df edabb45a87b6cf940c3bdab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO B- DOCUMENTO al. 1 bis DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: accurli abenante paolo gioacchino
Hash(M D5-Base64): [utO8BnY fl pJeuoQpZ TDIw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1eb2ff6852657a661716580834960d50a2aa6b

Hash(SHA-256-Hex): 6327e8d379h9b56d83b3f091414eaa5-
3ffb4113e15b66456a10adbbfcef 7€72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA COPIE CONFORMI.zip
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 977 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 8eY AShC96uzR+6wf7dxX EA==

Hash(SHA-1-Hex):
1078b7ebd1618a40159d6c0ceb3977€18¢9c3f 75

Hash(SHA-256-Hex):
84dd783756241034381c450419€9239-
cdae90c77c824300915ha054605307 156

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)
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TIE

ERRAPD ENE& A Bhe PAIISrian-

9960a3 FechettrrieJa/PomIRNg diy imodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): VZOmD2ZuucY jJOFAN2nCY w==

Hash(SHA-1-Hex):
717278549263a724154beb1a2463cfd6c8e07Hb60

Hash(SHA-256-Hex): 99e09ed0805a75ec206edf5¢c48ch2da-
897d5edeb4ef 72f57b6005f 9661 f cadf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: accurli abenante paolo gioacchino
Hash(MD5-Base64): gHk+mz3z8hn7X UGRHQZ7zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07216c7e3c59891736e39c2ee3d0a94ef31d510c

Hash(SHA-256-Hex): el17dd0d245fc1baf78cfb2d3427eel6-
19508caf4a91778143718de56803bb861

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99RRBRMA Eftetiuatadn frerpnedyYéRrIduINE39X hQ==

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
bf200af06044407e02f168d3e8ba3ecf966b771b

Hash(SHA-256-Hex): 25a£21602195ee3eab88f87393ed884-
f8c70f9d322ec9480f 75b3aeabff53573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533452848874
Num. Protocollo Interno 1778411

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
SIPIE sas

Forma Singola
OffertaVaida

domenica 5 agosto 2018 9.07.28 CEST

28,32100 %
92.000,00000 EUR

5.200,00000 EUR
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 ERERTEDHNIGLRLrRERI - - n. 995683 8g¢tibeitugtir da Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- Vimodrone al. 1 domanda di partecipazione AQ ELET-
pazione e dichiarazioni integrative ~ TRICO.pdf.p7m

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): tV70L/EN5eOL 21s70SoM 2w==

Hash(SHA-1-Hex):
8c400d573fb37f 7506367000403f 38494bf 05624

Hash(SHA-256-Hex): 8b72b620a0baeddb4fa03e5a5d5fa23-
€0144411f37e50165ae17c12327a8b5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO Vimodrone DGUE A.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 607 KB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): ybBQJIvzQY VQjMUWXgRtbw==

Hash(SHA-1-Hex):
149ed1fb3418165935054ac9238420eca2aBebde

Hash(SHA-256-Hex): 8f316fb69e2b949fe6c0de552ch81c6-
a8347af0a32bee52f612100b0d1d04367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO C - Certificazione SOA SOA - 2017.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 541 KB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): Wnuk4eFjRI9gV u8Y XtL OPw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f80b5500dce6e59f693c3bad24e9362f0248659

Hash(SHA-256-Hex): 546c01h54faaec58c8dc4ef6655a77f-
15e4258e4d95c¢32175e63f aabea3560e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di Vimodrone All.2_DICHIARAZIONE.pdf.p7m
partecipazione in RTI/, Consorzo,

GEIE o aggregazioni di imprese al

contratto di rete) (Parametro Am-

ministrativo)

Dimensioni: 379 KB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): df CdvOV X Q+duBE7cZgFMhw==

Hash(SHA-1-Hex):
be94e52439a23446454973d72520099a940a04cc

Hash(SHA-256-Hex): bf40ef3adf5379768921cc022527886-
85e35c6ec03ac1 7ca2008529f 7d839222

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria E1468526 STAZIONE_APPALTANTE.PDF.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0=Haieietatada Comune di Vimodrone

Firmatari: GHINELLI UMBERTO; TIRABASSI GIOVAN-
NI

Hash(MD5-Base64): ENvavrQ5X DhCDyJJrl HWKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cdf 1ch5f1c7d78b405f9443327€ad23101b097¢c8

Hash(SHA-256-Hex): ba291bd99b94bf99d09c02f5f82b671-
a096114419cd53e2c5bff53e5h8eb1c07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta05 08 2018.pdf
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 67 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): DdbQV31BTVDiMPlvo5CZUg==

Hash(SHA-1-Hex):
51ffdfal1d3bbdb35cfcab056a8205010006fa35

Hash(SHA-256-Hex): 9f712d8b5a7cf0ch4952fc6692bd1b9-
29f33030f4011ee4833664b9c56a272f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimentoimposta  CCIAA sostitutivo - ridotta uso gare.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PXqTSQDriiTWVs7SYXxMTfg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e8e86040b07f 265 4db9d8cOf 1c3bed 7f 114147
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia 6 Cornatadiic6IvRsPaRS040e915¢4331-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

29d7461fb712663e945248hc78bbf5dfc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533371146622
Num. Protocollo Interno 1777018

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.
Forma Singola

OffertaVaida

sabato 4 agosto 2018 10.25.46 CEST

29,91100 %

154.197,00000 EUR

3.500,00000 EUR

10.000,00000 EUR
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TIE

PEBHNENSEDLATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domandadi Partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): cL DoM SBwV 3r0dJ 7EPXY OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59181d4893dd3e1275cal2708d39ac585d92de7a

Hash(SHA-256-Hex): cf002051ab8f34b07a43f71b631a38d-
357a26d5066749945b42c8bfd0c952f8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): tUB+j 7aRSn8talTdfr2ZaA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb286c3628604a672f4309144f655fb530a36 37

Hash(SHA-256-Hex): f571f409dfc060e691d8c197034a259-
9057ac3366b4ac3049dd640097cd5c0el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p- 7m

192




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0=Hai effettutaca Comune di Vimodrone

Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): 6xBvfGombL5zK Os0OKL Ngg==

Hash(SHA-1-Hex):
6290b7ef69f 4a5c01b643f 43e3cec4294d649559

Hash(SHA-256-Hex): d9dff8484b0ed9fedce7ab4c675598¢-
70882404b976f 75667ca824a0751de337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  Garanzia Provvisoria.pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: VOLTURNO PASQUALE; BALESTRUCCI
FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 6aF/Sj1Y |zhlnLAuJ1lV/Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
79150ccch7eb1b719bb350a0135992c6b4f9890c

Hash(SHA-256-Hex): d5704150b4b2aal7173cf9758f38422-
£339a887e4512996bd725bcfd3602a18c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Contributo ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo
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TIE

F PERHNEA K EARE EARR-u-n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): gH6kL ZmUaieGrS7Fmb8IAA==

Hash(SHA-1-Hex):
93f6e803a69c4f6c920bd115600c30c5f fc22f47

Hash(SHA-256-Hex): 38cd0fel87c3d735926af eGaace82a3-
4b4dd102b7b8d1edd76d3bc8331b708b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 - Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0QrwDgD+4btSgvfN/4H3dg==

Hash(SHA-1-Hex):
7604bb589ceac7557236fe4€94102d00de8d2880

Hash(SHA-256-Hex):
d0e9d43¢30c6cd33c3n49b8h3560954-
d5a4f97beaa704790cebc576532625021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533367366926
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TIE

RERTENDEEE Rlefd TRIM ... n. 99509844 fettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
Forma Singola

OffertaVaida

sabato 4 agosto 2018 9.22.46 CEST

27,17000 %
61.848,00000 EUR

4.333,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

STM SRL ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TONIATO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ufnLBdn9EDFWmzBPL 7dNA

Hash(SHA-1-Hex):
0402640a7b72fb33ef 1896bd95ebed72b1a4664
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8RIG ¢N/etln 60 COPAT-deARROrRiRs! 41419563002-

4869e9d9d399d0al37aadd4dd129fcf84d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO STM SRL DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 241 KB
Firmatari: TONIATO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): mESgv8TpkSDfgzZ9lat+rbg==

Hash(SHA-1-Hex):
7297621299580 19bbf db9ef4b385946bd7al51f6

Hash(SHA-256-Hex): 6609914 70d6967453ba2ch29f08aelc-
62bbdb2895cbc957dd0655a2b3c00cdbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA STM SRL DOCUMENTAZIONE.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: TONIATO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): ssqsm5yclWINY ZonAGZ0aw==

Hash(SHA-1-Hex):
4279c8f 3f7e6h1f052fb5debesf5f9e12614fedc

Hash(SHA-256-Hex): 4e3f169c8b70e3eed4e26ad4cc4202d2-
898975cfab1f 1beb4c63069e172106fc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria Beneficiario 2220415 0.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TONIATO MASSIMO; DANIELA DI CHIARA
Hash(MD5-Base64): Ok5ay4l gkpxuFtsLedQB1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6809d51fc6d466e8982200c9855bba06f0113017

Hash(SHA-256-Hex): 1cd3db2012b101ced18c700af9185d7-
92f 7abc68fb4aecl1e7b5261c012c36b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- STM ANAC.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: TONIATO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): opL 7QKKj2nJSy9qqOEL 7ug==

Hash(SHA-1-Hex):
df5c86ee77a50f64b7dfe05c8772788c07¢9d58

Hash(SHA-256-Hex): d4c08f3a0479478e3cb123de187d365-
94f8e616887d9e6013bb701850020084e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

197



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIEN ZsBkftbRiYestt: 998PR2 106 IRrass TA EarpmedOfargsiene

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): |AL9+3x5L el eFtSHQckOdg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d4c6b238c782de8cb58170d3907b99d2f8c1e47

Hash(SHA-256-Hex):
95171023811a264b01eb4111dc9aeb9-
cd0a03e6221c28949adeffdf 13fa22534

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533362767298
Num. Protocollo Interno 1776912

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Lorusso Impianti S.r.l.
Forma Singola
OffertaVaida

sabato 4 agosto 2018 8.06.07 CEST

198




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RBTANENGRBEL PATRIM .. n.

992092Hpeffettuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

80.000,00000 EUR

12.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OB+IHrOeTbuO4dcsRygnWw==

Hash(SHA-1-Hex):
b571aef716d733a2a609469¢cd958df 24bbb17d7e

Hash(SHA-256-Hex):
140763151553d2a008bd52d224c21be-

65af 20d7205e3b8c47be25d8276bb5253
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 892 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): li+4jPHtdA4L ZgkK 1 dL5sQ==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

5c3001bd6dcfb67f 7ebd9899af bf fad6dd48b6a2

Hash(SHA-256-Hex): 60a65f5790e1b64b5010a5¢1888770f-
€72¢1950aa0f 6fda8e2b7a0810c44727b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione_Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO
Hash(MD5-Base64): Ub+W1ndpAyMOdzRf9gAWfw==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef8c137a2304bae586e5280f 857444680017057

Hash(SHA-256-Hex): 0667be0b06483f6dc6f0702d30c6el5-
46dfd3490c723ffddcc68519balc2c9b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

garanzia.zip

Dimensioni: 402 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SdsD30OILHY PjdMtz1V 3K 5w==
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

5aee9aaa79835d3e63d5ae706ffh1c210c183696

Hash(SHA-256-Hex): 864fdfcdd3af08526347c480b9232d2b-
797d939a7f4b683994aa2dd2ef 2707 eef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta03_08_ 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO
Hash(M D5-Base64): DkUg8wyhu+4y0OnQID6mug==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdb6f33077090165ce8d52786379f 7908cf6a42

Hash(SHA-256-Hex):
45e01c50c072270907720b6ee40ab05-
df893d47178a8e05cdf5d950d213d6073f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimento imposta  F23_Imposta_di_bollo.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 403 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): | p6zyX M SnrJsxOgDRMxffQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4edffc95367a9943e56151fe70926819102050b0

Hash(SHA-256-Hex):
e80526538341¢2a66 75012992450 1eb-
4dd205623c3095c8e692abb983e1437al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R2AGETTstiPER dRRPANIRGH MivRgone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533310511838
Num. Protocollo Interno 1765636

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
TECNO EDIL SRL

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 17.35.11 CEST

25,51400 %
183.640,00000 EUR

1.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

202




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BRanEAdIRIAfech: 99509210 eidRtiaaRREQRING NOMAJEONERI CO .pdf- .p7m

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): YityL NhbX3Hi7J4EUou9A==

Hash(SHA-1-Hex):
3d012d1928657807d75028601cc1f94b13ebd151

Hash(SHA-256-Hex): 29d1861b2al8e5ccc8ebeach47c3e5e-
0Ob6d1c8e35ec8c8ed7e6603919637aa57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE_TECNO_EDIL .pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): Y KWAaV JIIR+N4ZfWynXbDg==

Hash(SHA-1-Hex):
2125ae377c2e6071b8cad50f 6f 0f dO6dcfb945ee

Hash(SHA-256-Hex): 0c3544ed6787f5ac97974ebd8330b847-
2d3a70d702dfc7f2257c943d13fc8e2dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IsoSoaCiaa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: LINO PIETRO

Hash(MD5-Base64): k7hXbH1aX+Fm9p48vykPHQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

b0d97286a54cc3c0d2d3a0141f927422277a854b

Hash(SHA-256-Hex): 294421e9511b8bd9ebbe6bf031a25df-
€8b06eh28298592cah214bbe1037d38ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

TECNO EDIL P_0001294377.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: LINO PIETRO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): idZsTXKAW58kFvezZuhJ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0c6085caec8f60752b5337050520142defffeba8

Hash(SHA-256-Hex): ¢9c869388b3c7abc4d6e68d3d5aaf 2a-
bdd3f13335e3fc9b75065d7b8e02a30a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta02_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: LINO PIETRO

Hash(MD5-Base64): FdN1z6DCJIUPCO90j8pxHVw==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

d124b3be533867576bd53ea34ddcec7c463d850c

Hash(SHA-256-Hex): 95aab661b41845a6eh9db8779f 77485-
ec18f83ed4ace2f84271b4e956de355e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

bollo_elettrico.pdf.p7m

Dimensioni: 139 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): +QEUDuUFog/nN+jj48fFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2727c60926cd9echec9601649edc168d5ac7c334

Hash(SHA-256-Hex): c12a8ff2ebcc8fee18185c9df58102b-
156fe3fd0fa59c055a79c57ff659d110d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533309410266
Num. Protocollo Interno 1765585

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRIEONENZE DEL PATRIM... n.

9%BeA b Affeitvaia gayGomune di Vimodrone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 17.16.50 CEST

26,53800 %
100.000,00000 EUR

20.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO.pdf.- p7m

Dimensioni: 605 KB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): L4gIM CgE3pKDY UI2FNoOY g==

Hash(SHA-1-Hex):
1336adaa939ce7174f1158995e400f5350077c2a

Hash(SHA-256-Hex): b8c41laade2c945e577bf2633d65cda-
bd19e50b76acf192fad979133c39d3d09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- CERPOIENBEEEMERTEIM... n. 995092 lhfigtvetasigzamune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 687 KB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): 7PjFCInO7iY O6sX 1H5K Acg==

Hash(SHA-1-Hex):
5cefb4912f2f1e2a4e038416¢f6bf37bc033f6c6

Hash(SHA-256-Hex): 323142d15fch997fbbcef1f2b27b22e-
7853cf2418d0c8de9cB8h332ac55de7ff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): vzHGX60PNrZ3ZNud8qcglA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb9e8bba2573h392ead97810fbc10325¢721c4cd

Hash(SHA-256-Hex): a38f675e20064021b4396ff6d093be0-
€0202ee0c78c6h1e0cc89c578537¢5df8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001293699.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): ryb7zwvTphX0ChuN4ABHJIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70a823e203185476a473f0bbaced130861dadbea

Hash(SHA-256-Hex): 3000d49eabe7f9083cf42f184abb271-
5fab272cebd75faa005¢c7812e4fb46633

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 20 KB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): QonL 0bVkJOY ThXkvolbmwWw==

Hash(SHA-1-Hex):
0aBa8dad1432alf9eed35ae65e57971c8hbf331d9

Hash(SHA-256-Hex): 47bb4blfde7a0124e116e3380bff4al-
3f0c270767426f53f570412881cec485f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta ~ F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7fxb4awHtgV8bMI2GVrQJIEg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

5bfd23cla4a92d8a50ce0c38937907a444920edb

Hash(SHA-256-Hex): 571941fa81507d386611112aa74a3d0-
57e2cc861ab377daf d5fa82a14c5a0828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533307409343
Num. Protocollo Interno 1765454

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EnergeiaSir.l.

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 16.43.29 CEST

26,19000 %

84.100,00000 EUR

6.250,00000 EUR

9.556,89000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): cXx51'Y BOhjA4opg7FeMkqw==

Hash(SHA-1-Hex):
814694800df6dal 743ch6f6c4049810a08060b7a

Hash(SHA-256-Hex): d299e8209f6ee3f59a950df5f 586049-
62dccad480e95f02595657201dal7c976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): yX X91ZoGOnz0x4NjrwAgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d517dff06631d5b7b48c6eff226aedccab722fcd

Hash(SHA-256-Hex): 87af9eecdf5086490765de1a49668b-
857dda3e77817b7b48ee123fc6d94014e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

210




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIEN CerifbaOAE8YA. N 99A09216 REfeiinieta daGm e A/ CTFDRMEE_pdf.p7m

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 9Y belgDIHIWsSNPoBRDzX 5w==

Hash(SHA-1-Hex):
1231b475ecal007ch28c8e38224fc4f00762703e

Hash(SHA-256-Hex): cd7dchb2ae5494a16f2dbesafaed16c6-

50d185f04d91f6068ac50120087361f60
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 1063415740.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): 1YY 3gh4BIh6I3X TifMLgTA==

Hash(SHA-1-Hex):
cch08a260462d90c219df c2baladea338fbbf 773

Hash(SHA-256-Hex): e3c8b31a4f4680b6a2c20433833a2b7-

0d0ae5d690f af 1d427e21e2699618bff5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIENBBdAFRentA\diRvn- N SRR fosf fPigaREREoMYNexd g Fapgrane

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 1JH5DTpVniUKrzX8NIsfNA==

Hash(SHA-1-Hex):
53af843f62bf 145692747 7800c133018f 84844

Hash(SHA-256-Hex): 5837085adf65d7ffc210832ef8c0658-
89144b88491d5bfcbc479f43c879f6af 3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LbsE6GIhU2fiRtts2aW6Y A==

Hash(SHA-1-Hex):
6b563226955524d09aaae56084ad55610ef d5473

Hash(SHA-256-Hex): 5b8fb4133472ea186cee5d6b9ac9ed4-
7c3c0b48fabefcl74f83ef 718b 7316482

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No

No
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FOENZE DEL PATRIM... n. 9956923658eitpala da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1765331

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ital.co.el.srl

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 16.14.25 CEST

25,95000 %
155.000,00000 EUR

3.200,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dom. partecipazione + dich..pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO

Hash(M D5-Base64): rdJxK R5natl drlyOQOeoL Q==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

ec74bbf5054c6f7895062a6f66517395678732d3

Hash(SHA-256-Hex): f717315b7a94dca229cdd74b24b89f4-
af 8f 3f41celfadf 3885d645cc02731355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 2IrHLILGE7fTal 7Y tZxgmg==

Hash(SHA-1-Hex):
4eebCar85db0ff159366918250bf 251 ach6ebe33

Hash(SHA-256-Hex): 617336h228bc2ec1f46ae688c5fb62c-
5f736646504ch244e35aabcad726d053¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Ovgl D/luooVhDMZAyiF0g==

Hash(SHA-1-Hex):
e0c87356a533a9e4504eh25013bf f5cf 7h01a3d7

Hash(SHA-256-Hex): aae727d28697006a0881179dffe2558-
158ab627c616b3678c479barb2d42088a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria 10000610000543 BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO; EMILI DA-
NIELA
Hash(MD5-Base64): | Tev4SZ0DhONNnoC43cFz+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
67327763ce7elf246a97c4cc762cdd2bc31a5347

Hash(SHA-256-Hex): 762cdf9aaf 6e541c27c5f3dea37c436-
15elcOfaf4cf22bc7dcal3362e45e40a6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ricevuta pagamento AV CP.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Y 3yv4ASRsRt5VAVEAZ4/KY w==

Hash(SHA-1-Hex):
843b74fece079c3ad027386012ad79b9759a2¢f 3

Hash(SHA-256-Hex):
12bbed4844a0158084a36877584f 200-
01ef98e2979d2b239995e2ab4ffbbf 7d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta  imposta di bollo Comune di Vimodrone - ELETTRICO.p- df
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 46 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): xKK 2mj85zxTH2PI1915AgA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d3ec801a22fed 766ebb352820240fac70509199

Hash(SHA-256-Hex): f4918062e669h1036c0ba281be0185a-
e44b1223f 4b6b008f6bb0bf 7423270589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1533302989302
Num. Protocollo Interno 1765096
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocol lata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore C.M.IMPIANTI SR.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVaida
Data venerdi 3 agosto 2018 15.29.49 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Offerta economica 27,48700 %
di cui costi del personale 81.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferen-  7.000,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
di cui costi della sicurezza deri- 9.556,89000 EUR

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domandadi partecipazione.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): +2crBTv+h8iY h9JjDnFEIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fb7e7717a9c45e487861d423c532a0904281149%

Hash(SHA-256-Hex): f8a7111e86afa030312d7899fe90ef5-
ef9d5ef 624e6fb43805fh7428e1bd695d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CAMPANA MARCELLO

217




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99528RAG Eftetiata g GorUEaliog MAtRBEU zj cQw==

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
4h1323e6860ce919612008f9700512bdeBbad823

Hash(SHA-256-Hex): a64df3fba9c92376b7b6720f3dd673a-
ccff8475ald4cal0ff8df 59ebab86 72aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO
Hash(MD5-Base64): EkX 4vFgdCOg5R4K gxK UPw==

Hash(SHA-1-Hex):
225947688f29f57d3985663ae957315cfbd4000c

Hash(SHA-256-Hex): 9abbce923dd076475b96a88f04delfa-
36c91b311df 7af cOc3a5416a406a76a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001297724.pdf . p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): gmhg9evZcj2B/ozIHBIu7g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

2a86b68388935996e4d415126ad9h828901e3953

Hash(SHA-256-Hex): 03759fff2cd84c613751779319e54a5-
b5fbcaedea25e7cdd995225559f 81e46f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta03 08 2018 Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO
Hash(MD5-Base64): HreOekzZWNL 6QgkBOG+UBNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0438194d93094f 935997 ¢f53433d84add0bb9aB4

Hash(SHA-256-Hex): f8e5820451934f8f06c4ccdabec3fe0-
5527ecA37f 7Thaa2ee22aadcc293fe2e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 attestante il pagamento del bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MkjNp5UBmMIa3tnoDHrdékg==

Hash(SHA-1-Hex):
cc335633693263bdcdb62c8313ef 1baaab2ebsh

Hash(SHA-256-Hex):  9ch64f4d356da5ff9ch123f552e3fdc-
994891a3733faf 5085ecae9cda84ec51c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- Dfeh B bR fdrta BedrHea -

995087 Hhtictiatiyent A RMip/iaediQfe | e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533300685935
Num. Protocollo Interno 1764882

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
G.R. Electric

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 14.51.25 CEST

28,44400 %

84.921,00000 EUR

849,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRAPOIENZ B BranEAdIRIAfech: 99509236 RER el RerpaABIEBEH YAmodrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 995 KB
Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): J340wjCtUBN9K DzZNOASIOg==

Hash(SHA-1-Hex):
85h757a2d05097d145¢f1117chd07e3beb3ae8b2

Hash(SHA-256-Hex): fde6d4d14bcf2f07c5402f87557fcab-
2ff 7fa86b0b4f d95f4f 70ee043b695a8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): n7ssgAAV tZpSfw8IMIF+9w==

Hash(SHA-1-Hex):
ba3f1828712645h514443ec75d1b361c954ebd27

Hash(SHA-256-Hex): c2fd10cd6c52bce05elef 74e627badO-
0a8697216c3ee11b8006526ebf45fb34d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all 21S0 SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB
Firmatari: PREZIOSO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): JotIJGuJSHrpOErc0e6eq3Q==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

8be289f41ac417c89d25e309dcal2e936993d92e
Hash(SHA-256-Hex):
48d19b4b3caalab71e3054725016693-
3c681f46aef 239666d33fe05ch2f 6e0ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

GR P_0001295837(1).pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): zCaVfaRWKLE5S6ZUY agkADg==

Hash(SHA-1-Hex):
46f cedef c54c6156aeef550202f 3379h6eh6bas8

Hash(SHA-256-Hex): aede876ee5a34dbafb0ab21990dc487-
f31ea1943d969ea58f 3a7e48f 3a4c1832

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 679 KB

Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958RAG efbctiuatadh ORNevad 3AmegnR ngV /jg==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
€530068839927986d5973fe6111d50abcsf64f5e

Hash(SHA-256-Hex):
6681d3fa230d90b3bde2734b0908707-
72171e19e941dbb4b0ef 7f29080b53d03c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

mod f23.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tnBNys5fX b14QL g53ve/Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
96ac160d8acdh614e6achde8h173e7d517c4had0

Hash(SHA-256-Hex): 7f92c9b29a79f0404ee642f03e7a76d-
5eda324326febbeffb176b1a0c1e86003

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533299357214
Num. Protocollo Interno 1764773

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata
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GG NN PA TRIM.... n. 99R0PRAG ¢if euataidrGasadRe di Vimodrone

Fornitore

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

VIRA SRL

ATI: VIRA SR.L. - DIDACO SR.L. (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

DIDACO SRL
06786170727
DNGNCLGB5A27A285A
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 14.29.17 CEST

27,65400 %

84.921,00000 EUR

10.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO VIRA-
S.R.L. CAPOGRUPPO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: suriano vito

Hash(M D5-Base64): LsG6ckWFpet89dKrY GtCTA==
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CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

b200d526a9a72fbe98a68chc87432b362e5f 1842

Hash(SHA-256-Hex): bddd21b30fcc12ddd13b691283cd9f 8-
8cf60b958ab24c3b42a6733dbfc4c7d56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE VIRA pdf.p7m

Dimensioni: 871 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(M D5-Base64): CdWPpD7jzqzPf5¢c20jktjw==

Hash(SHA-1-Hex):
285b519684¢76d 1bbc2b08f af 98a9dde2c91bfd

Hash(SHA-256-Hex):  1cAcb5ff6b770a9fddfac 76af d98e8-
97dc71ab1d9d1bffd4cdlaab6bd675540

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME SOA E I1SO
VIRA - SR.L..pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(MD5-Base64): gdmaT FSQOI 7Q7j/LAvrTnw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbc121f5009479cc7a0be9bcA83abed850067b59

Hash(SHA-256-Hex): 90724e02ab7clda32af6ddf667d0038-
dae2de22f14e2c4a87e9e272a8b8e3820

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

ERRAPOIBNZE/BHrlalRAR BN din- 995082 I0iEtvER AAHeRIHBA JKINIOARNE zip.p7m

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
te il versamento del contributo

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: D'’ANGELO NICOLA
Hash(MD5-Base64): kzZzOfBe26u9+vzV 0OV FTw==

Hash(SHA-1-Hex):
fc12c049402932a54699aec1124641a293c4422a

Hash(SHA-256-Hex): 1580fdd370a320b138eedaba22569a2-
9he3992e93h8c80f6094 7af ha9b130bba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

| A038546.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: suriano vito; D'’ANGELO NICOLA; FrunzinaGina
llie

Hash(MD5-Base64): FPof QsXw2HKY Un5aK FGgZg==

Hash(SHA-1-Hex):
aabaB423cC787883616923e6¢6c826a2a74ChCT2

Hash(SHA-256-Hex): bf55c85774b5d3f9249ef 40a3cabb20-
7dbdc1bde0a3021cf32c44ad46a0a7872

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

226




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

F PERHNEA K EARE EARR-u-n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(MD5-Base64): tZyNecClY GtjHultX JcVAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fAdf0e90af c3add0a5a66cdehl 79af5caefff6d7

Hash(SHA-256-Hex): 114ab242c14bbfc050eaf5212ef57d3-
82d74e655172c50d3€91205b8141337€7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y K8hkNIXjIO45AB1qPvzvg==

Hash(SHA-1-Hex):
557bdef 75514ed5a19d5¢77040e01eaf ad276101

Hash(SHA-256-Hex): d42a325f2b67fe256570a5688407699-
91b0152dbfObc6a946c725a3a4351e7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533294479086
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

RERTENDEEE Rled TRIM ... n. 99508246 fettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Galtieri Franco Leonardo
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 13.07.59 CEST

25,29000 %
80.000,00000 EUR

5.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

a) Domanda di Partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO

Hash(MD5-Base64): 2¢iMOF7a0B2g8GMGbXdrt

Hash(SHA-1-Hex):
€2668812223005h0db3c3476dd08efb8d2c588d0
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8RIG ¢i/ettln 6a Conspemsaamadanesdacia2d7137-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

2eb1a976254276ac2d661a8f 95ce2286h
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

b) DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): BIEY 5QvO/bkX ddxvddu9QA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab8a0089640c74d7bf624aee58bcd4f a391a9ac1

Hash(SHA-256-Hex): 027c86bdec3132789b8f9b7d2be01d1-
1b1e02fcd78f4d8bbd740182a3d44a49%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

c) Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 706 KB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): A1LY FM7keShqElV ekxvOnA==

Hash(SHA-1-Hex):
de2cf27af 2343f9d7d5b2ald3faBacf 736af 77fc

Hash(SHA-256-Hex): bb3d8236ed3e2ec445e8c25h9fc85ae-
a03f9h99af 701df2711238d7836254d41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  d) Garanzia Provvisoriap7/m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 643 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; GALTIERI FRANCO LEO-
NARDO

Hash(MD5-Base64): UNZ37StM CngfwQ2CjbyHeA==

Hash(SHA-1-Hex):
7ecf8d67235dd696390e0aa132bd17632619595d

Hash(SHA-256-Hex): a76efc4d22901089d0cabd1df5738ee-
€598¢1769aced25775ef56040db9f89e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- f) Contributo ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): |X1dgDtth75yadX NE2i9Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
609c304950e044a067881cab2483336504161cc

Hash(SHA-256-Hex): f20bdd391d170a141b8617f83ccel8a
9a5166ec55006368e52056c2b991c54d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA

ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN Ao RAbRdosta. S5DRRIGAGRBIRRRGeMUNe di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y KU6arO/hlgOr4uSX EycUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4eadin33fac73100c76e25035cehab6053418c1e3

Hash(SHA-256-Hex): 4d17cce7cebe651d72c48ad67945669-
958a46654cad362afb69f17dc019e92f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533286391794
Num. Protocollo Interno 1763326

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
PPG DOMOGEST S
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 10.53.11 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 995092y gfdgttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

84.921,00000 EUR

9.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): fQL2EXIBNZE7hTj6gyl TUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f4245a501a2df 7¢7c6f08e9fb4co086¢ci feBeadl

Hash(SHA-256-Hex):
b2ac30blaabh54b0dbb448c05cd13b93-
84dae706f4a45f 36a68d182€78a0ec079
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO

Hash(MD5-Base64): ul2Y GaraDeZgeRxzdabOOA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

abf 18f9c0611ec79b8c150e70c87fd268e46ede2

Hash(SHA-256-Hex): ceb06b413452dea701f5720ac77513f-
€3325eh76711958227b804ef 3ab8f 0517

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): pl GPireZudgruGCOCWPV gw==

Hash(SHA-1-Hex):
903b9ddc851cd2d879351b5341579c05ac816446

Hash(SHA-256-Hex): f371a05cd4ce0e62ae0b1832cda3f63-
3080b399d069974c81dbaf alec06hb85f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

1288400342.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO; LANFRANCO MARCO

Hash(MD5-Base64): kyO81JoEWajNwBnWEDb2fQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

ccfddcf4e1240a657bf4058226ebe571e9cbd785

Hash(SHA-256-Hex): ccdb2e73d14ac711fb2c92250e1ad21-
0aec545762a4ce69de353279f54e4337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta01_08_2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): D/1fbtFTnNHMLHV u/DXXgAw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d52e2698fc7fbd816272c15020053dd934be53

Hash(SHA-256-Hex): dcflb9bd87c59fc62a6bab08ah9obfbde-
58e78884af 0a5fe70e77669d90f 7927¢7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e5fswiMI8lkhQtUaw2xwQw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d8cani84342605c483022630d5b6a6bcaf Ocf 2al

Hash(SHA-256-Hex): f61f613cab12bff8357e4c1fecdbbl9-
78ef2ed0d3dd114235¢c53dbd7410a2a7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533286206144
Num. Protocollo Interno 1763304

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
ELLEBI-S.T. SRL

Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 10.50.06 CEST

27,57900 %

84.921,00000 EUR

5.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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Tl ECERPOENZB SnfA diAdec 99800216 frtinata da Comune di Vimodrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(MD5-Base64): zvmzPgbhX FF1sywd3Qnyiwg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac405269¢c9abd78e606aa133eadb1b57595ae967

Hash(SHA-256-Hex):
a0dB81197371d0e631b55¢7ed698690b-
11438ff54ec048c2d19856eal2aa5¢c8b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(MD5-Base64): k2dD2CagPwj TE/eK SwnlNw==

Hash(SHA-1-Hex):
£893080633d62e02bf 724825f894c6€24b557d61

Hash(SHA-256-Hex): 35725a525720135a2b278b720f02c9e-
7ef1e82330e4766d7b56a0fb5c4e16b47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA All. 2.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(M D5-Base64): yiOzlwlY SHxqQ1BAGg+4rQ==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

8b54055b15a5570d931806f0e0a8h517101942df4

Hash(SHA-256-Hex): fb743c36e89ad1266e09b216cad1e65-
fe62c6f3ear19b1c15377f530a82094ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SCAN_G542_POLIZZA
FIDEJU_20180725121906.pdf.p7m.p7- m

Dimensioni: 551 KB
Firmatari: BARONE ANGELO; PIPIA GIUSEPPE MAURO
Hash(MD5-Base64): 3nJObRBk2inJrU8iIHBQUUA==

Hash(SHA-1-Hex):
faefb5ceclf5a61c131fd825hc4ed032d46c868

Hash(SHA-256-Hex): b08624bd2e001a3e804a4b4ecel19362-
d37d9628c2daf 3e948c6669b9c28ac23f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB
Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): frGvbZ TeGRVFhFC8DO+2gQ==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

d1229fa8980724d1cf4df 4fbb5fe310710ec6501

Hash(SHA-256-Hex): 3bce7dda38f9c2a2b8c90304772f cc6-
34f2431b4888b42444080ch8445d8€923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): dle+tacNCGwO/Y HEj3HV 6aw==

Hash(SHA-1-Hex):
c0750e1172a33f0fb711c93982eec900bdf ced6

Hash(SHA-256-Hex): 69a4c780c9a66dfc054c2ac67dchaad-
d7e64d7949fef 1c2ba981873f58ec0062

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533231117830
Num. Protocollo Interno 1752489

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Non protocollata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ERRONENZE DEL PATRIM... n. 99599236 Eifetivara daGonarae di Vimodrone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 19.31.57 CEST

29,69000 %
84.921,00000 EUR

5.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 DOMANDA .pdf.p7m

Dimensioni: 1019 KB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(MD5-Base64): SAATxn+8K 2sJ29e8aH4GDw==

Hash(SHA-1-Hex):
a2f5305bed414bdc0a32¢c713f 7ab26efd968622e

Hash(SHA-256-Hex): 3d7a270b8d033eade2f050551205925-

el4dbcafed2b214380ca27d86fc95f372
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- EERA PO BNSEAHBRTERIM... n. 995996 #if iata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(MD5-Base64): J7D2aHawnY ZdXjmXUtaPxA==

Hash(SHA-1-Hex):
553ac1bc0ff54294671cf28elbfb737b4f6468%

Hash(SHA-256-Hex):
c47763654e106b41325ad885022b7ec-
€233305d7eae3b0ec5f8cc792af 446652
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 1SO CCIAA pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(MD5-Base64): TjFV 7p4K X CcRgWJ2PgK hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9ff aee9270c94a4b74cd75bf bad9cebd363519¢c6

Hash(SHA-256-Hex): baa9ac012e31191f04c8d059c4890b18-

4e2fb264f730b268da0b3211ddeaaf 0a9d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001297009.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 ESFpENG Neér a5 fdrto N-

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 12BpgdVEmewT 7GinFSmOA==

Hash(SHA-1-Hex):
abeld704966904972b7c28a8617432cbb743adb2

Hash(SHA-256-Hex): 6b102eb7c529d38d1828ab5ff298714-
€34fdc33a4f25244447a656a3f 7002d6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(MD5-Base64): +/p6V65JcXLV86SPRn+1iA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a32e33fhd46ch4e8eaal 77dc5616f36706¢1386

Hash(SHA-256-Hex): fb1e44468439d148b071d83208af d35-
c1ef9f6b45hbfe05aa48d74bab1cc323ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 STACCHIO IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fNOtObnY dFRAQMNIg/2vFg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

603e127cf085ff5061f3e51b4e80a4253e605cc9

Hash(SHA-256-Hex):
53039d20b0e940ba24h9cd1e7e49bcl-
0eeB8266fbd96056ch5fe9c4042bbbddes

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533226908522
Num. Protocollo Interno 1752252

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€economico

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
REKEEP S.P.A.

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 18.21.48 CEST

26,60000 %
122.758,30000 EUR

3.682,75000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 ERERTEDHNIGLRLrRERI - - n. 995683 8g¢tibeitugtir da Comune di Vimodrone

vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  All. 1 - Domanda.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(MD5-Base64): cAR272jsmfs6qyD3P94nA==

Hash(SHA-1-Hex):
de7b9d21be361520392e0a6777c93b642de6e7fb

Hash(SHA-256-Hex): 427blabafcad052fd1293bf 7ecc9esf-
a35164a88e4393e7¢359e73d9ffh6fb70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE e Dich art 80.zip
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 7cAzmfxiuxRSd721oueF/g==

Hash(SHA-1-Hex):
ech3aB6b4e1a70d005eb4b19b80cac54901897625

Hash(SHA-256-Hex): bcf329dceed57a3648cf6dd56196918-
7e8b96a74f6c218208c98f13280ff 1456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(M D5-Base64): LGTho2rFNiuhwnY neOc8M A==

Hash(SHA-1-Hex):
27b4f2f4dc913a87d9fc1a8fObS4cd7a87a3c4d1

Hash(SHA-256-Hex): 8e3bd2433b3b784aa106e2080f 24dfd-
21a4d848476265066ee33c7d40c3ad636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

rep. 59500.3650 Procura Monti.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(M D5-Base64): trn3HX40W/c9oqUdHHM Jfg==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2221ac8d9967c899447928f 21bade15f30f 02

Hash(SHA-256-Hex): 3436d7fc20b69c2d6a56a3f 94989e2d-
€85f8932fdech79ca3416401f 2fa759%d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Cauzione e certif riduz.zip
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)9=Ha; effettugtada Comune di Vimodrone

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LiPjoON7E8yRAbyFd629jw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d7271283d44324c06d3dc32757€b194472f31c5

Hash(SHA-256-Hex): 3353722cc059ad3db40988f08¢c5¢57d-
Oaeeab2d97e565a8d353277¢360ch33c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Versamento ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(M D5-Base64): oWL 0O8cVkaBDCOvVRHIP71gw==

Hash(SHA-1-Hex):
d3a7589b48bbobf2d295ba741e5168097ecab56a

Hash(SHA-256-Hex): badadea38a4018deffe6ac933055fc9-
ea2dddeade43c3b0eedc71fcf 10063873

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimentoimposta  Modello F23 - imposta di bollo.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 17U%tuwWwJ7/GHOaltmoCrA==

Hash(SHA-1-Hex):
clfcd17e30a7d5f9dc35e9caBab8010b2a9e8f d1

245



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia 6 CaspaeR Si0g6BaskaNE0bd66bb3bar 7-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

f4193d1c362d4ae59d95c6221b1154164
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533211356743
Num. Protocollo Interno 1750646

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
IGE IMPIANTI SRL

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 14.02.36 CEST

28,28000 %

76.428,00000 EUR

4.797,00000 EUR

9.556,89000 EUR

246




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

PEBHNENSEDLATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1 e dichiarazione DPCM .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): |/JHBK cX BSc55RZEVi89WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85ce1dd8e63028h55e02a9340da98be7c40c6f11

Hash(SHA-256-Hex): a25959accf1381b5d68745ed83b36aa-

77b53cd2c7b4c4dd7c9a0396088560b67
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(M D5-Base64): G2hS5i87E80dI9TgSY L3QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac2ad6ad342f59a990318eec07a0bf 11a286969b

Hash(SHA-256-Hex):
91037c2c77362298735h1447637f 1cb-
10239a9de835h0f 00e4c7a8d92f ecaddl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA e SO 9001-2015.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

“ PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950qaiehetBmtada Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): JV4RRaB21UDyt18SB7doHA==

Hash(SHA-1-Hex):
dca8afbcaaf8c9alfd3f4020f df ceb5d224e45ce

Hash(SHA-256-Hex): b72fb77bfeb7cal65fb00c458d10fa2-
53547c59d5dc1cc97bd64d0bb23a7f 791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

E1469123 STAZIONE_APPALTANTE.pdf.p7m

Dimensioni: 887 KB
Firmatari: TIRABASSI GIOVANNI; Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): AAexF6+4SWdhai 7TEDZK IlyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fOcOcaf87b854a90c1f494269e42078133415be6

Hash(SHA-256-Hex): e8a9738789dcc77b64d6c8aa70c7131-
c14def 348bd3feccc54c18ee645e93bb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta01 08 2018.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950QaHaigfiettusiaga Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): AY KooAkrg7EsAzytgD6ylg==

Hash(SHA-1-Hex):
5274888e55c557391196624ad6fb0dc422277075

Hash(SHA-256-Hex): 4496a3df80379e5eea27299f0alec29-
d6f044ef 7489923aa7122c690319ec78c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello F23.pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Nkw6HUNUwdDppa8+HIgY A==

Hash(SHA-1-Hex):
6b47f4b8b3a8581920f911b6e2apa2d204a54548

Hash(SHA-256-Hex): 3c¢185970ad221bebebcc]19be62d9f8e-
f47d3f003482d50e94dac5471f029da35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533205198147
Num. Protocollo Interno 1750154
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

R PN ePA TRIM .. 1.

RIS da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CREA.MI SRL

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 12.19.58 CEST

28,61000 %
150.000,00000 EUR

2.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): 3yENprxARMgH53iwM/witA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ee3d08b38a82dd5001216962233003002d2f99%a

Hash(SHA-256-Hex): bb0541a60c498a4f857681e8c00755b-
65522282 7h5be9df 6da225873b7e160f 6f
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99609¢| 6f ttvaiacii Gaanidnshelio BRes enevisto

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-

ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 632 KB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): av 0dK 0JSc2bK +gELt527K A==

Hash(SHA-1-Hex):
682bead52664906fed4d892a3a94al1cff707d62

Hash(SHA-256-Hex): 5799c8a802a338b99b62e5d305dcOfd-
f7bfdOecO7fc3eela33514fef 20685831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_1SO 9001_|SO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(M D5-Base64): qz9g40dJB26h/AfQuZUInw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfaa0319eacfd117bdc8019497h35db6046d dd3

Hash(SHA-256-Hex): c36ebd159a3c3229913700c8c49de6a-
b389a0229adec907f104abcf351e732f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

ERRAPD ENGrehtBh &P Btita. -

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

37701.p7m

Dimensioni: 653 KB
Firmatari: NOVELLA GUIDO; PINI NAZZARENA
Hash(M D5-Base64): ZyWti5erObvr7b4yDAjFSw==

Hash(SHA-1-Hex):
aB3ce252e0a0b0a73babb88b00b950bec2a34287

Hash(SHA-256-Hex): a602067f31691e220b2ede7ac250ces-
fc3f10fc1d0abbl114a8c61b4274ac329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaD1l 08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): c4ARwhpK cljCMWQhyRr1jKw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ee45a321891¢341e80ee14d3129a30101fe9dda

Hash(SHA-256-Hex): 3f27c6c4aa9f656bde356e66a193a58-
de7aed1bf3c0c5920f955567€72€70088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

QuietanzaF232018S0680006265-BA 1215134460.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46r¢Fiehaia evioprpras giovimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): BQ+/+36sCrr7j4Y tp6aPWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab53480e056ad7601bd7d01cf4be22c058e67c6

Hash(SHA-256-Hex): 5906a1e5b5354f 7c2bdcaBae51f6e76-
bcf 7fc6266¢c30796cc589650d7514af ¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533203404452
Num. Protocollo Interno 1750002

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
|.G.C. SpA.

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 11.50.04 CEST

24,72264 %

85.000,00000 EUR
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

dPEBTEDEENiG R RAvhRI: erd. 995081L60eibe teeir da Comune di Vimodrone

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): GeSge4m7Cy/X|eisy5SHOhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cde867ba9c33bd31de08ef 4cf013ec08d54f dbbc

Hash(SHA-256-Hex): 30e2a6b9dc80173bbbe99a248daad34-
227cc477b0985d178e50cabcfc8ar1668

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): puhAQIKASENADL GAAFQINg==

Hash(SHA-1-Hex):
5e580b0bceB86a31e2497601a50f b8 1be28037991

Hash(SHA-256-Hex): 621e32e8045d1cebl0af36f2928311b-
859eff61498926e8a2af 41d3e58225556
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

1.G.C. SPA SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): eozV sV kpnl 198GDIlaCkfww==

Hash(SHA-1-Hex):
ccadbb074acfab60379980f e8e6f aab87d0badf4

Hash(SHA-256-Hex): 21b41be57ae744645522dc0ae550b88¢-
54adf 38ch2dd5c73cc843b4ec7d5370ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001296334.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB
Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): HIsyINOoGm/3rESEZ5d+Z2g==

Hash(SHA-1-Hex):
e20e86aec3a193365745ed9b13c99def 7¢90c22b

Hash(SHA-256-Hex): cc7cec8f23eef515006d271973b083f-
08211e3efedchad3b54b7cebh5585e57b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

255




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE
Hash(M D5-Base64): Qnk+yw5]UKVImMbDCgxVHsA==

Hash(SHA-1-Hex):
cb9d7ala1033f0a902dda56800eacc09293f cId4

Hash(SHA-256-Hex): 9bc946ef117159458bd1ceff7853297-
76€0a330c3c86facadc4bd31856€9259f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.PDF.p7m

Dimensioni: 824 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): PMabMb480SkgbywHM C3p+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4429b14d45bfceac? 7e6ec1b68884c87959bda62

Hash(SHA-256-Hex): 8ddf26b1d18cc6af4dd3986d5a59a22-
5ba32f239d930f0clec666f97ddaad79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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TIE

CHESTANWERPEL PATRIM... n.

99@9216 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533200880613

1749573

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

idrotermica meridionale di mastandrea luig- i
Forma Singola

OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 11.08.00 CEST

27,45300 %
100.000,00000 EUR

8.700,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all 1domanda.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI

Hash(MD5-Base64): NseddavSIX [15WafoBxunw==
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

0f8f436284eff013128cd9b8c7af 44d416d177d2

Hash(SHA-256-Hex): 08ad0el9aac7374b8a33f3a80b1788f-
d6a60354f20c631d840625a4d0348f58a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(MD5-Base64): 74jMAwpHO7JHbKxeHL Bdw==

Hash(SHA-1-Hex):
b841cef 738ceec4e2538al 7f 11844e192f 3ca3b?

Hash(SHA-256-Hex): f3beb92dd672fbd0406238b6083d67a-
05d713b282e122f 138bf 18b009f 7cee3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all2copiaconforme.pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(MD5-Base64): Ft58hWhrGbBJIn9VpY pJmBA==

Hash(SHA-1-Hex):
b075ffc5h7ea751bfc045945f a88adbe2878100d

Hash(SHA-256-Hex): f55b513d002ffcabf9c7f1742a05509-
cc08cf546c697860820ac614991404ad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECRAPOIEN 16/ BalalAn Babb-oin. 99500 thahlsteatadpmune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 864 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h+dVVjwN97vwwNsSMNR5N X A==

Hash(SHA-1-Hex):
CcecA8783f4e47521efb98eeffd449f 4033868348

Hash(SHA-256-Hex): d69f8e8354944fhdat7c6159aa67737-
6368ch6418fecs5757baf 752792a4187df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria P_0001296420.pdf.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): /7808fe0aesX5sB7rGi+Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
8e3eb1d5h73070f804f8c0c0e67d0909bee672bf

Hash(SHA-256-Hex): 82d9c6a69dafe215ef5d111cc386155-
951b3cee2b35c835cf daefbdce3e858ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)
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TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950qaiefettuatada Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(M D5-Base64): 6tz3PxBVgQk1wP1Ku49IWg==

Hash(SHA-1-Hex):
8c29fde06e89bh61a45e8a0d7ce83f9345¢94730

Hash(SHA-256-Hex): 01594acc89485c2224a5a3fd4ac12d5-
8c643b0df9cs3arfa2f10c8405blecacs

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y XHsSEoOhrA732A22e2pA==

Hash(SHA-1-Hex):
334efb4eada354c3fbd3b742ca29f efbd65256e6

Hash(SHA-256-Hex): 6b2d6a228b7a05ff8f 1073818e8d240-
3a94d61807ec4545139989fc097a8e636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533200090752
Num. Protocollo Interno 1749469
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TIE

RER PN ePATRIM... n. 99RPR3feiaiupta da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Impresa Ravelli Srl

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 10.54.50 CEST

24,00000 %
84.900,00000 EUR

4.800,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 DOM DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(MD5-Base64): |[+EMBwWESyY/bK /iD150yHkw==

Hash(SHA-1-Hex):
5629110072fd726e372743f 7bff83feaa2b8cach

Hash(SHA-256-Hex): ee7043eal817ced904ebe9553a3061c-

2528dffe90ac8fa3alc64bb34df 1ec07c
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CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(MD5-Base64): 1tQ2quUIvhBX3IKT//DOUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9c8e97ad1be0a31982b2f d5502e07300614cf9

Hash(SHA-256-Hex): eef18551cd3al5fb3c7cd5602ef ca2d-
066841623e4 7b44355acef dagb8f42¢19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(M D5-Base64): aizttQM 60x8xFpznV Gxkhw==

Hash(SHA-1-Hex):
667590fc8e416486a14316df91d5047fb120b6e4

Hash(SHA-256-Hex): 74b721127edad783d9f71326f2c0dd5-
cel1b6536aff9099d7e8544958217¢328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ERRAPD ENGrehtBh &P Btita. -

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

POLIZZA E 1SO.rar

Dimensioni: 786 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): oF1pHbshaemx68PehfEpUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
819432c48cf640803a8fa75a10bd1bbfd6c66dac

Hash(SHA-256-Hex): 0de96elfa50d403465571e20932da22-
9976d3b47e7d4855h426f46872e2€1046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAM ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(M D5-Base64): A80Ut+InWIQXAERUHeKi6g==

Hash(SHA-1-Hex):
bbd46d3dbco5aacs 21620499f367c0994bd4cd9

Hash(SHA-256-Hex): f628b5e8c219e5c0baa3d550bdd263c-
bOf 10d6df97cecee695218ee8272a4032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46r¢Fiehaia evioprpras giovimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): 22ZpK PyGQpUu66etx1uchA==

Hash(SHA-1-Hex):
18241c9f 18430 7759b6bal929c1a744e9d9c4b

Hash(SHA-256-Hex): 7e499eaeal 386d13a724250f4de7f44-
9833f0a3f4e8eaf 0992f9682b9d4ch2de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533130204072
Num. Protocollo Interno 1743794

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
PROCESS IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 1 agosto 2018 15.30.04 CEST

28,81110 %

84.921,00000 EUR
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TIE

dPEBTEDENiG R RAvhRI: erd. 99509206l ettygta da Comune di Vimodrone

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO.pdf.- p7m

Dimensioni: 177 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): S2L150+dI9Dkr5/H418r2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f4da366ed0bef edbbb5574908050d4981eb1f3d0

Hash(SHA-256-Hex): d17b2fc77ce72461069746208e1110c-
b36386126a4e€215007040718212b2261f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): y1SHIDADQaY o4fftkmkzJg==

Hash(SHA-1-Hex):
C79ea52c62089d00a62eb374dab84853dd7ae3f ¢

Hash(SHA-256-Hex): 49b2ac04b604d78ab17e2880730fad6-
23p8d9f356376c7394b1293ea01c91€98
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): BpRzcymhvSCOdH3UC6ImvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d47a0d35c3e18471e9abf 37578d244cdb65aa0e0

Hash(SHA-256-Hex): €72319b2cae51200e2eb3e39793374¢e-
ec4c23bc78a249cd7438078361cd8d7b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001294036.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): Y gsbntmoiVkSoh3R9CK5Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
6776a429b4f01eba60718d6966e81bb21dbaB9e0

Hash(SHA-256-Hex): 45f1908c8d85279e9cc4c2e6fh9ce86-
212898ah65b38f413520d24ca30cce551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Ricevuta26_07_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(M D5-Base64): ruRIhWIladpbflcbmHIcAxw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c6cee05746cc 86889fh31a6893050ch741ch0d

Hash(SHA-256-Hex): 905e8d9a101f76fb82b90aSd5hd44ce-
e4866ed5dd59b36f82154eal 712d7calc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 PAGAMENTO BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RU8zptrY10P405Ui2WNhlg==

Hash(SHA-1-Hex):
7881167b861bfbc3cf1c7d9b346f922914310093

Hash(SHA-256-Hex): 174ec7b4b529a9e411e77cc9d0dfb60-
99944e8459f13544cc631dfed4b658c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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TIE

CESTANREFPEL PATRIM... n. 9989216 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533042852316

1732893

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
AETISOL SAS

Forma Singola
OffertaValida

martedi 31 luglio 2018 15.14.12 CEST

29,52000 %
84.921,00000 EUR

5.000,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Tegami Alberto

Hash(MD5-Base64): CsX CDlaukxwofqV COLZ+sA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

05397e3bdcc2eal 70914595cded5b9a993410639

Hash(SHA-256-Hex): 78e41be6157a68a5eca?ae3535231bd-
5271c1b2e77d7a4c7ffcdadeb84fabh37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al. 1 bisDGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(M D5-Base64): HJ/QdpxNV tkFv5oE/Svaw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a663e5¢8a268f90004b390765ch5c671382f63d

Hash(SHA-256-Hex): b4e878690f235170abbf8678c22024b-
77afeb44e9d14616dcar320895f 5f 3d4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(MD5-Base64): wY uzFl ePqdbzdl L D08V 3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c8de30b5009ae6c344h1¢5326945203b1087a44

Hash(SHA-256-Hex): bb1753f16a119dbd678b26f0c010cee-
fd0c6f57e99464ae9fab6df 3fdcb0181b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  28019937760-0000[20180726113358].pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 609 KB
Firmatari: NOVELLA GUIDO; Tegami Alberto
Hash(MD5-Base64): 8yG+nngW9XfFng3MBtuTw==

Hash(SHA-1-Hex):
€796d3c5d05f2d87a6e565b63770b8377e4309b3

Hash(SHA-256-Hex): 171da959ed00cda7f0bc511d310d08e-
41186bf6e651900dadalaefc7e107d0d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta26_07_2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(MD5-Base64): AlpanG8En1BGGNLIZQmd4g==

Hash(SHA-1-Hex):
6304fd05ald5fe2b1476e6f5aa09fd842fb11770

Hash(SHA-256-Hex): f3f169e164275acae69b526h7e8cad9-
d793b24bb4bf8ed28bd6f3d0d7cae7362

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD BN 2B RAbRMosth: 995898 Rieeivata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 655 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tlu62iV CxRttV ByBKawK Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
3728df0asard3a3f9af 860594 7€50a1d26734329

Hash(SHA-256-Hex): 7991533f54de4d5eb1c180h85893e2c6-
ffd6b59964254534ebbh1255dd265625d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d’ asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1533042281422
Num. Protocollo Interno 1732821

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 31 luglio 2018 15.04.41 CEST
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

CERTdNENERREL PATRIM... n. 995892Hpgfdsttuata da Comune di Vimodrone

di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

84.921,00000 EUR

4.875,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Ermanno Tedoldi
Hash(M D5-Baseb4): ZMja/Pb8gO8X OvGLUmM3Mkg==

Hash(SHA-1-Hex):
36325c5681522chbb0902ee39f edeadebaddcA4f

Hash(SHA-256-Hex): a47d498dc5caf65eb447f0449ff731b-
bb75280a4cedac750f5b13ccchbbdb22fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Ermanno Tedoldi

Hash(MD5-Base64): +ZzmA7wljQ9pmVY 7qI 16CA==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

0d551bc537411753041bfef 2c77e3883acabeecO
Hash(SHA-256-Hex):
4644c48a80873960597386baa398dbe-
28f1a020ac4d8f4beat75f 20d4ebc65fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni interne.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Ermanno Tedoldi
Hash(M D5-Base64): DAKxQImol zr/ZWfX pl POrw==

Hash(SHA-1-Hex):
255135hbe2403a04008573f732949¢347de7a0147

Hash(SHA-256-Hex): a9b177e6ad19c515badc64bf14e8243-
122a8a9d93de0461807d15333151acd9l

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Sintel.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): 60SZxB630USI81jBSOEIEA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

8706183a14c30fcae27810fee8265a1414d85bda

Hash(SHA-256-Hex): b265a148bbc9821f7c7105a321ac1bb-
4c821658be83a4911b381db537ad178ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 248 KB
Firmatari: Ermanno Tedoldi
Hash(M D5-Base64): OoK/25sgyLIN5I3wK zCFxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bBca932af091251e3ce48e5df 6bf 2bebac7e491

Hash(SHA-256-Hex):
7a41301¢3a29850bc7641051e445014-
7d06f7307ac8bac8e5e7ah223bel05c4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimento imposta ~ F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fowevGRM Jpz+Y 2k9+6QzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
0710fb3b6d9f 1b6fc61612ch69ff3f80c08a61d9

Hash(SHA-256-Hex):
6ab71b4d2022d5bf1077c5889ed5970-
9e9436cabarAcdd2de247a2212d5269e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R2AGETTstiPER dRRPANIRGH MivRgone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1532952748425
Num. Protocollo Interno 1725819

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
|.E.F. LEONARDO SRL
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 30 luglio 2018 14.12.28 CEST

27,32100 %
130.530,00000 EUR

7.150,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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TIE

CRRPOENZ Bt AAdAkech. 99B05E L6 etiatvplasa Comune di Vimodrone

pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): wszsRxvV bt080XAlp0Jp7g==

Hash(SHA-1-Hex):
2664a0e622f 2cc208414409550f 314c30df523d5

Hash(SHA-256-Hex): 9420bae9d211f2901e40981ced43387-
f8e5773b1bf2b9c95317¢c8130093b89b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO
Hash(MD5-Base64): K QkkqSysqK N8r+skG56rtg==

Hash(SHA-1-Hex):
a73d02fc96e72f 1c2b0e8665f 13c96b7e5c76133

Hash(SHA-256-Hex): dd26c5c93665602cc35eh770ee9522b-
b126496d663a4ca0a8964497bb0326a9¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BENTLEY SOA23676AL.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB
Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO

Hash(M D5-Base64): O8Nmg3Y El5uGZSvzQbxeUg==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

3405843a5696€e74a9f61e3ec495018f 70fb3edca

Hash(SHA-256-Hex): 438faed73614cfccf6ebf 16fd928727-
780f94966h18bc8caff9d22f eceab5331

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ief 2.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Maurizio Gioda; FARRO FRANCESCOSAVE-
RIO

Hash(MD5-Base64): NRXUZgfdBdL EnGQr8403dw==

Hash(SHA-1-Hex):
cab3bcbeadde7ed2d806f 7ddead589a7433913a3

Hash(SHA-256-Hex): b470ff8834f22f4c6d891483f 731e44-
816f6ff8c578achcf4ad42chdca2d951df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO PAGAMENTO ELETTRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 537 KB

Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8RAG Effctitatadn CommnedVSirmmenatsy Jor\/ ko==

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
460308600570853140c76ff561c40d1730266232f

Hash(SHA-256-Hex): ffeabedeclc4c6043dabc8181c545ba-
dec48a60419e7c8ad138b2e218bb10a79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IMPOSTA DI BOLLO ELETTRICA..pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): |+pDig5LkdCnbcX ecPIGZw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf87655a0db32712cf85092e40ac4476c5731b83

Hash(SHA-256-Hex): alf9cd9914332edd2f50021clc7e755-
c527fcbe9a6086e52c30b3bachd713a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1532763570128
Num. Protocollo Interno 1721108

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocol lata

Non protocollata
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

IR TPPebbtFErePA TRIM... n. 99R0PRAG &lf eifbatidrGRsRHRe di Vimodrone

Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Albiero Srl
Forma Singola
OffertaVdida

sabato 28 luglio 2018 9.39.30 CEST

29,44200 %
51.000,00000 EUR

1.315,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione Amministrativa Elettrico.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): daMAiNyNINIcfQw4tDDsmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07aced4bc057960316b08a916d0ccd 1945593263

Hash(SHA-256-Hex): a0f7511fecaaead5098772474990b6b-
3f12981eb2452a0c56d031f2327421179

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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T EERRAPOIBNZBOGMERTE!M ... n. 99596 effetipanra Camane di Vipesirone viMODRONE

DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRICO.pdf.p7m
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 219 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(MD5-Base64): +Y tiApfM S+4k0Pg3ZY UJg==

Hash(SHA-1-Hex):
317d43f419f87f05fc70cch390dcedd213c8a6e6

Hash(SHA-256-Hex): 68fa536663e5ce8757ce9429¢c27092¢e-
754797ab10fc63b05660d2carf20ea2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA SOA 2018.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(MD5-Base64): pEbhmvC+St6LN+TIJBM4BL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e400b678fb796f4cd9el1780693676eda99fbca7

Hash(SHA-256-Hex): 0048996a71ca94b58e384bf5fd0elbc-
857dcb9933d1919c2af a2dbd3dd86c2e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di NO RTI.pdf.p7m
partecipazione in RTI/, Consorzo,

GEIE o aggregazoni di imprese al

contratto di rete) (Parametro Am-

ministrativo)

Dimensioni: 6 KB

Firmatari: Luciano Albiero

Hash(MD5-Base64): 7R1dA2XvB+6+FQQ70c5xGA==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

821094db2f 2864cd658becfd03ac617012d1e67d

Hash(SHA-256-Hex): 4c10ecc60a38933ca274e576eed6452-
758e0790884c37f37659d0caf 5755285f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO PROCURA .pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(M D5-Base64): ijimwJi5rRvHUggBDyfhew==

Hash(SHA-1-Hex):
ac990a62fe30810814e9b4848ab5150d393288758

Hash(SHA-256-Hex): 3efc2d5bf3529dal6826d928cee6517-
f60f8ed7c74b81aab44bdafbar1627b06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALBIERO P_0001293360.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Luciano Albiero; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 53X FCHDjfQAHwWCcC9SctROQ==

Hash(SHA-1-Hex):
438e56ac23bcf83f 705850f 63 298a8667cfd14

Hash(SHA-256-Hex):
60918eb89db84e34b931b6d00f37211-
fddb2a29384373411969000e1558682f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Anac CUC Vimodrone Eelttrico.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(M D5-Base64): DC/X163Z1aQY rV/abTbFHw==

Hash(SHA-1-Hex):
6cla0cfe49c9acf 86098920160 3e39e3ea8aaco

Hash(SHA-256-Hex): 696d33b6209f 3d0d12398043ba9973-
a67f50a3c55a205d6e1166af 709403f0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello F23 COMP_20180725 28072018 082046955.pdf.
m

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): altUIX 75+L1/8z5vzRAgg==

Hash(SHA-1-Hex):
8fal12187bfedb5d7e03ddacce5c8cf0a37ab0e26

Hash(SHA-256-Hex): 6588h34193a3ear1c84b19e6f802b04-
cdeld18b12ab4725a89870894682f 742a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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TIE

CESTANREFPEL PATRIM... n. 9989216 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1532697362519

1708584

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

SI.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 27 luglio 2018 15.16.02 CEST

27,13400 %

194.960,63000 EUR

4.874,00000 EUR

9.556,89000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO

Hash(MD5-Base64): rDCCrawBEftf860rTa/SwQ==
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

42f5de41bd969d6e7ace29a66€f 1787aae4d25f5

Hash(SHA-256-Hex): 61941ef6c85440a95e4945083e93097-
c0d77474809e387969¢2412d63f9f 139f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegati 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): j2nrCJjoY aGHTm4uxQvY Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
4154h76133239f 7b1921d5b0f 8b3ce2d84ce32b6

Hash(SHA-256-Hex): f2c94f3a2cf92821e46fa4171056bfb-
5fc227cfb221bedab43ea7e416883360f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 2 - SOA e CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): HTnjgyX SSSOH99ZAiPXmGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d55cco8a32a6a2919770a3bb33f612ee98694044

Hash(SHA-256-Hex): dc34674b479e2e23af 29a3a4fh9b187-
1083a92e3b8fa31c94f11c8a93f00d7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECERAPD ENZE/ErlalRAn Bhl. gin- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria Polizza Cauzione Provvisoria.zip

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): w7098Zy X NIeEIW5cy6CbAA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf8f3d1b3907ce04dab2a5559fa180e8472f510a

Hash(SHA-256-Hex):
ae57608d7bb94201b61c54704€77hb32-
eb1147cf3d3b8418f0ad4abe81707cae3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta27_07_2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): LcOLKiDgMFyMY dhUFrmJig==

Hash(SHA-1-Hex):
eb2c34a2d3f73183787ec4ef 8e1f689913922dcd

Hash(SHA-256-Hex):  7ccbab0e435c25c¢0c19bdfbe3f02ff4-
8705d4ce7dcf8e46d1b4485f5155ab10c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta ~ F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): sR42kJISroTvp+hFpdpMIvg==

Hash(SHA-1-Hex):
f6786251bde421ecad75c3068535c5eb40a84bcL

Hash(SHA-256-Hex): dacdd3d642f32da553bc056ff62¢357-
€8c8e374a059652189cd08487bf61e847

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d'asta?
Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1533635622246

Fornitore MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data martedi 7 agosto 2018 11.53.42 CEST
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TI BE PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Sconto 29,00900 %
Punteggio economico 81,26
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,26

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato_1.pdf.p7m

Dimensioni: 543 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): /tkeS71V dufbK HFUQ2v2pg==

Hash(SHA-1-Hex):
6d4559d0c2a7814a7231809cd48e59603de8f0d9

Hash(SHA-256-Hex):  f7070abl11bc4fc0302cc5e30fe809fc-
6292a8a75efd79abe6e83b3790af d31e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

alegato_6.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 3lmev+1s4ngK kj1GQ2b6rw==
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- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8RiG effeftyata Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

8ch19373ee9af 84 75a6f 788df dfalb 7feb0d550c3

Hash(SHA-256-Hex): 471bf025ab01ceb3b82028067cd4228-
137c05888190fd7b29461571d64717133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA MAX.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(M D5-Base64): mxzSmPbpn57PQAciW/KeGg==

Hash(SHA-1-Hex):
d44e3cf6abca2dbob25606821f0476e4514a0843

Hash(SHA-256-Hex): d276a8e6ed2ce999a25efa3745fdb4b-
4cce2a0934d7ecfebb6eaf b3f 7595d1bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato_6.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 3imev+1s4AngK kj1GQ2b6rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ch19373ee9af 8475861 788df df ab7feb0d550c3

Hash(SHA-256-Hex): 471bf025ab01ceb3b82028067cd4228-
137c05888190fd7b29461571d64717133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histita domeandesh Menagsone

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

max (3) pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO; MOSAICO COSI-
MO; MOSAICO COSIMO

Hash(MD5-Base64): AbtDtlO0GM2clagiCILIIA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff5de79b4c6082b674af 19d3ad2c59d3a7b6b0ad

Hash(SHA-256-Hex): d96510eb6f3ca06h2c8ed5534f473e5-
079e4aa008c07ac7alb87e099c557de30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): RIEzOSse13VrdjvP+qW0Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3d33e472dce57650187196896741e6f d4e3e9d4

Hash(SHA-256-Hex): 261655a09d2d80769239f0e0f 98e59¢-
709eb574c239075ef514378193e0e2b69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

marca da bollo_201808061746.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

90BPRAre etk Fpvieprpran diov imodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): CzXghruOpO42AJ0/0m9pY A==

Hash(SHA-1-Hex):
c2acdedabfaf 114244ce6a8f6e2fC7i 30478687

Hash(SHA-256-Hex): 902ad4e3504d7de8419f8a6b2e7b981-
68d8395240c1f554f4e8h78c5b523bbcl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-

pazione e dichiarazioni integrative

1533635320540

Gl.L.C. IMPIANTI SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.48.40 CEST

27,54000 %

77,15

0

77,15

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
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T1 ELEdr Tt aFaREr oA 4

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): AdCyFK03ljz10skgtg/SoA==

Hash(SHA-1-Hex):
47dce3422a6030f6a1915762994f 4f 2eh667e54b

Hash(SHA-256-Hex): 489f8972245395a0890cf622d8c4 756-
be7425fe7e82fb30d833f8bc2653b0462

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): 4mcM Z5vbid1f+t2sY EE++A==

Hash(SHA-1-Hex):
ad38ed1e1525f23a7b761beb27184158218191fc

Hash(SHA-256-Hex): 169d51c375c6760d7310a93685f4af 5-
a6533¢1b23bf8d018cd113b49ea91dcal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(M D5-Base64): F80cL z44bEbkxtIFPuxwL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
929¢3114829ea8cad8e27f96ab04b2921d75fd5a
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: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508316 #i{ Pt 6l CoIOvDR el o0meionacee367b7fe0rBa

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

9d11bead89e5hfab7e8bc92d281eef 7dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.zip.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO
Hash(MD5-Base64): yFixhpjoWeeQzlvhCiudY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c3fabc1469882607d7d0f 2e20eaf 6bd17f5a5a3e

Hash(SHA-256-Hex):
d4dd69dc651eddd4348d8910d0elc71-

6c8f 7e666ea35c4ab78alal2ee626e9b0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB
Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO

Hash(MD5-Base64): Y Eil FX9t3By/Qnp/NWANSQ==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

97128ef6ba784b26f313337278d0bf9d088d2390

Hash(SHA-256-Hex): a0aa0e81d38fc8d9f227f858c724323-
6f6abe3c67cef0df57c63d72efa957031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

quietanza pagmento f23.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Baseb4): eGQ2bgCUj4vigX4DTKkZLg==

Hash(SHA-1-Hex):
1423372bd9d1bab90d765f6c00574a66f 1846554

Hash(SHA-256-Hex): 065aff08afd174b88368732a314f387-
d5369408a451dad893352b1bclaab6fcl

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1533634675643
AR.F.A. TECH SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 11.37.55 CEST

29,33600 %

82,18
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FERAIENERQEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

82,18

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1 DOM PARTEC E ALLEG VARI.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): 3G5uQL QxscoRpRHvNn54drw==

Hash(SHA-1-Hex):
€2abf 7e84a26bc3673bef ac5db66253eac5c2ab8

Hash(SHA-256-Hex): ceebb3e5912809b52da7687c25bdd5f -
abfel77c2e61484190621a1102801d1e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALL.1 BIS DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): FOnejG/NNa SGPIRttNNnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eefbbb4162719013ea125a08983637e6d35¢1bce

Hash(SHA-256-Hex): 3b0ec1f0e6fd270583303fe2052ca65-
7115824ce9e19a03ce5edcsbbbbh49¢2893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

ALL.2 DICH SOST CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): p/RF50d9NpemPH5Y vRIH Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ceB49de2f6e7a4da38a50754963a1f0abdcacd7d

Hash(SHA-256-Hex): f06cc7439¢563759¢c58affec29¢1401-
065b94f6b4df 4a4184f5a14fe95f 1 7fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

| A038504.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: FrunzinaGinallie; ABBONDANZA CATERINA
Hash(M D5-Base64): cOmPtbDquwY UiCBUUPLMEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cOdede9b4ddc16823bf263f9bf c2cf02abd6a34

Hash(SHA-256-Hex): e4e3f4736b9c59c2996eal0574ald7c-
d0c8ha33990f 6308a54cfba210550f d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PO ENBERFEA dikan- N 995¢928A M Afvate daiGorayne di Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 717 KB
Firmatari: ABBONDANZA CATERINA
Hash(MD5-Base64): BDnocgKi4gGhf9zL 3sf3qg==

Hash(SHA-1-Hex):
03e82244604c35000f86932af83412b11db441a9

Hash(SHA-256-Hex): 2c43caf5c93a0abb84dade6d70c5d23-
ce7b82e916deede2ae1 7ca9h134953eb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO F23 IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4GUII 1LIMITA3yjChY/nO5w==

Hash(SHA-1-Hex):
aB645fc57bed1f683a35abb79004774731ae5b2f

Hash(SHA-256-Hex): 2bac0d6aa8938a1¢1313146ebb7b151-
5d525f6b73alb0a7bbea200436418cch7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533634235268

EMMEGIESSE S.p.A.
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- \AEE 1N NG B baRORRIM ... n. 996gRALGHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 11.30.35 CEST

28,97312 %
81,16
0

81,16

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(MD5-Base64): udkcgByUpMI63t1Vi5VBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
cecha63d49f98810dbf8d5f 72a0295157b67e852

Hash(SHA-256-Hex): 068acee106d17cc8f38e8b4fe9cOf95-

70b6391e943def b6a85d5e6a47¢c9c58¢3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

297




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

 PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950873l elicatada Gonasmed Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): g26V SQHWANyYQA7cD40i Qtg==

Hash(SHA-1-Hex):
200d32ddd260f6430abb96bc084788a8ee12a752

Hash(SHA-256-Hex): 571ba868f93c34529dd3197fb38d469-
8910dasadffd0e513407b9d2eb40cf 345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

copia conforme soa.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(M D5-Base64): ea6CK DWgFCROM co86uDWtg==

Hash(SHA-1-Hex):
80572 7461beel463048f518¢1bec73bb13df509

Hash(SHA-256-Hex): f88695d0cf 1feda2b44aasf8e3a6996-
€959h1a0947866far8f9d361238b01bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizzatiso.rar

Dimensioni: 729 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI & PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950306 Sffetitatadn GommeshY ioookaeaBof A==

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
e4d30c1e5h8652767a67237ebcd68bbaBac7eade

Hash(SHA-256-Hex): 9dbe2074618d0b45b87b01bef4e81fb-
7d0970c905fc3443c4395d456a9fc7ech

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: INGLESE ANGELO
Hash(MD5-Base64): LUIUO6067MkBFK Xwncgllw==

Hash(SHA-1-Hex):
978c16a2a2e2808928f adbaf 5037aaaf df 052171

Hash(SHA-256-Hex): 2a19920dcf05e6d44a8b49c953b5487-
C782f6ea9f46a66404312f07cc236f9fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MCwgY bQku2+p7WttEm04Bw==

Hash(SHA-1-Hex):
Odee3a79e7b797526764360930663b1d90678f 15

Hash(SHA-256-Hex): ¢586f0fd89f5eb40b8b4595d2f8574b-
9020d6ddad06c3b3c9eda5a06fbe8e495

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533632769009
Fornitore PEI SYSTEM SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data martedi 7 agosto 2018 11.06.09 CEST
Sconto 26,74200 %
Punteggio economico 74,91
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,91

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: PAOLI ANDREA
Hash(M D5-Base64): I[dgNoM/DxFiX XjVAUdhY 8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8a7b7a14a8141898102d43ca01f18a405cc4f4c2
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia e Conarals MspadtRA99734bf 859f 30-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

7fb03789d9h14038e3876€70292609901
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 718 KB
Firmatari: PAOLI ANDREA
Hash(MD5-Base64): rP810I6EGMeyZZkacvCswg==

Hash(SHA-1-Hex):
304cad7cc97chfcdeh76b876ad91cd87a81ffa2d

Hash(SHA-256-Hex): 9979572f4487c94elcd48b14534f7e5-
015397012de0daaf 4c718f0f 3c3ddedad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

C Attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 883 KB
Firmatari: PAOL|I ANDREA
Hash(MD5-Base64): CjnyFwA513gK SmnLOxkR7g==

Hash(SHA-1-Hex):
97150c4b17992882cc91al8bc2bf cd63d66¢5bbb

Hash(SHA-256-Hex):
74570895b43b874fee50286b38d83da-
€235a353f4e6620baa91f4550e9fa83cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  cauzione.rar

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h80bGQamBQJ3K p2fzb308Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cbd25bb17808edddc4514cf5ff5e9dd12137cc05

Hash(SHA-256-Hex): 1249bd9f3535274f9e5a75da4c889cd-
f8b95a0a516a475ef cOf c10d49b5fa9a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- G Pagamento contributo AV CPass.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 598 KB
Firmatari: PAOLI ANDREA
Hash(MD5-Base64): 1000QgkA/+xjce0020adkg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bc3a4f 1dd10e4195e4a840bf 10c2dbeaf 4ch89a

Hash(SHA-256-Hex):  ef6a34ac44402ae1b2940af d88fd13f-
ae1c8560f2f 30d05330897067eh14c3db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN Ao RAb Rdosta. 99502aAatauatst Gomune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 624 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ju2c/gstGeClb72VxmiMDA==

Hash(SHA-1-Hex):
139869bad002dd5cdb4b27769eldbe6659b33dee

Hash(SHA-256-Hex): 00e8b246e8233c61150820170550feb-
2cf9c3839b067c78cfer62dff3c68e7ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533632593935
Fornitore GSIMPIANTI TECNOLOGICI
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data martedi 7 agosto 2018 11.03.13 CEST
Sconto 32,58000 %
Punteggio economico 91,27
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 91,27

Punteggi dei Parametri
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

domandatallegati.rar

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): R+fC/rDOY BRQC/WM6TIp+A==

Hash(SHA-1-Hex):
b168dc5003becdf 7dde948befc489885a51f06d

Hash(SHA-256-Hex): c03a04dffc417939d6968fbh4b886h68-
18f9927250d6ad107f 1ad8ae37edd1850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): k32cQM ZIwbj+EpM4UIZQw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8h0bedeab819d92666f89ac5abd2a5h914af da

Hash(SHA-256-Hex): fc3aba2e2eef4eba394016492bcdffd-
1415b3561e3adee5fc8959836d39fa3bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dichiarazione all 2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99651976 fettegta da,c@mune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Baseb4): kgf+KKvTDxpgFM561by/Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ac4d8ceadb6562da76923de7e6c6429fb83bf 50

Hash(SHA-256-Hex): 7dlede57a7aeed75d21aebb55760422-
b75df038af 283521 7fa27e66e9e13f1c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012914257.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Guendalina Spera; Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): DtS2+NbQjCiOyi6ghVd4AA==

Hash(SHA-1-Hex):
350458a46ff86a377391b893a67d0d963aefb8d9

Hash(SHA-256-Hex):
607b96815b8533272b2aed92b57d1f8-
8212f2e71b4032ad89de4a8280b3674799
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta anac.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0@Haieiettustaga Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: Stefano Pirrello
Hash(MD5-Base64): 1EFY r255DmV/Mom2X 3ECXA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf3f5h3fad2abc85a43f6395d3d34993006174€3

Hash(SHA-256-Hex):
9b68795fa6583ed791b2572c0338704-
8808806643a4664523a6551ac646fff 10
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 869 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): tyvPh7Y IfngQNB5vel IL7A==

Hash(SHA-1-Hex):
d7ddbe817f99f86855haa09d240b690ec1437263

Hash(SHA-256-Hex): 63fcf094b1848aa6bfd68e5c9e8ce98-
e124af4dad410f 7bcded97e4035fc94e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1533632496981
sud service st
Forma Singola

OffertaValida
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TIE

BERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509046 #gsumadag omonedicfigpdrone

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

26,31800 %
73,73
0

73,73

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(MD5-Base64): nJSwTIgJt2TXhOLjj73VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b87dc03d3238f0a214a6e9ee81e4dd1441837560

Hash(SHA-256-Hex): 00f18bf5e6366e9e59e531003401440-
5529a6f976b1235e078c2260020ab29f 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO

Hash(MD5-Base64): X4Zmifli91Dbgj1jFcHZKVw==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

677bed397828c96dd3bea7e2c5dd33cd7e60d53c

Hash(SHA-256-Hex): 98db76ff4b00029bb270af 4cc550146-
d8fd149455f0185ceee051d0688507ff4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA N.3300.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB
Firmatari: Sabino Amoruso
Hash(M D5-Base64): k1SfpV SA7fdv7IKE+OtCUg==

Hash(SHA-1-Hex):
ba23c222805¢445819446f50a7f 2bc5a2c3f0209

Hash(SHA-256-Hex): fa8071ba773b99e5c55c2e4c780ab75-
€8a28d8ef8149aaf 667084d55d296375e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE E CERTIFICATI.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: AMORUSO SABINO

Hash(MD5-Base64): nsMeBTneh2Y 501 TyArBxCg==
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

as026c564car8a415641b4ea2f cOf acab4738b%

Hash(SHA-256-Hex): d835843afa86e7319640170b260150f-
49e5h9011daf9cf290971cc66d08f19a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: AMORUSO SABINO
Hash(M D5-Base64): 8FzHsJcg/igX 9W44nNxsnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17e68a3698c3dbec07c84324f 855661 f5ea626¢

Hash(SHA-256-Hex): 0adc2061f7da552c17e06089fab01a2-
f48078006e0304ddde42ef 1d951elabh?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): noRY tmNmpmG53gmt9AIdEA==

Hash(SHA-1-Hex):
98fad6ef80bcffd778b7eblefb79125984460484

Hash(SHA-256-Hex): c1be3c9999420c6ec1177787d0bc3b3-
189396e5a492caB4187f545246858b6b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533631909850
ITR SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.51.49 CEST

29,11300 %
81,56
0

81,56

Dichiaro di accettare termini e condizioni

16-M12-al. 1 domandadi partecipazione elettrico- .pdf.p7m

Dimensioni: 841 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): Vj7jRym57vOK AthPOI lvHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
£949f817e8f5c84be0e6eh990b4f 88c 745124216

Hash(SHA-256-Hex): 871f54810065ea301df 79b0908920f2-
dd7ad3a4875e090b4550c54c0748e67¢7
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

ITR DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): Lkb3yv4qvvESgPLY cbfTug==

Hash(SHA-1-Hex):
7a531040f a8e623f 3658a93d42e3da576a26bff9

Hash(SHA-256-Hex): 52a73f907a42cd16fbb196b6e43c88d-
ac41709d865c1cd2a4b64377c¢517d917a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

18-M12-dl.2_dichiarazione copia conforme 1.pdf.p- 7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): N32mnvPLr3+R2RY 2WTnlaw==

Hash(SHA-1-Hex):
23570801ede54b614db6ab75a6e1a46f 1755261

Hash(SHA-256-Hex): f9ccac3d776bbedb964317eedfd5127-
0b002f8h92e4a85h9ef 3adef 35d66f 720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

ERRAPD ENGrehtBh &P Btita. -

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

P_0001298764.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): ir8CnnJpu220F86V 24Jgmw==

Hash(SHA-1-Hex):
€0646607f6935612de6467cd67cf024dc4196049

Hash(SHA-256-Hex): 6f955bff05052e476b3456a0e5103f7-
7acf5937e5c3f6f548c6270b968b8caacs

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PAGAMENTO ANAC GARA VIMORDONE.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB
Firmatari: ZAPPALA' ANTONINO
Hash(MD5-Base64): v55K cAX E218uzOWd6fhBJg==

Hash(SHA-1-Hex):
183a9f0716210c9476debadebf cef 23a8722f 7dlf

Hash(SHA-256-Hex): 80eab45eb7d1aa95¢c3ae369e96c3c22-
685f 7feb314e61dasal32ce3c123d8bfce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PAGAMENTO F23.pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB

312




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

90BPRARrf tetHaka arieprpran diov imodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): 15Fr36hJr+Q+V DijHmbsFg==

Hash(SHA-1-Hex):
412439038712984€19f941bc67984482¢113f 165

Hash(SHA-256-Hex): 96c3f03d17a4f990bb79a689c28a3f 2-
57923cfb8e8507070f 784 7b4383e62b88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-

pazione e dichiarazioni integrative

1533631335694
ELEKTRONORM SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.42.15 CEST

26,61100 %

74,55

0

74,55

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALLEGATO 1.pdf.p7m
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T1 ELEdr Tt aFaREr oA 4

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 825 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(MD5-Base64): scV RXZXNR/4m/vf49mgFkw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c36c200ea905¢ch1f2d56391328410260f 4260ce

Hash(SHA-256-Hex): 77bf6bcdf3b818e536daed2b8dd10ba-
9336634 73d1414e5ef5f109812f 64295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(MD5-Base64): zuW5v2smOHOv+M66BCUGOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f6c3c30283850eb0aec89e705f c9e3502hc33e12

Hash(SHA-256-Hex): fc62f456e8792195a2ch00e5b695af 6-
284e0aced6fedb6c2126184dbe0bcof ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2 dichiaraz. iso + soa.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(M D5-Base64): Egdi TbhpeQChL QRRswwT50w==

Hash(SHA-1-Hex):
56f22caBb8abef ae54055¢f acf6531a9865410dd
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TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995RRIGHeif et st £ Coryng ABIVISROFBSAR 3fa325970eb1a

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

61bc25fh91326ecde511968ech8h7692¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

28019938414-0000[20180802132031].pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 885 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(MD5-Base64): 1aBL xdmtlcof66sCdz1l/aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8e3ffe67b89336f52051f1780e1bab1d9b2d 7853

Hash(SHA-256-Hex): debd77dda56fafa0b97c92ced4a31197-
be6919518c8d937463584232f9355fcc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RIC. ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Pulera Francesco Giuseppe
Hash(MD5-Base64): IXRLWzTLmGZM6€ei0V JRvjg==

Hash(SHA-1-Hex):
babc979974e46dc5645e92be313ab5f23a32997
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6 ¢ettinsa Comumrel aimsnbonian 1470941 ce-

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

0fc1783d107f060f21c979d8a65f32al7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WjGd2uX QZ+R+BgQ9Jk6XL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
30dfaB54e44efh77eaf 102c1810f60e608624172

Hash(SHA-256-Hex): 69d1a21d8c9d062014befel11673bbf1-
432125b4135ca660e7cdd99380h96410b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533630900173
MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 10.35.00 CEST

26,52500 %
74,31

0
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TIE

PR AESEEDEL PATRIM... n.

99299116 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

AMMINISTRATIVA P7M.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): oLnmX8+47nBAOs6b299/xA==

Hash(SHA-1-Hex):
34cal851f48ddaeh279c4bf6a35673ed699ale5a

Hash(SHA-256-Hex): 0089e5eac45b85d54d10a3fdadccO6e-
70196e2093febbb0d3e8993609d067499

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB
Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
Hash(M D5-Base64): EcOLOEWN2+MzTJIzj|hJ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
83bf 2f5f 7fcbbf 3160f 234bb097e193b3bdcc 764

Hash(SHA-256-Hex): 1b99h24295618d9fae2c66597ff118e-
ee6e59947cachd71819c0ed84acffd8a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- ERRAPDI EN SerinfrbaAdn&IA. -

99BPER IR €if ftiabagla Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): EGglGK G8TAtPH54fjhJ+Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
€08327€0ff8cha4e93043ebf 3ac20a5a21 7fabad

Hash(SHA-256-Hex): 83ffc119463e947cf79660c8e7 7baa3-
0b220cebeceld74c4eabded0abf 9e6904

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

documento_0601012915055.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI; SPERA GUEN-
DALINA

Hash(MD5-Base64): zL HEtEKISgzOV INR7XXRKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9374664a8e9538073c62cf 1f5f236acc4549811

Hash(SHA-256-Hex): 191ddbf 7d069630678cfd68fa29bb63-
474532784d45417a17ce79aaa0b199d72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

318




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN BbdirbrbA litAn- . SRMRARAS Tt GarpARd Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: MASTROPASQUA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): Q3u7eWCzmnDT70udrVwIKA==

Hash(SHA-1-Hex):
60f82f5f90aa0791425¢16607725¢f 24f ddlf 4954

Hash(SHA-256-Hex): 3e58ccc73c0247550ee16fcac03a192-
8a0ff40d0e31ar79cef6bb480ar94c4c3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BWNLvC775n7MUOCjfIW7AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€28518506fc295e65ec22ch7f287151¢70cd8679

Hash(SHA-256-Hex):
c87c2bd7069743d1a4132389ed0367a
926a8560708a5c941498948a12a68aba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533630743407

RicordaSr.l.
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TIE

 TGET HA N QBB M... .

99pgRALGHHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 10.32.23 CEST

27,11800 %
75,97
0

75,97

Dichiaro di accettare termini e condizioni

070818 all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRI- CO
Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 961 KB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): fhvDQK5w8xV pnn3j7t+Bug==

Hash(SHA-1-Hex):
031ad4ae848e857523a24f082def 4b3d9b4e0cee

Hash(SHA-256-Hex): fc9083654a96427e8c22abeff3187¢eb-
76bd94e17abdd48164d206b8ach96aad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 all. 1 bis DGUE Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 563 KB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 iefosroaCanEred Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): 5/INNHKs8CGuhvPbQ6Ej1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
94f2d18bbc276f821f01cdc25328d01bdbb7e266

Hash(SHA-256-Hex): fe718792310919ce6a59d6¢77819ee3-

25c77f242f3379b27d5057¢90f5a31545
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 SOA+ISO Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): ndmpJTEdJcS11TIjErBr+EA==

Hash(SHA-1-Hex):
326647f7f707a346c86c5ac1f114de29a42a11f1

Hash(SHA-256-Hex): 3f2f565fc2bcdc42017f5{586822687-

ca458aadd891ea3eac8349d523016d121
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 Cauzione Ricorda srl.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99RRERMA Eftetiuata dn SRRt Y3MONRBDscsgw==

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
d5h6f8e00aed2f 73aa386a0e48742ce92f0b8859

Hash(SHA-256-Hex): bb285f8080d457e74db7ed938bad6e9-
a4267c505fab4ad7d380d8d6762958c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 Bollettino Anac Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: RICORDA ALESSIO
Hash(MD5-Base64): ZSDAV/sxaY ZXg/rla7A25A==

Hash(SHA-1-Hex):
57¢645571deeObef 1c0d1e1d6982ac055e519f51

Hash(SHA-256-Hex): 19bfarfbe633e75ff2eabc765e24cdd-
6d5af 2c5675aa9c47c1e2a3deab1f5802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

070818 F23 Bollo Ricorda srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1020 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 04MOAMisl G502IrT54h/AA==

Hash(SHA-1-Hex):
a192e10379689f 71a5897346¢ab949a3d3606038

Hash(SHA-256-Hex): 3f94095df6fce94a8adab944aa30a33-
a24762f7ce75298e9eede75ab5a0b6819

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533630207063
Fornitore F.LLI BUZZONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data martedi 7 agosto 2018 10.23.27 CEST
Sconto 29,87800 %
Punteggio economico 83,70
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- domandadi partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(M D5-Base64): p5XBABg89IMdEf50OuB7N2Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
3da3f5f81e25chab1bcffOb00blaebc245¢c9c5 7f
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TI B PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99530R3G e ettiisita € Caunenedi 5/ 9@0ees 38031 85615941 -

9de91fc646ed720b5a5cf dcabd42271d3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): XDsNejNsONP8V0SZ74/8BA==

Hash(SHA-1-Hex):
48530b80333a0702609187bb1388f6d281ff6a2a

Hash(SHA-256-Hex): f10e82dab4ac26ae438c5a03ac705de-
b3fddce53f54¢514595d603127567d2d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA SOA .pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 417 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(MD5-Base64): f2DLG7mt620B2THkcV FoCg==

Hash(SHA-1-Hex):
5d5ee668e053458e469cc612b292bd0240800699

Hash(SHA-256-Hex): 1ch6c99fadf17648989c5dddeb48094-
€016597e981883b76130627471081c6e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria FIDEJUSSIONE.zip

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): PDj6cJril0UhGd68abV RIA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7c9h4789631d295d19dee983b63f8c238c1cdcc

Hash(SHA-256-Hex): 82ah295ae3da61ebee9c844001c098¢-
ad8c9507239ee4b8851436920c9h 77680

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- VERSAMENTO DI GARA .pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 341 KB
Firmatari: BUZZONI GIAN LUCA
Hash(M D5-Base64): USnoxswWudltSml+yWiTkbA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae196d1a5deasbedcA0dcA1bcsaeef 32daf ad180

Hash(SHA-256-Hex): 3c631176e9a2b483c1febcsh2f96fde-
12fbab8b6ebh8alch39ac23bab5d2h887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECERAPD BN 2:BnRAbRMosth: 9958926 gifgituata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 400 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +cg/F+U9NgSCM 22Y tbpsbg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b21ed33daBle7350e3401528012d1fb7e5ddae?

Hash(SHA-256-Hex): 5f8d89f77059055df4032707c61barc-
965cffbd8f615839988270f6e1a015636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533629515781
Fornitore RGR Elettra Sl
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data martedi 7 agosto 2018 10.11.55 CEST
Sconto 35,69700 %
Punteggio economico 100,00
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri
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TIE

[DRERBr A EDHERIDIE A Bitdter N 99BP8RPoticiuaRAla fePmmedortmnasipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Domandadi partecipazione e dichiarazioni integrat- ive.zip

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): RAac/KzBmmWGaebX T5hUJw==

Hash(SHA-1-Hex):
df5b10c295585381120966429500f 9c086c5879b

Hash(SHA-256-Hex): b5b58e16fe838e8af590b34alfbb6ed-
43fbc50f2164b380bb793b8ddda905572

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB
Firmatari: ROGNONI DANIELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): H196zM SMeedHywgJwnK g9A==

Hash(SHA-1-Hex):
406786f5b603c4e5ch12967864c3718791de6a84

Hash(SHA-256-Hex): c8acf89f1c42a2f0a23406b000c02b7-
3df3e31286fc08e5ff 1e4920fd6188de8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

327




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995R9R46¢ irtaieor Commediniimpedione

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): j+fCZ2Y vR+gsM QH1pzuZwg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a0687bad35b3253dc1fa5fdc199c5ch27h374

Hash(SHA-256-Hex): 3c6822abcabef 1fef 37312¢h217d748-
f12eb3ffc66bd024ec7925b16bdd29722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 9Ug4Ni2qvdo0oojlcGGQ4Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
€1824a8908f 3f8753e115a8166h468a4a7c8e727

Hash(SHA-256-Hex): 55a2c5e4d73e93b77edc450f30d7425-
68e5d911935dc76ca3e50b11f5a534549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 lethaRoR CommedisMinedione

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): avms8iAjaei 4/FkxwRxIWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d587f0577¢7ff36babc78007a348ac2c440002ba

Hash(SHA-256-Hex): d4c10b7dfdeal2a5fch4a2d0430alcd-
a7f9bcd398f4526ce3eb46731d7215467

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Rf/phPZ1m+PK Bgap4JBGQw==

Hash(SHA-1-Hex):
df4c09019aeca0550d90c 764241996 7828126849

Hash(SHA-256-Hex): 4e2cd7c53f2ee683d825cchdb5830ac-
d63fd5452f174162d94fb1d4e736dchal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533626888930

D'URSO IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 9.28.08 CEST
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TIE

SRiH NENZE DEL PATRIM... .

99209 Hpeffettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

81,07
0

81,07

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1+DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): LgNsF1padUgrxwuXdyY v+A==

Hash(SHA-1-Hex):
€040801a44be764e8131de43cdc374b0b24f 1112

Hash(SHA-256-Hex): 88488ce56f 20bdbh0453b2438ec619b8-
108727215e2c1e8453498671bde555da2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 1+DGUE.zip

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): LgNsF1padUgrxwuXdyY v+A==

Hash(SHA-1-Hex):
040801a44be764e8131de43cdc374bob24f 112
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6-¢etteln 6 Gamaunedior301bonsa2438ec61906-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

108727215e2¢1e8453a98671bde555da2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA_2018 Copia_Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
Firmatari: D'URSO MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): PFf9rSo6UmA6dZmV dCFqFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd3a3d2de2dcce903ec59416echfdb93d6196940

Hash(SHA-256-Hex): 66b0d5f1c95fd12096b13e347ee1432-
2213bde0b42a05887038c2e1547aldcl6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

D'URSO COMUNE DI VIMODRONE |A038286.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: FrunzinaGinallie
Hash(M D5-Base64): wE3ZJOIM ep8hF2jK+02AyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
742a37112864766523771553c4666c5ace33a48f
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6- ¢ettln 6 CebTana el Mimodkoe@ari86an008850-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

66187c0c6bb36fae555cf 0a4ff9843e99
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: D'URSO MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): +Y130BSG60Ig0CnGeJRhEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
727c507b9206a738c21b075260306eh648af 2ca8

Hash(SHA-256-Hex): 7bc2c573c743e1703cc47263eef6b5e-
649e921ae0107646d80ed7e1dc197140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Scan000.pdf

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kt7Y MTckGexR1e/M4nbf7A==

Hash(SHA-1-Hex):
24f45e6e3eb9cabbaef ae1d606a778c5cf003dca

Hash(SHA-256-Hex): af8e8c5a5659ad3fchar43e565468ea-
918a154ba8058c01ff0b5ch82fh1402e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533626849642
Fornitore DTE SRL

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 9.27.29 CEST

27,23000 %
76,28
0

76,28

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandadi partecipazione.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): CromA4jklycPuel gk 90Viw==

Hash(SHA-1-Hex):
d66410c69399€f bedecof 1a5echd9e27bdfd2a40

Hash(SHA-256-Hex): ach75d5814112b8046b4a00e70b4efe-
3dd7f50d254d132be71f035155d0ffbfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

. PRRAPOENSEEEMERTEGIM... n. 99503 O (OBROREQaLP Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: CAMALDO DONATO
Hash(MD5-Base64): aA S06kbrfvGgrmYiMNbBPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70812574ab89b56d7ac6a6ff 25b0df57001880db

Hash(SHA-256-Hex):
aB873730el751eda74b32d23c53d70da-
f24f14ab85717dead942e0c7440f43ef 4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

soa.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): no+zMIkpDNztd/BSNBkxwA==

Hash(SHA-1-Hex):
49c49dd32e99335f6f 1151e0fe99911065f 2ch56

Hash(SHA-256-Hex): 89687d9837ac083b77f2d8e05cc6ed7-

74923262b078a131a92c433b7b81b8d19
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria.zip
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TIE

EFPEINE Neéras 3 Tdrthvato N-

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): WH+UFQ/6NMTLX8ukOcwCA==

Hash(SHA-1-Hex):
1085edd18989¢15224ac0492a2a680623f 888202

Hash(SHA-256-Hex): 2e82c9dcedal2c5ed861d125b455e11-
aff58c7d889e4da98fa208108c50dfe64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAMALDO DONATO
Hash(MD5-Base64): AVet+y+gAVUGG7NKnaDvG6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
20737386d015a81f84f8df 7326752a3f0f 11412b

Hash(SHA-256-Hex): elbf4ced31c021531af418026e04d9f-
€96b018a2f 34bb08e28dd419ae29539f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZonREJHgphtV ImMUGQEQA==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9958RAG eif ettt da Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

32dc4cclee617cf8538eab8c8c4adf arch4d2c7d

Hash(SHA-256-Hex): 7615af 9dde006c3f56436ea0c45d146-
0a832bed1939a507211d106alf6a75c67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533624526488
co-gesi sr.l.
Forma Singola
OffertaValida

martedi 7 agosto 2018 8.48.46 CEST

28,98500 %
81,20
0

81,20

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domanda partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 668 KB
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995(PRAE fEiiuata eRerrTgRY (nodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): Ozal cAEt3MKXIm5TrIvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4a4f558e309a0b6fd7c570680952065a4bf 73215

Hash(SHA-256-Hex): debd9ee4e0ff587391d6c325402a685-
7b3855a90028293729634816bbc0c8778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): aPeC800eNGBO8XDY 7GadNA==

Hash(SHA-1-Hex):
8ef975¢21f11ee6173cf 7df 8ebSbbc8e7hb085¢10

Hash(SHA-256-Hex): 3604811172fcbabeeb0099cf008f6f9-
922641f5b049f 370f48e2fc19a7775066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): QHOr5vDY eAQZqf/58jPhRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f8f75a697c016ee1e1b6b696855¢73ca54b3ed6e

Hash(SHA-256-Hex): 45501ea9f1087395b6c144af 38b0705-
069a326d823da51f07554b00dad997e0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

ati.docx.p7m

Dimensioni: 415 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): 11VWpwSdOEgmIdFBwWKITnA==

Hash(SHA-1-Hex):
7bb64365257268¢7f08a4796393a6eea67ed695d

Hash(SHA-256-Hex): 809cf9629ccc75642ac07ar7b311cabb-
4e3f0d936h6c0cf 2ad70a892ch3c2b8db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

procura.docx.p7m

Dimensioni: 415 KB
Firmatari: VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): abt9gxD8p0BAoMaALhM3sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6da3824cabbcleff5f10f5abbbabe2f5c164215¢

Hash(SHA-256-Hex): ba9821899062af 9dbb181bb441ec4bf-
97532caldc08d1c526fc96c8ef527600a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 gLt dacopmosdkyinodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(M D5-Base64): zQrDyr1f AEc+Y +k158u7Uw==

Hash(SHA-1-Hex):
41f0cc56f26c2af 3465804647bed5d9d15526367

Hash(SHA-256-Hex): 3c874bcaeet53cfac4066b661c0f09e-
0a8390b85b24de0469f e665e0ed82a3c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta07_08 2018.pdf

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): udV1jOLHVK M GS6lEdhcO6A==

Hash(SHA-1-Hex):
629f6559d3d4bale64d73e3eec91bed519e28506

Hash(SHA-256-Hex): 63c13113e7c4ad4aaca248bad85h82a-
507641701d414d703d74d009954697cof

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

f23.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7rBEIXS6T2AnlvIp88ZAiIiA==

Hash(SHA-1-Hex):
18cd1144ccef852f27416d5de910c89c55a2f01a

Hash(SHA-256-Hex): e1398d832a32579e7b73bd0fb629e38-
7e2bec63d6e9c859d1681524ac3d9517e
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533624259245

VIVIANI IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 7 agosto 2018 8.44.19 CEST

28,25800 %

79,16

0

79,16

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al.1.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Mario Viviani

Hash(M D5-Base64): uTMmEyOlawM QzkNhu+/xCw==

Hash(SHA-1-Hex):
cabe5d797c5d3d5¢1fb7437f8bcd56eb0cd10f2a




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950R1& ¢ bty 6l C B el 34 e Ee0en84b8384c3b9d-

a85f154¢181d33549dfd360a5867dc0c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 578 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(MD5-Base64): rwlZyfrlj9nPPI/TiOAdxw==

Hash(SHA-1-Hex):
bffdf 40fedde028eabag55dd29f df cee7ed88h18

Hash(SHA-256-Hex): 55c3a04ebat0dae5842e9f605c90428-
5dde997f5b7a38901¢3907cdde115263d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA IS0 soa cciaa.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 767 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(M D5-Base64): Un8jxsepRIXjx2vDUAZUEg==

Hash(SHA-1-Hex):
5bf349144a48d9d9f64d9f470bch4959d3719b25

Hash(SHA-256-Hex): 9b17a9edaad531ca344583066fch862-
095fc3b5514a48e5b1 7beccal74827a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria P_0001297835.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Mario Viviani; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): WmGsR3SOJ9wkbe6tBAOBjg==

Hash(SHA-1-Hex):
1ac890a1722a53428b9128027204d6355hc13ebf

Hash(SHA-256-Hex):
528c09a9b9c66b550926a3c4 7d528h6-
a49ae66810d945ae0be60c81c0160a9e74
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 82 KB
Firmatari: Mario Viviani
Hash(M D5-Base64): EkeM Y nAaZn6k60geB6Y K3w==

Hash(SHA-1-Hex):
bf5c6602d66917chd011b6c735ea87d9c0003abe

Hash(SHA-256-Hex): ¢3fc70d9490bbfd185c70d266c4b870-
ce8c0166cc5426d0098198450f 73149fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

342
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TIE

- R PO EN 25inRAb RiMiost: 996898 1Rieki#Hiiata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 49 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eCJIfs4Y 255FTLI3ddyZdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3a90b4d561231582b9014b5697378f 4bdfd6515

Hash(SHA-256-Hex):
a888e31151956708647¢29b5h057036-
ec72b9bd7d6912b8789b03616f39e4a53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533590470224
clp costruzioni srl
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 23.21.10 CEST

30,57100 %
85,64
0

85,64




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

[DRERBr A EDHERIDIE A Bitdter N 99BP8RPoticiuaRAla fePmmedortmnasipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Maria Ceglia
Hash(M D5-Base64): 2Y 9poW1IbGnyl5/9jxrr8A==

Hash(SHA-1-Hex):
8de5cfc877accfd34f 74b2bd0379b66032¢fdb38

Hash(SHA-256-Hex): 6e8897cc5d351ea29042783878f1231-
707d2a518e8a7850ac5ealb87b637fab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Maria Ceglia
Hash(MD5-Base64): yxcOxX XDKx1PB13Dg72nw==

Hash(SHA-1-Hex):
e68bcdeB54070eb7792ce5hef a3803868a01f825

Hash(SHA-256-Hex): eabalec7bd5581404a3861€93db3d8d-
cc488a1b3ab6809f04e437fa71ale062f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

996(¥9RAref it bivpacdyG@mune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): JDgqaA 1IGUKGACNK okXMswg

Hash(SHA-1-Hex):
e435abc4433b792ce3ed2f3e910540998abasbfc

Hash(SHA-256-Hex): 68583647513a3a306c6d7ee6fd46d05-
060dc0704dd9f d86de7a228c86da24629

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CLP 6408144 VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 19 MB
Firmatari: Raffaele Renga; Maria Ceglia
Hash(MD5-Base64): FmyUvSdnDdw7PWMY UodwK A==

Hash(SHA-1-Hex):
88d558e506de0e7c1d211c4a7bc3e8087b888886

Hash(SHA-256-Hex): 9fb2f3b8ec4cad2bad16998899a4f8b-
€503af 3f0d70b434166fa8e63d0df 712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99500046 ittrmiaciaemune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): g7/ldidst/h1jEBzzCOwWIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c072f98370806dchcce08f 7642429d7141803981

Hash(SHA-256-Hex): b8eeh8868f34919d369e6131ced7ad8-
796664bf61a66d22c7f426f3ae8d8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g7/ldidst/h1jEBzzCOwWIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c072f98370806dchcce08f 7642429d7141803981

Hash(SHA-256-Hex): b8eeb8868f34919d369e6131ced7ads-
7b96664bf61a66d22c7f426f 3ae8d8712

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533578619618

CONTEDIL DI RICCOMARIA & C. SA.S.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 20.03.39 CEST
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

&ightt NENZE DEL PATRIM... n. 9950$%Hpgfdsttuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

60,41
0

60,41

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda e ulteriore dichiarazione.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8I\W6uaMY ImUQ4VO1Y /k

Hash(SHA-1-Hex):
fOb3f8bfObcaB4842e8d5b327d0b2c170237268d

Hash(SHA-256-Hex):
ab66f 11c6ff20c54eeaaedacbbbaffb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB
Firmatari: RICCO MARIA
Hash(MD5-Base64): SINA74kbHRb6AXKWLNCOQA==

Hash(SHA-1-Hex):
42656e203954b20f 342e2043603ce47697be7f00
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q0R1& ehf cptsisiia 68 Can3im 08 50080 a016666335hf  7-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

417a90e06d15c26a91c1e86d2f 8dce5d6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB
Firmatari: RICCO MARIA
Hash(MD5-Base64): mjWi9BO/7co8JcTBw7LFaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6664bc9c304348c9f9528¢6f dcA136fb0alds9cd

Hash(SHA-256-Hex): 37e64d83aa4521970670a8d7af deed2-
6cb81cdfc64decc576b975e8da543cdbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 753 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): ryfadF/hOx52rgL E7THxaNw==

Hash(SHA-1-Hex):
€2830bc548a586¢0f 9af€82388406e090e4da3da




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6- ¢ettln 6 Cansneieysaysassoe1ic0d231629-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

€9c92b9e64e98e81317a315ee58c5566¢
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 853 KB
Firmatari: RICCO MARIA
Hash(MD5-Base64): i SFxpGmhHr7Hjwi5v9qzY g==

Hash(SHA-1-Hex):
d1be524929c86209ab6a05733f dbdlff 27714800

Hash(SHA-256-Hex): efa96e9a91648d67f 7aeedfeld5d9aa-
0517a2af 95e5468fd0440e9e5dd5e1bd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Impostadi BOLLO.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P6Q1AFJI0kx1lelQ6g6v8mw==

Hash(SHA-1-Hex):
8e667813c4€0c0ad64c8dc3214f930f308f81086

Hash(SHA-256-Hex): 5d95¢13d4610b85f988d4cc39134ea4f-
565f33552cd14e1119c64324bbf 79e547

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-

349




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533574357260
Fornitore F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.

Modalita di partecipazione

I mprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

FMSCOSTRUZIONI GENERALI SRL (MANDANTARIA)
- CEIT SRL (MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

CE.IT.srl.
01712870854
RSSCCT71A53F2050
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 18.52.37 CEST

26,91000 %

75,38

0

75,38

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 Domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99FRBRMG Eftetitgtadn BORMVBRHHAGPIPSPShplL ug==

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
482054406¢2d0b5c42b524ea81bde05bababfdd?

Hash(SHA-256-Hex): 12476dd1fele2247550ef38ed1c293c-
599d3f2eb16aedd5d530bc55373a5e16b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello DGUE FMS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA
Hash(MD5-Base64): qsgOTygZAdI50AiolosDyw==

Hash(SHA-1-Hex):
8€e726ha4005h4957ab88a3f2b80308a209b37¢13

Hash(SHA-256-Hex): 7816313df5db78ad075e33cefalbl124-
8a7¢8d99c0abc28d5bf8a04f 7cdccc209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA, QUALITA', DURC, CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA
Hash(MD5-Base64): HD7IfettMFkSPCJIRiov8jA==

Hash(SHA-1-Hex):
ccaBab38a3d6d62de7fc57cco50e8266badsdla

Hash(SHA-256-Hex):
42515978c4d0b8758236eb0e56025ce-
adeb4f2a01aaf 9b6b2c1835ea3307fdad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R2AGETTstiPER dRRPANIRGH MivRgone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE RTI.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): OWgXjUBk76X9cWwcHcRaY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1bef 7ca70dd133fa6fe99af012104a2245151a15

Hash(SHA-256-Hex): d564925ba30efbadbed47d53a3dba03-
819928e4f5al1c3797280a38af 1a9b9dof

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001295384.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA; RUSSO
CONCETTA MARIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(M D5-Base64): V BpbMO0mduow9mobZo/0POw==

Hash(SHA-1-Hex):
ec7f36h312087f9aba2d854256125bal9c454bbf

Hash(SHA-256-Hex): f914b42e9b0af Oaf 2483ebf 793b999¢-
dd56e730f92cf3918de448930f 1d58fff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 ECRRAPOIENBEdFrerta difRkMn- N 99868HH 6 citvaindnateonmnedhdf iFrediona

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: MAGANUCO CONCETTA MARTINA; RUSSO
CONCETTA MARIA

Hash(M D5-Base64): WSmSQbFs50Sdh++vulvgw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cbcac22ceeefb59dectf381f5a6064€f 7add1cs

Hash(SHA-256-Hex): 70897c3d117b27f245ecOcdc2bf4a62-
1ebac3630b0273fd65589597524a8fbc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 IMPOSTA DA BOLLO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E+m6BV uZ85/xqvQMXFEQBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0ee42188d17c02137340f935764f21509f 11d86a

Hash(SHA-256-Hex): dbf954616f7d77ca2d6e2e5a6720c74-
5c564d11d88ffd16af 1936dalb223c31d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533568509738

Samoa Restauri Srl
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E 66 N eiNgdr tedibaBOR&RIM ... n. 9956RAFHIHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 6 agosto 2018 17.15.09 CEST
Sconto 28,76000 %

Punteggio economico 80,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- Samoa Restauri Srl.zip
pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): +kY 5RQdA3MWykOIx6l5Sabg==

Hash(SHA-1-Hex):
d55ca0113b667a64113ff0a2477dac6d29e0f 99f

Hash(SHA-256-Hex): 7e8ac23048e301601ae944debedab3f-
9fe592c22a2d847h27ab12e5hbecat6967

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO al. 1 bis DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 471 KB
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TIE

 PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8736¢f fettuabiadaczepaae di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): 6LfdTBsOq7Nsf90j TQasCw==

Hash(SHA-1-Hex):
e185212b34f31fhe83dfa39ecO6a3b7b6ded631a

Hash(SHA-256-Hex): da393e41cfabf0d45903122761fc259-
05b24205aecd9110551ba3b5ac49aeeal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): CLp8DpWL+z6K OQLrfyV p8A==

Hash(SHA-1-Hex):
70ce088e937959818307fdb4fd6d71a9131952ed

Hash(SHA-256-Hex): 6975f72367349c65694e€a02f 7897784-
409e2d02610587€315298e3e43128035f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

| A038584.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Frunzina Gina llie; Giacomo Caccavo
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI & PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958376 Sffetinatadn Gamsas eWassisnek Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
6af 4bffb64268723629445897394d396970b4134

Hash(SHA-256-Hex):
b813c212cd08119adb222708c1c3bas-
45124ff17326f17755816bb9607617b27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Giacomo Caccavo
Hash(MD5-Base64): V zol Oi08HD64Hews3B0yyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63ed315b6b146c6a4c8683ecef 7c09bfc457ff38

Hash(SHA-256-Hex): ¢1410477d0493afc813fede3a6774d0-
ade99c6329ca34ba2c7aaa925a9879fac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  F23 elettrico.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 544 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): dobDAs+8Q10pTMYVDSUVKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7734d8dada9f 1c399a3431737¢27¢3f5648e6230

Hash(SHA-256-Hex): e4c38f857cc576080ac17489b5bc053-
c9f33f281echbe3150bbab02345¢ca10275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533568215691
Fornitore MILANO COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data lunedi 6 agosto 2018 17.10.15 CEST
Sconto 28,89200 %
Punteggio economico 80,94
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  allegato 1.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA
Hash(M D5-Base64): Xp9418s70a0A X f1lduf63sg==

Hash(SHA-1-Hex):
f5bb6235287e47fe857a33c0e485acce399eaf 89
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8R6 ¢iettln 6 Cousnsrlaimssions0onas2a50chbs-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

20930dfde70e5d0a53c84ad2873c41393
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE E DICHIARAZIONI AGG.rar

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nWf5qzHAAJLI4bRrCUY FOA==

Hash(SHA-1-Hex):
080825b0b7hb669ecc34¢2912d68313f1372f905¢

Hash(SHA-256-Hex): bc73e9bf66f417c68a67f97d5¢c7704b-

198fb5hc4449df 29d71€94f5ced984329
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all.2-soa-iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA
Hash(MD5-Base64): gWgJmdl4J9A005aTtwY VZg==

Hash(SHA-1-Hex):
788a212690d189675951fc079b6d58%adal65c46

Hash(SHA-256-Hex): eb2e852343e21dbe7ddcd6a0e652f4b-

068ce8aar8aeb34f60d78c2ec88810145
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria MILANO P_0001297773.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): cG31ZX1JUijgA6PDH+rJdw==

Hash(SHA-1-Hex):
€d338322356350065d6d0bf881a3bf47453006dc

Hash(SHA-256-Hex): 0dfdbc81367926fb9adc7093344c06a-
€92a9fa36cc179b0b32498a1a6b876878

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06_08 2018 (1).pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: DI TERLIZZI PATRIZIA
Hash(MD5-Base64): oDNbpNC5K ZKTgpQK 8p4R4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1cf8bc330eaal 56625¢f96024c240176f 2 041ee

Hash(SHA-256-Hex): 881c5ab7b7191108e0f6934e8d2€965-
76909490043351b064bb9317ab853d338

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD BN 2B RAbRMosth: 99529346 sfiattuata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 384 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 120iWdrBVfIN2TbHMMVrEg==

Hash(SHA-1-Hex):
20ff6175b64deca3995echc7a07583ada4306f08

Hash(SHA-256-Hex): 88031fe41229c¢fb021f990c6fbe7d39-
adaaara39had0e01f66dfcled3ac922d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533567057770
Fornitore CR COSTRUZIONI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data lunedi 6 agosto 2018 16.50.57 CEST
Sconto 27,13300 %
Punteggio economico 76,01
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 76,01

Punteggi dei Parametri
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

[DRERBr A EDHERIDIE A Bitdter N 99BP8RPoticiuaRAla fePmmedortmnasipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

al__1 domanda di_partecipazione AQ _ELETTRICO_.pdf-

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CESARO RAFFAELE
Hash(MD5-Base64): an/400+Ui976AgmndP8QJg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa59981109ef d60826eae4f 8024f 1a3725230585

Hash(SHA-256-Hex): 5ec10a7307edeaec71bd73c804b077d-
61a05a62bd1465ch17026cdefb1d53237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 978 KB
Firmatari: CESARO RAFFAELE
Hash(MD5-Base64): z9qUWF3ntclRMNVD9p40OXg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5015fe10c300b0503cdf 100ef03292911379d7¢

Hash(SHA-256-Hex): 1927f2ed458fcc0dd588095bba7025d-
05d5eae6f301f250cabb1e3ef07d9a46d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificati agg.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46¢ tertugtmds RAmEpgieyimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): dosQPPe0g2JGY wkA4cBbk3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
35c7e40a781f00508f9289fe18a6a5ef 22267369

Hash(SHA-256-Hex): e9bed8e0alfd2255913cec4lebc9741-
a385685abba3435f 152784de4a449d8dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001296441.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB
Firmatari: CESARO RAFFAELE; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): wZIP7gHHL u01Y Kused5cfw==

Hash(SHA-1-Hex):
524897b5dcfbaaf ea33ce3d38ee2ff322c5da023

Hash(SHA-256-Hex): ¢289a3711fbbccebac2ef54bbab1f6¢-
d266072f86f50a1bb2d29c90c93e9f4e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta02_08_ 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 tettetada RAmEAEieYimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): eEw/Cb2mTaM8GK Lw4pQjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c097012faca9158693a7774661a86fb49f 35633

Hash(SHA-256-Hex): 9b89ce946eae27ee261c5dbedced089-
0dd8cf309a0a1491c3baf0dc1df 78259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Xg6DFE5XY 4pbR+pWrBCHtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9C7982a56647f 2053ab00912f068c8a6772c4a38

Hash(SHA-256-Hex): 057d6f3c8f46e19d009952b55d19232-
6590e40b9ceB8aabd0300af47490fd3e0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533566422241
Imprendo Italia Srl
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 16.40.22 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

SRiH NENZE DEL PATRIM... .

99289 Hpeffettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

71,18
0

71,18

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(M D5-Base64): htXl4wo0mUiAKExwayhvY g==

Hash(SHA-1-Hex):
4f 9642671 6a8e832e2bf 3c65edc89083ab69b05 1

Hash(SHA-256-Hex): bd4af92e5385¢78fh91e609b0e7c7a9-
5a0c16331b6544d37f19cleda3724173b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): 6RZIpdbrlMzJwmyHOX 1EDA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c19f00a45977f690901ch26c8f04b2c564191c2
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6- ¢etteln 6 ConnmebNiroedresn6310261e5972-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

€992af 2daf 1632d25394b06e704b 79447
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CERTIFICATI SOA E DI QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): z6TZ094yJ706z7dFvr3cKA==

Hash(SHA-1-Hex):
af 126a806793731855f59db29c82b307c0651956

Hash(SHA-256-Hex): ff1bd938749e039475d50c2chadsf2d-
908e8b4224056de2f68dd2292579680bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

clienti%2F3835%2Fvita
%2F12983%2Fdocumento_06010129- 14442.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): WSLaMe/ZGNLh4nR8dLDY EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac64a8f464f81143150f698ddb2a466dd32bdf 8
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8RG ¢N/etteln 6 Conuape soEnaokens 134452563341 d-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

83f88a029c11c4845511c2aa0a2f9dcal
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06 08 2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: GENTILI GIANLUCA
Hash(MD5-Base64): XvmZLHh8tABF1fK4zz1QaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddb5b18c9d5e7bfh20749260910a0025¢5¢h79e9

Hash(SHA-256-Hex): 6bb906c3f9e43607e3clab5ce84e5c7-
28eCc799ea60f6904614481ceeebd187ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L73ilg52DwTr60Bdi2Q53Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3c9dal4e94a614bb4220b36dadfbeld686e0bb2c

Hash(SHA-256-Hex): 5fd2a00d668866albfar86a7e0a2441-
8378c56had261eecdeedabbelcd8812ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533565581582
Fornitore TF COSTRUZIONI.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 16.26.21 CEST

25,10600 %
70,33
0

70,33

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): KLV G/tmnY pc3lljZcyecmCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e7aaf 105f5c47d34b7302f 278acef 94209a31dfb

Hash(SHA-256-Hex): 9fa61357a5b021ce81653f40c463f0e-
2788e460d3d2341d53660596639804322

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

367




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIENBEEEMERTEIM... n.

9959t fisttytpcie Ganpnadi Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 144 KB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): AJXzyJhXrz5PFUCWpPEHEA==

Hash(SHA-1-Hex):
dbb670cdb80b3776c82248a692579664e657807b

Hash(SHA-256-Hex): a7chbf8a9a08c508e0b8d269014f47e6-
2896ccc61d2e776058cc94832e7353d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA-1SO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): OlrlFY JPWivZnX GhD1H0Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
6¢c7cd5891eb8el772beccc9d1584962ac03e622a

Hash(SHA-256-Hex): 1e80940155a55de8121c4d9bd0f4bal-
€35de50da92f51f 3a9403910d93f d298f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ART. 80 ELETTRICO TUTTI | SOGGETTI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46:¢ io6Haa Saggune di Vimodrone

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): j6XiMWNws2xdSbvunkv3Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
2bdc2e4f8573115499084a60921ed19a57hb12266

Hash(SHA-256-Hex):
dd53d992444a890ca89b6d1283254b4-
f3a27cf0679d89880e0ee58f bf 4bb5f 38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001295782.pdf.p7m vimodrone CIG 7572080616.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Donato Sodano; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): B8x+nnb6gM ci7z91d+9STQ==

Hash(SHA-1-Hex):
324b5798e38eb8edd591a99563¢2897ced8c886f

Hash(SHA-256-Hex): 31e3da9daad 781blcc6/f808d6761dd-
89029ee8458e397324379df 56abatf 4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BOLLETTINO PAGATO.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB
Firmatari: Donato Sodano
Hash(MD5-Base64): NROtLg91DHArDY Wx9WOEWA==

Hash(SHA-1-Hex):
1960851c00345dbc0f e3a093af 049e0b24e029ff
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508R16- #i{pistR 6l Copene ARSI oI 04ada3281 1666-

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

920e9141381bf30d38a3384bfd540f 798
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 ELETTRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kXiFVogQFm5n4jfgrTULIA==

Hash(SHA-1-Hex):
83b2c926c3db3f092f072830e3b2582dch6297ce

Hash(SHA-256-Hex): cObde256f4cd09994878274ae806eeh-
81ad2d32dadb82fdcd3bb19f22cc52aed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533565414609

TMC TECHNOLOGY SRL
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 6 agosto 2018 16.23.34 CEST

31,46500 %
88,14

0
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EplErd]diEéErPEL PATRIM... n. 99589216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CIANCI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): fycS8mdoNAjHggAQrslUIg==

Hash(SHA-1-Hex):
abb7f1bdb7d8cabc260d17fde926508446e1654e

Hash(SHA-256-Hex): 2722a0c2ac58b9d610fca286e806437-
€01d8ec5ec00bedbce31931bar1fa9c8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue 229486 5926.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 342 KB
Firmatari: CIANCI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): E/JgvzEH0szZj5ah2UnSLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4608060e53379c310c096e31da2h2d 14454440

Hash(SHA-256-Hex): e09c10be67e7019fdb8190275816e04-
757a31214d76619f95272ef0158e841a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECRAPOIEN S FhapAIEEYA. n. 9950971 6sfiatsarAnGaRune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 571 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): hy4bbMHDL pDQ/J9ESAGChA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c23096841351686099aa793825011210e4030987

Hash(SHA-256-Hex): 50aab728f6d40036a07ce641087€013-
158a3c9achlclc41d8eeach0552042d4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di certificazione asacert 1SO 9001.pdf.p7m
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)
Dimensioni: 78 KB
Firmatari: CIANCI DOMENICO
Hash(MD5-Base64): j641Y Ugj5M aHDzgdN8snpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9108f8ch8ff508cc01f4a0901f23f4f28f8ca263

Hash(SHA-256-Hex): edc6616cf16e9e5ddd39337f8cf17c6-
4e73696€e77a0964cf5bdeb9d4cc8d28¢c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: (eventuale) Procura documento cianci domenico.pdf
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Hc7eNfFX pejlyZAiUQ3kPg==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

5b41b0072e806c3565¢f 72622db6db0790284d4e

Hash(SHA-256-Hex): 258e64800e0963d6d1abdce42d0f921-
bc86d999a469c604€2a6298b5a013ab7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

clienti%2F2929%2Fvita
%2F12830%2FP_0001293617.pdf.p- 7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: CTANCI DOMENICO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): uGdgi 7BmKt5W/AQ8QWESOw==

Hash(SHA-1-Hex):
624699f9d01d52ch9c3099039aa0ebeac012568d

Hash(SHA-256-Hex): c2edadb425448f8e00a6faacc47541a
abal4c409e53f6b8f 1bf 176990062575d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06 08 2018.pdf

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): MtkrlkENOY QjHOeN/kQBHA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e5c8ea31474ac98057b32e35260a803a80e91 ca

Hash(SHA-256-Hex): 46a52022bef68f3cc849d81d4866417-
3be6125d65e89a4 71e5b50997b4 750fad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

F23 PAGATO.pdf

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RBzODY rvUZXHp7NfLfRFyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1beB53958¢f 40deefa35edf 16fe147594¢27838b

Hash(SHA-256-Hex):
1172b13c826dc37203eb16ecd025b44-
7192281e16c48be7cab8ch536ceedadf 7¢c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1533564706389

MILAZZO IMPIANTI SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 16.11.46 CEST

29,05700 %
81,40
0

81,40
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TIE

PR B ZRRRePA TRIM .. n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(MD5-Base64): zZAKMiQDPbuJnG50y0OntwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
57¢7cal00d5e47663ed18eb71134ef 3927324096

Hash(SHA-256-Hex): 54d16b4746d5cd26a76adeaa703743c-
42c810f38b98c954c4114de893cce03e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(MD5-Base64): y1De/XKvthHKY 526 DGDZ0oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
421he37e61662609099¢15b3662a7548503af 6b1

Hash(SHA-256-Hex): €5e950878e5d898267c05e3ed61c42a-
96ebd00adb45a5149e16bf ah98d85fb9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato2.pdf.p7m
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950QaHaigfiettugtasda Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(MD5-Base64): pCX4WOmug+ZyD4al 2cPcpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€8857he65157fb0b6h46d0albalc2bc6592f 72a3

Hash(SHA-256-Hex): c8dfc5ef6d2772cd5h520871f6d5¢39-
d6c319cc9d7c3fd48f8ef 8fe27233c2e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria vimodrone.pdf.p7m

Dimensioni: 863 KB
Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(MD5-Base64): U8upl3DgJSScl/D6IXQIJA==

Hash(SHA-1-Hex):
6043abd059816ab7299454ddad1c1127426be07

Hash(SHA-256-Hex): b78c06dde2a91f4933a2¢c7571c94be9-
44db13d4fb4e2a07b29a386be684adbb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta06_08 2018.pdf.p7m
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995{0@aieietsaiaga Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: MARINO ANTONIA
Hash(M D5-Base64): AlUyCnoHJKoxXCY MuDg82w==

Hash(SHA-1-Hex):
1e5e76005992hc8ecef215c4ad6¢7e056fe83e07

Hash(SHA-256-Hex): 7d591aab7ddf4f29703bc29e764a318-
64c41802deedea92dda268a8768b90032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

assolvimento imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 324 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): x9bVNAOL E+QkQ6qGHb+9Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
29fc4e80b1bbeB47bf09d52f alfc78086ece613c

Hash(SHA-256-Hex): ace255007¢19024e310094fccc2bOar-
b6eee7f5220be4562e0047082763f 7124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

1533562095594
Manutenzioni srl
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.28.15 CEST
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI BE PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Sconto 31,06300 %
Punteggio economico 87,02
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 87,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

aG_A_al 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO
- .pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB
Firmatari: AMATO ONOFRIO
Hash(MD5-Base64): L EdQf X 4twRhUOzQ7cuZ9pA==

Hash(SHA-1-Hex):
91ebad9069c3ac1felalf9acf11e70448ad7a725

Hash(SHA-256-Hex):
103a1160956872a2953607851da9a88-
7fa884f6d5d086d9763f1eal09b072988
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

doc manutenzioni.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +0quQ/Y OHWEGQ5p6NIhoQ==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

3cdeb5655e7790b551bedf03635d57f 2fad1715d

Hash(SHA-256-Hex): 2897aba0684c3ec3e8dc5ch55d3ee20-
571ebd46bbad49c44f5810b08687e2999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Copie Conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: AMATO ONOFRIO
Hash(M D5-Base64): 82X9U9PN4gT6lygpX cwpKg==

Hash(SHA-1-Hex):
26438b4753baf 1d32d78082e14f ae0af df 28885

Hash(SHA-256-Hex): 5ec29e0587984f 7b2b38f8c9d30b9379-
3es45596d638480ef57ffdead22e46340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001299099.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; AMATO ONOFRIO

Hash(M D5-Base64): cBvVMJJp3jQ/1eqtM CBmg==
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

a86289b3392f79801c3460188ab7cd75¢19d09d9

Hash(SHA-256-Hex): abec8532daeath55057f 71ab890c32f-
97e12fdc664b40cd52d7bf 3b9f5dc464c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevutad6_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: AMATO ONOFRIO
Hash(M D5-Baseb4): f+05SxR+kcglOPIHKORNWg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c903828718e47fbb7d4d0bd049fh5934414328d

Hash(SHA-256-Hex):

99dch76d8d0d0e33355bf 3d9918596¢-
e46e34130eb4acf2393b3a74197654147
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 1+WEEZat+3kh4FfC54AalbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
79ec3f279fe3e52a708e663e627584bee718ach8

Hash(SHA-256-Hex): bb6ea969995d3274a0falbchObObbab-
a78c57a16886294abb2ab0a39eb124161

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533561760822
globalgest srl
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.22.40 CEST

23,97000 %
67,15
0

67,15

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Archivio.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DlaBmZ3mDbeHxV oWwfl47Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c0a2076a6165821c404e0b3f17c0d028df 13f51c

Hash(SHA-256-Hex): 72be2efec1711bd60de3149018c3b51-
384eb20d685ach1438fal3c716274e6a00
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995 6f Epttraivie EinEnaiHElion BHRRT PRSisto

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SINOPOLI| RITA
Hash(M D5-Base64): hjqJjx064vr+3KZQ2PDjRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
baB8edchd4a898c6642f40f019a20d0558778f690

Hash(SHA-256-Hex): d3417b31b32ecOe27ffaled7f4fe201-
d16f945bclc8e711afeb4eBf 408083416

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

dic soa conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: SINOPOLI RITA
Hash(M D5-Base64): mlGx8p+JB/05T1IMwUGY RwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
af 239e941d49aeb62bbc89cc1c53d28h6d308070

Hash(SHA-256-Hex): e2ee30c2d76c46fffcc3198ca913f3e-
89c9087872f4a3ba2f 374 7fbd84dbbl77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T ECERPO ENEzRBh /P Bt a. n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  Archivio 2.zip
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): jtg3XhV3NRSsIY fgdMgFLRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a697¢2c16947d4a58f 2099e86c136¢f 43700481

Hash(SHA-256-Hex): d8061d7c1f59cfOf dc98ed215f0c8fc-
40cab35c3a789a757069d9c68a0ebeb98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06 08 2018.pdf
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fmT2P|JKm/dMIbbHguxmCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2cf6316746077131d7ca3f0a005776ecl lebde

Hash(SHA-256-Hex): 29900c3897706de938872f1c9a3c921-
3fdb0823b60befa0808ac8f981705a351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimentoimposta  F23 QUIETANZATO.pdf
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 65 KB

383



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99500R%6rfichHaa ivieprpras giovimodrone

Hash(MD5-Base64): ARoS50mQO2D T7c0xR6f+hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f8ef85dd3d9935bb 7b3c63f 2fb8d7e0467a68eh

Hash(SHA-256-Hex): a784del6c89besfdf60b82abar11066-
9c79035ebb6158a5e8d7a42b4b79e816f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533560923839
Fornitore MIDA IMPIANTI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVaida
Data lunedi 6 agosto 2018 15.08.43 CEST
Sconto 28,11300 %
Punteggio economico 78,75
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
pazione e dichiarazioni integrative  INTEGRAT- IVE.zip
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tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nwhfSHGB20/fTHZzw24MbA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ff3a66978cedfb7hb05d8elcel 724ebf434f5638

Hash(SHA-256-Hex): 06d6e54h570a6e8aaf 44b357bbad10d-
fb627885d7b0fd7a020cdded982a6e00e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): Rc9gydQiroP20K 4X XbuLM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fa099ad1135476f454e45586220e4c9ee5ch531a

Hash(SHA-256-Hex): 9eeeab6a87537f21dcelfb659518eal-
bef892f6hd4762511ac986f118fbe01c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALLEGATO 2 COPIA CONFORME SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): ed5i XrSqOC5FQGOOrtvZww==

Hash(SHA-1-Hex):
3858688421 9f38eb27b785e60b3chbf 1423d8b36
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t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia e Cameins i g 8m08IEBR8 853 5h33b2c8b-

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

6ef0cf 37fd4ebb261a5510af c3d87df9d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA E COPIA CONFORME
1SO.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): c6jMB1h+AiriL/67yniPXw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab358e07ceeh50767daf c4aac3474ch7cab82928

Hash(SHA-256-Hex): 4d4ab77d50c85cd64702a4f 7ad47efa-
4929cfbc0f 126f837323d75708787a78d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB
Firmatari: BETTINI DAVIDE
Hash(MD5-Base64): fEO27yHIkXorQWXT7Cxol A==

Hash(SHA-1-Hex):
0a52b3e9426098a9c7h6b1a748aa3ef ad2f 4bf 33
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8RIG ¢iettelnsa Camaaduyaamsioneona7 1b1al7 2be-

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

8cfe933ca3203ad879364f06ee8c90aa2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO F23 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1FssG/vSWRNNXQRsHIbRA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e87f6f deed5hbb761151ace2f 7c64bcc05879adf

Hash(SHA-256-Hex): 4ef59d3a7ff09511dc8bac37edaabfd-
0c1c39h9b52e8f6000768a1c574b081b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533560754062
Marchetti & C. sr.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 15.05.54 CEST

29,22300 %
81,86

0
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TIE

PR AESEEDEL PATRIM... n.

9980%i%16 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(M D5-Base64): hX7QoaogcHNF8iBOEXdtGg==

Hash(SHA-1-Hex):
ceal8b8792c94760d8aae019cdedd5ae89b26d

Hash(SHA-256-Hex): c9f6ab41ale742bedf6a005090n42582-
2c8c8be30577b1d116c09d124fde7324a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

B - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(MD5-Base64): Kc7haX1y3u8DvOg/AXKEQg==

Hash(SHA-1-Hex):
1007ab28e262680169502fc3c3f3806b3a8d5e59

Hash(SHA-256-Hex):  41cf7a9c02d0eabeacef 3982chda2cf-
8546d28d36616013ded720bb0250d844a82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- ERRAPDI EN SerinfrbaAdn&IA. -

996092 He=ef frtioa 2 o Giopeinsyeh Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 11 MB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(MD5-Base64): IN7M 1dz9X+AWUddFygFesw==

Hash(SHA-1-Hex):
Oc3alecc84ca3c04e13399c9d76717893e6a689

Hash(SHA-256-Hex): 5273716fda7378054f5262che8e75c0-
0lcdd78dfec71aff2941621fach2a2749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

F - GARANZIA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Frunzina Gina llie; Sandro Marchetti
Hash(M D5-Base64): X 72m0/uzPjPGbQtLMNY g3A==

Hash(SHA-1-Hex):
c5aaBfe349fe21cf095hb09eeBfd27402c3660227

Hash(SHA-256-Hex):
bed16505028705e5a6e35632ec04b8d-
23af18fe69445ebf5h9c8f446e1743fa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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T ECRRAPDENBBdfrerd\diitdAn- n. 998092 i5NefiRivela daGomaneRip7imodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Sandro Marchetti
Hash(MD5-Base64): CPsL97Rphojffal bFEzSFg==

Hash(SHA-1-Hex):
0el1162cc2bafe075cc29545f0f chbeeldd9b50c

Hash(SHA-256-Hex): 6e6216a0e939a69558a5h52077d3ef6-
3160eff18db39db614078558a65a967¢5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

H - F23.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5V tHf SPcB4FX| | b5rsp36w==

Hash(SHA-1-Hex):
16cffef6792857ad9a9c6f 3fd5884031f d6ebabe

Hash(SHA-256-Hex):
020c60330316191630ab44390bal82f-
3bc0cc8660c9bcad1cd479e70425d9001

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533560588379

LIVIO IMPIANTI SRL
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TIE

- \AEE 1N NG B baRORRIM ... n. 996gRALGHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 15.03.08 CEST

23,04000 %
64,54
0

64,54

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): qGb2nfRFGgM rZwFFIPWd8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2b919956dc90296e6d17d4c0d46b1ffd8adbdc88

Hash(SHA-256-Hex):
a48986622937d2dc89b956051467345-
abc35d7a219286e46ac686e64233fb710
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9B0ReHe ahiettusia ga Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): vrVnPTNMX5Smi+UtiDnOWA==

Hash(SHA-1-Hex):
c39e25fe053efbadac04aa5d80dcdb2c2f 445023

Hash(SHA-256-Hex): e€2568f9001e0a8231f4d47133ac09ff-
80e99d3beb1e7058f1c8cca52f6a83e18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): 2ktOB6V ApKSEY oNL45+L JA==

Hash(SHA-1-Hex):
5f50772c940936148f 741§ 71d984000203¢29c62

Hash(SHA-256-Hex): c871¢c3c6398714d906h6ch4echf8a35-
960f 2ceb50738eh5587882477076470d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizzat+iso.zip

Dimensioni: 5 MB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 leteaidas apm e Hkigimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(M D5-Base64): 2KDylceswrZUx84NLHadmg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ch2201886d691adfd5ab6359ee559163dab74fe

Hash(SHA-256-Hex): 88061929fa6c22c986f3c6407ca9d79-
f959ha2f16c3641c479dbfe01b6fb8172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB
Firmatari: LIVIO GIANPAOLO
Hash(MD5-Base64): 7ccD5G8cObFDgbkY chp8+A==

Hash(SHA-1-Hex):
f2b5c5196462fdf6298198977b18¢25308¢5140C

Hash(SHA-256-Hex): 202d5dc1e21515df158b478a79b43fc-
ab8335eh64548345805338a22b90cfbal

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TfXKkOpsd7BcHCs607Z2gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
059c04c2f 3fa9d16d9079h2540d840256abf423e

Hash(SHA-256-Hex): 4a09a6ec35a6006b43ba81f029eb245-
d94236813767798012366aad0e54c8dbb2
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533558109938
Fornitore TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C.
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data lunedi 6 agosto 2018 14.21.49 CEST
Sconto 26,17800 %
Punteggio economico 73,33
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 73,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  all. 1 domandadi partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): tugif1lY nbDRSZUfQLVDWXA==

Hash(SHA-1-Hex):
6147803186 313f91d09e98032902c24a697495
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TI & PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508R16: ¢{=ttslia 6 Canmims.db i credk8880700307cA9eTe-

39356887c03f37b507b6093285414€030
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE TECNOSY STEM .pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 898 KB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): cefN8ragjf08U1UXxC6ppgRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
35aa260df 11a3a2064cadfd3059914200a8ec6¢0

Hash(SHA-256-Hex): 0118d099eead 715d78aff371cd40233-
796a9b9badad48h3c27cce24a9218f97d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA allegato 2.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): aX AfcX uP7ht68wSzDtnnbg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f 134cff014e6ab1732a156f59f41c6b6d0cc90a

Hash(SHA-256-Hex): 52feebd542ad115d7142a75073bcf10-
dca616a755bch24179bc6d5f8d90f 7e40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
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ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria NO06890-B.pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: GALGANO VITO; PARTIGIANI ALESSAN-
DRA

Hash(M D5-Base64): wpeRGg8uX Da0uV CjbMzFew==

Hash(SHA-1-Hex):
c03ddc58691a40727hf9ad990b451dcff646798f

Hash(SHA-256-Hex): d228ec325300898f7987c4aec118317-
d822d217cc6ddc743365a63908455849%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- pagamento ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 166 KB
Firmatari: PARTIGIANI ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): RbhsfY 5msM 8/NipnUl6wzw==

Hash(SHA-1-Hex):
0lad6adad8blacl3fd3f22011f4ee81596a99730

Hash(SHA-256-Hex): eb2ed1e666e4e231f688c54ebeded71-
e43c33bffed2e6a32ch1223328e5ah143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 387 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fVUB61vOmFeZOjc6fwosZrw==

Hash(SHA-1-Hex):
1df7cbfe3d6004103ddecf6427aec7860a821798

Hash(SHA-256-Hex): 33d5efal4fOdba8h834e3bd287bf1f5-
0811dd7bfd6ffd89f6bdaf 8050331923f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533557967499
Fornitore PLANTRONIC SNC
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data lunedi 6 agosto 2018 14.19.27 CEST
Sconto 28,12300 %
Punteggio economico 78,78
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,78

Punteggi dei Parametri
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ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 81EXHNoPKMiWwCmIMvwghRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46827726847¢5{b92d5a065c03c2bcA576960168

Hash(SHA-256-Hex): 5c8d52dc5da884783h5893e31649f59-
d3912ee8736e61836af 18421b4d877c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Putelli Guido Francesco
Hash(MD5-Base64): uPgxY kLilpfhslqTrebbV A==

Hash(SHA-1-Hex):
3a3f48e9c611776d008aelc0e272e0b4f55310ea

Hash(SHA-256-Hex): 1dd98326a2349c93e26f405ee6d36de-
a686010d5dbc991b0d4bbf95d1c446097

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

398




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46:¢ atiertrdai gemesraiagimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): k4u7eJQ01JCjDIh+FS7Zgg==

Hash(SHA-1-Hex):
C5155fd2039c84d297¢12986368684d5a31bc9a0

Hash(SHA-256-Hex): 69b860b5d6386ffd78f37d3b252d4e1-
8d71d1e41f6549ebb3f4f5df5al 7f4ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SCAN.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; Putelli Guido Fran-
Cesco

Hash(M D5-Base64): it2znrwOXrBWrVEDg72R1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3c53cc5e639ad6h81287d15dbeclb2addf 7e158b

Hash(SHA-256-Hex): f83773d0119472f0a30a278291db1c1-
71a99c4c3a16c609f 7efb46e27637blce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta05_08_2018.pdf.p7m
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CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: Putelli Guido Francesco
Hash(MD5-Base64): 8+wX71+0b3idwyo9QFwHaw==

Hash(SHA-1-Hex):
b35fd87d2308b091317ched8c7faf 12709c5fbed

Hash(SHA-256-Hex):
2b1e6d5bc95110e8cd9ad848609346e-
548e41b8184990056f 1eh813a917217fc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

RICEVUTA F23 04538010150.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): rlASOvZUAF8xOGedkrohrg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a8004e1151f569b676dd437ce87fa5a3a0cci58

Hash(SHA-256-Hex): f7b96e6cd144f13cAfc063fethl4bdd-
a846904914cde3e4ebat089913f4821a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1533555357394
elettrica system
Forma Singola

OffertaValida
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[BRRTINENZE DEL PATRIM... n. 99%0R21 & fietirtnds Comsiny dimodrone

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

28,43700 %
79,66
0

79,66

Dichiaro di accettare termini e condizioni

01 domandadi partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO
Hash(MD5-Base64): +Dx05ehBv3MvppxbjNvfY g==

Hash(SHA-1-Hex):
6fc4bd8031c64eaeded]187fd81672f0052020355

Hash(SHA-256-Hex): 7e9b89f2d056a47106145f59a638051-
0172ed2ca2f1d5b55028304ba09962369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

02 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 924 KB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO

Hash(MD5-Base64): fhzY Wy XmWwRz7jxTuUlp+w==
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- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

bdc36606bade3cc115cdb3ca9ch67642e9ead97e

Hash(SHA-256-Hex): f8068c0eb573434b0622c38bc0bf22¢-
08def0e84360b20199de43e9a60fc15da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

03 Dich conf SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PIFFARERIO GIAMPAOLO
Hash(M D5-Base64): Zd1JO5bAmzuY AoQycxaE5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
40e6873401f84cf 25f57bfece254351€5f5560b8

Hash(SHA-256-Hex):  1c89fce880d0ffda3d7ff428ef 7ddd4-
38307403830483c6h95cef 3998d994683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

polizza.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): d+ENZWiK TsDNXWgiWFQiK Q==
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CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

8cb5f91231e24f4983559a30acd168b70cce063h
Hash(SHA-256-Hex):
73b7b5acd371b19dbd2944736a235fd-

557bbef 30928615101 1e537e5a1eb965
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

07 Ricevuta.pdf

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): Y CxiHa8vjZY 5L z/2Jj07gg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0266e4e4d1c489265480983d88640abb83623e

Hash(SHA-256-Hex): 83ae94d8a6al7d3f51e973bbb792185-
618bda87143a5b8e16000e27ffbf85a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

06 F23 BOLLO.pdf

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9Cruzl4B9yqTIX/Q3up7tg==

Hash(SHA-1-Hex):
68740c27d7f1a0387fbbbff9597ead48ef d5casd

Hash(SHA-256-Hex):  e71cf188ad0f4b878cf69fa504cfcc-
07a556a85a4 744d8a562518a60eha2532

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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- Dfeh B bR fdrta BedrHea -

995087 Hhtictiatiyent A RMip/iaediQfe | e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533555017110
GE.MA. IMPIANTI
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 13.30.17 CEST

28,31990 %
79,33
0

79,33

Dichiaro di accettare termini e condizioni

allegato_5.pdf domanda.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: 1ZZO GENNARO
Hash(M D5-Base64): uJHHNMmV K do27f6J1Gg/4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
290db164093d585fh27ch25c8e81fb6df 36390ed

Hash(SHA-256-Hex):
7615ce85277h9abe3ddd1ec013b671b-
5cad9ceecac93703e039a03faf ab00807
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995 6f Epttraivie EinEnaiHElion BHRRT PRSisto

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE GE.MA. IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB
Firmatari: 1ZZO GENNARO
Hash(MD5-Base64): Hxltg62gX 991sHE+cpEHOwW==

Hash(SHA-1-Hex):
aBabacf4ech2a72390334d309c4af c6242e7eee0

Hash(SHA-256-Hex): e8f65083abbee81713b4bfbd0ca5507-
db1&5c50f adce456395b41dde8aade8d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Soat+iso.zip

Dimensioni: 283 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): RGOllwUtSJI SHaRIjwkuLw==

Hash(SHA-1-Hex):
8ba2907d0c0207757f 1eebbel99a587fcf 12fdc6

Hash(SHA-256-Hex): cf6bb5ef5183cc21342f8f43b11b833-
01c9444f4677bc8bae8e78143f0abcO8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Polizza.p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: 1ZZO GENNARO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): TROIOKr5G60awE1oi ZRfgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae235hce3ff9896h2dasf 682894a187d54613761

Hash(SHA-256-Hex): 9a41dfa5465c40dbb55c48de446021e-
€289d72d8b87e6d2fad94ff9eaf ebd38f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB
Firmatari: 1ZZ0O GENNARO
Hash(MD5-Base64): DOtSdsyu5PBOvXmgY d+FLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1cffdb586fcc215b8d97a63a3chbe10abf55537f

Hash(SHA-256-Hex): dcc812b986eb248a5315d64de0aef 69-
209c178cfd12fc533363963af 0f 5ef 303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

marca-f23.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
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Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): g8GCcEV8gY Y DG2dCIOfY UQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f5a20533302586248c4c90d9ce27d40e85770ee

Hash(SHA-256-Hex): bf2b2e5e72e7c76¢739f78acad09h29-
b9b11e2hb3f267c83cdc57h7382a8ef 750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative

1533554206077
Euroservice S
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 13.16.46 CEST

14,51000 %

40,65

0

40,65

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di Patecipazione 03082018 173854.pdf.p7m
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99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(MD5-Base64): Z69QkDfHOJhQKKLtP4lsiw==

Hash(SHA-1-Hex):
199b84f29700f38bfc1bd0bd5de6c 70262826040

Hash(SHA-256-Hex): f4396eb74cf34688dece0166deffc85-
5bfb8f2ech1eb1938f4485475c06¢29e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dgue 06082018 111251.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(MD5-Base64): TADX/JUXO7wadM SCV 3G2ew==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato Soa 03082018 171618.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Hash(SHA-1-Hex):
0567dd351569c581bfd0036331f078a0b46f38

408




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508R16- #i{pistR 6l CapibedbATsderiea0221 15211 710-

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

564a8981636e121caf 14a8a3d95d46871
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Garanzia per cauzione provvisoria 06082018 110129.-
pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MOSCA FRANCESCA
Hash(MD5-Base64): Y JBH7L ucsBWcdEMBDSTV8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto
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CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

a3f6731138¢703378b09511500cc628a3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23_03082018_175031.pdf.p7m

Dimensioni: 783 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kC7y2jmY +Q4Y 2kINCgOmjA==

Hash(SHA-1-Hex):
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533550674414
ElettricaL.B. Sir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 12.17.54 CEST

29,22100 %
81,86

0
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 EplErd]diEEPEL PATRIM... n. 9950%216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Angelo Lorini

Hash(MD5-Base64): Y FOUDAISEMZcAHK deprZdA==

Hash(SHA-1-Hex):
deco4baf81af 2c538d6cc421e9375487656e844a

Hash(SHA-256-Hex): 77698ebfa6268fc772abbe7612f689-
89874642a0855eb32d203a07cedbed738

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 540 KB
Firmatari: Angelo Lorini
Hash(MD5-Base64): 49blcljoa8ZCL5HhK RzrDw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef 770304623¢3562607810aac6adf 1acc015e436

Hash(SHA-256-Hex): 2580ef418bcab04e7476c8e4272b8c2-
f84c24a3558460e992c0f 7851b43b2bdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

. PRRAPOIEN CoRFEEYA. n. 9960 o5t ma fGanyad Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 814 KB
Firmatari: Angelo Lorini
Hash(M D5-Base64): OgRg+nL COwWIRSj THtd3p5g==

Hash(SHA-1-Hex):
186c32249da2375bd772ab003eb2dfd598dcf 781

Hash(SHA-256-Hex): 3clee38674fa5904d623bf 3ce940cfO-

d46276d4220224a884fb907c49d800259
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001298724.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: Angelo Lorini; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): dAujrTP30Fb4JQpf6zA92A==

Hash(SHA-1-Hex):
a86b8d5c33dfched964464179e46779f 3eaeae?5

Hash(SHA-256-Hex): d8f0271d03f5194c15af68bc2ch63a4-

fclce3f454af 0ae88b1al884bf9127cd6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN BbdfrbrbA litn- . SORMORARAEOertackmGopatreh Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Angelo Lorini
Hash(MD5-Base64): UEPJZfgLhEXY gY kzbg+QGg==

Hash(SHA-1-Hex):
0464da29687352b23¢36bf 122f6878615a2b3d11

Hash(SHA-256-Hex): 7ccoff 7f32ab39ac824c94811d51b1f-
9cd78ccc7c700081b72ab18cab411a30c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 671 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GFPBotBgh4GkwKiambat+7g==

Hash(SHA-1-Hex):
55308e80al 7fa8f c85bc42h202766219fa73c971

Hash(SHA-256-Hex): ffdd059¢13262765adb7d98ac65¢77b-
52004c905333d5dc7f4fOf c7balafa32d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533548126148

IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SR.L.
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- \AEE 1N NG B baRORRIM ... n. 996gRALGHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 11.35.26 CEST

27,30000 %
76,48
0

76,48

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
COPIA CO- NFORME.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): PUBCK 6p5/Y 60xySMQv5UeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e7aae991a757807d8df 2d5e3e948eee80f 1ccalc

Hash(SHA-256-Hex): 156581f0aebfc5h1103elbal4d0142f-
3e495a65¢28f8df 7a6b931a569a63fe2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al. 1 bisDGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995(PRAE Teeia dararpume Yjragdrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): 30yyTAFOXxM C+hBp/UuX Daw==

Hash(SHA-1-Hex):
efc28eebf 7196c8a8f209fc3070¢c17927aedf8d8

Hash(SHA-256-Hex): e4013a1f09619217b92512759f 7f21-
770646bb10ad1c3306bcelfdd2f635cad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestato SOA OS30 Il.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB
Firmatari: PACIA RAFFAELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): 7NNfnjAJPxul 2dL SWrN0O4g==

Hash(SHA-1-Hex):
ad02e71a0944e2d7c514726€57622a25fe00d58d

Hash(SHA-256-Hex): 49f7c40c5fd46c8851d7d43f8abe994-
€340fe15f8c33b738allebc3c64285563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAUZIONE PROVVISORIA E DICHIARAZIONE RIDU-
ZIONE MIC- ROIMPRESA .rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99EBRAM Eteuatadn OAMWA DY YHFQUENR IrOHg==

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
ab3cfcaabbealb322bba06b34d8361a99a59aceh

Hash(SHA-256-Hex): 0140blefd92760ed46d2bf549a971ba-
0653a2b987373474336ddbbefb3eb8021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC Ricevuta01_08_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB
Firmatari: PACIA RAFFAELE LUIGI
Hash(MD5-Base64): z8V z5t1L U20UG2wcxBm08Q==

Hash(SHA-1-Hex):
490623ec2aba042adbb2fd62d720f 2f cad 70f 1e4

Hash(SHA-256-Hex): 14930c3c216243fcc721ba2e52e5287-
e6df6fbed1fefc2e68076c0cc64ch8389

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 PAGATO RIF. COMUNE VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 701 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): t4Tpxe7jzFCDtHCTTUochQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7567b51bb793339fbb1109984365466a37a08632

Hash(SHA-256-Hex): 70ede01594c3cactef 1€1480b2ch0cf-
bfb8d8e8c249bc34d64b7fd1df5071492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533547957359
Fornitore BATTAGLIA IMPIANTI SR.L.
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data lunedi 6 agosto 2018 11.32.37 CEST
Sconto 29,32100 %
Punteggio economico 82,14
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- Allegato 1.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 8 MB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(M D5-Base64): ECfZ+eYyDPPokv1+6kcyRw==

Hash(SHA-1-Hex):
5427cd67ec69fad8d593e798157ffd9ff 3541be7
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6-¢etln 6 Cenninnelaraubasecad3844c0n0se-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

ab3eeff4fcc85520944210623e12738ee
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): OPaPvidATZt3iUZuV Sbhow==

Hash(SHA-1-Hex):
8702a80df324862022780c7044c8b6fd064a245¢

Hash(SHA-256-Hex): 30de38ac9516ea5a402c0548ff7db23-

€62c665259fb18cd56129015032833e57
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato SOA + 1SO.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): omLdZY 6uil AmkkBIKgL4rg==

Hash(SHA-1-Hex):
b964d2f8c315405684f80515d196f7185cd798d8

Hash(SHA-256-Hex): d10e3420b196a0e719de36a7a6894fd-

442d74683a403f d2bf 9ad433d680499c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria P_0001298751.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): S2TT04Q1n30+t0Y 2PcgGA==

Hash(SHA-1-Hex):
6398ac7calB2aa1933b069d09857353f64c6553f4

Hash(SHA-256-Hex):
43d13069d67e94958c1680a551157h6-
873c8fad852bal25b03e11404chc4aesf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta03_08_ 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: BATTAGLIA MANFREDO
Hash(MD5-Base64): jZh04CsT Cv2CMhgnfGiO9w==

Hash(SHA-1-Hex):
9e2bd3fc99149adbd077b7de21558d066265f 7d5

Hash(SHA-256-Hex): 1c2346739335e04edf4ad724c6b7712-
440fc7e0391dd5827f634ea687bddd86f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPO!IEN ZsBiskiftbRiests: SRASRAREH i UdiR|H8 bditpme di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): KqgFXgAC+D1CD+8LGSAX9SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2226a4763583907f4eeab13cc3757e892bffe70c

Hash(SHA-256-Hex):
€04c0b2fdb19737ed07845476637200-
7ab288223ccalf 76200043af5d642fbd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533546450095
DEA SRL
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 11.07.30 CEST

29,16000 %
81,69
0

81,69
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

al. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Esposito Emilia
Hash(M D5-Base64): 9QQ/4VHyUPqrDohDiY epPg==

Hash(SHA-1-Hex):
52f3c53deb761d86618a7b445f99f 5752658253

Hash(SHA-256-Hex): 2cd8dae6a02de96e67db14d21864f72-
0dae3c87e5b3b623bd3fd6946d9e7575b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE DEA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB
Firmatari: Esposito Emilia
Hash(MD5-Base64): /cLw+cOhbPNPFgriclL 6bg==

Hash(SHA-1-Hex):
33acad7069140bd5a061147b3d168856bf 195587

Hash(SHA-256-Hex): 4708ae2109a4971846e86c8c7ccf8c2-
621d960d88b5cal5f58a57a5a67d00d3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIA CONFORME SOA-ISO-C.C.I.A.A..pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46rfietissinsiafmmune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): UT2SfZzSL ZDIPe2h+HORXA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1092914d0a3f5f6d059ff a54a205170f9c8643

Hash(SHA-256-Hex): 2ed0elc90a5797f66ee0190d73e5b90-
d2e2¢1d902416d058c588517b2525a1a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DEA - CUC Comunedi Vimodrone.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Esposito Emilia; D'alterio Gianluigi
Hash(MD5-Base64): WAbiZyJri/p/NL9eay 7sfw==

Hash(SHA-1-Hex):
fe83addd2cf6ab20fdb2cd0006151f81da5f2a25

Hash(SHA-256-Hex): be094ded06b6c13cd7b412eee358f0d-
4ce9a6716a490342806a78bd30f294899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ricevuta PAG. ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99500046 ietfsinsiefomune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): 11LeYiWf6TmOfDX4DNijBw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b83570067173f 1dc6eb591e4be956a2e52565¢7

Hash(SHA-256-Hex): 948a8750eed33a4150711da5c097fd4-
d42ee9laaf 24ff51dad57dcd48c3063fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 PAGAMNTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y qGlU8jO4wEsy+kennvCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c4348¢720044a4c40097b44dbcal 0a7c86967hbd

Hash(SHA-256-Hex): 0f90a233104b169eab62adf2d803d11-
€93eb69d85daf 410e092ea8c67efc25h0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533542341689
Cosbotek sr.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 6 agosto 2018 9.59.01 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E &R NENZE DEL PATRIM... n. 9959deffsttuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico 41,46
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 41,46

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): Xml68kLO0XjZWvY owOQaiYiw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d202eb0f9e77f 73dd047ab92c8a556663607893

Hash(SHA-256-Hex): 6eb450713ed6981f8ad3c69508bdfbO-
b48f5a389dea0ddf 857b3c00f cbbcbeaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO dgue e dichiarazione cessati.zip
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): C684j SOffrZjWjrLhchOM Q==

Hash(SHA-1-Hex):
137ab7c5c7eh640260917a9327964€068402712
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508316 #i{epistR 6l Comoner 6 YhaeiRies a50ch0con490-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

1¢c1d1146020659bf59347f 326706 74ede
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione soa.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): CngY LQZI1kd7DQg3kgrpCA==

Hash(SHA-1-Hex):
€6605099661a397a67f5e85a4073f a34cAf055a7

Hash(SHA-256-Hex):  f6farf7c3977994f5deaf 2331eabf43-
908db6h96dalaecab092cd74557a73114f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione eiso.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 7KdU+wQS8hj+xY 7qogNkY Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1e3a0ef64c976363a739c5h9a9dbf e46d6echfad
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI B PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R1& eifestsisitn 6 Comusaestiadineerone 68930c603048-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

79330ce3bc8h233927dbed5aa601ac0e2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB
Firmatari: COSTANZA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): |OoL StETHCsWw2dBE8kflw==

Hash(SHA-1-Hex):
c6084daf 8318261953826827df c5af 51416424

Hash(SHA-256-Hex): 7f785e1b1d5b68a3724311020b8f03b-
0fb8e7a7573670a5968dbb230bf6db7a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello F23.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xDJOHDK OWK u/eBk7tgnxAA==

Hash(SHA-1-Hex):
a961cc1951012684723238402b6455ca5ff 2f5a0

Hash(SHA-256-Hex): d246b1a92030ee3aef3fc7880478b22-
5ba61416651e5820e4560aa01baf2c79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533539533663
Fornitore FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 9.12.13 CEST

29,63000 %
83,00
0

83,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari
Hash(MD5-Base64): 1ThaQY g3ZbFufNALLCc11TA==

Hash(SHA-1-Hex):
9d8ade2b361a9336841cd31f6cd4587e51d8F67d

Hash(SHA-256-Hex): 57337a7al58ae57e7fefbc6abf868ch-
8f92089cd1d8adcel3cf69ccd79afb811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

. PRRAPOENSEEEMERTEGIM... n. 9503 E Sl ROROREORIaB rmodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 699 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari
Hash(MD5-Base64): TphW6Qefs7TumNZY r+bB9CA==

Hash(SHA-1-Hex):
eelae766291e8841ef6a9581e76039ec855858¢

Hash(SHA-256-Hex): 9f4e41440608fectbc9855332be03e0-
3df683276507cfaf273a7d1867b6dc5a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA E ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB
Firmatari: Sergio Alberto Ferrari
Hash(MD5-Base64): i 37FI 7SnK t21C5GuSBI8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9cc81ch5881284575hef 4f21€14ad65609043e8d

Hash(SHA-256-Hex): 614fdd05cd50335bf 2bb4dc6d6eaSea-
€892b17180c627de99b21beced6e6d783

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

FDI 249636 FERRARI IMP. ELETTRICI fv CUC CASSINA
D- E PECCHI.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EREROHNBN4 25 BA &lMiora 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Sergio Alberto Ferrari; Luciano Ferrari; Michele
Rapella

Hash(MD5-Base64): L OSeAL oyysQxG3d5xY miSg==

Hash(SHA-1-Hex):
4990297cae3259b8f594a53ddc1631071134b636

Hash(SHA-256-Hex): 5e2batcc285377abf63d5540f6de362-
93b27e9d9426f5e18d3a2b69e715aca0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RICEVUTA CONTRIBUTO ANAC.pdf

Dimensioni: 209 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): uhZMM X BSFmM8WRthF40BAyw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca70009a71dbadef 9a62794ef eh91a8cdlada049

Hash(SHA-256-Hex): 04eb6296b40fbh911falb9ebtee8579d-
9670eb9d009482a91c3e78b14f65148f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf

Dimensioni: 110 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vtL J7+chl9yzjgPFwuxXHQ==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

4293ce2b521c57h387c414c7692f00407a6833a4

Hash(SHA-256-Hex): 1cf0f86a79285997f84c3e3c8363e77-
cc2e5fb88h2a9d5eab149374a14121f40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533537079768

Accurli sr.l. impianti elettrici
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 6 agosto 2018 8.31.19 CEST

24,92700 %

69,83

0

69,83

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R(PRAEe st pdshame paslo\i Bedne

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): UwXAb86jdoDeCr+BvJccHA==

Hash(SHA-1-Hex):
30705ah71deef 782a8505104468519025d i 5f

Hash(SHA-256-Hex):
d170747510ea115b019869ba2645002-
cf9c83f0dfedabb45a87b6cf940c3bdab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: accurli abenante paolo gioacchino
Hash(MD5-Base64): lutO8BnY fl pJ6uoQpZ TDJIw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1eb2ff6852657a6¢6171580834960d50a2aa6b

Hash(SHA-256-Hex): 6327e8d37909b56d83b3f091414eaa5-
3ffb4113e15b66456al0adbbfc6ef 7e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

COPIE CONFORMI.zip

Dimensioni: 977 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 8eY AShC96uzR+6wf7dxXEA==

Hash(SHA-1-Hex):
1078b7ebd1618a40159d6c0ceb3977e18c9c3f 75

Hash(SHA-256-Hex):
84dd783756241d34381c45b419e9239-
cdae90c77c82430b915ba0546b53d71a6
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria ~ CAUZIONE PROVVISORIA .zip
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): VZOmD2ZuucY jJOFdN2nCY w==

Hash(SHA-1-Hex):
717278549263a724154beb1a2463cfd6c8e07b60

Hash(SHA-256-Hex): 99e09ed0805a75ec206edf5c48ch2da
897d5edeb4ef 72f57b6005f 966 1f cadf 2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta06 08 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: accurli abenante paolo gioacchino
Hash(MD5-Base64): gHk+mz3z8hn7X UGRHQZ7zQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07216¢7e3c59891736639c2ee3d0a94ef31d510c

Hash(SHA-256-Hex): el17dd0d245fclb4f78cfb2d3427eel6-
19508caf4a91778143718de56803bb861
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99609¢| 6f ttvaiacii Gaanidnshelio BRes enevisto

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jrcC2Y CWtlekEO9Ad39XhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bf200af 06d44407e02f 168d3e8ba3ecf966b771h

Hash(SHA-256-Hex): 25ae21602195ee3eab88f87393ed884-
f8c70f9d322ec9480f 75h3aeabff53573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1533452848874
SIPIE sas
Forma Singola
OffertaValida

domenica 5 agosto 2018 9.07.28 CEST

28,32100 %
79,34
0

79,34
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

Bl ol B FaRiethA TRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Vimodrone al. 1 domanda di partecipazione AQ ELET-
TRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): tV 70L/EN5e0L 21s70SoM 2w==

Hash(SHA-1-Hex):
8c400d573fb37f 75h6367000403f38494bf05e2d

Hash(SHA-256-Hex): 8b72b620a0baeddb4fa03e5a5d5fa23-
€0144411f37e50165ae17c12327a8b5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Vimodrone DGUE A .pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): ybBQJIvzQY VQjMUWXgRtbw==

Hash(SHA-1-Hex):
149ed1fh3418165935054ac9238420ecazaBebde

Hash(SHA-256-Hex): 8f316fb69e2b949fe6c0de552ch81c6-
a8347af0a32bee52f612100b0d1d04367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA - 2017.pdf.p7m
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950qHaiehettetada Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(M D5-Base64): Wnuk4eFjRI9gV usY XtLOPw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f80b5500dce6e59f693c3bad24e9362f0248e59

Hash(SHA-256-Hex): 546c01b54faaec58c8dc4ef6655a77f-
15e4258e4d95c32175e63f aabea3560e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Vimodrone All.2_DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 379 KB
Firmatari: GHINELLI UMBERTO
Hash(MD5-Base64): df CdvOV X Q+duBE7cZgFMhw==

Hash(SHA-1-Hex):
be94e52439a23446454973072520099a940a04cC

Hash(SHA-256-Hex): bf40ef3adf5379768921cc022527886-
85e35c6ec03acl7ca2008529f 7d839222

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

E1468526_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.p7m.p7m

Dimensioni: 885 KB

Firmatari: GHINELLI UMBERTO; TIRABASSI GIOVAN-
NI
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99520RAG Effetitgtadp ENVHDRE X HROMODGH HWKQ==

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
cdf1cb5f1c70780405f9443327€ad231010097¢8

Hash(SHA-256-Hex): ba291bd99b94bf99d09c02f5f82b671-
a096114419cd53e2c5bff53e5b8eb1c07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta5_08_2018.pdf

Dimensioni: 67 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): DdbQV 31BTVDiMPlvo5CZUg==

Hash(SHA-1-Hex):
51ffdfal1d3bbdb35cfcab056a32d5b10006fa35

Hash(SHA-256-Hex): 9f712d8b5a7cf0ch4952fc6692bd1b9-
29f33030f4011ee4833664b9c56a272f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CCIAA sodtitutivo - ridotta uso gare.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PXgTSQDriiTWVs7SY XM Tfg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e8e86040b07f 265 4db9d8cOf 1c3bed 7f 114147

Hash(SHA-256-Hex): 3e06faddc629a32aa5d040e915¢4331-
29d7461fb712663e945248bc78bbf5dfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

436




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533371146622
Fornitore ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data sabato 4 agosto 2018 10.25.46 CEST
Sconto 29,91100 %
Punteggio economico 83,79
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- Domandadi Partecipazione.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 150 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(M D5-Base64): cLDoM SBwV 3r0dJ/7EPXY OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59181d4893dd3e1275cal2708d39ac585d92de7a
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{S el etsisitia 6 ConrpIe I MIBRIHDTB43f 71b631a38d-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

357a26d5066749945h42c8bfd0c952f8d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(M D5-Base64): tUB+j7aRSn8talTdfr2ZaA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb286c3628604a672f4309144f655fb530a36 37

Hash(SHA-256-Hex): f571f409dfc060e691d8c1970348259-
9057ac3366h4ac3049dd640097cd5c0el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p- 7m

Dimensioni: 195 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): 6xBvfGombL 5zK OsOOkL Ngg==

Hash(SHA-1-Hex):
6290b7ef69f 4a5c01b643f 43e3cec4294d649559

Hash(SHA-256-Hex): d9dff8484b0ed9fedce7ab4c675598¢-
70882404b976f 75667ca824a0751de337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  Garanzia Provvisoria.pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 734 KB

Firmatari: VOLTURNO PASQUALE; BALESTRUCCI
FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 6aF/Sj1Y1zh1nLAuJlV/Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
79150ccch7eb1b719bb350ad135992c6b4f9890c

Hash(SHA-256-Hex): d570415004b28al7173cf9758f38422-
£339a887e4512996hd725bcfd3602a18c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Contributo ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: BALESTRUCCI FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): gH6kL ZmUaieGrS7Fmb8IAA==

Hash(SHA-1-Hex):
93f6e803a69c4f6c920bd115600c30c5f fc22f47

Hash(SHA-256-Hex): 38cd0fel87c3d735926af e6aace82a8-
4b4dd102b7b8d1edd76d3bc8331b708b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRPOIEN ZsBskiftbRiMestt: 995032 1R pibeitaianepmupp Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 436 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0QrwDqD+4btSgvfN/4H3dg==

Hash(SHA-1-Hex):
7604bb589ceac7557236fe4694102d00de8d2880

Hash(SHA-256-Hex):
d0e9d43c30c6cd33c3b49b803560954-
d5a4f97beaa704790cebc5 76532625021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533367366926

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
Forma Singola

OffertaVaida

sabato 4 agosto 2018 9.22.46 CEST

27,17000 %
76,11
0

76,11




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

[DRERBr A EDHERIDIE A Bitdter N 99BP8RPoticiuaRAla fePmmedortmnasipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

STM SRL ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TONIATO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): ufnL BAnN9EDFWmzBPL 7dNAw==

Hash(SHA-1-Hex):
0402640a7b72fb33ef 1a96bd95ebed72b1a4664

Hash(SHA-256-Hex): 92al0a3adabde93c43f414f95e3bb2b-
4869e9d9d399d0a87aadd4dd129fcf84d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

STM SRL DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB
Firmatari: TONIATO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): mESgv8TpkSDfgzZ9lat+rbg==

Hash(SHA-1-Hex):
7297e2f29958019bbf db9ef4b385946bd7al51f6

Hash(SHA-256-Hex): 6609914 70d6967453ba2ch29f08aelc-
62bbdb2895cbc957dd0655a2b3c00cdbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

STM SRL DOCUMENTAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46:¢ FEMAA JaGamessdicy imodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): ssg5m5yc1WONY ZonAGZ0aw==

Hash(SHA-1-Hex):
4279c8f3f 7e6b1f052fb5debe5r 5 9e12614fedc

Hash(SHA-256-Hex): f4e3f169c8b70e3ecde26a4cca202d2-
898975cfabl1f 1beb4c63069e172106fc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Beneficiario_ 2220415 0.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TONIATO MASSIMO; DANIELA DI CHIARA
Hash(MD5-Base64): Ok5ay4l gkpxuFtsLedQB1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6809d51fc6d466e8982200c9855bba06f0113017

Hash(SHA-256-Hex): 1cd3db2012b101ced18c700af9185d7-
92f 7abc68fb4aecl1e7b5261c012c36b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

STM ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

442
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46:¢ FEMAA JaGamessdicy imodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): opL 7QKKj2nJSy9qqOEL 7ug==

Hash(SHA-1-Hex):
df5c86ee77a50f64b7dfe05c8772788c07c9d58

Hash(SHA-256-Hex): d4c08f3a0479478e3ch123de187d365-
94{8e616887d9e6013bb701850020084e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

STM F23 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): |AL9+3x5L el eFtSHQckOdg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d4c6b238c782de8ch58170d3907b99d2f8c1e47

Hash(SHA-256-Hex):
95171023811a264b01eb4111dc9aeh9-
cd0a03e6221c28949adeffdf 13fa22534

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

1533362767298
Lorusso Impianti S.r.l.
Forma Singola
OffertaVaida

sabato 4 agosto 2018 8.06.07 CEST




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI BE PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Sconto 28,02800 %
Punteggio economico 78,52
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,52

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): OB+IHr0eTbu04dcsRygnWw==

Hash(SHA-1-Hex):
b571aef 716d733a2a609469cd958df 24bbb17d7e

Hash(SHA-256-Hex):
140763151553d2a008bd52d224c21be-

65af 20d7205e3b8c47be250d8276bb5253
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 892 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(M D5-Base4): |i+4jPHtdAAL ZgkK | dL 5sQ==




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

5c3001bd6dcfb67f 7ebd9899af bf fad6dd48b6a2

Hash(SHA-256-Hex): 60a65f5790e1b64b5010a5¢1888770f-
€72¢1950aa0f 6fda8e2b7a0810c44727b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione_Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO
Hash(MD5-Base64): Ub+W1ndpAyMOdzRf9gAWfw==

Hash(SHA-1-Hex):
7ef8c137a2304bae586e5280f 857444680017057

Hash(SHA-256-Hex): 0667be0b06483f6dc6f0702d30c6el5-
46dfd3490c723ffddcc68519balc2c9b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

garanzia.zip

Dimensioni: 402 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SdsD30OILHY PjdMtz1V 3K 5w==

445
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

5aee9aaa79835d3e63d5ae706ffh1c210c183696

Hash(SHA-256-Hex): 864fdfcdd3af08526347c480b9232d2b-
797d939a7f4b683994aa2dd2ef 2707 eef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta03_08_ 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: LORUSSO PIETRO
Hash(M D5-Base64): DkUg8wyhu+4y0OnQID6mug==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdb6f33077090165ce8d52786379f 7908cf6a42

Hash(SHA-256-Hex):
45e01c50c072270907720b6ee40ab05-
df893d47178a8e05cdf5d950d213d6073f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimento imposta  F23_Imposta_di_bollo.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 403 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): | p6zyX M SnrJsxOgDRMxffQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4edffc95367a9943e56151fe70926819102050b0

Hash(SHA-256-Hex):
e80526538341¢2a66 75012992450 1eb-
4dd205623c3095c8e692abb983e1437al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533310511838
TECNO EDIL SRL
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 17.35.11 CEST

25,51400 %
71,47
0

71,47

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): YityL NhbX3Hi7J4EUou9A==

Hash(SHA-1-Hex):
3d012d1928657807d75d28601cclf94b13ebd151
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9950R1& ¢ bty 6l ComTsedioy MmebeneBebeachd7c3e50-

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

0b6d1c8e35ec8c8ed7e6603919637a857
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE_TECNO_EDIL .pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): Y KWAaV JIIR+N4ZfWynXbDg==

Hash(SHA-1-Hex):
2125ae377¢2e6071b8cad50f6f0f d0Bdcfh945ee

Hash(SHA-256-Hex): 0c3544ed6787f5ac97974ebd8330847-

2d3a70d702dfc7f2257¢943d13fc8e2dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

| soSoaCiaa.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): k7hXbH1aX+Fm9p48vykPHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b0d97286a54cc3c0d2d3a0141f927422277a854h

Hash(SHA-256-Hex): 294421e9511b8bd9ebbe6bf031a25df-

€8b06eh28298592cah214bbe1037d38ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria ~ TECNO EDIL P_0001294377.pdf.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: LINO PIETRO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): idZsTXKAWS8kFvezZuhJ5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0c6085caec8f60752b533705052d142defffebd8

Hash(SHA-256-Hex): ¢9c869388b3c7a6c4d6e68d3d5aaf 2a-
bdd3f13335e3fc9b75065d7b8e02a30a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta02_08_ 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: LINO PIETRO
Hash(MD5-Base64): FAN1z6DCJIJuPCO90j8pxHVw==

Hash(SHA-1-Hex):
d124b3be533867576bd53ea34ddcec7c463d850c

Hash(SHA-256-Hex): 95aab661b41845a6eb9db8779f77485-
ec18f83ed4ace2f84271b4e956de355e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TI ECRAPOIRN Ao RAbRdosta. 99569818 effiogardsipmune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 139 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6j+QEUDuUFog/nN+jj48fFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2727c60926cd9echeco601649edc168d5ac7c334

Hash(SHA-256-Hex): c12a8ff2ebcc8fee18185c9df58102b-
156fe3fd0fa59c055a79c57ff659d110d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533309410266
Fornitore DICATALDO SABINO
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data venerdi 3 agosto 2018 17.16.50 CEST
Sconto 26,53800 %
Punteggio economico 74,34
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,34

Punteggi dei Parametri
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TIE

ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

al. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO.pdf.- p7m

Dimensioni: 605 KB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(M D5-Base64): L4gIMCgE3pKDY UI2FNoQY g==

Hash(SHA-1-Hex):
1336adaa939ce7174f 11589956400 5350077c2a

Hash(SHA-256-Hex): b8c41laade2c945e57 7hf2633d65cda
bd19e50b76acf 192fad979133c39d3d09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 687 KB
Firmatari: dicataldo SABINO
Hash(MD5-Base64): 7PjFCInO7iY O6sX 1H5K Acg==

Hash(SHA-1-Hex):
5cefb4912f2f1e2a4e038416¢f6bf37bc033f6c6

Hash(SHA-256-Hex): 323142d15fch997fbbcef1f2b27b22e-
7853cf2418d0c8de9c8h332ac55de7ff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

451




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

 PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8736¢f i&ituairdaagmnmiee di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): vzHGX60PNrZ3ZNud8qcgl A==

Hash(SHA-1-Hex):
bb9eBbba25730b392ead97810fbc10325¢721c4cd

Hash(SHA-256-Hex): a38f675e20064021b4396ff6d093bel-
c0202ee0c78c6b1e0cc89c57a537c5df8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001293699.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; dicatado SABINO
Hash(MD5-Base64): ryb7zwvTpbX 0ChuN4ABHJIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70a823e2h31a5476a473f0bbaced413b861dadbea

Hash(SHA-256-Hex): 3000d49eabe7f9083cf42f184abb271-
5fab272cebd75faa005¢7812e4fb46633

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 20 KB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99609236¢ (gitupirdesagsnNee di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): QonL0bVkJOY ThXkvOlbmWw==

Hash(SHA-1-Hex):
0aBaBdad1432alf9eed35a665e57971c8bf331d9

Hash(SHA-256-Hex): 47bb4blfde7a0124e116e3380bff4al-
3f0c270767426f53f57d412881cec485f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7fxbdwHtgV8bM J2GVrQJIEg==

Hash(SHA-1-Hex):
5bfd23c1a4a9208a50ce0c389379072444920edb

Hash(SHA-256-Hex): 571941fa81507d386611112aa74a3d0-
57e2cc861ab377daf d5fa82a14c5a0828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533307409343
EnergeiaSir.l.
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 16.43.29 CEST
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T E &R NENZE DEL PATRIM... n. 995§9296ffsttuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico 73,37
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 73,37

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(M D5-Base64): cXx5l'Y BOhjAdopg7FeMkgw==

Hash(SHA-1-Hex):
814694800df6dal 743ch6f6c4049810a08060b7a

Hash(SHA-256-Hex): d299e8209f6ee3f59a950df 5f586049-
62dccad480e95f02595657201dal7c976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 991 KB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): yXX91ZoGOnz0x4NjrwAgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d517dff06631d5b7b48c6eff 226aedccab722fcd
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995RRIGHeif ettt R Camrire sb i BIBEAD8765de1a49668b-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

857ddal3e77817b7b48ee123fc6d94014e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 9Y belgDIHIWsSNPoBRDzX 5w==

Hash(SHA-1-Hex):
1231b475ecal007ch28c8e38224fc4f00762703e

Hash(SHA-256-Hex): cd7dchb2ae5494a16f2dbesfae416¢6-
50d185f04d91f6068ac50120b87361f60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

scheda_di_polizza 1063415740.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): 1YY 3gh4BIh6I3X TifMLgTA==

Hash(SHA-1-Hex):
cch08a260462d90c219df c2baladea338fbbf 773
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6-¢etteln 6 Cenrune thifinRulbengc20433833a207-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

0d0ae5d690faf 1d427€21e2e99618bff5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ModelloDiPagamento20_07_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: MASTROPIETRO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 1JH5DTpVniUKrzX8NIsfNA==

Hash(SHA-1-Hex):
53af843f62bf 145692747 7800c133018f 84844

Hash(SHA-256-Hex): 5837085adf65d7ffc210832ef8c0658-
89144b88491d5bfcbc479f43c879f6af 3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LbsE6GIhU2fiRtts2aW6Y A==

Hash(SHA-1-Hex):
6b563226955524d09aaae56084ad55610ef d5473

Hash(SHA-256-Hex): 5b8fb4133472ea186cee5d6b9ac9ed4-
7c3c0b48fabefcl74f83ef 718b 7316482

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533305665524
Fornitore ital.co.el.srl

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 16.14.25 CEST

25,95000 %
72,70
0

72,70

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dom. partecipazione + dich..pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): rdJxK R5natldrlyOQOeoL

Hash(SHA-1-Hex):
ec74bbf5054c6f 7895062a666517395678732d3

Hash(SHA-256-Hex): f717315b7a94dca229cdd74b24b8974-

af 8f3f41celfodf 3885d645cc02731355
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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: EERA PO BNSEAHBRTERIM... n. 9958 Haeffgtuata da Comune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): 2IrHLILGE7fTal 7Y tZxgmg==

Hash(SHA-1-Hex):
4eebCa785db0ff 159366918250bf 251 ach6ebe33

Hash(SHA-256-Hex): 617336b228bc2eclf46ae688c5fh62c-
5f736646504ch244e35aabcad726d053c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Ovgl D/luooVhDMZAyiFf0g==

Hash(SHA-1-Hex):
€0c87356a533a9e45h4eh25013bff5¢f 7b01a3d7

Hash(SHA-256-Hex): aae727d286970d6a0881179dffe2558-
158ab627c616b3678c479ba7h2d42088a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

10000610000543_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m
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TIE

FPE R SN HA2ELBAYT RlMione 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO; EMILI DA-
NIELA

Hash(MD5-Base64): 1 Tev4SZ0Dh9NNnoC43cFz+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
67327763ce7elf246a97c4cc762cdd2bc31a5347

Hash(SHA-256-Hex): 762cdf9aaf 6e541c27c5f3deal37c436-
15elcOfaf4cf22bc7dcal3362e45e40a6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- ricevuta pagamento AV CP.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 176 KB
Firmatari: LUPICA SEBASTIANO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): Y 3yv4SRsRt5VAVEAZA/KY w==

Hash(SHA-1-Hex):
843b74fece079c3ad027386d12ad79h9759a2cf 3

Hash(SHA-256-Hex):
12bbed4844a0158084a36877584f 200-
01ef98e2979d2b239995e2ab4ffbbf 7d6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  imposta di bollo Comune di Vimodrone - ELETTRICO.p- df
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xKK2mj85zxTH2PI1915AgA==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

0d3ec801a22fe4766ebh352820240fac705b9199

Hash(SHA-256-Hex): 14918062e669b1036c0ba281be0185a-
e44b1223f4b6b008f6bb0bf 7423270589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533302989302
C.M.IMPIANTI SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 15.29.49 CEST

27,48700 %
77,00
0

77,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domandadi partecipazione.zip

Dimensioni: 5 MB
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R(PRAE Tobeainaaé-ABMHNAALYI modrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): +2crBTv+h8iY h9JDnFEI Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fb7e771729c45e4878610423c53220904281149%

Hash(SHA-256-Hex): f8a7111e86afa030312d7899fe90ef5-
ef9d5ef624e6fb43805fb7428e1bd695d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO
Hash(MD5-Base64): 00r3UC8u05A 14WGvUzjcQw==

Hash(SHA-1-Hex):
4b1323e6860ce9196120d8f9700512bdeBbad823

Hash(SHA-256-Hex): a64df3fba9c92376b7b6720f3dd673a-
ccff8475a1d4cal0ff8df 59ebab86 72aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO
Hash(MD5-Base64): EkX 4vFgdCOg5R4K gxK UPw==

Hash(SHA-1-Hex):
225947688f29f57d3985663ae957315cfbd4000c

Hash(SHA-256-Hex): 9abbce923dd076475b96a88f04delfa-
36c91b311df 7af cOc3a5416a406a76a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria P_0001297724.pdf . p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): gmhg9evZcj2B/ozIHBIu7g==

Hash(SHA-1-Hex):
2a86b68388935996640415126a09b828901e3953

Hash(SHA-256-Hex): 03759fff2cd84c613751779319e54a5-
b5fbcaedea25e7cdd995225559f 81e46f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta03_08_2018 Contributo ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: CAMPANA MARCELLO
Hash(MD5-Base64): HreOekzZWNL6QgkBOG+UBNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0438194d93d94f935997cf53433d84add0bh9a84

Hash(SHA-256-Hex): 8e5820451934f8f06c4ccdabee3fel-
5527ec437f Thaa2ee22aadcc293fe2e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPOH - Assolvimentoimposta  F23 attestante il pagamento del bollo.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MkjNp5UBmIa3tnoDHrdékg==

Hash(SHA-1-Hex):
cc335633693263bdcdb62c8313¢6f 1baaab2eb5h

Hash(SHA-256-Hex): 9ch64f4d356da5ff9ch123f552e3f dc-
994891a3733faf 5085ecae9cdaB4ec51c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533300685935
Fornitore G.R. Electric
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVaida
Data venerdi 3 agosto 2018 14.51.25 CEST
Sconto 28,44400 %
Punteggio economico 79,68
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 79,68

Punteggi dei Parametri
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

all 1 domada partecipazione.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB
Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): J340wjCtUBN9K DzZNOASIOg==

Hash(SHA-1-Hex):
85h757a2d05097d145¢f1117chd07e3beb3ae8b2

Hash(SHA-256-Hex): fde6d4d14bcf2f07c5402f87557fcab-
2ff 7fa86b0b4fd95f 4f 70ee043b695a8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): n7ssqgAAVIZpSfw8IMIF+9w==

Hash(SHA-1-Hex):
ba3f18287126450514443ec75d1b361c954ebd27

Hash(SHA-256-Hex): c2fd10cd6c52bce05elef 74e627had0-
0a8697216c3ee11b8006526ebf45fb34d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al 21S0O SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995097466 fetteat pole® /s i modrone

Hash(MD5-Base64): JotIJGuJSHrpOErc0e6eq3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8be289f41ac417c89d25e309dcal 2936993d92e

Hash(SHA-256-Hex):
48d19b4b3caalab71e3054725h16693-
3c681f46aef 239666d33fe05ch2f 6e0ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria ~ GR P_0001295837(1).pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 357 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PREZIOSO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): zCaVfaRWKLES6ZUY agkADg==

Hash(SHA-1-Hex):
46f cedef c54c6156aeef550202f 3379h6eh6bal8

Hash(SHA-256-Hex): aede876ee5a34dbafb0ab21990dc487-
f31ea1943d969ea58f 3a7e48f 3a4c1832

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995)0=Hai efetsmtada Comune di Vimodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Firmatari: PREZIOSO ROBERTO
Hash(M D5-Base64): OB/FM1A3FDI35EEXngV/jg==

Hash(SHA-1-Hex):
€530068839927986d5973fe6111d50abc8f64f5e

Hash(SHA-256-Hex):
6681d3fa230d90b3bde2734b0908707-
72171e19e941dbb4b0ef 7f2908b53d03c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

mod f23.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): tnBNys5fXb14QL g53ve/Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
96ac160d8acdb614e6achde8hbl 7367d517c4bad0

Hash(SHA-256-Hex): 7f92c9b29a79f0404ee642f03e7a76d-
5eda324326febbeffb176b1a0c1e86003

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1533299357214
VIRA SRL

ATI: VIRA SR.L. - DIDACO SR.L. (Raggruppamento tem-
poraneo di imprese)

466




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E|RpRaNENEEafH PAgR Mpan. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

mento

Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

DIDACO SRL
06786170727
DNGNCLGB5A27A285A
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 14.29.17 CEST

27,65400 %
77,47
0

77,47

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1 domanda di partecipazione AQ ELETTRICO VIRA-
S.R.L. CAPOGRUPPO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: suriano vito
Hash(MD5-Base64): LsG6ckWFpet89dKrY GtCTA==

Hash(SHA-1-Hex):
b200d526a9a72fbe98a68chc87432h362e5f 1ad2

Hash(SHA-256-Hex): bddd21b30fcc12ddd13b691283cd9f 8-
8cf60b958ab24c3b42a6733dbfc4c7d56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRRAPOENBEEEMERTEIM... n. 9950906\ fertysiip gargomune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

Dimensioni: 871 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(MD5-Base64): CdWPpD7jzqzPf5c20jktjw==

Hash(SHA-1-Hex):
285b519684¢76df 1bbc2008f af 98a9dde2c91bfd

Hash(SHA-256-Hex):  1c4ch5ffeb770a9fddfact 76af d98e8-
97dc71ab1d9d1bffd4cdlaab6bd675540

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME SOA E ISO
VIRA - SR.L..pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(MD5-Base64): gdmaT FSQOI 7Q7j/LAvrTnw==

Hash(SHA-1-Hex):
fbc121f5009479cc7adbe96c483abed8500e7b59

Hash(SHA-256-Hex): 90724e02ab7cl1da32af6ddf667d0038-
dae2de22f 14e2c4a87e9e272a8b8e3820

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONI IMPRESA MANDANTE.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: D'ANGELO NICOLA

Hash(M D5-Base64): kzzzOfBe26u9+vzV OOV FTw==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

fc12cd49402932854699aec1124641aa93c4422a

Hash(SHA-256-Hex): 1580fdd370a320b138eedata22569a2-
9be3992e93b8c80f6094 7afbhadb130bba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

| A038546.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: suriano vito; D'’ANGELO NICOLA; FrunzinaGina
llie

Hash(MD5-Base64): FPofQsXw2HKY Un5aK FGqZg==

Hash(SHA-1-Hex):
aabaB423cc787883616923e6c6c82ea2ar4chc72

Hash(SHA-256-Hex): bf55¢85774b5d3f9249ef 40a3cabb20-
7dbdc1bde0a3021cf32c44a046a0a7872

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: suriano vito
Hash(M D5-Baseb4): tZyNecClY GtjHultXJcVAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f4df0e90af c3add0a5a66cdehl 79af5c8efff6d7
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. S95Q8R6 ¢N/etteln 8 Comuas i MameslQs0eal 521 261 573-

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

a2d74e655172c50d3e91205h8141337¢e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y K8hkNIXjIO45AB1gPvzvg==

Hash(SHA-1-Hex):
557bdef 75514ed5a19d5¢77040e01 eaf ad276101

Hash(SHA-256-Hex): d42a825f2b67fe256570a5688407699-
91b0152dbf0Obc6a946¢c725a3a4351e7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1533294479086

Galtieri Franco Leonardo
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 13.07.59 CEST

25,29000 %
70,85

0
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI EplErd]diEErPEL PATRIM... n. 99p0$216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- @) Domandadi Partecipazione.pdf.p7m

pazione e dichiarazioni integrative

a corredo (Parametro Amministra-

tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): 2qiM OF7a0B2g8GM GbX drtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€2668812223005h0db3c3476dd08efb8d2c588d0

Hash(SHA-256-Hex): c0c3440aaed21a3f7a8d3cd42d7137f-
2eb1a976254276ac2d661a8f 95ce2286h

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO b) DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): BIEY 5QvO/bkX ddxvddu9QA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab8a0089640c74d7bf624aee58bcd4f a391a9ac1

Hash(SHA-256-Hex): 027c86bdec3132789b8f9b7d2be01d1-
1b1e02fcd78f4d8bbd740182a3d44a49%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- ERRAPDI EN SerinfrbaAdn&IA. -

995Pe 6 REERE wtndadE@imwine di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 706 KB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): A1LY FM7ke5hgElV ekxvOnA==

Hash(SHA-1-Hex):
de2cf27af 2343f9d7d5b2a1d3faBacf 736af 77fc

Hash(SHA-256-Hex): bb3d8236ed3e2ec445e8c25h9fc85ae-
a03f9b99af 701df2711238d7836254d41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

d) Garanzia Provvisoria.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: NOVELLA GUIDO; GALTIERI FRANCO LEO-
NARDO

Hash(MD5-Base64): UNZ37StM CnagfwQ2CjbyHeA==

Hash(SHA-1-Hex):
7ecf8d672350dd696390e0aa132bd17632619595d

Hash(SHA-256-Hex): a76efc4d22901089d0cabd1df5738ee-
€598c1769aced25775ef5604db9f89e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN BbdfrbrbA litn- n. 99509346 eiliiuakeria Ganpame di Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 296 KB
Firmatari: GALTIERI FRANCO LEONARDO
Hash(MD5-Base64): | X 1dgDtth75yadX NE2i9Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
609c304f950e044ad67881cab2483336504161cc

Hash(SHA-256-Hex): f20bdd391d170a141b8617f83ccel8a-
985166ec55006368€52056¢2b991c54d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

€) Modello F23.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y KU6arO/hlgOr4uSX EycUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4eadh33fac7310bc76e25d35cebab6d53418c1e3

Hash(SHA-256-Hex): 4d17cce7ce6e651d72c48a067945669-
958a46654cad362afb69f 17dc019e92f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533286391794

PPG DOMOGEST Sl
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- \AEE 1N NG B baRORRIM ... n. 996gRALGHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

venerdi 3 agosto 2018 10.53.11 CEST

29,18500 %
81,76
0

81,76

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): fQL2EXIBNZE7hTj6gyl TUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f4245a5d1a2df 7c7c6f08e9fh4co086¢ffeBea3l

Hash(SHA-256-Hex):
b2ac30blaab54b0dbb448c05cd13b93-
84dae706f4a45f 36a68d182e78a0ec079
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9B0RHe eiettugtiada Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: PETRONELL| PAOLO
Hash(MD5-Base64): ul2Y Ga7aDeZgeRxzdabOOA==

Hash(SHA-1-Hex):
abf18f9c0611ec79b8c150e70c87fd268e46ede?

Hash(SHA-256-Hex): ceb06b413452dea701f5720ac77513f-
€3325eh76711958227b804ef 3ab8f 0517

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIARAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): pl GPireZudgruGCOCWPV gw==

Hash(SHA-1-Hex):
903b9ddc851cd2d879351b5341579c05ac816446

Hash(SHA-256-Hex): f371a05cd4ce0e62ae0b1832cda3f63-
3080b399d069974c81dbaf alecO6hb85f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

1288400342.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509046 fettvatonaCompneni WimadueiRaNCO MARCO

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(M D5-Base64): kyO81JoEWqjNwBnwEb2fQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ccfddcf4e1240a657bf4058226ebe571e9chd785

Hash(SHA-256-Hex): ccdb2e73d14ac711fb2c92250elad21-
0aec545762adce69de3f53279f54e4337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaD1l 08 2018 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: PETRONELLI PAOLO
Hash(MD5-Base64): D/1fbtFTNHMLHV u/DXXgAw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d52ea698fc7fbd816272c1f5020053dd934be53

Hash(SHA-256-Hex): dcfb9bd87c59fc62a6hab08ab9bfbde-
58e78884af 0a5fe70e77669d90f 7927¢7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e5fswiMI8lkhQtUaw2xwQw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d8cad84342605c483b2263hd5h6a6bcaf Ocf2al

Hash(SHA-256-Hex): f61f613cab12bff8357edcifecdbbl9-
78ef2ed0d3dd114235¢c53dbd7410a2a7a
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533286206144
ELLEBI-S.T. SRL
Forma Singola
OffertaVaida

venerdi 3 agosto 2018 10.50.06 CEST

27,57900 %
77,26
0

77,26

Dichiaro di accettare termini e condizioni

All. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(M D5-Base64): zvmzPghX FF1sywd3Qnyiw

Hash(SHA-1-Hex):
ac405269c9abd78e606aa133eadb1b57595ae967
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958R1% eifebtsisia iy Comune di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

a0d81197371d0e631b55¢7ed698690b-
11438ff54ec048c2d19856ea12aa5c8b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(MD5-Base64): k2dD2CagPwj TE/eK SwnlNw==

Hash(SHA-1-Hex):
£893080633d62602bf 724825894c6624b557d61

Hash(SHA-256-Hex): 35725a525720135a2b278b720f02c9%e-
7ef1e82330e4766d7b56a0fb5c4el16b47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(MD5-Base64): yiOziwlY SHxqQ1BAGg+4rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b54055b15a557d931806f0e0a8b517101942df4

Hash(SHA-256-Hex): fb743c36e89ad1266e09b216cad1e65-
fe62c6f3ear19b1c15377f530a82094ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria SCAN_G542 POLIZZA

rilasciata in modalita telematica FIDEJU_20180725121906.pdf.p7m.p7- m

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 551 KB
Firmatari: BARONE ANGELO; PIPIA GIUSEPPE MAURO
Hash(MD5-Base64): 3nJObRBk2inJrU8IHBOUUA==

Hash(SHA-1-Hex):
faefb5cec1f5a61c131fd825bc4ed032d46c86f8

Hash(SHA-256-Hex): b08624bd2e001a3e804a4b4ece19362-
d37d9628c2daf 3e948c6669h9c28ac23f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Pagamento ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 29 KB
Firmatari: BARONE ANGELO
Hash(M D5-Base64): frGvbZTeGRV FhFC8DO+2gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d1229fa8980724d1cf Adf 4fbb5fe310710ec6501

Hash(SHA-256-Hex): 3bce7dda38f9c2a2b8c90304772fcct-
34f2431h4888h42444080ch8445d8€923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECERAPD BN 2:BnRAbRMosth: 9958926 gifgituata da Comune di Vimodrone

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dle+tacNCGwO/Y HEj3HV 6aw==

Hash(SHA-1-Hex):
c0750e1172a33f0fb711c939e82eec900bdf ced6

Hash(SHA-256-Hex): 69a4c780c9a66dfc054c2act 7dchaad-
d7e64d7949fef 1c2ba981873f58ec0062

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533231117830
Fornitore STACCHIO IMPIANTI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data giovedi 2 agosto 2018 19.31.57 CEST
Sconto 29,69000 %
Punteggio economico 83,17
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,17

Punteggi dei Parametri
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 EDRRBHNEbHeRIPigediAd Bibter N 995083t sHictidiadia fepriiie@orimastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci- ALL 1 DOMANDA .pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1019 KB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(M D5-Base64): SAATxn+8K 2s129e8aH4GDw==

Hash(SHA-1-Hex):
a2f5305bed414bdc0a32¢c713f 7ab26efd968622e

Hash(SHA-256-Hex): 3d7a270b8d033eade2f050551205925-
el4dbcAfed2b214380ca27d86fc95372

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE.pdf.p7m
DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA
Hash(MD5-Base64): J7D2aHawnY ZdXjmXUtaPxA==

Hash(SHA-1-Hex):
553ac1bc0ff54294671cf28elbfb7370b4f6468%

Hash(SHA-256-Hex):
c47763654e106b41325ad885022b7ec-
€233305d7eae3b0ec5f8cc792af 446652
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA SOA 1SO CCIAA .pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99R(PRAE it vetasdn Faumune gi Yamodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): TjFV 7p4K X CcRgW.J/2PgK hw:

Hash(SHA-1-Hex):
9ff aee9270c94adb74cd 75bf bad9cebd363519c6

Hash(SHA-256-Hex): baa9ac012e31191f04c8d059¢489b18-
4e2fb264f73b268da0b3211ddeaaf 0a9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001297009.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
Firmatari: MAZZANTINI EVELIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 12BpgdVEm6wT7GinFSmOA==

Hash(SHA-1-Hex):
abeld7d49669b4972h7c28a8617432cbb743adb2

Hash(SHA-256-Hex): 6b102eb7c529d38d1828ab5ff298714-
€34fdc33a4f25244447a656a3f 7002d6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995R9R46 iztaaR Eauung g Yamodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): +/p6V65JcX LV 86SPR+1iA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a32e33fbd46ch4eBeanl 77dc5616f36706¢1386

Hash(SHA-256-Hex): fb1e44468439d148b071d83208af d35-
clef9f6b45bfe05aa48d74bablcc323ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 STACCHIO IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fNOtObnY dFRAQM NIg/2vFg==

Hash(SHA-1-Hex):
603e127cf085f5061f3e51b4e80a4253e605cc9

Hash(SHA-256-Hex):
53d39d20b0e940ba24b9cd1e67e49bc1-
0eeB8266fbd96056ch5fedc4042bbbdded

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

1533226908522
REKEEP S.P.A.
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 18.21.48 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI BE PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Sconto 26,60000 %
Punteggio economico 74,52
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,52

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

All. 1 - Domanda.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(MD5-Base64): cAR272jsmfsj6qyD3P94nA==

Hash(SHA-1-Hex):
de7b9d21be36152d392e0a6777c93b642de6e7fb

Hash(SHA-256-Hex): 427blabafcad052fd1293bf 7eccesf-
a35164a88e4393e7c359e73d9ffb6fb70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE eDich art 80.zip

Dimensioni: 10 MB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): 7cAzmfxiuxRSd721oueF/g==




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

ecb3a86b4ela7d005eb4b19b80cac54901897625

Hash(SHA-256-Hex): bcf329dceed57a8648cf6dd56196918-
7e8b96ar4f6c218208c98f 13280ff 1456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(MD5-Base64): LGTho2rFNiuhwnY neOc8BM A==

Hash(SHA-1-Hex):
27b4f2f4dc913a87d9fc1a8fObS4cd7a87a3c4d1

Hash(SHA-256-Hex): 8e3bd2433b3b784aa106e2080f 24dfd-
21a4d848476265066ee33c7d40c3ad636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

rep. 59500.3650 Procura Monti.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(M D5-Base64): trn3HX40W/c9oqUdHHM Jfg==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2221ac8d9967c899447928f 21bade15f30f a02

Hash(SHA-256-Hex): 3436d7fc20b69c2d6a56a3f 94989e2d-
€85f8932fdech79ca3416401f 2fa759%d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Cauzione e certif riduz.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): LiPjoON7E8yRAbyFd629jw==

Hash(SHA-1-Hex):
4d7271283044324c06030c32757eb194472 315

Hash(SHA-256-Hex): 3353722cc059ad3db40988f08c5¢57d-
Oaeeab2d97e565a8d353277¢360ch33c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: MONTI MARINO
Hash(MD5-Base64): oWL 08cVkaBDCOVRHIP71gw==

Hash(SHA-1-Hex):
d3a7589b48bbobf2d295ba741e51e8097ecab56a

Hash(SHA-256-Hex): badadea38a4018deffe6ac933055fc9-
ea2dddeade43c3b0eedc71fcf1b063873

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello F23 - imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

t PERTINENZE DEL PATRIM... n.

90BPRARrf tetHaka arieprpran diov imodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): 17U9tuWwJ7/GHOaltmoCrA==

Hash(SHA-1-Hex):
clfcd17e30a7d5f9dc35e9caBa68010b2a9e8 d1

Hash(SHA-256-Hex): b68effef0263ec6add60bd66bb3bar7-
f4193d1c362d4ae59d95c6221b1154164

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-

pazione e dichiarazioni integrative

1533211356743

IGE IMPIANTI SRL
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 14.02.36 CEST

28,28000 %

79,22

0

79,22

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1 e dichiarazione DPCM.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 ELEdr Tt aFaREr oA 4

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): [/JHBK cXBSc55RZEVi8OWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85celdd8e63028h55602a93400298be7c40c6f 11

Hash(SHA-256-Hex): a25959accf1381b5d68745ed83h36aa-
77b53cd2c7b4c4dd7c9a0396088560067

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): G2hS5i87E80dI9TgSY L3QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac2ad6ad342f59a990318eec07a0bf 11a286969b

Hash(SHA-256-Hex):
91037¢c2c7736229873501447637f 1cb-
1023929de835b0f00e4c7a8d92fecaddl
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA e 1SO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB
Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): JV4RRaB21UDyt18SB7doHA==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

dca8afbcaaf8c9alfd3f4020f df ceb5d224e45ce

Hash(SHA-256-Hex): b72fb77bfeb7cal65fb00c458d10fa2-
53547c59d5dc1cc97bd64d0bb23a7f 791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

E1469123 STAZIONE_APPALTANTE.pdf.p7m

Dimensioni: 887 KB
Firmatari: TIRABASSI GIOVANNI; Amberto Comanducci
Hash(MD5-Base64): AAexF6+4SWdhai 7TEDZK lyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fOcOcaf87b854a90c1f494269e42078133415be6

Hash(SHA-256-Hex): e8a9738789dcc77b64d6c8aa70c7131-
c14def 348bd3feccc54c18ee645e93bb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta01 08 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): AY KooAkrg7EsAzytgD6ylg==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

5274888e55c557391196624a06fb0dc422277075

Hash(SHA-256-Hex): 4496a3df80379e5eea27299f0alec29-
d6f044ef 7489923aa7122c690319ec78c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO H - Assolvimento imposta  Modello F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Nkw6HUNUwdDppa8+HIgY A==

Hash(SHA-1-Hex):
6b47f4b8b3a8581920f911b6e2aea2d204a54548

Hash(SHA-256-Hex): 3c¢185970ad221bebebcc]19be62d9f8e-
f47d3f003482d50e94dac5471f029da35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533205198147
Fornitore CREA.MI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVaida
Data giovedi 2 agosto 2018 12.19.58 CEST
Sconto 28,61000 %
Punteggio economico 80,15
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- FERAIENERQEL PATRIM... n.

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

80,15

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO .pdf- .p7m

Dimensioni: 468 KB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): 3yENprxARMgH53iwM /witA==

Hash(SHA-1-Hex):
1ee3d08b38a82dd500121962233003002d2f99a

Hash(SHA-256-Hex): bb0541a60c498a4f857681e8c00755b-
65522232 7hb5bedf6da225873b7e160f 6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 632 KB

Firmatari: PINI NAZZARENA

Hash(MD5-Base64): av 0dK 0JSc2bK +gEL t527K A

Hash(SHA-1-Hex):
682bead52664906fed4d892a3a94a1 1cff 707d62

Hash(SHA-256-Hex): 5799¢8a802a338b99b62e5d305dc0f d-
f7bfd0ecO7fc3eela33514fef 20685831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

SOA_1SO 9001_|SO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(M D5-Base64): qz9g40dIB26h/AfQuZUInw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfaa0319eacfd117bdc8019497h35db6046df dd3

Hash(SHA-256-Hex): c36ebd159a3c3229913700c8c49de6a-

b389a0229adec907f 104abcf 3517329
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

37701.p7m

Dimensioni: 653 KB
Firmatari: NOVELLA GUIDO; PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): ZyWtiSerObvr7bdyDAjFSw==

Hash(SHA-1-Hex):
aB83ce252e0a0b0a7 3bath88b00b950bec2a34287

Hash(SHA-256-Hex): a602067f31691e220b2e4e7ac250ce6-

fc3f10fc1d0abh1114a8c61b4274ac329
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI ECRAPOIEN BbdirbrbA litAn- . SRMRARBIEteasmGerpARd Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 69 KB
Firmatari: PINI NAZZARENA
Hash(MD5-Base64): c4ARwhpK cljCMWQhyRr1jKw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ee45a321891¢341e80ee14d3129a30101fe9dda

Hash(SHA-256-Hex): 3f27c6c4aa9f656bde356e66a193a58-
de7aed1bf3c0c5920f955567€72€70088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

QuietanzaF232018S0680006265-BA 1215134460.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BQ+/+36sCrr7j4Y tp6aPWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab53480e056ad7601bd7d01cf4be22c058ee7c6

Hash(SHA-256-Hex): 5906ale5b5354f 7c2bdcal8aeb1f6e76-
bcf 7fc6266cc30796¢c589650d7514af ¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

1533203404452

|.G.C. SpA.
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- \AEE 1N NG B baRORRIM ... n. 996gRALGHsSiHata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

OffertaValida

giovedi 2 agosto 2018 11.50.04 CEST

24,72264 %
69,26
0

69,26

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.zip

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): GeSgedm7Cy/X|eisy5SHOhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cde867ba9c33hbd31de08ef 4cf013ec08d54f dbbc

Hash(SHA-256-Hex): 30e2a6b9dc80173bbbe99a248daad34-

227ccA77b0985d178e50cabefc8a71668
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE VIMODRONE.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

 PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8736¢f ieiuataza ionprsmt VVimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): puhAQIKdSENADLGAAFQINg==

Hash(SHA-1-Hex):
5e580b0bceB86a31e2497601a50f b8 1be28037991

Hash(SHA-256-Hex): 621e32e8045d1cebl0af36f2928311b-
859eff61498926e8a2af 41d3e58225556

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

|.G.C. SPA SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB
Firmatari: CAPIZZI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): eozVsVkpnl 198GDIlaCkfww==

Hash(SHA-1-Hex):
ccadbb074acfab60379980f e8e6f aab87d0badf 4

Hash(SHA-256-Hex): 21b41be57ae744645522dc0ae55h88¢-
54adf38ch2dd5¢c73cc843bdec7d5370ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001296334.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

99RRERMA Eftetiuata dn PO CHTIPERSIRSd+2g==

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-1-Hex):
e20e86aec3a193365745ed9b13c99def 7¢90c22b

Hash(SHA-256-Hex): cc7cec8f23eef515006d271973b083f-
08211e3efedchad3b54b7cebh5585e57b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE
Hash(M D5-Base64): Qnk+yw5jUKV9mbDCaxVHsA==

Hash(SHA-1-Hex):
ch9d7a1a1033f0a9d2dda56800eacc99293fcod4

Hash(SHA-256-Hex): 9bc946ef117159458bd1ceff7853297-
76€0a330c3c86f acadcabd31856€9259f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.PDF.p7m

Dimensioni: 824 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PMabMb480Skg6ywHM C3p+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4459b14045bf ceacT7e6ec1b68884c87950bdab2

Hash(SHA-256-Hex): 8ddf26b1d18cc6af4dd3986d5a859a22-
5ba32f239d930f0clec666f97ddaad79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1533200880613
Fornitore idrotermica meridionale di mastandrea luigi
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data giovedi 2 agosto 2018 11.08.00 CEST
Sconto 27,45300 %
Punteggio economico 76,91
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 76,91

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-  allldomanda.pdf.p7m
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(M D5-Base64): Nsed4davSIX | 15WqfoBxunw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f8f436284eff013128cd9b8c7af44d416d177d2

497



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995Q8R6- ¢N/ettln 60 Comaiodoan o s 331 38001 7861 -

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazionein RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al

d6a60354f20c631d840625a4d0348f58a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(MD5-Base64): 74jMAwpHO07J3HbKxeHL Bdw==

Hash(SHA-1-Hex):
b841cef 738ceec4e2538al 7f1f844e192f3ca3b?

Hash(SHA-256-Hex): f3beb92dd672fbd0406238b6083d67a-
05d713h282e122f138bf 18b009f 7cee3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all2copiaconforme.pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI
Hash(MD5-Base64): Ft58hWhrGbBJn9V pY pJmBA==

Hash(SHA-1-Hex):
b075ffcbh7ea751bfc045945f aB88a4be287810bd

Hash(SHA-256-Hex): f55b513d002ffcabfac7f1742ad5509-
cc08cf546c697860820ac614991404ad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni art 80.zip
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

T1 E &R AN N PEaRnERBAmN. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ministrativo)
Dimensioni: 864 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h+dVVjwNI7vwwNsMNRENXA==

Hash(SHA-1-Hex):
CcecA8783f4e47521efb98eeffd449f 4033868348

Hash(SHA-256-Hex): d69f8e8354944fhdat7c6159aa67737-
6368ch6418fec5757baf 752792a4187df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria P_0001296420.pdf.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazione

(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: MASTANDREA LUIGI; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): /7808fe0aesX5sB7rGi+Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
8e3eb1d5h73070f804f8c0c0e67d0909bee672bf

Hash(SHA-256-Hex): 82d9c6a69dafe215ef5d111cc386155-
951b3cee2b35c835cf daefbdce3e858ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- anac.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 129 KB
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 ietvetpal Srmune di &jmodrone

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(M D5-Base64): 6tz3PxBVgQk1wP1Ku49IWg==

Hash(SHA-1-Hex):
8c29fde06e89bb61a4568a007ce83f9345c94730

Hash(SHA-256-Hex): 01594acc89485c2224a5a3fd4ac12d5-
8c643b0df9ch3arfa2f 10c8405blecacs

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y XHSSEo9hrA732A22eJ2pA==

Hash(SHA-1-Hex):
334efbleadad54c3fbd3b742ca29fefbd6525ee6

Hash(SHA-256-Hex): 6b2d6a228b7a05ff8f1073818e8d240-
3894d61807ec4545139989fc097a8e636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1533200090752
Impresa Ravelli Sl
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 2 agosto 2018 10.54.50 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

SRiH NENZE DEL PATRIM... .

99R9peffettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

67,23
0

67,23

Dichiaro di accettare termini e condizioni

ALL 1 DOM DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(MD5-Base64): |[+EMBwWESy/bK/iD150yHkw==

Hash(SHA-1-Hex):
5629110072fd7266372743f 7bff83feaa2b8cach

Hash(SHA-256-Hex): ee7043eal817ced904ebe9553a3061c-
2528dffe90ac8fa3alc64bh34df lecO7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(MD5-Base64): 1tQ2quUIvhBX3IKT//DOUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9c8e97ad1be0a31982b2fd5502e07300614cf9
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

995Q8R{- e ettsisitia e Copapert 1V HMPUSARE: 7cd56026f ca2d-

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

066841623e47b44355acef dag58f42¢19
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(MD5-Base64): aizttQM 60x8xFpznV Gxkhw==

Hash(SHA-1-Hex):
667590fc8e416486a14316df91d5047fb120b6e4

Hash(SHA-256-Hex): 74b721127edad783d9f71326f2c0dd5-
ce11b6536aff9099d7e8544958217c328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA E 1SO.rar

Dimensioni: 786 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): oF1pHbshaemx68PehfEpUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
819432c48cf640803a8fa75a10bd1bbfd6c66dac
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508RA6- ¢ettein 6 ConeuneiaN0mastianss71209320a02-

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

9976d3b47e7d4855h426f 46872621046
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

VERSAM ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB
Firmatari: RAVELLI CORRADO
Hash(M D5-Base64): A80Ut+InWIQXAERUHeKi6g==

Hash(SHA-1-Hex):
bbd46d3dbco5aacs 21620499f367c0994bd4cd9

Hash(SHA-256-Hex): f628b5e8c219e5c0baa3d550bdd263c-
bOf 10d6df 97cecee695218ee8272a4032

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 22ZpK PyGQpUu66etx1uchA==

Hash(SHA-1-Hex):
18241c9f18f430f 7759b6bal929c1a744€9d9c4b

Hash(SHA-256-Hex): 7e499eaeal386d13a724250f4de7f44-
9833f0a3f4e8eaf 0992f9682b9d4ch2de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentata e irrevo-
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9954574 6eef e uatanea wegnnal di Sbrniesigieantes mo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta 1533130204072
Fornitore PROCESS IMPIANTI SRL

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 1 agosto 2018 15.30.04 CEST

28,81110 %
80,71
0

80,71

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO.pdf.- p7m

Dimensioni: 177 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): S2L150+dI9Dkr5/H418r2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f4da366ed0bef edbbb557490805004981eb1f 3d0

Hash(SHA-256-Hex): d17b2fc77ce72461069746208€1110c-
b36386126a4e€215007040718212b2261f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- CERPOIENBEEEMERTEIM... n. 995092 lhfigtvetasigzamune di Vimodrone

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): y1SHIDADQaY o4fftkmkzJg==

Hash(SHA-1-Hex):
C79ea52c62089d00a62eb374dab84853dd 7ae3f ¢

Hash(SHA-256-Hex): 49b2ac04h604d78ab17e2880730fad6-
23b8d9f356376¢7394b1293ea01c91e98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): BpRzcymhvSCOdH3UC6ImvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d47a0d35c3e18471e9abf 37578d244cdb65aa0e0

Hash(SHA-256-Hex): €72319b2cae51200e2eb3e39793374¢e-
ec4c23bc78a249cd7438078361cd8d7b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001294036.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E&atrbhive4HddEbrBAd Eiliore

99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): Y gsbntmoiVkSoh3R9CK5Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
6776a429b4f01eba60718d6966e81bb21dbaB9e0

Hash(SHA-256-Hex): 45f1908c8d85279e9cc4c2e6fh9ce86-
212898ah65b38f413520d24ca30cce551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta26 07_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: GUERINONI THOMAS
Hash(MD5-Base64): ruRIhwIadpbflc5mHIcAxw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c6cee05746¢cf86889fb31ae893050ch741ch0d

Hash(SHA-256-Hex): 905e8d9a101f76fb82b90a8d5bd44ce-
e4866ed5dd59b36f82154eal712d7calc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23 PAGAMENTO BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): RU8zptrY 10P405Ui2WNh1g==
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

78811e7b861bfbc3cf1c7d9h346f922914310093

Hash(SHA-256-Hex): 174ec7b4b529a9e411e77cc9d0dfb60-
99944e8459f13544cc631dfe44b658c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1533042852316
AETISOL SAS
Forma Singola
OffertaValida

martedi 31 luglio 2018 15.14.12 CEST

29,52000 %

82,70

0

82,70

Dichiaro di accettare termini e condizioni

al. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

996(¥9R46ref FEtiyiahal dRl 6@gne di Vimodrone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): CsX CDlaukxwofgV COLZ+sA==

Hash(SHA-1-Hex):
05397e3bdcc2eal 70914595¢cded5hb9a993410639

Hash(SHA-256-Hex): 78e41be6157a68a5eca2ae3535231hd-
5271c1b2e77d7a4c7ffcdadeb84fabh37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al. 1 bis DGUE COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(MD5-Base64): HJ/QdpxNV tkFv50E/5vaw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a663e58a2e8f90004b390765ch5¢671382f63d

Hash(SHA-256-Hex): b4e878690f 2351 70abbf8678c22024b-
77afeb44€9d14616dcar320895f 5f 3d4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

al. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(M D5-Base64): wY uzFlePgdbzdIL D08V 3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
8c8de30b5dd9ae6c344b1c532e945203b1087a44

Hash(SHA-256-Hex): bb1753f16a119dbd678b26f0c010cee-
fd0c6f57e99464ae9f ab6df 3fdcb0181b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histista domeondesh Menagsone

CAMPO D : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazoni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowisoria  28019937760-0000[20180726113358].pdf.p7m
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 609 KB
Firmatari: NOVELLA GUIDO; Tegami Alberto
Hash(M D5-Base64): 8yG+nngW9XfFng3MBtuTw==

Hash(SHA-1-Hex):
€79603c5005f 208726565063770b83774309b3

Hash(SHA-256-Hex): 171da959ed00cdarfObc511d310d08e-
41186bf6e651900dadalaefc7e107d0d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Documento attestan- Ricevuta26 07_2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Tegami Alberto
Hash(MD5-Base64): AlpanG8En1BGGNLIZQmd4g==

Hash(SHA-1-Hex):
6304fd05a1d5fe2h1476e6f5aa09fd842fh11770

Hash(SHA-256-Hex): {3f169e164275aeae69b526b7e8ca09-
d793b24bb4bf8ed28bd6f3d0d7cae7362

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO H - Assolvimento imposta

di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 655 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): tlu62iV CxRttV ByBKawK Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
3728dfOasard3a3f9af 8605947€50a1d26734329

Hash(SHA-256-Hex): 7991533f54de4d5eb1c18b85893e2c6-
ffd6b59964254534ebbb1255d0265625d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1533042281422

Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonae
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 31 luglio 2018 15.04.41 CEST

25,44800 %
71,29
0

71,29
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

ek B bhefPiekedtad Bribter -

99508t sHictk iRl PR ortmastipne

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

al. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Ermanno Tedoldi
Hash(M D5-Base64): ZMja/Pbh8gO8X OvGLUmM3Mkg==

Hash(SHA-1-Hex):
36325c5681522chbb0902ee39f edeadebaddcA4f

Hash(SHA-256-Hex): a47d498dc5caf65eb447f0449ff731b-
bb75280a4cedac750f5b13ccchbbdb22fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Ermanno Tedoldi
Hash(MD5-Base64): +ZzmA7wljQ9pmVY 7qI16CA==

Hash(SHA-1-Hex):
0d551bc537411753041bfef 2c77e3883aea6eec0

Hash(SHA-256-Hex):
4644c4aa8087396h597386baaB898dbe-

28f 1a020ac4d8f4beab 75f20d4ebc65fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazioni interne.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

" PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509R46¢ iefvaimaareanmane di Vimodrone

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(M D5-Base64): DAKxQImol zr/ZWfX pl POrw==

Hash(SHA-1-Hex):
255135hbe2403a04008573f732949¢347de7a0147

Hash(SHA-256-Hex): a9b177e6ad19c515badc64bf14e8243-
122a8a9d93de0461807d15333151acd9l

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Sintel.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 60SZxB630USi81jBsOEIEA==

Hash(SHA-1-Hex):
8706183a14c30fcae27810fee8265a1414d85hda

Hash(SHA-256-Hex): b265a148bbc9821f7c7105a321ac1bb-
4c821658be83a4911b381db537ad178ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

512




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509746 ietfviaimdareapne di Vimodrone

Hash(M D5-Base64): OoK/25sgyLIN5I3wK zCFxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bBca932af091251e3ce48e5df 6bf 2bebac7e491

Hash(SHA-256-Hex):
7a41301c3a29850bc7641051e445014-
7d06f7307ac8bac8e5e7ah223bel05c4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPOH - Assolvimento imposta ~ F23.pdf.p7m
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fowevGRM Jpz+Y 2k9+6QzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
0710fb3b6d9f 1b6fc61612ch69ff3f80c08a61d9

Hash(SHA-256-Hex):
6ab71b4d2022d5bf1077c5889ed5970-
9e9436cabarAcdd2de247a2212d5269e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1532952748425
Fornitore |.E.F. LEONARDO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaVaida
Data lunedi 30 luglio 2018 14.12.28 CEST
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Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI BE PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Sconto 27,32100 %
Punteggio economico 76,54
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 76,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOC. FIRMATI.rar

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): wszsRxvV bt080X Al p0Jp7g==

Hash(SHA-1-Hex):
2664a0e622f2cc2d8414409550f 314¢30df523d5

Hash(SHA-256-Hex): 9420bae9d211f2901e40981ce443387-
f8e5773b1bf2h9c95317¢8130093b89b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO

Hash(MD5-Base64): K QkkgSysgk N8r+skG56rtg==
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996Q8RiG effeftypta Comune di Vimodrone

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

a73d02fc96e72f 1c2b0e8665f 13c96b7e5c76133

Hash(SHA-256-Hex): dd26c5c93665602cc35eh770ee9522b-
b126496d663a4ca0a8964497bb0326a9¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

BENTLEY SOA23676AL.pdf.p7m

Dimensioni: 53 KB
Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO
Hash(M D5-Base64): O8Nmg3Y El5uGZSvzQbxeUg==

Hash(SHA-1-Hex):
3405843a569667429613ec495018f 70fb3edcd

Hash(SHA-256-Hex):  438faed73614cfccf6ebf 16fd928727-
780f94966hb18bc8caff9d22feceab5331

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

ief 2.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

Firmatari: Maurizio Gioda, FARRO FRANCESCOSAVE-
RIO

Hash(M D5-Base64): NRXUZqfdBdL EnGQr8403dw==

515




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958Ri& efeftypiada Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

cab3bchead4e7ed2d8b6f 7ddead589a7433913a3

Hash(SHA-256-Hex): b470ff8834f22f4c6d891483f731e44-
816f6ff8c578achcf4ad2chdca2d951df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

MODELLO PAGAMENTO ELETTRICO.pdf.p7m

Dimensioni: 537 KB
Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO
Hash(MD5-Base64): OvIWKKWS8ljaw8M O7JerVkg==

Hash(SHA-1-Hex):
460308600570853140¢76ff561c4d173026€232f

Hash(SHA-256-Hex): ffeabedeclc4c6043da5c8181c545ba
dec48a60419e7c8ad138h2e218bb10a79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

IMPOSTA DI BOLLO ELETTRICA .pdf.p7m

Dimensioni: 472 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): |+pDig5LkdCnbcX ecPIGZw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf87655a00b32712cf85092e40ac4476c5731083

Hash(SHA-256-Hex): alf9cd9914332edd2f50021clc7e755-
c527fchbe9ab086e52c30b3bachd713a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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TIE

- e B EDHER ke ta RAJHBHea N- 995083 HPeHiebiatRy it AR pRApBRi@Re| e obb- ligazioni

(Parametro Economico)

previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1532763570128
Albiero Srl
Forma Singola
OffertaVaida

sabato 28 luglio 2018 9.39.30 CEST

29,44200 %
82,48
0

82,48

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione Amministrativa Elettrico.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): daMAiNyNINIcfQw4tDDsmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07aced4bc057960316b08a916d0ccd 1945593263

Hash(SHA-256-Hex): a0f7511fecaaead5098772474990b6b-
3f12981eh2452a0c560031f2327421179
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 996007 e tpiEraiecin GRanans fiol Bmesereisio

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B- DOCUMENTO DGUE COMPILATO cucC VIMODRONE
DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRICO.pdf.p7m

(DGUE) (Parametro Amministrati-

VO)

Dimensioni: 219 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(MD5-Base64): +YtiApfM S+ 4k0Pg3ZY UJg==

Hash(SHA-1-Hex):
317d43f419f87f05fc70cch390dcedd213c8a6e6

Hash(SHA-256-Hex): 68fab36663e5ce8757ce9429¢27092¢e-
754797ab10fc63b05660d2carf20ea2eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C - Certificazione SOA SOA 2018.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 413 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(M D5-Base64): pEbhmvC+St6LN+TIBM4BL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e400b678fb796f4cd9e11780693676edag9fbca7

Hash(SHA-256-Hex): 0048996a71ca94b58e384bf5fd0elbc-
857dch9933d1919c2afa2dbd3dd86c2e7?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D : (eventuale in caso di NO RTI.pdf.p7m
partecipazione in RTI/, Consorzo,

GEIE o aggregazioni di imprese al

contratto di rete) (Parametro Am-

ministrativo)

Dimensioni: 6 KB
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n.

9950976 etitaiaa Basryine di Vimodrone

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Cauzione prowvisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): 7R1dA2XvB+6+FQQ70c5xGA==

Hash(SHA-1-Hex):
821094db2f 2864cd658becfd03ac617012d1e67d

Hash(SHA-256-Hex): 4c10ecc60a88933ca274e576ee06452-
758e0790884c37f37659d0caf 5755285f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO PROCURA .pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(MD5-Base64): ijimwJ5rRvHUggBDyfhew==

Hash(SHA-1-Hex):
ac990a62fe30810814e9b4848ab5150d393288758

Hash(SHA-256-Hex): 3efc2d5bf3529da16826d928cee6517-
f60f8ed7c74b81laab44bdafbar1627b06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ALBIERO P_0001293360.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB
Firmatari: Luciano Albiero; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): 53X FCHDjfQAHwcC9SctROQ==

Hash(SHA-1-Hex):
438e56ac23hcf83f70585df a63f298a8667cfd14
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958R1% eifebtsisia iy Comune di Vimodrone

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

60918eb89db84e34b931b6d00f37211-
fddbh2a29384373411969000e1558682f 1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Anac CUC Vimaodrone Eelttrico.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Luciano Albiero
Hash(MD5-Base64): DC/X163Z21aQYrV/abTbFHwW==

Hash(SHA-1-Hex):
6cla0cfe49c9acf86098920160f 3e39e3eaBaaco

Hash(SHA-256-Hex): 1696d330b6209f3d0d12398043ba9973-
a6 7f50a3c55a205d6e1166af 709403f0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Modello_F23 COMP_20180725 28072018 082046955.pdf.
m

Dimensioni: 83 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): altUJIX 75+L1/8zsjvzRAgg==

Hash(SHA-1-Hex):
8fal12187bfedb5d7e03ddacce5c8cf0a37ab0e26

Hash(SHA-256-Hex): 6588b34193a3ea71c84b19e6f802b04-
cdeld18b12ab4725a89870894682f 742a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99@98A% effetivaeni Comene dodisnadpresentata & irrevo-

cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Domanda di parteci-
pazione e dichiarazioni integrative
a corredo (Parametro Amministra-
tivo)

1532697362519

SI.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
Forma Singola

OffertaVdida

venerdi 27 luglio 2018 15.16.02 CEST

27,13400 %
76,01
0

76,01

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(M D5-Base64): rDCCr4wBEftf860rTa/SwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
42f50e41bd969d6e7aee29a66¢f 1787aae4d255

Hash(SHA-256-Hex): 61941ef6c85440a95e4945083e93097-
c0d77474809e387969¢2412d63f9f 1.39f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99092AR&Histimta domeandesh Menagsone

CAMPO B- DOCUMENTO

DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C - Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE o aggregazioni di imprese al
contratto di rete) (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO E: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

Allegati 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): j2nrCJjoY aGHTm4uxQvY Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
4154076133239f 7b1921d5b0f 8b3ce2d84ce32b6

Hash(SHA-256-Hex): f2c94f3a2cf92821e46fa4171056bfb-
5fc227cfb221bedab43ea7e416883360f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Allegato 2 - SOA e CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): HTnjgyX SSSOH99ZAiPXxmGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d55cco8a32a6a2919770a3bb33f612ee98694044

Hash(SHA-256-Hex): dc34674b479e2e23af 29a3a4fh9b187-
1083a92e3b8fa31c94f11c8a93f00d7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Tl ECERAPD ENERRBheARIMrian-

99hQ228 cHigh eria o aig glipV imodrone

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO H - Assolvimento imposta
di bollo (Parametro Amministrati-
VO)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): w7098Zy X NIeEIW5cy6ChAA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf8f301b3907ce04da62a5559fa180e8472f510a

Hash(SHA-256-Hex):
ae57608d7bb94201b61c54704€77b32-
€b1147cf3d3b8418f0ad4a5e81707cae3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta27_07_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: ALBIERO MARCO
Hash(MD5-Base64): LcOLKiDgMFyMY dhUFrmJlg==

Hash(SHA-1-Hex):
ebh2c34a2d3f73183787ec4ef8e1f689913922dcd

Hash(SHA-256-Hex):  7cchab0e435c25c0c19bdfbe3f02ff4-
8705d4ce7dcf8e46d1b4485f5155ab10c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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TI & PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9958306 Sffetiatadn GRumusa Miseatiensmiva==

Hash(SHA-1-Hex):
f6786251bde421ecad75c3068535c5eb40a84bc

Hash(SHA-256-Hex): dacdd3d642f32da553bc056ff62c357-
€8c8e374a059652189cd08487bf61e847

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni

(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pitl alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, letterac) lasogliadi anomalia & 31.57396

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza RGR Elettra Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 35,69700 %

Offerta anomala? Si

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza GSIMPIANTI TECNOLOGICI

Punteggio tecnico
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TIE

Bl HiE betRdArEoPATRIM. .. n. 99599716 effettuata da Comune di Vimodrone
Punteggio totale 91,27
Sconto offerto 32,58000 %
Offerta anomala? S
3

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

TMC TECHNOLOGY SRL

Punteggio economico 88,14
Punteggio totale 88,14
Sconto offerto 31,46500 %
Offerta anomala? No

4

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Manutenzioni st

Punteggio economico 87,02
Punteggio totale 87,02
Sconto offerto 31,06300 %
Offerta anomala? No

5

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

clp costruzioni srl

85,64
85,64
30,57100 %

No
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TIE

PERA SNEN PrdaEdaR BrEMUatB- 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.

Punteggio economico 83,79
Punteggio totale 83,79
Sconto offerto 29,91100 %
Offerta anomala? No

7

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

F.LLI BUZZONI SRL

Punteggio economico 83,70
Punteggio totale 83,70
Sconto offerto 29,87800 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 8

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

STACCHIO IMPIANTI SRL

Punteggio economico 83,17
Punteggio totale 83,17
Sconto offerto 29,69000 %
Offerta anomala? No

9

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico

Punteggio economico

FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE

83,00
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TI EplEr]diEEDEL PATRIM... n. 9950916 effettuata da Comune di Vimodrone

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Sconto offerto 29,63000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 10

ria

Societa di appartenenza AETISOL SAS
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,70
Punteggio totale 82,70
Sconto offerto 29,52000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 11

ria

Societa di appartenenza Albiero Srl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,48
Punteggio totale 82,48
Sconto offerto 29,44200 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 12

ria

AR.F.A. TECH SRL

Punteggio economico 82,18
Punteggio totale 82,18
Sconto offerto 29,33600 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 13

ria
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TIE

et FAbgarkRbnZA TRIM.... n. 99500P 1A Ef gitupadnGemunrgi Vimodrone

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,14
Punteggio totale 82,14
Sconto offerto 29,32100 %
Offerta anomala? No

14

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ElettricaL.B. Sur.l.

Punteggio economico 81,86
Punteggio totale 81,86
Sconto offerto 29,22100 %
Offerta anomala? No

15

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Marchetti & C. sr.l.

Punteggio economico 81,86

Punteggio totale 81,86

Sconto offerto 29,22300 %

Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 16

ria

Societa di appartenenza PPG DOMOGEST Sl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,76

Punteggio totale 81,76
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TIE

Siohib biENGE DEL PATRIM... n. 995092Hpgfdgttuata da Comune di Vimodrone
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 17
ria
Societa di appartenenza DEA SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 81,69
Punteggio totale 81,69
Sconto offerto 29,16000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 18
ria
Societa di appartenenza ITR SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 81,56
Punteggio totale 81,56
Sconto offerto 29,11300 %
Offerta anomala? No

19

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MILAZZO IMPIANTI SR.L.

Punteggio economico 81,40
Punteggio totale 81,40
Sconto offerto 29,05700 %
Offerta anomala? No

20

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
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LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

Pl hiE &R BEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Punteggio economico 81,26
Punteggio totale 81,26
Sconto offerto 29,00900 %
Offerta anomala? No
P_osi zionein Proposta di Graduato- 21
ria
Societa di appartenenza co-gesi sr.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 81,20
Punteggio totale 81,20
Sconto offerto 28,98500 %
Offerta anomala? No

22

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

EMMEGIESSE Sp.A.

Punteggio economico 81,16
Punteggio totale 81,16
Sconto offerto 28,97312 %
Offerta anomala? No

23

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

D'URSO IMPIANTI SRL

81,07
81,07

28,94000 %
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TIE

CESTANREFPEL PATRIM... n. 9989216 effettuata da Comune di Vimodrone

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

24

MILANO COSTRUZIONI SRL

Punteggio economico 80,94
Punteggio totale 80,94
Sconto offerto 28,89200 %
Offerta anomala? No

25

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

PROCESS IMPIANTI SRL

Punteggio economico 80,71
Punteggio totale 80,71
Sconto offerto 28,81110 %
Offerta anomala? No

26

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Samoa Restauri Srl

Punteggio economico 80,57
Punteggio totale 80,57

Sconto offerto 28,76000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 27

ria

Societa di appartenenza CREA.MI SRL

Punteggio tecnico
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TIE

Bl HiE beaRdArboPATRIM. .. n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Punteggio totale 80,15

Sconto offerto 28,61000 %
Offerta anomala? No

Rosi zionein Proposta di Graduato- 28

ria

Societa di appartenenza G.R. Electric
Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,68
Punteggio totale 79,68

Sconto offerto 28,44400 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 29

ria

Societa di appartenenza elettrica system
Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,66
Punteggio totale 79,66

Sconto offerto 28,43700 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 30

ria

Societa di appartenenza SIPIE sas
Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,34
Punteggio totale 79,34

Sconto offerto 28,32100 %
Offerta anomala? No
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TIE

PERASNEN PrdabdaR BrEMUatB- 99399216 effettuata da Comune di Vimodrone

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

GE.MA. IMPIANTI

Punteggio economico 79,33
Punteggio totale 79,33
Sconto offerto 28,31990 %
Offerta anomala? No

32

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

IGE IMPIANTI SRL

Punteggio economico 79,22
Punteggio totale 79,22
Sconto offerto 28,28000 %
Offerta anomala? No

33

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

VIVIANI IMPIANTI SRL

Punteggio economico 79,16
Punteggio totale 79,16
Sconto offerto 28,25800 %
Offerta anomala? No

34

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico

Punteggio economico

PLANTRONIC SNC

78,78
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TI EplErd]diEéErPEL PATRIM... n. 99289216 effettuata da Comune di Vimodrone

Sconto offerto 28,12300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 35

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MIDA IMPIANTI SRL

Punteggio economico 78,75
Punteggio totale 78,75
Sconto offerto 28,11300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 36

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Lorusso Impianti S.r.l.

Punteggio economico 78,52
Punteggio totale 78,52
Sconto offerto 28,02800 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 37

ria

Societa di appartenenza VIRA SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,47
Punteggio totale 77,47
Sconto offerto 27,65400 %
Offerta anomala? No

Pos zionein Proposta di Graduato- 38

ra
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TIE

FRTANEAPRRREPATRIM... .

99509346 et ettugta da Comune di Vimodrone

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,26
Punteggio totale 77,26
Sconto offerto 27,57900 %
Offerta anomala? No

P_osj zionein Proposta di Graduato- 39

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

GI.L.C. IMPIANTI SR.L.

Punteggio economico 77,15
Punteggio totale 77,15
Sconto offerto 27,54000 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 40

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

C.M.IMPIANTI SR.L.

Punteggio economico 77,00
Punteggio totale 77,00
Sconto offerto 27,48700 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 41

ria
Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

idrotermica meridionale di mastandrea luigi

76,91

76,91
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TIE

Siohib biENGE DEL PATRIM... n. 995092 Hpgfdgttuata da Comune di Vimodrone
Offerta anomala? No
42

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

|.E.F. LEONARDO SRL

Punteggio economico 76,54
Punteggio totale 76,54
Sconto offerto 27,32100 %
Offerta anomala? No

43

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SR.L.

Punteggio economico 76,48
Punteggio totale 76,48
Sconto offerto 27,30000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 44
ria
Societa di appartenenza DTE SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 76,28
Punteggio totale 76,28
Sconto offerto 27,23000 %
Offerta anomala? No

45

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE
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TIE

Pl hiE &R BEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone
Punteggio economico 76,11
Punteggio totale 76,11
Sconto offerto 27,17000 %
Offerta anomala? No
46

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Punteggio economico 76,01
Punteggio totale 76,01
Sconto offerto 27,13400 %
Offerta anomala? No

47

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

CR COSTRUZIONI SRL

Punteggio economico 76,01
Punteggio totale 76,01
Sconto offerto 27,13300 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 48

ria

Societa di appartenenza RicordaSir.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,97
Punteggio totale 75,97
Sconto offerto 27,11800 %
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TIE

CESTANREFPEL PATRIM... n. 9989216 effettuata da Comune di Vimodrone

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

49

F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.

Punteggio economico 75,38
Punteggio totale 75,38
Sconto offerto 26,91000 %
Offerta anomala? No

50

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

PEI SYSTEM SRL

Punteggio economico 74,91
Punteggio totale 74,91
Sconto offerto 26,74200 %
Offerta anomala? No

51

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ELEKTRONORM SRL

Punteggio economico 74,55

Punteggio totale 74,55

Sconto offerto 26,61100 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 52

ria

Societa di appartenenza REKEEP S.P.A.

Punteggio tecnico
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TIE

Bl HiE beARdArEoPATRIM. .. n. 99209216 effettuata da Comune di Vimodrone
Punteggio totale 74,52
Sconto offerto 26,60000 %
Offerta anomala? No
53

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

DICATALDO SABINO

Punteggio economico 74,34
Punteggio totale 74,34
Sconto offerto 26,53800 %
Offerta anomala? No

54

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L.

Punteggio economico 74,31
Punteggio totale 74,31
Sconto offerto 26,52500 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 55

ria

Societa di appartenenza sud service sl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,73
Punteggio totale 73,73
Sconto offerto 26,31800 %
Offerta anomala? No
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TIE

PERA SNEN PrdabdaR BrEMUatB- 99569216 effettuata da Comune di Vimodrone
ria
Societa di appartenenza EnergeiaSir.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 73,37
Punteggio totale 73,37
Sconto offerto 26,19000 %
Offerta anomala? No
57

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. EC.

Punteggio economico 73,33
Punteggio totale 73,33
Sconto offerto 26,17800 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 58
ria
Societa di appartenenza ital.co.el.srl
Punteggio tecnico
Punteggio economico 72,70
Punteggio totale 72,70
Sconto offerto 25,95000 %
Offerta anomala? No

59

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico

Punteggio economico

TECNO EDIL SRL

71,47
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T1 EplErd]diEEPEL PATRIM... n. 99909216 effettuata da Comune di Vimodrone

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Sconto offerto 25,51400 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 60

ria

Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,29
Punteggio totale 71,29
Sconto offerto 25,44800 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 61

ria

Imprendo Italia Srl

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,18
Punteggio totale 71,18
Sconto offerto 25,41000 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 62

ria

Gdltieri Franco Leonardo

Punteggio economico 70,85
Punteggio totale 70,85
Sconto offerto 25,29000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 63

ria
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TIE

SeRIANEAERRRENZA TRIM.... n. 99502Hssffattpatania Comune di Vimodrone

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,33
Punteggio totale 70,33
Sconto offerto 25,10600 %
Offerta anomala? No

64

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Accurli s.r.l. impianti elettrici

Punteggio economico 69,83
Punteggio totale 69,83
Sconto offerto 24,92700 %
Offerta anomala? No

Ffosi zionein Proposta di Graduato- 65

ria

Societa di appartenenza I.G.C. Sp.A.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,26
Punteggio totale 69,26
Sconto offerto 24,72264 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 66

ria
Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

Impresa Ravelli Srl

67,23

67,23
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TIE

Siohib biENGE DEL PATRIM... n. 99509Ripefdsttuata da Comune di Vimodrone
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 67
ria
Societa di appartenenza globalgest srl
Punteggio tecnico
Punteggio economico 67,15
Punteggio totale 67,15
Sconto offerto 23,97000 %
Offerta anomala? No

68

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

LIVIO IMPIANTI SRL

Punteggio economico 64,54
Punteggio totale 64,54
Sconto offerto 23,04000 %
Offerta anomala? No

69

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.SA.S.

Punteggio economico 60,41
Punteggio totale 60,41

Sconto offerto 21,56300 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 70

ria

Societa di appartenenza Cosbotek sr.l.
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TI EplErd]diE &R dEL PATRIM... n. 99509216 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio economico 41,46
Punteggio totale 41,46

Sconto offerto 14,80000 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 71

ria

Societa di appartenenza Euroservice Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 40,65
Punteggio totale 40,65
Sconto offerto 14,51000 %
Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome gregorini chiara alessandra

Login user_51929

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)
Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it
Num. telefono 0225077278

Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome TMC TECHNOLOGY SRL

Login user_37966

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) TMC TECHNOLOGY SRL (06265001211)
Indirizzo email tmctechnol ogysrl @pec.it

Num. telefono 0815191328
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T1 ECGRhENGNA BEYRLRAZIEAM - N S9R0AS shieidymta gaiGRupRE @oMinreieNene relativamente

ai costi della manodoperaindicati nell’ offerta economica mi-
gliore, ha concluso con esito positivo la verifica del rispetto
di quanto previsto all’ articolo 97 comma’5 letterad) del D.Igs.
n. 50/2016 e pertanto si formula la proposta di aggiudicazio-
ne a favore dell'operatore economico TMC TECHNOL OGY
S.R.L. con un ribasso del 31,465%

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

giovedi 27 settembre 2018
9.20.14 CEST

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216) einiziata.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533630900173) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione
conforme agli atti; il concorren-
te € ammesso alla successivafa
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533632496981) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA

545
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te @ ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533631909850) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te € ammesso alla successivafa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533631335694) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme aglli atti; il concorren-
te € ammesso alla successiva fa
sedigara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533632593935) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
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TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533632769009) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
taaccettata con laseguente moti-
vazione: la documentazione ala
luce delle integrazioni effettuate
e conforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533634235268) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedigara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533635622246) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
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ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
taaccettata con laseguente moti-
vazione: la documentazione ala
luce delle integrazioni effettuate
e conforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533634675643) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533635320540) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
taaccettatacon laseguente moti-
vazione: la documentazione alla
luce delle integrazioni effettuate
econforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533630743407) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
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tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te € ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533626888930) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533624259245) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedigara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533630207063) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
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conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533578619618) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533568509738) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedigara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533568215691) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
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te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533624526488) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
taaccettata con laseguente moti-
vazione: la documentazione ala
luce delle integrazioni effettuate
e conforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533590470224) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedigara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533629515781) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa
sedi gara. .
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giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533574357260) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te @ ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533626849642) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.37 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533565581582) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedigara. .
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

giovedi 27 settembre 2018
9.19.37 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533566422241) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.37 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533567057770) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.37 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533565414609) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,
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giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533564706389) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
taaccettata con laseguente moti-
vazione: la documentazione ala
luce delle integrazioni effettuate
e conforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533547957359) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533548126148) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533546450095) della Proce-
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dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533555017110) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533550674414) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533554206077) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
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SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
taaccettata con laseguente moti-
vazione: la documentazione ala
luce delle integrazioni effettuate
e conforme agli atti .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533560588379) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533555357394) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533562095594) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
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NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533557967499) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533561760822) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533558109938) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,
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DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533560754062) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.36 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533560923839) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara;.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533302989302) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
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OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te @ ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533299357214) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te € ammesso alla successivafa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533300685935) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme aglli atti; il concorren-
te € ammesso alla successiva fa
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533294479086) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
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PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti di gara; il con-
corrente € ammesso alla succes-
sivafase di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533307409343) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti; il concorren-
te € ammesso alla successivafa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533305665524) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme aglli atti; il concorren-
te € ammesso alla successiva fa
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533362767298) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti, s ammette il
concorrente alla successiva fase
di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533309410266) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti, s anmette il
concorrente alla successiva fase
di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533371146622) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA. PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara..

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533452848874) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
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LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533537079768) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533310511838) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti, s ammette il
concorrente ala successiva fase
di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533539533663) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533367366926) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti, s anmette il
concorrente alla successiva fase
di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.35 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533542341689) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533042281422) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,
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MUNALE (ID 99509216) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1532763570128) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1532952748425) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione
amministrativa risulta conforme
agli atti; il concorrente ¢, ammes-
so adlasuccessivafase di gara. .

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533286391794) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
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ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione &
conforme agli atti di gara; il con-
corrente € ammesso alla succes-
sivafase di gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1533286206144) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533231117830) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533226908522) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
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tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533205198147) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti: il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533211356743) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti: il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533203404452) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
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conforme agli atti; il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533200880613) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533200090752) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme aglli atti: il concorren-
te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533042852316) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) € sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
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te ¢, anmesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1533130204072) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: La documentazione ¢,
conforme agli atti; il concorren-
te ¢, ammesso alla successiva fa-
sedi gara.

giovedi 27 settembre 2018
9.19.34 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1532697362519) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: Il concorrente ha in-
tegrato la documentazione am-
ministrativa mediante attivazio-
ne del soccorsoistruttorio in ma-
niera tempestiva e regolare. La
documentazione amministrativa
¢, regolare ed il concorrente ¢,
pertanto ammesso alla successi-
vafasedi gara..

venerdi 21 settembre 2018
12.52.26 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533632769009) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
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MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito della va
lutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
garadi oggi, 21/09/2018, si ¢, ri-
scontrato che nel DGUE non ¢,
stata ¢crocettatas, la dichiarazio-
neinerente lainsussistenza della
causadi esclusione di cui al¢éar-
ticolo 80 commab letterab) rela-
tivamente allaliquidazione coat-
ta, concordato preventivo, am-
missione a concordato con con-
tinuit, aziendale e pertanto la
medesima risulta come non re-
sa. Si ritiene necessario procede-
re ad effettuare le integrazioni di
gquanto mancante e a tal fine s
ritiene opportuno attivare il pro-
cedimento di soccorso istrutto-
rio, chiedendo, quindi, che ven-
gano presentate, entro e non ol-
tre il termine del 26/09/2018
e tale termine deve intendersi
perentorio, dovendo poi proce-
dersi con le operazioni di ga
ra, ledichiarazioni mancanti, tra-
smettendo tramite la funziona
lit¢, Comunicazioni di Sintel un
DGUE correttamente compilato
sul punto. Nel casoin cui il con-
corrente non produca quanto ri-
chiesto nel termine assegnato,
si proceder, alla sua esclusione.
Distinti Saluti. IL RESPONSA-
BILE DELL ¢UFFICIO COMU-
NE OPERANTE COME CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini .

venerdi 21 settembre 2018
12.40.36 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533635622246) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito dellava-
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Iutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
garadi oggi, 21/09/2018, si ¢, ri-
scontrata la mancanza della do-
manda di partecipazione e quin-
di di tutte le dichiarazioni in es-
sacontenute, previste nel model-
lo alegato 1 predisposto dalla
stazione appaltante e costituen-
te parte integrante e sostanziae
erichieste dagli atti di gara. D
complesso della restante docu-
mentazione amministrativa pro-
dottaed in particolaredal DGUE
prodotto si ¢ scongiuratal¢jpote-
si di non riuscire a comprende-
re I¢individuazione del sogget-
to responsabile della documen-
tazione e quindi a ricostruire la
volont¢, di partecipare ala gara;
a contrario s ricava la volon-
t¢ di voler partecipare come ope-
ratore singolo nonchy, |¢effetti-
vaidentit¢, del partecipante. Siri-
tiene dunque che detta mancan-
za Sia sanabile ai sensi dell¢éar-
ticolo 83 comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 atteso che il predet-
to comma statuisce che le caren-
ze di qualsiasi elemento forma-
le della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di
soccorsoistruttorio ed in partico-
lare, la mancanza, incompletez-
zaedi ogni atrairregolarit¢, es-
senziale degli elementi e del do-
cumento di gara unico europeo
di cui all¢éarticolo 85, con esclu-
sione di quelle afferenti al¢of-
fertaeconomicaeadloffertatec-
nica. Si ritiene quindi necessario
procedere ad effettuare le inte-
grazioni di quanto mancante, e a
tal fine si ritiene opportuno atti-
vare il procedimento di soccor-
so istruttorio, chiedendo, quindi,
chevengapresentata, entroenon
oltreil termine del 26/09/2018 e
tale termine deve intendersi pe-
rentorio, la domanda di parteci-
pazione e tutte le dichiarazioni
pertinenti contenute nel modello
all. 1 predisposto dalla stazione
appaltante e alegato quale par-
te integrante e sostanziale degli
ati di gara. Nel caso in cui il
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concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato,
si proceder, alla sua esclusione.
Distinti Saluti. IL RESPONSA-
BILE DELL ¢UFFICIO COMU-
NE OPERANTE COME CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini .

venerdi 21 settembre 2018
11.53.41 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533635320540) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito dellava-
lutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
gara di oggi, 21/09/2018 si ¢, ri-
scontrato che la polizza fideius-
soria mediante cui ¢, stata costi-
tuitala cauzione provvisorianon
¢ Stata sottoscritta digitalmente
dall'emettitore della stessa e non
¢, hemmeno stata prodottain via
cartacea con firma in originale
dell ;emittore della stessa, alter-
nativa quest'ultima prevista nel
disciplinare di gara nel caso di
non sottoscrizione digitale della
polizza..

venerdi 21 settembre 2018
11.36.17 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533554206077) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito della va-
|utazione della V ostra documen-
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tazione avvenuta nella seduta di
garadel 19/09/2018, si ¢, riscon-
trato che la polizza fideiussoria
mediante cui ¢, stata costituitala
cauzione provvisoria non ¢, sta-
ta sottoscritta digitalmente dal-
|'emettitore della stessa e non ¢,
nemmeno stata prodotta in via
cartacea con firma in origina-
le dell;emettitore della stessa,
aternativa quest'ultima prevista
nellalettera di invito nel caso di
non sottoscrizione digitale della
polizza. Si allegacomunicazione
integrale.

venerdi 21 settembre 2018
11.08.11 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533564706389) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA- PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito dellava-
lutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
garadi oggi, 19/09/2018, si ¢ ri-
scontrato che la polizza fideius-
soria mediante cui ¢, stata costi-
tuitalacauzione provvisorianon
¢ Stata sottoscritta digitalmente
dall'emettitore della stessa e non
¢ hemmeno stata prodottain via
cartacea con firma in originale
dell semittitore dellastessa, alter-
nativa quest'ultima prevista nel
disciplinare di gara nel caso di
non sottoscrizione digitale della
polizza. La richiesta integrale ¢,
stata trasmessa con "Comunica-
zioni di procedura’.

venerdi 21 settembre 2018
10.49.19 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1533624526488) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA  PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
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OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito della va
lutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
gara di oggi, 21/09/2018, s ¢,
riscontrato che la polizza fide-
iussoria mediante cui ¢, stata co-
stituita la cauzione provvisoria
non ¢ stata sottoscritta digital-
mentedall'emettitoredellastessa
e non ¢, nemmeno stata prodotta
inviacartaceaconfirmain origi-
nale dell ;emettitore della stessa,
aternativa quest'ultima prevista
nellalettera di invito nel caso di
non sottoscrizione digitale della
polizza. Altres¢, si ¢, riscontrato
che avete proceduto a ridurre la
cauzione ma hon avete procedu-
toaprodurre n¢, le copie scansio-
nate delle certificazioni di qua
lit¢, corredate dalle dichiarazio-
ni di autenticit¢ ai sensi delléart.
19D.P.R. n. 445/2000 n¢,, in al-
ternativa, avete attestato il pos-
sesso delle suddette certificazio-
ni con idonea dichiarazione re-
sa dal concorrente ai sensi del-
I¢art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
come previsto nella domanda di
partecipazione di cui All. 1, che
su tale punto non ¢, stata compi-
lata. Larichiestaintegralevi vie-
ne trasmessa tramite "Comuni-
cazioni dellaprocedura’..

venerdi 14 settembre 2018
10.46.11 CEST

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (1D
1532697362519) della Proce-
dura PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO DI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216) non
e completa. Si prega di invia-
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re maggiore documentazione: Si
comunica che, ad esito della va
lutazione della V ostra documen-
tazione avvenuta nella seduta di
garadi oggi, 14/09/2018, si ¢, ri-
scontrato che avete proceduto a
ridurre la cauzione manon avete
proceduto a produrre n¢, le copie
scansionate delle certificazioni
di qualit¢, corredate dalle dichia-
razioni di autenticit¢, al sensi del-
I¢art. 19 D.P.R. n. 445/2000 n¢,
in aternativa, avete attestato il
possesso delle suddette certifica
zioni con idonea dichiarazione
resadal concorrentea sensi del-
I¢art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
come previsto nella domanda di
partecipazione di cui All. 1, che
su tale punto non ¢, stata compi-
lata. Si ritiene necessario proce-
dere ad effettuare e integrazioni
di quanto mancanteeatal finesi
ritiene opportuno attivare il pro-
cedimento di soccorso istrutto-
rio, chiedendo, quindi, che ven-
gano presentate, entro e non ol-
tre il termine del 19/09/2018 e
tale termine deve intendersi pe-
rentorio, le copie scannerizza
te delle certificazioni di qualite,
corredate dalle dichiarazioni di
autenticite, a sensi dell¢éart. 19
D.P.R. n. 445/2000; in alternati-
va, ¢ possibile attestatare il pos-
sesso delle suddette certificazio-
ni con idonea dichiarazione re-
sa dal concorrente ai sensi del-
I¢art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Distinti Saluti . IL RESPONSA-
BILE DELL ¢UFFICIO COMU-
NE OPERANTE COME CUC
Dott.ssa Chiara Gregorini .

martedi 11 settembre 2018
12.02.39 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_36681 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018
12.02.39 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_116051 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018
12.02.39 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 89155 sulla
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Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.39 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_50954 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.39 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 52011 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.39 CEST cettata del fornitore user 154106 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.39 CEST cettata del fornitore user 141328 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.39 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_170728 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.39 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 38109 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-

La Firma Digitale dell offerta

12.02.39 CEST cettata del fornitore user 41291 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.39 CEST cettata del fornitore user_ 157437 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.38 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_29970 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.38 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 38941 sulla
Procedura con ID 99509216 &

575




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

TIE

' RRTINENZE DEL PATRIM..,

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.38 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_76628 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.37 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_132293 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.37 CEST cettata del fornitore user 166902 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.37 CEST cettata del fornitore user_42000 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.37 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_34028 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.37 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 87581 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.37 CEST cettata del fornitore user 78890 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.37 CEST cettata del fornitore user 81978 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.37 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_151321 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.37 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 99204 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedi 11 settembre 2018
12.02.37 CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_47444 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.37 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_46067 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.37 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 37966 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user 166272 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user 66263 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.35 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_122288 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.35 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 38047 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user 81104 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user_167671 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.35 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_115558 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.35 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 34677 sulla
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Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.35 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_48682 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.35 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 34029 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user 57759 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user_151306 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.35 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_21170 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.35 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_116853 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-

La Firma Digitale dell offerta

12.02.35 CEST cettata del fornitore user 47223 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.34 CEST cettata del fornitore user_30733 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.34 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_37730 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.34 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_130120 sulla
Procedura con ID 99509216 &
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.34 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_31559 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.34 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_131634 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.34 CEST cettata del fornitore user 30242 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.34 CEST cettata del fornitore user 38102 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.34 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_34065 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.34 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 36683 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.34 CEST cettata del fornitore user 30222 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.33 CEST cettata del fornitore user 65588 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.33 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user 56534 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.33 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 31998 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedi 11 settembre 2018
12.02.33 CEST

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_117253 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.33 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_83813 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 36843 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user 9036 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user_76889 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_32110 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_152841 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user 71344 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user_130821 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_81888 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 8271 sulla
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Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_31723 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.28 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 34696 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user 62226 sulla
Procedura con ID 99509216 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018|LaFirmaDigitalesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.02.28 CEST cettata del fornitore user_36903 sulla

Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.02.28 CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_59584 sulla
Procedura con ID 99509216 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre
12.02.28 CEST

2018

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 59555 sulla
Procedura con ID 99509216 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 11 settembre 2018

12.01.05 CEST

Metodo calcolo anomalia

Si e proceduto a sorteggio del
metodo di calcolo dell anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato al Art. 97, com-
ma 2, lettera ¢ del D. Lgs.
50/2016

martedi 7 agosto 2018 12.00.48
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).
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martedi 7 agosto 2018 11.53.42
CEST

Invio Offerta

L offerente MAX AUTOMA-
ZIONI DI LONGOBUCCO
MASSIMO ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.48.40
CEST

Invio Offerta

L offerente GI.L.C. IMPIAN-
Tl SR.L. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.37.55
CEST

Invio Offerta

L offerente  AR.F.A. TECH
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.30.35
CEST

Invio Offerta

L offerente EMMEGIESSE
SPA ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
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TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.06.09
CEST

Invio Offerta

L offerente PEI SYSTEM SRL
ha inviatlo con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.03.13
CEST

Invio Offerta

L offerente GS IMPIANTI
TECNOLOGICI ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 11.01.36
CEST

Invio Offerta

L offerente sud service srl hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMORBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.51.49
CEST

Invio Offerta

L offerente ITR SRL ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
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ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.42.15
CEST

Invio Offerta

L offerente  ELEKTRONORM
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.35.00
CEST

Invio Offerta

L offerente MASTROPA-
SQUACOSTRUZIONI S.R.L.
ha inviato con  successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.32.23
CEST

Invio Offerta

L offerente Ricorda S.r.l. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMORBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.23.27
CEST

Invio Offerta

L offerente F.LLI BUZZONI
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
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SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 10.11.55
CEST

Invio Offerta

L offerente RGR Elettra Srl ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 9.28.08
CEST

Invio Offerta

L offerente D'URSO IMPIAN-
TI SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 7 agosto 2018 9.27.29
CEST

Invio Offerta

L offerente DTE SRL hainvia
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMORBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 8.48.46
CEST

Invio Offerta

L offerente co-gesi sr.l. ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-

585



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

Tl ERRRTINENZE DEL PATRIM... p 509216 effettuata da Comung giyjimodrone

LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

martedi 7 agosto 2018 8.44.19|Invio Offerta
CEST

L offerente VIVIANI IMPIAN-
TI SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 23.21.10|Invio Offerta
CEST

L offerente clp costruzioni
sl ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 20.03.39|Invio Offerta
CEST

L offerente  CONTEDIL DI
RICCO MARIA & C.SA.S ha
inviato con successo un offerta
ne Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 18.52.37|Invio Offerta
CEST

L offerente F.M.S. COSTRU-
ZIONI GENERALI SR.L. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
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TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 17.15.09
CEST

Invio Offerta

L offerente  Samoa Restauri
St ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 17.10.15
CEST

Invio Offerta

L offerente  MILANO CO-
STRUZIONI SRL hainviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 16.50.57
CEST

Invio Offerta

L offerente CR COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 16.40.22
CEST

Invio Offerta

L offerente Imprendo Italia
Srl ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
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L'’APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 16.26.21|Invio Offerta
CEST

L offerente TF COSTRUZIO-
NI. ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 16.23.34|Invio Offerta
CEST

L offerente TMC TECHNOLO-
GY SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 16.11.46|Invio Offerta
CEST

L offerente  MILAZZO IM-
PIANTI S.R.L. ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 15.28.15|Invio Offerta
CEST

L offerente Manutenzioni srl ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
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CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 15.22.40|Invio Offerta L offerente globalgest sl ha in-
CEST viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 15.08.43|Invio Offerta L offerente  MIDA IMPIAN-
CEST TI SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID

99509216).
lunedi 6 agosto 2018 15.05.54|Invio Offerta L offerente Marchetti & C.
CEST sr.l. ha inviato con successo

un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID

99509216).
lunedi 6 agosto 2018 15.03.08|Invio Offerta L offerente LIVIO IMPIAN-
CEST TI SRL ha inviato con suc-

cesso unofferta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
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PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 14.21.49|Invio Offerta
CEST

L offerente  TECNOSY STEM
SNC DI QUARTARONE G.
E C. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 14.19.27|Invio Offerta
CEST

L offerente PLANTRONIC
SNC ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 13.35.57|Invio Offerta
CEST

L offerente elettrica system ha
inviato con successo un offerta
ne Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 13.30.17|Invio Offerta
CEST

L offerente GE.MA. IMPIAN-
Tl ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
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DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 13.16.46
CEST

Invio Offerta

L offerente Euroservice di Mo-
sca Francesca e c. s.as. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 12.17.54
CEST

Invio Offerta

L offerente Elettrica L.B. Sir.l.
ha inviato con  successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 6 agosto 2018 11.35.26
CEST

Invio Offerta

L offerente IMPIANTI E SI-
STEMI INTEGRATI S.R.L. ha
inviato con successo un offerta
ne Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).
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lunedi 6 agosto 2018 11.32.37|Invio Offerta L offerente BATTAGLIA IM-
CEST PIANTI S.R.L. ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID

99509216).
lunedi 6 agosto 2018 11.07.30|Invio Offerta L offerente DEA SRL hainvia-
CEST to con successo un offerta nel

Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (1D 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 9.59.01|Invio Offerta L offerente Cosbotek s.r.l. hain-
CEST viato con successo un offertanel

Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

lunedi 6 agosto 2018 9.12.13|Invio Offerta L offerente FERRARI IM-
CEST PIANTI ELETTRICI SRL hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMORBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).
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lunedi 6 agosto 2018 8.31.19|Invio Offerta L offerente Accurli s.r.l. impian-
CEST ti eettrici ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID

99509216).
domenica 5 agosto 2018 9.07.28 | Invio Offerta L offerente SIPIE sas ha invia-
CEST to con successo un offerta nel

Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (1D 99509216).

sabato 4 agosto 2018 10.25.46|Invio Offerta L offerente  ELETTRONICA
CEST BALESTRUCCI s.n.c. hainvia-
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

sabato 4 agosto 2018 9.22.46|Invio Offerta L offerente  STM IMPIANTI
CEST ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
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TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

sabato 4 agosto 2018 8.06.07
CEST

Invio Offerta

L offerente Lorusso Impian-
ti Srl. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 17.35.11
CEST

Invio Offerta

L offerente  TECNO EDIL
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 17.16.50
CEST

Invio Offerta

L offerente DICATALDO SA-
BINO ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 16.43.29
CEST

Invio Offerta

L offerente Energeia S.r.l. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
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LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

venerdi 3 agosto 2018 16.14.25
CEST

Invio Offerta

L offerente ital.co.el.srl ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

venerdi 3 agosto 2018 15.29.49
CEST

Invio Offerta

L offerente C.M. IMPIANTI
SR.L. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 14.51.25
CEST

Invio Offerta

L offerente G.R. Electric hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMORBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

venerdi 3 agosto 2018 14.29.17
CEST

Invio Offerta

L offerente VIRA SRL hainvia-
to con successo un offerta nel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

venerdi 3 agosto 2018 13.07.59
CEST

Invio Offerta

L offerente Galtieri Franco Leo-
nardo ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 10.53.11
CEST

Invio Offerta

L offerente PPG DOMOGE-
ST Sl ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

venerdi 3 agosto 2018 10.50.06
CEST

Invio Offerta

L offerente ELLEBI-S.T. SRL
ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

giovedi 2 agosto 2018 19.31.57
CEST

Invio Offerta

L offerente  STACCHIO IM-
PIANTI SRL ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
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SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
TI E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

giovedi 2 agosto 2018 18.21.48
CEST

Invio Offerta

L offerente REKEEP S.P.A. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (ID 99509216).

giovedi 2 agosto 2018 14.02.36
CEST

Invio Offerta

L offerente IGE |IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

giovedi 2 agosto 2018 12.19.58
CEST

Invio Offerta

L offerente CREA.MI SRL ha
inviato con successo un offerta
ne Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

giovedi 2 agosto 2018 11.50.04
CEST

Invio Offerta

L offerente I.G.C. Sp.A. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
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' RRTINENZE DEL PATRIM..,

DRRSN9216 effettuata da Comune giyyimodrone

LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

giovedi 2 agosto 2018 11.08.00
CEST

Invio Offerta

L offerenteidrotermicameridio-
nale di mastandrea luigi ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

giovedi 2 agosto 2018 10.54.50
CEST

Invio Offerta

L offerente Impresa Ravelli
St ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA APERTA SOTTO SO-
GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

mercoledi 1 agosto 2018
15.30.04 CEST

Invio Offerta

L offerente  PROCESS IM-
PIANTI SRL ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

martedi 31 luglio 2018 15.14.12
CEST

Invio Offerta

L offerente AETISOL SAS ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato PROCEDURA
APERTA SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO PER L'AP-
PALTO DI OPERE DA ELET-
TRICISTA PER INTERVENTI
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DI MANUTENZIONE SUGLI
IMMOBILI IMPIANTI E PER-
TINENZE DEL PATRIMONIO
COMUNALE (1D 99509216).

martedi 31 luglio 2018 15.04.41 | Invio Offerta
CEST

L offerente Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale ha inviato
con successo un‘offertanel Mer-
cato PROCEDURA APERTA
SOTTO SOGLIA COMUNITA-
RIA PER LA CONCLUSIO-
NE DI UN ACCORDO QUA-
DRO PER L'APPALTO Dl
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

lunedi 30 luglio 2018 14.12.28|Invio Offerta
CEST

L offerente |1.E.F. LEONAR-
DO SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADROPER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216).

lunedi 30 luglio 2018 13.49.11|Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per

CEST procedura 99509216
sabato 28 luglio 2018 9.39.30|Invio Offerta L offerente Albiero Srl hainvia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato PROCEDURA APER-
TA SOTTO SOGLIA COMU-
NITARIA PER LA CONCLU-
SIONE DI UN ACCORDO
QUADROPERL'APPALTODI
OPERE DA ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI MANU-
TENZIONE SUGLI IMMOBI-
LI IMPIANTI E PERTINEN-
ZE DEL PATRIMONIO CO-
MUNALE (ID 99509216).

venerdi 27 luglio 2018 15.16.02| Invio Offerta
CEST

L offerente  S.I.T. SOCIE-
TA' IMPIANTI TECNOLOGI-
Cl SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
PROCEDURA APERTA SOT-
TO SOGLIA COMUNITARIA
PER LA CONCLUSIONE DI
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UN ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID

99509216).
mercoledi 18 luglio 2018|Inizio Processo Benvenuto a Mercato PROCE-
15.07.22 CEST DURA APERTA SOTTO SO-

GLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER
L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE
SUGLI IMMOBILI IMPIAN-
Tl E PERTINENZE DEL PA-
TRIMONIO COMUNALE (ID
99509216). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 99776182

Data di invio mercoledi 25 luglio 2018 16.41.41 CEST

Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Destinatari FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE

(FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data lunedi 6 agosto 2018 9.03.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: OPERE DA ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E
PRONTOINTERVENTOIMMOBILI, IMPIANTI EPERTI-
NENZE E AREE ESTERNE PATRIMONIO DEL COMUNE
DI VIMODRONE

Testo del Messaggio Qualora ricorra il caso previsto nel disciplinare, I'All. 5

va caricato in piattaforma nel campo A. Cordiai Saluti
Testo del messaggio originale:
Buongiorno, I'allegato 5 (dichiarazione del subappaltatore) va
caricatasullapiattaformain fasedi gara?In attesadi un riscon-
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TI B PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99898af eéfet Ughadial Ceanuine FERRPORIONA PIANTI ELET-
TRICI SRL Ferrari Maria
Id Messaggio 100095365
Data di invio venerdi 3 agosto 2018 10.05.37 CEST
Mittente Comunedi Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Destinatari TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

NOSY STEM SNC DI QUARTARONEG. E C.), nonricevuto
RE: CODICE CIG

Non é previsto nel disciplinare alcun passo, in quanto, essen-
do gara telematica, € possibile non procedere attraverso AV-
Cpass Testo del messaggio origi-
nale: Buonasera, il codice CIG indicato nel bando di garanon
viene riconosciuto dal sistema AV Cpass (vedi allegato). Co-
me procediamo?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99768751
mercoledi 25 luglio 2018 14.38.00 CEST
TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

polizza provvisoria

gentili achi bisognaintestare la polizza? Grazie

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99915841
lunedi 30 luglio 2018 9.11.35 CEST
AETISOL SAS (AETISOL SAS)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

BOLLO

Buongiorno é possibile pagare il bollo con modello F24 anzi-
ché F23? Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

100173861
lunedi 6 agosto 2018 15.43.33 CEST

TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL)
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TIE

[ DERhEFNZE DEL PATRIM... n. 995RQLreidRibrala essarintig ehdti ARG al essandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto
offerta economica generata dal sistema

Buongiorno si segnala che il documento generato automati-
camente dal sistema contenente offerta economica ribassa in
automatico l'intero importo a base di gara, anche i costi del-
la sicurezza non soggetti aribasso (quelli calcolati dalla S.A.
non quelli interni dell'operatore) che dovrebbero invece essere
sommati per intero al'importo soggetto aribasso, cio a finedi
ottenere I'importo offerto (importo dei lavori soggetti aribas-
So+ oneri sicurezza non soggetti aribasso pari ad € 9.556,89).
saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99875307
venerdi 27 luglio 2018 15.33.16 CEST
RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno apag. 8 delladomandadi partecipazione al punto
14) si parladi presavisionedei luoghi di esecuzionedei lavori.
I disciplinare non riportatale attivita, & pertanto obbligatorio
il sopralluogo o si tratta di un sopralluogo in autonomia? In
attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99774595
mercoledi 25 luglio 2018 16.08.57 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ricevuto

RE: CIG 7572080616 - INFORMAZIONE PER POLIZZA
CAUZIONE PROVVISORIA

La polizza va intestata alla Centrale Unica di Committen-
za presso il Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56
Testo del messaggio originale:
Buongiorno con lapresente si chiede aqual e ente precisamen-
tebisognaintestarelapolizza? Grazie. Distinti saluti. S.1.T. srl

Id Messaggio

Datadi invio

99701711

martedi 24 luglio 2018 11.24.08 CEST
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TIE

(RRASENZE DEL PATRIM... n. 9950983 Rif eijHafA N erenerdR\GMSRIONEN | PERSONALE

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

(FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONA-
LE)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

OPERE DA ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MA-
NUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E
PRONTOINTERVENTOIMMOBILI, IMPIANTI E PERTI-
NENZE E AREE ESTERNE PATRIMONIO DEL COMUNE
DI VIMODRONE

Buongiorno, |'allegato 5 (dichiarazione del subappaltatore) va
caricatasullapiattaformainfasedi gara? I n attesadi unriscon-
tro porgiamo cordiali saluti. FERRARI IMPIANTI ELET-
TRICI SRL Ferrari Maria

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100037562
giovedi 2 agosto 2018 8.52.32 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL), non rice-
vuto

RE: Intestazione Polizza di gara

Potete intestare alla C.U.C. presso Comune di Vimodrone
Testo del messaggio originale:
Buongiorno chiediamo chiarimento per intestazione Polizza
Gara a quale ente dobbiamo intestare la cauzione a C.U.C
oppure a Comune di Vimodrone. in attesa di risposta porgo
distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100048825
giovedi 2 agosto 2018 12.00.21 CEST
DTE SRL (DTE SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

QUESITO UBICAZIONE SEDE OPERATIVA

Buongiorno, con lapresente sono arichiedervi se & necessario
avere una sede operatival/legal e entro un certo chilometraggio
dal vostro comune. In attesa di un vostro riscontro, Cordial-
mente Dte sl

Id Messaggio

Data di invio

99849237

venerdi 27 luglio 2018 9.44.06 CEST
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 AREHSIENZE DEL PATRIM... n. 9953%R}ecl etk rorieqaresp M emadiensssandra)

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 27
luglio 2018 10.46.04 CEST

RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno di seguito le risposte ai vostri quesiti: 1. | mo-
delli possono essere su cartalibera; 2. 1l subappalto puo esse-
re indicato nel DGUE nell’ apposito riquadro; Cordiali Salu-
ti Testo del messaggio originale:
Buongiorno si richiede tale chiarimento: 1) | modelli per la
partecipazionequali: allegato 1, dichiarazione conformita, etc.
possono essere compilati in carta libera o occorre trascriverli
su cartaintestata? 2) |l riferimento a subappalto, poiche non
ricorrono situazioni di lavorazioni relative alavori chericado-
no traquelli indicati nel comma53 art. 1 legge 190/2012 non
sara necessario indicare la terna dei subappaltatori, il subap-
palto puo essere indicato solo nel DGUE con le lavorazioni
0 occorre specifica dichiarazione? In attesa di riscontro, por-
giamo cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99774565
mercoledi 25 luglio 2018 16.08.40 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), ricevuto in data
giovedi 2 agosto 2018 14.09.54 CEST

RE: polizza provvisoria

La polizza va intestata alla Centrale Unica di Committen-
za presso il Comune di Vimodrone Via C. Battisti, 56
Testo del messaggio originale:
gentili achi bisognaintestare la polizza? Grazie

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99960689
martedi 31 luglio 2018 10.58.49 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

AETISOL SAS(AETISOL SAS), ricevutoin datamartedi 31
luglio 2018 11.28.28 CEST

RE: BOLLO

Buongiorno, se avete stato appurato con I'’Agenzia delle En-
trate che é possibile versare |'imposta di bollo mediante F24,
lasi ritiene una modalita possibile. Si evidenziain ogni caso
che, come previsto nel disciplinare di gara, il corretto assolvi-
mento dell'impostadi bollo rientranellasferadi responsabilita
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995892 Hfrefteituata da Comune di Vimodrongesto del messag-
gio originale: Buongiorno € possibile pagare il bollo con mo-
dello F24 anziché F23? Digtinti saluti.

Id Messaggio 99813270

Data di invio giovedi 26 luglio 2018 11.47.08 CEST

Mittente RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto
RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno si richiede tale chiarimento: 1) | modelli per la
partecipazionequali: allegato 1, dichiarazione conformita, etc.
possono essere compilati in carta libera o occorre trascriverli
su cartaintestata? 2) |l riferimento a subappalto, poichée non
ricorrono situazioni di lavorazioni relative alavori chericado-
no traquelli indicati nel comma53 art. 1 legge 190/2012 non
sara necessario indicare la terna dei subappaltatori, il subap-
palto pud essere indicato solo nel DGUE con le lavorazioni
0 occorre specifica dichiarazione? In attesa di riscontro, por-
giamo cordiali saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99917179
lunedi 30 luglio 2018 9.31.55 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

AETISOL SAS(AETISOL SAS), ricevutoin datamartedi 31
luglio 2018 11.28.18 CEST

RE: BOLLO

Buongiorno, se avete stato appurato con I'’Agenzia delle En-
trate che é possibile versare I'imposta di bollo mediante F24,
lasi ritiene una modalita possibile. Si evidenziain ogni caso
che, come previsto nel disciplinare di gara, il corretto assolvi-
mento dell'impostadi bollo rientranellasferadi responsabilita
degli offerenti. Testo del messag-
gio originale: Buongiorno € possibile pagare il bollo con mo-
dello F24 anziché F23? Distinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

99702967
martedi 24 luglio 2018 11.41.56 CEST

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (SI.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto
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CiRINeNIeRigiBA TRIM... n. 9950826l helaa-nFeMAG BINIOHOREPOL | ZZA CAU-

Testo del Messaggio

ZIONE PROVVISORIA

Buongiorno con lapresente si chiede aquale ente precisamen-
tebisognaintestarelapolizza? Grazie. Distinti saluti. S.1.T. sl

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100158843
lunedi 6 agosto 2018 10.04.06 CEST
ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

VALORE OFFERTA ECONOMICA

Buongiorno abbiamo riscontrato in fase di compilazione del-
I'offerta economica, chelacifraabase d'astaé di 487.401,57€
e di conseguenza I'importo del valore economico offerto ri-
sulta errato. Restiamo in attesa di vostro riscontro in merito
Saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

100022421
mercoledi 1 agosto 2018 15.57.33 CEST
ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Intestazione Polizza di gara

Buongiorno chiediamo chiarimento per intestazione Polizza
Gara a quale ente dobbiamo intestare la cauzione a C.U.C
oppure al Comune di Vimodrone. in attesa di risposta porgo
distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

99917704
lunedi 30 luglio 2018 9.41.39 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in data lunedi 30
luglio 2018 11.33.49 CEST

RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno, s tratta di un sopralluogo in autonomia
Testo del messaggio originale:
Buongiorno apag. 8 delladomandadi partecipazione a punto
14) si parladi presavisionedei luoghi di esecuzionedei lavori.
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 95Q§23pkHatembn dabrane atiViaosliitanto obbligatorio
il sopralluogo o s tratta di un sopralluogo in autonomia? In
attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 100060593

Data di invio giovedi 2 agosto 2018 15.54.26 CEST

Mittente TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-
NOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. EC.)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

ricevuto
CODICE CIG

Buonasera, il codice CIG indicato nel bando di garanon vie-
ne riconosciuto dal sistema AV Cpass (vedi alegato). Come
procediamo?

CIG Vimodrone.pdf

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): xyeF003s1kOf6kMcBY KN8A==

Hash(SHA-1-Hex):
9845671 cd6aebc8e476d761a691fa%ae0d0b001

Hash(SHA-256-Hex): 29178db02a56ef9fb4c74d02f0ca256-
eaa358f42¢7¢5524246d1660a603830df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

102179578
venerdi 12 ottobre 2018 15.33.23 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE (STM
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE), non rice-
vuto

RE: RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

Buongiorno, il metodo estratto € la lettera ¢) del comma 2
dell’ articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016 e segnatamente “Media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
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- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99%{9etffseiaaiafiifentnyser deMimedrareglia di anomalia

calcolata & 31,57396 . In ogni caso tutte le operazioni svol-
te sono descritte nel verbali di garain corso di approvazione
con il provvedimento di aggiudicazione, che allorquando sara
assunto, sara inviato con comunicazione ex art. 76 del D.Igs.
n. 50/2016 Testo del messaggio
originale: Buon giorno con la presente chiediamo il metodo
di calcolo della soglia di anomalia e la percentuale calcolata.
Cordiali saluti Testo del messag-
gio originde: Si alega quanto in oggetto

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

102134924
giovedi 11 ottobre 2018 16.49.47 CEST

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE (STM
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

Buon giorno con la presente chiediamo il metodo di calcolo
della soglia di anomalia e la percentuale calcolata. Cordiali

saluti Testo del messaggio origi-
nale: Si alega quanto in oggetto

Id Messaggio 101701583

Data di invio venerdi 28 settembre 2018 15.10.36 CEST

Mittente IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SR.L. IMPIANTI E
SISTEMI INTEGRATI SR.L.)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto
RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

Cortese RUP Abbiamo ricevuto il file excell manon é chiaro
chi sial'aggiudicatario. Se & possibile potete inviare ulteriori

chiarimenti? Testo del messaggio
originae: Si allega quanto in oggetto
Id Messaggio 101698231
Data di invio venerdi 28 settembre 2018 13.41.07 CEST
Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Destinatari Energeia Sr.l. (Energeia Sr.l.), non ricevuto; GE.MA. IM-

PIANTI (GE.MA. IMPIANTI), ricevuto in data giovedi 4
ottobre 2018 15.22.38 CEST; EMMEGIESSE S.p.A. (EM-
MEGIESSE S.p.A.), non ricevuto; MILAZZO IMPIANTI

608




Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE

- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 995@R21§ ki fetiuptacia (pmuRerel /H00gir i ricevuto; PRO-

CESSIMPIANTI SRL (PROCESSIMPIANTI SRL), non ri-
cevuto; DEA SRL (DEA SRL), non ricevuto; ital.co.el.srl
(ital.co.el.srl), nonricevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), non
ricevuto; IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI SR.L. (IM-
PIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L.), ricevuto in data
venerdi 28 settembre 2018 15.04.51 CEST; IGE IMPIANTI
SRL (IGEIMPIANTI SRL), non ricevuto; globalgest srl (glo-
balgest srl), non ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM
SRL), non ricevuto; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale
(Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale), hon ricevuto; Mar-
chetti & C. sr.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; clp
costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; TECNO
EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto; co-gesi sir.l.
(co-gesi sr.l.), nonricevuto; |.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F.
LEONARDO SRL), nonricevuto; AETISOL SAS(AETISOL
SAS), ricevuto in datalunedi 8 ottobre 2018 11.34.26 CEST;
CONTEDIL DI RICCOMARIA & C.SA.S.(CONTEDIL DI
RICCO MARIA & C. SA.S)), ricevuto in data lunedi 1 otto-
bre201812.24.22 CEST; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZ-
ZONI SRL ), non ricevuto; C.M. IMPIANTI S.R.L. (C.M.
IMPIANTI S.R.L.), nonricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP
S.P.A.), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMO-
GEST $Srl), non ricevuto; Elettrica L.B. Sir.l. (Elettrica L.B.
Sr.l.), non ricevuto; STACCHIO IMPIANTI SRL (STAC-
CHIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; MILANO COSTRU-
ZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), hon ricevuto;
BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L. (BATTAGLIA IMPIAN-
Tl SR.L.), non ricevuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl),
non ricevuto; elettrica system (elettrica system), non ricevu-
to; DTE SRL (DTE SRL), non ricevuto; TECNOSY STEM
SNC DI QUARTARONEG. EC. (TECNOSY STEM SNC DI
QUARTARONE G. E C.), non ricevuto; D'URSO IMPIAN-
Tl SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto; GS IM-
PIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLOGICI),
non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), nonricevuto; GI.L.C.
IMPIANTI SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevu-
to; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONA-
LE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE), non ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC
TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; PLANTRONIC SNC
(PLANTRONIC SNC ), non ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IM-
PIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL), non ricevuto; Samoa Restauri Srl (Sa-
moa Restauri Srl), non ricevuto; Impresa Ravelli Srl (Impresa
Ravelli Srl), non ricevuto; I.G.C. Sp.A. (I.G.C. Sp.A.), non
ricevuto; Galtieri Franco Leonardo (Galtieri Franco Leonar-
do), nonricevuto; RicordaSer.l. (RicordaS.r.l.), non ricevuto;
sud service srl (sud service stl), non ricevuto; DICATALDO
SABINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; Coshotek
s.r.l. (Cosbhotek s.r.l.), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevu-
to; MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
(MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO),
non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIO-
NI SRL), nonricevuto; AR.F.A. TECH SRL (AR.F.A. TECH
SRL), non ricevuto; ELLEBI-S.T. SRL (ELLEBI-S.T. SRL),
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- PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9936841 et eiialodatetmenstieMisRodene 17.50.27 CEST;

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non
ricevuto; Manutenzioni srl (Manutenzioni srl), non ricevu-
to; SIPIE sas (SIPIE sas), ricevuto in data domenica 30 set-
tembre 2018 17.27.46 CEST; TF COSTRUZIONI. (TF CO-
STRUZIONIL.), non ricevuto; STM IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE (STM IMPIANTI ELETTRICI SRL
UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedi 11 ottobre 2018
16.26.47 CEST; Imprendo Italia Srl (Imprendo ItaliaSrl), non
ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL),
non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.
(F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.), non ricevuto;
MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), nonricevu-
to; MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L. (MASTRO-
PASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), nonricevuto; Accurli s.r.l.
impianti elettrici (Accurli s.r.l. impianti elettrici), non ricevu-
to; LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI SRL), nonri-
cevuto; ITR SRL (ITR SRL), non ricevuto; RGR Elettra Srl
(RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 28 settembre 2018
16.22.57 CEST; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti
Sr.l.), ricevuto in data venerdi 28 settembre 2018 15.35.32
CEST; ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRO-
NICA BALESTRUCCI s.n.c.), non ricevuto; idrotermicame-
ridionale di mastandrea luigi (idrotermica meridionale di ma-
standrealuigi), non ricevuto

ESITO SEDUTA 27/09/2018

Si allega quanto in oggetto

esito seduta.xIsx

Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base6b4): 'Y WMtWev31ZVNUAY nyTdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b9ce9f31b0477215239b05fh91321fecObb381b1

Hash(SHA-256-Hex): 4fb607d5ea409c1a6197508889ebf 31-
b7feeBal64579644dce981998f 7f6a0e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Datadi invio

Mittente

101877312
giovedi 4 ottobre 2018 15.24.16 CEST

GE.MA. IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI)
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TIE

[ DERhEFNZE DEL PATRIM... n. 995RQLreidRibrala essarintig ehdti ARG al essandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto
RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

DALL'ESITO SEDUTA DI GARA Sl EVINCE SOLO UNA
GRADUATORIA MA NON IL METODO ESTRATTO PER
L'AGGIUDICAZIONE Testo del
messaggio originale: Si allega quanto in oggetto

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

101732922
lunedi 1 ottobre 2018 10.33.04 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L. (IMPIANTI E
SISTEMI INTEGRATI S.R.L.), non ricevuto

RE: RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

Buongiorno, la soglia di anomalia individuata € pari a
31,57396. L'offerta che piu si avvicina per difetto sen-
za uguagliare o superare detto valore € quella presentata
dall’ operatore economico TMC TECHNOLOGY S.R.L. con
il ribasso del 31,465% e che pertanto risulta miglior offeren-
te. Testo del messaggio originale:
Cortese RUP Abbiamo ricevuto il file excell manon & chiaro
chi sial'aggiudicatario. Se € possibile potete inviare ulteriori

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

chiarimenti? Testo del messaggio
originale: S allega quanto in oggetto
Id Messaggio 101929722
Data di invio venerdi 5 ottobre 2018 13.59.12 CEST
Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Destinatari GE.MA. IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto

RE: RE: ESITO SEDUTA 27/09/2018

Buongiorno, il metodo estratto € la lettera ¢) del comma 2
dell’articolo 97 del D.Igs. n. 50/2016 e segnatamente “Me-
diaaritmeticadei ribass percentuali di tutte le offerte ammes-
se, incrementata del quindici per cento”. In ogni caso tutte
le operazioni svolte sono descritte nei verbali di garain cor-
so di approvazione con il provvedimento di aggiudicazione,
che alorquando sara assunto, sara inviato con comunicazio-
neex art. 76 del D.Igs. n. 50/2016
Testo del messaggio originale: DALL'ESITO SEDUTA DI
GARA S| EVINCE SOLO UNA GRADUATORIA MA
NON IL METODO ESTRATTO PER L'AGGIUDICAZIO-
NE Testo del messaggio origina-
le: S allega quanto in oggetto
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T1 EgarddEiig E DEL PATRIM... n. 995098481eféettuata da Comune di Vimodrone
Data di invio venerdi 28 settembre 2018 13.37.45 CEST
Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Dedtinatari TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

NOSY STEM SNC DI QUARTARONEG. EC.), nonricevuto

RE: RE: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLU-
SIONE EX ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

Testo del messaggio originale:
Non riusciamo ad aprireil file con estensione.p7c E' possibile
avereil file caricato in .p7m? Grazie Cordiali saluti.

provvedimento di ammissioneed esclusione el ettrico.pdf.p7m
Dimensioni: 440 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): W+rxQEST VLV ThbKKvQag==

Hash(SHA-1-Hex):
b6c80bb00b6COeecf8077174f 1fd7€91a8fb33b9

Hash(SHA-256-Hex): ffad020d27ccaledf 740ade07deb827-
a76e93414a1a59f46958f cacd8a2457b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101431031
venerdi 21 settembre 2018 11.02.23 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

MILAZZO IMPIANTI S.R.L. (MILAZZO IMPIANTI
S.R.L.), nonricevuto

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si alega quanto in oggetto

soccorso istruttorio MILAZZO IMPIANTI.pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508346 eftetinatadn CamonsdicVieROJEne Y 01Q==
Hash(SHA-1-Hex):
edd61996ch74e9e4e281a62ff07a74a41deb 7541
Hash(SHA-256-Hex): 2bae1916569d35b6f 7fed59f6acc503-
550213d1406bcd1b07d663bab62ce4881
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio 101438078

Data di invio venerdi 21 settembre 2018 12.44.03 CEST

Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
Destinatari PElI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), ricevuto in data

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

martedi 25 settembre 2018 14.26.12 CEST
ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si alega quanto in oggetto

soccorso istruttorio PEI SY STEM sl .pdf.p7m
Dimensioni: 188 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): nASsZzCEEL khkHGInOmiOw==

Hash(SHA-1-Hex):
888belf7dd58ed9291a83391352f695135711281

Hash(SHA-256-Hex): 9ddf91241114ca334efdclch70f05fb-
7eladl13eelcaadal5fdb471ffd82660a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

101527858
martedi 25 settembre 2018 12.19.29 CEST
co-gesi sr.l. (co-gesi sr.l.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto
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TI E G\ eNkieRiggiBA TRIM.... n. 99REIA G (e raioE S HISH MIRIETORIO
Testo del Messaggio Testo del messaggio originae: S
allega quanto in oggetto.
Allegato documento_0601012914662.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Guendalina Spera; VARDIERO EDOARDO
Hash(MD5-Base64): X8duDo+ZkdmOW/9rPKmjPA==

Hash(SHA-1-Hex):
b7f634b476084ec2f 71f9daad76e2a84cc9493dd

Hash(SHA-256-Hex): 3f89f6fad7435c08295959d0c3c16a0-
64c506692991a927456dc2d21954c1c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

101358052
mercoledi 19 settembre 2018 15.23.45 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIANTI
S.R.L.), non ricevuto; Energeia Sr.l. (Energeia Sr.l.), ri-
cevuto in data giovedi 27 settembre 2018 15.05.10 CEST;
DEA SRL (DEA SRL), non ricevuto; EMMEGIESSE Sp.A.
(EMMEGIESSE S.p.A.), non ricevuto; GE.MA. IMPIANTI
(GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto; ITR SRL (ITR SRL),
non ricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accurli s.r.l. im-
pianti elettrici), ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018
9.26.12 CEST; DICATALDO SABINO (DICATALDO SA-
BINO), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO
IMPIANTI SRL), non ricevuto; GS IMPIANTI TECNOLO-
GICI (GS IMPIANTI TECNOLOGICI), non ricevuto; VI-
RA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; 1.G.C. Sp.A. (1.G.C.
S.p.A.), non ricevuto; sud service srl (sud service srl), non ri-
cevuto; Ricorda S.r.l. (Ricorda S.r.l.), non ricevuto; Cosbo-
tek s.r.l. (Cosbotek s.r.1.), non ricevuto; VIVIANI IMPIANTI
SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impresa Ra
velli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; Samoa Restauri
Srl (Samoa Restauri Srl), non ricevuto; Galtieri Franco Leo-
nardo (Galtieri Franco Leonardo), non ricevuto; MAX AU-
TOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (MAX AU-
TOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO), non rice-
vuto; ELLEBI-S.T. SRL (ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto;
AR.FA. TECH SRL (AR.F.A. TECH SRL), non ricevuto;
Manutenzioni srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; CREA.MI
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NI GENERALI SR.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERA-
LI S.R.L.), nonricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl),
non ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI
SRL), non ricevuto; TF COSTRUZIONI. (TF COSTRU-
ZIONL.), non ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRO-
NORM SRL), non ricevuto; MASTROPASQUACOSTRU-
ZIONI SR.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L.),
non ricevuto; STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPER-
SONALE (STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE), ricevuto in data giovedi 11 ottobre 2018 16.33.01
CEST; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non
ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas), non ricevuto; Imprendo Ita-
lia Srl (Imprendo Italia Srl), non ricevuto; ELETTRONI-
CA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALESTRUC-
Cl s.n.c.), non ricevuto; LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; RGR Elettra Srl (RGR Elettra
Srl), ricevuto in data venerdi 28 settembre 2018 16.16.10 CE-
ST; idrotermica meridionale di mastandrea luigi (idrotermi-
cameridionae di mastandrea luigi), non ricevuto; G.R. Elec-
tric (G.R. Electric), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL
(PROCESS IMPIANTI SRL), non ricevuto; IMPIANTI E
SISTEMI INTEGRATI SR.L. IMPIANTI E SISTEMI IN-
TEGRATI S.R.L.), non ricevuto; ital.co.el.srl (ital.co.el.srl),
non ricevuto; globalgest srl (globalgest srl), non ricevuto;
IGE IMPIANTI SRL (IGE IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonae (Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale), non ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PEI
SYSTEM SRL), non ricevuto; clp costruzioni srl (clp costru-
zioni srl), non ricevuto; Marchetti & C. s.r.l. (Marchetti & C.
s.r.l.), non ricevuto; co-ges s.r.l. (co-ges s.r.l.), non ricevu-
to; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevuto;
AETISOL SAS (AETISOL SAS), ricevuto in data merco-
ledi 19 settembre 2018 15.32.48 CEST; |.E.F. LEONARDO
SRL (I.E.F. LEONARDO SRL), non ricevuto; F.LLI BUZ-
ZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ), non ricevuto; CONTE-
DIL DI RICCOMARIA & C.S.A.S.(CONTEDIL DI RICCO
MARIA & C. SA.S)), ricevuto in data lunedi 1 ottobre 2018
12.24.07 CEST; C.M. IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI
S.R.L.), non ricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A)),
non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl),
ricevuto in datamercoledi 19 settembre 2018 15.30.44 CEST;
TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-
NOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), non rice-
vuto; DTE SRL (DTE SRL), non ricevuto; elettrica system
(elettrica system), non ricevuto; Euroservice Srl (Euroservice
Srl), ricevuto in data mercoledi 19 settembre 2018 15.51.06
CEST; BATTAGLIA IMPIANTI SR.L. (BATTAGLIA IM-
PIANTI S.R.L.), non ricevuto; MILANO COSTRUZIONI
SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), nonricevuto; STAC-
CHIO IMPIANTI SRL (STACCHIO IMPIANTI SRL), non
ricevuto; Elettrica L.B. Sr.l. (Elettrica L.B. S.r.l.), non ri-
cevuto; S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
(S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ri-
cevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), non ri-
cevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY
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Testo del Messaggio

UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL
UNIPERSONALE), nonricevuto; GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.
(GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto

COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informachelasedutapubblicadi garaproseguiranellagior-
natadi domani 21/09/2018 ore 9.00 presso la stanza 25 primo
piano della sede comunale.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101429875
venerdi 21 settembre 2018 10.51.55 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

co-gesi s.r.l. (co-ges sr.l.), ricevuto in data martedi 25 set-
tembre 2018 12.18.08 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si alega quanto in oggetto.

soccorso istruttorio CO.GES.Sl.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): B+auQqeooaSv+8WitTOfdFg==

Hash(SHA-1-Hex):
589003350a2937d2346a0e142044a665€98f 797

Hash(SHA-256-Hex): 008f338002ec2dac1c0d0al140d2a0b-
d5ff9a58b250e9250641f2e71d0659fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

101434346
venerdi 21 settembre 2018 11.50.43 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

GI.L.C.IMPIANTI SR.L. (GI.L.C.IMPIANTI S.R.L.), rice-
vuto in data martedi 25 settembre 2018 16.25.32 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
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soccorso istruttorio Gl.L.C.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): owauDEUUOtL RSEwuPBgeGA==

Hash(SHA-1-Hex):
d1f37193c36ac852f 3eh6369609f0de761080986

Hash(SHA-256-Hex): 37a95db25582c06e35eeehal17bdc8b-
4b40714e4b53f4a03dbc492ae7ealf 3bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

101574606
mercoledi 26 settembre 2018 12.57.20 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE (STM
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE), ricevuto
in data giovedi 11 ottobre 2018 16.27.00 CEST; Lorusso
Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non ricevuto; RGR
Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 28
settembre 2018 16.16.20 CEST; idrotermica meridionde di
mastandrea luigi (idrotermica meridionale di mastandrea |ui-
gi), non ricevuto; ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.
(ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.), non ricevuto; LI-
VIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accurli s.r.l. impianti elet-
trici), ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018 9.26.20 CE-
ST; ITR SRL (ITR SRL), non ricevuto; VIVIANI IMPIAN-
Tl SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impresa
Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; AR.F.A. TE-
CH SRL (AR.F.A. TECH SRL), non ricevuto; Manutenzioni
srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; MAX AUTOMAZIONI
DI LONGOBUCCOMASSIMO (MAX AUTOMAZIONI DI
LONGOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; ELLEBI-S.T.
SRL (ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero
Srl), non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIONI GENE-
RALI SR.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevu-
to; MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L. (MASTRO-
PASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), nonricevuto; ELEKTRO-
NORM SRL (ELEKTRONORM SRL), nonricevuto; TF CO-
STRUZIONI. (TF COSTRUZIONI.), non ricevuto; MIDA
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prendo ItaliaSrl (Imprendo Italia Srl), non ricevuto; SIPIE sas
(SIPIE sas), non ricevuto; EMMEGIESSE Sp.A. (EMME-
GIESSE S.p.A.), non ricevuto; DEA SRL (DEA SRL), rice-
vuto in datagiovedi 27 settembre 2018 11.43.17 CEST; PRO-
CESSIMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), non ri-
cevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), non ricevuto; GE.MA.
IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto; Energeia
Sr.l. (Energeia Sr.l.), ricevuto in data giovedi 27 settem-
bre2018 15.05.01 CEST; MILAZZO IMPIANTI S.R.L. (MI-
LAZZO IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; PEI SYSTEM
SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale),
non ricevuto; Marchetti & C. sr.l. (Marchetti & C. sr.l.),
non ricevuto; clp costruzioni srl (clp costruzioni srl), non
ricevuto; ital.co.dl.srl (ital.co.el.srl), non ricevuto; IMPIAN-
Tl E SISTEMI INTEGRATI SR.L. (IMPIANTI E SISTE-
MI INTEGRATI S.R.L.), nonricevuto; IGE IMPIANTI SRL
(IGE IMPIANTI SRL), non ricevuto; globalgest srl (global-
gest srl), non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevu-
to; GSIMPIANTI TECNOLOGICI (GSIMPIANTI TECNO-
LOGICI), non ricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRI-
Cl SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; GI.L.C. IMPIAN-
TI SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; PLAN-
TRONIC SNC (PLANTRONIC SNC ), non ricevuto; TMC
TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ri-
cevuto; ElettricaL.B. Sir.l. (ElettricaL.B. Sr.l.), hon ricevu-
to; S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ricevuto;
Galtieri Franco Leonardo (Galtieri Franco Leonardo), non ri-
cevuto; Samoa Restauri Srl (Samoa Restauri Srl), non rice-
vuto; sud service srl (sud service srl), non ricevuto; 1.G.C.
Sp.A. (I.G.C. S.p.A.), nonricevuto; Cosbotek s.r.l. (Coshotek
s.r.l.), non ricevuto; Ricorda S.r.l. (Ricorda Sr.l.), non rice-
vuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL),
non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABI-
NO), non ricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non
ricevuto; C.M. IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI SR.L.),
nonricevuto; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ),
non ricevuto; CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SA.S.
(CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SA.S), ricevuto in
data lunedi 1 ottobre 2018 12.24.12 CEST; AETISOL SAS
(AETISOL SAS), ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018
9.42.38 CEST; |.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F. LEONAR-
DO SRL), non ricevuto; co-gesi s.r.l. (co-gesi s.r.l.), non ri-
cevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non rice-
vuto; STACCHIO IMPIANTI SRL (STACCHIO IMPIANTI
SRL), nonricevuto; MILANO COSTRUZIONI SRL (MILA-
NO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; BATTAGLIA M-
PIANTI SR.L. (BATTAGLIA IMPIANTI SR.L.), nonrice-
vuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl), ricevuto in data mer-
coledi 26 settembre 2018 15.36.50 CEST; elettrica system
(elettrica system), non ricevuto; DTE SRL (DTE SRL), non
ricevuto; TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONEG. EC.
(TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), non
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ricevuto
AGGIORNAMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informa chein data27/09/2018 ale ore 9.00 presso lastan-
zan. 25 sitaa primo piano dellasede comunale di Vimodrone
ViaC. Battisti s proseguira con le operazioni di gara: assun-
zione del provvedimento di ammissione/esclusione dei con-
correnti e |’ apertura delle offerte economiche.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101434049
venerdi 21 settembre 2018 11.44.22 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Euroservice Srl (Euroservice Srl), ricevuto in data venerdi 21
settembre 2018 12.47.17 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si allega quanto in oggetto

soccorso istruttorio EUROSERVICE SRL .pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): eCSMgbPz+815r9Y kK loBjA==

Hash(SHA-1-Hex):
16€968df4468c2ad046b5ea8a2b19053c9c272e3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

101635193
giovedi 27 settembre 2018 12.05.55 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

EMMEGIESSE Sp.A. (EMMEGIESSE S.p.A.), non rice-
vuto; MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIAN-
TI SR.L.), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PRO-
CESSIMPIANTI SRL), nonricevuto; DEA SRL (DEA SRL),
non ricevuto; ital.co.el.srl (ital.co.el.srl), non ricevuto; G.R.
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(IGEIMPIANTI SRL), nonricevuto; IMPIANTI E SISTEMI
INTEGRATI S.R.L. (IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI
S.R.L.), nonricevuto; EnergeiaS.r.l. (EnergeiaSir.l.), ricevu-
toindatagiovedi 27 settembre 2018 15.04.55 CEST; GE.MA.
IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto; AETISOL
SAS (AETISOL SAS), ricevuto in data giovedi 27 settem-
bre 2018 12.14.03 CEST; CONTEDIL DI RICCO MARIA &
C.SA.S. (CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.SA.S), ri-
cevuto in data lunedi 1 ottobre 2018 12.24.17 CEST; F.LLI
BUZZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ), nonricevuto; C.M.
IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non ricevuto; PPG DO-
MOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), non ricevuto; TEC-
NOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TECNO-
SYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), ricevuto in
data giovedi 27 settembre 2018 12.21.50 CEST; DTE SRL
(DTE SRL), non ricevuto; globalgest srl (globalgest srl), non
ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), non ri-
cevuto; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Er-
manno S.R.L.Unipersonale), non ricevuto; Marchetti & C.
s.r.l. (Marchetti & C. sr.l.), non ricevuto; clp costruzioni srl
(clp costruzioni srl), non ricevuto; TECNO EDIL SRL (TEC-
NO EDIL SRL), non ricevuto; co-gesi s.r.l. (co-gesi sr.l.),
non ricevuto; 1.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F. LEONARDO
SRL), non ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNO-
LOGICI SRL (S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGI-
Cl SRL), nonricevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC
SNC ), non ricevuto; STACCHIO IMPIANTI SRL (STAC-
CHIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; Elettrica L.B. Sr.l.
(Elettrica L.B. S.r.l.), non ricevuto; BATTAGLIA IMPIAN-
Tl SR.L. (BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
MILANO COSTRUZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; elettricasystem (el ettrica system), non ri-
cevuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl), non ricevuto; DI-
CATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non rice-
vuto; Cosbotek s.r.l. (Cosbotek s.r.l.), non ricevuto; GS IM-
PIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLOGICI),
non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIAN-
Tl SRL), non ricevuto; GI.L.C. IMPIANTI SR.L. (GI.L.C.
IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL),
non ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNO-
LOGY SRL), nonricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRI-
Cl SRL UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELET-
TRICI SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; Manutenzio-
ni srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; VIVIANI IMPIAN-
Tl SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impresa
Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; Samoa Re-
stauri Srl (Samoa Restauri Srl), non ricevuto; Galtieri Fran-
co Leonardo (Galtieri Franco Leonardo), non ricevuto; |.G.C.
Sp.A. (I.G.C. Sp.A.), non ricevuto; sud service srl (sud ser-
vice srl), non ricevuto; Ricorda S.r.l. (Ricorda S.r.l.), non
ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL),
ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018 15.47.01 CE-
ST; F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L. (F.M.S. CO-
STRUZIONI GENERALI S.R.L.), non ricevuto; CREA.MI
SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero
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Oggetto del Messaggio
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Allegato

ZIONI SRL), nonricevuto; MAX AUTOMAZIONI DI LON-
GOBUCCO MASSIMO (MAX AUTOMAZIONI DI LON-
GOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; ELLEBI-S.T. SRL
(ELLEBI-S.T. SRL), ricevuto in data giovedi 27 settembre
2018 19.37.16 CEST; AR.F.A. TECH SRL (AR.F.A. TECH
SRL), non ricevuto; Imprendo Italia Srl (Imprendo Italia Srl),
non ricevuto; STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPER-
SONALE (STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE), ricevuto in data giovedi 11 ottobre 2018 16.26.52
CEST; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non
ricevuto; RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in da
ta venerdi 28 settembre 2018 16.22.38 CEST; MASTRO-
PASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPASQUACO-
STRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL
(MIDA IMPIANTI SRL), nonricevuto; TF COSTRUZIONI.
(TF COSTRUZIONIL.), non ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas),
non ricevuto; ITR SRL (ITR SRL), non ricevuto; idrotermi-
ca meridionale di mastandrea luigi (idrotermica meridionale
di mastandrea luigi), non ricevuto; ELETTRONICA BALE-
STRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c.),
non ricevuto; LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI
SRL), non ricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accurli
s.r.l. impianti elettrici), ricevuto in data giovedi 27 settembre
2018 15.12.12 CEST

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLUSIONE EX
ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

Si allega quanto in oggetto

provvedimento di ammissioneed esclusione el ettrico.pdf.p7m
Dimensioni: 440 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): W+rxQESTJVLVThbKKvQag==

Hash(SHA-1-Hex):
b6c80bb00b6COeecf8077174f 1fd7€91a8fb33b9

Hash(SHA-256-Hex): ffad020d27ccaledf 740ade07deb827-
a76e93414a1a59f46958f cacd8a2457b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

101438565
venerdi 21 settembre 2018 12.58.01 CEST

Euroservice Srl (Euroservice Srl)
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TIE

[ DERhEFNZE DEL PATRIM... n. 995RQLreidRibrala essarintig ehdti ARG al essandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

ricevuto
RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si inviain allegato quanto richiesto. Distinti saluti Francesca
Mosca Testo del messaggio ori-
ginde: Si allega quanto in oggetto

scheda di_polizza 0378406620.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MOSCA FRANCESCA; Giuseppe Tysserand
Hash(M D5-Base64): DghAb5ql Jdwoj24kzDQPAw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab53080f4fd43099825041d4e501 cac2df0ds3ad

Hash(SHA-256-Hex):
€5bdB89f427892443575633d3b326¢63-
696db8b4f4387af96¢776bd3387cdf 4f 7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101241995
lunedi 17 settembre 2018 10.14.31 CEST
TF COSTRUZIONI. (TF COSTRUZIONI.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: aggiornamento seduta di gara

Come daintese si allega il DGUE in forma corretta (firma:
to digitalmente). Grazie dell'attenzione. TF COSTRUZIONI
SRL Testo del messaggio origi-
nale: s comunicachelasedutadi garaper lavautazione della
documentazione amministrativa proseguira nella giornata di
mercoledi 19 settembre alle ore 9,00 presso lastanzan. 25 sita
al primo piano della sede comunae

DGUE ELETTRICO-.pdf.p7m
Dimensioni: 299 KB

Firmatari: Donato Sodano
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TI E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508346 gftetiuatadn CpuumadOdrpedsnguo7CA==
Hash(SHA-1-Hex):
0d6c8ebc8arad260aclffeff9a486789651ce7e?
Hash(SHA-256-Hex): ald2916f3df4b74bd9ce503716¢c2bb7-
dc8d37601bc920df47e8315ca356¢2f2b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio 101532186

Data di invio martedi 25 settembre 2018 14.28.13 CEST

Mittente PEI SYSTEM SRL (PEI SYSTEM SRL)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

ricevuto
RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

s adlega quanto richiesto. PEI SYSTEM SRL
Testo del messaggio originae: S

allega quanto in oggetto

dgue per soccorso istruttorio.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: PAOLI ANDREA

Hash(M D5-Base64): WaNAW6D164BU9SskodWaaw==

Hash(SHA-1-Hex):
aa201f93148844bb8e1b3a74751e9f9473885857h

Hash(SHA-256-Hex): 28909ce031a1816bb765fcdd75e9710-
2717c69707c7420ad50b48541fc2al8ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

101195945
venerdi 14 settembre 2018 12.57.10 CEST

Comunedi Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
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Electric), non ricevuto; IGE IMPIANTI SRL (IGE IMPIAN-
TI SRL), non ricevuto; IMPIANTI E SISTEMI INTEGRA-
TI SR.L. (IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI S.R.L.), non
ricevuto; EMMEGIESSE Sp.A. (EMMEGIESSE Sp.A.),
non ricevuto; MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IM-
PIANTI S.R.L.), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL
(PROCESS IMPIANTI SRL), nonricevuto; DEA SRL (DEA
SRL), non ricevuto; Energeia S.r.l. (Energeia Sir.l.), ricevuto
in data giovedi 27 settembre 2018 15.05.33 CEST; GE.MA.
IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), nonricevuto; F.LLI BUZ-
ZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ), non ricevuto; C.M.
IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
AETISOL SAS (AETISOL SAS ), ricevuto in data mer-
coledi 19 settembre 2018 15.33.07 CEST; CONTEDIL DI
RICCO MARIA & C. SA.S. (CONTEDIL DI RICCO MA-
RIA & C. SA.S), ricevuto in data lunedi 1 ottobre 2018
12.23.48 CEST; TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE
G. E C. (TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E
C.), non ricevuto; DTE SRL (DTE SRL), non ricevuto; RE-
KEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non ricevuto; PPG DOMO-
GEST Srl (PPG DOMOGEST $rl), ricevuto in data merco-
ledi 19 settembre 2018 15.30.32 CEST; Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale),
non ricevuto; Marchetti & C. sr.l. (Marchetti & C. sr.l.),
non ricevuto; globalgest srl (globalgest srl), non ricevuto;
PEI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), non ricevuto; co-
ges sr.l. (co-ges sr.l.), non ricevuto; |I.E.F. LEONARDO
SRL (I.E.F. LEONARDO SRL), non ricevuto; clp costruzio-
ni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; TECNO EDIL SRL
(TECNO EDIL SRL), nonricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL),
non ricevuto; GI.L.C. IMPIANTI SR.L. (GI.L.C. IMPIAN-
TI SR.L.), nonricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; TMC TECHNOLO-
GY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; Cosbo-
tek s.r.l. (Coshotek s.r.l.), non ricevuto; DICATALDO SA-
BINO (DICATALDO SABINO), non ricevuto; D'URSO IM-
PIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevuto; GS
IMPIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLOGI-
Cl), non ricevuto; MILANO COSTRUZIONI SRL (MILA-
NO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; BATTAGLIA M-
PIANTI S.R.L. (BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.), nonrice-
vuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl), non ricevuto; el ettrica
system (elettrica system), non ricevuto; PLANTRONIC SNC
(PLANTRONIC SNC ), non ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IM-
PIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T. SOCIETA' IMPIAN-
TI TECNOLOGICI SRL), non ricevuto; Elettrica L.B. Sir.l.
(Elettrica L.B. Sr.l.), non ricevuto; STACCHIO IMPIANTI
SRL (STACCHIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; AR.F.A.
TECH SRL (AR.F.A. TECH SRL), non ricevuto; ELLE-
BI-S.T. SRL (ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto; MAX AU-
TOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (MAX AU-
TOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO), non ricevu-
to; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl), non ricevuto; CREA.MI
SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIO-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

S.R.L.), non ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRO-
NORM SRL), non ricevuto; Ricorda Sr.l. (Ricorda Sir.l.),
non ricevuto; sud service sl (sud service srl), non ricevu-
to; I.G.C. S.p.A. (I.G.C. Sp.A.), non ricevuto; Galtieri Fran-
co Leonardo (Galtieri Franco Leonardo), non ricevuto; Sa
moa Restauri Srl (Samoa Restauri Srl), non ricevuto; Impre-
sa Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; VIVIA-
NI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; Manutenzioni srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; ELET-
TRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALE-
STRUCCI s.n.c.), non ricevuto; idrotermica meridionale di
mastandrea luigi (idrotermica meridionale di mastandrea |ui-
gi), nonricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accurli s.r.l.
impianti elettrici), ricevuto in data venerdi 14 settembre 2018
14.35.06 CEST; LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIAN-
Tl SRL), non ricevuto; ITR SRL (ITR SRL), non ricevu-
to; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non
ricevuto; MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MA-
STROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Sl-
PIE sas (SIPIE sas), non ricevuto; TF COSTRUZIONI. (TF
COSTRUZIONIL.), nonricevuto; STM IMPIANTI ELETTRI-
Cl SRL UNIPERSONALE (STM IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedi 11 ottobre
2018 16.32.30 CEST; Imprendo Italia Srl (Imprendo Itaia
Srl), non ricevuto; RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevu-
to in datavenerdi 28 settembre 2018 16.15.28 CEST; Lorusso
Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non ricevuto

AGGIORNAMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informache lunedi 17/09/2018 alle ore 10.30 presso lasede
del SUAP sitain Vimodrone Via C. Battisti, 56 si procedera
con |'ammissione ed esclusionedei concorrenti elasuccessiva
apertura delle offerte economiche.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

101196558
venerdi 14 settembre 2018 13.09.44 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

ital.co.el.srl (ital.co.€l.srl), nonricevuto; IMPIANTI E SISTE-
MI INTEGRATI SR.L. (IMPIANTI E SISTEMI INTEGRA-
TI S.R.L.), nonricevuto; IGEIMPIANTI SRL (IGE IMPIAN-
Tl SRL), non ricevuto; globalgest srl (globalgest srl), non
ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), non ri-
cevuto; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Er-
manno S.R.L.Unipersonale), non ricevuto; Marchetti & C.
sr.l. (Marchetti & C. sr.l.), non ricevuto; clp costruzioni
sl (clp costruzioni srl), non ricevuto; GE.MA. IMPIANTI
(GE.MA.IMPIANTI), nonricevuto; EnergeiaSr.l. (Energeia
Sr.l.), ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018 15.05.23
CEST; MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIAN-
Tl SR.L.), non ricevuto; EMMEGIESSE S.p.A. (EMME-
GIESSE S.p.A.), non ricevuto; DEA SRL (DEA SRL), non
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Tl SRL), non ricevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), non
ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL),
non ricevuto; Cosbotek s.r.l. (Coshotek s.r.l.), non ricevuto;
MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPA-
SQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Ricorda Sir.l.
(Ricorda Sr.l.), non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI
SRL), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IM-
PIANTI SRL), nonricevuto; F.M.S. COSTRUZIONI GENE-
RALI SR.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.),
non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABI-
NO), non ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas), non ricevuto; Gal-
tieri Franco Leonardo (Galtieri Franco Leonardo), non rice-
vuto; Samoa Restauri Srl (Samoa Restauri Srl), non ricevuto;
Imprendo Italia Srl (Imprendo Italia Srl), non ricevuto; MIDA
IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; sud
service sl (sud service srl), non ricevuto; TF COSTRUZIO-
NI. (TFCOSTRUZIONI.), nonricevuto; |.G.C. S.p.A. (1.G.C.
S.p.A.), non ricevuto; Manutenzioni srl (Manutenzioni srl),
non ricevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC),
non ricevuto; AR.F.A. TECH SRL (AR.F.A. TECH SRL),
non ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNO-
LOGY SRL), non ricevuto; Impresa Ravelli Srl (Impresa Ra-
velli Srl), non ricevuto; Elettrica L.B. Sr.l. (Elettrica L.B.
Sr.l.), non ricevuto; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI
IMPIANTI SRL), non ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IMPIAN-
TI TECNOLOGICI SRL (S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TEC-
NOLOGICI SRL), non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL
(CR COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; VIRA SRL (VI-
RA SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl), non rice-
vuto; GSIMPIANTI TECNOLOGICI (GSIMPIANTI TEC-
NOLOGICI), nonricevuto; ELLEBI-S.T. SRL (ELLEBI-S.T.
SRL), non ricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL
UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL
UNIPERSONALE), non ricevuto; MAX AUTOMAZIONI
DI LONGOBUCCO MASSIMO (MAX AUTOMAZIONI
DI LONGOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; GI.L.C. IM-
PIANTI SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
elettrica system (elettrica system), non ricevuto; DTE SRL
(DTE SRL), nonricevuto; TECNOSY STEM SNC DI QUAR-
TARONE G. E C. (TECNOSYSTEM SNC DI QUARTA-
RONE G. E C.), non ricevuto; PPG DOMOGEST Sl (PPG
DOMOGEST $Srl), ricevuto in data mercoledi 19 settembre
2018 15.30.37 CEST; STACCHIO IMPIANTI SRL (STAC-
CHIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; MILANO COSTRU-
ZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), hon ricevuto;
BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L. (BATTAGLIA IMPIAN-
Tl SR.L.), non ricevuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl),
non ricevuto; AETISOL SAS (AETISOL SAS), ricevuto in
data mercoledi 19 settembre 2018 15.33.04 CEST,; idroter-
mica meridionale di mastandrea luigi (idrotermica meridio-
nale di mastandrea luigi), non ricevuto; |.E.F. LEONARDO
SRL (I.E.F. LEONARDO SRL), non ricevuto; RGR Elettra
Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 28 settembre
2018 16.15.44 CEST; co-gesi s.r.l. (co-gesi s.r.l.), nonricevu-
to; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non rice-
vuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), nonricevuto;
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: PERTINENZE DEL PATRIM... n. 9960821 Rieb stivatomlascionras SiR(i DAIPERSONALE (STM

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE), ricevutoin
data giovedi 11 ottobre 2018 16.32.39 CEST; ITR SRL (ITR
SRL), non ricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), nhon
ricevuto; C.M. IMPIANTI S.R.L. (CM. IMPIANTI SR.L.),
non ricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accurli s.r.l.im-
pianti elettrici), ricevuto in data venerdi 14 settembre 2018
14.35.11 CEST; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZZONI
SRL ), non ricevuto; LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IM-
PIANTI SRL), nonricevuto; CONTEDIL DI RICCOMARIA
& C. SA.S. (CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SA.S),
ricevuto in datalunedi 1 ottobre 2018 12.23.56 CEST; ELET-
TRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALE-
STRUCCI s.n.c.), hon ricevuto

ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE PRECEDENTE
SEDUTA DI GARA

Si informa che la comunicazione precedentemente trasmessa
in data odierna id. n. 101195945 relativa all'aggiornamento
della seduta pubblica di gara, & da considerarsi annullata in
guanto inviata per mero errore materiale.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101529300
martedi 25 settembre 2018 12.47.15 CEST

MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
(MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del messaggio originae: S
allega quanto in oggetto

all. 1 domandadi partecipazione AQ ELETTRICO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO
Hash(MD5-Base64): POUNOTrk2Y sX0UItIF3hiw==

Hash(SHA-1-Hex):
a61f5379608¢c380872a22¢ef 126a6e4008411c7d2

Hash(SHA-256-Hex): 154d0dcb03d7735f 1d446ef 3fb9eef4-
€35099bfd1921742d6830dec609bae2f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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TI EEPERTINENZE DEL PATRIM... n. 99240 fstiata doeamume foM iedease
Id Messaggio 101538247
Data di invio martedi 25 settembre 2018 16.26.57 CEST
Mittente GI.L.C. IMPIANTI SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI SR.L.)
Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

ricevuto
RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Buongiorno, con la presente inviamo quanto richiesto per sa-
nare il soccorso istruttorio. Cordiali Saluti

polizza.PDF.P7M
Dimensioni: 310 KB

Firmatari: COLOMBO PIERGIORGIO; MARILENA PU-
ZI0

Hash(M D5-Base64): 0402kgm05mIsvhxOXt7K+A==

Hash(SHA-1-Hex):
6e6210f22513c20d8a2dde29068b38c93577f50da

Hash(SHA-256-Hex): fdcaef4b030d9e37e85b408d9cab968-
dab13e9b5333b1a4e8410f613fb08681e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

101203322
venerdi 14 settembre 2018 16.20.05 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIANTI
S.R.L.), nonricevuto; EnergeiaS.r.l. (EnergeiaSir.l.), ricevu-
toindatagiovedi 27 settembre 2018 15.05.16 CEST; GE.MA.
IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto; globalge-
st sl (globalgest srl), non ricevuto; IGE IMPIANTI SRL
(IGE IMPIANTI SRL), non ricevuto; IMPIANTI E SISTE-
MI INTEGRATI SR.L. (IMPIANTI E SISTEMI INTEGRA-
Tl SR.L.), non ricevuto; ital.co.el.srl (ital.co.el.srl), non ri-
cevuto; G.R. Electric (G.R. Electric), non ricevuto; PRO-
CESSIMPIANTI SRL (PROCESSIMPIANTI SRL), non ri-
cevuto; DEA SRL (DEA SRL), non ricevuto; EMMEGIES-
SE S.p.A. (EMMEGIESSE S.p.A.), nonricevuto; | .E.F. LEO-
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TISOL SAS (AETISOL SAS), ricevuto in data mercoledi 19
settembre 2018 15.33.00 CEST; TECNO EDIL SRL (TEC-
NO EDIL SRL), non ricevuto; co-gesi s.r.l. (co-gesi sr.l.),
non ricevuto; Marchetti & C. sr.l. (Marchetti & C. sr.l.),
non ricevuto; clp costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ri-
cevuto; PEI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), non rice-
vuto; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Erman-
no S.R.L.Unipersonale), nonricevuto; DTE SRL (DTE SRL),
non ricevuto; elettrica system (elettrica system), non ricevu-
to; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto
in data mercoledi 19 settembre 2018 15.30.40 CEST; TEC-
NOSY STEM SNC DI QUARTARONEG. E C. (TECNOSY -
STEM SNC DI QUARTARONEG. EC.), nonricevuto; C.M.
IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non ricevuto; CONTE-
DIL DI RICCO MARIA & C. SA.S. (CONTEDIL DI RIC-
CO MARIA & C. SA.S), ricevuto in data lunedi 1 ottobre
201812.24.01 CEST; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZZO-
NI SRL ), non ricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRI-
Cl SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; GI.L.C. IMPIAN-
Tl SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; VIRA
SRL (VIRA SRL), nonricevuto; GSIMPIANTI TECNOLO-
GICI (GSIMPIANTI TECNOLOGICI), nonricevuto; D'UR-
SO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), non
ricevuto; Cosbotek s.r.l. (Coshotek s.r.l.), non ricevuto; Ricor-
da Sr.l. (Ricorda Sr.l.), non ricevuto; Euroservice Srl (Eu-
roservice Srl), ricevuto in data venerdi 14 settembre 2018
20.29.25 CEST; BATTAGLIA IMPIANTI SR.L. (BATTA-
GLIA IMPIANTI SR.L.), nonricevuto; MILANO COSTRU-
ZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), hon ricevuto;
STACCHIOIMPIANTI SRL (STACCHIOIMPIANTI SRL),
non ricevuto; Elettrica L.B. S.r.l. (Elettrica L.B. S.r.l.), non
ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
(S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ri-
cevuto; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC ), non
ricevuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLO-
GY SRL), non ricevuto; MAX AUTOMAZIONI DI LON-
GOBUCCO MASSIMO (MAX AUTOMAZIONI DI LON-
GOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; ELLEBI-S.T. SRL
(ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl),
non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIONI GENERA-
LI SR.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.), non
ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto;
MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MASTROPA-
SQUACOSTRUZIONI SR.L.), non ricevuto; ELEKTRO-
NORM SRL (ELEKTRONORM SRL), non ricevuto; 1.G.C.
Sp.A. (I.G.C. S.p.A.), nonricevuto; sud servicesrl (sud servi-
cesrl), nonricevuto; SamoaRestauri Srl (SamoaRestauri Srl),
non ricevuto; Galtieri Franco Leonardo (Galtieri Franco Leo-
nardo), non ricevuto; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI
IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impresa Ravelli Srl (Impre-
sa Ravelli Srl), non ricevuto; AR.F.A. TECH SRL (AR.F.A.
TECH SRL), non ricevuto; Manutenzioni srl (Manutenzioni
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impianti elettrici), ricevuto in data giovedi 27 settembre 2018
9.26.02 CEST; ITR SRL (ITR SRL), non ricevuto; ELET-
TRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALE-
STRUCCI s.n.c.), nonricevuto; LIVIO IMPIANTI SRL (LI-
VIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas),
non ricevuto; Imprendo Italia Srl (Imprendo Italia Srl), non
ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL),
non ricevuto; TF COSTRUZIONI. (TF COSTRUZIONI.), ri-
cevuto indatalunedi 17 settembre 2018 10.09.09 CEST; RGR
Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 28 set-
tembre 2018 16.15.56 CEST; idrotermica meridionale di ma-
standrea luigi (idrotermica meridionale di mastandrea luigi),
non ricevuto; STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPER-
SONALE (STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE), ricevutoin datagiovedi 11 ottobre 2018 16.32.50 CE-
ST; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non rice-
vuto

aggiornamento seduta di gara

si comunicachelasedutadi garaper laval utazionedelladocu-
mentazione amministrativa proseguira nella giornata di mer-
coledi 19 settembre ale ore 9,00 presso la stanzan. 25 sitaa
primo piano della sede comunale

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101438181
venerdi 21 settembre 2018 12.45.56 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO
(MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO),
ricevuto in data martedi 25 settembre 2018 12.16.19 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si alega quanto in oggetto

soccorso istruttorio MAX AUTOMAZIONI DI LONGO-
BUCCO MASSIMO .pdf.p7m

Dimensioni: 191 KB
Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): 5xY kervlIZLHJI3Xnullgw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7687ffdec88076fad894e7c43d808bc54aa3%4e
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Tl E PERTINENZE DEL PATRIM... n. 99508816 ¢ eptyisitig ey Comune di Vimodrone
585e2¢c504e63d85¢731b26144111ac5-
faeB466¢10ead392e4f020a4f4091b1ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio 101636259

Data di invio giovedi 27 settembre 2018 12.22.34 CEST

Mittente TECNOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-
NOSY STEM SNC DI QUARTARONE G. EC.)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ricevuto

RE: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ESCLUSIONE
EX ART. 29 COMMA 1 D.LGS. 50/2016

Non riusciamo ad aprireil file con estensione.p7c E' possibile
avereil file caricato in .p7m? Grazie Cordiali saluti.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

101261976
lunedi 17 settembre 2018 16.03.33 CEST

SI.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (SI.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Buonasera con la presente alleghiamo la documentazione ri-
chiestaa comprovadellariduzione dell importo per la cauzio-
ne provvisoria riguardante la gara ID 99509216 - Soccorso
Istruttorio. Restiamo a disposizione. Distinti saluti. S.1.T. sl
Testo del messaggio originale: S

allega quanto in oggetto

Autocertificazioni e Bilancio 2017.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): h9AL TzswoyX sSWROUKLIhIA==

Hash(SHA-1-Hex):
71ba800ef 7b4bbbfedaab72feb94edf 19b116adc
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

100812314
martedi 4 settembre 2018 12.41.32 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

LIVIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI SRL), non rice-
vuto; ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRO-
NICA BALESTRUCCI s.n.c.), non ricevuto; ITR SRL (ITR
SRL), non ricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Accur-
li sr.l. impianti eettrici), ricevuto in data venerdi 14 set-
tembre 2018 14.34.51 CEST; Lorusso Impianti S.r.l. (Lo-
russo Impianti S.r.l.), non ricevuto; STM IMPIANTI ELET-
TRICI SRL UNIPERSONALE (STM IMPIANTI ELETTRI-
Cl SRL UNIPERSONALE), ricevuto in data giovedi 11 ot-
tobre 2018 16.27.10 CEST; idrotermica meridionale di ma-
standrea luigi (idrotermica meridionale di mastandrea lui-
gi), non ricevuto; RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), rice-
vuto in data venerdi 28 settembre 2018 16.14.46 CEST; TF
COSTRUZIONI. (TF COSTRUZIONI.), non ricevuto; Ml-
DA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; Imprendo Italia Srl (Imprendo Italia Srl), non ricevuto; SI-
PIE sas (SIPIE sas), non ricevuto; Energeia S.r.l. (Energeia
Sr.l.), ricevuto in data mercoledi 5 settembre 2018 17.24.32
CEST; MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIAN-
TI S.R.L.), non ricevuto; GE.MA. IMPIANTI (GE.MA. IM-
PIANTI), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PRO-
CESS IMPIANTI SRL), non ricevuto; G.R. Electric (G.R.
Electric), nonricevuto; EMMEGIESSE S.p.A. (EMMEGIES-
SE S.p.A.), non ricevuto; DEA SRL (DEA SRL), non ricevu-
to; IGE IMPIANTI SRL (IGE IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; globalgest srl (globalgest srl), non ricevuto; ital.co.el.srl
(ital.co.el.srl), non ricevuto; IMPIANTI E SISTEMI INTE-
GRATIS.R.L.(IMPIANTI ESISTEMI INTEGRATI SR.L.),
non ricevuto; clp costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ri-
cevuto; Marchetti & C. sr.l. (Marchetti & C. sr.l.), nonrice-
vuto; Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Erman-
no S.R.L.Unipersonale), non ricevuto; PEI SYSTEM SRL
(PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; AETISOL SAS (AETI-
SOL SAS), ricevuto in data mercoledi 19 settembre 2018
15.33.18 CEST; |.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F. LEONAR-
DO SRL), non ricevuto; co-gesi s.r.l. (co-ges s.r.l.), non ri-
cevuto; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non rice-
vuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non ricevuto; C.M.
IMPIANTI SR.L. (C.M. IMPIANTI SR.L.), non ricevuto;
F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ), non ricevu-
to; CONTEDIL DI RICCOMARIA & C.SA.S.(CONTEDIL
DI RICCOMARIA & C.SAA.S), ricevutoin datalunedi 1 ot-
tobre 2018 12.23.31 CEST; elettricasystem (el ettricasystem),
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SYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TECNOSY -
STEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), non ricevuto; PPG
DOMOGEST Sl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in da
tamercoledi 19 settembre 2018 15.30.20 CEST; Euroservice
Srl (Euroservice Srl), non ricevuto; BATTAGLIA IMPIAN-
Tl SR.L. (BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto;
MILANO COSTRUZIONI SRL (MILANO COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; STACCHIO IMPIANTI SRL (STAC-
CHIO IMPIANTI SRL), non ricevuto; Elettrica L.B. Sr.l.
(Elettrica L.B. Sr.l.), non ricevuto; S.I.T. SOCIETA' IM-
PIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T. SOCIETA' IMPIAN-
TI TECNOLOGICI SRL), nonricevuto; PLANTRONIC SNC
(PLANTRONIC SNC), nonricevuto; TMC TECHNOL OGY
SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; FERRARI
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE (FERRARI
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE), non rice-
vuto; GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. (GI.L.C.IMPIANTI S.R.L.),
non ricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; GS
IMPIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIANTI TECNOLOGI-
Cl), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; DICATALDO SABINO (DI-
CATALDO SABINO), non ricevuto; Coshotek s.r.l. (Cosbo-
tek s.r.l.), non ricevuto; Ricorda Srr.l. (Ricorda S.r.l.), non ri-
cevuto; 1.G.C. S.p.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; sud ser-
vice sl (sud service srl), non ricevuto; Samoa Restauri Srl
(Samoa Restauri Srl), non ricevuto; Galtieri Franco Leonardo
(Galtieri Franco Leonardo), nonricevuto; VIVIANI IMPIAN-
Tl SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impresa
Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; AR.F.A. TE-
CH SRL (AR.F.A. TECH SRL), non ricevuto; Manutenzioni
srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; MAX AUTOMAZIONI
DI LONGOBUCCO MASSIMO (MAX AUTOMAZIONI DI
LONGOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; ELLEBI-S.T.
SRL (ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto; Albiero Srl (Albiero
Srl), non ricevuto; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIONI GENE-
RALI SR.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L.),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevu-
to; MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L. (MASTRO-
PASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), nonricevuto; ELEKTRO-
NORM SRL (ELEKTRONORM SRL), hon ricevuto

RINVIO SEDUTA DI GARA

Si informa che per motivi organizzativi la sedutadi gara pre-
vistanel disciplinare é rinviata a data successiva che sara co-
municata tramite la funzione "comunicazione di proceduradi
Sintel”

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

100998770
lunedi 10 settembre 2018 12.35.51 CEST

Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
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S.R.L.), nonricevuto; EnergeiaS.r.l. (EnergeiaSir.l.), ricevu-
toindatagiovedi 27 settembre 2018 15.05.49 CEST; GE.MA.
IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ricevuto; Marchetti
& C. sr.l. (Marchetti & C. sr.l.), non ricevuto; clp costru-
zioni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; PEI SYSTEM
SRL (PEI SYSTEM SRL), non ricevuto; Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale),
non ricevuto; 1.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F. LEONARDO
SRL), non ricevuto; AETISOL SAS (AETISOL SAS), ri-
cevuto in data mercoledi 19 settembre 2018 15.33.15 CE-
ST; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL), non ricevu-
to; co-gesi s.r.l. (co-gesi s.r.l.), non ricevuto; PROCESS IM-
PIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), non ricevuto;
G.R. Electric (G.R. Electric), non ricevuto; EMMEGIESSE
Sp.A. (EMMEGIESSE S.p.A.), ricevuto in data lunedi 1 ot-
tobre 2018 17.28.16 CEST; DEA SRL (DEA SRL), non rice-
vuto; IGE IMPIANTI SRL (IGE IMPIANTI SRL), non rice-
vuto; globalgest srl (globalgest srl), non ricevuto; ital.co.dl.srl
(ital.co.el.srl), non ricevuto; IMPIANTI E SISTEMI INTE-
GRATIS.R.L.(IMPIANTI ESISTEMI INTEGRATI SR.L.),
non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl),
ricevuto in datamercoledi 19 settembre 2018 15.30.23 CEST;
TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-
NOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), non rice-
vuto; DTE SRL (DTE SRL), non ricevuto; eettrica system
(elettricasystem), non ricevuto; CONTEDIL DI RICCO MA-
RIA & C. SA.S. (CONTEDIL DI RICCO MARIA & C.
S.A.S), ricevuto in data lunedi 1 ottobre 2018 12.23.38 CE-
ST; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZZONI SRL ), non ri-
cevuto; C.M. IMPIANTI S.R.L. (C.M. IMPIANTI SR.L.),
non ricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), non rice-
vuto; Elettrica L.B. Sr.l. (Elettrica L.B. Sr.l.), non ricevu-
to; S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (S.I.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ricevu-
to; PLANTRONIC SNC (PLANTRONIC SNC ), non rice-
vuto; TMC TECHNOLOGY SRL (TMC TECHNOLOGY
SRL), non ricevuto; Euroservice Srl (Euroservice Srl), non
ricevuto; BATTAGLIA IMPIANTI SR.L. (BATTAGLIA
IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; MILANO COSTRUZIO-
NI SRL (MILANO COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
STACCHIOIMPIANTI SRL (STACCHIOIMPIANTI SRL),
non ricevuto; DICATALDO SABINO (DICATALDO SABI-
NO), non ricevuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; Ricorda Sr.l. (Ricorda S.r.l.),
non ricevuto; Cosbotek s.r.l. (Coshotek s.r.l.), non ricevuto;
GI.L.C. IMPIANTI SR.L. (GI.L.C. IMPIANTI SR.L.), non
ricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPER-
SONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GS IMPIANTI TECNOLO-
GICI (GS IMPIANTI TECNOLOGICI), non ricevuto; VI-
RA SRL (VIRA SRL), non ricevuto; VIVIANI IMPIAN-
Tl SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; Impre-
sa Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; AR.F.A.
TECH SRL (AR.F.A. TECH SRL), non ricevuto; Manu-
tenzioni srl (Manutenzioni srl), non ricevuto; 1.G.C. S.p.A.
(I.G.C. S.p.A)), non ricevuto; sud service sl (sud service
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non ricevuto; Galtieri Franco Leonardo (Galtieri Franco Leo-
nardo), non ricevuto; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRO-
NORM SRL), non ricevuto; MASTROPASQUACOSTRU-
ZIONI SR.L. (MASTROPASQUACOSTRUZIONI SR.L.),
non ricevuto; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevu-
to; F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SR.L. (FM.S. CO-
STRUZIONI GENERALI S.R.L.), non ricevuto; CR CO-
STRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; Albiero Srl (Albiero Srl), nonricevuto; ELLEBI-S.T. SRL
(ELLEBI-S.T. SRL), non ricevuto; MAX AUTOMAZIONI
DI LONGOBUCCOMASSIMO (MAX AUTOMAZIONI DI
LONGOBUCCO MASSIMO), non ricevuto; RGR Elettra Srl
(RGR Elettra Srl), ricevuto in data venerdi 28 settembre 2018
16.14.59 CEST; idrotermica meridionale di mastandrea luigi
(idrotermica meridionale di mastandrea luigi), non ricevuto;
STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE (STM
IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE), ricevutoin
datagiovedi 11 ottobre 2018 16.27.25 CEST; Lorusso I mpian-
ti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non ricevuto; SIPIE sas (SI-
PIE sas), non ricevuto; Imprendo Italia Srl (Imprendo Italia
Srl), nonricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI
SRL), non ricevuto; TF COSTRUZIONI. (TF COSTRUZIO-
NI.), nonricevuto; ITR SRL (ITR SRL), hon ricevuto; Accur-
li s.r.l. impianti elettrici (Accurli s.r.l. impianti elettrici), rice-
vuto in data venerdi 14 settembre 2018 14.34.56 CEST; LI-
VIO IMPIANTI SRL (LIVIO IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; ELETTRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONI-
CA BALESTRUCCI s.n.c.), non ricevuto

COMUNICAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si comunicachelasedutapubblicadi gara e fissataper doma
ni 11/09/2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale di Via
Battisti stanzan. 25 primo piano anziche presso lasede SUAP
comeindicato negli atti gara.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

101047596
martedi 11 settembre 2018 13.19.24 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

I.G.C. Sp.A. (I.G.C. S.p.A.), non ricevuto; sud service st
(sud service srl), non ricevuto; Ricorda Sir.l. (Ricorda Sir.l.),
non ricevuto; Cosbotek s.r.l. (Coshbotek s.r.l.), non ricevuto;
DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO), nonrice-
vuto; D'URSO IMPIANTI SRL (D'URSO IMPIANTI SRL),
non ricevuto; GSIMPIANTI TECNOLOGICI (GS IMPIAN-
TI TECNOLOGICI), nonricevuto; VIRA SRL (VIRA SRL),
non ricevuto; GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. (GI.L.C. IMPIAN-
TI SR.L.), nonricevuto; FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE (FERRARI IMPIANTI ELETTRICI
SRL UNIPERSONALE), non ricevuto; TMC TECHNOLO-
GY SRL (TMC TECHNOLOGY SRL), non ricevuto; PLAN-
TRONIC SNC (PLANTRONIC SNC), non ricevuto; S.I.T.
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TA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), non ricevuto; Elet-
trica L.B. Sr.l. (Elettrica L.B. Sr.l.), non ricevuto; STAC-
CHIO IMPIANTI SRL (STACCHIO IMPIANTI SRL), non
ricevuto; MILANO COSTRUZIONI SRL (MILANO CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; Euroservice Srl (Euroservi-
ceSrl), nonricevuto; BATTAGLIA IMPIANTI S.R.L. (BAT-
TAGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; DTE SRL (DTE
SRL), non ricevuto; elettrica system (elettrica system), non
ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ri-
cevuto in data mercoledi 19 settembre 2018 15.30.28 CEST;
TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. (TEC-
NOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.), non rice-
vuto; C.M. IMPIANTI S.R.L. (C.M. IMPIANTI S.R.L.), non
ricevuto; REKEEP S.P.A. (REKEEP S.P.A.), nhon ricevuto;
CONTEDIL DI RICCOMARIA & C.SA.S.(CONTEDIL DI
RICCO MARIA & C. SA.S)), ricevuto in data lunedi 1 otto-
bre201812.23.43 CEST; F.LLI BUZZONI SRL (F.LLI BUZ-
ZONI SRL ), non ricevuto; |.E.F. LEONARDO SRL (I.E.F.
LEONARDO SRL), non ricevuto; AETISOL SAS (AETI-
SOL SAS), ricevuto in data mercoledi 19 settembre 2018
15.33.11 CEST; TECNO EDIL SRL (TECNO EDIL SRL),
non ricevuto; co-gesi s.r.l. (co-ges s.r.l.), non ricevuto; Mar-
chetti & C. sr.l. (Marchetti & C. s.r.l.), non ricevuto; clp
costruzioni srl (clp costruzioni srl), non ricevuto; ITR SRL
(ITR SRL), non ricevuto; Accurli s.r.l. impianti elettrici (Ac-
curli s.r.l. impianti elettrici), ricevuto in data venerdi 14 set-
tembre 2018 14.35.00 CEST; idrotermica meridionale di ma-
standrea luigi (idrotermica meridionale di mastandrea luigi),
non ricevuto; RGR Elettra Srl (RGR Elettra Srl), ricevuto in
data venerdi 28 settembre 2018 16.15.14 CEST; LIVIO IM-
PIANTI SRL (LIVIOIMPIANTI SRL), non ricevuto; ELET-
TRONICA BALESTRUCCI s.n.c. (ELETTRONICA BALE-
STRUCCI s.n.c.), non ricevuto; Imprendo Italia Srl (Impren-
do Italia Srl), non ricevuto; SIPIE sas (SIPIE sas), non ri-
cevuto; Lorusso Impianti S.r.l. (Lorusso Impianti S.r.l.), non
ricevuto; STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSO-
NALE (STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONA-
LE), ricevuto in data giovedi 11 ottobre 2018 16.27.36 CE-
ST; ELEKTRONORM SRL (ELEKTRONORM SRL), non
ricevuto; MASTROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L. (MA-
STROPASQUACOSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Ml-
DA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevu-
to; TF COSTRUZIONI. (TF COSTRUZIONI.), non ricevu-
to; CR COSTRUZIONI SRL (CR COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Albiero Srl (Albiero Srl), non ricevuto; CREA.MI
SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; F.M.S. COSTRUZIO-
NI GENERALI S.R.L. (F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI
S.R.L.), non ricevuto; Manutenzioni srl (Manutenzioni srl),
non ricevuto; AR.F.A. TECH SRL (AR.F.A. TECH SRL),
non ricevuto; ELLEBI-S.T. SRL (ELLEBI-S.T. SRL), nonri-
cevuto; MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MAS
SIMO (MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MAS-
SIMO), non ricevuto; Galtieri Franco Leonardo (Galtieri
Franco Leonardo), non ricevuto; Samoa Restauri Srl (Samoal
Restauri Srl), non ricevuto; Impresa Ravelli Srl (Impresa Ra-
velli Srl), nonricevuto; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI

636



Report della Procedura PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DI OPERE DA
ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI IMPIAN-

TIE
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; IMPIANTI E SISTEMI INTE-
GRATIS.R.L.(IMPIANTI ESISTEMI INTEGRATI SR.L.),
non ricevuto; ital.co.el.srl (ital.co.dl.srl), non ricevuto; glo-
balgest srl (globalgest srl), non ricevuto; IGE IMPIANTI
SRL (IGE IMPIANTI SRL), non ricevuto; Tedoldi Ermanno
S.R.L.Unipersonale (Tedoldi Ermanno S.R.L.Unipersonale),
non ricevuto; PEI SYSTEM SRL (PElI SYSTEM SRL), non
ricevuto; GE.MA. IMPIANTI (GE.MA. IMPIANTI), non ri-
cevuto; MILAZZO IMPIANTI SR.L. (MILAZZO IMPIAN-
Tl S.R.L.), nonricevuto; EnergeiaS.r.l. (EnergeiaSr.l.), rice-
vuto in data giovedi 27 settembre 2018 15.05.43 CEST; DEA
SRL (DEA SRL), non ricevuto; EMMEGIESSE S.p.A. (EM-
MEGIESSE S.p.A.), non ricevuto

AGGIORNAMENTO SEDUTA PUBBLICA DI GARA

Si informa che la seduta pubblica di gara per la valutazio-
ne della documentazione amministrativa € aggiornata e pro-
seguirain data di venerdi 14/09/2018 ore 9.00 preso la sede
comunale di Vimodrone primo piano stanza 25

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio
Testo del Messaggio

Allegato

101186047
venerdi 14 settembre 2018 10.49.28 CEST
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

S.I.T. SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL (SI.T.
SOCIETA' IMPIANTI TECNOLOGICI SRL), ricevutoinda-
talunedi 17 settembre 2018 16.00.07 CEST

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si alega quanto in oggetto

SOCCOrso istruttorio SI.T. Societa impianti
tecnologici.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB
Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): rBgamiNDzTmFcmh9UhtOog==

Hash(SHA-1-Hex):
5f60c98378866f84434c7c45109e1fd6bd8037d4

Hash(SHA-256-Hex): eef71bf67al3caa0280335004 7a2496-
29f61105629da48e0035d487dd84ef b8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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