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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato risposta quesito su sicurezza.pdf

Documento Pubblicato

Allegato atti di garapdf.zip

Documento Pubblicato
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Allegato

Documento Pubblicato

ELABORATI PROGETTUALI ACC QUADRO EDILE
(2).zip

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale
Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

92811469

PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CASSINA DE PEC-
CHI Al SENSI DELL'ARTICOLO 54 COMMA 3 D.LGS. N.
50/2017

7336310288

Nessun indicazione aggiuntiva

2291867

21399

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45453100-8 - Lavori di riparazione

OG 11 - Edifici civili eindustriali (classel).

L e offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

gregorini chiara alessandra

chiaragregorini

Comune di Vimodrone (00858950967)
comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

0225077278
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Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

gara/lProcedura negoziata senza previa indizione di gara (Ac-
cordo quadro - Fasel)

Valore percentuale
EUR
Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdi 29 dicembre 2017 14.10.45 CET
lunedi 15 gennaio 2018 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline &
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori € attivata ?

L’ inserimento offerta economica in
lettere e attivata ?

Base d' asta

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

di cui costi del personale

Soglia percentuale

Criteri di aggiudicazione

Il cripting delle offerte é attivato?

La gestione delle offerte anomale &
attivata?

Gestione dell e offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
e attivata?

| fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

No

No

No

No

No

S

200.000,00000 EUR
0,00000 EUR

80.000,00000 EUR

0,00000 %

Criterio del prezzo piu basso
S

S

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Sconto massimo

S
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Tabedla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Dichiarazio-
nedi accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne d gara
i relativi a-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

CAMPO A
- : Documen-
to di gaa
unico euro-
peo (DGUE)
e Documento
di partecipa-
zione

il concorren-
te dovra pre-
disporreeca-
ricare a g-
stema il do-
cumento di
gara unico
europeo  in
conformitaal
modello pre-
disposto dal-
la  Stazio-
ne Appaltan-
te  modello
1 bis, unita-
mente a do-
cumento di
partecipazio-
neredatto se-
condo il mo-
dello alega
tol

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO B :
(eventuale in
caso di parte-
cipazione in
RTI/, Con-
sorzio,

GEIE)

In caso
di partecipa
zionedlaga
ra sotto for-
ma di RTI /
Consorzio /
GEIE, s ri-
chiede di ca
ricare  tutti
i documen-
ti individuati
negli atti di
gara. Laddo-
ve sia heces-
sario alega
re piu' di un
file, alegar-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL

RASHRRIMONI

(DELMAdHBL

FF &2mi 6o PPRL

HRSHRbEFHUAL?

darRemoe d

IRoRRgtone

Valori

formativo

tecnico

li inun'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra
essere  fir-
mata digital-
mente.

CAMPO C:
(eventuale)
Procura

Quaora il
DGUE ¢€o
la dichiara-
zione di cui
al’Allegato
1 de pre
sente atto
e/lo ciascu-
na dichiara-
zione di of-
ferta e/lo al-
tra dichia
razione che
compone ed
€ contenuta
nell’ offerta,
siasottoscrit-
ta da un pro-
curatore (ge-
nerale o spe-
ciae), la
cui  procu-
ra  (riferi-
menti
dell’atto no-
tarile), non-
ché I’ oggetto
della procu-
ra medesi-
ma, non Sia-
no attestati
nel certifica-
todi iscrizio-
ne a Regi-
stro delleim-

prese il con-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL

RASHRRIMONI

(DELMAdHBL

FF &2mi 6o PPRL

HRSHRbEFHUAL?

darRemoe d

IRoRRgtone

Valori

formativo

tecnico

corrente do-
vra produrre
procuranota-
rile (genera-
le 0 specia-
le) che at-
testi i pote-
ri del sotto-
scrittoreli
oppureil ver-
bale di con-
ferimento
che atte-
sti i pote-
ri del sot-
toscrittoreli e
gi estremi
dell’atto no-
tarile.

CAMPO D:
Cauzione
provvisoria
rilasciata in
modalita te-
lematica e
Impegno fi-
deiussore in
formato elet-
tronicoarila-
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione.

il concor-
rente, do-
vra caricare
in Piatafor-
ma, la fide-
iussione ori-
ginde rila-
sciata in for-
mato  elet-
tronico da
un istitu-
to bancario
o] compa-
gnia assicu-
rativaointer-
mediario fi-
nanziario
iscritto
nell’elenco
speciale
cui
al’articolo
106 del
D. Lgs. N.
385/1993 se-
condo quan-
to previsto
negli atti di
garaNel caso
incui lacau-
zione prov-
visoria ven-
gaprestatain
contanti, me-
diante boni-

di

fico banca-

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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DEL

RASHRRIMONI

(DELMAdHBL

FF &2mi 6o PPRL

HRSHRbEFHUAL?

darRemoe d

IRoRRgtone

Valori

formativo

tecnico

rio o in ti-
toli del debi-
to pubblico,
nel predetto
campo deve
essere inseri-
to I'impegno
del fideius-
sore a rila
sciare la cau-
zione defini-
tiva in caso
di aggiudica-
zione.

CAMPO E:
Documento
altestante
versamento
del contribu-
to

al’ Autorita
Nazionale
Anticorru-
zione

I concor-
rente dovra
caricare co-
pia scanne-
rizzata del
documento

altestante

I’ avvenuto

pagamento

del contribu-
to di cu
al’art. 1,
comma 65
e 67 ddla
L. 23 dicem-
bre 2005, n.
266, recan-
te evidenza
del  codice
di identifi-
cazione de-
la procura,
CIG elada
ta ded pa
gamento che
deve esse-
re anterio-
re al termine
di scadenza
della presen-
tazione delle
offerte

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

CAMPO F:
Certificazio-
ne SOA

S richiede
di alega
re copia an-
che non au-
tentica, del-
la certifica-
zione SOA

rilasciata da

Amministra-
tivo

Libero

Allegato
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DEL

RASHRRIMONI

(DELMAdHBL

FF &2mi 6o PPRL

HRSHRbEFHUAL?

darRemoe d

IRoRRgtone

Valori

formativo

tecnico

una SOA re-
golarmente
autorizzata,
in corso di
validita, che
documenti il
possesso del-
la quaifica
zione nd-
la categoria
0OS3 classifi-
call.

CAMPO G:
Marca da
bollo

Allegare co-
pia scansio-
nata di una
foglio A4
sul quale
va applica-
ta la mar-
ca da ballo
di euro 16,00
che conten-
ga il nome
della proce-
dura nonché
i riferimen-
ti dell'opera-
tore econo-
mico.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

h) CAMPO
H: (even-
tuale) Docu-
mentazione

in ordine
al’avvalimen

In caso
di ricorso
al’avvalimen
ed in confor-
mita a quan-
o  previsto
dall’articolo
89 del D.Igs.
n. 50/2016,
Il concor-
rente do-
vra alega
re/inserire la
documenta-

zione sotto-
scritta con
firma digi-
tde di cui
al’articolo

citato e for-
mulare appo-
sita dichiara-
zione secon-
do il mo-

Amministra-
tivo
to

dello alega

Libero

Allegato
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DEL

RASHRRIMONI

(DELMAdHBL

FF &2mi 6o PPRL

HRSHRbEFHUAL?

darRemoe d

IRoRRgtone

Valori

formativo

tecnico

to 4 “Dichia-
razionein or-
dine

al’ avvalimento”

e il Do-
cumento di
gara uni-
CO europeo

dell’ ausiliaria

secondo
quanto indi-
cato negli atti
di gara

CAMPO I:
(eventuale)
Documenta-
zione  per
gli operato-
ri ammess
a concorda-
to preventi-
VO con con-
tinuita azien-
dale ex art.
186 bis
del R.D.
16/03/1942
n. 267

Allegare, se
del caso, di-
chiarazione
sostitutiva
con la qua
le il lega
le rappresen-
tante
dell’impresa
ammessa a-
la procedura
di concorda-
to preventi-
VO con con-
tinuita azien-
dale, a sensi
dell’art. 80,
co. 5, Ilett.
b), e dell’art.
110, comma
3 de Co-
dice, ad in-
tegrazione di
gquanto in-
dicato nella
parte I, sez.
C, lett. d) del
DGUE come
previsto nel-
la lettera di
invito.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Dichiarazio-
ne offerta
economica

Il Concor-
rente dichia-
ra : 1. d
obbligarsi ad
adempiere a
tutte le obbli-
gazioni pre-
viste nel ca-
pitolato, nel-

lo schema di

Economico

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
obbligarmi

ad adempie-
re a tutte
le obbliga-
zioni previ-
ste nel ca
pitolato, nel-
lo schema di
contratto e
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DEL |Rfohkal M ONI (YoM ki L I i B PPR1IARR AUt ok {eafaine diPGHRRdoNe |Valori
formativo tecnico

contraito e negli atri at-
negli altri at- ti progettuali
ti progettua e che l'offer-
li.2. che la ta economi-
propria  of- ca presentata
ferta econo- e irrevocabi-
mica & irre- le ed impe-
vocabile ed gnativa sino
impegnativa al 180° (cen-
sino a 180° tottantesimo)
(centottante- giorno suc-
simo) gior- cessivo dla
Nno successi- data di sca
vo dla da denza fissata
ta d sca per lapresen-
denza fissata tazione delle
per lapresen- offerte
tazione delle
offerte

Composizione della Commissione di valuta-
zione

Nessun incaricato per laCommissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod.

Indirizzo

Istat

Numero telefono

CO.

E.S.I.Srl.

COES!| SRL

coesi srl @sigrapec.it

01791790189

LOCALITA'BARCA N. 1, 27020 SCALDASOLE (Itaia)

0382901511

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod.

Istat

New Group Infrastrutture S.r.l.

newgroupsrl

info@pec.newgroupsrl.it

10586060013

10
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FPAETRBPAONIO COMUNALE D... n. 998448 Rhteyuatioda Noames dNG mredrane

DEL

Numero telefono

0818030419

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.
RussoVincenzo1942

edil-russo@pec.it

10222640152

viabertolazzi 10, 20134 MILANO (Itaia)

0291092629

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

idrotermica meridionale di mastandrea luig- i
MASTANDREA

info@mastandrealuigi.191.it

00828070722

VIA DELLE FILATRICI, 15, 70054 GIOVINAZZO (Italia)

0803941313

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

PM COSTRUZIONI SRL
PMCOSTRUZIONISRL
pmcostruzionisrl1@lega mail.it

03020120121

ViaMazzini 46, 21052 BUSTO ARSIZIO (Itaia)

3886311729

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MAPEN S.R.L. con socio unico

MAPEN2016

mapensrl @legalmail.it

03376560987

ViaXX Settembre n. 24, 25122 BRESCIA (Italia)

3357845678

Ragione sociale

RI.CO.MAS. SRL

11
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DEL [PAdiRIMONIO COMUNALE D... n. Sgglng9 effettuata da Comune di Vimodrone
Indirizzo e-mail ricomas@pec.it
P. IVA/ Cod. Istat 02337030163
Indirizzo VIA AMBROSOLI SNC, 24040 COMUN NUOVO (Itdia)
Numero telefono 035334177
Ragione sociale DALLAGRASSA VITTORIO
Login DLLVTR39
Indirizzo e-mail dallagrassavittorio@ticertifica.it
P. IVA/ Cod. Istat 00362630162
Indirizzo VIA DAVIDE RE 24, 24028 PONTE NOSSA (Italia)
Ragione sociale Falco Renzo sr.l.
Login FALCORENZO
Indirizzo e-mail falcosrl @lamiapec.it
P.IVA/ Cod. Istat 06788560156
Indirizzo VIA FRANCO FACCIO 11, 20161 MILANO (lItalia)
Numero telefono 026464050
Ragione sociale INARCA
Login S30529RL
Indirizzo e-mail info@inarca.net
P.IVA/ Cod. Istat 11400080153
Indirizzo Via Ambrogio Figino 13, 20156 MILANO (ltalia)
Numer o telefono 02324958
Ragione sociale IMPRESA EDILE MARIANI
Login S28701RL
Indirizzo e-mail segreteria@PEC.impresaedilemariani.it
P.IVA/ Cod. Istat 02097390963
Indirizzo ViaMagellano 2, 20863 CONCOREZZO (Italia)

12
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DEL |RARFRIVQNIGAGEOMUNALE D... n. 9383844991¢ffettuata da Comune di Vimodrone
Ragione sociale Impresa Vitali Luigi Sir.l.
Login impresavitali
Indirizzo e-mail info@impresavitali.it
P.IVA/ Cod. Istat 03157440169
Indirizzo Via Centro, 45 fraz. Endenna, 24019 ZOGNO (ltalia)
Numero telefono 034591452
Ragione sociale EDIL DEBAZ
Login edildebaz
Indirizzo e-mail edildebazsr| @l amiapec.it
P.IVA/ Cod. Istat 05070840961
Indirizzo via Giotto, 22, 20875 BURAGO DI MOLGORA (Italia)
Numero telefono 0396613101
Ragione sociale Impresa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C.
Login S31996RL
Indirizzo e-mail impresacavalieri @pec.it
P.IVA/ Cod. Istat 00891050965
Indirizzo ViaCavallotti 136, 20900 MONZA (lItalia)
Numer o telefono 0392720733

Gara aggregata

Questo capitolo contiene |’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non é di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1516004569055

13
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DEL |RAFREYSOEEA CAMWBALE D... n. 938334689 effettuata da Comune di Vimodrone

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedi 15 gennaio 2018 9.22.49 CET
Offerta economica (in cifre) 37,15000 %

di cui costi del personale 67.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-  1.700,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 1.200,00000 EUR
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere) TRENTASETTE / 15000 %

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga- docO1.zip
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(M D5-Base64): xk5gI DUNf8+2xDG3ohY HGg==

14
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92g4A4(69 Atfetfyatq da Comune di Vimodrone

DEL

CAMPO B : (eventualein caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

a62625f4838fd66e25aa03f c5h602bedaf5elal3

Hash(SHA-256-Hex): 15de9a37¢2¢125d03747f10ch9d5e10-
9d1c4592b62a62b20360fe01345df 665

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

05 POLIZZA zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 4DfPZsv72aZK40KHWTJEDg==

Hash(SHA-1-Hex):
67f15dd8bcafd26070599b6271783886f ad37ect

Hash(SHA-256-Hex): 58a21db860ce77d64b1c5f45b240d58-
30839f611a27e327eab1a8302935755593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

04 Ricevutal2_01 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO

Hash(M D5-Base64): s6J60mN6K ddkHWP1eWoOWA==
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92g4A4(69 Atfetfyatq da Comune di Vimodrone

DEL

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

f7f90ale673ff57ad4889603a75aca398f 374fdb

Hash(SHA-256-Hex): f66e4431b37d3c15dc1c61a16f653b9-
1b00e0c4497b242b5fd7205ebe79bddf 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

03 ATTESTATO SOA MEDITERRANEA .pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(M D5-Base64): 8qGAppSICmMbLHRhrQK SALA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ff5479calf52f03e12672f3129995ch4ad326d

Hash(SHA-256-Hex): 8ba5e086ech61d45¢8837a471b50f 2f-
€9731bfadb78f1828ac1eaa90d0c01b8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

06 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): b5L rohEKvawdcSh7fzp3sg==

Hash(SHA-1-Hex):
231b2cf 7d55f4ba94590b5279¢7f82781e30c442

Hash(SHA-256-Hex): 53b8ebb97cc6bab4cl62fbb8b4balac-
54b2e75663ae386a76f 74c634774cfec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

RAERA AHed GRAVHANAG Biavi N 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

DEL

nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro

Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): CC++1jsz0sX1Y 0oKHFQ7/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
33a0a54220bd500e868¢a18360730308eh7816¢88

Hash(SHA-256-Hex): d834c546edc845dd1df21e83a300231-
4435h5335b8c6d2d52dba3d935fded99d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? S

Id Offerta 1516003952680
Num. Protocollo Interno 0080794

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

Impresa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C.
Forma Singola

OffertaValida
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [RAF&RMONIO COMUNALE D... n. R4S eféaritmadagompnpdizimodrone

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere)

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

27,57200 %
80.000,00000 EUR

4.000,00000 EUR

0,00000 EUR

Ventisette / 57200 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CASSINA PECCHI.7z

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): AuSNOy1W8FCrldj1ICtClg==

Hash(SHA-1-Hex):
84463cc2677be7d7569ab440e884375c9430b5¢6

Hash(SHA-256-Hex): b4e75d751c02a8424€1987bal5beef6-
89e3ab51¢c03e970d319c3ca2lcaad4447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO RTI.pdf.p7m
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
PATRIMONIO COMUNALE D... n. SpheeRafethetaga Comune di Vimodrone

DEL

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(M D5-Base64): HUpuSgmxDURSeql #+ TAldA==

Hash(SHA-1-Hex):
6533c49955eac73149443ec200d3981b5e7336ac

Hash(SHA-256-Hex): 224f7871a636326c4234fa06764796-
ba7f13e3550637774040600913b837bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO PROCURA .pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): F5FkGp5VYN6al DDBNQJ3eDw==

Hash(SHA-1-Hex):
905123484480b6c348f6c3012668681ch2e83807

Hash(SHA-256-Hex):
Obed67€e7¢39017288710d457986a11b-
42a33ffe945648fc9b833dc21cf08a628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA CASSINA.7z

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nl70j6QMglgPceZ3EH1riQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91c75fh26f 7ed12166bb74be3fc3aada582f5e6e
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 969 Afietiate.dn CAumes Sa0eaters ocal 63754364-

ele2d0a2d81ce3bc6dc7a5558ac39366a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- Ricevutal5 01 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): nDwn2eStmI9DaATmM/KpcVA==

Hash(SHA-1-Hex):
563a21860fdf 208a8830908963a0b44c9e099f55

Hash(SHA-256-Hex): 1f92797f41a32e04714661d84edfb66-
a456feb46ef6156€720b4f63b73712d8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO F: Certificazione SOA SOA E1S0.7z
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nMyp+MjtlcVgFafBWDudzw==

Hash(SHA-1-Hex):
26¢fa2c4fbf9782d0a740b6612e24h7d58862158

Hash(SHA-256-Hex): 7d3b2c3d401e8830cac1504df3cddb4-
1fd0879e117249188073534eh58633685

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marcadabollo (Para-  bollo.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 471 KB
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

PATRIMONIO COMUNALE D... n. 923#i460 e Atuale dag amunesh Nivragrone

DEL

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): Ws7/yZA 1JX oh+GScxaAenA==

Hash(SHA-1-Hex):
22a0dfcc3dca3e0f055023170db5a371093af 019

Hash(SHA-256-Hex): f25120cdc4ab63ae6d07996649¢872a-
3c5cel16d37474e€7353cfa3419e5b09d1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO Avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): VdQjjlgblgL CdzQqwllB2g==

Hash(SHA-1-Hex):
48e1744bb9aBA4de7hA7h3c432c412482d53eee8

Hash(SHA-256-Hex): abh3075389c2fac026d323b09d0d7f72-
70b058c1726208d05e5435c9092e1db85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO CONCORDATO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): 5qj1 A8zTt2PF5TY apHOlow==

Hash(SHA-1-Hex):
1db52618de4630d9ae6abcf 37b8ded843b4387h2
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 52g4A(69 Attt iaiagia Comune di Vimodrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

948046c0c3f9bb267e5b741210b7d56-
8a2c3d227da533b055beb05034faaf 971

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515840916913
Num. Protocollo Interno 0078401

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere)

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Falco Renzo sir.l.

Forma Singola
OffertaVaida

sabato 13 gennaio 2018 11.55.16 CET

26,47300 %

59.000,00000 EUR

1.470,00000 EUR

0,00000 EUR

VENTISEI / 47300 %
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga- DOCUMENTAZIONE CAMPO A.zip
ra unico europeo (DGUE) e Docu-

mento di partecipazione (Parame-

tro Amministrativo)

Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 1QJCQMCNvwzoQ8kEszoKHw==

Hash(SHA-1-Hex):
al2fc91dc9de00dsf 78467a7c05998¢870a02a13

Hash(SHA-256-Hex): 2a4b050d423a155al1c505af bb46eaba-
28f77f8c272b865296c70d2f60f567€95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-

VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria ~ POLIZZA E DOCUMENTAZIONE.zip
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 15 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): ZLuA85CJ704/J7sT JhAiow==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab315ed0b702591bbd62f09bc7aaf 3b3d43dcf 3
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 969 altmtinten Goesiaedy 580307 4i847436-

1ef6fOaledb8feceal8c9d6580cedf 750
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- BOLLETTINO ANAC PAGATO.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): tsRel E6G1sV otdwVU7IJTw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c1402a0ch4e4821751649c8¢7f 716eab8Bac3a

Hash(SHA-256-Hex): 75819eee93b79c79462daar59a37bbc-
0d4acab81ad87fh9769a7d762b6008bed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO F: Certificazione SOA SOA 2016.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): 2VHs2SIMDy5CV 8zZECMwWRWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
93024097752e47163572cf 7€79f5508da8904296

Hash(SHA-256-Hex): c55d92928e2891f09c6b0c813bb22¢e7-
424e55949¢f 1dd3838870a69c66a140¢f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marcadabollo (Para- MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2841468 sffietrgtavptrmune di Vimodrone

DEL

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Hash(MD5-Base64): vCVDOZS| QTthaeRUasnnig==

Hash(SHA-1-Hex):
8678c1fe66f4eab14560edf 1abc3d1d4e837c334

Hash(SHA-256-Hex):  a090ff8db3effd3f38a9e5dadccad60-
1a835171a2el47976dbac21d665alf0ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

NESSUNA DOCUMENTAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): LHPLc1C5mMA 1dvScrXKjpg==

Hash(SHA-1-Hex):
86b3fcc5b4cecaf816d6¢3cc8f86¢f 77af 7ad968

Hash(SHA-256-Hex): 6685828carf215d96dd62ch7378edba-
26c86f5818898b6628e179f2db7dc06el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL |RSERHVEDMQEZOMUNALE D... n. 9311469 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere)

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

1515834826612

0078275

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EDIL DE BAZ

Forma Singola
OffertaValida

sabato 13 gennaio 2018 10.13.46 CET

34,50000 %

36.000,00000 EUR

10.000,00000 EUR

0,00000 EUR

TRENTAQUATTRO / 50000 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni

EDB CAMPO A zZip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2RaAd6® e etisata frtemensdi M etreomhw==

DEL

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
3ed2cabc90ec62acadd97627eh680165e665a0a9

Hash(SHA-256-Hex): 41f6f02d64801981b8d8031f86arae3-
78d9bbele38abalb3748ad32831190962

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB DICH FORMA SINGOLA .pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): xVjjX PQh71leNLHI3/412Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2644d610aa9hc28cca803f 1ch2985cd582ba296¢

Hash(SHA-256-Hex): 449a37981110b9abd71d8998f4e18e-
5f2a57b969fae8713797250c2e13e7f2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

P_0001177852.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(M D5-Base64): v5Y 2a0HL bFkJmrLkMaNP4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
02435911e455376df 394d6ee2f d4a24€22c9eee?
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9869 it iate? GeH0s S/ e08Bac0c7434771c0-

ade3627788fbel 7febd6e534c7arc35el
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- EDB CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 676 KB
Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): gjffdywlHooJHquS42WM Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
82dcof6c487061d151f39f5c234ce4220f 713852

Hash(SHA-256-Hex): 2179db959f264¢e1 7fd206ab9ab02e54-
7892d99d4baf 0fb7427b93bc9ffbd858e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO F: Certificazione SOA SOA NR 20088.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 406 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): d40X5IrnviepwnEWGNAerw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9780a17f3b5334627a60f6480b7€050c7b6cdc2

Hash(SHA-256-Hex): aafcbb055c85f008d76ae617e837c3d-
5d3f5a5869301031b19fa0768ac3f1d1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marcadabollo (Para- EDB FOGLIO MARCA BOLLO.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 530 KB
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 925#46R B Azt dag ARInech Binesione

DEL

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): |HI X 00pXx40F5GcedkvZROw==

Hash(SHA-1-Hex):
51766915620d5419cff 1ae0fef 3d7fcf 76eceadd

Hash(SHA-256-Hex):
ba28a9a70b0653e0173c48558802621-
24fh9fad60c9f 2274f 34c50d16709336d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB DICH NON AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): eeAT8GzsSheBIN+G/mol0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d97f462bdad9509f c40aa0a7 aba145b042e21332

Hash(SHA-256-Hex): f04e7891af4844920adal1981e166e5b-
373a82b0a8da06c34131acaad51ebf8bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB DICH NON CONCORDATO PREV .pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): InU+z7rExRH1I2tOM pObUg==

Hash(SHA-1-Hex):
77a30fb0d0bf7d434b626087f93c653716bfb66f
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 969 afimtiatedn CanaeasiBirasrbengo7echs504800-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

93cd1b050edfbdc3a7a39f475bbd0ch48
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere)

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515769864619
Num. Protocollo Interno 0066497

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
New Group Infrastrutture S.r.l.
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 12 gennaio 2018 16.11.04 CET

29,99400 %

60.000,00000 EUR

66.000,00000 EUR

6.000,00000 EUR

Ventinove / 99400 %

30




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga- All. 1e1bis- Domanda parteci pazione e Dgue.pdf- .p7m.p7m
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SODANO SIMONE; MARCIANO CIRO
Hash(M D5-Base64): j§p80PK X WwICpK4AVOf 1A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a161773edd555746ec7db44e0950e106b11d68d

Hash(SHA-256-Hex): 1f8082711fa79d2dd942495b50fe0b1-
6d3c3c12156acfd71d7787a384c179d00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-

VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria ~ Cauzione provvisoriap7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 409 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO; GIUSEPPE PORTA
Hash(M D5-Base64): QKOIgvLBHIkx8BrLgtn9/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b418b922f157a414cf33b5413eee8b160685842¢
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 969 At iate? GoIpHB8db 45ue0bBE, 330106b33d3-

88f21e38498a3257f edcaf aalc8fb0536
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- Contributo ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 254 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): caxT2084a5h0l zRnhpJaFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d6d318ddcoba2f980480a896c5970153121575¢

Hash(SHA-256-Hex): b5d5179437c3ad31e1118f25b824fd3-
5ded46afbb07efb8330f4fdb2be3eafb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO F: Certificazione SOA All. 2 - Dichiarazione copie conformi.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): NcK SOak44cDKBSCUX 3shlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7c94439ccabal03c4d74ec8ebe087fe4e84486

Hash(SHA-256-Hex): 33456db49772a11a48d9b35aaaef93f-
79ac395e5d57f9c74f 20d6bd1c623b178

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marcadabollo (Para- MarcadaBollo.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 196 KB
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2841468 sffginetaga Sennres di Vimodrone

DEL

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Hash(MD5-Base64): DUNmt5FAFkgnrLDtdI Gl

Hash(SHA-1-Hex):
78ef34601980081494f 7dce7f6{5d7fc79eb92f

Hash(SHA-256-Hex): 017f273fb4b4f29635b224421357334-
8833a18e16e283962becaad8682deab0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione campo |.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(M D5-Base64): QZpkjHEyOufbgbO4xUm9FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
Cc5ee2586de28a15f 4d76d8f821529049e12¢f 2ed

Hash(SHA-256-Hex): 192083ef244b9edfa30373cc5b4b8a0-
€9c278b38e43cf 708careOb05f 13859e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

No
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DEL |RSERHVEDMQEZOMUNALE D... n. 9311469 effettuata da Comune di Vimodrone

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in |ettere)

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

1515768381924

0066374

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CO.E.SI.Sr.l.

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 12 gennaio 2018 15.46.21 CET

28,19000 %

64.000,00000 EUR

1.400,00000 EUR

0,00000 EUR

ventotto / 19000 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all 1bisdgue e all 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUIDI GIORGIO
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2R&Ad6® e etisata faGopmioemioAisnaspgeon==

DEL

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
b9fe0a2029095c2929bbf5haab61a9098ch8cf 1e

Hash(SHA-256-Hex): 11e1170be27ccef127d90c7fe7426d3-
3254febbc93b7e523152dd7da2ddeed7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

cauzione provvisoria.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 0/iY gNEIOOANVIpEZM Y xRw==

Hash(SHA-1-Hex):
178dc3ec004d42e34054077d4c5h7761b3ce2243

Hash(SHA-256-Hex):  b8be24bfccOff7719fed612e41452¢7-
20df38f7c4173249dd1325987c0925823

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: GUIDI GIORGIO

35




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2R&60 e etisata e aedoMoRoNaNeOyy T3A ==

DEL

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
6b058cfaB8901433ea50023130477e9dc5a99c5he

Hash(SHA-256-Hex): 1ffabh1939d7843c50b690e370f22fcOe-
37b078526169962cc18f8f46a070ccOc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

all 2 conf ori soaiso cert ambi cciaa.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB
Firmatari: GUIDI GIORGIO
Hash(M D5-Base64): iSX2HFCrciJY JOZHO08frL Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0a3fea385f219206985cdaad8f 6dca7edcfOf ebe

Hash(SHA-256-Hex): e7ee8f4ddfedbl411427f367c6bdc39-
891d23163cab19d8c8f5al7¢1b980350e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

marca bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB
Firmatari: GUIDI GIORGIO
Hash(M D5-Base64): raBVhW/XInEtJnK 2sahR8w==

Hash(SHA-1-Hex):
aaf61143594976b716558024f 2474756606565

Hash(SHA-256-Hex): 996139fad88a66305bce4c316dacl54-
90617da6447a98affcf 1falc935769851

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
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DEL FACRNMEONIO@RMUINALE D... n. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

Documentazione in ordine
all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen- no concordato.pdf.p7m
tazione per gli operatori ammessi

al concordato preventivo con conti-

nuita aziendale ex art. 186 bis del

R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro

Amministrativo)

Dimensioni: 143 KB
Firmatari: GUIDI GIORGIO
Hash(M D5-Base64): XxBY NzyDexQHpO0ZkROEcY w==

Hash(SHA-1-Hex):
36399175e92¢3f0fd39670aeadb1a8b3534eh80e

Hash(SHA-256-Hex):  3b03f9e3fe538c9a5796b3c0efff192-
ff423cf4ae837f8dc33bdad64b6153868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazone offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Offerta superiore alla base No
d asta?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1515761909015
Num. Protocollo Interno 0065827
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocol lata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Impresa Vitali Luigi Sr.l.
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [RActRIM@INDEH feEWHANAEL E D... n. 92841468 eisitiuata da Comune di Vimodrone

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)
di cui costi del personale

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in lettere)

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

OffertaValida

venerdi 12 gennaio 2018 13.58.29 CET

27,81700 %
72.000,00000 EUR

10.000,00000 EUR

0,00000 EUR

VENTISETTE/ 81700 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE e doc. di partecipazione.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): pJY TpQIl70pC/twMssXb7Rg==

Hash(SHA-1-Hex):
d10fcd1f004b41616e66bdeadOadfa7009d9f539

Hash(SHA-256-Hex): f3ba28db890020e34c064 7h46e28a5a-
c4b3709335d90996db3a383362b47148b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL ANt BNIQ/&MidNAdaBi - N. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria 379449 ghzw4g8fz.pdf.p7m.p7m

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 611 KB
Firmatari: Vitali Luigi; Alessandro Di Virgilio
Hash(MD5-Base64): X IDIA8Scc52AgNDHucr0jg==

Hash(SHA-1-Hex):
f2ad4c44b6f4d9f2533chd7dbebB84c03a481a615

Hash(SHA-256-Hex):  11866bfd2d06fef 77d805fa6ccObeet -
06aec71f2232d05d349294275493ed113

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- Ricevutal2 01 2018.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Vitali Luigi
Hash(M D5-Base64): 1djj5AZHINAWSa6Dhun04A==

Hash(SHA-1-Hex):
63402be5817810143df20366c58203905¢926¢1

Hash(SHA-256-Hex):
8ced27d38334d63350aad2361 7b5hc9-
cc03d562f5ba4118914a26f52adb25074
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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AN PNt frfiANA BBA--- N SgRHI4eDieiietiuapgadopwAe di Vimodrone

DEL

(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventual€)
Documentazione in ordine
all’avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Vitali Luigi
Hash(MD5-Base64): TJd5QfjfIR7D/VXk256CV g==

Hash(SHA-1-Hex):
adafef94524294c4bab8494a3c44377a7 76ad42a

Hash(SHA-256-Hex): 5016b01eab6f9baba30335381945957-
ace350d7741c31a339eef 1364 7¢1d20ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Vitali Luigi
Hash(MD5-Base64): mJ/jhak PIWEi0X JBcEb6GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
428ce9bec52d635a25a7985acc020a6bfe784b57

Hash(SHA-256-Hex): 6835d929f9e64845e7a167a68074ae8-
079560339956a05e1a0460d482615009e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3MB

40




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 2341468 € giiiata,dg Comune di Vimodrone

DEL

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Hash(MD5-Base64): |2PIHEaGZO7c6XTIWhDKTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b745d84a5cc0ee4ab09c493f 4ed814fafb14d090

Hash(SHA-256-Hex): bec915c99afbc95e8a802becl7ca3d7-
36639cc9d140079f808f02dde3b9ff 155

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentata eirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1515680767000
Num. Protocollo Interno 0057418

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica (in cifre)

di cui costi del personale

Non protocollata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
INARCA

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 11 gennaio 2018 15.26.07 CET

28,35500 %

64.500,00000 EUR
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RAJ RGN CINDIA bffcbon-n. B84 bR effetinata da Comune di Vimodrone

DEL

ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Offerta economica (in lettere)

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

0,00000 EUR

ventotto / 35500 %

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE + Allegato 1.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 3rG6a7SgcUgqCS0zI 2RhfOw==

Hash(SHA-1-Hex):
553360C7e3ec0192640713ddf 2a5a26518689065

Hash(SHA-256-Hex): 370b8606a357d0c74d5h5ffe57dabes-
1be38f6a2cd4461f0bf07d9b495d82304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

11000110003925.pdf.p7m
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. S8¢heeReffettneta da Comune di Vimodrone

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Firmatari: SABIA ANDREA; DI LEO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): UgznsUD9j9udbayWhbFkrsw==

Hash(SHA-1-Hex):
€9e4049b3c766ac7chacdf 1dch716676bc5f 34fc

Hash(SHA-256-Hex): 76f93a049e2e68bc3f1032c505ba8c2-
6747ddc2032c3476997faa3b008f 791eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB
Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(M D5-Base64): ZRfgdbrLwQmY HrjOzSo9nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0146802b7396d178f9461823d7ca2b8ddd2830

Hash(SHA-256-Hex):
cd749ef809e698b5479h1083d57374d-
538f3b8559315915d3654956ae5f cchba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB
Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): rlUUzmGapz8K AASBIdAjzw==

Hash(SHA-1-Hex):
6a19502f8e11f11abaab177692bbf 7a56332077d
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 5235069 Atfmt e Gomuaral Y{ie6008 a69c2eal d0cs-

DEL

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

71d338aefebeed71f4f912fad828e07bf
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Marca da bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 2PM p/4V hgAon6BJOpW|Y Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
a39859c061ac9b349c096753570f854be6ahd4e?

Hash(SHA-256-Hex): 73631456700faf d4fa3elefc5754b7-
0ae078908d3ad67f 39chcel 79504a6e6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 151 KB
Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): mHgy41MV sU/My2al 0OPaEA==

Hash(SHA-1-Hex):
4d664dbf 7fd5e8ed3daB7e2873daf 7a09ce205d9

Hash(SHA-256-Hex): baaac589f15b51dac5f51a0c4a6fb7d-
21e8dd3455c6d3d16d83a01cc13520aa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. \Re¥4G8Afisttraladnions nefhiéresrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

Offerta superiore alla base
d asta?

Offerta anomala?

delle offerte

No

No

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte del Fornitori. Le offerte

sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

1516004569055

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 15 gennaio 2018 9.22.49 CET

37,15000 %
TRENTASETTE / 15000 %
100,00

0

100,00

Dichiaro di accettare termini e condizioni

45




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
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AN AN YoM &2 N. Sd8ddA6Reffettuata da Comune di Vimodrone

DEL

ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): xk5qIDUNf8+2xDG3ohY HGg==

Hash(SHA-1-Hex):
a62625f4838fd66e25aad3fc5h602bedaf 5elal3

Hash(SHA-256-Hex): 15de9a37c¢2c125d03747f10ch9d5e10-
9d1c4592b62a62b20360fe013450f 665

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

05 POLIZZA .zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): 4DfPZsv72aZK40KHwWTJEDg==

Hash(SHA-1-Hex):
67f15dd8bcafd26070599b6271783886f ad37ect

Hash(SHA-256-Hex): 58a21db860ce77d64b1c5f45h240058-
30839f611a27e327eab1a802935755593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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DEL [RAxhithtd ENHaddtdNfibddn- - n- 988 Hi¢e0 seettusia dareqsarpzai Vimodrone

teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): s6J60mN6K ddkHWP1eWoOWA==

Hash(SHA-1-Hex):
f7f90ale673ff57a04889603a75aca398f 374fdb

Hash(SHA-256-Hex): f66e4431b37d3c15dc1c61al6f6530h9-
1b00e0c4497h242b5fd7205ebe79bdaf 7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

03 ATTESTATO SOA MEDITERRANEA .pdf.p7m

Dimensioni: 265 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(M D5-Base64): 8qGAppSrCmbLHRhrQK SALA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0ff5479calf52f03el2e72f 3129995ch4ad326d

Hash(SHA-256-Hex): 8babe086ech61d45c8837a471050f 2f-
€9731bfadb78f1828ac1eaa90d0c01b8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

06 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(M D5-Base64): b5LrohEKvaWwdcSh7fzp3sg==

Hash(SHA-1-Hex):
231b2cf 7d55f 4ba94590b5279¢7f82781e30c442
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9869 et iate? Ganuepdy Misnasien82ibbaoibaLac-

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

54h2e75663ae386a76f 74c634774cfech
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

All.2_DICHIRAZIONE COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB
Firmatari: RUSSO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): CC++1jsz0sX1Y 0oKHFQ7/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
33a0a54220bd500e868ca18360730308eh7816¢88

Hash(SHA-256-Hex): d834c546edc845dd1df21e83a300231-
4435h5335b8c6d2d52dba3d935fded99d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

1516003952680

Impresa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C.
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 15 gennaio 2018 9.12.32 CET
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

DEL

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

27,57200 %
Ventisette / 57200 %
74,22

0

74,22

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CASSINA PECCHI.7z

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): AuSNOy1W8FCrldj1ICtClg==

Hash(SHA-1-Hex):
84463cc2677be7d7569ab440e884375c9430b5¢6

Hash(SHA-256-Hex): b4e75d751c02a8424e1987bal5hbeef6-
89e3ab51c03e970d319c3ca2lcaad4447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO RTI.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO

Hash(M D5-Base64): HUpuSgmxDURSeql #+ TAldA==
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DEL PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92244469 sffettysia da Comune di Vimodrone

6533c49955eac73149443ec200d3981b5e7336ac

Hash(SHA-256-Hex): 224f7871a636326c4234fa06764796-
ba7f13e3550637774040600913b837bc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO C: (eventuale) Procura NO PROCURA .pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 266 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): F5FkGp5VYN6al DDBNQJ3eDw==

Hash(SHA-1-Hex):
905123484480b6c348f6c3012668681ch2683807

Hash(SHA-256-Hex):
0bed67€e7¢39017288710d457986a11b-
42a33ffe945648fc9b833dc21cf08a628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO D: Cauzione prowisoria  POLIZZA CASSINA.7z

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nl70j6QMglgPceZ3EH1riQ==

Hash(SHA-1-Hex):
91c75fh26f 7ed12166bb74be3fc3aadas82f5e6e

Hash(SHA-256-Hex): af09315f76830cccdar9caf83754364-
ele2d0a2d81ce3bc6dc7a5558ac39366a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

PATRIMONIO COMUNALE D... n. RR$ 48 Afistraladniama nefhiéresrone

DEL

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento ddl contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

Ricevutal5 01 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(M D5-Base64): nDwn2eStmI9DaATm/KpcV A==

Hash(SHA-1-Hex):
563a21860fdf 208a8830908963a0b44c9e09955

Hash(SHA-256-Hex): 1f92797f41a82e04714661d84edfb66-
a456feb46ef6156e720b4f63b73712d8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA EISO.7z

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): nMyp+MjtlcVgFafBWDudzw==

Hash(SHA-1-Hex):
26cfa2cAfbf 9782d0a740b6612624b7d58862158

Hash(SHA-256-Hex): 7d3b2c3d401e8830cac1504df3cddb4-
1fd0879e117249188d73534ehb58633685

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 471 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): Ws7/yZA1JX oh+GScxaAenA==
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Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36

COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N.

50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-

CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92244469 sffettysia da Comune di Vimodrone

h) CAMPO H: (eventual€)
Documentazione in ordine
all’avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

22a0df cc3dca3c0f0550231700b5a371b93af 019

Hash(SHA-256-Hex): 25120cdc4ab63ae6d07996649¢c872a-
3cbcel6d37474e7353cfa3419e5b09d1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO Avvaimento.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(M D5-Base64): VdQjj1lgblgL CdzQgw1llB2g==

Hash(SHA-1-Hex):
48e1744bh9aB44de7ba7h3c432c412482d53ee68

Hash(SHA-256-Hex): ab3075389c2fae026d3230b09d0d7f72-
70b058¢1726208d05e5435c9092e1db85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

NO CONCORDATO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB
Firmatari: CAVALIERI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): 50jl A8zTt2PF5TY apHOlow==

Hash(SHA-1-Hex):
1db52618de4630d9aebabcf 37b8ded843b4387h2

Hash(SHA-256-Hex):
948046c0c3f9bb26765h741210b7d56-
8a2c302270a533b055beh05034f aaf 971

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. \Re¥4G8Afisttraladnions nefhiéresrone

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1515840916913
Fornitore Falco Renzo sir.l.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Forma Singola
OffertaValida

sabato 13 gennaio 2018 11.55.16 CET

26,47300 %

Sconto (in lettere) VENTISEI / 47300 %

Punteggio economico 71,26
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 71,26

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE CAMPO A .zip

Dimensioni: 24 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 1QJCQMCNvwzoQ8kEszoKHw==

Hash(SHA-1-Hex):
al2fc91dc9de00dsf 78467a7c05998c870a02a13
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9869 limtiaten Canmmdi3momens0saf bhbeaba:

28f77f8c272b86a296¢70d2f60f567€95
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-

VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria  POLIZZA E DOCUMENTAZIONE.zip
rilasciata in modalita telematica
e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 15 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Base64): ZLuA85CJ704/J7sT hAiow==

Hash(SHA-1-Hex):
1ab315ed0b702591bbd62f 09bc7aaf 3b3d43dcf3

Hash(SHA-256-Hex): 35e8f33d736368e2beb3074ff847436-
lef6fOaledb8feceal8c9d6580cedt 750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- BOLLETTINO ANAC PAGATO.pdf.p7m
teil versamento ddl contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): tsRel E6G1sVotdwVU7IITw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c1402a0ch4e4821751649¢8¢ 71 716eab88ae3a
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9869 afimtiatien Ose10e6aia T0ePIa88 daa759687bbc-

0d4acab81ad87fh9769a7d762b6008bed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO F: Certificazione SOA SOA 2016.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 407 KB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): 2VHs2SIMDy5CV 8zECMwWRWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
930a4097752e47163572cf 7679f55080a8904296

Hash(SHA-256-Hex): c55d92928e2891f09c6b0c813bb22e7-
424e55949¢f 1dd3838870a69c66a140ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marca da bollo (Para- MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): vCVDOZSIQTthaeRUasnnlg==

Hash(SHA-1-Hex):
8678c1fe66f4eab14560edf 1abc3d1d4e837¢334

Hash(SHA-256-Hex):  a090ff8db3effd3f38a9e5dadccal60-
1a835171a2e1a7976dbac21d665alf0ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

h) CAMPO H: (eventual€) -
Documentazione in ordine
all’avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)
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AN QYEGR&CAYEY N Acfmbh-- N HRBHIERA TEibelavaERapune Y Bapgene

DEL

tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro

Amministrativo)

Dichiarazone offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 84 KB
Firmatari: MORETTI ANNA
Hash(MD5-Base64): LHPLc1C5mMA1dvScrXKjpg==

Hash(SHA-1-Hex):
86b3fcchb4cecaf 816d6c3cc8f86¢f 77af 7ad968

Hash(SHA-256-Hex): 6685828ca7f215d96dd62ch7378edba-
26c86f581889806628e179f2db7dc06el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1515834826612
EDIL DE BAZ
Forma Singola
OffertaVaida

sabato 13 gennaio 2018 10.13.46 CET

34,50000 %
TRENTAQUATTRO / 50000 %
92,87

0

92,87

56




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE
PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

DEL

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

EDB CAMPO A zip

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): R3cA6J/xkJd7vjMrPOmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ed2cabc90ec62acadd97627eh680165e665a0a9

Hash(SHA-256-Hex): 41f6f02d64801981b8d8031f86arae3-
78d9bbele38abalh3748ad32831190962

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB DICH FORMA SINGOLA .pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): xVjjX PQh71leNLHI3/412Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2644d610aa9hc28cca803f 1ch2985cd582ba296¢

Hash(SHA-256-Hex): 449a37981110b9abd71d8998f4e18e-
5f2a57b969fae8713797250c2e13e7f2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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DEL |RAaNibtd ON(QI&EM BNAGdRIR. - N. 92811469 effettuata da Comune di Vimodrone

(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

P_0001177852.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): v5Y 2a0HL bFkJmrLkMaNP4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0a435911e455376df 394d6ec2f d4a24e22c9eee7

Hash(SHA-256-Hex): ec81b057057f1307d5ac0c7434771c0-
ade3627788fbel 7febd6e534c7arc35el

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB
Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): gjffdywlHooJHquS42WM Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
82dcof6c487061d151f39f5c234ce4229f 713842

Hash(SHA-256-Hex): 2179db959f264¢e1 7fd206ab9ab02e54-
7892d99d4baf 0fb7427b93bc9ffbd858e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

SOA NR 20088.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9254460 <H Azt dagARInach Bingtione

Hash(M D5-Base64): d40X5IrnviepwnEWGNAerw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9780al7f3b5334627a60f6480b7e050c7b6cdc2

Hash(SHA-256-Hex): aafcbb055¢85f008d76ae617e837¢3d-
5d3f5a5869301031b19fa0768ac3f 1d1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO G: Marca dabollo (Para- EDB FOGLIO MARCA BOLLO.pdf.p7m
metro Amministrativo)

Dimensioni: 530 KB
Firmatari: BAZZOLI MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): |HIX00pXx40F5GcdkvZROw==

Hash(SHA-1-Hex):
51766915620d5419cff 1ae0f ef 3d7fcf 76eceadd

Hash(SHA-256-Hex):
ba28a9a70b0653e0173c48558802621-
24fbh9fag60c9f 2274f 34c50d16709336d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

h) CAMPO H: (eventuale) EDB DICH NON AVVALIMENTO.pdf.p7m
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-

nistrativo)

Dimensioni: 340 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): eeAT8GzsSh6BIN+G/mol0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d97f462bda99509f c40aala7ab4145b042e21332

Hash(SHA-256-Hex): f04e7891af4844920adal981e166e5b-
373a82b0a8da06c34131aeaa451ebf 8bd
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COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N.

50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-

CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. %285 cifieitaiaia e fornsind Winernas so

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Marcatemporale: Controllo non previsto

EDB DICH NON CONCORDATO PREV .pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB
Firmatari: BAZZOL| MARIA GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): InU+z7rExRH1I2tOM pObUg==

Hash(SHA-1-Hex):
77a30fb0d0bf 7d434b626087f93c653716bfb66f

Hash(SHA-256-Hex): d0428abff60f38fbe7397eeh55d48c0-
93cd1b050edfbdc3a7a39f475bbd0ch48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataé irrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)

Sconto (in lettere)

Punteggio economico

1515769864619

New Group Infrastrutture S.r.l.
Forma Singola

OffertaValida

venerdi 12 gennaio 2018 16.11.04 CET

29,99400 %
Ventinove / 99400 %

80,74
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DEL [PARRHM MR EPMUNALE D... n. 93811469 effettuata da Comune di Vimodrone

Punteggio totale 80,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga- All. 1 e1 bis- Domandapartecipazione e Dgue.pdf- .p7m.p7m
ra unico europeo (DGUE) e Docu-

mento di partecipazione (Parame-

tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SODANO SIMONE; MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): j5jp80PK X WwICpK4AVOf 1A==

Hash(SHA-1-Hex):
6a161773edd555746ec7db44e0950e106b11d68d

Hash(SHA-256-Hex): 1f8082711fa79d2dd942495b50fe0bl-
6d3c3c12156acfd71d7787a384c179d00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO B : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-

VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria  Cauzione provvisoria.p7m.p7m
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: MARCIANO CIRO; GIUSEPPE PORTA
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. 92gidade fetiustaiastamsnesinvirsminongo/w==

CAMPO E: Documento attestan-
teil versamento del contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

Hash(SHA-1-Hex):
b418b922f157a414cf33b5413eee8b160685842¢

Hash(SHA-256-Hex): dd4bc34d2c35de0bf 3c733b1d6b33d3-
88f21e38498a3257fedcafaalc8fb0536

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): caxT2084a5hOlzRnhpJaFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d6d318ddc9ba2f98048baB96c5970153121575e

Hash(SHA-256-Hex): b5d5179437c3ad31e1118f25b824fd3-
5ded46afbb07efb8330f4fdb2be3ea2fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

All. 2 - Dichiarazione copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): NcK SOak44cDKBSCUX3shlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7c94439ccabaB03cAd74ec8ebe087fe4e84486

Hash(SHA-256-Hex): 33456db49772a11a48d9b35aaaef 93f-
79ac395e5d57f9c74f20d6bd1c623b178

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

62




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

AN ON N FeQMA DS B a.n- FRREEAGRE thiBIEE gfromune di Vimodrone

DEL

metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

Dimensioni: 196 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): DUNmt5FAFkgnrL Dtdl Gl w==

Hash(SHA-1-Hex):
7f8ef34601980081494f 7dce7f6f5d7fC79eb92f

Hash(SHA-256-Hex): 017f273fb4b4f29635b224421357334-
8833a18e16e283962becaad8682deatOb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione campo |.pdf.p7m

Dimensioni: 29 KB
Firmatari: MARCIANO CIRO
Hash(MD5-Base64): QZpkjHEy0ufbg604xUm9FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c5ee2586de28al5f 4d76d8f821529049e12cf 2ed

Hash(SHA-256-Hex): 192083ef244b9edfa30373cc5b4b8a0-
€9c278b38e43cf 708ca7e0b05f13859e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativa sino a 180° (centottantesimo) giorno
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DEL PATRIMONIO COMUNALE D... n. 93¢ 1468 6 effdad@iCeaneie g 4Ragens prese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1515768381924
Fornitore CO.ESI.Srll.

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

venerdi 12 gennaio 2018 15.46.21 CET

28,19000 %
ventotto / 19000 %
75,88

0

75,88

Dichiaro di accettare termini e condizioni

all 1bisdgue eall 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: GUIDI GIORGIO
Hash(MD5-Base64): 9JCo2K 94kezt3Nntsrg+6w==

Hash(SHA-1-Hex):
b9fe0a2029095c2929bbf 5baa561a9098ch8cf 1e

Hash(SHA-256-Hex): 11e1170be27ccef127d90c7fe7426d3-
3254febbc93b7e523152dd7da2ddeed7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. \Re¥4G8Afisttraladnions nefhiéresrone

CAMPO B : (eventuale in caso di -
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-

VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura -
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria  cauzione provvisoria.zip

rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 0/iY gNEIO0ANVIpEZM Y XRw==

Hash(SHA-1-Hex):
178dc3ec004d42e34054077d4c507761b3ce2243

Hash(SHA-256-Hex): b8be24bfccOff 7719fed612e41452¢7-
20df38f7c4173249dd1325987c0925823

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CAMPO E: Documento attestan- versamento.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 496 KB
Firmatari: GUIDI GIORGIO
Hash(MD5-Base64): eVKY 7THQ2/70xUX4Y QyyT3A==

Hash(SHA-1-Hex):
6b058cfaB901433ea50023130477€9dc5a99c5he

Hash(SHA-256-Hex): 1ffab1939d7843c5b690e370f22fcOe-
37b078526169962cc18f8f46ad70ccOc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. RR$ 48 Afistraladniama nefhiéresrone

DEL

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)

CAMPO G: Marca da bollo (Para-
metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventuale)
Documentazione in ordine

all’ avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuita aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

all 2 conf ori soaiso cert ambi cciaa.pdf.p7m
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiarazione offerta economica Dichiaro di obbligarmi ad adempiere a tutte le obb- ligazioni
(Parametro Economico) previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione

delle offerte
Id Offerta 1515761909015
Fornitore Impresa Vitali Luigi Sr.l.
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta OffertaValida
Data venerdi 12 gennaio 2018 13.58.29 CET
Sconto (in cifre) 27,81700 %
Sconto (in lettere) VENTISETTE / 81700 %
Punteggio economico 74,88
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTl/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

CAMPO D: Cauzione prowisoria
rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato
elettronico arilasciare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazio-
ne. (Parametro Amministrativo)
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all’ Autorita Nazionale Anticorru-
zione (Parametro Amministrativo)

CAMPO F: Certificazione SOA
(Parametro Amministrativo)
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metro Amministrativo)
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DEL

h) CAMPO H: (eventual€)
Documentazione in ordine
all’avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)
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Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economica presentataéirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo alladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1515680767000
INARCA
Forma Singola

Offerta Valida
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Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

CAMPO A - : Documento di ga-
ra unico europeo (DGUE) e Docu-
mento di partecipazione (Parame-
tro Amministrativo)

CAMPO B : (eventuale in caso di
partecipazione in RTI/, Consorzo,
GEIE) (Parametro Amministrati-
VO)

CAMPO C: (eventuale) Procura
(Parametro Amministrativo)

28,35500 %
ventotto / 35500 %
76,33

0

76,33

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE + Allegato 1.pdf.p7m
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rilasciata in modalita telematica

e Impegno fideiussore in formato

elettronico arilasciare la cauzione

definitiva in caso di aggiudicazio-

ne. (Parametro Amministrativo)
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CAMPO E: Documento attestan- ANAC.pdf.p7m
teil versamento del contributo

all’ Autorita Nazionale Anticorru-

zione (Parametro Amministrativo)
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Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
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metro Amministrativo)

h) CAMPO H: (eventual€)
Documentazione in ordine
all’avvalimento (Parametro Ammi-
nistrativo)

CAMPO I: (eventuale) Documen-
tazione per gli operatori ammessi
al concordato preventivo con conti-
nuitd aziendale ex art. 186 bis del
R.D. 16/03/1942 n. 267 (Parametro
Amministrativo)
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 923569 Atft e praspssbi YSRmians51a00426b7d-

Dichiarazione offerta economica
(Parametro Economico)

21e8dd3455c6d3d16d83a01cc13520aa2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Dichiaro di obbligarmi ad adempiere atutte le obb- ligazioni
previste nel capitolato, nello schemadi- contratto e negli altri
atti progettuali e chel'- offerta economicapresentataeirrevo-
cabile ed imp- egnativasino a 180° (centottantesimo) giorno
suc- cessivo aladatadi scadenzafissata per laprese- ntazione
delle offerte

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabellab. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, letterac) lasogliadi anomalia & 34.50733

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

1

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 37,15000 %

Sconto offerto (in lettere) TRENTASETTE / 15000 %
Offerta anomala? S

Pod zionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza EDIL DEBAZ

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,87
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DEL

Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

34,50000 %
TRENTAQUATTRO / 50000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

3

New Group Infrastrutture S.r.l.

80,74
80,74
29,99400 %

Ventinove/ 994 %

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza INARCA
Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,33
Punteggio totale 76,33

Sconto offerto (in cifre) 28,35500 %
Sconto offerto (in lettere) ventotto / 355 %
Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 5

ria

Societa di appartenenza CO.ESI.Srl.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,88

Punteggio totale 75,88
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Sconto offerto (in lettere) ventotto / 19000 %
Offerta anomala? No

6

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

Impresa Vitali Luigi Sir.l.

74,88

74,88

27,81700 %
VENTISETTE/ 817 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

7

Impresa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C.

Punteggio economico 74,22
Punteggio totale 74,22
Sconto offerto (in cifre) 27,57200 %
Sconto offerto (in lettere) Ventisette / 572 %
Offerta anomala? No

8

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Falco Renzo sir.l.

71,26
71,26

26,47300 %
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Offerta anomala?

No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome
Login
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Num. telefono

gregorini chiara alessandra

chiaragregorini

Comune di Vimodrone (00858950967)
comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

0225077278

Tabella 8. Fornitore proposto per I'aggiudicazione della procedur a.

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Commento all’ aggiudicazione

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.
RussoVincenzo1942

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. (10222640152)
edil-russo@pec.it

0291092629

In data 15 Gennaio 2018 alle ore 14,30 s € riunito il seg-
gio di gara, composto dalla Responsabile dell’ ufficio comu-
ne operante come cuc, dott.ssa Chiara Alessandra Gregori-
ni, assistita da due testimoni, Claudia lulianelli e Antonel-
la Carbonari, istruttori del Settore Contratti e Affari lega
li del Comune di Vimodrone per |'espletamento della pro-
cedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro
avente ad oggetto I’ esecuzione di lavori di manutenzione edi-
le del patrimonio comunale di Cassina De pecchi ai sensi
dell’articolo 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 Sono sta
ti invitati alla procedura n. 15 operatori, individuati dal Re-
sponsabile dell’ Area servizi Tecnici a seguito di appositain-
dagine di mercato e precisamente: CO.E.S.I. Sr.l. Italia PV
SCALDASOLE coesisrl@sigrapec.it New Group Infrastrut-
ture Sir.l. Italia TO NICHELINO info@pec.newgroupsrl.it
Edilrusso Sas. Di Domenico Russo & C. lta
lia Ml MILANO edil-russo@pec.it idrotermica meri-
dionale di mastandrea luigi Itaia BA GIOVINAZZO
info@mastandrealuigi.191.it PM COSTRUZIONI SRL Ita
lia VA BUSTO ARSIZIO pmcostruzionisrl1@legalmail.it
MAPEN S.R.L. con socio unico Itaia BS BRESCIA
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DEL

PATRIMONIO COMUNALE D... n. S2@3bbhef ef ettt Fansoain gl oriralfia BG COMUN

NUOQOV O ricomas@pec.it DALLAGRASSA VITTORIO Ita-
liaBG PONTE NOSSA dallagrassavittorio@ticertifica.it Fal-
co Renzo sr.l. Itaia Ml MILANO falcosrl@lamiapec.it
INARCA Italia MI MILANO info@inarcanet M-
PRESA EDILE MARIANI Itadia MB CONCOREZ-
Z0 segreteria@PEC.impresaedilemariani.it Impresa Vita
li Luigi Srl. ltaia BG ZOGNO info@impresavitali.it
EDIL DE BAZ Itdia MB BURAGO DI MOLGORA
edildebazsrl @lamiapec.it Impresa Cavalieri sas di Cavalie-
rn A. & C. Itaia MB MONZA A cio s deve aggiungere
I’ operatore Edilizia San Martino di Arigoni Lorenzo C sas cui
I'invito é stato inviato viapec , non essendo possibile dal pun-
to di vista informatico invitarlo mediante sistema telematico
sintel, non essendo |’ operatore, al momento dell’ attivazione
dellaproceduraavvenutain data 29 dicembre 2017, qualifica-
to sulla piattaforma sintel per il Comune di Vimodrone (ove
ha sede la cuc) come invece era stato espressamente richie-
sto nell’avviso di manifestazione di interesse ma solo regi-
strato in piattaforma. Ad ogni buon conto il suddetto operato-
re é stato invitato alla procedura via pec, inoltrandogli tutta
la documentazione necessaria e comunicandogli che, qualora
avesse voluto fare offerta, doveva qualificarsi sul sistemate-
lematico sintel e chiedere di essere invitato. Entro il termine
di scadenza sono pervenute le seguenti offerte e segnatamen-
te le offerte formulate da : NUMERO PROTOCOLLO IN-
FORMATICO FORNITORE MODALITA DI PARTECIPA-
ZIONE DATA STATO OFFERTA AZIONI 1516004569055
Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. 10222640152 For-
ma singola lunedi 15 gennaio 2018 9.22.49 CET Valida
Dettaglio 1516003952680 Impresa Cavalieri sas di Cavalie-
r A. & C. 08051800152 Forma singola lunedi 15 genna
io 2018 9.12.32 CET Valida Dettaglio 1515840916913 Fal-
co Renzo sr.l. 06788560156 Forma singola sabato 13 gen-
naio 2018 11.55.16 CET Valida Dettaglio 1515834826612
EDIL DE BAZ 05070840961 Forma singola sabato 13 gen-
naio 2018 10.13.46 CET Vadlida Dettaglio 1515769864619
New Group Infrastrutture S.r.l. 10586060013 Forma singo-
la venerdi 12 gennaio 2018 16.11.04 CET Valida Dettaglio
1515768381924 CO.E.S.I. Sr.l. 01791790189 Forma singo-
la venerdi 12 gennaio 2018 15.46.21 CET Valida Dettaglio
1515761909015 ImpresaVitali Luigi S.r.l. 03157440169 For-
ma singola venerdi 12 gennaio 2018 13.58.29 CET Vali-
da Dettaglio 1515680767000 INARCA 11400080153 Forma
singolagiovedi 11 gennaio 2018 15.26.07 CET ValidaSi pro-
cede ala verifica dellafirma digitale, attraverso la funziona-
litdautomaticadel sistemasintel, aseguito del qualeil sistemal
da esito positivo. Si procede al sorteggio automatico del me-
todo di calcolo della sogliadi anomaliadi cui al’articolo 97
comma 2 lettere @), b), ¢), d) ed €) del d.Igs. n. 50/2016 e ri-
sultacheil metodo calcolo sorteggiato € quello contenuto alla
lettera c) del comma 2 del D.Igs. n. 50/2016 e precisamente
Mediaaritmeticadei ribassi percentuali di tutte le offerte am-
messe, incrementatadel quindici per cento. Si procede ad ana-
lizzare la documentazione amministrativa degli offerenti evi-
denziando come ci siano delle difficolta sul sistema telemati-
co, continuando questo a sospendersi e a non consentire una
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ladicitura“il servizio non € momentaneamente disponibile”.
Di rilievo risultache: INARCA : Ladocumentazione, alalu-
ce delleintegrazioni operate, € conforme agli atti, Sl ammette
il concorre alla successivafase Impresa Vitali Luigi Sr.l.: La
documentazione & conforme agli atti, s ammette il concorre
alla successiva fase CO.E.S.I.: La documentazione, ala luce
delle integrazioni operate, &€ conforme agli atti, s ammette il
concorre alla successiva fase New Group Infrastrutture Sir.l.:
La documentazione € conforme agli atti, s ammette il con-
corre allasuccessivafase EDIL DE BAZ : Ladocumentazio-
ne, allaluce delle integrazioni operate, € conforme agli atti, si
ammetteil concorre allasuccessivafase Falco Renzosr.l.: La
documentazione, alla luce delle integrazioni operate, & con-
formeagli atti, s ammetteil concorre allasuccessivafase Im-
presaCavalieri sasdi Cavdieri A. & C.: Ladocumentazione &
conforme aglli atti, s ammetteil concorre alla successivafase
Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.: Dal’andlisi della
documentazione s ériscontrato cheil DGUE inserito riguarda
un'altraprocedura e tral’ altro non é correttamente compilato,
non risultando barrate le opzioni previste, nélacasellas néla
casellano. || DGUE é stato espressamente previsto negli atti
di garae, indisparteil fatto cheil documento inserito riguarda
un’altra procedura, in ogni caso, lamancanza di sceltadi una
delle opzioni ivi previste comporta la non dichiarazione sui
punti riportati. Si ritiene questo un errore materiale pero rela
tivo ad un aspetto essenziale, atteso che inerisce alla dichia-
razione relativa al possesso dei requisiti di carattere generae
previsti dall’ articolo 80 del D.Igs. n. 50/2016. Si ritiene quindi
di disporrel’ aperturadel sub-procedimento di soccorso istrut-
torio chiedendo, quindi, che venga presento il DGUE idonea-
mente compilato e sottoscritto, contenente tutte le dichiara-
zioni einformazioni richieste, entro e non oltre il termine del
19 gennaio 2018 alle ore 10,00, ritenendo idoneo tale termine
per permettere di sanare I'irregolarita riscontrata e consentire
cosi il prosieguo celere dellaprocedura. Terminate le suddette
operazioni, si decidedi rinviarelasedutaal giorno 19/01/2018
alle ore 13,00 allorquando sara scaduto il termine essenziale
per operareil soccorsoistruttorio. In data19 gennaio 2018 alle
ore13,00si ériunitoil seggio di gara, composto dalla Respon-
sabile dell’ ufficio comune operante come cuc, dott.ssa Chiara
Alessandra Gregorini, assistita da due testimoni, Claudia lu-
lianelli e Antonella Carbonari, istruttori del Settore Contrat-
ti e Affari legali del Comune di Vimodrone per |'espl etamen-
to della procedura negoziata per la conclusione di un accordo
guadro avente ad oggetto |’ esecuzione di lavori di manuten-
zione edile del patrimonio comunale di Cassina De pecchi ai
sensi dell’ articolo 54 comma 3 del D.Igs. n. 50/2016 Si daatto
che nella precedente seduta: Con riguardo all’ operatore eco-
nomico Edilrusso S.as, dal’ analis delladocumentazionesi &
riscontrato che il DGUE inserito riguardava un'altra procedu-
raetral’atro non era correttamente compilato, non risultan-
do barrate le opzioni previste, nélacasellasi nélacasellano.
Ritenendo questo un errore materiale marelativo ad un aspet-
to essenziale, s e dispostal’ aperturadel sub-procedimento di
soccorso istruttorio chiedendo, quindi all’ operatore di presen-
tareil DGUE idoneamente compilato e sottoscritto entro enon
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idoneo tale termine per permettere di sanare I irregolarita ri-
scontrata e consentire cosi il prosieguo celere dellaprocedura.
Si rilevacomeentroi termini I’ operatore haprodotto il DGUE
compilato e sottoscritto. La documentazione quindi, ala lu-
ce dellaintegrazione operata &€ conforme agli atti , s ammet-
teil concorrente alla successivafase di gara. A questo punto,
si da atto che gli offerenti ammessi sono i seguenti: NUME-
RO PROTOCOLLO INFORMATICO FORNITORE MO-
DALITA DI PARTECIPAZIONE DATA STATO OFFER-
TA 1516004569055 Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.
10222640152 Forma singola lunedi 15 gennaio 2018 9.22.49
CET Valida 1516003952680 Impresa Cavalieri sas di Cava
lieri A. & C. 08051800152 Forma singola lunedi 15 gennaio
2018 9.12.32 CET Valida 1515840916913 Falco Renzo sir.l.
06788560156 Formasingolasabato 13 gennaio 2018 11.55.16
CET Valida 1515834826612 EDIL DE BAZ 05070840961
Forma singola sabato 13 gennaio 2018 10.13.46 CET Valida
1515769864619 New Group I nfrastrutture S.r.l. 10586060013
Forma singola venerdi 12 gennaio 2018 16.11.04 CET
Valida 1515768381924 CO.E.S.l. Sr.l. 01791790189 For-
ma singola venerdi 12 gennaio 2018 15.46.21 CET Vali-
da 1515761909015 Impresa Vitali Luigi S.r.l. 03157440169
Forma singola venerdi 12 gennaio 2018 13.58.29 CET Va
lida 1515680767000 INARCA 11400080153 Forma singo-
la giovedi 11 gennaio 2018 15.26.07 CET Valida Si proce-
de al’apertura delle offerte economiche da cui risulta che:
NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO FORNITORE
PERCENTUALE DI SCONTO PUNTEGGIO ECONOMI-
CO 1516004569055 Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo &
C. 10222640152 37,15000% 100,00 1515834826612 EDIL
DE BAZ 05070840961 34,50000 % 92,87 1515769864619
New Group Infrastrutture S.r.l. 10586060013 29,99400 %
80,74 1515680767000 INARCA 11400080153 28,35500
% 76,33 1515768381924 CO.E.SI. Sr.l. 01791790189
28,19000 % 75,88 1515761909015 Impresa Vitali Luigi S.r.l.
03157440169 27,81700 % 74,88 1516003952680 Impresa
Cavdlieri sas di Cavalieri A. & C. 08051800152 27,57200
% 74,22 1515840916913 Falco Renzo sr.l. 06788560156
26,47300 % 71,26 Tutte le offerte risultano formulate in ma:
niera conforme agli atti. Applicando il metodo di calcolo
estratto per laverifica dellasoglia di anomalia, cherisultaes
sere quello dellaletterac comma 2 dell’ articolo 97 del D.Igs.
n. 50/20186, risulta che la soglia di anomalia calcolata € pa-
ri a 34,50733. A fronte di cid, non potendo esercitare la fa
coltad di esclusione automatica delle offerte, essendo le offer-
teammesse inferiori adieci, si chiude la seduta pubblica dan-
done comunicazione a Rup. || Rup ha proceduto a verifica-
re |’ offerente Edilrusso sas di Domenico Russo & C. Il Rup
quindi harichiesto per iscritto a concorrente Edilrusso sas di
Domenico Russo & C la presentazione delle spiegazioni, at-
traverso lafunzionalitadi comunicazionedi sintel. Cio per va-
lutare la congruita, serietd, sostenibilita e realizzabilita delle
offerte che appaiono anormal mente basse. Le giustificazioni
sono pervenute nei termini e il Rup ha effettuato un’analisi
e in data 20/03/2018 ha concluso la verifica, ritenendo com-
plessivamente che vi siala congruita dell’ offerta alla luce di
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formulare la proposta di aggiudicazione dell’ accordo quadro
di chetrattasi in favore della societd Edilrusso sas di Dome-
nico Russo & C secondo i termini formulati in sede di gara.
Si trasmettono le risultanze al Comune di Cassina de Pecchi,
il quale procedera al’ aggiudicazione con apposito atto sul-
la base della proposta di aggiudicazione e subordinatamente
all’ accertamento del possesso dei requisiti richiesti negli atti
di gara e dichiarati in sede di gara. Dell’ aggiudicazione sara
poi data comunicazione ai sensi e nei termini dell’ articolo 76
comma 5 del D.Igs. n. 50/2016. || Responsabile dell’ ufficio
comune operante come cuc Dott.ssa Chiara Gregorini

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-

cente a meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data

Oggetto Testo

venerdi 19 gennaio
13.47.16 CET

2018

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-

miche della procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) éiniziata.

venerdi 19 gennaio
13.47.06 CET

2018

Offerta Amministrativa accetta- [La Busta Amministrativa (1D

1516003952680) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) e stata accettata con
|a seguente motivazione: La do-
cumentazione € conforme agli
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atti, s ammette I'offerente dla
successivafase.

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.06 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1516004569055) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione richiesta nell'am-
bito del soccorsoistruttorio e sta-
ta correttamente presentata nei
termini assegnati. S ammette
I'offerente alla successivafase di
gara. .

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.06 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515769864619) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione € conforme agli
atti, s ammette I'offerente alla
successivafase.

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.06 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515834826612) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
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NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SIDELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione, anche alla luce
delleintegrazioni operate, € con-
formeagli atti, s ammetteil con-
corrente alla successivafase.

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.06 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515840916913) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione, anche alla luce
delleintegrazioni operate, € con-
formeagli atti, s ammetteil con-
corrente alla successivafase .

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.05 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515768381924) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione, anche alla luce
delleintegrazioni operate, € con-
formeagli atti, sl ammetteil con-
corrente ala successivafase .

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.05 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515680767000) della Procedu-
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raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SIDELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) e stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione, anche alla luce
delleintegrazioni operate, € con-
formeagli atti, s ammetteil con-
corrente alla successivafase.

venerdi 19 gennaio 2018

13.47.05 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1515761909015) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL'ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) é stata accettata con
la seguente motivazione: La do-
cumentazione € conforme agli
ati, s ammette |'offerente alla
successivafase.

lunedi 15 gennaio 2018 18.21.24
CET

Richiesta ulteriore documenta-
zione per |’ Offerta Amministra-
tiva

La Busta Amministrativa (ID
1516004569055) della Procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENS|I DELL’'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469) non & completa. S
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DEL [BAfRIMONIO COMUNALE D] gy 2631469 effettuata da Com{mesioVimodrone

prega di inviare maggiore do-
cumentazione: Si comunica che,
ad esito della valutazione del-
la Vostra documentazione avve-
nuta nella seduta di gara di og-
gi, 15 gennaio 2018 si & riscon-
trato che il DGUE inserito ri-
guarda un'altra procedura e tra
I’atro non & correttamente com-
pilato, non risultando barrate le
opzioni previste, né la casdlla
si né la casella no. I| DGUE é
stato espressamente previsto ne-
gli atti di gara e, in disparte il
fatto che il documento inseri-
to nella Vostra documentazione
riguarda un’atra procedura, in
oghi caso la mancanza di scel-
ta di una delle opzioni ivi pre-
viste comporta la non dichiara-
zZione sui punti riportati. Si ritie-
ne questo un aspetto essenziale,
atteso che inerisce alla dichiara-
Zionerelativa a possesso dei re-
quisiti di carattere generale pre-
visti dall’articolo 80 del D.Igs.
n. 50/2016. Si dispone, quindi,
I’ apertura del sub-procedimento
di soccorso istruttorio chieden-
do, quindi, che venga presento
il DGUE idoneamente compila
to e sottoscritto, contenente tut-
te le dichiarazioni e informazio-
ni richieste, entro e non oltre il
termine del 19 gennaio 2018 al-
le ore 10,00 , e tale termine de-
ve intendersi perentorio, doven-
do poi fissare subito dopo la se-
dutadi garaper il prosieguo del-
le operazioni. Nel caso in cui il
concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato,
si procedera alla sua esclusione.
Digtinti Saluti Il Seggio di Gara
Dott.ssa Chiara Gregorini Docu-
mento informatico firmato digi-
talmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
del D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
e norme collegate .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25|LaFirmaDigitaesu offertaéac-|La Firma Digitale dell offerta
CET cettata del  fornitore  RussoVincen-
201942 sulla Procedura con 1D
92811469 é stata accettata, con
la seguente motivazione: .
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lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S31996RL sulla
Procedura con ID 92811469 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del  fornitore FALCOREN-
ZO sulla Procedura con ID
92811469 e stata accettata, con
la seguente motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore edildebaz sulla Pro-
cedura con ID 92811469 e stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore newgroupsrl sulla
Procedura con ID 92811469 é
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore S30529RL sulla
Procedura con ID 92811469 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore COESI SRL sulla
Procedura con ID 92811469 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.42.25
CET

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore impresavitali sulla
Procedura con ID 92811469 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 15 gennaio 2018 15.32.41
CET

Metodo calcolo anomalia

Si e proceduto a sorteggio del
metodo di calcolo dell anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato al Art. 97, com-
ma 2, lettera ¢ del D. Lgs.
50/2016

lunedi 15 gennaio 2018 10.00.09
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ulti-
mo per la presentazione del-
le offerte per la procedu-
raPROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL’ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
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NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL'ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

928114609).
lunedi 15 gennaio 2018 9.22.49|Invio Offerta L offerente Edilrusso  Sas.
CET Di Domenico Russo & C.

ha inviatlo con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

92811469).
lunedi 15 gennaio 2018 9.12.32|Invio Offerta L offerente Impresa Cavaie-
CET rn sas di Cavdieri A. &

C. ha inviato con successo
un offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

928114609).
sabato 13 gennaio 2018 11.55.16 | Invio Offerta L offerente Falco Renzo sr.l.
CET ha inviato con  successo

un offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
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SI DELL'ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

92811469).
sabato 13 gennaio 2018 10.13.46 | Invio Offerta L offerente EDIL DE BAZ
CET ha inviato con  successo

un offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

92811469).
venerdi 12 gennaio 2018|Invio Offerta L offerente New Group Infra
16.11.04 CET strutture S.r.l. ha inviato con

successo un offerta nel Merca-
to PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID

92811469).
venerdi 12 gennaio 2018|Invio Offerta L offerente CO.E.S.I. Sr.l.
15.46.21 CET ha inviato con  successo

un offerta nel Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469).
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venerdi 12 gennaio 2018|Invio Offerta
13.58.29 CET

L offerente Impresa Vitali Lui-
g Srl. ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Merca
to PROCEDURA NEGOZIATA
Al SENSI DELL'ARTICOLO
36 COMMA 2 LETTERA
C) DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SIDELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
928114609).

venerdi 12 gennaio 2018|Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per

10.39.52 CET procedura 92811469
giovedi 11 gennaio 2018|Invio Offerta L offerente INARCA ha in-
15.26.07 CET viato con successo un offerta

ne  Mercato PROCEDURA
NEGOZIATA Al SENSI
DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469).

venerdi 29 dicembre 2017|Iniziofasedi presentazionedelle
14.10.57 CET offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SI DELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469).

venerdi 29 dicembre 2017|Inizio Processo
14.10.46 CET

Benvenuto al Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA Al SEN-
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SIDELL’ARTICOLO 36 COM-
MA 2 LETTERA C) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER LA
CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVEN-
TE AD OGGETTO LA-
VORI DI MANUTENZIO-
NE EDILE DEL PATRIMO-
NIO COMUNALE DI CAS
SINA DE PECCHI Al SEN-
SIDELL’ARTICOLO 54 COM-
MA 3 D.LGS. N. 50/2017 (ID
92811469). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 93184648

Data di invio lunedi 15 gennaio 2018 18.22.08 CET

Mittente Comunedi Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Destinatari Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. (Edilrusso S.a.s. Di
Domenico Russo & C.), ricevuto in data lunedi 15 gennaio
2018 20.39.31 CET

Oggetto del Messaggio attivazione sub procedimento soccorso istruttorio

Testo del Messaggio vedi comunicazione alegata

Allegato soccorso istruttorio Edilrusso sas .pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB
Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(M D5-Base64): /6+kNzIDD+oUsRGZyqCDfg==

Hash(SHA-1-Hex):
398770214276ddaa2475bcebd96515a8148f5h7a

Hash(SHA-256-Hex): afe4db17048e553d5df 7d72646881df-
02d865e82731165e630d1b4983eeadbl12
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DEL [PATRIMONIO COMUNALE D... n. %285k cifieitaiaia i forasind Wineernas so

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93182091
lunedi 15 gennaio 2018 17.07.35 CET
EDIL DE BAZ (EDIL DEBAZ)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

trasmissione SOA

Buonasera, con la presente si trasmette SOA. Cordiali saluti
EDIL DE BAZ SRL

SOA OG1l.zip

Dimensioni: 190 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 71oY 0zrG8Y ulc53xORXeX A==

Hash(SHA-1-Hex):
ac2e3a7487f43a004d73c60f9b05967c48685253

Hash(SHA-256-Hex): e6ae9ca3aelcac9f494e2596994a6ff-
€9353fd95f1347c10fe9ad9004f6349b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93180109
lunedi 15 gennaio 2018 16.27.51 CET
INARCA (INARCA )

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Allegato 1 - 1SO 9001:2015

Buona sera, con la presente inviamo in allegato: - Allegato
1; - 1SO 9001:2015 Con i migliori saluti. Inarca S.r.l. Laura
Dell'Aquila

Allegato 1.pdf.p7m
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PATRIMONIO COMUNALE D... n. 9884k aifestypn da Comune di Vimodrone

DEL

Firmatari: DI LEO GIUSEPPE
Hash(M D5-Base64): mcMxV cEfBSblxgokgjjEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
18d2chcOefblab96baf 1930b3f09121b8ddfd049

Hash(SHA-256-Hex):
d11a80b00a9eb9137ch7e7b07a7b063-
b5e492b7aedabad8d215elcc223fabeab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

93096031
venerdi 12 gennaio 2018 9.38.14 CET
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Falco Renzosr.l. (Falco Renzos.r.l.), ricevuto in datavenerdi
12 gennaio 2018 13.48.24 CET

RE: RICHIESTA CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

Come indicato nel capitolato, gli oneri esterni per la sicurez-
za saranno specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI
dei progetti o dei contratti applicativi. Nel sistema telematico
della Piattaforma sintel, pero, Il campo relativo ai costi del-
la sicurezza derivanti da interferenze & obbligatorio : pertan-
to é possibile indicare 0, tenendo conto quanto sopra indica
to. Testo del messaggio origina
le: Buongiorno, in SINTEL allo STEP "Offerta Economica’
il campo "Costi della sicurezza derivanti dainterferenze” , va
lasciato in bianco oppure dobbiamo compilarlo noi ? Chiedia-
mo questo perché Il valore economico della Stazione Appal-
tante non riporta nulla, a differenza dei "costi del personale”
pari ad €. 80.000,00.- In attesa di Vostra cortese risposta in
merito , distinti saluti

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

93183215
lunedi 15 gennaio 2018 17.33.32 CET
Falco Renzo sr.l. (Falco Renzo sir.l.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

INVIO ATTESTAZIONE SOA
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DEL RAJ&HE Rhtkegiply UNALE D... n. 9281d69:cNabiunia farresaine di Yieae Mtestazione SOA

Allegato

non firmata digitamente . Neé caso aveste difficolta
a leggere l'allegato , Vi lasciamo il link internet
nel quale potete visionarla digitando la nostra parti-
ta IVA (06788560156) https://servizi.anticorruzione.it/por-
tal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni Distinti saluti.

SOA 2016.pdf

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): IWnY qOykCHMf6+6dl 1cgQA==

Hash(SHA-1-Hex):
26394¢24ee0f5229005c89aaea8h76207c895a30

Hash(SHA-256-Hex): 5cdc08e385639%aaalb42e51b93baaaec-
b82ad315086a72e78e19¢c1c7790eb2a5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

93331248
giovedi 18 gennaio 2018 15.29.23 CET
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Falco Renzo sr.l. (Falco Renzo sir.l.), non ricevuto; Edilrus-
so S.a.s. Di Domenico Russo & C. (Edilrusso S.a.s. Di Do-
menico Russo & C.), ricevuto in data giovedi 18 gennaio
2018 16.11.13 CET; Impresa Cavalieri sas di Cavalieri A. &
C. (Impresa Cavdlieri sas di Cavalieri A. & C.), non ricevu-
to; New Group Infrastrutture S.r.l. (New Group Infrastruttu-
re Sr.l.), non ricevuto; IMPRESA EDILE MARIANI (IM-
PRESA EDILE MARIANI), nonricevuto; RI.CO.MAS. SRL
(RI.CO.MAS. SRL), non ricevuto; DALLAGRASSA VIT-
TORIO (DALLAGRASSA VITTORIO), non ricevuto; PM
COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; idrotermica meridionale di mastandrea luigi (idrotermi-
cameridionale di mastandrea luigi), ricevuto in data giovedi
18 gennaio 2018 15.57.48 CET; CO.E.S.l. Sr.l. (CO.E.SI.
Sr.l.), non ricevuto; MAPEN S.R.L. con socio unico (MA-
PEN S.R.L. con socio unico), non ricevuto; Impresa Vitali
Luigi Sr.l. (ImpresaVitali Luigi Sr.l.), non ricevuto; INAR-
CA (INARCA ), ricevuto in data venerdi 19 gennaio 2018
14.46.13 CET; EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ), ricevuto in
data venerdi 19 gennaio 2018 15.20.11 CET

fissazione seduta di gara

93




Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ARTICOLO 36
COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN AC-
CORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE

FRIEHE RGE UNALE D... n. 938LAAGhREECERSIasAdPMYgaind 819d1e i le ore 13,00 &

DEL

fissata una seduta di gara per il prosieguo delle operazioni di
gara e |'apertura dell'offerta economica

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93229199
martedi 16 gennaio 2018 15.03.47 CET

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. (Edilrusso S.a.s. Di
Domenico Russo & C.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: RE: RE: attivazione sub procedimento soccorso istrutto-
ro

Ci scusiamo ancora Cordidita
Testo del messaggio originale: 1| DGUE che ci avete invia-
to & ancora incompleto nel senso che nulla é stato barrato
con riguardo alla liquidazione coatta, concordato preventivo,
ammissione a concordato con continuita aziendale. Si pre-
gadi renderei dati completi Te
sto del messaggio originale: Buongiorno, alleghiamo modello
DGUE corretto e ci scusiamo per lo scambio di allegati Cor-
diaita Testo del messaggio origi-
nale: vedi comunicazione allegata

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 903 KB

Firmatari: RUSSO DOMENICO

Hash(M D5-Base64): ¢/CiFIAMQ9f9A woZ509xg==

Hash(SHA-1-Hex):
£1e97f3ff1566a0077040c1ade16a46f591093b3

Hash(SHA-256-Hex):
8ceb3058da615d743e9307ehb6d30244-
c4174de576651d5a421ff5662dc14d19%e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

93607605
venerdi 19 gennaio 2018 14.28.38 CET

Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
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PPASEIHAMPNIO COMUNALE D... n. SGATIEA effririo A CaeuyigslilY daRd@rdi 19 gennaio

DEL

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

2018 14.46.10 CET; Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo &
C. (Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C.), ricevuto in
datavenerdi 19 gennaio 2018 16.21.27 CET; DALLAGRAS-
SA VITTORIO (DALLAGRASSA VITTORIO), non ricevu-
to; New Group Infrastrutture S.r.l. (New Group Infrastruttu-
re S.r.l.), nonricevuto; Falco Renzo sir.l. (Falco Renzo sr.l.),
non ricevuto; Impresa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C. (Im-
presa Cavalieri sasdi Cavalieri A. & C.), non ricevuto; idro-
termicameridional e di mastandrealuigi (idrotermicameridio-
nale di mastandrealuigi), nonricevuto; EDIL DE BAZ (EDIL
DEBAZ), ricevuto in datavenerdi 19 gennaio 2018 15.20.17
CET; MAPEN S.R.L. con socio unico (MAPEN SR.L. con
SOcCio unico), non ricevuto; CO.E.S.I. Sr.l. (CO.E.SI. Sr.l),
non ricevuto; RI.CO.MAS. SRL (RI.CO.MAS. SRL), non ri-
cevuto; ImpresaVitali Luigi S.r.l. (ImpresaVitali Luigi Sr.l.),
non ricevuto; PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; IMPRESA EDILE MARIANI (IMPRE-
SA EDILE MARIANI), non ricevuto

comunicazione risultanze seduta di gara con valore altresi di
provvedimento di ammissione/esclusioneal sensi dell'articolo
29 del D.Igs. n. 50/2016

Si comunica che il provvedimento di ammissione /esclusioni
di cui al'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 & contenuto nell'am-
bito del verbale redatto all'esito della seduta avvenuta in data
odierna, che si allega, dando atto che |'ufficio dove sono di-
sponibili i relativi atti € I'ufficio comune operante come cuc
presso il Comune di Vimodrone

verbale 19.01.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: GREGORINI CHIARA ALESSANDRA
Hash(MD5-Base64): Nh5D8bdM D1fnNkgZe2CGww==

Hash(SHA-1-Hex):
086b369587bbf33dd70532ed7b8b3e2668440242

Hash(SHA-256-Hex): c4c04359a6fe82af abh670e8a4d69ab-
35180a2da20fa29dd1e130c288f535200

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

93606721
venerdi 19 gennaio 2018 14.03.12 CET

Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)
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PASEIHAMPNIO COMUNALE D... n. 92811469 &fgupirrdiarh@msIREse4i@nes!angi i russo S.as. Di

DEL

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Domenico Russo & C.), ricevuto in data venerdi 19 gennaio
2018 16.21.26 CET

apertura sub procedimento verificaanomalia dell'offerta

La Vostra offerta presenta un ribasso superiore alla soglia di
anomalia che in base a metodo di calcolo estratto( che € ri-
sultato essere quello dellaletterac) comma?2 art. 97 del D.Igs.
n. 50/2016) efissatain 34,50733 . A fronte di cio, il Rup. Ar-
ch. Carlo Tamberi deve procedere avalutarelacongruitadella
Vostraoffertaeatal finesi chiede, assegnando terminefino al
05/02/2018, la presentazione di tutte le spiegazioni necessa-
rie, di cui all'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016, compresal'evi-
denziazione delle spese generali e dell'utile di impresa. Cio a
finedi consentire di valutarelacongruita, serieta, sostenibilita
eredlizzabilitadellaVostraofferta. Il Seggio di gara- dott.ssa
Chiara Gregorini

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93183758
lunedi 15 gennaio 2018 17.48.14 CET
CO.ES.I.Srl. (COESI.Srl)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Proceduranegoziatalavori di manutenzione edile del patrimo-
nio comunale di Cassina de Pecchi

Buonasera, alegato allapresente si trasmette quanto di segui-
to indicato, che sostituisce e integrale relative pagine dei do-
cumenti presentati in sede di gara, nelle quali € stato inseri-
to il Procuratore Speciale sig. SALA ALBERTO: - Allega-
to 1 (campo A documento di partecipazione) VEDERE MO-
DIFICA APPORTATA AL PUNTO 6 "SOGGETTI! ART.
80 COMMA 3 DEL CODICE". - Allegato 1bis DGUE VE-
DERE MODIFICA APPORTATA AL PUNTO "B INFOR-
MAZIONI SUI RAPPRESENTANTI OPERATORE ECO-
NOMICQO". Distinti saluti. LindaAngeleri CO.E.S.I. Sr.l. Lo-
calitaBarca, 1 27020 SCALDASOLE (PV) Tel 0382-901511
Fax 0382-906315
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Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

93227441
martedi 16 gennaio 2018 14.30.19 CET
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. (Edilrusso S.a.s. Di
Domenico Russo & C.), ricevuto in data martedi 16 gennaio
2018 15.02.48 CET

RE: RE: attivazione sub procedimento soccorso istruttorio

Il DGUE che ci avete inviato € ancora incompleto nel sen-
so che nulla & stato barrato con riguardo alla liquidazio-
ne coatta, concordato preventivo, ammissione al concor-
dato con continuita aziendale. Si prega di rendere i da
ti completi Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, alleghiamo modello DGUE cor-
retto e ¢i scusiamo per lo scambio di allegati Cordidlita
Testo del messaggio originale:

vedi comunicazione alegata

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93180170
lunedi 15 gennaio 2018 16.29.10 CET
INARCA (INARCA)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

SO 9001:2015

Buona sera, con la presente inviamo in allegato: - 1SO
9001:2015 Coni migliori saluti. InarcaS.r.I. LauraDell'Aqui-
la

SO 9001 2015.pdf.p7m
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

93029573
mercoledi 10 gennaio 2018 16.36.01 CET
Falco Renzo sr.l. (Falco Renzo sir.l.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA

Buongiorno, in SINTEL allo STEP "Offerta Economica’ il
campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenze” |, va
lasciato in bianco oppure dobbiamo compilarlo noi ? Chiedia-
mo questo perché Il valore economico della Stazione Appal-
tante non riportanulla, a differenza dei "costi del personale”
pari ad €. 80.000,00.- In attesa di Vostra cortese risposta in
merito , distinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

93208695
martedi 16 gennaio 2018 9.22.17 CET

Edilrusso S.a.s. Di Domenico Russo & C. (Edilrusso S.a.s. Di
Domenico Russo & C.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: attivazione sub procedimento soccorso istruttorio
Buongiorno, aleghiamo modello DGUE corretto e

ci scusamo per lo scambio di alegati Cordidita
Testo del messaggio originale:

vedi comunicazione alegata

all. 1 bis DGUE.pdf.p7m
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

94529349
lunedi 19 febbraio 2018 16.48.52 CET
EDIL DEBAZ (EDIL DEBAZ)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: Richiesta accesso agli atti

Buonasera, si prende visione Vs comunicazione e degli alle-
gati. s ringrazie per quanto trasmesso. cordiali saluti EDIL
DE BAZ SRL Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, in allegato si trasmette quanto ri-
chiesto. Si precisacheil soccorsoistruttorio non prevedepiuil
pagamento della sanzione a seguito della modifica introdotta
dal D.Lgs. n. 56/2017. Relativamente alle giustifiche fornite
dalla Edil Russo, queste non posso essere divulgate in quanto
il procedimento di gara & ancorain corso.
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

94528179
lunedi 19 febbraio 2018 16.24.27 CET
Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

EDIL DE BAZ (EDIL DE BAZ), ricevuto in data lunedi 19
febbraio 2018 16.48.09 CET

Richiesta accesso agli atti

Buongiorno, in allegato si trasmette quanto richiesto. Si pre-
cisa che il soccorso istruttorio non prevede piu il pagamento
della sanzione a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs.
n. 56/2017. Relativamente alle giustifiche fornite dalla Edil
Russo, queste non posso essere divulgate in quanto il proce-
dimento di gara & ancorain corso.
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Oggetto del Messaggio
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Allegato

94103780
venerdi 2 febbraio 2018 17.51.18 CET
EDIL DEBAZ (EDIL DEBAZ)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RICHIESTA ACCESSO ATTI

Buonasera, con la presente si trasmette richiesta di accesso
atti. In attesa di Vs gentil risocnto, porgiamo cordiali saluti
EDIL DEBAZ SRL

2018 01 26 EDB ACCESSO AGLI ATTI.pdf.p7m
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94144433

lunedi 5 febbraio 2018 16.15.31 CET
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Domenico Russo & C.)

gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

RE: comunicazionerisultanze sedutadi garacon valore altresi
di provvedimento di ammissione/esclusione ai sensi dell'arti-
colo 29 del D.lgs. n. 50/2016

Buongiorno, in riscontro ala Vs richiesta di chiari-
menti s alega relazione giustificativa Cordiali saluti
Testo del messaggio originae: Si
comunica che il provvedimento di ammissione /esclusioni di
cui al'articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 & contenuto nell'am-
bito del verbale redatto all'esito della seduta avvenuta in data
odierna, che si allega, dando atto che |'ufficio dove sono di-
sponibili i relativi atti & I'ufficio comune operante come cuc
presso il Comune di Vimodrone
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Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente ala meno recente.

Non & presente alcun report intermedio per questa procedura.
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